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ST Nr 00: WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla inwestyciji pn.:

+PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI DACHU | SCHODOW WEJSCIOWYCH BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BLEDOWIE” na dz. nr ewid. 131 w miejscowosci Bledow,
gmina Chasno.

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Zakres robét budowlanych okresla:

projekt budowlany,
projekt techniczny/wykonawczy,
specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ).

Wedilug powyzszych opracowan w ramach przedsiewziecia nalezy wykonaé
nastepujace roboty zwigzane z przebudowa i remontem czesci dachu i schodéw
wejsciowych budynku Szkoty Podstawowej w Btedowie tj. m.in.:

1.2.1. Przebudowa i remont dachu na czesci dwukondygnacyjnej budynku szkoty
obejmuje:

— Demontaz pokrycia dachowego wykonanego z ptyt falistych — eternitu wraz z rynnami i
rurami spustowymi i instalacjg odgromowg (zwody pionowe i poziome),

— Zdjecie istniejgcej izolacji stropu wraz z folig i uprzatnieciem podtogi poddasza,

— Demontaz deskowania pokryciowego,

— Wykonanie napraw - wymiany uszkodzonych elementéw drewnianej konstrukcji wiezby
dachowej,

— Wykonanie napraw uszkodzen kominéw poprzez rozebranie do poziomu stropu i
wymurowanie nowych z wykonczeniem na gotowo z wyjgtkiem komina spalinowego z
kottowni,

— Wykonanie napraw uszkodzen komina spalinowego,

— Wykonanie przedtuzenia okapow wraz z rozbiorkg gzymsu na catym obwodzie budynku,

— Wykonanie kontrtat i tat drewnianych z utozeniem membrany wstepnego krycia —
paroprzepuszczalnej,

— Wykonanie montazu wytazéw dachowych,

— Wykonanie montazu pokrycia dachowego z blachy dachéwkopodobnej wraz z obrébkami
blacharskimi (w tym kominow),

— Wykonanie montazu taw kominiarskich (gotowych) wg instrukcji producenta,

— Montaz ptotkdw snieznych,

— Montaz podbitki okapdw,

— Montaz rynien i rur spustowych,
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Wykonanie termoizolacji z wetny mineralnej skalnej stropu poddasza wraz z roztozeniem
folii paroizolacyjnej na stropie i kladkg z ptyt OSB do kazdego z wytazéw dachowych,
Montaz nowej kompletnej instalacji odgromowej oraz oswietlenia na poddaszu z
oprawami i wytgcznikiem (wg projektu technicznego branzy elektrycznej).

1.2.2. Przebudowa i remont dachu nad tagcznikiem

Demontaz pokrycia dachowego wykonanego z blachy na rgbek wraz z obrobkami,
rynnami i rurami spustowymi,

Demontazu deskowania pokryciowego,

Demontaz wiezby dachowej,

Demontaz komina do poziomu potaci dachu dawnej sali gimnastycznej z odtworzeniem
na nowo z wykonczeniem na gotowo,

Montaz nowej konstrukcji dachu — wiezby fgcznika,

Wykonanie zamykanego otworu wejsciowego z poddasza tgcznika umozliwiajgcego
dostep do konstrukcji dachu dawnej sali gimnastycznej z dostawg i montazem drzwi
wytazowych,

Wykonanie otacenia (ruszt drewniany) z membrang wstepnego krycia —
paroprzepuszczalng,

Wykonanie montazu wytazu dachowego i tawy kominiarskiej,

Montaz ptotkéw snieznych,

Wykonanie montazu pokrycia dachowego z blachy dachéwkopodobnej oraz obrobek
blacharskich w tym komina i scian, montaz podbitki okapow

Wykonanie termoizolacji z wetny mineralnej skalnej stropu poddasza wraz z roztozeniem
folii paroizolacyjnej na stropie i kladkg z ptyt OSB do wytazu dachowego,

Montaz nowych rynien i rur spustowych,

Montaz nowej kompletnej instalacji odgromowej oraz oswietlenia na poddaszu z
oprawami i wytgcznikiem (wg projektu technicznego branzy elektrycznej).

1.2.3. Przebudowa i remont dachu dawnej sali gimnastycznej z zapleczem
obejmuje:

Demontaz pokrycia dachowego wykonanego z blachy falistej wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, instalacjg odgromowg (zwody pionowe i
poziome),

Demontaz deskowania pokryciowego,

Demontaz drewnianej wiezby dachowej i czesci scian nad zapleczem,

Wykonanie wiencéw zelbetowych,

Montaz nowej wiezby dachowej wraz z uzupetnieniem scian szczytowych i przy
wiencach i uzupetnieniem tynkow wraz z malowaniem na gotowo w kolorze
nawigzujgcym do scian istniejgcych budynku dawnej Sali,

Wykonanie przedtuzenia okapow wraz skuciem czesci gzymsu na $cianach podtuznych
dawnej sali gimnastycznej,

Wykonanie otacenia (ruszt drewniany) z utozeniem membrany wstepnego krycia —
paroprzepuszczalnej,
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— Wykonanie montazu pokrycia dachowego z blachy dachéwkopodobnej wraz z obrébkami
blacharskimi oraz montazem podbitki okapu i szczytu,

— Montaz ptotkéw $nieznych,

— Montaz nowych rynien i rur spustowych,

— Montaz nowej kompletnej instalacji odgromowe;.

1.2.4. Remont i przebudowa schodéw zewnetrznych szkoty obejmuje:

— Rozbidérke popekanego spocznika wejsciowego w tym stalowej wycieraczki,

— Rozbidérke popekanych schoddéw,

— Rozbiérke chodnika, obrzezy wraz z podbudowg od furtki do schodéw zewnetrznych przy
wejsciu do szkoty,

— Wykonanie nowego podestu z zastosowaniem ptyt integracyjnych w kolorze z6ttym

— oraz wycieraczki z oczyszczeniem komory pod wycieraczka,

— Wykonanie schodéw z zastosowaniem ptyt integracyjnych w kolorze zottym

— Woykonanie balustrady ze stali nierdzewnej na wysokosci 0,75 mi 1,1 m

— Wykonanie nowego, utwardzonego dojscia do schodéw przy wejsciu do budynku wraz z
nowg podbudowg i obrzezami,

— Wykonanie nowego utwardzenia na istniejgcej podbudowie i w granicach istniejgcych
obrzezy betonowych przy stanowisku postojowym dla rowerdw.

UWAGA: Demontaz masztow z linami, nhadajnikami i okablowaniem, zostanie
wykonany przez wilasciciela tych urzadzen przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
przebudowa i remontem dachu.

Wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazy nalezy w ramach zakresu robot wywiezé i
zutylizowa¢ a teren po wykonaniu wszystkich robét uporzadkowaé i doprowadzié¢ do
stanu pierwotnego.

Ponadto nalezy wykona¢ wymagane pomiary wykonanych instalacji elektrycznych i
uziemienia przed oddaniem do eksploatacji, odtworzy¢ zielen (drzewa, trawniki,
krzewy), wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
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1.2.5. Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

ST Nr 00

SST Nr 01

SST Nr 02

SST Nr 03

SST Nr 04

SST Nr 05

SST Nr 06

Kod CPV

Kod CPV

Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV

Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV

Kod CPV

Kod CPV

Kod CPV

Kod CPV

Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV

45000000-7

45223000-6

45111300-1
45111220-6
45111200-0

45223100-7
452232101
45261100-5
45262300-4
45262310-7
45262500-6

45260000-7

45421000-4

45410000

45442100-8

45111200-0
45233200-1
45112700-2

Roboty budowlane — wym. ogdlne

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Roboty rozbiérkowe

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

Montaz konstrukcji metalowych

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Wykonywanie konstrukcji dachowych
Betonowanie

Zbrojenie

Roboty murarskie i murowe

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Roboty w zakresie stolarki budowlane;

Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty ziemne

Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Roboty w zakresie ksztattowania
terenu
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1.2.6. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

- organizacja terenu budowy, zaplecza socjalnego i pomieszczenia magazynowego,
oznakowanie terenu, montaz tablicy informacyjnej,

- montaz rusztowan,

- wywdz gruzu,

- zabezpieczenie roslin, przesadzenia, odtworzenia itp.,

- uporzadkowanie terenu.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja techniczna i zatgczone Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne
zgodnie z §12 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego stanowig
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu [ jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci robot budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegodlnych robot. Ponadto specyfikacje majg charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
realizaciji robot sprawnie, dobrych jakosciowo i zgodnie
z oczekiwaniami inwestora.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych
W niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla
robét budowlanych wg projektu i objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z  instalacjami
i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
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1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieC urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.14. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
1.4.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
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dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.17. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. projektancie — nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.19. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieC czesS¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.20. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.21. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.22. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne;j

(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne

(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.23. przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.24. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.25. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy protokolarnie przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy wskaze punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z wody i energii elektrycznej
poprzez podftgczenie za uktadami pomiarowymi dostawcow medidw urzgdzeniami
umozliwiajgcymi sprawdzanie ilosci zuzytej energii oraz wody
na warunkach uzgodnionych z uzytkownikiem.

Zamawiajgcy nie zapewnia zaplecza socjalnego oraz pomieszczenia magazynowego
do sktadowania materiatu i sprzetu.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany,
- Projekt techniczny / wykonawczy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
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ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace  ochrony  $rodowiska naturalnego. W  okresie trwania  budowy
i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy dbajgc o tad i porzadek

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk,

2) srodki ostrozno$éci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami

w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdoéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia
na os$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robo6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z dn. 23.10.1997 Nr 129 poz. 844 wraz z
pozn. zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczgce

zamawianych materiatéw, odpowiednie aprobaty  techniczne oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w kitéorym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatdbw. Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Organizacja ruchu na terenie budowy i terenie przylegtym

Wykonawca uzgodni po przekazaniu terenu budowy i przed rozpoczeciem realizacji
robét budowlanych z Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru organizacje ruchu na terenie
budowy i terenie przylegtym.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- harmonogram robét

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1.2. Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu spowodowanego przez  Wykonawce
w wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatbw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w SST, stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie bezzwtocznie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw
z wynikami badan.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
6.4.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub norm réwnowaznych,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 30.04.2004 Nr 92
poz. 881 wraz z p6zn. zmianami)
6.4.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub normg rownowazna,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢c te dokumenty, okreslajgce w sposob
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jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na budowe / roboty budowlane,
b) protokot przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalenh Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub
w KNR -ach oraz KNNR -ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu ( jesli umowa przewiduje)

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu przed uptywem okresu gwaranciji.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci

wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Jesdli umowa na roboty budowlane nie okresla inaczej, gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajgcego.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
ktérej przewodniczgcym jest Inspektor nadzoru, w obecnosci Uzytkownika i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, (jesli umowa przewiduje), zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy

i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych ( jesli umowa przewiduje)

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

9. protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu

NOo kW

o

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
w protokole spisanym po dokonaniu czynnosci odbiorowych.

Termin wykonania robét poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i protokolarnie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji polega
na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbidr ostateczny robdt (koncowy)”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami lub normami rownowaznumi. W szczegotowych specyfikacjach technicznych
(SST) podano wykaz norm odnoszgcych sie do poszczegolnych rodzajow robot.

Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 25.08.1994 nr 89 poz. 414
wraz z pézh. zmianami)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 09.02.2004 nr 19 poz. 177
wraz z pézh. zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz.U. z 30.04.2004 nr 92 poz. 881
wraz z pézh. zmianami)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 11.09.1991 nr 81 poz. 351
wraz z pézn. zmianami)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. z 31.12.2000 nr 122 poz. 1321
wraz z pézn. zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U. z 20.06.2001 nr 62 poz. 627

wraz z pézn. zmianami)
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— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o0 drogach publicznych (Dz.U. z 15.04.1985 nr 14 poz. 60
wraz z pézh. zmianami)

Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
17.07.2002, Nr 108, poz. 953 wraz z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. z 22.06.2010, Nr 109, poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U. z 06.08.2009, Nr 124, poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. z 12.12.2002, Nr 209, poz. 1779)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10.07.2003, Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U. z 12.12.2002, Nr 209, poz. 1780)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 23.10.1997, Nr 129, poz. 884 z pézn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003, Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 16.09.2004, Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 06.12.2016, Nr 1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt I: Pokrycia
dachowe. wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

— Instrukcje montazu producentéw systeméw

- Norma ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce -- Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.
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SST Nr 01: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
Kod CPV 45223000-6

ST-K.01 Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

ST-K.02 Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
ST-K.03 Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

ST-K.04 Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
ST-K.06 Kod CPV 45262300-4 Betonowanie

ST-K.07 Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie

ST-K.08 Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich
Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych (SST) budowlanych]
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1.  WSTEP
11. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy rowniez punkty odbioru energii i wody
oraz odprowadzenia sciekdw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wytyczenie geodezyjne przed
rozpoczeciem robdt i petng obstuge geodezyjng w trakcie budowy.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, rysunki i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Oprécz dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
sporzadzi¢ we wiasnym zakresie dokumentacje roboczg w takim zakresie w jakim bedzie ona
niezbedna do zorganizowania i utatwienia mu jego robét transportowych, montazowych,
warsztatowych i innych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszego zamowienia.

W szczegdlnosci Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie niezbednej
dokumentacji wszelkich elementéw i robot tymczasowych (szalunki, rusztowania, podparcia
itp.), podziatu elementéw na odcinki/dziatki robocze, opracowanie warsztatowej dokumentaciji
konstrukcji stalowej na podstawie otrzymanej dokumentacji od Zamawiajgcego.

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z oswiadczeniem, ze
otrzymana przez niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robét i zrealizowania
zadania bedgcego przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym. Wykonawca nie
moze w zaden sposob wykorzystywac¢ pomytek, bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajgcego, wraz z propozycjg rozwigzania zamiennego.

1.3. ZGODNOSC ROBOT V4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
| SPECYFIKACJA

Wszystkie wykonane roboty i materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja.

1.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
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dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Ogrodzenie zewnetrzne tereny
budowy musi by¢ wykonane w sposob estetyczny, najlepiej w postaci rozwigzania
systemowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru,

3) hatas.

1.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpo-
wiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadac za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za utrzymywanie w czystosci drogi
dojazdowej do terenu budowy oraz chodnikéw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowac Przedstawiciela Zamawiajgcego
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.12. OPIS ROBOT

W projekcie zostata przyjeta tradycyjna kolejnos¢ budowania konstrukcji nosnej od
fundamentu po dach.

Lokalizacje wszystkich elementéw konstrukcyjnych przedstawiono w czesci graficznej
projektu.

Przy wznoszeniu scian konstrukcyjnych nalezy przewidzieC koniecznos¢
zastosowania elementéw tgczgcych elementy konstrukcyjne ze Scianami dziatowymi w celu
zapobiegniecia powstawaniu zarysowan na styku tych elementow.

Przerwy dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi, przystosowanymi do tych
celow profilami dylatacyjnymi.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte w rozwigzaniach konstrukcyjnych dostarczane przez konkretnego
producenta mogg zosta¢ zastgpione materiatami ekwiwalentnymi o poréwnywalnych
parametrach technicznych. Zmiany takie nalezy przedtozy¢ do zatwierdzenia kierownikowi
projektu, ktéry w przypadku wystgpienia watpliwoéci co do mozliwosci ich dokonania
skonsultuje sie z projektantem konstrukcji.

3.  SPRZET

Dobér sprzetu do wykonywania robot powinien gwarantowac wysokg jakosc¢ robot oraz
spetnienie wszystkich warunkow BHP. Jezeli wykonawca proponuje zastosowanie
niekonwencjonalnego sprzetu powinien na wiasny koszt udowodni¢ jego przydatnosc
Inspektorowi oraz Zamawiajgcemu.

4, TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utratg statecznosci.
Uzyte srodki transportu jak i sposéb umieszczenia na nich tadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien
dostosowac sie do istniejgcych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas transportu po
drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji.

Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane warstwg papy.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng.
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5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed rozpoczeciem wykonywania robét wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katow krzyzowania sie scian.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementow, wymagajgc od producenta lub dostawcy certyfikatéw
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:

plan zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien skfada¢ sie z czesci opisowej
i graficznej, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt technologii
i organizacji montazu, wszelkg dokumentacje roboczg w takim zakresie, w jakim bedzie ona
niezbedna do zorganizowania i utatwienia mu jego robét transportowych, montazowych,
warsztatowych i innych niezbednych do wykonania przedmiotu niniejszego zamowienia.

ODPOWIEDZIALNOSC ZA OBStUGE GEODEZYJNA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykony-
waniu wszystkich elementow robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanych na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego, po-
prawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

DECYZJE | POLECENIA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJACEGO

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczgce realizacji robot bedag
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. DOKUMENTY BUDOWY
e DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,
- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sieg.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta Konstrukcji wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

e KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania robdét ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych.
Obmiary tych robot bedzie sie przeprowadzac w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
e POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (podwykonawcami),
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5.3. ROBOTY ROZBIORKOWE
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Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbiorkg budynku nalezy wykonaé wszelkie
wymagane zabezpieczenia, wtym m.in. ogrodzenie i oznakowanie terenu robdt,
zabezpieczenie (podparcie) lub wzmocnienie elementéw budynku znajdujgcych sie w ztym
stanie technicznym (zniszczonych elementéw drewnianej wiezby dachu, zarysowanych
fragmentéw Scian). Wprowadzone podparcia montazowe (zabezpieczenia konstrukcji na
czas rozbiorki) nalezy ustawia¢ na podtozu o dostatecznej nosnosci.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy zgromadzi¢ potrzebne narzedzia
i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw
pochodzgcych z rozbidrki. Pracownicy wykonujgcy roboty rozbiorkowe powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Demontaz elementéw konstrukcji i warstw wykohczeniowych nalezy prowadzic
rozpoczynajgc od dachu. Prace zwigzane z rozbidrkg nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej
kolejnosci:

- rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbiorka elementow konstrukcji dachu

- rozbidérka elementéw konstrukcji $cian zewnetrznych

- rozbiorka posadzek i fundamentéw

Rozbidrke $cian wykonywac recznie lub mechanicznie. Podcinanie czy tez
podkopywanie scian w celu ich przewrdcenia jest zabronione.

Podczas prowadzenia robdt nalezy uniemozliwic dostep przypadkowych oséb do
miejsc rozbiorki. Robot rozbidrkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie
opadow atmosferycznych i silnego wiatru.

Podczas rozbidrki nalezy sukcesywnie usuwac¢ materiat rozbiorkowy poza obiekt przy
wspotudziale wyspecjalizowanych firm.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig oraz zachowaniem
wymaganej ostroznosci i nalezytych warunkoéw bezpieczenstwa. Roboty nalezy zaplanowaé
i wykonywaé w taki sposob, aby w catym okresie realizowanej inwestycji nie spowodowac
zagrozenia i ucigzliwosci dla sgsiednich obiektéw oraz dla uzytkownikow nieruchomosci i
drogi publiczne;.

Wszystkie prowadzone prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” ITB tom |,
pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi. Roboty
rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacjg w sposéb
bezpieczny, okreslony w planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez
kierownika rozbiorki, przestrzegajgc obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz z zachowaniem stosownych przepisow w zakresie wynikajgcym z prowadzonego
rodzaju robot.

5.4. DOKLADNOSC WYKONANIA

Nie dopuszcza sie miejscowych nieréwnosci wykonania ptyt stropowych. Ptaskosc
zostanie pomierzona przy pomocy ptaskiego sztywnego przymiaru stalowego i w zadnym
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miejscu na stropie szpara pomiedzy przymiarem, a powierzchnig stropu nie bedzie wieksza
niz Smm

Nalezy zapewni¢ prawidtowe wytyczenie, wbudowanie i wzajemne zestawienie sgsiednich
elementow tak, aby potgczenia pomiedzy sagsiednimi elementami byly wykonane
z zachowaniem ciggtosci, bez nieregularnosci, zmian poziomu, uskokow i aby roboty
wykonczeniowe charakteryzowaty sie dobrym i rwnym wyglagdem.

5.5. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Wykonawca zlokalizuje i wykona wszystkie przejscia szczelne medidw przez fundamenty
i przez zewnetrzne $ciany konstrukcji fundamentow.

Wykonawca zlokalizuje i wykona wszystkie przejscia instalacyjne zgodnie z aktualnymi
rysunkami instalacyjnymi.

Wykonawca upewni sie, ze jest w posiadaniu najnowszych rewizji rysunkow
konstrukcyjnych oraz rysunkow branzowych.

5.6. SKLAD BETONU, UMIESZCZENIE MIESZANKI W SZALUNKACH,
PIELEGNACJA

Sktadniki betonu, projekt mieszanki, produkcja betonu, zapewnienie informacji

o wytworzonym betonie, powinny spetnia¢ wymagania Normy PN-EN 206-1.

Pochodzenie i jakos¢ wszystkich materiatobw do betonu powinny by¢é zaakceptowane
przynajmniej jeden tydzien przed rozpoczeciem dostarczania betonu.

Oczyszczenie powierzchni szalunkow i stykow:

o nalezy sie upewnic przed betonowaniem, ze wszystkie powierzchnie, na ktére bedzie
wylewany beton sg oczyszczone i nie zawierajg zadnych luznych kawatkéw betonu,
kawatkow drutu wigzatkowego, podktadek pod prety zbrojeniowe lub wody.

Sprawdzanie powierzchni:

- wykonawca dopilnuje przeprowadzenie inspekcji zbrojenia i powierzchni, na ktére ma
by¢ wylewany beton i potwierdzi ten fakt wpisem do dziennika budowy.

Transport mieszanki betonowe;j:

. nalezy unikaC zanieczyszczenia, segregaciji, utraty sktadnikow betonu, nadmiernego
parowania wody i zmiany (pogorszenia) konsystencji. Beton powinien by¢
zabezpieczony przed wodg deszczowa.

o betoniarnia i sprzet do produkcji i transportu betonu powinien byé czyszczony
bezposrednio po uzyciu i za kazdym razem, kiedy zostat zmieniony typ cementu lub
kruszywa.

o nad duzymi powierzchniami wylanego betonu nalezy uzywaé ktadek i pomostéw do

przemieszczania sie ludzi pracujgcych tam do czasu zwigzania betonu..

Umieszczanie mieszanki w szalunkach:

e beton moze by¢ w szalunku tylko wtedy, kiedy w petni nadaje sie do zageszczenia. Do
dostarczonej mieszanki nie wolno dodawac wody i probowaé¢ mieszac beton, ktory juz
zaczat wigza¢. Temperatura podczas uktadania betonu powinna by¢ powyzej 5°C. Nie
wolno wylewac¢ betonu do oblodzonych lub oszronionych szalunkéw.

e beton powinien by¢ wylany w jednym ciggu pomiedzy dwoma sasiednimi uzgodnionymi
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stykami roboczymi. Nalezy unikac tworzenia dodatkowych nieprzewidzianych stykow.

e betonu nie mozna zrzucac¢ do szalunkéw z duzej wysokosci, ani przez zbrojenie lub inne
przedmioty moggce stanowi¢ przeszkode, ktére mogg by¢ przyczyng segregaciji lub
utraty sktadnikow mieszanki. Jezeli to konieczne, nalezy sie postuzy¢ rurami lub
rynnami do utozenia betonu.

¢ beton nalezy uktada¢ warstwami o grubosci nie wiekszej niz dajgca sie efektywnie zagesci¢
przy pomocy sprzetu posiadanego na budowie.

¢ nie nalezy uzywac wibratoréw do poziomego przemieszczania betonu, z wyjgtkiem miejsc
gdzie nie da sie tego zrobi¢ inaczej

Zageszczanie

o zageszczanie nalezy rozpoczg¢ tak szybko jak w szalunku bedzie wystarczajgca ilos¢
betonu zeby uzy¢ wibrator. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ systematycznie podczas
catej operacji zapetniania szalunku i nie dopuszcza¢ do gromadzenia duzej ilosci
niezageszczonego betonu.

o nalezy zagescic¢ beton do petnej gtebokosci, do momentu az z powierzchni przestang
wydobywac sie pecherzyki powietrza, zwtaszcza w miejscach wystepowania wiekszej
ilosci zbrojenia, naroznikbw i w sasiedztwie obiektdbw przeznaczonych do
zabetonowania.

o nalezy zapewnic ciggtos$¢ z poprzednio wylang partig betonu, ale nalezy jednoczesnie
zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ betonu ktory juz zaczat wigzac.

Wibratory

- Srednice butaw wibratorow powinny by¢ dostosowane do rodzaju robdt. Nalezy
zapewni¢ na budowie wibratory zapasowe na wypadek awarii.

Wczesne plastyczne osiadanie betonu

. przez pierwsze szesc¢ godzin po wylaniu betonu nalezy w sposéb ciggty sprawdzac
powierzchnie betonu elementéw o znacznej grubosci, a takze w miejscach gdzie
pojawia sie zmiana grubosci przekroju elementu betonowego. O ile beton nie zaczat
wigzac, nalezy go przewibrowac, aby usungc¢ pojawiajgce sie rysy plastyczne.

Pielegnacja
W okresach podanych ponizej nalezy zapobiec utracie wody przez beton poprzez:

o nie usuwanie szalunkoéw zbyt wczesnie lub przykrywanie rozszalowanych elementow
zaraz po zdjeciu szalunku.
. przykrywanie gornej powierzchni betonu zaraz po zakonczeniu uktadania

i zageszczania, odkrywanie tylko na czas robdét wykonczeniowych i ponowne
zakrywanie po ich zakonczeniu.

o utrzymywanie temperatury powierzchni powyzej 5°C podczas okreséw podanych
ponizej, jednak nie krécej niz 4 dni.
. utrzymywanie szczego6towych zapisow odnosnie miejsca i czasu umieszczenia betonu

w szalunku, a takze usuniecia szalunkow i usuniecia przykryc. Zapisy te powinny byc¢
dostepne do wgladu podczas catego okresu wykonywania robaot.

Przykrycia do pielegnacji powinny by¢ wykonane z nieprzepuszczalnych materiatow,
moze tez by¢ uzyty preparat pielegnacyjny o skutecznosci, co najmniej 75%. Materiaty
te powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

o skutecznos¢ w ograniczaniu parowania wody, zwtaszcza w strefie potgczen i stykow
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przykryc.
o nie mogg prowadzi¢ do zmiany ksztattu lub faktury chronionych powierzchni.
o nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na przyczepnos¢ materiatdw lub konstrukciji,

ktére bedg mocowane w pozniejszym czasie do pielegnowanej powierzchni.
Dtugos¢ okreséw pielegnacii, w dniach:

- Powierzchnie betonowe, ktére bedg narazone na wplyw czynnikow
atmosferycznych lub agresywnych chemicznie, powierzchnie podtdg narazonych
na Scieranie

Listopad - Kwiecien 12
Maj - Pazdziernik 10

Pozostate powierzchnie betonowe:
Listopad - Kwiecien 10
Maj - Pazdziernik 7

- Metode pielegnaciji betonu zawierajgcego dodatki nalezy uzgodni¢ odpowiednio
wczesnie
- Powierzchnie, ktore bedg narazone na dziatanie mrozu i narazone na Scieranie
nie mogqg by¢ pielegnowane krocej niz 10 dni.
- Inne powierzchnie w zadnym wypadku nie mniej niz 5 dni.
Utrzymanie betonu

o nalezy zapobiec uszkodzeniom betonu:

5.7. SZALUNKI DO BETONU WYLEWANEGO NA MIEJSCU

. Za projekt tymczasowych szalunkéw odpowiada Wykonawca.

. Projekt winien by¢ zgodny z wtasciwymi polskimi normami.

J Proponowane systemy winny by¢ w stanie wytrzymac nacisk spowodowany przez
zageszczanie swiezego betonu bez utraty zaprawy.

. Szalunki winny by¢ dostatecznie sztywne, by utrzymac swoje potozenie, ksztatt i profil,

tak by ostateczna konstrukcja betonowa miescita sie w granicach okreslonych
tolerancji wymiaréw
Szalunki nalezy tak zaprojektowac i wykonac, by wytrzymywaty najgorszg kombinacje:
- Catkowitego ciezaru szalunku, zbrojenia i betonu.
- Obcigzen konstrukcyjnych z uwzglednieniem dynamicznych efektéw betonowania,
zageszczania i ruchu na budowie.
- Obcigzenia od wiatru i $niegu.
Nalezy zapewni¢ odpowiednie podpory zabezpieczajgce przed wyginaniem i uszkodzeniem
konstrukcji. Podpory nalezy doprowadzi¢ do elementéw oporowych, zapewniajgcych
odpowiednie podparcie.
Deskowania realizowanego stropu zostang oparte na stropie ponizej za pomocg systemu
podpdr.
W przypadku:
- Przekroczenia dopuszczalnych obcigzen na strop
- Nie uzyskania przez beton wytrzymatosci projektowanej
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Stemplowania nalezy kontynuowac przez kolejne poziomy do
momentu kiedy obcigzenia nie przekroczg dopuszczalnych (z uwzglednieniem
wieku/wytrzymatosci betonu). Petne obcigzenie na strop mozna przyja¢é w momencie
uzyskania przez beton wytrzymatosci projektowanej. W kazdym innym przypadku wartos¢
obcigzenia nalezy uzgodnic z kierownikiem projektu.

Na rozpoczecie procesu demontazu podpér nalezy uzyskaé zgode
kierownika budowy. Demontaz powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca winien zdejmowac szalunki bez zaburzania, uszkadzania i przecigzania
konstrukcji oraz podpdr. Niezaleznie od innych postanowien, odpowiedzialno$¢ za
bezpieczne zdjecie dowolnej czesci szalunkdéw i podpdr bez uszkodzenia konstrukcji
spoczywa na Wykonawcy.

5.8. STAL ZBROJENIOWA

Przed zalaniem betonem usung¢ wszelkie luzne naloty i rdze.

Wykonawca winien sprawdzi¢, czy dla kazdej czesci konstrukcji przedstawiono schematy
zbrojenia. Nalezy to wykona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do programu
betonowania.

Przed rozpoczeciem ciecia pretdow nalezy upewnic sie, ze schemat jest zgodny z rysunkami
zbrojenia.

Wszelkie rozbieznosci dotyczgce ksztattu, liczby, wymiaréw lub gatunku nalezy zgtaszaé
kierownikowi budowy, a w razie watpliwosci co do rozwigzania, projektantowi.

W ptytach i scianach, jesli nie okreslono inaczej:

- Otwory lub zagtebienia mniejsze niz 150mm: lokalne zbrojenie takich otworéw mozna
zmienia¢ podczas mocowania.

- Otwory lub zagtebienia wieksze niz 150mm: muszg by¢ zaprojektowane przez Wykonawce
i potwierdzone przez Projektanta.

Wszelkie zbrojenia stalowe winny by¢ zgodne z normg PN-ISO 6935 i powinny by¢ wycinane
i zginane zgodnie z normg PN-B-03264. Stal nalezy uzyskaé¢ od firm posiadajgcych wazny
certyfikat dotyczacy produkciji lub wytwarzania zbrojen stalowych pod kontrolg zewnetrznego
schematu jakosci prowadzonego przez niezalezne ciato certyfikacyjne.

Wykonawca winien przedstawi¢ certyfikaty z Wytwdrni. Certyfikaty powinny zawiera¢ znak
identyfikacyjny producenta wyttoczony na kazdym gatunku pretow.

Podczas wylewania betonu zbrojenie musi by¢ czyste i wolne od wzeréw korozyjnych,
luznego nalotu, luznej rdzy, lodu, oleju i innych substanciji, ktére mogg negatywnie wptywac
na zbrojenie, beton lub ich wspdtprace.

Zbrojenie nalezy cig¢ i gigé zgodnie ze schematami i odpowiednimi normami. Nie rozginaé
bez akceptacji. Jesli zbrojenie wykazuje objawy potamania, nalezy odrzuci¢ partie. Wigzki
zbrojenia nalezy oznaczyc etykietami

Nalezy zapewni¢ na miejscu urzgdzenia do recznego wyginania i ciecia, aby méc dokonywac
drobnych, zatwierdzonych poprawek.

Nie gig¢ bez akceptacji przy temperaturze ponizej 50C. Stali nie mozna podgrzewaé¢ do
temperatury przekraczajgcej 1000C.
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Zbrojenie nalezy odpowiednio zamocowaé, uzywajgc drutu do wigzania, zatwierdzonych
klamer stalowych lub metodg sczepiania, jesli jest dopuszczalna. Drut i klamry muszg by¢
umieszczone w otulinie zbrojenia.
Otulina zbrojenia nie mniej niz otulina znamionowa minus Smm. Jesli zbrojenie jest
umieszczone w konkretnym kierunku w stosunku do tylko jednej powierzchni elementu, nie
wiecej niz znamionowa grubosc otuliny plus:

- 5mm na pretach do 12 mm wigcznie.

- 10mm na pretach powyzej 12mm.
Poza podporami pokazanymi na rysunkach i schematach nalezy zapewni¢ niezbedne
elementy dystansowe i podchwyty z rozstawem $rodkéw nie wiekszym niz 1m lub w razie
potrzeby mniej, podpierajgce zbrojenie w jego potozeniu i utrzymujgce wymagang grubosc¢
otuliny. Zbrojenie musi by¢ zamocowane w odpowiednim potozeniu przed wylaniem betonu.
Elementy dystansowe otuliny nie mogg znajdowac sie blizej od siebie niz 300mm (srodki) i
powinny by¢ utozone naprzemiennie w stosunku do sgsiadujgcych pretow rownolegtych.

5.9. ROBOTY ZIEMNE

Prace obejmujg wykonanie wykopu umozliwiajgcego wykonanie taw i $cian
fundamentowych.

Projekt posadowienia budynkéw sporzgdzony zostat w oparciu o badania geotechniczne
w zwigzku z tym na etapie projektu wykonawczego istnieje mozliwos¢ koniecznosci
wprowadzenia zmian do projektu. W przypadku gdy po wykonaniu szczegdtowych badan
geotechnicznych parametry gruntu okazg sie stabsze w stosunku do przedstawionych w
badaniach wstepnych niezbedne bedzie przeprojektowanie taw fundamentowych i w
konsekwencji zwiekszenie ich grubosci lub wzrost zuzycia stali zbrojeniowe;j.

5.10. ROBOTY MUROWE

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie $cian murowanych z blokéw
wapienno-piaskowych silikatowych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich
wykonania oraz ich zgodnosc¢ z projektem i uzgodnieniami z inwestorem. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptaciji Inspektora nadzoru.
Murowanie Scian z blokow wapienno-piaskowych wykonuje sie z uzyciem zapraw do
cienkich spoin. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i procedurami
producenta elementéw murowych.

Nalezy zapewni¢ kategorie A wykonania rob6t — Roboty murarskie wykonywane przez
nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane sg zaprawy
produkowane fabrycznie, a w przypadku wykonywania zapraw na placu budowy kontroluje
sie dozowanie sktadnikow oraz wytrzymatosS¢ zaprawy, zas jakos¢ roboét kontroluje osoba
niezalezna od wykonawcy posiadajgca odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowaq.

- mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.
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- w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne,

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy wykonaé strzepia zazebione
koncowe.

- pustaki i cegly uktadane na zaprawie winny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu pustakiem i cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w
murze zwilzy¢ woda.

- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
- W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. pokrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy
elementéw murowych i uszkodzonej zaprawy.

Przed przystgpieniem do prac murarskich nalezy wykonac warstwe

wyrownawczg z zaprawy murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru.

W przypadku murowania pustakéw na fundamencie warstwe wyrownawczg ukfada sie na
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii. Konsystencja zaprawy
wyréwnawczej powinna by¢ dobrana tak aby elementy murowe nie osiadaty pod ciezarem
witasnym. Podtoze pod pierwszg warstwe pustakow musi by¢ rowne. Trzeba je
wypoziomowac, aby unikng¢ spotegowania odchylen podczas murowania. Grubos¢ spoin
poziomych w murze powinna wynosi¢ 12mm zas spoin pionowych 10mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-Spoiny poziome: +5mm i -2 mm

-Spoiny pionowe: 5mm

Sciany dziatowe:

. wykonywa¢ mozliwie p6zno, gdy wptyw skurczu i petzania betonu na ugiecia
jest mozliwie najmniejszy,

o powinny by¢ wznoszone w pierwszej kolejnosci od najwyzszego pietra
do najnizszego (parteru),

J powinny by¢ tynkowane w terminie jak najpdzniejszym, a ztgcze Sciany ze
stropem gérnym najlepiej wykonac bezposrednio przed tynkowaniem

Sciany prostopadte lub uko$ne powinny by¢ potgczone w sposdb zapewniajgcy wzajemne
przekazywanie obcigzenh pionowych i poziomych , spetnienie izolacyjnosci akustycznej i
ogniowej oraz szczelnosci budynku.

Wszystkie sciany konstrukcyjne powinny by¢ potgczone wigzaniem murarskim.

5.11. SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadach rozmieszczonych w
taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
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taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje kierownika projektu.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t Odbioru rob6t dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty

(z wyjatkiem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej):

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew, uzu-

petniajgce lub zamienne),

protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych elementéw konstrukcji oraz badah i oznaczen

laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacja,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej.

NOo ko

Za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca
w ramach Umowy z Zamawiajgcym.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét
poprawkowych i robé6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

0o N O O ~ W N

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenhstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania

-~PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI DACHU | SCHODOW WEJSCIOWYCH BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W BLEDOWIE” na dz. nr ewid. 131
w miejscowosci Btedoéw, gmina Chasno.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) tgcznie z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie nastepujgce roboty:

- przygotowanie konstrukcji drewnianej,

- montaz konstrukcji drewnianej,

- montaz kompletnego pokrycia dachu wraz z wyposazeniem,
- kontrola jakosci robo6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST Nr 1 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN (lub normami
réwnowaznymi,
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z warunkami technicznymi
w sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie
oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosne;j.

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Wiasciwosci drewna

a) Wilgotnosé drewna — do celéw budowlanych nadaje sie drewno przechowywane w
stanie powietrzno suchym. Takie drewno powinno zawiera¢ 10-15% wilgoci. Nie nalezy
stosowac drewna mokrego ze wzgledu na ciezar i trudnos¢ w obrébce.

b) Wytrzymatosé drewna — zalezy od gatunku i klasy drewna. Do celéw konstrukcyjnych
nalezy dobiera¢ tylko drewno o mozliwie réwnolegtym uktadzie warstw, o mozliwie mate;j
ilosci sekow:

Rodzaj wtasciwosci Oznaczenie Klasy drewna

C39 C33 c27 C21
Zginanie Ekm 39 33 27 21
Rozcigganie wzdtuz widkien Rkt 26 23 20 14
Rozcigganie w poprzek wi. Rkt90 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien Rkc 28 24
Sciskanie w poprzek widkien Rkc90 7 7 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien Rkv 3 3 3 3
Scinanie w poprzek widkien Rkv90 1,5 1,5 1,5 1,5
Modut sprezystosci Ek 9000 8000 7000 6000

Tabela przedstawia wytrzymatosci charakterystyczne Rk (w MPa) i modut sprezystosci Ek

drewna sosnowego i swierkowego o wilgotnosci 15%.

c) Masa drewna — zalezy od jego gatunku, zawilgocenia oraz od zawartosci komoérek.
Masa drewna maleje od odziomka ku wierzchotkowi.

Rodzaj drewna Masa objetosciowa drewna
[kg/m3]
Powietrzno-suchego Swiezo $cietego
Sosna 520 863
Jodta 470 827
Swierk 450 794

2.2.2. Sortyment i klasy drewna

a) Drewno na stemple budowlane — otrzymuje sie z wyrebu drzew iglastych,

po oczyszczeniu i okorowaniu. Drewno na stemple budowlane powinno
odpowiadac okreslonym normom i warunkom jakosciowym

b) Zerdzie — sg sortymentem drewna okragtego o $rednicy 7-14 cm mierzonej wraz
z korg w odl. 1m od grubszego konca.

c) Tarcica iglasta — wystepuje jako nieobrzynana i obrzynana:
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Tarcice nieobrzynang otrzymuje sie z jednorazowego przetarcia kitody.

Tarcice obrzynang otrzymuje sie z dwukrotnego przetarcia ktody. W zaleznosci od
wymiarow dzieli sie na sortymenty: deski, bale, listwy, taty, krawedziaki i belki

klasy: C39, C33, C27 i C21 — stosowane w budownictwie.

2.2.3. Potaczenia elementéw drewnianych

a) Zlacza wrebowe — z wktadkg prostg, z czopami, zamki proste klinowane oraz skosne
klinowane.

b) Zlacza na taczniki stalowe — asortyment ksztattek ze stali zimnogiete;j.

c) Zlacza na gwozdzie — w elementach kontr. zaleca sie stosowanie gwozdzi
okraggtych. Gwozdzie kwadratowe dopuszcza sie do stosowania w deskowaniach i
elementach niekonstrukcyjnych.

d) Zlacza na sruby i wkrety — stosowane w konstrukcjach ciesielskich najczescie;j,
jako fgczniki stezajgce. ekspandujgcego lub zywic, powinny by¢ wykonane wedtug
szczegotowych instrukcji stosowania.

2.2.4. Drewno konstrukcyjne

Do wykonania wiezby dachowej oraz innych elementéw drewnianych dachu nalezy
stosowac drewno klasy min. C27 o wilgotnosci ponizej 12%. Elementy drewniane
konstrukcji dachowej nalezy zabezpieczy¢ przeciw biologicznej degradaciji (sinizna, grzyby,
owady) oraz zabezpieczone p-ogniowo do klasy NRO. Do tgczenia konstrukcji wiezby
przewiduje sie stosowanie potgczen ciesielskich, stalowych zigczy ciesielskich lub ptytek
kolczastych wprasowywanych.

2.2.5. Deskowanie, kontriaty i taty (tacenie)

Na deskowanie, kontrfaty i faty dachu (otacenie) nalezy stosowac drewno klasy min. C27 o
wilgotnosci ponizej 12%. Wszystkie wymienione elementy nalezy zabezpieczy¢ przeciw
biologicznej degradaciji (sinizna, grzyby, owady) oraz zabezpieczone p-ogniowo do klasy
NRO. Do tgczenia konstrukcji wiezby przewiduje sie stosowanie potgczen stalowych:
gwozdzi, Srub i wkretdbw do drewna  zigczy ciesielskich lub ptytek kolczastych
wprasowywanych ( formie ptaskownika z otworami).

2.2.6. Pokrycie dachu

Do wykonania pokrycia dachu planuje sie blache dachéwkopodobng, stalowa,
ocynkowang, powlekang, ukfadang na przygotowanym podtozu zgodnie z instrukcjg i
wytycznymi producenta materiatu pokryciowego. tgczenie blachodachéwki do
drewnianych ftat: rozstawy tgcznikdw zgodnie z wytycznymi producenta. Rodzaj
planowanych tgcznikbw podano w projekcie technicznym. Do wykonania wentylaciji
okapu nalezy zastosowaé podsufitke z systemowej blachy trapezowej, stalowej,
ocynkowanej, powlekanej z perforacja, wg opisu technicznego projektu technicznego /
wykonawczego. Wentylacja kalenicy dachu musi by¢ zrealizowana za pomocag
rozwigzania systemowego podanego w instrukcji i wytycznych producenta
blachodachéwki. Pokrycie dachu musi by¢ wyposazone w ptotki przeciwsniegowe, tawy
kominiarskie oraz wytazy ze $wietlikiem (szkio hartowane). Okapy dachu nalezy
wyposazy¢ w odwodnienie (rynny i rury spustowe) z blachy dostosowanej do materiatu
blachodachéwki min. Okapy wykonywac zgodnie z projektem technicznym / wykonawczym.
Kosze dachowe wykonac¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze pokrycia
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dachu. Skrajne krokwie nalezy obudowac wiatrownicami z blachy jw. w kolorze pokrycia
dachu. Przewiduje sie zastosowanie membrany dachowej - paroprzepuszczalnej
wskazanej w instrukcji producenta blachodachowki. £gczenie membrany do konstrukcji
drewnianej zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym.

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Przyjety system powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania szczegotowe:

Elementy systemu: gasior prosty, pas nadrynnowy, rynny koszowe, wiatrownice, obrobki
taczagce, tawy kominiarskie, bariery sniegowe, drabiny dachowe, systemy rynien i rur
spustowych, zestawy (kominki) wentylacyjne, blacha ptaska na obrobki specjalne.

Obrébki _blacharskie — w systemie dachu z blachodachéwki w nawigzaniu
do istniejgcych obrébek, gr. min. 0,5 mm.

System odwodnienia - rynny i rury spustowe satyna:

- rynny — @150 mm

- rury spustowe — @120 mm

- blacha stalowa, ocynkowana powlekana

- gr. blachy: min. 0,5 mm

- gr. powtoki cynkowej z kazdej strony: = 20 ym
- gr. powtoki lakierowej: = 60 um

Blachodachdéwka: w nawigzaniu do istniejgcego pokrycia z blachodachéwki. Grubo$é
blachy min. 0,5 mm.

Kolorystyka: kolor ceglasty lub wg wytycznych Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2.2.7. Wylaz dachowy

Wymiar: 46x75 cm,

Materiat: profil aluminiowym malowany proszkowo,
Szyba: hartowana.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do dachéw

Wyroby do robdét zwigzanych z pokryciem mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
SST

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow, karty katalogowe wyrobdéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacyjnych i pokrywczych

Wszystkie wyroby do robdét izolacyjnych pokrywczych powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych. Podczas magazynowania materiatu wymagane jest spetnienie nastepujgcych
warunkow:

- zabezpieczenie produktow przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,

- przechowywac w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

- rozpakowaé na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

- miejsce pracy utrzymywa¢ w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workow
lub kontenerow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany w trakcie wykonywania prac:
- rusztowania

- zestaw narzedzi blacharskich,

- zestaw narzedzi dekarskich,

- wkretarki i wkretaki ptaskie,

- poziomica murarska
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 .Transport materiatéw

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywem
warunkéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakosc¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport od dostawcy i skladowanie materiatow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw drewnianych powinny odbywacé sie
tak, aby powierzchnia drewna byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych
chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby z drewna konstrukcyjnego
powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich
podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie drewna niezabezpieczonego przed
opadami. Wyroby z drewna konstrukcyjnego przeznaczone do wytwarzania okreslonej
konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych. Wyroby z drewna konstrukcyjnego muszg
posiadac¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym
procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalezy przenie$¢ oznaczenia na
czesci pozbawione oznaczen. Znaki powinny by¢ umieszczone w takich miejscach, aby byty
widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy.

Elementy stalowe zastosowane dla wykonania okapdw dachu starej sali gimnastycznej powinny
zosta¢ dostarczone na plac budowy w catosci, zabezpieczone antykorozyjnie, gotowe do
montazu.

Elementy pokrycia i wyposazenia dachu nalezy dostarczy¢ na plac budowy na paletach,
skompletowane do kontroli kompletnosci dostawy oraz w kolejno$ci montazu.

4.4. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby
mogty byC transportowane i roztadowywane bez powstawania nadmiernych naprezen,
deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej
bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na fatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg
by¢ tgczniki, elementy stykdw montazowych. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia nalezy
odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas roztadunku i transportu. Drobne elementy
muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy
Srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby, nakretki i tgczniki powinny by¢
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przewozone w zamknietych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji
pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu
konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej pozycji jesli bedg
odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami. Inzynier w razie
potrzeby moze zgda¢ wykonania odpowiednich obliczen. Sposéb mocowania elementéw musi
wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia, przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu.
Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposéb aby nie przekraczaty zadnej z
odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-tC-02056.

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiaréw skrajni lub
dopuszczalnych ciezaréw pojazdow nalezy uzyskaé¢ zgode GDDKIA i Zarzadéw Drogowych w
miastach prezydenckich przez ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwoj przewozgcy
czesci ponadwymiarowej konstrukcji powinien by¢é oznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochaod pilotujacy.

4.5. Odbiér materiatéw po roztadunku

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien
by¢ przez Inzyniera zaakceptowany. Wytwoérca lub dostawca materiatéw powinien dostarczy¢
wszystkie elementy przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy drewniane, ktére bedg
uzyte na miejscu budowy. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty impregnacyjne, ktérych
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny by¢ dokumenty
opisujgce zastosowane podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiczne oraz wyniki
ban odbioréw.

Dostawa elementow pokrycia powinna by¢ realizowana w kolejnosci montazu elementow.

4.6. Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Je$li usuwanie odchytek i
uszkodzen Inzynier uzna za konieczne, to wytworca przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier moze zastrzec, jakich prac
nie mozna wykonywac bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera. Koszt prac ponosi Wytwérca
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystapic¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw
technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera. jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepujg pekniecia lub
inne uszkodzenia, element (lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

5.2. Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy, montazu pokrycia dachu
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Rozpoczecie Rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera
programu montazu. Program powinien zawierac protokdt odbioru konstrukcji i pokrycia od
Wytworey (dostawcy) oraz:

. harmonogram terminowy realizacji

. informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

. informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktorych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji

. projekt montazu

. sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona
podpierana w innych punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa

. informacje o podwykonawcach

. informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania
. sposoOb zapewnienia badan ujetych w Specyfikaciji

. informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob, ktdére mogg znalez¢ sie

w obszarze prac montazowych

. inne informacje zgdane przez Inzyniera.

5.3. Kontrola wykonywanych Robét

Inzynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynnosci kontrolnych,
badawczych i odbioréw czesciowych na czas, ktérych nalezy przerwa¢ Roboty. W zaleznosci
od wyniku badan Inzynier podejmuje decyzje o kontynuowaniu Robot.

5.4. Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy

Decyzje Inzyniera sg przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach:
. Wytwarzania konstrukcji (Wytworni)

. Budowy (w trakcie montazu).

5.5. Warunki wykonania dachéw

Wiazary ptatwiowo-kleszczowe, krokwiowe oraz z wigzarami istniejgcymi stalowymi.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie przebudowy konstrukcji wiezb dachowych
z montazem na miejscu bez stosowania prefabrykatéw. Jedynie drobne elementy stalowe
celem wykonania przedtuzenia okapu dachu starej sali gimnastycznej nalezy przygotowac
jako drobne prefabrykaty do montazu (spawania) na miejscu budowy.

5.6. Wyznaczenie i wykonanie elementéw konstrukcji.

Przed przystgpieniem do wyznaczania i wykonania poszczegdlnych elementéw konstrukciji
wiezby dachowej nalezy doktadnie sprawdzi¢ tasmg stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary
wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu. Wyznaczenie wiezby dachowej dokonuje
sie na deskowaniu lub na lagarach utozonych wprost na gruncie obok budynku. Wyznaczenie
elementow wiezby dachowej polega na:

1. wykresleniu w naturalnej wielkosci elementow lub zespotéw konstrukcyjnych

2. doktadnym przyktadaniu krawedziakédw do wykonania obryséw i wykresleniu na nich
potrzebnych zacioséw, wrebow, czopow i otworéw na sruby

po wyznaczeniu i wykonaniu elementéw potgczen w powtarzalnych elementach konstrukcji
wiezby dachowej nalezy wykonaé probny ich montaz w celu sprawnosci doktadnosci.
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Kazdy element nalezy zaopatrzy¢ w znaki odrézniajgce go od innych elementéw; umieszcza
sie je od strony widocznej na przekroju poprzecznym wiezby.

5.7. Montaz folii dachowej (FWK lub MWK).

Wykonujgc montaz folii dachowej nalezy stosowac sie do instrukcji montazu oraz
nastepujgcych zalecen:

a) folie nalezy rozwija¢ i uktadac¢ réwnolegle do okapu, lekko jg naprezajac,

b) dolny brzeg folii powinien konczyc¢ sie na dolnej krawedzi blachy okapowe;j,

c) folie nalezy przybi¢ do deskowania gwozdziami,

d) nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-20 cm,

e) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac¢ rynne lub
przeciwspadek, z dodatkowego arkusza folii. Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od
gory zakfad miedzy pasami, a dolng krawedz zawingc¢ ku gorze i przybi¢ na tate nad
przeszkodg. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

a) Przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywingc¢ ku gorze i
umocowac do wystajgcego elementu.

5.8. Montaz pokrycia dachowego

Warstwa wstepnego krycia, hydroizolacjg dachu. Montaz blachodachéwki w arkuszach
czy blachodachéwki modutowej nie wymaga wykonania sztywnego poszycia. Jednak
niezbedna jest folia wstepnego krycia (FWK) lub membrana wstepnego krycia (MWK).
Zadaniem folii paroprzepuszczalnej jest izolacja warstw dachu od wilgoci, utatwia tez
wentylacje warstwy izolacji, to wazne w przypadku tradycyjnych ocieplen z wetng. Mocuje sie
ja wstepnie (gtdwne mocowanie to kontrtata ktéra dociska jg do krokwi) bezposrednio do
krokwi lub azurowego deskowania za pomocg zszywek dekarskich, zaczyna sie od okapu
(dotu potaci) i przesuwa sie w strone kalenicy (do gory). Folie nalezy uktada¢ poziomo,
réwnolegle do krokwi, zachowujgc szeroki zaktad (ok. 15 cm), a potgczen na jej dtugosci
nalezy dokonywaé na krokwi. Musi by¢ odpowiednio naciggnieta z niewielkim zwisem do 5mm
pomiedzy krokwiami — niedopuszczalne sg fatdy. Co wazne, membrane nalezy uktadac
odpowiednig strong — dla utatwienia wielu producentow na zewnetrznej stronie umieszcza
nazwe firmy. Na tym etapie nalezy wykona¢ wszystkie obrobki z folii — wokot komina, okien
czy wytazoéw dachowych. Warto wspomnie¢ o zaleceniach producentéw dotyczacych
konieczno$ci tgczenia membran dachowych w miejscu potgczen, za pomocg tasm klejgcych
lub mas uszczelniajgcych.

Arkusze blachodachéwki uktada nalezy na ruszcie wykonanym z drewnianych tat i kontrat. W
zaleznoéci od rodzaju pokrycia blaszanego rozstaw tat i kontrtat jest rozny — uktadanie tat oraz
kontrtat musi koniecznie przebiega¢ zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w karcie
technicznej lub na stronie internetowej. Pierwsze montuje sie kontrtaty — zazwyczaj 2,5 x 5 cm
jednak wg najnowszych wytycznych montazowych oraz z koniecznosci uzyskania wiekszej
przestrzeni wentylacyjnej coraz czesciej stosuje sie profil 4x5 cm. Te drewniane elementy stuzg
do przymocowania folii wstepnego krycia. Do kontrtat przybija sie taty. Przekroj tat zalezy od
kata nachylenia dachu, potozenia krokwi, rodzaju pokrycia, a nawet strefy klimatycznej, ale
najczesciej wynosi on 4 x 5 cm lub 4 x 6 cm. To do nich przymocowywana bedzie
blachodachéwka. Ruszt nie moze by¢ ani wygiety, ani pogrubiony — kazde odstepstwo moze
skutkowaé tym, ze blachodachdéwka nie bedzie spetniata swojej funkcji.
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Okap. Nalezy zamontowaé¢ deske czotowej lub w ramach przerébki (przebudowy)
przerobki nalezy ja zamontowaé, a nastepnie zabudowaé jg pasem podrynnowym. W
projekcie budowlanym wskazane jest umiejscowienie systemu rynnowego wraz z
rozmieszczeniem rur spustowych. To od ich rozmieszczenia zalezy kierunek spadku ustawiany
poprzez odpowiedni montaz hakow rynnowych. Uwaga! Haki rynnowe muszg byc¢ tak
zamocowane, aby zapewni¢ odpowiedni spadek rynien.

Pasy nadrynnowe i listwy startowe. Zadaniem paséw nadrynnowych jest bezpieczne
odprowadzenie wody opadowej lub roztopowej z dachu do rynien, a takze ochrona okapu przed
silnymi wiatrami i wdmuchiwaniem wody opadowej pod pokrycie dachowe. Te obrobki
blacharskie sg wiec niezbedne. Nalezy takze przed montazem pasa nadrynnowego
zabezpieczy¢ wlotowg szczeline wentylacyjng obrdobkg wykonang z blachy ptaskiej
perforowanej, zabezpieczy jg przed owadami i gryzoniami. Konieczna jest rowniez obrébka
wentylacyjna — tate okapowg wentylacyjng montuje sie na pasie nadrynnowym. Poza funkcjg
wspomagania prawidtowej wentylacji pokrycia dachowego petni funkcje elementu nosnego do
montazu blachodachéwki w linii okapu.

Wiatrownica. Montaz obrébki blacharskiej, jaka jest wiatrownica, stuzy do estetycznego
wykonczenia dachu na krawedzi szczytowej oraz chroni krawedz przed warunkami
atmosferycznymi (woda, $niegiem, silnym wiatrem). Nalezy wykonac¢ typowe obrdbki
blacharskie z wykonczeniem krawedzi szczytowej dachu. Systemowe rozwigzania gwarantujg
najwyzsze walory estetyczne oraz wysoki poziom szczelnosci. W zaleznosci od szerokosci
powierzchni szczytowej (grubos¢ krokwi, grubos¢ podkonstrukcji z fat i kontrtat, grubos¢
warstwy izolacji nakrokwiowej) istnieje mozliwos¢ fatwej jej konfiguracji. Na przyktad w
przypadku typowych konstrukcji wystarczy zamontowac obrobke wiatrownicy plus obrobke
deski, ale kiedy mamy do czynienia z wiekszym przekrojem powinnismy zamontowac
wiatrownice plus dwie obrobki deski co pozwoli na jej kompletne zabezpieczenie. W ofercie
firmy dostepne sg kompletne rozwigzania, sprawdz wiatrownice panelowg i jej elementy
montazowe.

Rynny koszowe. Na dachach, na ktérych wystepujg miejsca wkleste, a sg to newralgiczne
miejsca u zbiegu potaci i nalezy je dobrze zabezpieczy¢ juz na etapie montazu warstwy
wstepnego krycia. Dopiero na poOzniejszym etapie prac wykonawczych montuje sie rynny
koszowe dostosowane ksztaltem i pojemnoscig do danego typu blachodachowki. To one
zbierajg z potaci wode, a nastepnie odprowadzajg jg do rynien. Uwaga: rynna musi wchodzi¢
pod blachodachdéwke. Nalezy réwniez zadba¢ o odpowiednie jej uszczelnienie w miejscu
potagczen oraz nachodzenia na nig pokrycia dachowego.

Blachodachoéwka. Blachodachoéwki w_arkuszach (cietych na wymiar) nalezy montowac¢ od
okapu do kalenicy. Zadbac¢ nalezy o to, aby pierwszy pas blachy byt utozony pod kgtem prostym
do linii okapu. Uktadanie blachodachéwki mozna przeprowadzi¢ zarowno od lewej, jak i prawej
strony. Arkusze zawsze uktada sie z zachowaniem poziomych i pionowych zaktaddéw. Ich
wielkos¢ zalezy od ksztattu profilu blachodachowki. Nalezy pamietaé by w miejscu potgczen
arkuszy zwracaC szczegolng uwage na kolejnosc¢ ich montazu zgodng z kierunkiem sptywu
wody. Dodatkowo miejsca potgczen nalezy ustabilizowa¢ wkretem typu zszywka do tgczenia
arkuszy.

Natomiast blachodachéwki modutowe uktada sie od okapu do kalenicy, od kalenicy do okapu,
od lewej do prawej lub prawej do lewej. Mozliwy jest ich montaz liniowy lub na tzw. cegietke z
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wykorzystaniem techniki naktadania lub podkfadania arkuszy w rzedach (nad-pod-nad-pod).W
przypadku tych blaszanych pokry¢é mamy petng dowolnos¢, co nie wplywa ani na
funkcjonalno$¢, ani estetyke dachu. Podobnie jak w przypadku blachodachéwek cietych na
wymiar nalezy zamontowaC na pasie nadrynnowym fate okapowg wentylacyjna.
Arkusze blachodachowki mocujemy do tat za pomocg specjalnych blachowkretéw farmerskich
lub torx 4,8 x 35 mm z podktadkg z gumy EPDM, ktéra jest odporna na zmiany temperatury i
promieniowanie UV. Wkrety powinny by¢ umieszczone co drugi rzad przettoczen (w co drugiej
fali), w co drugim szeregu dachowek, a ponadto w kazdej fali znajdujacej sie przy krawedziach
dachu (kalenicy, krawedziach bocznych), oraz w linii rynny koszowej, tu uwaga nalezy je
posadowiC poza obszarem obrébki tak by je nie przedziurawi¢. W linii okapu, montaz do taty
okapowej wentylacyjnej oraz w miejscach potgczen arkuszy nalezy uzy¢ wkretow
samowiercgcych typu zszywka (farmer lub torx) 4,8 x 19 mm. Ich konstrukcja pozwala na
zszycie blachy z blacha.

Gasiory. Gasiory montuje sie na styku zetkniecia dwoch pofaci. potgczeniu dwodch
przeciwlegtych potfaci. Nalezy zwréci¢ uwage na koniecznos¢ pozostawienie 60 mm szczeliny
pomiedzy krawedziami gérnymi blachodachowki na przeciwlegtych potfaciach. Przed montazem
obrobki kalenicy np. OMEGA, nalezy zamontowac tasme kalenicy z siatkg, ktéra zapewnia
optymalny przeptyw powietrza dla sprawnie funkcjonujgcej wentylacji pokrycia oraz chroni
krawedz przed sypkim sniegiem i wdmuchiwaniem wody opadowej. Miejsce przyklejenia tasmy
wyposazonej w klej butylowy, nalezy oczysci¢ i odttusci¢ (najlepiej srodkiem neutralnym dla
powtok organicznych, np. terpenem). Nastepnie montuje sie obrobke kalenicy przykrecajac ja
do wierzchotkow profilu blachodachéwki za pomocg wkretow samowiercgcych typu zszywka.
Obie strony ggsiora zamykajg zaslepki lub zakonczenia kalenicy w przypadku kalenic skosnych.
To juz ostatni etap montazu blachodachowki.

Uwaga! Do ciecia blachodachowki zakazane jest uzywanie szlifierki katowej — spowoduije to
uszkodzenie powtoki ochronnej w konsekwencji prowadzgc do korozji pokrycia dachowego. Aby
unikng¢ uszkodzen, ciecie blachodachéwki przeprowadza sie tylko nozycami recznymi do blach
lub niblerem. Nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu krawedzi cietych specjalng farbkag
zaprawkowa. Zwiekszajgc w ten sposéb jej ochrone dwukrotnie.

5.9. Izolacja poddasza nieuzytkowego

Ze wzgledu na zbyt niskg wartos¢ wspotczynnika przenikania stropu nad parterem,
przedmiotowg przegrode nalezy ociepli¢ ptytami ze skalnej wetny mineralnej gr. 28 cm (18+10
cm uktadanej na zaktad) o wspétczynniku przewodnosci max A=0,035 W/mK dla poddasza
czesci dwukondygnacyjnej szkoty i fgcznika oraz mat z wetny mineralnej o parametrach jw. nad
zapleczem dawnej sali gimnastycznej. Przed przystgpieniem do termoizolacji poddasze nalezy
przygotowa¢ poprzez wyniesienie wszystkich zalegajgcych rzeczy, wyniesienie starej folii,
wetny mineralnej i gruzu, oczyszczenie powierzchni stropu i stropodachu z pozostatego gruzu
oraz innych materiatow pozostatych na stropie. Po wykonaniu wszystkich prac gruz i uprzatniete
materiaty nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wetne mineralng nalezy ukfadaé na stropie na warstwie folii paroizolacyjnej gr. 0,2 mm
o wodoszczelnosci przy cisnieniu min 2 kPa z wywinieciem obu materiatdw na $cianki
kolankowe oraz murtaty z zapewnieniem min. 3 cm szczeliny dla nawiewu powietrza do
przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Parametry wetny min. wg punktu 3.2.4 |zolacje termiczne.
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W trakcie wykonywania prac termoizolacyjnych stropu nalezy wykona¢ pomost komunikacyjny
z ptyt OSB gr. 22 mm. Szeroko$¢ pomostu min. 0,8 m. Poziom pomostu — nad gérng krawedzig
izolacji z wetny mineralnej — min. 28 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaly wykonane zgodnie
z zaleceniami zawartymi w Specyfikacji oraz instrukcjach producenta wybranego systemu.
6.2. Badania przed przystgpieniem do pokrycia.

Przed przystgpieniem do robét blacharskich nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
bedg wykorzystywane do wbudowania oraz sprawdzenie wymiaréw z natury.

Badania materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
lub w protokole przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice
materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢
planowanych do uzycia materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST
a takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST
jak rowniez zaleceniami producenta systeméw spetniajgcych wymogi okre$lone
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na:

- prawidtowos$¢ mocowania uchwytéw (hakéw)

- prawidtowos¢ wykonania spadkoéw w kierunku rur spustowych

- 0goIng estetyke wykonania robot

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot termoizolacyjnych,
w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegodtowq)

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan (protokoty kontroli)
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
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budowy dotyczgce wykonanych robét, a takze dokumentacje fotograficzng. Wyniki badan
powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.5. Obowiazki wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie Robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Nalezy sprawdzi¢ posiadanie atestow producenta na wyroby drewniane, oraz ocechowanie
Srub i nakretek.

Do kazdej partii wyrobu powinno by¢ wystawione przez wykonawce zaswiadczenie zawierajgce

CO najmniej:

. date wystawienia zaswiadczenia

. nazwe i adres Wytworni

. oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych,
. mase netto wyrobu lub liczbe sztuk,

. wyniki badan.

6.6. Sprawdzenie wymiaréw

Sprawdzenie wymiarow konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementéw, a wiec
dtlugos$é, wysokosé, rozstaw elementéw, przekroje. Sprawdzeniu podlega rozstaw tgcznikow.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami
warsztatowymi.

6.7. Montaz konstrukcji i pokrycia

6.7.1. Ocena montazu konstrukcji i pokrycia

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

. Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
zakonczeniu

. Stan podpér i ich usytuowanie,

. Zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy,

. Stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

. Wykonanie i kompletnosc¢ potgczen

. Wykonanie powtok ochronnych

. Naprawy elementow konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci,

. Kompletno$¢ warstw i elementdéw pokrycia,

. Kompletnos¢ elementoéw wyposazenia dachu,

. Szczelnosc¢ pokrycia.

6.7.2. Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi
za pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnos$cig niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu. Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykonac¢ operat
geodezyjny okreslajgcy usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukciji
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oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupdw. Doktadnosé potozenia
elementéw konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obcigzeniem ciezarem
witasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obcigzenia uzytkowego,
jesli majg znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie. Tolerancje montazu powinny by¢
okreslane w odniesieniu do srodkow przekrojow na koncach lub osi Srodkowych na gérnym
lub zewnetrznym licu elementéw z uwzglednieniem istotnego wptywu temperatury. System
pomiarow kontrolnych podczas montazu, a takze operat geodezyjny pomiaru koncowego po
ukonczeniu montazu mogg obejmowac tylko gtéwne elementy szkieletu konstrukcyjnego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g6Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robét termoizolacyjnych i pokrywczych dachu

Jednostkg obmiaru jest 1 kg. dla montazu konstrukcji stalowych — przedtuzenia okapow.
Jednostkag obmiarowa jest 1 m3 drewna elementow ustroju niosgcego. Do ptatnosci przyjmuje
sie ilos¢ m® zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci
wynikajgce z zaaprobowanych zmian. Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca mogg zadac
koAcowego sprawdzenia ilosci drewna, w przypadku watpliwosci. Zgdanie Wykonawcy musi
by¢ na pismie. Ciezar wiasciwy drewna nalezy przyjmowac¢ wedtug polskich norm. Naddatki
wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce elementow zamiennych o wiekszych niz
potrzeba nie sg zaliczane do ilosci drewna. Ciezar srub, nakretek, tgcznikow oraz podkfadek
wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i wymiardw.

Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych. Nie potrgca sie z ciezaru otwordéw i wycie¢ o
powierzchni mniejszej od 0,01m2.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla pokrycia dachu.

Jednostkg obmiaru jest 1 m dla elementéw wyposazenia dachu. Jednostkg obmiaru jest 1
kpl. dla elementow wyposazenia dachu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gd6Ine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéilne” Kod CPV
45000000-7.

Podstawe do odbioru wykonania ww. stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawczej.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0g6lIne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST
»,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

— PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych wiadciwosci fizycznych i mechanicznych.

—  PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

—  PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

—  PN-B-03163-3:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

—  PN-M.-47900-1:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

—  PN-M.-47900-2:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

—  PN-M.-47900-3:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

—  PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza.

— PN-90/M.-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.

Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe.

—  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

—  PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

—  PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczgcych
sortowania wytrzymatosciowego metodg wizualng

— PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

—  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

—  PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

—  PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

—  PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

-~ PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

— PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych.

- WTWIORB — Zeszyt 403/2004 ITB Warszawa 2004

- WTWIORB — Zeszyt 396/2004 ITB Warszawa 2004,

lub normy réwnowazne.

USTAWY
—wg ST Nr 00

ROZPORZADZENIA
-wg ST Nr 00

INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY
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-wg ST Nr 00

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt I
Pokrycia dachowe. wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

- Instrukcje montazu producentéw systemoéw.
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[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. SPOSOB ODBIORU ROBOT

0o N o O ~ W N

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru okien i drzwi ktére zostang wbudowane
w ramach inwestycji pn.

-~PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI DACHU | SCHODOW WEJSCIOWYCH
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BLEDOWIE” na dz. nr ewid. 131
w miejscowosci Btedoéw, gmina Chasno.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i umownym
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.i 1.3. Od wymagan podanych
W niniejszej specyfikacji mogg mieC¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad wiedzy technicznej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie drzwi, okien oraz innych niezbednych elementow w
zaktadzie produkcyjnym dostawcy catego systemu
wraz z transportem, montazem/instalacja, izolacjami termicznymi, uszczelnieniem i
obrobkami wykonczeniowymi oraz szkleniem.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami,
w szczegolnosci PN-EN 14351 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wifasciwosci
eksploatacyjne- Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych
odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci, PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa
wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czesé 2: Klasyfikacja na podstawie
wynikow badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 a takze
zdefiniowanymi ponizej:
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Okno — ruchoma lub stata czesS¢ Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig
izolacyjnos$c¢ i przepuszczalnosc swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub
wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu
na state w otworze budowlanym.

Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy
lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawe;j
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.
Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej
strony a po zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze
budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazoéwek zegara.
Naswietle — ruchoma lub stata czes$¢ Sciany, przepuszczajgca $wiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej
oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy
skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami oscieznicy ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy
stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tr¢j- i wielodzielne — okno, ktore w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy
lub wiecej skrzydet umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktore w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno
skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, troj- i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy
progiem i nadprozem ma dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad
soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w
oscieznicy.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz
nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydfa sg
otwierane przez ich obrét wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne
krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktérym sg skrzydta otwierane przez obrét
wzgledem osi poziomej, przechodzgcej przez dolng krawedz skrzydta.

Wyréb przeciwwtamaniowy — kompletny funkcjonujgcy element, ktory — gdy jest
wbudowany i utwierdzony lub utwierdzony i zablokowany — petni funkcje oporu przeciw
sforsowaniu wejscia z uzyciem sity fizycznej wspomaganej przez okreslone z gory
narzedzia.
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Wypetnienie — oszklenie lub ptyta z dowolnego materiatu lub kombinacji materiatow,
stosowane do wypetnienia otworu w oknie albo drzwiach, ktére mogg by¢ wymienione,
i ktore sg w sposob typowy utrzymywane listwami przyszybowymi.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Ogdblne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja montazu stolarki

Montaz przeszklen nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, oraz na podstawie instrukcji i wytycznych producenta systemu
spetniajgcego wymogi dokumentaciji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

2.2. Rodzaje materiatow

Wbudowac nalezy stolarke $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,
uszczelkami i powtokami malarskimi i anodowymi, przeszklenie nalezy wykonac $cisle
wg instrukcji producenta systemu przez wyspecjalizowanych pracownikéw. Okna
i drzwi powinny posiadac wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczgcych
odpornosci ogniowe;j i/lub dymoszczelnosci oraz PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa
wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie
wynikow badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;j.

Zestawienie oraz szczegodtowe parametry stolarki drzwiowej wg rysunkéw
zestawieniowych.

Drzwi z korytarza szkoty do tacznika:

Wymiar: 65x130cm,

Materiat: stalowe, malowane proszkowo,

Klasa: EI30,

Klamki bezpieczne, zamek z wktadkg patentowg, samozamykacz.
llo$¢ zawiasow dostosowana do wagi skrzydta.
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Drzwi pomiedzy tacznikiem a poddaszem dawnej sali gimnastycznej:
Wymiar: 80x120cm,

Materiat: stalowe, malowane proszkowo,

Klamki bezpieczne, zamek z wktadkg patentowa.

llo$¢ zawiasow dostosowana do wagi skrzydta.

Wytaz dachowy:
Wymiary: 80x60 cm
Klasa: EI30.

UWAGA: Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetniaC wymagania w zakresie
fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania zagadnieh ochrony cieplnej,
przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST.00.Wymagania ogolne - pkt.3.
3.2. Szczegb6lne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac
nalezy uzyC narzedzi i sprzetu zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki drzwiowej
i oku¢, np.: poziomica, pion, przymiar, poziomica, miotki reczne, wiertarki, wkretaki,
kliny, sciggi itp. Wymienione prace nalezy wykonac przy zastosowaniu rusztowan
fasadowych lub innego sprzetu umozliwiajgcego prowadzenie prac na wysokosciach
nie przekraczajgcych 20 m, a wiec niestwarzajgce szczegdlnych wymagan, co do typu
rusztowania (obcigzenie standardowe 150 kN/m2).

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w ST Nr 00 Wymagania ogdlne - pkt.4.
4.2. Szczego6lne wymagania dotyczace transportu

Elementy drzwi i okien mogg by¢ przewozone srodkami transportu, przystosowanymi
do przewozu danego typu tadunkéw. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji
nalezy stawia¢ na stelazach. Opakowania nalezy uktada¢ w sposdb zabezpieczajgcy
przed mozliwoscig przesuwu i przewrocenia. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem powtok barwnych. Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi
normy PN-B-05000. Stolarke i Slusarke nalezy transportowaé i sktadowa¢ w pozyciji
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pionowej. Przechowywanie materiatbw powinno odbywaé sie w magazynach
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Srodki transportu muszg zabezpiecza¢ elementy przed
uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych)
i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Nr 00 Wymagania ogolne. Wszystkie
wyroby stosowane w budownictwie, zgodnie z Dyrektywg Wspdlnot Europejskich
nr 89/106/EEC dotyczgcg wyrobéw budowlanych, powinny charakteryzowac sie takimi
wiasciwosciami technicznymi, aby obiekty z nich zmontowane spetniaty wymagania:
podstawowe (aby zapewniaty: nosnos¢ i statecznos¢, bezpieczenstwo pozarowe,
higiene, zdrowie, ochrone srodowiska, bezpieczenstwo uzytkowania, ochrone przed
hatasem, oszczednosc¢ energii i izolacyjnos¢ termiczng).

Mocowanie elementow powinno byC takie, aby w przypadku uszkodzenia byta
mozliwos¢ wymiany elementow szklanych.

Stolarka drzwiowa i okienna powinna by¢ wykonana z materiatéw, ktére nie stanowig
zagrozenia dla otoczenia (takich, ktore nie wydzielajg zadnych szkodliwych gazéw lub
nieprzyjemnych zapachow).

W przewidzianym okresie eksploatacji drzwi i okna nie powinny zmieniaé swoich
wiasciwosci uzytkowych i technologicznych.

Elementy, ktore nie podlegajg wymianie, powinny miec takg zywotnosc¢ jak konstrukcja
budynku.

5.3. Wykonanie i montaz.

Przed rozpoczeciem robot nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy
jest mozliwos¢ bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong stolarke nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Zamocowane scianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Producent slusarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg
pracownikow wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego
i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi
zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczyé
konstrukcje folig PCW.

Montaz stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowg i zaleceniami
dokumentacji systemowej producenta.
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Wszystkie elementy nalezy wykonac¢ tacznie z przytgczeniami
i zakotwieniami ,na gotowo”, nastepnie dostarczy¢ i zamontowac.

Wymiary nalezy zmierzy¢ z natury, wymiary otworéw okiennych i drzwiowych pobrane
przez wyspecjalizowanych pracownikow firmy dostarczajgcej stolarke okienng
i drzwiowa.

5.4. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w ST Nr 00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot

- styki elementow powinny by¢ zgodne z systemem ; proste i jednakowej szeroko$ci,
niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz
nieprzyleganie uszczelek do elementow,

- elementy mocujgce i tgczgce nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej
powierzchni Sciany,

- szyby zastosowane w oknach oraz szyby stanowigce oktadziny elewacyjne powinny
mie¢ odcien i kolor rodzaj i gatunek zgodny z projektem i jednorodny na catej
powierzchni sciany czy zadaszenia,

- Sciana i powierzchnia zadaszenia powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz
myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcjg, ktora powinna stanowi¢ integralng czesc¢
projektu $ciany ostonowe;.

Drzwi aluminiowe przeszklone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:

- sposobu wykonania mocowania do konstrukcji budynku,

- dokfadnosci pozycjonowania drzwi,

- poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi

- sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i pionie 0,5 cm (wymiary
otworow drzwiowych w swietle oscieznicy nie mogg by¢ mniejsze od podanych
w dokumentacji),

- sprawdzenie wykonania potgczen,

- sprawdzenie szklenia,

- sprawdzenie uszczelek,

- sprawdzenie stanu powierzchni,

- sprawdzenie barwy powtok,

- sprawdzenie zamontowanych okuc,

- sprawdzenie certyfikatow, aprobat deklaracji zgodnosci
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle zakrywanych
otworow. Powierzchnie drzwi oblicza sie z metrach kwadratowych w Swietle
oscieznicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7.
8.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie
elementow systemu na calym obwodzie oraz izolacja termiczna
i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér
tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji wykonawczej — montazowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje S$ciany
ostonowej z drzwiami i oknami za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do
dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie
osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajgce zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez inspektora
nadzoru i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Wymagania techniczne

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej niezaleznie od swojej konstrukcji powinny
spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,

- no$nosci i sztywnosci,

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,
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8.4. Odbiér czesciowy
Wg umowy z wykonawcg i opisu przedmiotu zamdwienia.
8.5. Odbiér ostateczny (koncowy)

Roboty objete niniejszg szczegdtowqg specyfikacjg techniczng stanowig czes¢ catego
zakresu zadania inwestycyjnego. Roboty te bedg odebrane podczas odbioru
koncowego danego etapu robdt okreslonego w opisie przedmiotu zamodwienia
i umowie z Wykonawcg robot.

8.6. Odbiér przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Roboty objete niniejszg szczegdtowqg specyfikacjg techniczng stanowig czes¢ catego
zakresu zadania inwestycyjnego. Jakos¢ robét zostanie oceniona podczas odbioru
gwarancyjnego, powstate w okresie gwarancji i rekojmi wady/usterki z winy
wykonawcy zostang usuniete na jego koszt w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego. Nastepnie zostanie dokonany odbidr ostateczny.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH
| PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét

Podstawe rozliczania montazu okien z nawiewnikami, drzwi zewn. i wewn,
parapetéw zewnetrznych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa
za okreslony zakres robét .

Kwota ryczattowa obejmujgca montaz okien i drzwi, parapetéw i nawiewnikow

uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych rob6t montazowych oraz prac z nimi

zwigzanych takich jak:

- przygotowanie projektu warsztatowego

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan
niezbednych do wykonania roboét, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementdw  wymagajgcych zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- demontaz starych okien, drzwi i parapetéw itp.

- ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
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— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym
oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych

- regulacja skrzydet i okuc,

- montaz nawiewnikow higrosterowanych

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robd6t, naprawe tynkdw osciezy wewnetrznych wraz
z pomalowaniem osciezy,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow

— wywoz starych okien i drzwi w miejsce wskazane przez zamawiajgcego

- koszt wysypiska

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

PN-EN 14351 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1627 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wtamanie -- Wymagania i
klasyfikacja

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12219 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 45014 Ogélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 20140 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych

PN-B-13079 Szkio budowlane. Szyby zespolone,

lub normy réwnowazne.

USTAWY
—wg ST Nr 00

ROZPORZADZENIA
-wg ST Nr 00

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
-wg ST Nr 00
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.
— Instrukcje montazu producentéw systemow.
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[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

DOKUMENTY ODNIESIENIA

© © N o g bk~ w0 b

-_—
©

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB  — Instytut Techniki Budowlane;j

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych na kominach.

1.2. Zakres roboét objetych ST

— Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyrownawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie

— Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie
Z wymaganiami normy

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz przepisami i oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie
i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty
oraz niezbedne do jego wykonania.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot — patrz wymagania ogolne

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania -
patrz wymagania
ogolne
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2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode wodociggowg
wode pitng — bez przeprowadzania badan.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug
normy ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczenh obcych.

Sktad objetosciowych sktadnikbw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu - - patrz wymagania ogolne

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenos$nych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu - patrz wymagania ogéine

4.2. Transport materiatow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie
z norma. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét - patrz wymagania ogolne
5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.
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5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
W normie

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w normie

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

54.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowacé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét - patrz wymagania ogoélne

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowal wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody
oraz kruszywa .
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany
W normie i powinny

umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét - patrz wymagania ogéine
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug
wymiarow w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

70



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT’BUDOWLANYCH
Inwestycja: ,,PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI DACHU | SCHODOW WEJSCIOWYCH BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BLEDOWIE”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét - patrz wymagania ogélne

8.2. Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonacé roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogqg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - patrz wymagania ogéine
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Projekt budowlany, projekt wykonawczy

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Wg ST Nr 00
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

USTAWY
—wg ST Nr 00

ROZPORZADZENIA
-wg ST Nr 00
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[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

DOKUMENTY ODNIESIENIA

© © N o g bk~ w0 b

-_—
©

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna
ITB  — Instytut Techniki Budowlane;j

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST)
nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosg,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy technicznej

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania:

—wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen),

—zewnetrznego  (wystawionego  na  bezposrednie  dziatanie  czynnikow
atmosferycznych), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny poditozy, wymagan dotyczgcych wykonania powiok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powiok malarskich wykonywanych
wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
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Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powioka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona
i rozprowadzona na podfozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory
tworzy powiloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje
kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem Srodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow
i obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi
(np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow
i obcigznikdbw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych
i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg
lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych
i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robo6t malarskich stanowia:

—projekt budowlany i wykonawczy opracowany dla przedmiotu zamowienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamoéwien publicznych),

—dziennik budowy
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—dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

—protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

—dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robo6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych opracowanych dla konkretnej
realizacji. Powinny one zawierac:

—wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania Ilub naprawy,
z wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

—specyfikacje materiatdbw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem
sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

—oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
—deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
—termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania scian zewnetrznych
Gotowa do uzycia, najwyzszej jakoéci, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie

zywicy silikonowej. Charakteryzuje jg duza sita krycia i wysokg odpornosé
na zabrudzenia. Przeznaczona do recznego i maszynowego malowania $cian
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zewnetrznych. Produkt posiada zwiekszong ochrone przed grzybami, glonami i
plesnia.

Parametry:

Stopien potysku: G3 mat (zgodnie z EN 1062-1 lub rbwnowazng)
Absorpcja wody: W2 (zgodnie z EN 1062-1 lub rbwnowazng)

Gestosé: ok. 1,4 kg/dm?

Opdr dyfuzyjny pary wodnej: V1 (zgodnie z EN 1062-1 lub rbwnowazng)

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

-farby dyspersyjne

-farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
-emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

-farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

-farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadac¢
wymaganiom aprobat technicznych,

-farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

-srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany,

inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie,

—srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

—srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

—kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.

2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode wodociggowg pitng
(moze by¢ stosowana bez badan)

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu - patrz wymagania ogoélne
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3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu - patrz wymagania ogoélne
4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatow do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzgdzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie
z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét- patrz wymagania ogélne
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatbw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian
i sufitbw mozna wykonywac po:

-catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

78



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT’BUDOWLANYCH
Inwestycja: ,,PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI DACHU | SCHODOW WEJSCIOWYCH BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BLEDOWIE”

-wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

-utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

-catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

-wykonaniu tzw. biatego montazu,

-utozeniu posadzek (z wyjagtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

-oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Malowanie wykonywac zgodnie z kartg techniczng producenta wybranej farby.
5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byC oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy,
wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktoérg
wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Majwicksza
. wilgotnosc
Lp. Rodzaj farby podioza,

w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych wodag 4
2 Farby na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach minerainych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklgj

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjng. Uszkodzenia Iub rakowate miejsca betonu powinny
by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznoéci od rodzaju farby,
ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3. Tynki zwykte
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1) Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow
nie powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce Ilub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate
o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekdw
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byc¢
naprawione szpachléwka, na ktorg wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz
4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitow, rdzy
i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty,
a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

—przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku roboét
malarskich zewnetrznych),

—w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

—w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robot malarskich
powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
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odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu
lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktoéra
powinna zawierac:

-informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

-sposbb przygotowania farby do malowania,

-sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waiki, agregaty
malarskie),

-krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

-czas miedzy nakfadaniem kolejnych warstw,

-zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

-zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,

5.5. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdbw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg

Powtoki te powinny byc:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy
i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Przy jednowarstwowej powioce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne
miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,
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b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Powitoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ Sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta
i dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ Sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odporno$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét - patrz wymagania ogoélne
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podfozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujgcych terminach:

-dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
-dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

-muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

-podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

-tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosc tynku,

-poditozy z drewna — wilgotnos¢, stan podftoza, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonane naprawy i uzupetnienia,

-ptyt gipsowo-kartonowych i witoknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystosc
powierzchni,  wykonanie  napraw i  uzupetnien, wykonczenie  stykow
oraz zabezpieczenie wkretéw,

-elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,
w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych
do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaC przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw.
W przypadku watpliwosci nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodag
suszarkowo-wagowa.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ obowigzujgcym
normom

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

—czy dostawca dostarczyt dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

—terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac¢:

a) w przypadku farb ciektych:

-skoagulowane spoiwo,

-nieroztarte pigmenty,

-grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

-kozuch,

-Slady plesni,
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-trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
-nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

-obce wtrgcenia,

-zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
-Slady plesni,

-zbrylenie,

-obce wtrgcenia,

-zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie roboét

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdét
malarskich z dokumentacjg projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci
w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

—prawidtowosci przygotowania podtozy,

—jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

-sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

-sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
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c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym
do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystgpity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

-na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopaditych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

-na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN I1SO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru - patrz wymagania ogodlne
7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Malowanie opasek i wytogdéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw
azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci.
Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegoétowe zasady obmiaru robét malarskich
W szczegdlnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych

jednostkowe nakfady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione
w zatozeniach szczegotowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét - patrz wymagania ogélne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci - patrz wymagania ogéine
10. PRZEPISY ZWIAZANE

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

-Wg ST Nr 00

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykornczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

USTAWY
—wg ST Nr 00

ROZPORZADZENIA
-wg ST Nr 00
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[dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

DOKUMENTY ODNIESIENIA

© © N o g bk~ w0 b

-_—
o

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB  — Instytut Techniki Budowlane;j

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét — budowy schodéw zewnetrznych i chodnikéw w
ramach inwestycji pn.:

-~PRZEBUDOWA | REMONT CZESCI DACHU | SCHODOW WEJSCIOWYCH
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BLEDOWIE” na dz. nr ewid. 131
w miejscowosci Btedoéw, gmina Chasno.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) tgcznie z szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu:

- budowe utwardzenia terenu - chodnikéw,

- budowie schodéw zewnetrznych,

- budowie miejsc postojowych dla rowerow.

1.4. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty:
a) tymczasowe

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektu

- sktadowanie na poboczu materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie
b) towarzyszgce

- zatadunek i transport materiatow z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania odpadéw,

wytadunek w miejscu sktadowania oraz utylizacja odpadow
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot rozbiérkowych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST Nr 00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Wymagania ogolne.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”

2.2. Wymagania szczego6towe.

Materiaty z rozbidrki istniejgcych nawierzchni nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy oczyscic i ztozy¢ z miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Gruz i odpady nienadajgce sie do ponownego uzytku nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Stopnie schodéw zewnetrznych: bloki schodowe o przekroju 35x15 cm.
Ptyta spocznika: ptyty betonowe gr. 4 cm (£5%).

Chodnik i stanowiska postojowe dla roweréw: kostka betonowa gr. 6 cm bezfazowa w
kolorze grafitowym. Pierwszy i ostatni stopien schodéw nalezy odrézni¢
kolorystycznie. Obrzeza chodnika 8x30 cm w tawach betonowych z oporem w
kolorystyce kostki. Przez pierwszym stopniem i w spoczniku nalezy zastosowac ptyty
integracyjne w kolorze zottym.

Balustrady schodéw zewnetrznych: stupki i pochwyt wykonane z rur ze stali
nierdzewnej o srednicy 42 mm x 3 mm.

Zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw rozetkowych (ptytek ze stali
nierdzewnej). Przebieg balustrady dopasowany do geometrii schodow Wysokos¢
minimum 1,1 m. Przed przystgpieniem do wykonywania balustrad nalezy wykonac¢
pomiary powykonawcze miejsc, w ktorych balustrady powinny by¢é montowane.
Poczatek i koniec pochwytéw zakonczy¢ zaoblonymi elementami ze stali nierdzewne;j.
Materiat: stal nierdzewna satynowa AIS1304. Na balustradach schodéw zewnetrznych
zamontowac dodatkowy pochwyt na wysokosci 0,75 m.

Piasek stabilizowany cementem w proporcjach 1:4. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy palisadami
powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 197-1:2012. Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku
1 wg PN-EN 12620+A1:2010. Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadac¢
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wymaganiom PN-EN 1008:2004. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1°.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbiorkowych proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- mtot hydrauliczny,

- mtot udarowy,

- pity mechaniczne,

- kontenery do gromadzenia odpadodw,

- drobne sprzety mechaniczne do wykonywania rob6t sposobem recznym

- zageszczarka reczna i mechaniczna

- betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowe;j

Uktadanie nawierzchni wykonuje sie recznie. Do wytwarzania zaprawy stosuje sie
betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub mechaniczne oraz
drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedgcy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. Osoby obstugujgce sprzet muszg by¢ odpowiednio przeszkolone i w
przypadku szczegdlnych wymagan powinny posiadaé uprawnienia do obstugi sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i na wihasciwosci
przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
i na dojazdach na teren budowy.

- Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen stosowacC sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Transport materiatéw

Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie mogg powodowaé uszkodzen
nawierzchni drég dojazdowych i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca
naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdlne”

Przed przystgpieniem do wykonania utwardzen i schoddéw zewnetrznych nalezy
rozebra¢ wszystkie istniejgce utwardzenia w miejscu projektowanych wraz z
chodnikami, schodami zewnetrznymi.

Podtoze — grunt rodzimy i nasypowy

Podtoze moze stanowiC¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktorym bezposrednio
uktadana jest nawierzchnia. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ Is = 1,0. Wyréwnana ptaszczyzna powinna mieC takie same
nachylenia poprzeczne i podtuzne, jak pézniejsza nawierzchnia z ptyt tarasowych.

Podsypka cementowo - piaskowa gr. wg rysunkow przekrojowych

Na podsypke (warstwe wyrdwnawczg) nalezy stosowaC piasek gruby
wg PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Grubos$¢ podsypki i warunki
jej stosowania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB
lub wskazaniami inspektora. Wyroéwnana ptaszczyzna powinna mie¢ takie same
nachylenia poprzeczne i podtuzne.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zageszczone do wskaznika Is=1,0.
Podbudowe wykonac z warstwy piasku i zwiru zageszczonej mechanicznie, grubos¢
warstwy po zageszczeniu — 15 cm. Wskaznik podbudowy Is=1,0. Wilgotnosé
mieszanki powinna by¢ optymalna podczas jej zageszczania.

Do podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek zmieszany z cementem w
stosunku 1:4. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem, nastepnie zmies¢ powierzchnie i przystgpi¢ do
ubijania kostki. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zmies¢ nawierzchnie.

Po wykonaniu wszystkich robét teren nalezy uporzgdkowac.
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Wykonanie schoddéw zewnetrznych, pochylni, miejsc postojowych skitada
sie z nastepujgcych etapdéw:

- zdjecia warstwy organicznej gruntu (korytowanie),

- zageszczenia gruntu rodzimego,

- wykonania podbudowy z podsypki piaskowej,

- wykonania obrzezy osadzonych w tawach betonowych,

- wykonania podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonania warstwy podsypki stabilizowanej cementem,

- utozenia kostki/ptyt tarasowych

Nawierzchnie nalezy montowaC w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze
powietrza od +5 do +25 stopni Celcjusza.

Odtworzenie trawnikow:

Powierzchnie terenu nalezy wykona¢ do poziomu nie wiekszego niz 5 cm ponizej
poziomu chodnikéw. W miejsca przeznaczone pod trawniki nalezy nawiez¢ warstwy
urodzajnej ziemi przeznaczonej do zaktadania trawnikow, zastosowaé nawoz
do trawnikow i wymieszac poprzez przekopanie z gruntem rodzimym. Na wyréwnang
(zagrabiong) powierzchnie zasia¢ nasiona trawy z gotowej mieszanki traw. Wysiang
trawe przykry¢ warstwg ziemi torfowej gr. 1 cm a nastepnie ubi¢ watkiem. Okres
wysiewu — od |V do IX.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdlne”

Polega na ocenie wykonania zakresu robdét objetych umowg, pod wzgledem ilosci,
jakosci i kosztow. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ robot.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, zaleceniami zawartymi w specyfikacji i poleceniami
inspektora nadzoru.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza lub podbudowy,

— wykonanie podsypki,

- estetyka wykonania (rownos¢ utozenia)

- spadKi

- odwodnienie liniowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
Jednostkami obmiarowymi dla robot rozbidrkowych sg: m3 , m2, m i szt. .
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

9. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania podano w w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
Odbidér zgodnie z dokumentami umownymi, na podstawie oceny estetyki wykonania
i zgodnosci z projektem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych w trakcie realizacji
robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWIORB, instrukcje producentéw systeméw,

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

-PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury
ulic i ogrodéw

-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

-PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

-PN-EN 1008:2004 woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu

-PN-EN 1177 — Nawierzchnie placéw zabaw

lub normy réwnowazne.
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