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ST Nr 00:  WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV 45000000-7 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) budowlanych] 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: 
 „PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI DACHU I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĘDOWIE” na dz. nr ewid. 131 w miejscowości Błędów, 
gmina Chąśno. 
 
1.2.  Zakres robót objętych ST 
 

Zakres robót budowlanych określa: 
 
- projekt budowlany, 
-  projekt techniczny/wykonawczy, 
- specyfikacja warunków zamówienia (SWZ). 
 
Według powyższych opracowań w ramach przedsięwzięcia należy wykonać 
następujące roboty związane z przebudową i remontem części dachu i schodów 
wejściowych budynku Szkoły Podstawowej w Błędowie tj. m.in.: 
 

1.2.1. Przebudowa i remont dachu na części dwukondygnacyjnej budynku szkoły 
obejmuje:  

 
– Demontaż pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych – eternitu wraz z rynnami i 

rurami spustowymi i instalacją odgromową (zwody pionowe i poziome), 
– Zdjęcie istniejącej izolacji stropu wraz z folią i uprzątnięciem podłogi poddasza,  
– Demontaż deskowania pokryciowego, 
– Wykonanie napraw - wymiany uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji więźby 

dachowej, 
– Wykonanie napraw uszkodzeń kominów poprzez rozebranie do poziomu stropu i 

wymurowanie nowych z wykończeniem na gotowo z wyjątkiem komina spalinowego z 
kotłowni, 

– Wykonanie napraw uszkodzeń komina spalinowego, 
– Wykonanie przedłużenia okapów wraz z rozbiórką gzymsu na całym obwodzie budynku, 
– Wykonanie kontrłat i łat drewnianych z ułożeniem membrany wstępnego krycia – 

paroprzepuszczalnej, 
– Wykonanie montażu wyłazów dachowych, 
– Wykonanie montażu pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej wraz z obróbkami 

blacharskimi (w tym kominów), 
– Wykonanie montażu ław kominiarskich (gotowych) wg instrukcji producenta, 
– Montaż płotków śnieżnych, 
– Montaż podbitki okapów, 
– Montaż rynien i rur spustowych,  
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– Wykonanie termoizolacji z wełny mineralnej skalnej stropu poddasza wraz z rozłożeniem 
folii paroizolacyjnej na stropie i kładką z płyt OSB do każdego z wyłazów dachowych, 

– Montaż nowej kompletnej instalacji odgromowej oraz oświetlenia na poddaszu z 
oprawami i wyłącznikiem (wg projektu technicznego branży elektrycznej). 

 
1.2.2. Przebudowa i remont dachu nad łącznikiem 

 
– Demontaż pokrycia dachowego wykonanego z blachy na rąbek wraz z obróbkami, 

rynnami i rurami spustowymi, 
– Demontażu deskowania pokryciowego,  
– Demontaż więźby dachowej, 
– Demontaż komina do poziomu połaci dachu dawnej sali gimnastycznej z odtworzeniem 

na nowo z wykończeniem na gotowo, 
– Montaż nowej konstrukcji dachu – więźby łącznika, 
– Wykonanie zamykanego otworu wejściowego z poddasza łącznika umożliwiającego 

dostęp do konstrukcji dachu dawnej sali gimnastycznej z dostawą i montażem drzwi 
wyłazowych, 

– Wykonanie ołacenia (ruszt drewniany) z membraną wstępnego krycia – 
paroprzepuszczalną, 

– Wykonanie montażu wyłazu dachowego i ławy kominiarskiej, 
– Montaż płotków śnieżnych, 
– Wykonanie montażu pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej oraz obróbek 

blacharskich w tym komina i ścian, montaż podbitki okapów 
– Wykonanie termoizolacji z wełny mineralnej skalnej stropu poddasza wraz z rozłożeniem 

folii paroizolacyjnej na stropie i kładką z płyt OSB do wyłazu dachowego, 
– Montaż nowych rynien i rur spustowych, 
– Montaż nowej kompletnej instalacji odgromowej oraz oświetlenia na poddaszu z 

oprawami i wyłącznikiem (wg projektu technicznego branży elektrycznej). 
 

1.2.3. Przebudowa i remont dachu dawnej sali gimnastycznej z zapleczem 
obejmuje: 

 
– Demontaż pokrycia dachowego wykonanego z blachy falistej wraz z obróbkami 

blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, instalacją odgromową (zwody pionowe i 
poziome), 

– Demontaż deskowania pokryciowego, 
– Demontaż drewnianej więźby dachowej i części ścian nad zapleczem, 
– Wykonanie wieńców żelbetowych, 
– Montaż nowej więźby dachowej wraz z uzupełnieniem ścian szczytowych i przy 

wieńcach i uzupełnieniem tynków wraz z malowaniem na gotowo w kolorze 
nawiązującym do ścian istniejących budynku dawnej Sali, 

– Wykonanie przedłużenia okapów wraz skuciem części gzymsu na ścianach podłużnych 
dawnej sali gimnastycznej, 

– Wykonanie ołacenia (ruszt drewniany) z ułożeniem membrany wstępnego krycia – 
paroprzepuszczalnej,  
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– Wykonanie montażu pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej wraz z obróbkami 
blacharskimi oraz montażem podbitki okapu i szczytu, 

– Montaż płotków śnieżnych, 
– Montaż nowych rynien i rur spustowych,  
– Montaż nowej kompletnej instalacji odgromowej. 
 

1.2.4. Remont i przebudowa schodów zewnętrznych szkoły obejmuje: 
 
– Rozbiórkę popękanego spocznika wejściowego w tym stalowej wycieraczki, 
– Rozbiórkę popękanych schodów, 
– Rozbiórkę chodnika, obrzeży wraz z podbudową od furtki do schodów zewnętrznych przy 

wejściu do szkoły, 
– Wykonanie nowego podestu z zastosowaniem płyt integracyjnych w kolorze żółtym 
– oraz wycieraczki z oczyszczeniem komory pod wycieraczką,  
– Wykonanie schodów z zastosowaniem płyt integracyjnych w kolorze żółtym 
– Wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej na wysokości 0,75 m i 1,1 m   
– Wykonanie nowego, utwardzonego dojścia do schodów przy wejściu do budynku wraz z 

nową podbudową i obrzeżami, 
– Wykonanie nowego utwardzenia na istniejącej podbudowie i w granicach istniejących 

obrzeży betonowych przy stanowisku postojowym dla rowerów.  
 
UWAGA: Demontaż masztów z linami, nadajnikami i okablowaniem, zostanie 
wykonany przez właściciela tych urządzeń przed rozpoczęciem robót związanych z 
przebudową i remontem dachu.  
Wszelkie materiały z rozbiórek i demontaży należy w ramach zakresu robót wywieźć i 
zutylizować a teren po wykonaniu wszystkich robót uporządkować i doprowadzić do 
stanu pierwotnego.  
Ponadto należy wykonać wymagane pomiary wykonanych instalacji elektrycznych i 
uziemienia przed oddaniem do eksploatacji, odtworzyć zieleń (drzewa, trawniki, 
krzewy), wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  
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1.2.5. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

ST Nr 00 - Kod CPV  45000000-7  Roboty budowlane – wym. ogólne 

 
SST Nr 01 - Kod CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

 
- Kod CPV 45111300-1     Roboty rozbiórkowe 
- Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
- Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu  

pod budowę i roboty ziemne 
- Kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
- Kod CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
- Kod CPV 45261100-5     Wykonywanie konstrukcji dachowych 
- Kod CPV 45262300-4 Betonowanie 
- Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie 
- Kod CPV 45262500-6     Roboty murarskie i murowe  

 
SST Nr 02  - Kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i  

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

 
SST Nr 03 - Kod CPV  45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
       
SST Nr 04 - Kod CPV  45410000  Tynkowanie 

 
SST Nr 05 - Kod CPV  45442100-8 Roboty malarskie 
 
SST Nr 06 - Kod CPV  45111200-0  Roboty ziemne 

Kod CPV  45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
Kod CPV 45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania  
    terenu  
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1.2.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

-  organizacja terenu budowy, zaplecza socjalnego i pomieszczenia magazynowego, 
oznakowanie terenu, montaż tablicy informacyjnej,  

-  montaż rusztowań, 
-  wywóz gruzu, 
-  zabezpieczenie roślin, przesadzenia, odtworzenia itp.,   
-  uporządkowanie terenu. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza Specyfikacja techniczna i załączone Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
zgodnie z §12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego stanowią 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót,  
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości robót budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Ponadto specyfikacje mają charakter 
doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu 
realizacji robót sprawnie, dobrych jakościowo i zgodnie  
z oczekiwaniami inwestora. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.2. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych wg projektu i objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST)  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  
i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
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1.4.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 
1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone  
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez  
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
1.4.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
1.4.14. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.15. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.16. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne  
i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
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dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.17. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.18. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.19. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.20. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane  
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.21. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.  
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora  
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.22. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.23. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.24. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.25. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy protokolarnie przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający wskaże punkty poboru wody i energii 
elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z wody i energii elektrycznej 
poprzez podłączenie za układami pomiarowymi dostawców mediów urządzeniami 
umożliwiającymi sprawdzanie ilości zużytej energii oraz wody  
na warunkach uzgodnionych z użytkownikiem.   

Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego oraz pomieszczenia magazynowego 
do składowania materiału i sprzętu. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
- Projekt budowlany, 
- Projekt techniczny / wykonawczy. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
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ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  
i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywał teren budowy dbając o ład i porządek 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami 
w pomieszczeniach magazynowych oraz w maszynach  
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych  
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru  
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  
na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)  
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dn. 23.10.1997 Nr 129 poz. 844 wraz z 
późn. zmianami)  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów  
 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawianych materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne oraz próbki  
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI DACHU I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W BŁĘDOWIE”  

 

12 
 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną  
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu,  
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba  
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST  
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  
na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.3. Organizacja ruchu na terenie budowy i terenie przyległym 
 

Wykonawca uzgodni po przekazaniu terenu budowy i przed rozpoczęciem realizacji 
robót budowlanych z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru organizację ruchu na terenie 
budowy i terenie przyległym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
-  harmonogram robót 
 
5.1.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  
w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.3. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie bezzwłocznie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów 
z wynikami badań. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
6.4.1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm lub norm równoważnych, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  
z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 30.04.2004 Nr 92 
poz. 881 wraz z późn. zmianami) 
6.4.2.  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub normą równoważną,  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
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jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
 
a) pozwolenie na budowę / roboty budowlane, 
b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed  
tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub 
w KNR -ach oraz KNNR -ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu ( jeśli umowa przewiduje) 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu przed upływem okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany  
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Jeśli umowa na roboty budowlane nie określa inaczej, gotowość danej części robót  
do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie oględzin, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
oraz pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 
której przewodniczącym jest Inspektor nadzoru, w obecności Użytkownika i Wykonawcy. 
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, (jeśli umowa przewiduje), zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót 
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4.  protokoły odbiorów częściowych ( jeśli umowa przewiduje) 
5.  ustalenia technologiczne, 
6.  dzienniki budowy (oryginały), 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  
8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
9. protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
w protokole spisanym po dokonaniu czynności odbiorowych. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i protokolarnie stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór pogwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji polega  
na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się  
w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami lub normami równoważnumi. W szczegółowych specyfikacjach technicznych 
(SST) podano wykaz norm odnoszących się do poszczególnych rodzajów robót.  
Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonym prawem polskim. 
 
10.2. Przepisy prawne 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 
Ustawy 
 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (Dz.U. z 25.08.1994 nr 89 poz. 414  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 09.02.2004 nr 19 poz. 177  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyborach budowlanych (Dz.U. z 30.04.2004 nr 92 poz. 881  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 11.09.1991 nr 81 poz. 351  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.  – o dozorze technicznym (Dz.U. z 31.12.2000 nr 122 poz. 1321  

wraz z późń. zmianami) 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 20.06.2001 nr 62 poz. 627  

wraz z późń. zmianami) 
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– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  – o drogach publicznych (Dz.U. z 15.04.1985 nr 14 poz. 60  
wraz z późń. zmianami) 

 

Rozporządzenia 
 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
17.07.2002, Nr 108, poz. 953 wraz z późn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. z 22.06.2010, Nr 109, poz. 719) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U. z 06.08.2009, Nr 124, poz. 1030) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. z 12.12.2002, Nr 209, poz. 1779) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10.07.2003, Nr 120, poz. 1126) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz.U. z 12.12.2002, Nr 209, poz. 1780) 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 23.10.1997, Nr 129, poz. 884 z późn. zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003, Nr 47, poz. 401) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 16.09.2004, Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami) 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobów deklarowania właściwości 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 06.12.2016, Nr 1966). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15.06.2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
 
 

Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt l: Pokrycia 
dachowe. wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
– Instrukcje montażu producentów systemów 
- Norma ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania 
ogólne. 
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SST Nr 01:  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI 

                    Kod CPV 45223000-6 

 

ST-K.01 Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

ST-K.02 Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  

ST-K.03 Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

ST-K.04 Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

ST-K.06 Kod CPV 45262300-4 Betonowanie 

ST-K.07 Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie 

ST-K.08 Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
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1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy również punkty odbioru energii i wody  

oraz odprowadzenia ścieków.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wytyczenie geodezyjne przed 

rozpoczęciem robót i pełną obsługę geodezyjną w trakcie budowy.  
Na Wykonawcy spoczywa również odpowiedzialność za ochronę punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, rysunki i dokumenty, zgodnie 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.  
Oprócz dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

sporządzić we własnym zakresie dokumentacje roboczą w takim zakresie w jakim będzie ona 
niezbędna do zorganizowania i ułatwienia mu jego robót transportowych, montażowych, 
warsztatowych i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.  

W szczególności Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie niezbędnej 
dokumentacji wszelkich elementów i robót tymczasowych (szalunki, rusztowania, podparcia 
itp.), podziału elementów na odcinki/działki robocze, opracowanie warsztatowej dokumentacji 
konstrukcji stalowej na podstawie otrzymanej dokumentacji od Zamawiającego. 

Podpisanie umowy przez Wykonawcę jest równoważne z oświadczeniem, że 
otrzymana przez niego dokumentacja jest wystarczająca dla wykonania robót i zrealizowania 
zadania będącego przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca nie 
może w żaden sposób wykorzystywać pomyłek, błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela 
Zamawiającego, wraz z propozycją rozwiązania zamiennego. 

 
1.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ  

I SPECYFIKACJĄ 
 
Wszystkie wykonane roboty i materiały dostarczone na budowę muszą być zgodne 

z dokumentacją projektową i Specyfikacją. 
 

1.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI DACHU I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W BŁĘDOWIE”  

 

23 
 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Ogrodzenie zewnętrzne tereny 
budowy musi być wykonane w sposób estetyczny, najlepiej w postaci rozwiązania 
systemowego. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy 
i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, możliwością powstania pożaru, 

3)  hałas. 
 

1.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpo-

wiednimi przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywo-
łanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
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instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadać za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
1.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny za utrzymywanie w czystości drogi 
dojazdowej do terenu budowy oraz chodników. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.12. OPIS ROBÓT 
 
W projekcie została przyjęta tradycyjna kolejność budowania konstrukcji nośnej od 

fundamentu po dach.  
Lokalizację wszystkich elementów konstrukcyjnych przedstawiono w części graficznej 

projektu.  
Przy wznoszeniu ścian konstrukcyjnych należy przewidzieć konieczność 

zastosowania elementów łączących elementy konstrukcyjne ze ścianami działowymi w celu 
zapobiegnięcia powstawaniu zarysowań na styku tych elementów.  

Przerwy dylatacyjne należy zabezpieczyć odpowiednimi, przystosowanymi do tych 
celów profilami dylatacyjnymi. 
2. MATERIAŁY 

 
Materiały użyte w rozwiązaniach konstrukcyjnych dostarczane przez konkretnego 

producenta mogą zostać zastąpione materiałami ekwiwalentnymi o porównywalnych 
parametrach technicznych. Zmiany takie należy przedłożyć do zatwierdzenia kierownikowi 
projektu, który w przypadku wystąpienia wątpliwości co do możliwości ich dokonania 
skonsultuje się z projektantem konstrukcji. 

 
3. SPRZĘT 

 
Dobór sprzętu do wykonywania robót powinien gwarantować wysoką jakość robót oraz 

spełnienie wszystkich warunków BHP. Jeżeli wykonawca proponuje zastosowanie 
niekonwencjonalnego sprzętu powinien na własny koszt udowodnić jego przydatność 
Inspektorowi oraz Zamawiającemu. 

 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem oraz utratą stateczności. 
Użyte środki transportu jak i sposób umieszczenia na nich ładunków nie może zagrażać 
bezpieczeństwu innych użytkowników tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien 
dostosować się do istniejących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu po 
drogach publicznych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną przy udziale środków 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji.  

Elementy drewniane stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane warstwą papy. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
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5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania się ścian. 
Sprawdzić jakość elementów, wymagając od producenta lub dostawcy certyfikatów 

zgodności lub deklaracji zgodności.  
 

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE: 
plan zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
i graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt technologii  
i organizacji montażu, wszelką dokumentację roboczą w takim zakresie, w jakim będzie ona 
niezbędna do zorganizowania i ułatwienia mu jego robót transportowych, montażowych, 
warsztatowych i innych niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.  
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykony-
waniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanych na piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Zamawiającego, po-
prawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 
DECYZJE I POLECENIA PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO 

Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 
5.2. DOKUMENTY BUDOWY 

 DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich  opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Przedstawicielowi Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta Konstrukcji wpisane do 

dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 

 KSIĄŻKA OBMIARÓW 
 
Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania robót ulegających zakryciu 

lub zanikających.  
Obmiary tych robót będzie się przeprowadzać w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (podwykonawcami), 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)  operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 
5.3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
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Przed rozpoczęciem prac związanych z rozbiórką budynku należy wykonać wszelkie 

wymagane zabezpieczenia, w tym m.in. ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, 
zabezpieczenie (podparcie) lub wzmocnienie elementów budynku znajdujących się w złym 
stanie technicznym (zniszczonych elementów drewnianej więźby dachu, zarysowanych 
fragmentów ścian). Wprowadzone podparcia montażowe (zabezpieczenia konstrukcji na 
czas rozbiórki) należy ustawiać na podłożu o dostatecznej nośności. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zgromadzić potrzebne narzędzia 
i sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów 
pochodzących z rozbiórki. Pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe powinni być 
zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

Demontaż elementów konstrukcji i warstw wykończeniowych należy prowadzić 
rozpoczynając od dachu. Prace związane z rozbiórką należy prowadzić w następującej 
kolejności: 

- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 
- rozbiórka elementów konstrukcji dachu 
- rozbiórka elementów konstrukcji ścian zewnętrznych 
- rozbiórka posadzek i fundamentów  
 Rozbiórkę ścian wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Podcinanie czy też 

podkopywanie ścian w celu ich przewrócenia jest zabronione. 
 Podczas prowadzenia robót należy uniemożliwić dostęp przypadkowych osób do 

miejsc rozbiórki. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie 
opadów atmosferycznych  i silnego wiatru. 

 Podczas rozbiórki należy sukcesywnie usuwać materiał rozbiórkowy poza obiekt przy 
współudziale wyspecjalizowanych firm.  

  
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególną starannością oraz zachowaniem 

wymaganej ostrożności i należytych warunków bezpieczeństwa. Roboty należy zaplanować 
i wykonywać w taki sposób, aby w całym okresie realizowanej inwestycji nie spowodować 
zagrożenia i uciążliwości dla sąsiednich obiektów oraz dla użytkowników nieruchomości i 
drogi publicznej. 

Wszystkie prowadzone prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych 
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" ITB tom l, 
pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi. Roboty 
rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją w sposób 
bezpieczny, określony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez 
kierownika rozbiórki, przestrzegając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz z zachowaniem stosownych przepisów w zakresie wynikającym z prowadzonego 
rodzaju robót. 

 
5.4. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA 

 
Nie dopuszcza się miejscowych nierówności wykonania płyt stropowych. Płaskość 

zostanie pomierzona przy pomocy płaskiego sztywnego przymiaru stalowego i w żadnym 
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miejscu na stropie szpara pomiędzy przymiarem, a powierzchnią stropu nie będzie większa 
niż 5mm 

Należy zapewnić prawidłowe wytyczenie, wbudowanie i wzajemne zestawienie sąsiednich 
elementów tak, aby połączenia pomiędzy sąsiednimi elementami były wykonane 
z zachowaniem ciągłości, bez nieregularności, zmian poziomu, uskoków i aby roboty 
wykończeniowe charakteryzowały się dobrym i równym wyglądem. 

 
5.5. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE 

 
Wykonawca zlokalizuje i wykona wszystkie przejścia szczelne mediów przez fundamenty 

i przez zewnętrzne ściany konstrukcji fundamentów. 
Wykonawca zlokalizuje i wykona wszystkie przejścia instalacyjne zgodnie z aktualnymi 

rysunkami instalacyjnymi. 
Wykonawca upewni się, że jest w posiadaniu najnowszych rewizji rysunków 

konstrukcyjnych oraz rysunków branżowych. 
 

5.6. SKŁAD BETONU, UMIESZCZENIE MIESZANKI W SZALUNKACH, 
PIELĘGNACJA 

 
Składniki betonu, projekt mieszanki, produkcja betonu, zapewnienie informacji 

o wytworzonym betonie, powinny spełniać wymagania Normy PN-EN 206-1. 
Pochodzenie i jakość wszystkich materiałów do betonu powinny być zaakceptowane 

przynajmniej jeden tydzień przed rozpoczęciem dostarczania betonu. 
Oczyszczenie powierzchni szalunków i styków: 

 należy się upewnić przed betonowaniem, że wszystkie powierzchnie, na które będzie 
wylewany beton są oczyszczone i nie zawierają żadnych luźnych kawałków betonu, 
kawałków drutu wiązałkowego, podkładek pod pręty zbrojeniowe lub wody.  

Sprawdzanie powierzchni: 
 wykonawca dopilnuje przeprowadzenie inspekcji zbrojenia i powierzchni, na które ma 

być wylewany beton i potwierdzi ten fakt wpisem do dziennika budowy.  
Transport mieszanki betonowej: 
 należy unikać zanieczyszczenia, segregacji, utraty składników betonu, nadmiernego 

parowania wody i zmiany (pogorszenia) konsystencji. Beton powinien być 
zabezpieczony przed wodą deszczową.  

 betoniarnia i sprzęt do produkcji i transportu betonu powinien być czyszczony 
bezpośrednio po użyciu i za każdym razem, kiedy został zmieniony typ cementu lub 
kruszywa.  

 nad dużymi powierzchniami wylanego betonu należy używać kładek i pomostów do 
przemieszczania się ludzi pracujących tam do czasu związania betonu.. 

Umieszczanie mieszanki w szalunkach:  
 beton może być w szalunku tylko wtedy, kiedy w pełni nadaje się do zagęszczenia. Do 

dostarczonej mieszanki nie wolno dodawać wody i próbować mieszać beton, który już 
zaczął wiązać. Temperatura podczas układania betonu powinna być powyżej 5°C. Nie 
wolno wylewać betonu do oblodzonych lub oszronionych szalunków. 

 beton powinien być wylany w jednym ciągu pomiędzy dwoma sąsiednimi uzgodnionymi 
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stykami roboczymi. Należy unikać tworzenia dodatkowych nieprzewidzianych styków.  
 betonu nie można zrzucać do szalunków z dużej wysokości, ani przez zbrojenie lub inne 

przedmioty mogące stanowić przeszkodę, które mogą być przyczyną segregacji lub 
utraty składników mieszanki. Jeżeli to konieczne, należy się posłużyć rurami lub 
rynnami do ułożenia betonu.  

 beton należy układać warstwami o grubości nie większej niż dająca się efektywnie zagęścić 
przy pomocy sprzętu posiadanego na budowie.  

 nie należy używać wibratorów do poziomego przemieszczania betonu, z wyjątkiem miejsc 
gdzie nie da się tego zrobić inaczej  

Zagęszczanie 
 zagęszczanie należy rozpocząć tak szybko jak w szalunku będzie wystarczająca ilość 

betonu żeby użyć wibrator. Zagęszczanie należy prowadzić systematycznie podczas 
całej operacji zapełniania szalunku i nie dopuszczać do gromadzenia dużej ilości 
niezagęszczonego betonu.  

 należy zagęścić beton do pełnej głębokości, do momentu aż z powierzchni przestaną 
wydobywać się pęcherzyki powietrza, zwłaszcza w miejscach występowania większej 
ilości zbrojenia, narożników i w sąsiedztwie obiektów przeznaczonych do 
zabetonowania.  

 należy zapewnić ciągłość z poprzednio wylaną partią betonu, ale należy jednocześnie 
zachować ostrożność aby nie uszkodzić betonu który już zaczął wiązać.   
  

Wibratory 
 średnice buław wibratorów powinny być dostosowane do rodzaju robót. Należy 

zapewnić na budowie wibratory zapasowe na wypadek awarii.  
Wczesne plastyczne osiadanie betonu 
 przez pierwsze sześć godzin po wylaniu betonu należy w sposób ciągły sprawdzać 

powierzchnię betonu elementów o znacznej grubości, a także w miejscach gdzie 
pojawia się zmiana grubości przekroju elementu betonowego. O ile beton nie zaczął 
wiązać, należy go przewibrować, aby usunąć pojawiające się rysy plastyczne.  

Pielęgnacja 
 W okresach podanych poniżej należy zapobiec utracie wody przez beton poprzez:  
 nie usuwanie szalunków zbyt wcześnie lub przykrywanie rozszalowanych elementów 

zaraz po zdjęciu szalunku.  

 przykrywanie górnej powierzchni betonu zaraz po zakończeniu układania 
i zagęszczania, odkrywanie tylko na czas robót wykończeniowych i ponowne 
zakrywanie po ich zakończeniu.  

 utrzymywanie temperatury powierzchni powyżej 5oC podczas okresów podanych 
poniżej, jednak nie krócej niż 4 dni. 

 utrzymywanie szczegółowych zapisów odnośnie miejsca i czasu umieszczenia betonu 
w szalunku, a także usunięcia szalunków i usunięcia przykryć. Zapisy te powinny być 
dostępne do wglądu podczas całego okresu wykonywania robót.  

 Przykrycia do pielęgnacji powinny być wykonane z nieprzepuszczalnych materiałów, 
może też być użyty preparat pielęgnacyjny o skuteczności, co najmniej 75%. Materiały 
te powinny spełniać następujące warunki:  

 skuteczność w ograniczaniu parowania wody, zwłaszcza w strefie połączeń i styków 
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przykryć.  
 nie mogą prowadzić do zmiany kształtu lub faktury chronionych powierzchni. 
 nie mogą mieć negatywnego wpływu na przyczepność materiałów lub konstrukcji, 

które będą mocowane w późniejszym czasie do pielęgnowanej powierzchni.  
Długość okresów pielęgnacji, w dniach: 

- Powierzchnie betonowe, które będą narażone na wpływ czynników 
atmosferycznych lub agresywnych chemicznie, powierzchnie podłóg narażonych 
na ścieranie 

  Listopad - Kwiecień          12 
            Maj - Październik                             10 
 

 Pozostałe powierzchnie betonowe:  
  Listopad - Kwiecień                           10 
            Maj - Październik                 7 
 

- Metodę pielęgnacji betonu zawierającego dodatki należy uzgodnić odpowiednio 
wcześnie  

- Powierzchnie, które będą narażone na działanie mrozu i narażone na ścieranie 
nie mogą być pielęgnowane krócej niż 10 dni.  

- Inne powierzchnie w żadnym wypadku nie mniej niż 5 dni. 
Utrzymanie betonu 
 należy zapobiec uszkodzeniom betonu: 

 
5.7. SZALUNKI DO BETONU WYLEWANEGO NA MIEJSCU 

 
 Za projekt tymczasowych szalunków odpowiada Wykonawca. 
 Projekt winien być zgodny z właściwymi polskimi normami. 
 Proponowane systemy winny być w stanie wytrzymać nacisk spowodowany przez 

zagęszczanie świeżego betonu bez utraty zaprawy. 
 Szalunki winny być dostatecznie sztywne, by utrzymać swoje położenie, kształt i profil, 

tak by ostateczna konstrukcja betonowa mieściła się w granicach określonych 
tolerancji wymiarów 

Szalunki należy tak zaprojektować i wykonać, by wytrzymywały najgorszą kombinację: 
- Całkowitego ciężaru szalunku, zbrojenia i betonu. 
- Obciążeń konstrukcyjnych z uwzględnieniem dynamicznych efektów betonowania, 
zagęszczania i ruchu na budowie. 
- Obciążenia od wiatru i śniegu. 
Należy zapewnić odpowiednie podpory zabezpieczające przed wyginaniem i uszkodzeniem 
konstrukcji. Podpory należy doprowadzić do elementów oporowych, zapewniających 
odpowiednie podparcie. 
Deskowania realizowanego stropu zostaną oparte na stropie poniżej za pomocą systemu 
podpór. 
 W przypadku: 
 - Przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na strop  
 - Nie uzyskania przez beton wytrzymałości projektowanej 
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 Stemplowania należy kontynuować przez kolejne poziomy do 
momentu kiedy obciążenia nie przekroczą dopuszczalnych (z uwzględnieniem 
wieku/wytrzymałości betonu). Pełne obciążenie na strop można przyjąć w momencie 
uzyskania przez beton wytrzymałości projektowanej. W każdym innym przypadku wartość 
obciążenia należy uzgodnić z kierownikiem projektu.  
 Na rozpoczęcie procesu demontażu podpór należy uzyskać zgodę 
kierownika budowy. Demontaż powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca winien zdejmować szalunki bez zaburzania, uszkadzania i przeciążania 
konstrukcji oraz podpór. Niezależnie od innych postanowień, odpowiedzialność za 
bezpieczne zdjęcie dowolnej części szalunków i podpór bez uszkodzenia konstrukcji 
spoczywa na Wykonawcy.  

 
5.8. STAL ZBROJENIOWA 
 
Przed zalaniem betonem usunąć wszelkie luźne naloty i rdzę. 
Wykonawca winien sprawdzić, czy dla każdej części konstrukcji przedstawiono schematy 
zbrojenia. Należy to wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do programu 
betonowania. 
Przed rozpoczęciem cięcia prętów należy upewnić się, że schemat jest zgodny z rysunkami 
zbrojenia. 
Wszelkie rozbieżności dotyczące kształtu, liczby, wymiarów lub gatunku należy  zgłaszać 
kierownikowi budowy, a w razie wątpliwości co do rozwiązania, projektantowi. 
W płytach i ścianach, jeśli nie określono inaczej: 
- Otwory lub zagłębienia mniejsze niż 150mm: lokalne zbrojenie takich otworów można 
zmieniać podczas mocowania. 
- Otwory lub zagłębienia większe niż 150mm: muszą być zaprojektowane przez Wykonawcę 
i potwierdzone przez Projektanta. 
Wszelkie zbrojenia stalowe winny być zgodne z normą PN-ISO 6935 i powinny być wycinane 
i zginane zgodnie z normą PN-B-03264. Stal należy uzyskać od firm posiadających ważny 
certyfikat dotyczący produkcji lub wytwarzania zbrojeń stalowych pod kontrolą zewnętrznego 
schematu jakości prowadzonego przez niezależne ciało certyfikacyjne.  
Wykonawca winien przedstawić certyfikaty z Wytwórni. Certyfikaty powinny zawierać znak 
identyfikacyjny producenta wytłoczony na każdym gatunku prętów. 
Podczas wylewania betonu zbrojenie musi być czyste i wolne od wżerów korozyjnych, 
luźnego nalotu, luźnej rdzy, lodu, oleju i innych substancji, które mogą negatywnie wpływać 
na zbrojenie, beton lub ich współpracę. 
Zbrojenie należy ciąć i giąć zgodnie ze schematami i odpowiednimi normami. Nie rozginać 
bez akceptacji. Jeśli zbrojenie wykazuje objawy połamania, należy odrzucić partię. Wiązki 
zbrojenia należy oznaczyć etykietami 
Należy zapewnić na miejscu urządzenia do ręcznego wyginania i cięcia, aby móc dokonywać 
drobnych, zatwierdzonych poprawek. 
Nie giąć bez akceptacji przy temperaturze poniżej 5oC. Stali nie można podgrzewać do 
temperatury przekraczającej 100oC. 
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Zbrojenie należy odpowiednio zamocować, używając drutu do wiązania, zatwierdzonych 
klamer stalowych lub metodą sczepiania, jeśli jest dopuszczalna. Drut i klamry muszą być 
umieszczone w otulinie zbrojenia. 
Otulina zbrojenia nie mniej niż otulina znamionowa minus 5mm. Jeśli zbrojenie jest 
umieszczone w konkretnym kierunku w stosunku do tylko jednej powierzchni elementu, nie 
więcej niż znamionowa grubość otuliny plus: 
 - 5mm na prętach do 12 mm włącznie. 
 - 10mm na prętach powyżej 12mm. 
Poza podporami pokazanymi na rysunkach i schematach należy zapewnić niezbędne 
elementy dystansowe i podchwyty z rozstawem środków nie większym niż 1m lub w razie 
potrzeby mniej, podpierające zbrojenie w jego położeniu i utrzymujące wymaganą grubość 
otuliny. Zbrojenie musi być zamocowane w odpowiednim położeniu przed wylaniem betonu. 
Elementy dystansowe otuliny nie mogą znajdować się bliżej od siebie niż 300mm (środki) i 
powinny być ułożone naprzemiennie w stosunku do sąsiadujących prętów równoległych. 
 
5.9. ROBOTY ZIEMNE 
 
Prace obejmują wykonanie wykopu umożliwiającego wykonanie ław i ścian 
fundamentowych.  
Projekt posadowienia budynków sporządzony został w oparciu o badania geotechniczne 
w związku z tym na etapie projektu wykonawczego istnieje możliwość konieczności 
wprowadzenia zmian do projektu. W przypadku gdy po wykonaniu szczegółowych badań 
geotechnicznych parametry gruntu okażą się słabsze w stosunku do przedstawionych w 
badaniach wstępnych niezbędne będzie przeprojektowanie ław fundamentowych i w 
konsekwencji zwiększenie ich grubości lub wzrost zużycia stali zbrojeniowej. 
 
5.10. ROBOTY MUROWE 

 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie ścian murowanych z bloków 
wapienno-piaskowych silikatowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz ich zgodność z projektem i uzgodnieniami z inwestorem. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych wykonuje się z użyciem zapraw do 
cienkich spoin. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi i procedurami 
producenta elementów murowych. 
Należy zapewnić kategorię A wykonania robót – Roboty murarskie wykonywane przez 
należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane są zaprawy 
produkowane fabrycznie, a w przypadku wykonywania zapraw na placu budowy kontroluje 
się dozowanie składników oraz wytrzymałość zaprawy, zaś jakość robót kontroluje osoba 
niezależna od wykonawcy posiadająca odpowiednie kwalifikacje. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i zgodność z dokumentacją 
projektową. 
 mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
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 w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne, 
 mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy wykonać strzępia zazębione 
końcowe. 
 pustaki i cegły układane na zaprawie winny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu pustakiem i cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy przed ułożeniem w 
murze zwilżyć wodą. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. pokrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 
należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy 
elementów murowych i uszkodzonej zaprawy. 
Przed przystąpieniem do prac murarskich należy wykonać warstwę 
wyrównawczą z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. 
W przypadku murowania pustaków na fundamencie warstwę wyrównawczą układa się na 
poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii. Konsystencja zaprawy 
wyrównawczej powinna być dobrana tak aby elementy murowe nie osiadały pod ciężarem 
własnym. Podłoże pod pierwszą warstwę pustaków musi być równe. Trzeba je 
wypoziomować, aby uniknąć spotęgowania odchyleń podczas murowania. Grubość spoin 
poziomych w murze powinna wynosić 12mm zaś spoin pionowych 10mm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
-Spoiny poziome: +5mm i -2 mm 
-Spoiny pionowe: 5mm 
 
Ściany działowe: 

 wykonywać możliwie późno, gdy wpływ skurczu i pełzania betonu na ugięcia 
jest możliwie najmniejszy, 
 powinny być wznoszone w pierwszej kolejności od najwyższego piętra 
do najniższego (parteru), 
 powinny być tynkowane w terminie jak najpóźniejszym, a złącze ściany ze 
stropem górnym najlepiej wykonać bezpośrednio przed tynkowaniem 
Ściany prostopadłe lub ukośne powinny być połączone w sposób zapewniający wzajemne 
przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych , spełnienie izolacyjności akustycznej i 
ogniowej oraz szczelności budynku. 
Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być połączone wiązaniem murarskim. 

 
5.11. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 
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Łączniki i materiały do ochrony drewna należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach 
w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
czynników atmosferycznych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację kierownika projektu. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel 
Zamawiającego. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 
7.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 
(z wyjątkiem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej): 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew, uzu-
pełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych elementów konstrukcji oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z Specyfikacją, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej. 
 

Za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca  
w ramach Umowy z Zamawiającym. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  
ich wykonanie. 
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SST Nr 02:  ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I 

KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE ROBOTY 

SPECJALISTYCZNE 

Kod CPV 45260000 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zadania 
 
„PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI DACHU I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĘDOWIE” na dz. nr ewid. 131  
w miejscowości Błędów, gmina Chąśno. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) łącznie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie następujące roboty: 
 
- przygotowanie konstrukcji drewnianej, 
- montaż konstrukcji drewnianej, 
- montaż kompletnego pokrycia dachu wraz z wyposażeniem, 
- kontrola jakości robót i materiałów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Nr 1 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1. Wymagania ogólne 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
–  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
–  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN (lub normami 

równoważnymi, 
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–  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
–  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną  

do zbioru norm polskich, 
–  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi 
w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikacje każdej dostawy. Wyroby nie 
oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Właściwości drewna 
a) Wilgotność drewna – do celów budowlanych nadaje się drewno przechowywane w 
stanie powietrzno suchym. Takie drewno powinno zawierać 10-15% wilgoci. Nie należy 
stosować drewna mokrego ze względu na ciężar i trudność w obróbce. 
b) Wytrzymałość drewna – zależy od gatunku i klasy drewna. Do celów konstrukcyjnych 
należy dobierać tylko drewno o możliwie równoległym układzie warstw, o możliwie małej 
ilości sęków: 
 
Rodzaj właściwości Oznaczenie Klasy drewna 

C39 C33 C27 C21 

Zginanie Ekm 39 33 27 21 

Rozciąganie wzdłuż włókien Rkt 26 23 20 14 

Rozciąganie w poprzek wł. Rkt90 0,75 0,75   

Ściskanie wzdłuż włokien Rkc 28 24   

Ściskanie w poprzek włókien Rkc90 7 7 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien Rkv 3 3 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien Rkv90 1,5 1,5 1,5 1,5 

Moduł sprężystości Ek 9000 8000 7000 6000 

 
Tabela przedstawia wytrzymałości charakterystyczne Rk (w MPa) i moduł sprężystości Ek 
drewna sosnowego i świerkowego o wilgotności 15%. 
c) Masa drewna – zależy od jego gatunku, zawilgocenia oraz od zawartości komórek. 
Masa drewna maleje od odziomka ku wierzchołkowi. 

 
Rodzaj drewna Masa objętościowa drewna 

[kg/m3] 
Powietrzno-suchego Świeżo ściętego 

Sosna 520 863 
Jodła 470 827 
Świerk 450 794 

 
2.2.2. Sortyment i klasy drewna 
a) Drewno na stemple budowlane – otrzymuje się z wyrębu drzew iglastych, 
po oczyszczeniu i okorowaniu. Drewno na stemple budowlane powinno 
odpowiadać określonym normom i warunkom jakościowym 
b) Żerdzie – są sortymentem drewna okrągłego o średnicy 7-14 cm mierzonej wraz 
z korą w odl. 1m od grubszego końca. 
c) Tarcica iglasta – występuje jako nieobrzynana i obrzynana: 
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Tarcicę nieobrzynaną otrzymuje się z jednorazowego przetarcia kłody. 
Tarcicę obrzynaną otrzymuje się z dwukrotnego przetarcia kłody. W zależności od 
wymiarów dzieli się na sortymenty: deski, bale, listwy, łaty, krawędziaki i belki 
klasy: C39, C33, C27 i C21 – stosowane w budownictwie. 
2.2.3. Połączenia elementów drewnianych 
a) Złącza wrębowe – z wkładką prostą, z czopami, zamki proste klinowane oraz skośne 
klinowane. 
b) Złącza na łączniki stalowe – asortyment kształtek ze stali zimnogietej. 
c) Złącza na gwoździe – w elementach kontr. zaleca się stosowanie gwoździ 
okrągłych. Gwoździe kwadratowe dopuszcza się do stosowania w deskowaniach i 
elementach niekonstrukcyjnych. 
d) Złącza na śruby i wkręty – stosowane w konstrukcjach ciesielskich najczęściej, 
jako łączniki stężające. ekspandującego lub żywic, powinny być wykonane według 
szczegółowych instrukcji stosowania. 
2.2.4. Drewno konstrukcyjne 
Do wykonania więźby dachowej oraz innych elementów drewnianych dachu należy 
stosować drewno klasy min. C27 o wilgotności poniżej 12%. Elementy drewniane 
konstrukcji dachowej należy zabezpieczyć przeciw biologicznej degradacji (sinizna, grzyby, 
owady) oraz zabezpieczone p-ogniowo do klasy NRO. Do łączenia konstrukcji więźby 
przewiduje się stosowanie połączeń ciesielskich, stalowych złączy ciesielskich lub płytek 
kolczastych wprasowywanych. 
2.2.5. Deskowanie, kontrłaty i łaty (łacenie) 
 
Na deskowanie, kontrłaty i łaty dachu (ołacenie) należy stosować drewno klasy min. C27 o 
wilgotności poniżej 12%. Wszystkie wymienione elementy należy zabezpieczyć przeciw 
biologicznej degradacji (sinizna, grzyby, owady) oraz zabezpieczone p-ogniowo do klasy 
NRO. Do łączenia konstrukcji więźby przewiduje się stosowanie połączeń stalowych: 
gwożdzi, śrub i wkrętów do drewna  złączy ciesielskich lub płytek kolczastych 
wprasowywanych ( formie płaskownika z otworami). 
 
2.2.6. Pokrycie dachu 
Do wykonania pokrycia dachu planuje się blachę dachówkopodobną, stalową, 
ocynkowaną, powlekaną, układaną na przygotowanym podłożu zgodnie z instrukcją i 
wytycznymi producenta materiału pokryciowego. Łączenie blachodachówki do 
drewnianych łat: rozstawy łączników zgodnie z wytycznymi producenta. Rodzaj 
planowanych łączników podano w projekcie technicznym.  Do wykonania wentylacji 
okapu należy zastosować podsufitkę z systemowej blachy trapezowej, stalowej, 
ocynkowanej, powlekanej z perforacją, wg opisu technicznego projektu technicznego / 
wykonawczego. Wentylacja kalenicy dachu musi być zrealizowana za pomocą 
rozwiązania systemowego podanego w instrukcji i wytycznych producenta 
blachodachówki. Pokrycie dachu musi być wyposażone w płotki przeciwśniegowe, ławy 
kominiarskie oraz wyłazy ze świetlikiem (szkło hartowane). Okapy dachu należy 
wyposażyć w odwodnienie (rynny i rury spustowe) z blachy dostosowanej do materiału 
blachodachówki min. Okapy wykonywać zgodnie z projektem technicznym / wykonawczym. 
Kosze dachowe wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze pokrycia 
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dachu. Skrajne krokwie należy obudować wiatrownicami z blachy jw. w kolorze pokrycia 
dachu. Przewiduje się zastosowanie membrany dachowej - paroprzepuszczalnej 
wskazanej w instrukcji producenta blachodachówki. Łączenie membrany do konstrukcji 
drewnianej zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym. 
 
 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania  
w budownictwie. 
Przyjęty system powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 
 
Elementy systemu: gąsior prosty, pas nadrynnowy, rynny koszowe, wiatrownice, obróbki 
łączące, ławy kominiarskie, bariery śniegowe, drabiny dachowe, systemy rynien i rur 
spustowych, zestawy (kominki) wentylacyjne, blacha płaska na obróbki specjalne.  
 
Obróbki blacharskie – w systemie dachu z blachodachówki w nawiązaniu  
do istniejących obróbek, gr. min. 0,5 mm.  
 
System odwodnienia - rynny i rury spustowe satyna: 
 
- rynny – Ø150 mm 
- rury spustowe – Ø120 mm 
- blacha stalowa, ocynkowana powlekana 
- gr. blachy: min. 0,5 mm 
- gr. powłoki cynkowej z każdej strony: ≥ 20 μm  
- gr. powłoki lakierowej: ≥ 60 μm 
 
Blachodachówka: w nawiązaniu do istniejącego pokrycia z blachodachówki. Grubość 
blachy min. 0,5 mm.  
 
Kolorystyka: kolor ceglasty lub wg wytycznych Zamawiającego i inspektora nadzoru 
inwestorskiego.   
 
2.2.7. Wyłaz dachowy 
Wymiar: 46x75 cm, 
Materiał: profil aluminiowym malowany proszkowo,  
Szyba: hartowana.
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2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do dachów 
 
Wyroby do robót związanych z pokryciem mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
SST 
– są właściwie oznakowane i opakowane, 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów, karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem  
do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych i pokrywczych 
 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pokrywczych powinny być przechowywane  
i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat 
technicznych. Podczas magazynowania materiału wymagane jest spełnienie następujących 
warunków: 
- zabezpieczenie produktów przed zniszczeniem i wpływami atmosferycznymi, 
- przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, 
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, 
- rozpakować na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem, 
- miejsce pracy utrzymywać w czystości, opakowania wyrzucać do worków  
lub kontenerów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Sprzęt używany w trakcie wykonywania prac: 
- rusztowania  
- zestaw narzędzi blacharskich,  
- zestaw narzędzi dekarskich,  
- wkrętarki i wkrętaki płaskie,  
- poziomica murarska 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2.Transport materiałów 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływem 
warunków atmosferycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
4.3. Transport od dostawcy i składowanie materiałów 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów drewnianych powinny odbywać się 
tak, aby powierzchnia drewna była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych 
chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby z drewna konstrukcyjnego 
powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich 
podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie drewna niezabezpieczonego przed 
opadami. Wyroby z drewna konstrukcyjnego przeznaczone do wytwarzania określonej 
konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. Wyroby z drewna konstrukcyjnego muszą 
posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym 
procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na 
części pozbawione oznaczeń. Znaki powinny być umieszczone w takich miejscach, aby były 
widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy. 
Elementy stalowe zastosowane dla wykonania okapów dachu starej sali gimnastycznej powinny 
zostać dostarczone na plac budowy w całości, zabezpieczone antykorozyjnie, gotowe do 
montażu. 
Elementy pokrycia i wyposażenia dachu należy dostarczyć na plac budowy na paletach, 
skompletowane do kontroli kompletności dostawy oraz w kolejności montażu. 
 
4.4. Transport na miejsce montażu 
 
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby 
mogły być transportowane i rozładowywane bez powstawania nadmiernych naprężeń, 
deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej 
będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą 
być łączniki, elementy styków montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia należy 
odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas rozładunku i transportu. Drobne elementy 
muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy 
śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki i łączniki powinny być 
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przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w pozycji 
pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu 
konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą 
odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie 
potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi 
wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. 
Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z 
odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-K-02057 i PN-tC-02056. 
Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub 
dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę GDDKiA i Zarządów Drogowych w 
miastach prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący 
części ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany i poprzedzony przez 
oznakowany samochód pilotujący. 
 
4.5. Odbiór materiałów po rozładunku 
 
Odbiór materiałów powinien być dokonany w obecności przedstawiciela Inżyniera i powinien 
być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca lub dostawca materiałów powinien dostarczyć 
wszystkie elementy przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy drewniane, które będą 
użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby i materiały impregnacyjne, których 
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty 
opisujące zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki 
bań odbiorów. 
Dostawa elementów pokrycia powinna być realizowana w kolejności montażu elementów. 
 
4.6. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i 
odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Jeśli usuwanie odchyłek i 
uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to wytwórca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier może zastrzec, jakich prac 
nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca 
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 
technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności 
przedstawiciela Inżyniera. jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub 
inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
 
5.2. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy, montażu pokrycia dachu 
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Rozpoczęcie Robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera 
programu montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru konstrukcji i pokrycia od 
Wytwórcy (dostawcy) oraz: 
 harmonogram terminowy realizacji 
 informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
 informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest 
udokumentowanie kwalifikacji 
 projekt montażu 
 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona 
podpierana w innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa 
 informacje o podwykonawcach 
 informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania 
 sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
 informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się 
w obszarze prac montażowych 
 inne informacje żądane przez Inżyniera. 
 
5.3. Kontrola wykonywanych Robót 
Inżynier jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności kontrolnych, 
badawczych i odbiorów częściowych na czas, których należy przerwać Roboty. W zależności 
od wyniku badań Inżynier podejmuje decyzję o kontynuowaniu Robót. 
 
5.4. Dziennik wytwarzania konstrukcji i Dziennik Budowy 
Decyzje Inżyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w Dziennikach: 
 Wytwarzania konstrukcji (Wytwórni) 
 Budowy (w trakcie montażu). 

 
5.5. Warunki wykonania dachów 
Wiązary płatwiowo-kleszczowe, krokwiowe oraz z wiązarami istniejącymi stalowymi. 
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie przebudowy konstrukcji więźb dachowych 
z montażem na miejscu bez stosowania prefabrykatów. Jedynie drobne elementy stalowe 
celem wykonania przedłużenia okapu dachu starej sali gimnastycznej należy przygotować 
jako drobne prefabrykaty do montażu (spawania) na miejscu budowy.  
  
5.6. Wyznaczenie i wykonanie elementów konstrukcji. 
Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji 
więźby dachowej należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary 
wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu. Wyznaczenie więźby dachowej dokonuje 
się na deskowaniu lub na lagarach ułożonych wprost na gruncie obok budynku. Wyznaczenie 
elementów więźby dachowej polega na: 
1. wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych 
2. dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu na nich 
potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby 
po wyznaczeniu i wykonaniu elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji 
więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawności dokładności. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI DACHU I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W BŁĘDOWIE”  

 

46 
 

Każdy element należy zaopatrzyć w znaki odróżniające go od innych elementów; umieszcza 
się je od strony widocznej na przekroju poprzecznym więźby. 
 
5.7. Montaż folii dachowej (FWK lub MWK). 
Wykonując montaż folii dachowej należy stosować się do instrukcji montażu oraz 
następujących zaleceń: 
a) folię należy rozwijać i układać równolegle do okapu, lekko ją naprężając, 
b) dolny brzeg folii powinien kończyć się na dolnej krawędzi blachy okapowej, 
c) folię należy przybić do deskowania gwoździami, 
d) następne pasy folii należy rozwijać z zakładem 10-20 cm, 
e) powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynnę lub 
przeciwspadek, z dodatkowego arkusza folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od 
góry zakład między pasami, a dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad 
przeszkodą. Rynienkę uformować ze spadkiem na zewnątrz przeszkody. 
a) Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i 
umocować do wystającego elementu. 

 
5.8. Montaż pokrycia dachowego 
Warstwa wstępnego krycia, hydroizolacją dachu. Montaż blachodachówki w arkuszach 
czy blachodachówki modułowej nie wymaga wykonania sztywnego poszycia. Jednak 
niezbędna jest folia wstępnego krycia (FWK) lub membrana wstępnego krycia (MWK). 
Zadaniem folii paroprzepuszczalnej jest izolacja warstw dachu od wilgoci, ułatwia też 
wentylację warstwy izolacji, to ważne w przypadku tradycyjnych ociepleń z wełną. Mocuje się 
ją wstępnie (główne mocowanie to kontrłata która dociska ją do krokwi) bezpośrednio do 
krokwi lub ażurowego deskowania za pomocą zszywek dekarskich, zaczyna się od okapu 
(dołu połaci) i przesuwa się w stronę kalenicy (do góry). Folię należy układać poziomo, 
równolegle do krokwi, zachowując szeroki zakład (ok. 15 cm), a połączeń na jej długości 
należy dokonywać na krokwi. Musi być odpowiednio naciągnięta z niewielkim zwisem do 5mm 
pomiędzy krokwiami – niedopuszczalne są fałdy. Co ważne, membranę należy układać 
odpowiednią stroną – dla ułatwienia wielu producentów na zewnętrznej stronie umieszcza 
nazwę firmy. Na tym etapie należy wykonać wszystkie obróbki z folii – wokół komina, okien 
czy wyłazów dachowych. Warto wspomnieć o zaleceniach producentów dotyczących 
konieczności łączenia membran dachowych w miejscu połączeń, za pomocą taśm klejących 
lub mas uszczelniających.  
Arkusze blachodachówki układa należy na ruszcie wykonanym z drewnianych łat i kontrał. W 
zależności od rodzaju pokrycia blaszanego rozstaw łat i kontrłat jest różny – układanie łat oraz 
kontrłat musi koniecznie przebiegać zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w karcie 
technicznej lub na stronie internetowej. Pierwsze montuje się kontrłaty – zazwyczaj 2,5 x 5 cm 
jednak wg najnowszych wytycznych montażowych oraz z konieczności uzyskania większej 
przestrzeni wentylacyjnej coraz częściej stosuje się profil 4×5 cm. Te drewniane elementy służą 
do przymocowania folii wstępnego krycia. Do kontrłat przybija się łaty. Przekrój łat zależy od 
kąta nachylenia dachu, położenia krokwi, rodzaju pokrycia, a nawet strefy klimatycznej, ale 
najczęściej wynosi on 4 x 5 cm lub 4 x 6 cm. To do nich przymocowywana będzie 
blachodachówka. Ruszt nie może być ani wygięty, ani pogrubiony – każde odstępstwo może 
skutkować tym, że blachodachówka nie będzie spełniała swojej funkcji. 
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Okap. Należy zamontować deskę czołowej lub w ramach przeróbki (przebudowy) 
przeróbki należy ją zamontować, a następnie zabudować ją pasem podrynnowym. W 
projekcie budowlanym wskazane jest umiejscowienie systemu rynnowego wraz z 
rozmieszczeniem rur spustowych. To od ich rozmieszczenia zależy kierunek spadku ustawiany 
poprzez odpowiedni montaż haków rynnowych. Uwaga! Haki rynnowe muszą być tak 
zamocowane, aby zapewnić odpowiedni spadek rynien. 
Pasy nadrynnowe i listwy startowe. Zadaniem pasów nadrynnowych jest bezpieczne 
odprowadzenie wody opadowej lub roztopowej z dachu do rynien, a także ochrona okapu przed 
silnymi wiatrami i wdmuchiwaniem wody opadowej pod pokrycie dachowe. Te obróbki 
blacharskie są więc niezbędne. Należy  także przed montażem pasa nadrynnowego 
zabezpieczyć wlotową szczelinę wentylacyjną obróbką wykonaną z blachy płaskiej 
perforowanej, zabezpieczy ją przed owadami i gryzoniami. Konieczna jest również obróbka 
wentylacyjna – łatę okapową wentylacyjną montuje się na pasie nadrynnowym. Poza funkcją 
wspomagania prawidłowej wentylacji pokrycia dachowego pełni funkcję elementu nośnego do 
montażu blachodachówki w linii okapu. 
Wiatrownica. Montaż obróbki blacharskiej, jaką jest wiatrownica, służy do estetycznego 
wykończenia dachu na krawędzi szczytowej oraz chroni krawedź przed warunkami 
atmosferycznymi (wodą, śniegiem, silnym wiatrem). Nalezy wykonać typowe obróbki 
blacharskie z wykończeniem krawędzi szczytowej dachu. Systemowe rozwiązania gwarantują 
najwyższe walory estetyczne oraz wysoki poziom szczelności. W zależności od szerokości 
powierzchni szczytowej (grubość krokwi, grubość podkonstrukcji z łat i kontrłat, grubość 
warstwy izolacji nakrokwiowej) istnieje możliwość łatwej jej konfiguracji. Na przykład w 
przypadku typowych konstrukcji wystarczy zamontować obróbkę wiatrownicy plus obróbkę 
deski, ale kiedy mamy do czynienia z większym przekrojem powinniśmy zamontować 
wiatrownicę plus dwie obróbki deski co pozwoli na jej kompletne zabezpieczenie. W ofercie 
firmy dostępne są kompletne rozwiązania, sprawdź wiatrownicę panelową i jej elementy 
montażowe. 
 
Rynny koszowe. Na dachach, na których występują miejsca wklęsłe, a są to newralgiczne 
miejsca u zbiegu połaci i należy je dobrze zabezpieczyć już na etapie montażu warstwy 
wstępnego krycia. Dopiero na późniejszym etapie prac wykonawczych montuje się rynny 
koszowe dostosowane kształtem i pojemnością do danego typu blachodachówki. To one 
zbierają z połaci wodę, a następnie odprowadzają ją do rynien. Uwaga: rynna musi wchodzić 
pod blachodachówkę. Należy również zadbać o odpowiednie jej uszczelnienie w miejscu 
połączeń oraz nachodzenia na nią pokrycia dachowego. 
Blachodachówka. Blachodachówki w arkuszach (ciętych na wymiar) należy montować od 
okapu do kalenicy. Zadbać należy o to, aby pierwszy pas blachy był ułożony pod kątem prostym 
do linii okapu. Układanie blachodachówki można przeprowadzić zarówno od lewej, jak i prawej 
strony. Arkusze zawsze układa się z zachowaniem poziomych i pionowych zakładów. Ich 
wielkość zależy od kształtu profilu blachodachówki. Należy pamiętać by w miejscu połączeń 
arkuszy zwracać szczególną uwagę na kolejność ich montażu zgodną z kierunkiem spływu 
wody. Dodatkowo miejsca połączeń należy ustabilizować wkrętem typu zszywka do łączenia 
arkuszy. 
Natomiast blachodachówki modułowe układa się od okapu do kalenicy, od kalenicy do okapu, 
od lewej do prawej lub prawej do lewej. Możliwy jest ich montaż liniowy lub na tzw. cegiełkę z 
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wykorzystaniem techniki nakładania lub podkładania arkuszy w rzędach (nad-pod-nad-pod).W 
przypadku tych blaszanych pokryć mamy pełną dowolność, co nie wpływa ani na 
funkcjonalność, ani estetykę dachu. Podobnie jak w przypadku blachodachówek ciętych na 
wymiar należy zamontować na pasie nadrynnowym łatę okapową wentylacyjną. 
Arkusze blachodachówki mocujemy do łat za pomocą specjalnych blachowkrętów farmerskich 
lub torx 4,8 x 35 mm z podkładką z gumy EPDM, która jest odporna na zmiany temperatury i 
promieniowanie UV. Wkręty powinny być umieszczone co drugi rząd przetłoczeń (w co drugiej 
fali), w co drugim szeregu dachówek, a ponadto w każdej fali znajdującej się przy krawędziach 
dachu (kalenicy, krawędziach bocznych), oraz w linii rynny koszowej, tu uwaga należy je 
posadowić poza obszarem obróbki tak by je nie przedziurawić. W linii okapu, montaż do łaty 
okapowej wentylacyjnej oraz w miejscach połączeń arkuszy należy użyć wkrętów 
samowiercących typu zszywka (farmer lub torx) 4,8 x 19 mm. Ich konstrukcja pozwala na 
zszycie blachy z blachą. 
Gąsiory. Gąsiory montuje się na styku zetknięcia dwóch połaci. połączeniu dwóch 
przeciwległych połaci. Należy zwrócić uwagę na konieczność pozostawienie 60 mm szczeliny 
pomiędzy krawędziami górnymi blachodachówki na przeciwległych połaciach. Przed montażem 
obróbki kalenicy np. OMEGA, należy zamontować taśmę kalenicy z siatką, która zapewnia 
optymalny przepływ powietrza dla sprawnie funkcjonującej wentylacji pokrycia oraz chroni 
krawędź przed sypkim śniegiem i wdmuchiwaniem wody opadowej. Miejsce przyklejenia taśmy 
wyposażonej w klej butylowy, należy oczyścić i odtłuścić (najlepiej środkiem neutralnym dla 
powłok organicznych, np. terpenem). Następnie montuje się obróbkę kalenicy przykręcając ją 
do wierzchołków profilu blachodachówki za pomocą wkrętów samowiercących typu zszywka. 
Obie strony gąsiora zamykają zaślepki lub zakończenia kalenicy w przypadku kalenic skośnych. 
To już ostatni etap montażu blachodachówki. 
Uwaga! Do cięcia blachodachówki zakazane jest używanie szlifierki kątowej – spowoduje to 
uszkodzenie powłoki ochronnej w konsekwencji prowadząc do korozji pokrycia dachowego. Aby 
uniknąć uszkodzeń, cięcie blachodachówki przeprowadza się tylko nożycami ręcznymi do blach 
lub niblerem. Należy pamiętać o zabezpieczeniu krawędzi ciętych specjalną farbką 
zaprawkową. Zwiększając w ten sposób jej ochronę dwukrotnie. 
 
5.9. Izolacja poddasza nieużytkowego 
 
Ze względu na zbyt niską wartość współczynnika przenikania stropu nad parterem, 
przedmiotową przegrodę należy ocieplić płytami ze skalnej wełny mineralnej gr. 28 cm (18+10 
cm układanej na zakład) o współczynniku przewodności max λ=0,035 W/mK dla poddasza 
części dwukondygnacyjnej szkoły i łącznika oraz mat z wełny mineralnej o parametrach jw. nad 
zapleczem dawnej sali gimnastycznej. Przed przystąpieniem do termoizolacji poddasze należy 
przygotować poprzez wyniesienie wszystkich zalegających rzeczy, wyniesienie starej folii, 
wełny mineralnej i gruzu, oczyszczenie powierzchni stropu i stropodachu z pozostałego gruzu 
oraz innych materiałów pozostałych na stropie. Po wykonaniu wszystkich prac gruz i uprzątnięte 
materiały należy wywieźć i zutylizować. 
Wełnę mineralną należy układać na stropie na warstwie folii paroizolacyjnej gr. 0,2 mm  
o wodoszczelności przy ciśnieniu min 2 kPa z wywinięciem obu materiałów na ścianki 
kolankowe oraz murłaty z zapewnieniem min. 3 cm szczeliny dla nawiewu powietrza do 
przestrzeni poddasza nieużytkowego. Parametry wełny min. wg punktu 3.2.4 Izolacje termiczne. 
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W trakcie wykonywania prac termoizolacyjnych stropu należy wykonać pomost komunikacyjny 
z płyt OSB gr. 22 mm. Szerokość pomostu min. 0,8 m. Poziom pomostu – nad górną krawędzią 
izolacji z wełny mineralnej – min. 28 cm.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie  
z zaleceniami zawartymi w Specyfikacji oraz instrukcjach producenta wybranego systemu.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do pokrycia. 
 
Przed przystąpieniem do robót blacharskich należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wbudowania oraz sprawdzenie wymiarów z natury.  
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność  
planowanych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST 
a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST   
jak również zaleceniami producenta systemów spełniających wymogi określone  
w dokumentacji projektowej, w szczególności należy zwrócić uwagę na: 
-  prawidłowość mocowania uchwytów (haków) 
-  prawidłowość wykonania spadków w kierunku rur spustowych 
-  ogólną estetykę wykonania robót 
 
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane  
do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych,  
w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową)  
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
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budowy dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną. Wyniki badań 
powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
6.5. Obowiązki wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 
Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby drewniane, oraz ocechowanie 
śrub i nakrętek. 
Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez wykonawcę zaświadczenie zawierające 
co najmniej: 
 datę wystawienia zaświadczenia 
 nazwę i adres Wytwórni 
 oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 
 masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 
 wyniki badań. 
 
6.6. Sprawdzenie wymiarów 
Sprawdzenie wymiarów konstrukcji obejmuje zasadnicze wymiary elementów, a więc 
długość, wysokość, rozstaw elementów, przekroje. Sprawdzeniu podlega rozstaw łączników. 
Wyniki pomiarów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i rysunkami 
warsztatowymi. 
 
6.7. Montaż konstrukcji i pokrycia 
6.7.1. Ocena montażu konstrukcji i pokrycia 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 
 Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 
zakończeniu 
 Stan podpór i ich usytuowanie, 
 Zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa 
pracy, 
 Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
 Wykonanie i kompletność połączeń 
 Wykonanie powłok ochronnych 
 Naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych 
niezgodności, 
 Kompletność warstw i elementów pokrycia, 
 Kompletność elementów wyposażenia dachu, 
 Szczelność pokrycia. 
 
6.7.2. Pomiary kontrolne 
Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi 
za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania 
wymaganych tolerancji montażu. Przed rozpoczęciem montażu należy wykonać operat 
geodezyjny określający usytuowanie i rzędne wysokościowe wszystkich podpór konstrukcji 
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oraz oznaczyć na podporach ustalone pozycje montażowe słupów. Dokładność położenia 
elementów konstrukcji podczas montażu może być określana pod obciążeniem ciężarem 
własnym, jeżeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciążenia użytkowego, 
jeśli mają znaczenie, powinny być podane w projekcie. Tolerancje montażu powinny być 
określane w odniesieniu do środków przekrojów na końcach lub osi środkowych na górnym 
lub zewnętrznym licu elementów z uwzględnieniem istotnego wpływu temperatury. System 
pomiarów kontrolnych podczas montażu, a także operat geodezyjny pomiaru końcowego po 
ukończeniu montażu mogą obejmować tylko główne elementy szkieletu konstrukcyjnego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7 
 
7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych i pokrywczych dachu 
 
Jednostką obmiaru jest 1 kg. dla montażu konstrukcji stalowych – przedłużenia okapów. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 drewna elementów ustroju niosącego. Do płatności przyjmuje 
się ilość m3 zgodnie z Dokumentacją Projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości 
wynikające z zaaprobowanych zmian. Zarówno Inżynier jak i Wykonawca mogą żądać 
końcowego sprawdzenia ilości drewna, w przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi 
być na piśmie. Ciężar właściwy drewna należy przyjmować według polskich norm. Naddatki 
wynikające z zastosowania przez Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż 
potrzeba nie są zaliczane do ilości drewna. Ciężar śrub, nakrętek, łączników oraz podkładek 
wlicza się do tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. 
Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. Nie potrąca się z ciężaru otworów i wycięć o 
powierzchni mniejszej od 0,01m2. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 dla pokrycia dachu. 
Jednostką obmiaru jest 1 m dla elementów wyposażenia dachu. Jednostką obmiaru jest 1 
kpl. dla elementów wyposażenia dachu. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
 
Podstawę do odbioru wykonania ww. stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  
I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
NORMY 
 

 PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. 
Oznaczenia niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych. 

 PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

 PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

 PN-B-03163-3:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze. 

 PN-M.-47900-1:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
parametry. 

 PN-M.-47900-2:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
 PN-M.-47900-3:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

 PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

 PN-90/M.-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe. 

 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

 PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

 PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących 
sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 

 PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

 PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

 PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych. 

 WTWiORB – Zeszyt 403/2004 ITB Warszawa 2004 

 WTWiORB – Zeszyt 396/2004 ITB Warszawa 2004, 
 
lub normy równoważne.  
USTAWY 
– wg ST Nr 00 

 
ROZPORZĄDZENIA 
- wg ST Nr 00 
 

INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY 
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- wg ST Nr 00 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt l: 
Pokrycia dachowe. wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
- Instrukcje montażu producentów systemów.
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SST Nr 03:  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ   

Kod CPV 45421000-4   

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okien i drzwi które zostaną wbudowane  
w ramach inwestycji pn.   
 
„PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI DACHU I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĘDOWIE” na dz. nr ewid. 131  
w miejscowości Błędów, gmina Chąśno. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i umownym 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.3. Od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót  
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu przepisów 
bhp. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie drzwi, okien oraz innych niezbędnych elementów w 
zakładzie produkcyjnym dostawcy całego systemu  
wraz z transportem, montażem/instalacją, izolacjami termicznymi, uszczelnieniem i 
obróbkami wykończeniowymi oraz szkleniem.  
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów robót montażowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami,  
w szczególności PN-EN 14351 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne- Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności, PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie 
wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej  oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 a także 
zdefiniowanymi poniżej: 
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Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią 
izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub 
więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy. 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu 
na stałe w otworze budowlanym. 
Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy 
lub bezpośrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej 
strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej 
strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej 
oszklonej ościeżnicy. 
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę 
skrzydeł, szklonych szybami zespolonymi. 
Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy 
skrzydeł, w którym skrzydło zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół. 
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 
stojakami ościeżnicy ma jedno skrzydło. 
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między 
stojakami ościeżnicy ma dwa skrzydła umieszczone obok siebie. 
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy 
lub więcej skrzydeł umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno 
skrzydło lub jeden rząd skrzydeł. 
Okno dwu-, trój- i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między 
progiem i nadprożem ma dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad 
sobą. 
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w 
ościeżnicy. 
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz 
nieotwierane szklone części. 
Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są 
otwierane przez ich obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczne 
krawędzie skrzydeł. 
Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót 
względem osi poziomej, przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła. 
Wyrób przeciwwłamaniowy – kompletny funkcjonujący element, który – gdy jest 
wbudowany i utwierdzony lub utwierdzony i zablokowany – pełni funkcję oporu przeciw 
sforsowaniu wejścia z użyciem siły fizycznej wspomaganej przez określone z góry 
narzędzia. 
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Wypełnienie – oszklenie lub płyta z dowolnego materiału lub kombinacji materiałów, 
stosowane do wypełnienia otworu w oknie albo drzwiach, które mogą być wymienione, 
i które są w sposób typowy utrzymywane listwami przyszybowymi.  
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
 
1.7. Dokumentacja montażu stolarki 
 
Montaż przeszkleń należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, oraz na podstawie instrukcji i wytycznych producenta systemu 
spełniającego wymogi dokumentacji.   
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Wbudować należy stolarkę ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, 
uszczelkami i powłokami malarskimi i anodowymi, przeszklenie należy wykonać ściśle 
wg instrukcji producenta systemu przez wyspecjalizowanych pracowników. Okna  
i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez 
producenta zgodnie z PN-EN 14351 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz PN-EN 13501-2 Klasyfikacja ogniowa 
wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie 
wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.   
 
Zestawienie oraz szczegółowe parametry stolarki drzwiowej wg rysunków 
zestawieniowych.  
 
Drzwi z korytarza szkoły do łącznika: 
Wymiar: 65x130cm, 
Materiał: stalowe, malowane proszkowo,  
Klasa: EI30, 
Klamki bezpieczne, zamek z wkładką patentową, samozamykacz.  
Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydła. 
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Drzwi pomiędzy łącznikiem a poddaszem dawnej sali gimnastycznej: 
Wymiar: 80x120cm, 
Materiał: stalowe, malowane proszkowo,  
Klamki bezpieczne, zamek z wkładką patentową.  
Ilość zawiasów dostosowana do wagi skrzydła. 
 
Wyłaz dachowy:  
Wymiary: 80x60 cm 
Klasa: EI30. 
 
UWAGA: Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie 
fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, 
przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00.Wymagania ogólne - pkt.3. 
 
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac 
należy użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej  
i okuć, np.: poziomica, pion, przymiar, poziomica, młotki ręczne, wiertarki, wkrętaki, 
kliny, ściągi itp. Wymienione prace należy wykonać przy zastosowaniu rusztowań 
fasadowych lub innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie prac na wysokościach 
nie przekraczających 20 m, a wiec niestwarzające szczególnych wymagań, co do typu 
rusztowania (obciążenie standardowe 150 kN/m2).  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczace transportu 
 
Ogólne zasady transportu podano w ST Nr 00 Wymagania ogólne - pkt.4. 
 
4.2. Szczególne wymagania dotyczace transportu 
 
Elementy drzwi i okien mogą być przewożone środkami transportu, przystosowanymi 
do przewozu danego typu ładunków. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji 
należy stawiać na stelażach. Opakowania należy układać w sposób zabezpieczający 
przed możliwością przesuwu i przewrócenia. Elementy aluminiowe należy chronić 
przed uszkodzeniem powłok barwnych. Warunki transportu powinny spełniać wymogi 
normy PN-B-05000. Stolarkę i ślusarkę należy transportować i składować w pozycji 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI DACHU I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W BŁĘDOWIE”  

 

59 
 

pionowej. Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Środki transportu muszą zabezpieczać elementy przed 
uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych)  
i przed wpływami atmosferycznymi.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Nr 00 Wymagania ogólne. Wszystkie 
wyroby stosowane w budownictwie, zgodnie z Dyrektywą Wspólnot Europejskich  
nr 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych, powinny charakteryzować się takimi 
właściwościami technicznymi, aby obiekty z nich zmontowane spełniały wymagania: 
podstawowe (aby zapewniały: nośność i stateczność, bezpieczeństwo pożarowe, 
higienę, zdrowie, ochronę środowiska, bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed 
hałasem, oszczędność energii i izolacyjność termiczną). 
Mocowanie elementów powinno być takie, aby w przypadku uszkodzenia była 
możliwość wymiany elementów szklanych. 
Stolarka drzwiowa i okienna powinna być wykonana z materiałów, które nie stanowią 
zagrożenia dla otoczenia (takich, które nie wydzielają żadnych szkodliwych gazów lub 
nieprzyjemnych zapachów). 
W przewidzianym okresie eksploatacji drzwi i okna nie powinny zmieniać swoich 
właściwości użytkowych i technologicznych. 
Elementy, które nie podlegają wymianie, powinny mieć taką żywotność jak konstrukcja 
budynku. 
 
5.3. Wykonanie i montaż. 
 
Przed   rozpoczęciem   robót   należy   ocenić   miejsce   osadzenia   wyrobów, czy   
jest   możliwość bezusterkowego wykonania montażu. Ustawioną stolarkę należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Zamocowane ścianki i drzwi, należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent ślusarki   i   powinien dysponować wszelkim   potrzebnym sprzętem, kadrą 
pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 
warsztacie i zamontowania na budowie. 
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni   lakierowanego    
i   anodowanego   aluminium  z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi 
zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCW. 
 
Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z dokumentacją montażową i zaleceniami 
dokumentacji systemowej producenta. 
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Wszystkie elementy należy wykonać łącznie z przyłączeniami  
i zakotwieniami „na gotowo”, następnie dostarczyć i zamontować. 
Wymiary należy zmierzyć z natury, wymiary otworów okiennych i drzwiowych pobrane 
przez wyspecjalizowanych pracowników firmy dostarczającej stolarkę okienną  
i drzwiową.   
 
5.4. Obróbki blacharskie 
 
Obróbki blacharskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST Nr 00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.Kontrola robót 
 
- styki elementów powinny być zgodne z systemem ; proste i jednakowej szerokości, 
niedopuszczalne jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz 
nieprzyleganie uszczelek do elementów, 
- elementy mocujące i łączące nie powinny obniżać wyglądu estetycznego całej 
powierzchni ściany, 
- szyby zastosowane w oknach oraz szyby stanowiące okładziny elewacyjne powinny 
mieć odcień i kolor rodzaj i gatunek zgodny z projektem i jednorodny na całej 
powierzchni ściany czy zadaszenia, 
- ściana i powierzchnia zadaszenia powinna podlegać okresowej konserwacji oraz 
myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcją, która powinna stanowić integralną część 
projektu ściany osłonowej. 
Drzwi aluminiowe przeszklone należy sprawdzić pod względem: 
- sposobu wykonania mocowania do konstrukcji budynku, 
-  dokładności pozycjonowania drzwi, 
-  poprawności wmontowania, działania i regulacji okien i drzwi 
- sprawdzenie wymiarów – tolerancja w poziomie i pionie ±0,5 cm (wymiary 
otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy nie mogą być mniejsze od podanych  
w dokumentacji), 
- sprawdzenie wykonania połączeń, 
- sprawdzenie szklenia, 
- sprawdzenie uszczelek, 
- sprawdzenie stanu powierzchni, 
- sprawdzenie barwy powłok, 
- sprawdzenie zamontowanych okuć, 
- sprawdzenie certyfikatów, aprobat deklaracji zgodności 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7. 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi 
 
Powierzchnię okien oblicza się w metrach kwadratowych w świetle zakrywanych 
otworów. Powierzchnię drzwi oblicza się z metrach kwadratowych w świetle 
ościeżnicy. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie 
elementów systemu na całym obwodzie oraz izolacja termiczna  
i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór 
tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien. 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji wykonawczej – montażowej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację ściany 
osłonowej z drzwiami i oknami za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie 
ościeży, montaż listew maskujących). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie 
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez inspektora 
nadzoru i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Wymagania techniczne 
 
Elementy stolarki okiennej i drzwiowej niezależnie od swojej konstrukcji powinny 
spełniać wymagania techniczno-użytkowe dotyczące: 
- odporności na uderzenia, 
- nośności i sztywności, 
- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
- trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
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8.4. Odbiór częściowy 
 
Wg umowy z wykonawcą i opisu przedmiotu zamówienia.  
 
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
Roboty objęte niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną stanowią część całego 
zakresu zadania inwestycyjnego. Roboty te będą odebrane podczas odbioru 
końcowego danego etapu robót określonego w opisie przedmiotu zamówienia  
i umowie z Wykonawcą robót.  
 
8.6. Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji 
 
Roboty objęte niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną stanowią część całego 
zakresu zadania inwestycyjnego. Jakość robót zostanie oceniona podczas odbioru 
gwarancyjnego, powstałe w okresie gwarancji i rękojmi wady/usterki z winy 
wykonawcy zostaną usunięte na jego koszt w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. Następnie zostanie dokonany odbiór ostateczny.  
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  
I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7. 
 
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót 
Podstawę rozliczania montażu okien z nawiewnikami, drzwi zewn. i wewn, 
parapetów zewnętrznych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa  
za określony zakres robót . 
 
Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i drzwi, parapetów i nawiewników 
uwzględnia koszty wykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi 
związanych takich jak: 
–  przygotowanie projektu warsztatowego 
–  przygotowanie stanowiska roboczego, 
–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
–  obsługę sprzętu, 
–  ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
–  zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
–  demontaż starych okien, drzwi i parapetów itp. 
–  ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
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–  obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym 
oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 

–  obsadzenie parapetów zewnętrznych  
–  regulacja skrzydeł i okuć, 
–  montaż nawiewników higrosterowanych 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, naprawę tynków ościeży wewnętrznych wraz  
z pomalowaniem ościeży, 

–  oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
–  usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów  
–  wywóz starych okien i drzwi w miejsce wskazane przez zamawiającego 
–   koszt wysypiska 
–  likwidację stanowiska roboczego, 
–  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

NORMY 
PN-EN 14351 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i 
klasyfikacja 
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 12219 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 
PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 
badań. 
PN-EN 20140 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych 
PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone, 

 
lub normy równoważne.  

 
USTAWY 
– wg ST Nr 00 

 
ROZPORZĄDZENIA 
- wg ST Nr 00 

 
 
INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
- wg ST Nr 00 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok. 
– Instrukcje montażu producentów systemów. 
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SST Nr 04:  TYNKOWANIE Kod CPV 45410000 

 [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych na kominach. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
 
– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie 
– Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
– Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie  
z wymaganiami normy 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami  
oraz przepisami i oznaczają: 
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie  
i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty  
oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót – patrz wymagania ogólne 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - 
patrz wymagania 
ogólne 
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2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom 
normy „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym. 
 
2.3. Woda 
 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę wodociągową 
wodę pitną – bez przeprowadzania badań. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.4. Piasek 
 
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy „Kruszywa mineralne. Piaski  
do zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1,  
do warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
· Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
· Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
· Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według 
normy „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 
25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  
i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie,  
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - - patrz wymagania ogólne 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki wolnospadowej, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - patrz wymagania ogólne 
 
4.2. Transport materiałów 
 

– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie  
z normą. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi 
środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót - patrz wymagania ogólne 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,  
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.3. Przygotowanie podłoża 
 
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
 
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  
w normie 
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w normie 
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed  
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana 
do warstwy narzutu. 
5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz  
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - patrz wymagania ogólne 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody  
oraz kruszywa . 
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6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany  
w normie i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 
– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót - patrz wymagania ogólne 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej  
na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót - patrz wymagania ogólne 
 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały 
pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie 
powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
 
8.4. Odbiór tynków 
 
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - patrz wymagania ogólne 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Projekt budowlany, projekt wykonawczy 
 
INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
Wg ST Nr 00 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

 
USTAWY 
– wg ST Nr 00 

 
ROZPORZĄDZENIA 
- wg ST Nr 00 
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SST Nr 05:  ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8 

 [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST)  
nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie 
dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu  
i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad wiedzy technicznej 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie malowania: 
–wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 
–zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych), obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych 
według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
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Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której 
będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona  
i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który 
tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje 
kolor farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru 
z dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów  
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi 
(np. benzyną lakową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów  
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, 
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych  
i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą 
lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych  
i organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci 
suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
1.6. Dokumentacja robót malarskich 
 
Dokumentację robót malarskich stanowią: 
–projekt budowlany i wykonawczy opracowany dla przedmiotu zamówienia  
dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), 
–dziennik budowy 
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–dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego  
lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
–protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
–dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej 
realizacji. Powinny one zawierać: 
–wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy,  
z wyszczególnieniem materiałów do napraw, 
–specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem 
się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
– sposoby wykonania powłok malarskich, 
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 
– warunki użytkowania powłok malarskich. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
–oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności  
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
–deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 
–oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
–termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Materiały do malowania ścian zewnętrznych 
 
Gotowa do użycia, najwyższej jakości, paroprzepuszczalna farba elewacyjna, na bazie 
żywicy silikonowej. Charakteryzuje ją duża siła krycia i wysoką odporność  
na zabrudzenia. Przeznaczona do ręcznego i maszynowego malowania ścian 
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zewnętrznych. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i 
pleśnią.  
 
Parametry: 
Stopień połysku: G3 mat (zgodnie z EN 1062-1 lub równoważną)  
Absorpcja wody: W2 (zgodnie z EN 1062-1 lub równoważną)  
Gęstość: ok. 1,4 kg/dm³  
Opór dyfuzyjny pary wodnej: V1 (zgodnie z EN 1062-1 lub równoważną) 
 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
-farby dyspersyjne 
-farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 
-emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe 
-farby na spoiwach: 
- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek  
do zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 
-farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
-farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 
powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
-środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
–rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
–środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
–środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
–kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 
producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych 
bądź PN. 
 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę wodociągową pitną 
(może być stosowana bez badań) 
 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu - patrz wymagania ogólne 
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3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu - patrz wymagania ogólne 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku  
oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb  
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami  
lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie  
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie 
z wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót- patrz wymagania ogólne 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian  
i sufitów można wykonywać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
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-wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
-ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
-całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 
-wykonaniu tzw. białego montażu, 
-ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
-oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
Malowanie wykonywać zgodnie z kartą techniczną producenta wybranej farby. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed 
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, 
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 
 

 
 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

 
5.3.2. Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone 
farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny  
być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, 
którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
5.3.3. Tynki zwykłe 
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1) Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby  
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków 
nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe  
o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 
żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 
4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy  
i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty,  
a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
–przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych), 
–w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
–w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
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odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu  
lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: 
-informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 
-sposób przygotowania farby do malowania, 
-sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
-krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
-czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
-zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
-zalecenia w zakresie bhp. 
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne  
na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta  
i dokumentacją projektową, 
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy  
i połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne 
miejscowe prześwity podłoża. 
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) spękań, 
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b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych 
Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie 
przekraczającej 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta  
i dokumentacją projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - patrz wymagania ogólne 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach: 
-dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
-dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
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Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
-murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, 
wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
-podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 
elementów metalowych, 
-tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotność tynku, 
-podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia, 
-płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków  
oraz zabezpieczenie wkrętów, 
-elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m,  
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych  
do przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. 
6.6.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać obowiązującym 
normom 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
–czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  
i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
–terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
–wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
-skoagulowane spoiwo, 
-nieroztarte pigmenty, 
-grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
-kożuch, 
-ślady pleśni, 
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-trwały, nie dający się wymieszać osad, 
-nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
-obce wtrącenia, 
-zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
-ślady pleśni, 
-zbrylenie, 
-obce wtrącenia, 
-zapach gnilny. 
 
6.7. Badania w czasie robót 
 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania 
te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  
w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
6.8. Badania w czasie odbioru robót 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności  
w zakresie: 
–zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
–prawidłowości przygotowania podłoży, 
–jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
-sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
-sprawdzenie odporności na wycieranie, 
-sprawdzenie przyczepności powłoki, 
-sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym 
do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie 
wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
-na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem 
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a 
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za 
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 
-na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, 
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane 
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru - patrz wymagania ogólne 
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc  
nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 
powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów 
ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według 
jednostronnej powierzchni ich rzutu. 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. 
Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach 
kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
 
7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
 
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione  
w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestycja: „PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI DACHU I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W BŁĘDOWIE”  

 

86 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót - patrz wymagania ogólne 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności - patrz wymagania ogólne 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 
- Wg ST Nr 00 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
 

USTAWY 
– wg ST Nr 00 

 
ROZPORZĄDZENIA 
- wg ST Nr 00 
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SST Nr 06:  ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0 

ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE RÓŻNYCH 
NAWIERZCHNI Kod CPV 45233200-1 

45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE 
KSZTAŁTOWANIA TERENU 

[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 

SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 

bhp  – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.Nazwa zadania 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót – budowy schodów zewnętrznych i chodników w 
ramach inwestycji pn.:  
 
„PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI DACHU I SCHODÓW WEJŚCIOWYCH 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁĘDOWIE” na dz. nr ewid. 131  
w miejscowości Błędów, gmina Chąśno. 
. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna (ST) łącznie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu: 
 
-  budowę utwardzenia terenu - chodników,  
- budowie schodów zewnętrznych, 
-  budowie miejsc postojowych dla rowerów. 
 
1.4. Roboty towarzyszące i tymczasowe 
 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty:  
 
a) tymczasowe 
 
- prace pomiarowe i pomocnicze 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektu 
- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie 
 
b) towarzyszące  
 
- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce składowania odpadów, 
wyładunek w miejscu składowania oraz utylizacja odpadów 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót rozbiórkowych 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST Nr 00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe. 
 
Materiały z rozbiórki istniejących nawierzchni nadające się do ponownego 
wykorzystania należy oczyścić i złożyć z miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Gruz i odpady nienadające się do ponownego użytku należy wywieźć i zutylizować.  
 
Stopnie schodów zewnętrznych: bloki schodowe o przekroju 35x15 cm. 
 
Płyta spocznika: płyty betonowe gr. 4 cm (±5%). 
 
Chodnik i stanowiska postojowe dla rowerów: kostka betonowa gr. 6 cm bezfazowa w 
kolorze grafitowym. Pierwszy i ostatni stopień schodów należy odróżnić 
kolorystycznie. Obrzeża chodnika 8x30 cm w ławach betonowych z oporem w 
kolorystyce kostki. Przez pierwszym stopniem i w spoczniku należy zastosować płyty 
integracyjne w kolorze żółtym. 
 
Balustrady schodów zewnętrznych: słupki i pochwyt wykonane z rur ze stali 
nierdzewnej o średnicy 42 mm x 3 mm.  
Zamocowane do posadzki przy pomocy podstaw rozetkowych (płytek ze stali 
nierdzewnej). Przebieg balustrady dopasowany do geometrii schodów Wysokość 
minimum 1,1 m. Przed przystąpieniem do wykonywania balustrad należy wykonać 
pomiary powykonawcze miejsc, w których balustrady powinny być montowane. 
Początek i koniec pochwytów zakończyć zaoblonymi elementami ze stali nierdzewnej. 
Materiał: stal nierdzewna satynowa AISI304. Na balustradach schodów zewnętrznych 
zamontować dodatkowy pochwyt na wysokości 0,75 m.  
Piasek stabilizowany cementem w proporcjach 1:4. Podsypka powinna być zwilżona 
wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między palisadami 
powinien być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 197-1:2012. Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 
1 wg PN-EN 12620+A1:2010. Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać 
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wymaganiom PN-EN 1008:2004. Powinna to być woda „odmiany 1”.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom  
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych proponuje się 
użyć następującego sprzętu:  
- młot hydrauliczny,  
- młot udarowy, 
- piły mechaniczne, 
- kontenery do gromadzenia odpadów, 
- drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym 
- zagęszczarka ręczna i mechaniczna 
- betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej 
  
Układanie nawierzchni wykonuje się ręcznie. Do wytwarzania zaprawy stosuje się 
betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub mechaniczne oraz 
drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. Osoby obsługujące sprzęt muszą być odpowiednio przeszkolone i w 
przypadku szczególnych wymagań powinny posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości 
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  
i na dojazdach na teren budowy. 
- Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń stosować sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu 
-  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
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Transport materiałów 
 
Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń 
nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca 
naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
Przed przystąpieniem do wykonania utwardzeń i schodów zewnętrznych należy 
rozebrać wszystkie istniejące utwardzenia w miejscu projektowanych wraz z 
chodnikami, schodami zewnętrznymi. 
 
Podłoże – grunt rodzimy i nasypowy 
Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio 
układana jest nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być  jednolity, przepuszczalny  
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  
powinien wynosić Is ≥ 1,0. Wyrównana płaszczyzna powinna mieć takie same 
nachylenia poprzeczne i podłużne, jak późniejsza nawierzchnia z płyt tarasowych. 
 
Podsypka cementowo - piaskowa gr. wg rysunków przekrojowych 
Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby  
wg  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. Grubość podsypki i warunki  
jej stosowania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB  
lub wskazaniami inspektora. Wyrównana płaszczyzna powinna mieć takie same 
nachylenia poprzeczne i podłużne.  
 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęszczone do wskaźnika Is=1,0. 
Podbudowę wykonać z warstwy piasku i żwiru zagęszczonej mechanicznie, grubość 
warstwy po zagęszczeniu – 15 cm. Wskaźnik podbudowy Is=1,0. Wilgotność 
mieszanki powinna być optymalna podczas jej zagęszczania.  
Do podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek zmieszany z cementem w 
stosunku 1:4. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.   
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3mm. Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu 
szczeliny należy uzupełnić piaskiem, następnie zmieść powierzchnię i przystąpić do 
ubijania kostki. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zmieść nawierzchnię. 
 
Po wykonaniu wszystkich robót teren należy uporządkować.  
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Wykonanie schodów zewnętrznych, pochylni, miejsc postojowych składa  
się z następujących etapów:   
- zdjęcia warstwy organicznej gruntu (korytowanie), 
- zagęszczenia gruntu rodzimego, 
- wykonania podbudowy z podsypki piaskowej, 
- wykonania obrzeży osadzonych w ławach betonowych, 
- wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, 
- wykonania warstwy podsypki stabilizowanej cementem, 
- ułożenia kostki/płyt tarasowych  
 
Nawierzchnię należy montować w czasie bezdeszczowej pogody w temperaturze 
powietrza od +5 do +25 stopni Celcjusza. 
 
Odtworzenie trawników: 
Powierzchnię terenu należy wykonać do poziomu nie większego niż 5 cm poniżej 
poziomu chodników. W miejsca przeznaczone pod trawniki należy nawieźć warstwy 
urodzajnej ziemi przeznaczonej do zakładania trawników, zastosować nawóz  
do trawników i wymieszać poprzez przekopanie z gruntem rodzimym. Na wyrównaną 
(zagrabioną) powierzchnię zasiać nasiona trawy z gotowej mieszanki traw. Wysianą 
trawę przykryć warstwą ziemi torfowej gr. 1 cm a następnie ubić wałkiem. Okres 
wysiewu – od IV do IX.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową, pod względem ilości, 
jakości i kosztów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową, zaleceniami zawartymi w specyfikacji i poleceniami 
inspektora nadzoru.    
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− przygotowanie podłoża lub podbudowy,  
− wykonanie podsypki, 
- estetyka wykonania (równość ułożenia) 
- spadki 
- odwodnienie liniowe 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych są: m3 , m2, m i szt. . 
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe, będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach 
technicznych i w dokumentacji projektowej. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania podano w w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
Odbiór zgodnie z dokumentami umownymi, na podstawie oceny estetyki wykonania  
i zgodności z projektem. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji 
robót. 
 
Najważniejsze z nich to: 
 
-Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB, instrukcje producentów systemów, 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 
-PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty betonowe. Elementy małej architektury  
ulic i ogrodów 
-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
-PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
-PN-EN 1008:2004 woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  
z procesów produkcji betonu 
-PN-EN 1177 – Nawierzchnie placów zabaw 

  
lub normy równoważne. 
 
 


