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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
2.930 km 2.930
RAZEM 2.930
2 Zabezpiecznie lub przestawienie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1|kalk. wlasna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2930*5.5+550 m?2 16665.000
RAZEM 16665.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.1/0804-03
0804-04
2930*5.5+550 m?2 16665.000
RAZEM 16665.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm |m2
d.1/0804-03
0804-04
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
65 m 65.000
RAZEM 65.000
8|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1/0804-03
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
10/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
105 m 105.000
RAZEM 105.000
11|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe szt
d.1/0816-04
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
16665*0.10+16665*0.2+108*0.12+108*0.2+65*0.15*0.3+40*0.08*0.3+105* m3 5113.395
0.65+12*0.6
RAZEM 5113.395
13|KNR 2-31 Zdejmowanie drogowskazow jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt.
d.1/0703-05
4+70 szt. 74.000
RAZEM 74.000
14|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
4+56 szt. 60.000
RAZEM 60.000
15/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
2 KONSTRUKCJA JEZDNI
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 30 cm
0101-04
2930*2.8 m?2 8204.000
RAZEM 8204.000
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|/0101-03 cie kat. V-VI gtebokosci 25 cm - pozostate roboty ziemne
0101-04
22780+2930%0.7 m?2 24831.000
RAZEM 24831.000
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18/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.2|0109-03
0109-04
22780+2930%0.7 m?2 24831.000
RAZEM 24831.000
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15 cm
22780+2930%0.4 m?2 23952.000
RAZEM 23952.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-07 niu 5 cm
analogia Krotnos¢ = 0.625
22780+2930%0.4 m?2 23952.000
RAZEM 23952.000
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
22780+2930%0.4 m?2 23952.000
RAZEM 23952.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.2|0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
0110-02
22780+2930%0.1 m?2 23073.000
RAZEM 23073.000
23|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
22780+2930%0.1 m?2 23073.000
RAZEM 23073.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
0310-02
22780+2930%0.2 m?2 23366.000
RAZEM 23366.000
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.2|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
22780+2930%0.2 m?2 23366.000
RAZEM 23366.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
22780 m?2 22780.000
RAZEM 22780.000
3 ODWODNIENIE
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
335*0.08+250%0.25*0.1+240*0.6*0.15 m3 54.650
RAZEM 54.650
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3/0403-03 wo-piaskowej
335 m 335.000
RAZEM 335.000
29|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.3/0608-03 ce cementowo-piaskowe;j - 2 rzedy
250 m 250.000
RAZEM 250.000
30|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej
240 m 240.000
RAZEM 240.000
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0203-06 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1.5*1.5*2.5+11*1.2*1 m3 18.825
RAZEM 18.825
32|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|0613-01 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3(1308-05
11 m 11.000
RAZEM 11.000
4 CHODNIK
34|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 30 cm gtebo- |m2
d.4/0102-03 kosci koryta
0102-04
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24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
35|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
d.4/0109-03
24+16*0.15 m?2 26.400
RAZEM 26.400
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4|0114-05 15cm
Krotnos¢ = 0.67
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
37|2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4 mentowo-piaskowej
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
12*0.08+16*0.06 m3 1.920
RAZEM 1.920
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4|0403-03 wo-piaskowej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
40(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5 ZJAZDY Z KOSTKI
41|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 45 cm gtebo- |m2
d.5/0102-03 kosci koryta
0102-04
522.40 m?2 522.400
RAZEM 522.400
42|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
d.5/0109-03 Krotnos¢ = 0.83
522.40 m?2 522.400
RAZEM 522.400
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 15 cm
522.40 m?2 522.400
RAZEM 522.400
44 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-07 niu 5 cm
analogia Krotnos¢ = 0.625
522.40 m?2 522.400
RAZEM 522.400
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5/0511-03 mentowo-piaskowej
522.40 m?2 522.400
RAZEM 522.400
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
234*0.08+417*0.06 m3 43.740
RAZEM 43.740
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-03 wo-piaskowej
234 m 234.000
RAZEM 234.000
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
417 m 417.000
RAZEM 417.000
6 ZJAZDY Z KRUSZYWA
49|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 35 cm gtebo- |m?2
d.6/0102-03 kosci koryta
0102-04
1231.20 m?2 1231.200
RAZEM 1231.200
50|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m2
d.6/0109-03
0109-04
1231.20 m?2 1231.200
RAZEM 1231.200
51|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.6/0114-07 niu 20 cm
0114-08
1231.20 m?2 1231.200
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RAZEM 1231.200
7 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.7|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtosé 5 km
880"1.2 m3 1056.000
RAZEM 1056.000
53|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.7|0605-06
analogia
880 m 880.000
RAZEM 880.000
54|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.7|0235-01 kat. I-1l
880*0.7 m3 616.000
RAZEM 616.000
55|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 52 cm Sciank.
d.7|0605-03
148 $ciank. 148.000
RAZEM 148.000
8 PRZEPUSTY POD JEZDNIA
56| KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm m
d.8/0816-03 Krotnos¢ = 2.5
analogia
2*10 m 20.000
RAZEM 20.000
57|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.8/0816-03
analogia
10+10+10+15 m 45.000
RAZEM 45.000
58| KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.8|0816-04
10*0.4*2.5*1.5 m3 15.000
RAZEM 15.000
59|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.8/0235-01 kat. I-1l
55*2 m3 110.000
RAZEM 110.000
60|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 100cm m
d.8/0605-08
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
61|13 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 80 cm m
d.8|analogia
10+10 m 20.000
RAZEM 20.000
62|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHDo $r. 60 cm m
d.8/0605-08
analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
63|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 100 cm Sciank.
d.8/0605-03
analogia
4 $ciank. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o sr. 80 cm Sciank.
d.8/0605-03
analogia
4 $ciank. 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.8/0605-03
analogia
2 $ciank. 2.000
RAZEM 2.000
9 ZBIORNIK ODPAROWUJACY
66|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.9/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos$¢ 5 km
182 m3 182.000
RAZEM 182.000
67|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami azurowymi na podsypce cementowo- |m?2
d.9|0516-02 piaskowej
198 m?2 198.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35595 Uzytkownik: Biuro Projektowe PROKAM




Krzemienica v2 19.05.2025.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 198.000
68|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o $ér. 76/3,5 |m
d.9/1803-02 mm o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole
71 m 71.000
RAZEM 71.000
69|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatkiw | kpl.
d.9/1808-02 ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 ROBOTY UZUPELNIAJACE
70|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.10{0114-07 niu 10 cm - pobocza
0114-08
5540%0.5 m?2 2770.000
RAZEM 2770.000
71/KNR 2-31 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci do 1,0 m z wyprofilowaniem skarp |m
d.10{1403-06 rowu
analogia Krotnos¢ = 3
3730 m 3730.000
RAZEM 3730.000
72|KNR 2-31 Umocnienie rowdw ptytami azurowymi m2
d.10]0509-03
analogia
980 m?2 980.000
RAZEM 980.000
73|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.10{0702-02
56+6 szt. 62.000
RAZEM 62.000
74/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.10{0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
70+8 szt. 78.000
RAZEM 78.000
75|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m2
d.10{0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
762 m?2 762.000
RAZEM 762.000
76|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.10|0704-01
240 m 240.000
RAZEM 240.000
1 ZIELEN
77|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.11]0103-02
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
78|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.11/0103-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
79|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.11/0103-04
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
80|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.11/0103-05
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
81|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.11/0103-06
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.11/0103-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
83|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 76-105 cm) szt.
d.11/0103-07 Krotnos¢ = 1.8
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 106-155 cm) szt.
d.11/0103-07 Krotnos¢ = 2.5
analogia
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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85|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 156-205 cm) szt.
d.11/0103-07 Krotnos¢ = 3.6
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
86|KNR-W 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 206-255 cm) szt.
d.11/0103-07 Krotnos¢ = 5
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
87|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 256-305cm) szt.
d.11/0103-07 Krotnos¢ = 6.5
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 320cm) szt.
d.11/0103-07 Krotnos¢ = 8
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.11/0105-07 Krotnos¢ = 3.5
analogia
175 szt. 175.000
RAZEM 175.000
90|KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 10 km mp
d.11/0110-01
0110-04
175*3 mp 525.000
RAZEM 525.000
91|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.11{0110-02
0110-05
175*4.5 mp 787.500
RAZEM 787.500
92|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.11|0303-07 gruncie kat. IV z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m (
230 szt - klon pospolity, 230 szt. - lipa droobnolistna)
460 szt. 460.000
RAZEM 460.000
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