Przedmiar robét

Adaptacja dla zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatnosci miasta Busko-Zdroj na
niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzglednieniem matej retencji

Budowa: ZADANIE 1 - Likwidacja miejskiej wyspy ciepta i retencja wod opadowych na terenie ul. Poprzecznej w
Busku-Zdroju

Lokalizacja: Busko-Zdroéj, dziatka nr ewid.: 293/9, 293/2, 293/10, 293/3, 293/11, 293/7, 293/8, 293/5 obreb 06
Kod CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenoéw zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
Inwestor: GMINA BUSKO-ZDROJ
Al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdroj

Data opracowania: Autor opracowania:
2025-02-18 Jakub Bobak, Kosztorysant
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem niniejszego kosztorysu, realizowanego w ramach zadania pn.: Adaptacja do zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatnosci
miasta Busko-Zdroéj na niekorzystne zjawiska pogodowe z uwzglednieniem matej retencji ,,Zadanie 1 — Likwidacja miejskiej wyspy ciepta i
retencja wod opadowych na terenie ul. Poprzecznej w Busku-Zdroju”, zlokalizowanej w centrum Buska-Zdroju przy ul. Poprzecznej jest
zagospodarowanie terenu poprzez:

- budowa obiektéw matej architektury,
- budowa nawierzchni utwardzonych,
- budowa ,,ogrodéw deszczowych”,

- wykonanie nasadzen

Zamierzeniem budowlanym jest:

. budowa 4 ogrodéw deszczowych o fgcznej powierzchni 162,50m2

. budowa 3 zielonych przystankéw, na bazie istniejacych wiat przystankowych: budowa pergoli zacieniajgcej nad wiata przystankowg -
MA-P1, budowa pergoli zacieniajgcej nad wiatg przystankowg — MA-P2,

. budowa 8 donic przy pergolach

. budowa 8 tawek i donic

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie rozbiorke nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na obszarach, w ktérych planuje sie
lokalizacje ogrodéw deszczowych z roslinnoscig ozdobna. Lokalizacja nin. rabat wskazano w czesci rysunkowej. Celem niniejszej inwestycji
jest rozszczelenie istniejacej nawierzchni i wprowadzenie zieleni w przestrzen uliczng. Powyzsze dzialania maja za zadanie likwidacje
miejskiej wyspy ciepta oraz retencje wod opadowych na terenie ul. Poprzeczne;.

Planuje sie réwniez stworzenie ,,zielonych przystankow” — 3 pergoli nad wiatami przystankowymi stanowigce podpore dla pnaczy oraz 3
miejsc do spoczynku w postaci tawek z donicami.

Projekt ma zapewni¢ podniesienie standardu uzytkowania przestrzeni z zachowaniem indywidualnego charakteru miejsca, oraz
wprowadzenie jednolitego ukladu kompozycyjnego i komunikacyjnego. Projektowane strefy funkcjonalne maja odpowiedzie¢ na potrzeby
mieszkancow Buska-Zdroju.

Prace budowlane w zakresie branzy drogowej polega¢ beda na:

. Rozbidrce istniejacych nawierzchni chodnikéw w rejonie planowanych do wykonania rozszczelnien nawierzchni wraz z korytowaniem
gruntu pod jego wymiane. Ze wzgledu na fakt, ze w najblizszym sasiedztwie planowanych prac nie wystepuje wysoka zielen, szczegdlng
uwage zwrocic¢ nalezy jedynie na ewentualne elementy infrastruktury uzbrojenia terenu.

. Wykonaniu nowych elementéow brzegowych projektowanych rabat w postaci obrzezy betonowych. Elementy brzegowe po stronie
naplywu wody do rabaty z terenu utwardzonego nalezy wykona¢ bez wyniesienia — zlicowane z nawierzchniami utwardzonymi w celu
umozliwienia naplywu wody do terenéw zielonych, natomiast po stronie odplywu i bocznej zastosowa¢ wyniesienie na 3 cm powyzej terenu
utwardzonego. Czes¢ kraweznikow od strony ulicy nalezy zastgpi¢ kraweznikami obnizonymi w celu umozliwienia naptywu wody na teren
ogrodow deszczowych.

Sposob wykonania nowych i regulacje istniejgcych nawierzchni przedstawiono na poszczegoélnych przekrojach konstrukcyjnych
obrazujacych krawedzie terenéw utwardzonych w zaleznosci od rodzaju nawierzchni.

W przypadku nawierzchni z elementéw rozbieralnych — catkowita szerokos¢ odtworzenia wynika¢ bedzie z wielokrotnosci wymiaru uzytych
elementow, nalezy w maksymalny mozliwy sposéb zachowac¢ i otworzy¢ nawierzchnie z elementéw z rozbiorki.

Dodatkowo w ramach zadania przewiduje sie:

. Montaz pergoli nad wiatami przystankowymi

. Montaz donic

. Montaz tawek

. wypetnienie powierzchni nasadzen mieszanka piasku rzecznego z ziemig urodzajng i kompostem, warstwa drenujgca (zwir ptukany)

oraz wykonanie nasadzen zieleni ozdobnej.

Adaptacja dla zmian klimatu poprzez
zmniejszenie podatnosci miasta Busko-Zdréj na
niekorzystne zjawiska pogodowe z
uwzglednieni...
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Uproszczona

3. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robot
Kalkulacja uproszczona
b) Zrédta cen czynnikéw produkcji
- Stawka roboczogodziny
cennik Sekocenbud | kw 2025 r.
- Ceny materiatéw
cennik Sekocenbud | kw 2025 r., ceny lokalne/rynkowe
- Ceny sprzetu
cennik Sekocenbud | kw 2025 r., ceny lokalne/rynkowe
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
cennik Sekocenbud | kw 2025 r.

Adaptacja dla zmian klimatu poprzez
zmniejszenie podatnosci miasta Busko-Zdréj na
niekorzystne zjawiska pogodowe z
uwzglednieni...
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.Nr 18
poz. 172)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi nakladow rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,,opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- dokumentacja projektowa,

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny srednie krajowe wg. wydawnictwa ,,SEKOCENBUD” na dzien
sporzadzenia kosztorysu, uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego

- planowany zakres prac oraz informacje otrzymane od zleceniodawcy.

Adaptacja dla zmian klimatu poprzez
zmniejszenie podatnosci miasta Busko-Zdréj na
niekorzystne zjawiska pogodowe z
uwzglednieni...
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Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Adaptacja dla zmian klimatu poprzez zmniejszenie podatnosci
miasta Busko-Zdréj na niekorzystne zjawiska pogodowe z
uwzglednieniem matej retencji
1 Rozdziat | - OGRODY DESZCZOWE, PERGOLE Z DONICAMI +
NASADZENIA
1.1 |ST 00.01 Element Ogrodzenie terenu budowy i organizacja placu budowy
1 Kalkulacja Ogrodzenie terenu budowy i organizacja placu budowy
indywidualna kpl 1,000
1.2 |ST 00.01 Element Obstuga geodezyjna
2 Kalkulacja Obstuga geodezyjna inwestyciji
indywidualna kpl 1,000
1.3 Element Nadzor przedstawiciela PSG
3 Kalkulacja Nadzér pzrzedstawiciela PSG
indywidualna kpl 1,000
14 |D-01.01.03 Element Demontaze i roboty rozbidorkowe
4 KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 137,300
5 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow m 19,000
6 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu,
(na odlegtos¢ 1'km) samochodem ciezarowym skrzyniowym - W miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego m3 11,839
1.5 |D-03.01.01 D-04.01.01 Element Nawierzchnie
D-05.01.01 D-05.01.02
D-05.01.03
7 KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii IlI-VI, na gtebokosci 20°'cm m2 6,100
8 KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt
kategorii lI-VI, dodatek za kazde dalsze 5’ cm gtebokosci
Krotno$¢=10,000 m2 6,100
9 KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki m 81,600
10 KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki m3 7,344
11 KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe obnizone m 19,000
12 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe m 62,600
13 KNR 231/104/7 |Warstwa drenujgca zwir ptukany 16-32 mm - gr. 10 cm m2 6,100
14 KNR 231/104/8 |Warstwa drenujaca zwir ptukany 16-32 mm, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszczenia
Krotno$¢=20,000 m2 6,100
15 KNR 231/104/7 |Warstwa piasku rzecznego z ziemig ogrodniczg i kompostem w proporcjach
2:1:1-gr.10cm m2 6,100
16 KNR 231/104/8 |Warstwa piasku rzecznego z ziemig ogrodniczg i kompostem w proporcjach
2:1:1, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia
Krotno$¢=25,000 m2 6,100
17 KNR 231/202/5 |Warstwa $cidtkujaca - zwir 8-16 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm  |m2 6,100
1.6 |ST 00.01 ST 01.01 ST 01.02|Grupa Montaz matej achitektury
ST 01.03 ST 01.04 ST 01.05
1.6.1 Element Pergola nad wiatami P1
18 KNR 201/312/12 |Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.2 m,
kategoria gruntu V-VI szt 5,000
19 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
(1) m3 0,068
20 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton
(2) C25/30 W8 m3 0,360
21 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte - jak wyzej - przyjeto 100 kg/m3 betonu t 0,036
22 KNR 205/101/1 |Stupy stalowe malowane 100x100x5 mm - 15 mb t 0,216
23 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy pionowe malowane 100x100x5 mm - 11,2 mb t 0,161
24 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy poziome malowane 100x100x5 mm - 6,8 mb t 0,098
25 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy poziome malowane 100x100x5 mm - 1,8 mb t 0,026
26 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy poziome malowane 100x100x5 mm - 21,6 mb t 0,311
27 KNNR 5/1106/1 |Lina stalowa fi 4mm, splot 7x19 m 34,200

Adaptacja dla zmian klimatu poprzez
zmniejszenie podatnosci miasta Busko-Zdréj na
niekorzystne zjawiska pogodowe z

uwzglednieni...
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indywidualny
1.6.2 Element Pergola nad wiatami P2.1
28 KNR 201/312/12|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.2 m,
kategoria gruntu V-VI szt 5,000
29 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
(1) m3 0,068
30 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton
(2) C25/30 W8 m3 0,360
31 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte - jak wyzej - przyjeto 100 kg/m3 betonu t 0,036
32 KNR 205/101/1 |Stupy stalowe malowane 100x100x5 mm - 15 mb t 0,216
33 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy pionowe malowane 100x100x5 mm - 11,2 mb t 0,161
34 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy poziome malowane 100x100x5 mm - 6,8 mb t 0,098
35 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy poziome malowane 100x100x5 mm - 1,8 mb t 0,026
36 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy poziome malowane 100x100x5 mm - 21,6 mb t 0,311
37 KNNR 5/1106/1 |Lina stalowa fi 4mm, splot 7x19 m 25,500
1.6.3 Element Pergola nad wiatami P2.2
38 KNR 201/312/12|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.2 m,
kategoria gruntu V-VI szt 5,000
39 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10
(1) m3 0,068
40 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton
(2) C25/30 W8 m3 0,360
41 KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte - jak wyzej - przyjeto 100 kg/m3 betonu t 0,036
42 KNR 205/101/1 |Stupy stalowe malowane 100x100x5 mm - 15 mb t 0,216
43 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy pionowe malowane 100x100x5 mm - 11,2 mb t 0,161
44 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy poziome malowane 100x100x5 mm - 6,8 mb t 0,098
45 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy poziome malowane 100x100x5 mm - 1,8 mb t 0,026
46 KNR 205/101/4 |Stalowe elementy poziome malowane 100x100x5 mm - 21,6 mb t 0,311
47 KNNR 5/1106/1 |Lina stalowa fi 4mm, splot 7x19 m 25,500
1.6.4 Element Dostawa donic
48 Kalkulacja Dostawa i montaz donic przy pergolach 100x40x40
indywidualna szt 8,000
49 Kalkulacja Dostawa i montaz systemu rynien do wiat przystankowych - odprowadzenie
wilasna wody do donic przy pergolach kpl 3,000
1.7 |Z201.01 Grupa Zielen
1.71 Element Rosliny wraz z posadzeniem
50 KNZ 1/201/1 Salix purpurea 'Nana' szt 28,000
51 KNZ 1/201/1 Actinidia kolomikta 'Adam’ szt 16,000
52 KNZ 1/201/1 Geranium 'Rozanne’ szt 553,000
53 KNZ 1/201/1 Iris sibirica szt 103,000
54 KNZ 1/201/1 Iris pseudacorus 'Alba’ szt 56,000
55 KNZ 1/201/1 Salix purpurea 'Nana' szt 80,000
56 KNZ 1/201/1 Lythrum salicaria szt 36,000
57 KNZ 1/201/1 Lysimachia punctata szt 55,000
58 KNZ 1/201/1 Carex morrowii 'lrish Green' szt 56,000
59 KNZ 1/201/1 Molinia caerulea 'Moorhexe' szt 90,000
60 KNZ 1/201/1 Fritillaria meleagris szt 2 926,000
1.7.2 Element Prace ogrodnicze
61 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il - mechanicznie 85 % - Wykop ziemi pod
niecke ogrodéw deszczowych - 40cm
Krotno$¢=0,850 m3 54,400
62 KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il - recznie
15 % - Wykop ziemi pod niecke ogrodow deszczowych - 40cm
Krotno$¢=0,150 m3 54,400
63 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Il - mechanicznie 85 % - Wykop ziemi pod
niecke ogrodéw deszczowych - 80cm
Krotno$¢=0,850 m3 22,000
64 KNR 201/310/2 |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem
urobku na odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il - recznie
15 % - Wykop ziemi pod niecke ogrodow deszczowych - 80cm
Krotno$¢=0,150 m3 22,000

Adaptacja dla zmian klimatu poprzez
zmniejszenie podatnosci miasta Busko-Zdréj na
niekorzystne zjawiska pogodowe z

uwzglednieni...
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65 KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-lll - odw6z ziemi m3 76,400
66 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(2) odlegtosci transportu, ponad 1°'km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV - odw6z ziemi (do 20 km)
Krotno$¢=38,000 m3 76,400
67 Kalkulacja Koszty sktadowania ziemi
wilasha m3 76,400
68 KNR 231/104/7 |Warstwa drenujgca zwir ptukany 16-32 mm - gr. 10 cm m2 49,050
69 KNR 231/104/8 |Warstwa drenujaca zwir ptukany 16-32 mm, dodatek za kazdy 1°'cm
zageszczenia
Krotno$¢=20,000 m2 49,050
70 KNR 231/104/7 |Warstwa piasku rzecznego z ziemig ogrodniczg i kompostem w proporcjach
3:1:1-gr.10cm m2 57,225
71 KNR 231/104/8 |Warstwa piasku rzecznego z ziemig ogrodniczg i kompostem w proporcjach
3:1:1, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
Krotno$¢=25,000 m2 57,225
72 KNR 231/202/5 |Zwirowanie - zwiir 8-16 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm m2 163,500
73 Kalkulacja Wypetnienie donic keramzytem (5cm) i ziemig ogrodniczg (30cm), wys. 40cm
wiasna donicy kpl 8,000
74 Kalkulacja 3 letnia pielegnacja pogwarancyjna
wlasna kpl 1,000

Adaptacja dla zmian klimatu poprzez
zmniejszenie podatnosci miasta Busko-Zdréj na
niekorzystne zjawiska pogodowe z
uwzglednieni...



BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020
(lic. 0005952D)

strona nr: 8
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
2 Rozdziat Il - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY + NASADZENIA
21 |ST00.01 Element Ogrodzenie terenu budowy i organizacja placu budowy
75 Kalkulacja Ogrodzenie terenu budowy i organizacja placu budowy
indywidualna kpl 1,000
22 |ST00.01 Element Obstuga geodezyjna
76 Kalkulacja Obstuga geodezyjna inwestycji
indywidualna kpl 1,000
23 Element Nadzor przedstawiciela PSG
77 Kalkulacja Nadzér pzrzedstawiciela PSG
indywidualna kpl 1,000
24 |D-01.01.03 Element Demontaze i roboty rozbidorkowe
78 KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 2,000
79 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikow m 19,000
80 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu,
(na odlegtos¢ 1'km) samochodem ciezarowym skrzyniowym - W miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego m3 1,015
25 |ST01.04 Element Montaz matej architektury
81 Kalkulacja Dostawa i montaz tawek parkowych 100x40x40
indywidualna kpl 8,000
82 Kalkulacja Montaz donic przy tawkach 100x40x80
indywidualna kpl 8,000
26 |(Z201.01 Grupa Zielen
2.6.1 Element Rosliny wraz z posadzeniem
83 KNZ 1/201/1 Pinus mugo 'Mops' szt 16,000
84 KNZ 1/201/1 Verbena bonariensis szt 24,000
2.6.2 Element Prace ogrodnicze
85 Kalkulacja Wypetnienie donic keramzytem (5cm) i ziemig ogrodniczg (70cm), wys. 80cm
wilasha donicy m3 7,000
86 Kalkulacja 3 letnia pielegnacja pogwarancyjna
wilasha kpl 1,000

Adaptacja dla zmian klimatu poprzez
zmniejszenie podatnosci miasta Busko-Zdréj na
niekorzystne zjawiska pogodowe z
uwzglednieni...



