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WYTYCZNE OGOLNE
45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkéw
45211340-4 roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45211341-1 roboty budowlane w zakresie mieszkan
45211350-7 roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45212421-3 roboty budowlane w zakresie restauracji
45212423-7 roboty budowlane w zakresie kawiarni
45213400-7 instalowanie pomieszczen dla personelu
45220000-5 roboty inzynieryjne i budowlane

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej STWiORB)
jest zbidér informacji oraz wymagan ogdlnych, dotyczacych wykonania i odbioru robdt ktdére zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia pod nazwg Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i cze$ciowa zmiana
sposobu uzytkowania istniejacych budynkéw mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastruktura techniczng, na nieruchomosci przy ulicy Wiékienniczej 1 w todzi. STWiIORB jest
dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji robét budowlanych w ramach
obiektéw budowlanych.

1.2.Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, oraz szczegétowe dla robot w podziale wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
dotyczacych robdt budowlanych, i obejmuje specyfikacje w zakresie:

e przygotowania terenu pod budowe (kod CPV 451000000-1)

e robdt budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz

robot w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej (kod CPV 45200000-9),
e robot instalacyjnych w budynkach (kod CPV 453000000-0)
e robdt wykonczeniowych w zakresie obiektéw budowlanych (kod CPV 45400000-1).

Niniejsze opracowanie nie obejmuje szczegétowych robdt budowlanych dotyczacych zagospodarowania
terenu oraz instalacyjnych, objetych odrebnymi STWiORB.
W zakresie wyceny powinny znalez¢ sie wszystkie prace towarzyszgce i roboty dodatkowe.

1.3.Przedmiot inwestyc;ji

Realizacja robdét budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg ,Przebudowa, rozbudowa,
nadbudowa i czesSciowa zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych budynkéw mieszkalnych wraz
z zagospodarowaniem terenu iniezbedng infrastrukturg techniczng”, na nieruchomosci przy ulicy
Widkienniczej 1 w todzi, bedzie przebiegata zgodnie z przekazanym Projektem Wykonawczym, w skfad
ktérego wchodzg nastepujgce tomy:

e TOM |- DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

e TOM Il — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, w tym PROJEKT ZIELENI

o TOM Il — PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA

e TOM IV — PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZOWY, w tym:

o tom IV.1. KONSTRUKCIJA

tom IV.2. INSTALACJE SANITARNE
o tom IV.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

o

Zakres robot zostat rowniez okreslony w projekcie budowlanym, obejmujgcym nastepujgce tomy:
e TOM |- DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
e TOM Il — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e TOM Il — PROJEKT BUDOWLANO — ARCHITEKTONICZNY



e TOM IV —PROJEKT TECHNICZNY

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. Teren budowy
2.1.Przekazanie i przejecie terenu budowy
Zamawiajgcy, protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:
e teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
e przekaze dwa egzemplarze dokumentacji projektowej w tym kopie decyzji o pozwoleniu na
budowe
e dwa komplety niniejszej SST.

Wykonawca ma obowigzek przeja¢ od Zamawiajgcego plac budowy, w tym :

e wykonywaé roboty tymczasowe, ktére mogg byé potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

e wyposazyc¢ zaplecze budowy,

e opracowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

e doprowadzi¢ na plac budowy na swdj koszt niezbedne media ( m.in.: woda, energia
elektryczna) oraz pokryc¢ koszty ich poboru przez caty okres wykonywania robét (na podstawie
uzgodnien i warunkéw wydanych przez dostawcow medidw),

e dokona¢ montazu uktaddédw pomiarowo- rozliczeniowych zuzycia wody i energii elektrycznej na
cele budowlane i ponoszenie kosztéw zuzycia tych medidw,

e dokona¢ niezbednych zaje¢ drég, chodnikéw itp.- na wtasny koszt, po uzyskaniu wtasnym
staraniem zezwolen od wtasciwych organdw i urzedow,

e ogrodzié, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, przez ktére maja byé prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

e umiescic tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e zapewnic petna zabezpieczenie placu budowy w tym petna ochrone oséb i mienia,

e utrzymywac stale porzadek na placu budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
koricowego robot.

2.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
e Zamawiajgcego, tj. wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy;,
e Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru/Koordynatora Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektor Nadzoru/Koordynator Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z zawartoscig i wymaganiami przekazanej dokumentacji.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraZnie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest
za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru, upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne sSrodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

2.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny
pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn.
zm.). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosc do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 . Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robé6t wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) w przypadku wymaganego przez przepisy prawa,
projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
roboét zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda



oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (dalej: PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

e organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot, -system (sposéb i procedure) proponowane]j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

e sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powaine, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celédw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w



dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.
6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) karty przekazania odpadéw

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm



zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustale odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu(ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robodt poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$c
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ3),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Noupkw

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidér ostateczny robdt (koricowy)".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowacd:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy (w przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa ruchu
drogowego), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa

ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 736).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 22017 r., poz. 1040). Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017 r., poz. 519).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209, poz. 1779). -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003-2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek BadawczoRozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



SST-01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 roboty rozbiérkowe
45113000-2 roboty na placu budowy
1. WSTEP
1.1.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek w obiekcie:
e zabezpieczenie terenu
e odciecie mediéw oraz demontaz instalacji
e rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementéw niekonstrukcyjnych
e rozbidrka stropow
e rozbidrka Scian lub wykonanie otwordéw w Scianach istniejacych
e rozbidrka podtogi na gruncie
e rozbidrka fundamentéw
e rozebranie nawierzchni utwardzonych
e wywoz i utylizacja odpadéw

1.2.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
niniejszg STWIORB i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za wywoz i utylizacje
materiatow rozbiérkowych.

2. MATERIALY
Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane przy pomocy narzedzi recznych jak i maszyn budowlanych. Sprzet stosowac
wedtug uznania Wykonawcy, lecz musi zapewniac ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymagane;j
wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowych zgodnie z odpowiednimi STWiORB.

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg
bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania s3 niezadawalajace, Inspektor moze zazgda¢ zmiany
stosowanego sprzetu.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu nadajgcymi sie do tego celu.
W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych srodkéw transportu nie zapewniajg
bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania sg niezadawalajgce, Inspektor moze zazada¢ zmiany
stosowanego sprzetu. Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zaleca sie wywdz materiatéw z rozbidrki na biezgco
z terenu przedszkola. Prace budowlane oraz transport powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie
doszto do uszkodzen drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do usuniecia w trakcie realizacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogéine
Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z niniejszg STWiORB, obowigzujacymi normami, wiedzg
techniczng i przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych odcigé media doprowadzone do budynku w uzgodnieniu
z dostawcami medidéw.
W trakcie rozbidrki kolejnych elementdw budynku nalezy sukcesywnie usuwaé kolejne fragmenty instalacji
wewnetrznych.



Materiaty z rozbidrki powinny by¢ na biezgco segregowane i wywozone do utylizacji.

5.2.Zabezpieczenie terenu
Teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP. Ogrodzenie wykona¢ zgodnie z odpowiednia
STWIORB. Po zakoriczeniu robét rozbiérkowych teren nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

5.3.0dciecie mediow oraz demontaz instalacji
Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przytgcza medidow oraz przebiegajacy przez
dziatke infrastrukture jak np. hydranty.
Przytacze wody: nalezy wykonaé nowe przytgcze zgodnie z odrebnym projektem przytgcza wodociggowego.
Rozbiérki obejmujg rozebranie instalacji w obrebie budynku i demontaz odbiornikdw. Nalezy uwzglednic
ewentualng koniecznos¢ wymiany fragmentu instalacji w przypadku braku szczelnosci, w celu unikniecia
niekontrolowanych przeciekéw i strat wody.
Kanalizacja: obejmuje rozebranie instalacji w obrebie budynku. Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie instalacji,
aby nie doszto do zamulenia i zanieczyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przytgcze i instalacje elektryczne: nie projektuje sie demontazu istniejgcego ztgcza kablowego, ktére
zlokalizowane jest w przejezdzie bramnym. Nalezy zabezpieczy¢ istniejgce przytgcze i wszelkie istniejgce
instalacje kablowe nalezgce do PGE Sp. z 0.0. znajdujgce sie na terenie nieruchomosci. W zakresie rozbiorki
nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych pozostatego okablowania, w tym teletechnicznego.

Pozostawione przytgcza wszystkich branz zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych
i dostepem osdb trzecich.

5.4.Rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementéw niekonstrukcyjnych
Demontaz skrzydet drzwi i okien przeprowadzi¢ recznie i wynie$¢ poza budynek. Sciany wewnetrzne
niepetnigce roli konstrukcji rozebra¢ wraz drobnowymiarowymi elementami wykornczenia scian i sufitow.
W przypadku budynku oficyny usuniecie tych elementéw z budynku pozwoli efektywnie i sprawnie
wykorzystac sprzet ciezki do rozbidrki konstrukcji nosnej.

5.5.Rozbidrka dachu
Rozbiérke dachu rozpoczgé od zerwania warstw papy, ktérg nalezy zutylizowaé osobno. Zdjecie pokrycia
utatwi dostep do konstrukcji nosne;.
Konstrukcje dzieli¢ na elementy o gabarytach umozliwiajgcych zatadunek i transport przy pomocy
posiadanych maszyn.

5.6.Rozbidérka stropow
Rozbidérke stropow rozpoczgé od zerwania warstw posadzkowych i zutylizowac je osobno. Wypetnienie
stropéw drewnianych nalezy usuwac stopniowo, by nie wywotaé nagtych rozprezen konstrukcji.

5.7.Rozbidrka scian
Przed rozpoczeciem rozbidrki Scian nalezy wykonac skuwanie istniejgcych tynkéw. Rozbidrke Scian nosnych
(cze$¢ w budynku frontowym oraz wschodnia cze$¢ budynku oficyny) nalezy prowadzi¢ etapami. Nalezy
zwracac uwage aby nie pozostawiac niepodpartych fragmentéw scian, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie
przy niekontrolowanym zawaleniu.
Prace rozbiérkowe w budynku oficyny nalezy prowadzié recznie, pietrami od gory, tak, by mozliwe byto
ponowne wykorzystanie cegly rozbidrkowej zgodnie z projektem wykonawczym.
Materiat z rozbidérki nalezy na biezgco segregowac, a odpad wywozi¢ do utylizacji.

5.8.Rozbidrka schodow
Rozbiérke schoddw nalezy przeprowadzaé biegami od goéry, zachowujac szczegdlng ostroznosé
i uwzgledniajac konieczne zabezpieczenia konstrukcyjne, pozwalajgce na zachowanie sztywnosci konstrukcji
pozostatej czesci budynku.

5.9.Rozbidérka podtogi na gruncie i fundamentéw
Rozbidérke posadzki rozpoczagc od zerwania warstw wykonczeniowych. Warstwy posadzkowe nalezy rozebraé



dostepnymi narzedziami.

Materiaty rozbiérkowe nalezy segregowac i na biezgco wywozi¢ do utylizacji.

Po odstonieciu fundamentéw wschodniej czesci budynku oficyny nalezy przystgpi¢ do ich rozbidrki.
Fundamenty dzieli¢ na elementy o gabarytach mozliwych do zatadunku i wywozu. Przy rozbidrce
fundamentow nalezy uwzgledni¢ usuniecie $cian fundamentowych, taw fundamentowych, stdép,
zelbetowych oraz fundamenty schoddw.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie z wytycznymi ogdlnymi.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zamdéwieniem, umowg, ST oraz decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiér zgodnie z wytycznymi ogélnymi.



SST-02 BETONOWANIE (W TYM ELEMENTY ZELBETOWE), ROBOTY MURARSKIE
45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262110-5 demontaz rusztowan
45262120-8 wznoszenie rusztowan
45262210-6 fundamentowanie
45262300-4 betonowanie
45262522-6 roboty murarskie
45262690-4 remont starych budynkow
45262700-8 przebudowa budynkow
45262800-9 rozbudowa budynkéw
45262900-0 roboty balkonowe

1. WSTEP

1.1.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie w obiekcie robdt budowlanych w zakresie konstrukcji, a w szczegdlnosci wykonanie $cian
fundamentowych, scian nosnych, elementdow zelbetowych w tym schoddéw, wienicéw i nadprozy.

1.2.0godIlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
niniejszg STWIORB i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za wywdz i utylizacje
materiatéw rozbiérkowych.

2. ROBOTY MUROWE

2.1. MATERIALY

2.1.1. Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie waéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.1.2. Wyroby ceramiczne
Ceramika budowlana powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe].
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
Izolacyjnos$¢ akustyczna Rw 35-45dB
Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.

2.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4




1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw
lotnych 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.1.4. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

e miec frakcje réinych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.2. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, m. in.: pion murarski, fate, poziomice,
katownik, sznur murarski, pace, palety, wiadra, mtotek murarski, narzedzia do obrébki w tym przecinak,
urzadzenia z tarczami obrotowymi, kielnie, fopate, betoniarke, rusztowania.

2.3.TRANSPORT | SKEADOWANIE
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci. Zaprawy nie mogg by¢ narazone na dziatanie warunkéw atmosferycznych, tak podczas
transportu, jak i podczas sktadowania. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié
cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.4.WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowag i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych.

2.4.1. Wymagania ogdlne
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Pustaki uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie. Wneki i otwory wentylacyjne nalezy wykonywac



jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane
przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy
minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy.

Wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej
0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych
w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W sScianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Spoiny w murach 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekraczac¢
17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

2.4.2. Organizacja robot murowych
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

e praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju
budowy,

e racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

e wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

e zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

e zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

e dostarczanie materiatdéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy
przestoje,

e zorganizowanie robdt systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

2.5.KONTROLA JAKOSCI
2.5.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze ceramiki budowlanej nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
1. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
2. préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pustaka przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy)

2.5.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny byc
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli.
Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odchytek

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20




Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m diugosci 1 10
— na catej dtugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordéw w swietle
0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15,-10

2.6.0BMIAR ROBOT
llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji
projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm,
zgodnie z tabelg ponizej:

Grubosciscianwcegtach | % | % |1 |1% |2 (2% |3 |3% |4
Grubosci Scian w cm 6,512 (25|38 | 51|64 |77 |90 | 103

Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych (m3) ich objetoéci. Jako wysokosé fundamentu nalezy
przyjmowac wysokos¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji Sciany.
Sciany oblicza sie:

e Wariant | - w metrach kwadratowych ich powierzchni

e Wariant Il - w metrach szesciennych ich objetosci.

Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokosci $cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu
pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu
do wierzchu nastepnego stropu. Wysokosci innych Scian np. $cian podparapetowych, $cian kolankowych
i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe]. Wysokos¢ Scianki dziatowej nalezy
przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest scianka do spodu
nastepnego stropu.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci. Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci
mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

Potragcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza
sie w sztukach.

Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw
zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno
stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej
potaci.

2.7. ODBIOR ROBOT
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci
murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych. Odbiér zbrojenia i innych elementéw
ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét murowych.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).



Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Roboty murowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

3. WYKONANIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
3.1. MATERIALY

Szalowanie deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalunkéw
Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania
Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C,
w otwartych pojemnikach.
Zbrojenie - Zebrowana stal zbrojeniowa. Zbrojenie gtéwne nalezy wykonaé z zebrowanych pretéw
zbrojeniowych ze stali zgodnej z opisem na rysunkach konstrukcyjnych.
Sktadniki mieszanki betonowej — Cement, woda, kruszywo, domieszki do betonu. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie
wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke

3.2. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.3. TRANSPORT | SKtADOWANIE
Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robét
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Beton (gotowa mieszanka betonowa) powinien byé dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddéw - betoniarek. Uzycie domieszek
redukujacych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytwodrcy betonu i Inspektora nadzoru.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywad sie w sposdb zabezpieczajacy jg przed odksztatceniami
i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

3.4. WYKONANIE ROBOT

3.4.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/5-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaé klasom betonu.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze byé powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu,
nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryty rdzg oczyszcza sie szczotkami
recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal
tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.



W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocg mtotkéw, prostowarki i
wyciggarek. Ciecie pretdw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z
doktadnoscig do I,0cm. Ciecie wykonuje sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie
palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i norma
PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o srednicy do d<12mm. Prety
o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do
miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d. taczenie pretdéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-
91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢é dopuszczeni tylko spawacze majacy
odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretdw nalezy wigzaé¢ miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci
min. 30% skrzyzowan.

3.4.2. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia nalezy wykonywac bezposrednio w deskowaniu wg. okreslonego w projekcie rozstawu
pretéw.
Dla zachowania wtasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowa¢ podkitadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny,
a szczegllnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokosci scian pionowych otrzymuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny byé, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

3.4.3. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié
deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i zapewnienia
wiasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim podktadkom dystansowym.

3.4.4. Betonowanie
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C.Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu
i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia betonu.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikow badan materiatéw i ogdlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu. Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony
metodg obliczeniowo-doswiadczalng biorgc pod uwage wtasciwosci: konsystencje; urabialnos¢; szczelnosc-
zgodnie z normgPN-88B/06250.

Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy przestrzegac receptury
betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywaé przy uzyciu cementu hutniczego
wilosci min. 300 KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego mato
nasigkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego, wielkos¢ ziaren ponizej 20mm. Wymagana
wodoszczelnosé W-4.

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzgdzenia wytwdrni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

3.4.5. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchnii nie
mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobdér metody zageszczenia jak i rodzaj wibratorow
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania
masy betonowej przy pomocy wibratoréw wgtebnych, ktdre nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie



uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktadaé przed
rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajgc wode z powierzchni warstwy nizszej.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadka
powierzchnie betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartosci zaczynu
cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym
utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre krawedzie, oraz wyprofilowania,
powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym
wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposdéb pielegnacji
betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytdw betonowych elementéw i winien byé
kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

3.4.6. Rozbidrka szalunkéw i rusztowania
Catkowita rozbidrka szalunkdw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

3.5.KONTROLA JAKOSCI

3.5.1. O0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: szalunkdw, zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu,
receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowe]j przed wbudowaniem, sposobu
utozenia betonu i jego zawibrowania, doktadnosci prac wykoriczeniowych, pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz
urzgdzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcdw i wykonawcédw dostarczajgcych materiaty
wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.

3.6.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
e 1 m3dla kubatury, taw, fundamentéw i stép,
e 1 m?dla ptyty i posadzki.

3.7.0DBIOR ROBOT
Odbidér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikdw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowej. Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.



SST-03 IZOLACIE
45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 roboty izolacyjne
45321000-3 izolacja cieplna
45323000-7 roboty w zakresie izolacji dZwiekoszczelnych
45324000-4 roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45342000-6 wznoszenie ogrodzen
45343000-3 roboty instalacyjne przeciwpozarowe

1. WSTEP
1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji w obiekcie:
e zabezpieczenie terenu
e wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropianowych w projektowanych podtogach na gruncie
e wykonanie izolacji poziomej dzwiekochtonnej w projektowanych stropach
e wykonanie izolacji termicznej $cian murowanych istniejgcych od strony zewnetrznej tynkiem
izolacyjnym
e wykonanie izolacji termicznej Scian murowanych istniejgcych i projektowanych wetng mineralng
e wykonanie izolacji termicznej dachu wetng mineralng miedzy i pod krokwiami
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych
e wykonanie scianek dziatowych oraz obudowy piondw instalacyjnych ptytami gk z wetng mineralng
e wywoz i utylizacja odpaddw

1.4.0godlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacijg projektowsg,
niniejszg STWIORB i poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za wywdz i utylizacje
materiatow rozbiérkowych.

2. MATERIALY
Wymagania szczegdtowe:
2.1.Styropian

Zalecana grubos¢: 30-100 mm. Ptyta termoizolacyjna z ekspandowanego polistyrenu do klejenia
i kotkowania, samogasngca, sezonowana. Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do
ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone.
Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie
mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywaé odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80
stC. Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym zaprawg cementowg, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad roztwordw i
lepikéw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol lub rownowazny), klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit)
- nie wolno tgczy¢ tych wyrobow ze styropianem. Szczegétowe wymagania dotyczgce styropianow okreslone
s3 w aprobatach technicznych ITB stwierdzajgcych przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta dla: fs 20, fs 15 A= 0,038; 0,040 W/mK (w temp.10°C)- wymagany
chtonnosé wody Ptyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15s3 naturalnie hydrofobowe. Chtonnosé¢ wody w petnym
zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80 % paroprzepuszczalnosc Ptyty styropianowe PS-E FS 20;
FS 15 przepuszczajg pare wodng. Przepuszczalno$é pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h
m) odpornos¢ na sciskanie Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane - 100,0;
80,0 Kpa wytrzymatos$¢ na rozrywanie Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni ptyty
wymagana - 150,0; 100,0 Kpa zdolnos¢ samo gasniecia Ptyty styropianowe PS-E FS 20; FS 15 jak wszystkie
pozostate zgodnie z normg PN-B-20130:1999 posiadajg zdolnos¢ samo gasniecia, tzn. gasng po odcieciu
zrédta ptomienia ognia. Wymiary Format 1000 x 500mm (standard), grubos¢ od 10 do 500mm co 10mm.
Wykonczenie krawedzi Krawedzie ptyt mogg by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na
zaktadke lub na piéro-wpust.



2.2.Wetna mineralna
Materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego. Uzywany w budownictwie do izolacji termicznych i
akustycznych scian zewnetrznych i wewnetrznych, stropow i podtdg, dachdow i stropodachéw oraz ciggéw
instalacyjnych. Takze jako rdzen izolacyjno — konstrukcyjny budowlanych ptyt warstwowych. Wetne
mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze + 1400 °C, po
stopieniu poddaje sie go procesowi rozwtdknienia. Do tak powstatych wtdkien kamiennych dodawane jest
lepiszcze. Widkna poddaje sie rowniez procesowi hydrofobizacji, w wyniku tego procesu produkty z wetny
mineralnej nie chtong wody. Otrzymany materiat, jako wyrdb stosowany jest w postaci ptyt, filcéw, mat,
otulin lub luzem. Ciezar objetosciowy w zaleznosci od wyrobu waha sie od 20 kg/m3 dla wetny mineralnej
w postaci granulatu (luzem) do 180 kg/m3 dla najtwardszych ptyt. Wyroby na bazie wetny mineralnej
wbudowane w elementy budowlane przyczyniajg sie w znaczny sposéb do oszczednosci energii, wzrostu
komfortu cieplnego i akustycznego oraz bezpieczeistwa pozarowego budynku. Wetna mineralna posiada
niski wspétczynnik przewodnosci cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od ok. 0,034 do 0,050 W/(m-K). Jest on
uzalezniony przede wszystkim od splatania witdkien (technologii produkcji) i od gestosci wiasnej.
Wtasciwosci wetny mineralnej izolacyjnosé termiczna (niski wspdtczynnik przewodzenia ciepta)

e niepalnos$é i ognioodpornosé

e zdolnos$¢ pochtaniania dzwiekéw

e stabilnos¢ ksztattu i wymiaru

e sprezysto$é i wytrzymatosé mechaniczna

e odpornosé biologiczna i chemiczna

e wodoodpornosé i paro przepuszczalnosé

2.3.Konstrukcja rusztu scianek dziatowych i obudéw pionéw
Sktada sie z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do podtogi i stropu oraz elementéw
pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi.
Niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego bedzie wykonany ruszt, parametry wytrzymatosciowe samej
ptyty g-k, narzucajg zachowanie rozstawu stupkow (profili "C"), nie wiekszego niz potowa szerokosci ptyty.
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany, pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak
i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i Scian bocznych nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie $rednio co 80 cm do podtogi
i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych
juz scian. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie
stabilizuje sie ich potozenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty
w momencie mocowania ptyt g-k do elementdw rusztu. Rozstaw profili moze by¢ inny.
Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng
dzwigniowa. Dtugos¢ profili C winna byé mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia. Do rzadkosci
nalezy wykonywanie scianki dziatowej bez drzwi.
W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych os$cieznice montowane sg na etapie wykonywania rusztu. Do tych
$cian mozna stosowacé oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci sciany. Dostepne oScieznice stalowe do $cianek o grubosci: 75,
100, 125i 150 mm. W miejscu gdzie montuje sie oscieznice w szkielecie $cianki nastepuje zaktécenie rytmu
ustawienia stupkow. Stupki przyoscieznicowe sg najczesciej wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2
mm. Wymagajag one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki
przykrecane na koricach profil "UA" i zamocowane do stopu i podtogi. Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do
3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z
blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢é wstawiony odcinek profil "U" taczacy stupki
przyoscieznicowe, tworzgc rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krétkich odcinkéw profil "C"
usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostatych stupkdow. sktada sie z profili typu U mocowanych do
podtogi i stropu pomieszczenia za pomocg kotkdw umieszczanych w rozstawie ok. 800 - 1000 mm. W profil
typu U wstawia sie pionowo profil typu C. Przyscienne profile C zaleca sie mocowac¢ do $ciany przy pomocy
kotkéw w dwdch, trzech miejscach. Pozostate profile ustawia sie co 600 mm tak, aby do co drugiego byty
przykrecane krawedzie sgsiadujgcych ptyt, reszta profili przykrecana jest na Srodkach ptyt. Oktadzine
wykonywaé za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od podtoza ok. 1 cm. Nie
wykonywaé stykow ptyt na profilach stupkéw drzwiowych Rozstaw blachowkretéw 25 cm W szczelinie
wewnatrz $ciany utozy¢ materiat izolacyjny i instalacje. Styki podtuzne rozmieszcza¢ na mijanke.



2.4.Tynk izolacyjny
Tynk izolacyjny o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej A=0,0037 W/mK. Odporno$¢ ogniowa w klasie A1,
niepalny, niedymigcy, bez ptomienia. Paroprzepuszczalnos$¢ na poziomie pu=3, przy porowatosci na poziomie
ok. 70%. Gestosé (ciezar wtasciwy) p=250+15% kg/m3. Odporno$é na $ciskanie na poziomie ok. 2,8 N/mm?2.
Modut odksztatcalnosci na poziomie ok. 740 N/mm?.

3. SPRZET
Reczne nozyce do blachy, néz reczny, wkretarka, pistolet do kleju.
Narzedzia jak do naktadania tynku, zgodnie z SST-04 TYNKOWANIE.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepisdow przewozowych. Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym
podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te
nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig. Ptyty
styropianowe nalezy transportowac i przechowywacd pod przykryciem i z dala od zrédet ognia.

Wyroby z wetny nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezgcej, uktadajac je na catej
powierzchni i wysokosci Srodka transportowego. Pojemnos¢ fadunkowa powinna by¢é maksymalnie
wykorzystana. Skrzynia fadunkowa powinna by¢ czysta, bez uszkodzern mechanicznych, ostrych krawedzi,
zataman powodujacych zniszczenie wyrobu. W przypadku przewozenia wyrobdw z wetny wraz z innymi
materiatami zabezpieczamy je przed przesuwaniem, w czasie zatadunku nie wciskamy, nie ugniatamy i nie
upychamy wyrobdw.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. Zaprawy tynkowe nie moga by¢ narazone na dziatanie warunkdw atmosferycznych,
tak podczas transportu, jak i podczas sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 00.
5.1.Wymagania ogdlne

Do ciecia wyrobdéw z wetny Uzywamy zwyktego ostrego noza, zachowujgc rowne i gtadkie krawedzie ciecia,
ptyty przycinamy o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w swietle elementéw konstrukcyjnych, delikatnie
wciskamy je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen, nie szarpiemy
wyrobu podczas dopasowywania, ptyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo,
poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie.

UWAGA. Ze wzgledu na specyfike parametréw tynku izolacyjnego, aby zachowa¢ jego wtasciwosci, prace
zwigzane z tynkiem izolacyjnym nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta. Nie dopuszcza sie
wykonywania tynku izolacyjnego narzedziami lub w zbiornikach/pojemnikach, ktére byty uzywane do
tynku innego typu.

5.2.Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie
powietrzno-suchym.
W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg, badz
zarobowa. Ukfadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Dopuszczalne jest kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséow
mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng
w czasie Uzytkowania budynku, badz z innych zrédet.



Warstwa izolacji powinna by¢ ciggty i miec statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdz mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt.
Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowaé tgczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawierac sktadnikéw
dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podfoze.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zzrédtami ciepta. Ocieplanie
powinno byé wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych. W szczegélnosci powinna by¢ oceniana: réwnosé powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie
ma uszkodzen), wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja), wilgotnos¢ i nasigkliwos¢, naprezenia Sciskajgce
ptyt, klasyfikacja ogniowa. Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie ocieplen oblicza sie w metrach kwadratowych. Dylatacje obmierza sie w mb.

8. ODBIOR ROBOT
Izolacje cieplne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.
W przypadku zabezpieczed pozarowych nalezy przedstawic certyfikaty lub dokumentacje indywidualne,
ktore potwierdzajg spetnienie wymaganych odpornosci przeciwpozarowych, dla danego materiatu lub dla
catego systemu w przypadku jego zastosowania.



SST-04 TYNKOWANIE

45400000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 tynkowanie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania tynkdw.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac
zawartych w "Przedmiarze robét"

1.3. Zakres robdt objetych SST
Zakres prac obejmuje:

3. roboty przygotowawcze,

4. skucie istniejgcych tynkéw

5. dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatdow, sprzetu i narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt,
dostawa materiatéw do wbudowania,
zabezpieczenie miejsca robot,
roboty tynkarskie,
. oczyszczenie terenu po wykonanych robotach
10. utylizacja odpadow.

© 0N

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Mieszanke tynkarska nalezy dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w przedmiarze robdt
i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki
tynkarskie;j.

Obowigzkowo nalezy stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposdb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

Profile tynkarskie nalezy dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z
przewidywanym rodzajem tynku. Nie wolno dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami
tynkarskimi np. listwami naroznikowymi, a w miejscach narazonych na pekniecia zaktadac siatke.

Naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. gtadzenia.

Przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac jego przeciecia, az do podtoza, w miejscach fug
przewidzianych w przedmiarze robét; po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu powstatych w wyniku
przeciecia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna

Tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mieé¢ zapewniong dobrg wentylacje; nalezy ponadto
przestrzegac zasady, aby marka zaprawy przewidzianej na nastepng warstwe tynku nie byta wyzsza od marki
zaprawy warstwy poprzedniej (nie dotyczy to gtadzi tynkdw wypalanych).

W tynkach zewnetrznych, zwtaszcza w strefach cokotowych, w celu zmniejszenia wptywdw zawilgocenia
zalecane jest takze stosowanie takiego uktad warstw tynku, w ktérym warstwa z drobnymi porami utozona
jest na warstwie z porami wiekszymi. Umozliwia to wzglednie szybkie odprowadzenie na zewnatrz wilgoci
whikajacej do wyprawy tynkarskiej, ze wzgledu na fakt przemieszczania sie wody z kapilar wiekszych do



mniejszych.

Przed przystgpieniem do tynkowania powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe (za wyjgtkiem tzw.
oscieznic regulowanych) i okienne, klamry, uchwyty itp. Wszystkie elementy zewnetrzne osadzone w
$cianach i przechodzace przez wyprawe powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed korozjg, aby nie
nastepowato brudzenie tynkdw rdzawymi zaciekami.

2.2. Wytyczne szczegétowe
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach.
Sposoby wykonania tynkédw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubo$¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki kategorii Il i Ill nalezg do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy. Tynki kategorii IV zalicza sie do odmian
doborowych. Tynk trzywarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Gtadz nalezy nanosié¢ po
zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowe;.
W zakresie optymalnego uziarnienia piasku w poszczegdlnych warstwach tynku:

e pierwsza warstwa (obrzutka): 2 do 1 mm

e druga warstwa (narzut): 1 do 0,5 mm

e trzecia warstwa (gtadz): ponizej 0,5 mm

o wytrzymatosc tynku na sciskanie wynosi¢ ma co najmniej 2,0 MPa

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze wyzszej niz +5°C (pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
nie spadnie ponizej 0°C). Roboty w nizszych temperaturach mozna wykonywac jedynie przy zastosowaniu
srodkéw zabezpieczajgcych.

2.3. Wymagania dotyczace wykonania uzupetnien tynkéw cementowo-wapiennych

Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw - powierzchnie tynkédw powinny by¢ tak wykonane,
aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne miedzy tymi ptaszczyznami powinny by¢
katami prostymi.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekracza¢ wielkosci okreslonych dla
tynkéw kategorii Il wg PN-70/B-10100.

Wykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢ wymaganiom przedmiaru robodt i
szczegotowe] specyfikacji technicznej. Zaréwno faktury wynikajgce z techniki nanoszenia warstwy
powierzchniowej, jak i struktury uzyskane przez odpowiednig obrébke powierzchni tej warstwy powinny by¢
tak wykonane, aby wiasciwe dla poszczegdlnych faktur wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byty
rownomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w przyblizeniu jednakowa gtebokos¢ lub wysokos¢,
szerokos¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub innych brakéw naruszajacych
jednolitos¢ wygladu zewnetrznego. Pekniecia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadrasniecia powierzchni,
nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne, jesli taczna powierzchnia na ktérej wystepuja
przekracza 3% catej powierzchni otynkowanej.

Wykwity i zacieki - trwate slady na powierzchni tynkdw, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki, plesn
itp., s niedopuszczalne.

Wykonczenie tynkdw szlachetnych na stykach oraz narozach i obrzezach powinno odpowiadaé wymaganiom
okreslonym dla tynkéw zwyktych w PN-70/B-10100.

Przyczepnosé tynkéw szlachetnych do podktadu - tynki szlachetne powinny by¢ scisle zwigzane z podktadem,
odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne.

3. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy przeprowadzac zgodnie z PN-
70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Wielkos¢ wgtebien lub nacie¢ nalezy okresla¢ przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm, postugujac sie linijka



kontrolng przyktadang krzyzowo do powierzchni tynku

Sprawdzenie obecnosci wykwitdw i zaciekdw nalezy przeprowadzaé¢ wzrokowo réwnoczesnie z badaniem
barwy wykonanych tynkow.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach nalezy przeprowadzac zgodnie z PN-
70/B-10100.

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne oraz
opukiwanie zgietym palcem miejsc budzacych watpliwosci, a na zgdanie zamawiajgcego takze wg PN-85/B-
04500.

4. Obmiar i odbidr robét zgodnie z Wytycznymi ogélnymi.



SST-05 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, BALUSTRADY | SUFITY PODWIESZANE
45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 instalowanie ram okiennych
45421120-1 instalowanie progéw
45421130-4 instalowanie drzwi i okien
45421131-1 instalowanie drzwi
45421132-8 instalowanie okien
45421140-7 instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
45421146-9 instalowanie sufitéw podwieszanych
45421148-3 instalowanie bram
45421150-0 instalowanie stolarki niemetalowej
45421160-3 instalowanie wyrobéw metalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce stolarki i slusarki
drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac
zawartych w "Przedmiarze robét"

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaz w miejscu przeznaczenia:
e okien drewnianych
e okienzPCV
e parapetow zewnetrznych z blachy tytan-cynk
e parapetow wewnetrznych drewnianych
e parapetow wewnetrznych konglomeratowych
e drzwi zewnetrznych i wewnetrznych drewnianych oraz ramiakowych, w tym drzwi
przeciwpozarowych

Zakres prac obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
e dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatdow, sprzetu i narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robat,
e dostawa materiatow do wbudowania,
e zabezpieczenie miejsca robét,
e roboty montazowe stolarki,
e obrdbka osciezy,
e oczyszczenie terenu po wykonanych robotach
e utylizacja odpaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.



2. Materiatly
2.1. Wymagania ogdlne
Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania remontu (wymiany) okien muszg posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci ITB lub aprobaty
techniczne dopuszczajacy wyréb do stosowania w budownictwie. Przed przystgpieniem do wykonania
przedmiotu zamoéwienia Wykonawca robét jest zobowigzany do wtasnego zwymiarowania stolarki okiennej
z natury prze jej wykonaniem i montazem
W zakres materiatéw wchodza:

a) Slusarka okienna z PCV

b) stolarka okienna drewniana

c) stolarka drzwiowa

2.1.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poétfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej
powinna zawierad sie w granicach 10-16%. Dopuszczalne wady i odchytki wymiardéw stolarki drzwiowej nie
powinny by¢ wieksze niz normowe.

2.1.2. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB, dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe
powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.1.3. Srodki do impregnowania wyroboéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych w ST. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce
budowlanej nie mogg zawierac sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej, narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Elementy konstrukcji winny by¢ przewozone specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi
do ich transportu, nie wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow. W czasie
transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni
(zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed zbiciem szyb.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania wykonawcze podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegotowe.

Przed wstawieniem okna nalezy zdemontowac wszystkie okna istniejgce. Przed osadzeniem stolarki nalezy
sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadkach
wystepujacych wad oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Okno montuje sie w miejscu starej oscieznicy lub przy zewnetrznej ptaszczyznie muru i mocuje zgodnie z



wytycznymi producenta.

5.3. Zamocowanie $lusarki

Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi jest niedopuszczalne. Zamocowany element nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin miedzy os$cieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym
dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzong $lusarke i stolarke po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z jego osadzaniem nalezy doktadnie zamknac¢.

Miejsca zamocowan muszg by¢ tak ustalone, aby byto zagwarantowane swobodne przenoszenie sit na
elementy budynku. Z reguty odstep pomiedzy poszczegdlnymi punktami zamocowan przy usztywnionych
profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikéw, stupka statego oraz ruchomego nie
powinien przy tym przekracza¢ 100 mm - mierzgc od wewnetrznego naroznika, wskutek czego powstaty
odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi ok. 150 mm.

Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguty szkice schematyczne.

W szczegdélnych wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyrdwnania
przemieszczenn miedzy $lusarkg a ramg montazowg (wskutek zmian temperatury), nalezy w przypadku
konstrukcji ram wzig¢ pod uwage to, aby szczeliny potaczeniowe miedzy elementem budynku a rama
montazowa byty catkowicie uwolnione od koniecznosci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen. W
zwigzku z tym nalezy przyjmowac regute, ze szczelina montazowa (odstep oscieznicy od konstrukcji fasady )
nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

5.3.1. Luz montazowy
Sprawdzi¢ wymiary okien, drzwi i krat oraz otwory; luz miedzy otworem a osScieznicg powinien wynosic:
e na szerokosci otworu 2 + 6 cm
e na wysokosci otworu 5+ 9 cm
Ustawié¢ w poziomie i pionie oscieznice z zachowaniem przyjetych luzéw, zamontowac osScieznice kotwami
montazowymi lub kotkami rozporowymi - liczba w zaleznosci od zalecen producenta.

5.3.2. Uszczelnienia
Luzy wokdt okna uszczelnia sie stosujgc:

e uszczelnienie wewnetrzne - paroszczelne w postaci: materiatu trwale elastycznego np. masy
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajacej z pianki poliuretanowej, folii
samoprzylepnych do uszczelnien wewnetrznych

e uszczelnienie Srodkowe - cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej natryskiwanej
pistoletem, elastycznej ggbki z pianki poliuretanowej,

e uszczelnienie zewnetrzne - wodoszczelne wykonane z materiatu trwale elastycznego np. masy
silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, tasmy uszczelniajgcej z pianki poliuretanowej, folii
samoprzylepnych do uszczelnien zewnetrznych.

Pianka montazowa nie moze stuzy¢ do mocowania okna w osciezu, lecz jedynie do uszczelniania styku
wzdtuz ich obwodu. Przed natozeniem pianki miedzy stojaki oScieznicy trzeba wstawic rozpory, aby nie
doszto do ich odksztatcenia wskutek rozprezania sie pianki.

5.3.3. Klamki i nawiewniki

Po prawidtowym zamocowaniu ramy w otworze, nalezy zatozy¢ skrzydta okienne i przykreci¢ klamki oraz w
razie wymagania wyposazy¢ w nawiewniki.

Jezeli jest konieczna dodatkowa regulacja, nalezy jg wykona¢ — w prawidtowo zamontowanym oknie po
otwarciu skrzydfa okienne powinny pozostawac¢ w okreslonym potozeniu, a nie samoczynnie otwierac sie
lub zamyka¢. Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢é.

5.3.4. Wykonczenie oSciezy

Po zamontowaniu stolarki nalezy wykonaé obrébki murarskie i tynkarskie osciezy w sposdb zapewniajgcy
ciggtosc i jednolitosc faktury powierzchni sciany. Wszelkie zabrudzenia zaprawg nalezy niezwtocznie usungé.
Okna nalezy oczysci¢ srodkami czyszczacymi nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw i nie powodujgcymi
zarysowania powierzchni

5.3.5. Obrébki blacharskie i parapety



Obrdébki blacharskie powinny by¢ wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnej patyny. o gr. 0,55 mm.
Obrdébki powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rabki lezgce podwdjne. Do mocowania blachy do elementu
stalowego nalezy uzyé wkrety samowiercgce do stali.

Obrdébki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. ZAKONCZENIE PRAC
Kontrola jakosci, obmiar robdt oraz odbiér robdt zgodnie z Wymaganiami ogdlnymi.



SST-06 WYKONCZENIA

45430000-0 pokrywanie podtég i Scian
45431000-7 ktadzenie ptytek
45432000-4 ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45432100-5 ktadzenie i wyktadanie podtog
45432110-8 ktadzenie podiog
45440000-3 roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 roboty malarskie
45442110-1 malowanie budynkow
45442120-4 malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 malowanie budowli
45442190-5 usuwanie warstwy malarskiej
45442200-9 naktadanie powtok antykorozyjnych
45443000-4 roboty elewacyjne
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 roboty renowacyjne
45454000-4 roboty restrukturyzacyjne
45454100-5 odnawianie

SST-061 POSADZKI — WARSTWY WYKONCZENIOWE Z PLYTEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania posadzek
z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac
zawartych w "Przedmiarze robét"

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres prac obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatdéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt,
dostawa materiatéw do wbudowania,
zabezpieczenie miejsca robot,
wykonanie posadzek z ptytek,
oczyszczenie terenu po wykonanych robotach
e utylizacja odpaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych
-piasek do zapraw

-cement workowany

-emulsja gruntujgca

-sucha zaprawa samopoziomujgca



- listwy do posadzek, przyscienne z polichlorku winylu, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji

- zaprawa klejowa

- zaprawa spoinujgca

- ptytki posadzkowe

- kotki rozporowe plastikowe

- listwy aluminiowe ostaniajgce (progi drzwiowe), powlekane farbg o duzej odpornosci na
Scieranie, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji

- folia polietylenowa budowlana ostonowa gr.0,2 mm

- gwozdzie budowlane okragte, gote

3. SPRZET

Do wykonywania robdt wyktadzinowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Materiaty ttukace winny byé przewozone specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do
ich transportu, nie wptywajacymi niekorzystnie na witasciwosci przewozonych materiatéw. W czasie
transportu na miejsce wbudowania ptytki musza by¢ zabezpieczona przed mozliwym przemieszczeniem i
uszkodzeniami lub sttuczeniem.

4.3. Materiaty sypkie, w szczegdlnosci chemia budowlana, muszg by¢ zabezpieczone na czas transportu oraz
sktadowania w szczegdlnosci przed czynnikami atmosferycznymi i przed mozliwym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

1.Przed przystgpieniem do wykonywania warstw wykonczeniowych posadzek powinny by¢ zakonczone
roboty zwigzane z wykonaniem podtfozy i przygotowania powierzchni pod klejenie ptytek oraz uktadanie
paneli podtogowych.

2. Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac
sie w ciggu catej doby.

5.2. Wykonanie warstwy wykonczniowej z ptytek ceramicznych

5.2.1. Podioza

Podtoza moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na
ostro, bez rakow, pekniec i ubytkdw, czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

5.2.2. Wykonanie

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wyktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Uzupetnienie ptytek nalezy
rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byc
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzia
pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca



powinna by¢ natozona rGwnomiernie i pokrywacé catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$é zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos$¢ warstwy
kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio
okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktadaé ptytki dopasowujgc sie do istniejgcej powierzchni posadzek.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przyssania”.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku od 200 do 600 mm - okoto 4 mm.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowaq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

6. Kontrola jakosci

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z przedmiarem robdét,
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét,
rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.1. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidtowo wykonana powierzchnia powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych
réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosc) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3
mm na catfej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mmi5 mmdla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i opisane w
dzienniku robét lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) i Wykonawcy.

7. Odbidr robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z przedmiarem roboét, SST,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylatacji.



7.1. Odbiodr podktadu

1. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaét:
- podczas ukfadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

2. Odbiér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatow

b) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

c) sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przes$wity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do
1 mm,

d) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy;
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (ptaskownikéw lub
katownikéw wzmacniajgcych potgczenia posadzek, dzielgcych je na polaitp.); badanie nalezy wykonadé przez
ogledziny.

7.2. Odbiodr koncowy roboét podtogowych

1. Sprawdzenia zgodnosci z przedmiarem robdt, SST powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z dokumentacjg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie protokétéw odbiorow
miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku robot.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno byé dokonane w oparciu o $wiadectwa i aprobaty
techniczne poszczegdlnych materiatow

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzié¢ na podstawie zapiséw w dzienniku robét.

4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku robét.

5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

6. Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzic
analogicznie,

c) sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od rodzaju
posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatatacyjnych itp.; badania nalezy wykonac
przez ogledziny.

7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

8. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podfogowych; badania nalezy
wykona¢ przez ogledziny.

7.3. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badan
nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtéz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podtoza za wykonane prawidtowo t;.
zgodnie z dokumentacjg i zezwoli¢ do przystgpienia do robét wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i



ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podfoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku robdt lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor
nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

SST-062 POSADZKI — WARSTWY WYKONCZENIOWE Z PANELI PODLOGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania posadzek
z paneli podtogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac
zawartych w "Przedmiarze robét"

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres prac obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e dostarczenie na miejsce robdt wszystkich materiatdow, sprzetu i narzedzi niezbednych do
prawidtowego wykonania robdt,
e dostawa materiatow do wbudowania,
e zabezpieczenie miejsca robot,
e wykonanie posadzek z paneli podtogowych,
e oczyszczenie terenu po wykonanych robotach
e utylizacja odpaddw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

- folia podktadowa

- pianka podkfadowa

- panele podfogowe

- klej do paneli podtogowych do uzupetnien i docie¢

3. SPRZET

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowad nastepujgce narzedzia:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia paneli,

- pistolet do kleju

- poziomice,

- gumowy mtotek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Materiaty ttukace winny by¢ przewozone specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do



ich transportu, nie wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw. W czasie
transportu na miejsce wbudowania ptytki muszg by¢ zabezpieczona przed mozliwym przemieszczeniem i
uszkodzeniami lub sttuczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

1.Przed przystgpieniem do wykonywania warstw wykonczeniowych posadzek powinny by¢ zakorczone
roboty zwigzane z wykonaniem podtozy i przygotowania powierzchni pod uktadanie paneli podtogowych.
2. Roboty nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac
sie w ciggu catej doby.

5.2. Wykonanie warstwy wykonczniowej z paneli podtogowych

5.2.1. Podtoza

Podtoza moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na
ostro, bez rakow, pekniec i ubytkdw, czysta i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

5.2.2. Wykonanie

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wyktadzinowych nalezy przygotowad wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet oraz rozplanowac sposdb uktadania paneli. Uzupetnienie paneli nalezy
rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i uktad pomieszczenia.

Na oczyszczonym podtozu nalezy roztozy¢ folie podktadowg, maksymalnie unikajgc zaktadéw, maksymalnie
o szerokosci 2-5 cm. Na folie nalezy roztozy¢ ptyty pianki podktadowej, docinajgc do utozenia rGwnomiernie
na catej powierzchni, w sposdb umozliwiajgcy maksymalne wykorzystanie ptyt i ograniczenie scinkéw.
Panele nalezy uktadaé¢ w jednym kierunku, zgodnie z projektem i przy zachowaniu wymogdéw producenta
materiatu. W razie koniecznosci wspomac zatrzask paneli uzywajgc ostroznie gumowego mitotka.

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z przedmiarem robét,
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdét,
rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.1. Wymagania i tolerancje wymiarowe

Prawidtowo wykonana powierzchnia powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych
réznorodnosé barw jest zamierzona),

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie powinno
by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i opisane
w dzienniku robdt lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego)
i Wykonawcy.

7. Odbidr robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin a w szczegdlnosci:

-zgodnosci z przedmiarem roboét, SST,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

-prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

7.1. Odbior podktadu
1. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony podczas uktadania podktadu.
2. Odbiér powinien obejmowac:



a) sprawdzenie materiatéw

b) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

c) sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

d) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy;
odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (ptaskownikéw lub
katownikéw wzmacniajgcych pofaczenia posadzek, dzielagcych je na pola itp.); badanie nalezy
wykona¢ przez ogledziny.

7.2. Odbiodr koncowy roboét podtogowych
1. Sprawdzenia zgodnosci z przedmiarem robdt, SST powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z dokumentacjg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na podstawie protokétéw odbioréw
miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku robot.
2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane w oparciu o $wiadectwa i aprobaty
techniczne poszczegdlnych materiatow
3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku robaét.
4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétow
odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku robat.
5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych witasciwosci techniczno-uzytkowych.
6. Odbidr posadzki powinien obejmowaé:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy przeprowadzié
analogicznie,
c) sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od rodzaju
posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
d) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatatacyjnych itp.; badania nalezy
wykonac przez ogledziny.
7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
8. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych; badania nalezy
wykonac przez ogledziny.

7.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbiér
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszym opracowaniu. Wyniki badan nalezy poréwnac
z wymaganiami dotyczacymi podtozy. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wyktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji
gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku robdt lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor
nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).



SST-063 MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Wymaganiach ogdlnych.

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny byé wyraznie i trwale oznakowane oraz
zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest.

Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub
Swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.

Woda uzywana do rozciericzania farb emulsyjnych powinna odpowiadaé¢ normie PN-75/C— 04630.

Inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim normom panstwowym
lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich
stosowania.

3. SPRZET
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach malarskich:
e wiadro malarskie
e szpachla malarska
e pedzel tawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragty, pedzel kgtowy
o watek, gabka, folia malarska
e nozyczki malarskie
e noz pistoletowy malarski
o uchwyt malarski do puszek

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Zgodnie z wytycznymi ogélnymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich
Malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywac po:
e wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,
e osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
e zakonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,
e wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych
o doktadnym sprzatnieciu pomieszczen
jednak przed:
e osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystagpieniem do malowania nalezy wyrownaé i wygtadzi¢c powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac. Wilgotnosé powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
powinna by¢ nie wieksza, niz 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mieé wilgotnos¢
nie wiekszg niz 12%.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku.

Tynki gipsowe nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane

Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkow uprzednio



malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylace;j sie starej powtoki malarskie;j.
Po oczyszczeniu tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

5.2. Wykonywanie robét malarskich

1) Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny byé bez smug, przeswitow, plam i $ladow
pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podfoza oraz widocznych
taczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Powtoka nie powinna Scieraé sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych grudek
pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé¢ przykrego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na spoiwie
klejowym z dodatkiem srodkéw przeciwplesniowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on dawac
aksamitno—matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI
W czasie wykonywania robdt malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczaca:
e sprawdzenia jakosci materiatéw malarskich,
e sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkow,
e sprawdzenia jakos$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,
e sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok

7. ZAKONCZENIE PRAC

Obmiar i odbiér robdt zgodnie z Wytycznymi ogdlnymi.



