OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SCIANA ZEWNETRZNA
11 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem jednopowtokov m?2
d.1.1/1007-02 z.0. |montowana metoda tradycyjna - demontaz
7.
5,60*30,60 m?2 171,360
RAZEM 171,360
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-03
30,60 m 30,600
RAZEM 30,600
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-05
6,02 m 12,000
RAZEM 12,000
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsd m?2
d.1.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,40*30,60*2 <pas przyziemia> m? 24,480
RAZEM 24,480
5/KNR 4-01 Usuniecie gruzu - materiatéw z rozbiérki Sciany m3
d.1.1/0106-04
0,12*5,60*30,60*1,2 m3 24,676
RAZEM 24,676
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcjjm3
d.1.1/0108-17 ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.5 m3 24,676
RAZEM 24,676
7 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1|wycena indy-
widualna
poz.5 m3 24,676
RAZEM 24,676
1.2 Sciana zewnetrzna - PIR
8/KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem dwupowtokows m?2
d.1.2/1007-03 montowana metodg tradycyjng - ptyta warstwowa PWS - PIR ST100 gr. 10 cm,
analogia kolor 7016 grafit - MONTAZ PLYT PIONOWO
5,60*30,60 m?2 171,360
RAZEM 171,360
9/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cnm?
d.1.2/202 0541-02
0,50*30,60 m2 15,300
0,30*30,60*2 m2 18,360
0,35*5,80*2 m?2 4,060
RAZEM 37,720
10|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte - ponowny montaz. MATERIAt. Z ROZBIORKI m
d.1.2/0508-03
analogia
30,60 m 30,600
RAZEM 30,600
11|KNR 2-02 Rury spustowe okragte - ponowny montaz. MATERIAL. Z ROZBIORKI m
d.1.2/0511-04
analogia
6,02 m 12,000
RAZEM 12,000
12|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - wylewka rury spustowej fi 120 mm szt.
d.1.2/0502-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1.2/1610-01
9,50*20,30 m?2 192,850
RAZEM 192,850
14|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.2/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,3,4,8,9,10,11,12)






