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S-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slgskiego Parku Nauki - Zadanie nr 1.

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury technicznej

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Wojewoddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST)
stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (ST) wydanymi
przez OWEOB.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1 obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi,

1.5.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.4 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.5.7 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym roboét
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budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizaciji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

1.5.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
dostosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzenh
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robé6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.5.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeh
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodizaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglgdéow
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.5.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z szczegdélowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.5.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.



1.6.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca,
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceneg umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacy
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
oséb lub wtasnoéci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
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nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST)

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba, ze postanowienia ogdine lub szczegdétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu roboét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy bagdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg, jakos$¢ i wtasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia,
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z cze$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).



5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub

kontraktem oraz za jakos¢
Zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzenh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie

zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
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dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, zgodnie
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).
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6.8 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robaot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+  zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w takcie postepu robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogélne
Sposoéb odbioru roboét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawca robét.

8.2 Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalaciji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.3 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.0dbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konhcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine
Wymagania dotyczace rozliczen robot zostang przedstawione w umowie z wykonawcg robot.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z p6zn.zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz.719
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z pézn.zm.).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z p6zn.zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn.zm.).

10.2 Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2015 poz. 1165).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn.zm.).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ A, B, C, D, E. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2018.
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S-01a ROBOTY ZIEMNE

DZIAL 45 — ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
KLASA 1 —ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kod CP: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CP: 45112000-0 Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slaskiego Parku Nauki

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowsg obiektu infrastruktury techniczne;.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewoddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
obejmuja:

a. wykonanie wykopdw mechanicznie wraz z zabezpieczeniem $cian — odpowiednim do wystepujgcych
warunkow gruntowych,

b. wykonanie wykopow recznie wraz z zabezpieczeniem $cian — odpowiednim do wystepujgcych warunkow
gruntowych,

c. zlozenie urobku na odktad tymczasowy lub transport nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy,

d. wykonanie zasypek.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
21 Zasypka

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych ST sg grunty sypkie, grunty z
wykopu i grunty pochodzgce z wykopdw pod zasypywane elementy. Jako materiat zasypki nalezy stosowac
zwiry, pospotki i piaski co najmniej Srednioziarniste o wskazniku réznoziarnistosci U=2,5. Do zasypania
wykopéw zaleca sie zastosowac grunt rodzimy, pochodzgcy z wykopdw lub inny grunt o podobnych
wiasciwosciach.
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopéw powinien mie¢ do dyspozycji nastepujgcy sprzet:
+  koparki do wykonywania wykopow gtebokich,
*  koparko-tadowarki,
sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,
+ sprzet do transportu pomocniczego,
sprzet do odwadniania wykopow (np. pompy, igtofiltry).
Wykonawca przystepujgcy do zasypywania wykopow powinien mie¢ do dyspozycji nastepujgcy sprzet:
+  spycharki do zasypywania wykopow lub formowania nasypoéw,
+ sprzet do recznego zasypywania wykopow,
+  wibratory pitytowe,
lekkie walce,
Rozgarniecie gruntu nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi. Transport po budowie powinien odbywac sie po
odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie
materiatbw do zasypywania wykopéw powinny odbywac¢ sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed
zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

Roboty ziemne bedg prowadzone pod nadzorem geotechnicznym zapewnionym przez generalnego
wykonawce, na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego jak rowniez projektu robo6t ziemnych.

5.1 Sprawdzanie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi w
projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych =z
dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Roboét i Inspektora
Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie
posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa od rysunkéw w tym zakresie, powinny by¢ wpisywane
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania
w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtdrnego odbioru z udziatem projektanta konstrukgji i
uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedgcej podstawg opracowania
projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

5.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1:1
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd z od krawedzi wykopu;
naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;
stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (silne
opady deszczu).
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5.4 Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byc¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonaé recznie.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonac¢ zasypke.

5.5 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw i wykonanie podkfadu pod posadzki powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich okreslonych Dokumentacjg Projektowg robot. Zasypanie wykopdw i wykonanie podktadu
pod posadzki powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po odbiorze fundamentéw oraz po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety i bez zanieczyszczen.

Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw i wykonania podktadu pod posadzki ich dno powinno by¢
oczyszczone z torféw, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione.

Grunt nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 20+30 cm sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym, naprzemiennie po obu stronach obiektu (szczegdlne istotne w przypadku przepustow).
Ukfadanie musi sie odbywa¢ symetrycznie, aby wysokos¢ zasypki byta taka sama po obu stronach
zasypywanej konstrukcji (dopuszcza sie réznice w wysokosci rowng jednej warstwie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okresinymi w
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentac;ji projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
* odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajgcy ich wiasciwosci
+ zapewnienie statecznosci skarp
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot
doktadno$¢é wykonania wykopow (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.
Tolerancja przy wymiarach wykopow:
+  +15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m
15 cm dla wykopéw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m
+  Tolerancja dna wykopdw: £3 cm.

Kontrola i badania przy odbiorze:
sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
*  sprawdzenie wykonanych zasypek,
sprawdzenie rzednych,
*  sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie zageszczenia gruntdéw nalezy wykonywaé nie rzadziej niz 3 razy na kazdej zageszczanej
warstwie.

Ocene wynikéw zageszczania gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie
sprawdzajgc wszystkie wartosci IS przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezacej kontroli
Robét ziemnych. Zageszczenie zasypki uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli osiggniety jest
wymagany wskaznik zageszczenia gruntdw. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty ziemne nalezy uznac¢ za zgodne.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m3 gruntu w stanie rodzimym.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Warunkach Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Sposéb odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczeh robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego
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S-02a ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

DZIAL 45 —ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 2 —ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ W ZAKRESIE INZYNIERII

LADOWEJ | WODNEJ .
KLASA 6 —ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

Kod CP: 45262300-4— Betonowanie

Kod CP: 45262300-7- Zbrojenie

Kod CP: 45262350-9— Betonowanie bez zbrojenia
Kod CP: 45262311-4— Betonowanie konstrukgciji

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slaskiego Parku Nauki

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury techniczne;.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

1.4 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét betonowych i Zelbetowych przewidzianych w projekcie wraz z pracami
towarzyszacymi obejmujgcymi prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem
robét betonowych

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,
— pielegnacja betonu
— wykonywaniem zbrojenia betonu
— kontrole jakosci robét i materiatéw.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
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1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.6 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo pracownikéw oraz oséb postronnych
podczas trwania prac.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w rozdziale S-00 Wymagania Ogdline.

2.2. Mieszanka betonowa

Beton wg PN-EN 206+A2:2021-08 Klasa wytrzymatosci betonu — B35, wodoszczelnos¢ - W9

W miare potrzeby dopuszcza sie stosowanie domieszek, s$rodkéw i dodatkbw do betonu:
uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyskaé¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentac;ji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w ktérych
zastosowano domieszke.

Nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy bez zastosowania wezta betoniarskiego.

Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:
— Brak swiadectwa stwierdzajgcego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego
rzeczywistych cechach wytrzymatosciowych
— Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych
— Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania
betonu nie byto uprzednio sprawdzone
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.
Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej wedlug wytycznych dostawcy betonu. Produkcja
mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez
Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez inzyniera.
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci
jest niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszczalne.
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszania
(segregacja skladnikéw); zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek
dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody
na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany
temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobdér srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i
dla danego sposobu zageszczenia o rodzaju konstrukciji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ +1cm przy stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
— Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza
— Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprézniania oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
—  Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajgcych jg w trakcie

21



transportu winien by¢ zorganizowany tak, aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg topat /unikanie zjawiska napowietrzania
betonu i segregacji kruszywa/

Stosowac¢ niezbedne materialy ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ
opracowanego przez kierownika budowy.

Wystepujgce w projekcie klasy mieszanki betonowe;j:

XC2 - klasa ekspozyciji betonu — korozja wywotana karbonatyzacja, konstrukcje mokre, sporadycznie
suche

XC4 - klasa ekspozycji betonu — korozja wywotana karbonatyzacjg, konstrukcje cyklicznie mokre i suche
XD1 - klasa ekspozycji betonu — korozja wywotana chlorkami nie pochodzgcymi z wody morskiej,
konstrukcje umiarkowanie wilgotne

W 9 — stopien wodoszczelnosci betonu przy jednostronnym parciu wody

Klasy betonu stosowaé zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego.

2.3. Skladniki mieszanki betonowej
Cement

a. Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN-197-1:2012 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

— klasa 32,5 — do betonu C20/25 (dawniej B25)

— klasa 42,5 — do betonu C25/30 (dawniej B30) — C30/37 (dawniej B37)

— klasa 52,5 — do betonu C35/45 (dawniej B45)

b. Wymagania dotyczace skfadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012.

c. Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowny w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe
wg PN-EN 27965-1:1994. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

— oznaczenie

— nazwa wytworni i miejscowosci

— masa worka z cementem

— data wysyiki

— termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnienie zbiornikéw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.

d. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 197-2, posiadaé¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami badan.

e. Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):

— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z blokéw przed

opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

— magazyny zamkniete

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe)
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement

przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych
kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie

Kruszywo do betonu
Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$ciag uziarnienia.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci. Zalecane uziarnienie kruszyw:
— drobnego (0 —2 mm)
— grubego (powyzej 2 mm)
Do betonu do konstrukcji, zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od :
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowac kruszywa naturalne wediug PN-EN
12620+A1:2010. Ocena zgodnosci kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach
inzynierskich wymagana jest wedtug systemu oceny 2+.

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna
nie wiekszym niz 31,5 mm spetniajgce nastepujgce wymagania podane w ponizszej tabeli:
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Lp.

Wiasciwosci kruszywa

¥y yinayaina

2

3

Uziamienie wedlug PN-EN 933-1 [7] w
zaleznosci od wymiaru kruszywa, kategoria
nie nizsza niz:

D/d<2lubD<112mm

Gc 85/20

D/d>2i1D>112mm

Gc90/15

Tolerancja uziamienia w zaleznosci od

wymiaru kruszywa, kategorie:

D/d<4

Gr 15

D/d 24

Gr17,5

Zawartos¢ pylow wediug PN-EN 933-1 (7]}
kategoria nie wyzsza niz:

fiq

Ksztalt kruszywa grubego wediug PNEN
933-3 [8] lub wedlug PN-EN 933-4 [9];
kategoria nie wyzsza niz:

Fhko lub Sl

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i lamanej w kruszywie grubym
wediug PN-EN 933-5 [10], kategoria nie
nizsza:

Ci000

Mrozoodpormos¢ wediug PN-EN 1367-6 [19]
w 1 % NaCl, badana na kruszywie o
wymiarze 8/16; wartos¢ nie wyzsza niz w %:

oraz odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedlug PN-EN 1097-2 [14] badana na
kruszywie o wymiarze 10/14, rozdz.5;
kategoria nie wyzsza niz:

. Zgorzel sloneczna” bazaltu wediug PN-EN
1367-3 [18] , badana na kruszywie o
wymiarze 10/14; kategoria:

SBua

Gestos¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6 [16] ,
rozdz. 8 lub 9:

deklarowana przez
producenta

Gestos¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-
3[15]

deklarowana przez
producenta

10

Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 [16],
rozdz. 8 lub 9:

WA24 2

1"

Sklad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedlug PN-EN 932-3 [6]:

deklarowany przez
producenta

12

Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa;
stopien potencjalnej reaktywnosci wediug
PN-B-06714-46 [24]:

stopien potencjalnej
reaktywnosci 02

13

Zawartos¢ siarczandw rozpuszczalnych w
kwasie wedlug PN-EN 1744-1 [20], rozdz.12,
nie wyzsza niz kategoria:

ASo2

14

Zawartos¢ siarki calkowite) wediug PNEN
1744-1 [20], rozdz.11; wartoS¢ nie wyzsza
niz w %:

15

ZawartoS¢ chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie wedilug PN-EN 1744-1 [20], rodz.7,
wartos¢ nie wyzsza nizw %:

0,02

16

Zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN

1774-1 [20] p. 14.2; warto$¢ nie wyzsza niz
w %:

0,1

17

Zawartos¢ substancji organicznych wedlug
PN-EN 1744-1 [20], p.15.1:

barwa nie ciemniejsza niz

wzorcowa

24




Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [13]. Stosowanie
wody pitnej nie wymaga badan.

* Domieszki do betonéw
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2+A1:2012 i PN-EN
934- 6:2019-04.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwo$ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, napowietrzajgcym,
przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.
Domieszki do betonéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM do ich
stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych)
Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

+  Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢é wymagania norm: PN-EN 1992-1-1:2008 oraz warunkéw
technicznych D2.

Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-EN ISO 14341:2021-03, PN-EN-ISO 2560:2021-03.

+  Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz tworzyw
sztucznych.
Podkiadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

24, Szalunek systemowy

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i
niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan
i zwigzanych z nim rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-1 i PN-EN 1995-1-1. Sprawdzenia nalezy dokona¢ na sity
wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeh przy jej uktadaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem
szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.

Deskowanie musi by¢ wykonane z dopuszczalnymi odchytkami w doktadnosci wykonania. Nalezy
dopasowywac potgczenia deskowan oraz zapewnic ich szczelnos¢. llosé potgczen nalezy ogranicza¢ do
minimum.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podifoze. Deskowanie pokry¢ $rodkiem
antyadhezyjnym. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny byé
obficie zlewane woda.

Deskowania powinny pozostaé na miejscu do uzyskania przez beton okreslonej przez konstruktora
wytrzymatosci, po czym mozna je zastgpi¢ podparciem wtdérnym az do osiggniecia przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$é co najmniej obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz konstrukc;ji
na nim umieszczonych.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Cze$¢ S-00 ,Wymagania ogélne ".
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4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Czes¢ S-00 ,Wymagania ogdlne ".

4.1.Transport sktadnikéw mieszanki betonowej
Ogdlne zasady transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do nigj
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdér srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i
dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku

- wrazie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umies$cié¢
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodéw nalezy
dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastgpic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od warto$ci podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drdg publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Transport za pomocg urzgdzenh samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sitg ludzkg
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie
jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem
jej utozenia lub — jezeli jest to niemozliwe — w poblizu betonowanej konstrukciji lub jej elementu.
Oprdznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg ktérych
mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu
samochodowym 2z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unikaé przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocg
wozkow kotowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzgdzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio
z betoniarki.
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Transport za pomocg pomp i urzgdzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzeh pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub
przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.
Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejszg liczbe zataman.

Zigcza przewoddw powinny byé szczelne.

Przekréj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane
na cisnienie hydrauliczne.

Ustalone skiady i ciektos¢ mieszanki betonowej powinny byé sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.

W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 1/2 godz.
przewdd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakohczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej
przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposaéb.

Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych w p. 1 — 8, powinien by¢
dokonywany w sposéb okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST S-00 ,Wymagania ogdlne ".
Wykonanie robét powinno byé zgodne z normami PN-S-10040: 1999, PN-EN 206+A2:2021-08 oraz
warunkami technicznymi D2.

5.2. Zakres wykonywania robot

Wykonaniu podlegajg ptyta fundamentowa, sciany zewnetrzne, ptyta stropowa, podstawa anteny oraz
mury oporowe. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie szalunkéw systemowych

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy utozyé harmonogram poszczegdlnych robét zwigzanych
z betonowaniem oraz podzieli¢ obiekt na poszczegdine etapy, nastepnie nalezy wykonac projekt
deskowania. Plyty szalunkowe wystepujgce w modutach mozna tgczy¢ ze sobg w réznej konfiguracji. Prace
nalezy zaczaé¢ od naniesienia specjalnego ptynu antyadhezyjnego na powierzchnie poszycia ptyt od strony
styku z betonem. Do tego celu mozna uzyé zwyczajnego pedzla malarskiego lub wykorzysta¢ tradycyjny
opryskiwacz do srodkéw olejoodpornych.

W czasie cyklu betonowania, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie zostata przekroczona warto$é
dopuszczalnego parcia betonu na sciany szalunku. Opis i praktyczny przyktad tempa betonowania wedtug
zalecen producenta szalunku.

W celu przedtuzenia zywotnosci ptyt, podczas zageszczania betonu wibratorami wgtebnymi, nalezy unika¢
bezposredniego kontaktu ich koncéwek ze sklejkg poszyciows.

Demontaz deskowania nalezy rozpoczgé dopiero, gdy beton osiggnie odpowiednig wytrzymatosc tj. statos¢
struktury, zapewniajgcg odpornosé powierzchni oraz krawedzi elementéw na uszkodzenia. Prace te nalezy
rozpoczg¢ od zdemontowania osprzetu typu wsporniki dozorowe, podpory uchylne, nakretki, zamki, belki
napinajgce, zaczepy krawedziowe, napinacze itd. Po demontazu szalunku, ptyty nalezy oczysci¢ z betonu
i zabezpieczy¢ ptynem antyadhezyjnym, a ich sktadowanie powinno odbywac sie na utwardzonym i réwnym
podtozu. Plyty powinny by¢ uktadane w stosy pionowe posortowane wymiarami. W trakcie montazu i
demontazu, jak réwniez sktadowania i transportu, ptyt nie nalezy przesuwaé po ostrych krawedziach,
zrzucac z wysokosci, czy przyciska¢ ciezkimi elementami. Powstate uszkodzenia ptyt nalezy usuwa¢ na
biezgco przed kolejnym uzyciem na budowie.
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5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

potozenie zbrojenia,

zgodno$c¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania

obecnos$é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktdrg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp. wykonanie zbrojenia,

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

— prawidlowosé rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury
itd.,

— gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu,
ptatkdw rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajgce do betonu powinny byé zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Wymagania ogdlne dotyczgce uktadania mieszanki betonowej

Wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé¢ 3 m.

Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia,
mogg by¢ betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystenc;ji
plastycznej lub cieklej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywaé z wysokosci nie przekraczajgcej
3,5m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania urzgdzen
pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z
wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i
koncowe urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
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Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
ogolnych:

— w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgiji,

— szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

— w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utratg wody,

— w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku, gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna
ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usung¢,

— w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie reczne
za pomocg sztychowania.

Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczeniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;.

— Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystenc;ji ciekiej
i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzalnych.

— Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna
by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promienh dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora ( roboczej jego
czesci ). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

— Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ 10 — 20 cm. Grubo$é zageszczonej
warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20
cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdéjnie — 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, predkosé posuwu wibratoréw
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone
dos$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.

Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

— wibratory wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i
gestoplastyczne;j ;

— wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m ;

— wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 — 0,8 m,

— wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropéw, ptyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm ; grubosé warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz :

— 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

— 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
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— wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zapewnienie:
— dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,
— fatwosci montazu i rozbiérki deskowania,
— duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych
wode,
— fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,
— mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia
elementdéw i montazu zbrojenia.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé 5 — 10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentaciji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta w kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowania do
pofgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania ogdlne:

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
w projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uwzglednione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

— wbelkach i podciggach — w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

— w stupach — w ptaszczyznach stropow, belek i podciggéw,

— w plytach — w linii prostopadtej do belek lub Zzeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnoleglym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci
przesta ptyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,
tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna
by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach — do ich powierzchni.
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Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na tg warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byé¢ ustalony przez nadzor
techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych,
wtasciwosci cementu i innych czynnikow wpltywajgcych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego
betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy
ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig
betonu.

Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
aktualna normg oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia

Betonowanie mozna wykonywac¢ réwniez w temperaturach ujemnych przy zastosowaniu mieszanek
betonowych, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa
przed pierwszym zamarznieciem.

Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze + 20°C, w chwili ukfadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia stosowaé domieszki przyspieszajgce wigzanie betonu.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wymagania ogoine

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotno$ciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

— uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
— chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego
jakos¢ w konstrukgciji.
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Okres pielegnacii
W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

— 7 dni— przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

— 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

— polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzien, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze ponizej +5°C betonu
nie nalezy polewac,

Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.

Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane Srodkami
blonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnig
Swiezego betonu powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

— utworzenie sie szczelnej powloki powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 24 godz. od chwili
posmarowania nimi betonu,

— utworzona powloka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnosé do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

— $rodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w swiezy beton nizna 1 mmii
nie powinien wywotywaé korozji betonu oraz stali.

5.3 Wykanczanie powierzchni betonu

a) Wygtadzanie powierzchni:

— packa drewniana, kielnig drewniana, itp.,

— w miejscach wskazanych w Projekcie Wykonawczym wykancza¢ szczotkg dla otrzymania
powierzchni bezposlizgowej,

b) Po zabetonowaniu elementy nalezy poddawaé wiasciwej pielegnacji m.in. poprzez pielegnacije
na mokro, stosowanie oston, wykonywanie powtok, stosowanie elektronagrzewu. Pielegnacje nalezy
rozpoczg¢ bezposrednio po wykonaniu obrébki powierzchniowej. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

c¢) Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym, a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem
chemikaliéw, srodkdéw i materiatdéw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

d) Klasa pielegnacji 3 wg PN-EN 13670:2011 ,Wykonywanie konstrukcji betonowych”.

Klase pielegnaciji definiuje sie jako czas bgdz procent wytrzymatosci charakterystycznej 28 dniowej,
przy ktérym mozliwe jest zakonczenie procesu pielegnacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli ", obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajagce osobnej ocenie oraz szczegdétowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilosci pobierania prébek.

Ocena poszczegolnych etapow robdét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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Wymagania ogdlne

1.

2.

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.
Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzaé kontrole dla biezgcego ustalania:

prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukgc;ji.

Sposob, liczba kontroli jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizac;ji.

Kontrola betonu powinna obejmowac sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszych warunkach technicznych oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentac;ji
techniczne;j.

Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiorca.

W przemystowym i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwosci betonu.

Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

6.2. Zakres kontroli i badan

Deskowania

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
oraz niniejszej ST.

Sprawdzenie polega na:

sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania

sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

sprawdzeniu czystosci deskowania,

sprawdzeniu powierzchni deskowania,

sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
Rusztowania
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

PN-M-47900-2 w przypadku elementdw stalowych,
PN-EN 12811-1:2007, PN-EN 12811-2:2008 w przypadku konstrukcji pozostatych.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
taczniki i ztgcza,

poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
efektywnos$¢ stezen,

przygotowanie podfoza i sposéb przekazywania naciskéw na podtoze.

Rusztowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie
betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona
wpisem do Dziennika Budowy.
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Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 a takze ST dotyczacej zbrojen.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

Sktadniki mieszanki betonowej
Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

1. 1 cm wg stozka opadowego — dla konsystenciji plastycznej,

2. 2cm wg stozka opadowego — dla konsystenc;ji potciektej i ciekiej,

3. 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be — dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;j.
Urabialno$é powinna byé sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidiowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.

Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040: 1999 oraz niniejszg ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola procesu wykonywania betonu
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco.
W przypadkach gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢
prowadzona kontrola przebiegu tych proceséw.
Kontroli powinny podlegaé¢ parametry, od ktorych zalezy jakos¢ betonu, a szczegdlnie:
— temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach obnizonej
temperatury,
— cisnienie —w przypadku prasowania mieszanki betonowej,
— podcisnienie — przy odwadnianiu prézniowym,

— inne wielkosci, ktérych kontrolowanie przewidujg, wymagania technologiczne.

Pielegnacija betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040: 1999 oraz niniejszg ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
aktualnymi normami i niniejszg ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Badania wykonywaé zgodnie z obowigzujgcg norma.

W celu wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobierac probki.
Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normami PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej ST.

34



Zestawienie wymaganych badan:

Termin lub czestosé

Rodzaj badania Metoda badania wg ,
badania
Badania Urabialnosci PN-EN 206+A2:2021-08 przy rozpoczeciu robot
. i
mieszani Konsystencii PN-EN 12350-2/3/4/5 dla kazdej gruszki
betonowe;j
Badania po ustaleniu recepty i nie
betonu mniej niz:
1)  Wytrzymatosé na 1 probka na 100 zarobdw,
Sciskanie na probkach PN-EN 12390-3 1 prébka na 50 m3 betonu,

3 probki na  dobe,
6 prébek na partie betonu.

2)  Wytrzymatosé na
Sciskanie - badania
nieniszczace

PN-EN 12504 w przypadkach technicznie
uzasadnionych

6.3 Wytrzymalos$¢ na sciskanie.

Wytrzymato$s¢é betonu na $ciskanie jest oznaczona jego klasg. Zgodnie z normg klasa betonu to
symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) okreslajacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie;
liczby po literze C (lub LC dla betonu lekkiego) oznaczajg wytrzymato$¢ charakterystyczng fck oznaczong
na probkach walcowych lub kostkowych. Wytrzymatos¢ charakterystyczna jest definiowana jako wartosc
wytrzymatosci, ponizej ktérej moze znalez¢ sie 5% populacji wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci
dla danej objetosci betonu.

Okreslenia wytrzymatosci na sciskanie dokonuje sie na prébkach kostkowych lub walcowych pobieranych,
przygotowywanych i pielegnowanych zgodnie z normg.

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg, postanowieniami normy
PN-S-10040: 1999 oraz niniejszej ST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na: kontroli
miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodoéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnaciji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest dla podktadéw, fundamentoéw i belek jest [m3] wbudowanej i odebranej mieszanki
betonowej z wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Jednostkg obmiarowg jest dla posadzek i stropow jest [m?] wbudowanej i odebranej mieszanki betonowej z
wszystkimi robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiar wykonac¢ zgodnie z rozdziatem S-00 ,Wymagania ogdine ".

8. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce rozliczen robdt zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Czes$¢ 1; Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnose.

PN-EN 197-1:2002 Cement
Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stabos$ci objetosci.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowe;j.

Czesc¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu stozka

PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowe;.

Czes¢ 3: Badania konsystencji metodg Vebe

PN-EN 12350-4:2019-08 Badania mieszanki betonowe;.

Czes¢ 4: Badanie konsystencji metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2019-08 Badania mieszanki betonowe;.

Czes¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika rozptywowego

PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu.

Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badan

PN-EN 12504-1:2019-08 Badania betonu w konstrukcjach.

Czes¢ 1: Prébki rdzeniowe -- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymatosci
na sSciskanie

PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach.

Czes¢ 2: Badanie nieniszczace -- Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach.

Czesc¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgcej

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Metody pobierania probek

PN-EN 932-2:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw.

Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci .

Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw.

Czesc¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Definicje powtarzalno$ci i odtwarzalnosci

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoétczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.
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PN-EN 1008:2004

PN-EN 934-2+A1:2012

PN-EN 934- 6:2019-04

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN ISO 14341:2021-03

PN-EN-1SO 2560:2021-03

PN-EN 844:2019-12
PN-EN 1313-1:2010

PN-EN 975-1:2009/AC

PN-EN 1315:2010
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636+A1:2015-06
PN-EN 10230-1:2003

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Czes¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnosé,
oznakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Czes¢ 6: Pobieranie probek, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych
Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu.

Czes¢ 1-1: Reguty ogdline i reguty dla budynkéw.

Materiaty dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
tukowego elektrodg metalowg w ostonie gazu stali niestopowych

i drobnoziarnistych — Klasyfikacja.

Materiaty dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do recznego spawania t
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Drewno okragte i tarcica - Terminologia.

Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary.

Czes¢ 1: Tarcica iglasta

Tarcica — Klasyfikacja drewna liciastego na podstawie .

Czes¢ 1: Dgb i buk.

Klasyfikacja wymiarowa drewna okragtego.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

Sklejka. Wymagania techniczne.

Gwozdzie z drutu stalowego -- Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

10.2 Dokumenty i instrukcje
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2020 r, poz. 1333; z

pozniejszymi zmianami ),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z

pozniejszymi zmianami).
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S-03a POSADZKI

DZIAL 45 — ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 4 —ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KLASA 3 — POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

Kod CP: 45432112-2— Kfadzenie nawierzchni

1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slaskiego Parku Nauki

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury technicznej.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewoddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

1.4 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
potozenie posadzki.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$dwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST S-00 ,Wymagania ogoine ".

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z PFU, przepisami i wytycznymi
technicznymi, przygotowang przez siebie i zatwierdzong dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami
Inzyniera/lnspektora nadzoru/Kierownika projektu.
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2. MATERIALY

2.1 Folia budowlana

Materiat — polietylen (PE)

Grubos¢ —>0,2 mm

Odpornos¢ na uderzenie — >200 mm

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwozdziem wzdtuz - >33 N
Wytrzymato$¢ na rozdzieranie gwozdziem w poprzek - >34 N
Przenikanie pary wodnej — Sd = 39 m

Reakcja na ogien - F

Wodoszczelnosé - przy 2 kPa

2.2 lzolacja termiczna

2.2.1 lzolacja termiczna

Piyty z polistyrenu ekspandowanego zgodne z normg PN-EN 13163
Wytrzymatos¢ na zginanie - >150 kPa

Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - >100 kPa
Klasa reakcji na ogieh — E

Wspétczynnik przewodzenia ciepta - <0,36 W/mK

2.3 Jastrych cementowy

Gotowa mieszanka cementu portlandzkiego, kruszywa kwarcowego i dodatkéw modyfikujgcych w tym
witokien  polipropylenowych, zapewniajgca wykonanie jastrychu plynnego o wilasciwosciach
samopoziomujgcych i uzyskanie parametréw:

Wytrzymatosc¢ na sciskanie (po 28 dniach) - >20 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) - >6 N/mm2

Klasa reakcji na ogien - A1

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00 ,Wymagania ogdine ".

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00 ,Wymagania ogélne ". Materiat w opakowaniu
fabrycznym transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace poprzedzajgce wykonanie jastrychu cementowego

Poziom wyjsciowy do rozpoczecia prac stanowi rowna ptaszczyzna ptyty fundamentowej. Po oczyszczeniu
powierzchni z luznych elementéw (pozostatosci betonu, drewna szalunkowego itp.) nalezy przystgpi¢ do
uktadania warstwy termoizolacyjnej z ptyt styropianowych. Ptyty muszg przylega¢ Scisle do siebie a kolejne
pasy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Nalezy unika¢ powstawania igczen krzyzowych w
naroznikach. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy utozy¢ warstwe rozdzielczg z folii PE. Pasy foli uktadaé na
zaktady szerokosci 10 cm. Potgczenia te wymagajg sklejenia tasmg dwustronng. Plyty muszg do siebie
przylega¢. Warstwe rozdzielczg z folii PE wywinig¢ na przegrody pionowe. Wykonaé dylatacje obwodowe
planowanej posadzki zgodnie z pkt 5.3.

5.2 Wykonywanie jastrych cementowy

Grubos¢ wykonywanej warstwy zgodnie z przekrojami dokumentacji projektowej. Z uwagi na zawartos¢ w
suchej mieszance widkien polipropylenowych nie przewiduje sie dodatkowego zbrojenia siatkami stalowymi.
Niemniej w miejscach takich jak: zbieg $cian, oScieza zaleca sie wklejenie zbrojenia diagonalnego (utozenie
pod katem 45°) o wymiarach 40x40 cm wykonanego z siatki z wiokna szklanego. Swiezy jastrych chronié
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nalezy przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mréz, przeciagi, bezposrednie
nastonecznienie oraz deszcz. Prace nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C. Warstwe jastrychu po roztozeniu nalezy wygtadzi¢. Wykonang warstwe nalezy pielegnowaé zgodnie
z 4 klasg wg PN EN 13670 poprzez okrycie folig PCV. Uktadanie kolejnych warstw nalezy rozpoczg¢ po
uzyskaniu przez podkfad wymaganych parametrow.

5.3 Wykonywanie szczelin obwodowych
Szczeliny obwodowe wykonuje sie wzdtuz scian budynku przy uzyciu wktadki z pianki PE o grubosci min.
5,0 mm na catej grubosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu podfoza przed przystgpieniem do robét, przygotowanego
zgodnie z wytycznymi producenta, kontroli zuzycia materiatu, aby zapobiec utracie jakosci posadzki oraz
kontroli wizualnej po wykonaniu posadzki, szczegdlnie w miejscach styku z innymi powierzchniami.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Sposéb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty - Wtasciwos$ci i wymagania

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton
Czesc¢ 1; Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement
Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement.
Cze$¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stabosci objetosci.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13888-1:2023 -02 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,
przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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10.2 Dokumenty i instrukcje

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, wydanie
ITB — 2018 rok.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.
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S-04a ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

DZIAL 45 —ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 2 —ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ W ZAKRESIE INZYNIERII

LADOWEJ | WODNEJ )
KLASA 6 —ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
I INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

Kod CP: 45260000 7 — Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slagskiego Parku Nauki

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury technicznej.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewoddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac zwigzanych z izolacjami przeciwwodnymi obiektu.

1.4 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie hydroizolacji $cian w miejscu kontaktu z projektowang skarpa.

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogdlne ".

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace roboét hydroizolacyjnych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
rob6t podano w S-00 ,Wymagania ogdlne "
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2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano S-00
~Wymagania ogdine ".

2.1 Dyspersyjna masa asfaltowa

Wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkdw uszlachetniajgcych
Zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 60%

Czas tworzenia powtoki ponizej 6 h

2.2 Jedno- lub dwusktadnikowa masa asfaltowa KMB

Wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkdw uszlachetniajgcych z zawartoscig cementu
Zawarto$¢ wody w masie nie wiecej niz 45%

Czas tworzenia powtoki ponizej 5 h

Przyczepnos¢ do betonu nie mniej niz 0,8 MPa

Odpornosé na wode pod cisnieniem nie mniej niz 0,8 MPa

Zdolno$é do mostkowania rys CB2

Wodoszczelnos¢ W2B

Odpornos¢ na sciskanie C2B

2.3 Folia kubetkowa ze zintegrowang wiékning
Materiat HDPE

Gramatura 600 g/m2

Wodoszczelno$¢ 2 kPa

Wytrzymato$¢ na sciskanie 150 kN/m2

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne 20 kg

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: wzdtuz >300 N, w poprzek >150 N
Lokalizacja wtdkniny od strony wyttoczenh

2.4 Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatdéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

— tasmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robot hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
* sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogélne ".

3.1 Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$s¢ materiatéw i wykonywanych robé6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00 ,Wymagania ogdine ".

4.1 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych Wyroby do robét
hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy
ustawiac rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢é poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne pityny badz substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne ".

5.1 Ogoblne zasady uzywania materiatow

Przy pracy z lotnymi, tatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamknietych konieczne jest
intensywne ciggte wentylowanie pomieszczen, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w
widocznych miejscach wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen tablic ostrzegawczych z napisem

,Ostroznie z ogniem".

5.2 Ogodlne zasady wykonywania izolacji

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddéw instalacyjnych i elementéow
konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy
tymi przewodami lub elementami i izolacja.

Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje, a
mianowicie:

po ukonczeniu robot poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C — dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy stosowaniu
lepiku na gorgco; 10°C — dla izolacji z materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno; 15°C —
dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

5.3 Sprawdzenie przygotowanie podkiadu
Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcany i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych powinna
by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz cm lub sfazowane
pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
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5.4 Prace hydroizolacyjne

Izolacja scian i fundamentu anteny wykonaé w miejscu przewidywanego kontaktu z gruntem
projektowanej skarpy

Na sprawdzone pod kgtem przygotowania do aplikacji ptaszczyzny pionowe nanies¢ warstwe preparatu
gruntujgcego. Produkt tego typu moze by¢ uzywany jako gotowy produkt lub wymagajgcy rozcienczenia.
Stopien rozcierczenia lub ew. przeciwwskazania do takiego postepowania przyjg¢ wedtug kart
katalogowych wybranego systemodawcy. Przyjetg metoda jest malowanie pedzlem z twardym witosiem,
nanoszenie szczotkg dekarska lub natrysk.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby utrzymac jednorodnosé systemu — grunt oraz wtasciwa masa hydroizolujgca
powinny pochodzi¢ od tego samego producenta.

Wiasciwa masa hydroizolacyjna dostarczana jest jako produkt gotowy do uzycia (jednosktadnikowa) lub
wymagajgca przed uzyciem wymieszania sktadnika proszkowego ze sktadnikiem ptynnym
(dwuskfadnikowa) do momentu uzyskania jednorodnej masy.

Przygotowany produkt naktada sie pacg lub szpachlg na grubo$¢ zalecang w kartach katalogowych dla
jednej warstwy. Wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed materiatem zasypowym, ktéry moze uszkodzi¢
ciggtos¢ powtoki. W tym celu stosuje sie zabezpieczenie folig kubetkowg zintegrowang tak aby warstwa
widkniny stykata sie z masg KMB. Nie nalezy stosowac folii kubetkowej bez wtokniny poniewaz
wyttoczenia mogg wptywacé destrukcyjnie na warstwe hydroizolaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00 ,Wymagania ogdine ".

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czescii przyziemi
budynkow
Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.1.1 Badania materiatow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowarn i ich szczelnosc¢) oraz sposob przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.1.2 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc¢ i rownos¢ podktadéw, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,

— murow z pustakéw, zelbetu i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosé, doktadnos¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos$c
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieh lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki ré6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza.
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Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o
dtugosci 2,0m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Powierzchnia podtoza nie moze posiada¢ elementéw ostrych, wystajgcych, mogacych
spowodowaé uszkodzenie izolacji powierzchni. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm
powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji technicznej

6.2 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobdéw
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposdb zapewniajacy ich
ciggtosé i szczelnose,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostaltych wymagan dotyczgcych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w
szczego6towej specyfikaciji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i
grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.3 Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidiowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym
wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnoci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w szczegotowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 ,Wymagania ogdine ".

71 Szczegodtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w

rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni

potrgca sie powierzchnie otwordow, stupéw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych

oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczeh robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie —
Specyfikacja
PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne.

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wtasciwosci

10.2 Dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw. Warszawa 2016 r.

- Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
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S-05a ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

DZIAL 45 — ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 2 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ

KLASA 6 — ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH
| INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE

Kod CP: 45260000 7 — Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

1. WSTEP
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slagskiego Parku Nauki

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury technicznej.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewoddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzgdzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wymagania wykonania i odbioru robét ociepleniowych $cian
dla inwestyciji

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dosdwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST S-00 ,Wymagania ogdlne ".

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,S-00
WYMAGANIA OGOLNE”.
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2. MATERIALY
21 Ogolne wymagania
Dotyczgce materiatdbw ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST S-00 ,Wymagania ogdine”.

2.2 Rodzaje materiatéow

2.2.1. Plyta termoizolacyjna

W zwigzku z koniecznoscig zastosowania ocieplenia od wewngtrz wymagane jest uzycie materiatu
umozliwiajagcego regulacje wilgotnosci przegrody. Zaproponowano bloczki/ptyty silikatowo-wapienne o
parametrach:

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta A — <0,040 W(mK)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego — 3-7

Gestos¢ objetosciowa — 85-110 kg/m3

Wytrzymatos¢ na Sciskanie - >350 kPa

Z powodu wysokiego oporu dyfuzyjnego nie zaleca sie stosowania ptyt styropianowych.

2.2.2. Zaprawy klejowo-szpachlowa

Specijalistyczne, gotowe zaprawy do przyklejania ptyt od strony wewnetrznej pomieszczen i wykonywania
wierzchniej warstwy szpachlowej, charakteryzujgce sie wysokg dyfuzyjnoscia, aktywnoscig kapilarng, duzg
sitg klejenia, niskim skurczem.

2.2.3. Siatka zbrojgca
Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojgca.

2.2.4. Masa szpachlowa
Zaprawa wapienno-cementowa do uzyskania gtadkiej powierzchni scian.

2.2.5. Preparat grzybobojczy
Bezwonny srodek od usuwania plesni i grzybow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00 ,Wymagania ogdlne ".”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$é robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunek materiatéw, sprzetu itp. Do wykonania robét
nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST S-00 ,Wymagania ogdine ".

Materiaty dostarczane sg w opakowaniach. Materiaty sypkie w workach, materiaty ptynne w opakowaniach
tworzywowych. W obu wypadkach materiat powinien by¢ zaopatrzony w karte identyfikacyjng okreslajacg nazwe,
producenta i parametry. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytwérce.. Materiaty w workach sktadowaé na ofoliowanych paletach do momentu rozpoczecia
prac. Materialy dostarczane w opakowaniach z tworzywa skladowa¢ na podestach lub paletach. Miejsce
przeznaczone na przechowywanie ww. elementéw powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod
powierzchniowych i $niegu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatéw.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot przeprowadzic¢ inspekcje powierzchni scian. Nierownosci wymagajg wygtadzenia
ti. wypetnienie zagtebien, skucie rakéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie plam tluszczow,
rozpuszczalnikow ale rowniez kurzu, materiatdw sypkich, piasku, wykwitéw. Plesnie, grzyby usungc
preparatami grzybobdjczymi dopuszczonymi do stosowania we wnetrzach. Podtoza o duzej chtonnosci
wymagajg pokrycia preparatem gruntujgcym w celu wyréwnania chtonnos$ci powierzchni.

Przygotowang uprzednio zgodnie z instrukcjg producenta zaprawe klejowg nalezy nanie$¢ na plyte
termoizolacyjng. Nastepnie ptyte przytozy¢ do sciany delikatnie jg przesuwajac i dociskajgc. Kontrolujgc
poziom spoin a takze ptaszczyznowo$¢ powierzchni przyklejaé kolejne ptyty. Nalezy zwréci¢ uwage aby
spoiny na tgczeniu nie tworzyty krzyzy — zachowacC uktad mijankowy. Po przyklejeniu ptyt do catej
powierzchni odczeka¢ czas wymagany do wyschniecia zaprawy a nastepnie wyréwnac ptaszczyzne przez
szlifowanie. Po oczyszczeniu z pylu powierzchnie zwilzyé z uzyciem spryskiwacza. Natozy¢ zaprawe
klejowo-szpachlowg uzywajgc pacy zebatej. Wtopi¢ siatke z tworzywa sztucznego zachowujgc ok.10 cm
zaktady sasiednich pasm. Po zazbrojeniu catej ptaszczyzny pokry¢ jg catkowicie warstwg zaprawy takiej
grubosci tak aby siatka nie byta widoczna. Dla uzyskania gtadzi zastosowa¢ odpowiednig mase szpachlowg
(nie gipsowa). Nalezy zwrdci¢ uwage na pewne wymagania zwigzane z koniecznoscig utrzymania zdolnosci
transportu przez warstwy wykonhczeniowe wilgoci do wnetrza pomieszczenia. Potozenie glazury na takiej
Scianie jest mozliwe ale tylko na ok.2/3 powierzchni (ptyty ocieplenia wymagaja wtedy dokotwienia do
podioza). Malowanie mozliwe jest tylko farbami zapewniajgcymi powtoki dyfuzyjne tj. farby wapienne,
kredowe, krzemianowe. Nie zaleca sie stosowania farb lateksowych, akrylowych itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00 ,Wymagania ogolne ".

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje sie klase kontroli I.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji robo6t. Wykonawca zobowigzany
jest do oceny jakosci cegiet dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci w wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:
*  rezultatow badan petnych wykonywanych przez producenta
rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na
budowe
atestu (zaswiadczenia o jakosci)
* oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

6.2 Warunki dostawy
Poszczegdlne rodzaje cegiet i pustakow powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie cegly i jej jakosé
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Nadzér Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
+  zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
partii, zawierajgcy nastepujgce dane:
* nazwe i adres producenta
date i numer kolejny badania
* 0znaczenie wedtug normy
piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

50



7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogblne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S-00 ,Wymagania ogdine ".

7.2 Jednostka obmiarowa
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

Sposéb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
a. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

®oo o

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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S-06a TYNKOWANIE

Kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slaskiego Parku Nauki

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury technicznej.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewoddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$dwiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie tynkéw gipsowych

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioréw tynkéw zwyktych.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogdine”, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni, ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca poditoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
dolnej warstwy tynku.
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1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot tynkarskich
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w S-00 ,Wymagania ogélne” pkt.
1.5.

1.7 Dokumentacja dla wykonania tynkow
Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.6.

2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S-00
~Wymagania ogdélne”, pkt 2

2.1 Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.(lub
réownowaznej). Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Grunt pod tynki
Wodna dyspersja polimeru akrylowego z dodatkami

2.2.3. Zaprawa tynkarska

Gotowa, sucha zaprawa do recznego wykonywania gipsowych tynkdw wewnatrz pomieszczen.
Uziarnienie 0-1,2 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie >2 N/mm2

Klasa reakcji na ogien A1

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do roboét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.
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2.3  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonaé w szczegoétowej
specyfikacji techniczne;.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1 Wykonywanie tynkéw

5.2.1 Zaprawy gipsowe

Przed przystgpieniem do wykonania tynkdéw powinny byé zakonczone roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe. Wszystkie elementy stalowe stykajgce sie z zaprawg tynkarskg nalezy
zabezpieczy¢ podkitadowg farbg antykorozyjng. Miejsca potaczen réznego rodzaju podtozy, bruzdy
instalacyjne i inne miejsca narazone na spekania konstrukcyjne nalezy zazbroi¢ tynkarskg siatkg z wtékna
szklanego (min.wielko$¢ oczka - 7 mm). Wiedy nalezy przyjg¢ grubosc¢ tynku min.15 mm. Siatke wtapia sie
na gtebokos$¢ 1/3/

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Podtoze pod tynki powinno by¢:
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- réwne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chfonne, hydrofilne (zwilzane),
- szorstkie, odpylone, wolne od zanieczyszczenh,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete.

Podtoze przed wykonaniem tynkéw zwilzy¢ woda.

Gruntowanie powierzchni

Produkt jest elementem gotowym do uzycia. Nanoszenie odbywa sie przy uzyciu watka, pedzla lub metoda
natryskowg. W trakcie prac przemieszac¢ srodek gruntujgcy. Zwroci¢ uwage na deklarowany przez producenta
czas, po ktérym mozna przystapic¢ do ktadzenia tynku. Gotowos¢ tg zweryfikowaé przed przystgpieniem do
tynkowania poniewaz warunki srodowiskowe mogg wptyng¢ na wydtuzenie procesu schniecia.

Uktadanie tynkow

Tynk nanosi¢ warstwg o zalecanej grubosci i bezposrednio po narzucie wyréwnac fatg H. Po wstepnym
zwigzaniu wyréwnac drugi raz tatg trapezowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Kontrola jakosci tynkow:

- Kontrole robét nalezy prowadzi¢ przez caly czas ich prowadzenia tj. kontrolowac¢ stan podtoza przed
rozpoczeciem robot, jakos¢ materiatéw uzytych do zaprawy, marke, konsystencje i rodzaj zaprawy uzywanej
do tynkowania, ilos¢ i jakos$¢ utozonych warstw w tynku.

- Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ wykonanego tynku, gtadko$é oraz przyczepnos¢ do podioza na catej
powierzchni. Na powierzchni tynku nie mogg wystepowac trwate zacieki, wykwity, wypryski, specznienia i
pekniecia.

- Nalezy skontrolowac¢ jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- Nalezy skontrolowa¢ wykoriczenie tynkéw na narozach, stykach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7

71 Szczegotowe zasady obmiaru roboét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkow zewnetrznych scian oblicza sie jako iloczyn dlugosci scian w rozwinigciu w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi
gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu

powierzchni otworow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw Scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie
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osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Ogdélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczeh robot zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

PN- 459-1:2015-06 Wapno budowlane.

Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
NINIEJSZE NORMY MOGA BYC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI

10.2 Dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt B1
»1ynki”, wydanie ITB — 2018 rok.
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S-07a ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV: 45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slaskiego Parku Nauki

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury technicznej.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewoddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza malowania tynkéw gipsowych Scian.

1.4 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robot malarskich, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogdlne "., a takze zdefiniowanymi ponizej: Podtoze malarskie — surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podfozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
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1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w S-00 ,Wymagania ogdélne ".

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S-00
~Wymagania ogélne ".

21 Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Dokumentacja projektowa wskazuje na wykonanie jedynie powtoki zabezpieczajgcej powierzchnie
wykonanych tynkéw gipsowych.

Wymagania:

Charakterystyka materiatu — farba dyspersyjno-krzemianowa, matowa, wykazujgca dobre krycie przy
jednokrotnym malowaniu, o wysokiej odpornosci na $cieranie i szorowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogdéine ".

3.1 Sprzeti narzedzia do wykonywania robé6t malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac¢ sprzet i narzedzia zgodnie z instrukcjg producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00 ,Wymagania ogdine ".

41 Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywacé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w S-00 ,Wymagania ogdine ".

5.1  Warunki przystapienia do robét malarskich
Zgodnie z instrukcjg Producenta i Dokumentacjg Techniczng i norm.
Wyroby malarskie przygotowac i stosowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjg Producenta.

5.2 Malowanie

Podtoze powinno by¢ czyste i suche. Z uwagi na kontakt z nowym tynkiem nalezy zachowa¢ okres karenc;ji
dotyczacy wysychania. Przyjmuje sie, ze dla tynkéw gipsowych okres ten to min. tydzien. Przed malowaniem
ustali¢ stan wilgotnosci higrometrem. Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymieszac.
Jakiekolwiek zageszczanie lub rozcieficzanie tylko jezeli dopuszcza to instrukcja producenta. Aplikacja
watkiem, pedzlem lub natryskiem. Wymagany zakres temperatur otoczenia / podtoza dla prowadzenia prac to
+5¢c - +30°C. Potozenie kolejnej warstwy po wyschnieciu poprzedniej jednak nie wczesniej niz po 4 godzinach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w S-00 ,Wymagania ogélne ".

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robét z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli podlegaja
wszystkie sktadniki procesu technologicznego, a zwtaszcza, te ktére podlegajg zakryciu.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
*  sprawdzenie wyschniecia podtoza,

*  sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

+  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

+  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

+  sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*  sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

*  sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

+  sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

+  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku —przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

+ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac
odporng na $cieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby

*  sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydiong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe
i nie powstang przeswity podtoza

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 ,Wymagania ogdlne ".

71 Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg. Ogdlne zasady odbioru robét podano w S-00 ,Wymagania ogdine ".

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 9
Wymagania dotyczgce rozliczen robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2019 rok.
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S-08a POKRYWANIE PODLOG

Kod CPV: 45430000-0 — Pokrywanie podtég i $cian
1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slaskiego Parku Nauki

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury technicznej.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy: Wojewddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zastosowanie
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wykfadzin oznaczonych na rzutach posadzek projektu wykonawczego.

1.4 Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiaé sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak:
wykfadzina — specjalny wyréb przymocowany na state do catej powierzchni podtogi,

2. MATERIALY

Wyktadzina antyelektrostatyczna i przewodzaca:

Zaprojektowana zostata w celu zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka wytadowan elektrostatycznych
i dlatego istotne jest, by wybra¢ wtasciwy produkt zgodnie z jego zamierzonym zastosowaniem. Nalezy na
poczatku okresli¢ charakterystyke elektryczng. Spowoduje to nie tylko okreslenie minimalnych i
maksymalnych wymogoéw opornos$ci elektrycznej instalowanej posadzki, lecz réwniez okresli metode
badania, elektrody, ktérych nalezy uzy¢, metode pomiaréw oraz srodowisko badawcze.

Wyktadzina PVC

- klasyfikacja obiektowa: 34

- klasyfikacja przemystowa: 43

- grubo$¢ warstwy uzytkowej: min.2 mm

- izolacja akustyczna, cieplna i drgan

- dtugotrwata wytrzymato$¢ i stabilnos¢

- system Air Flow przeciw wilgoci — brak plesni na posadzce i $cianie
- odpornos¢ na chemikalia

- wysoka odpornos$c¢ na $cieranie

- stabilno$¢ wymiarowa
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3. SPRZET

Wykonawca chcgcy przystgpi¢ do robét przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac sie co
najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

- higrometrem do oceny wilgotnosci podtoza,

- poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

- wiertarka i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych

4. TRANSPORT

Wyktadzine przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych
i suchych. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem
sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed montazem wyktadzin podtogowych wykonawca (instalator) zobowigzany jest do sprawdzenia, czy
posadzka do tego sie nadaje. W przypadku jakichkolwiek zastrzezen instalator zobowigzany jest do
zgtoszenia ich na pismie

5.1 Ukladanie dtugosci wyktadziny

O ile nie uzgodniono inaczej, uktad dtugosci wykfadziny i ich kierunek pozostaje w gestii instalatora. Nalezy
jednak pamietaé, iz poszczegolne diugosci wyktadziny uktada sie zawsze w tym samym kierunku w danym
pomieszczeniu.

5.2 Montaz

Ciecie:

Zaleca sie ciecie brzegéw diugosci wykfadziny osobno postepujgc w nastepujgcy sposéb: nalezy cig¢ okoto
2-3 cm precyzyjnie i réwnolegle od wstepnie przycietych brzegéw po prawej i po lewej stronie dtugosci
wykfadziny; potozy¢ metalowy liniat (o szerokosci 8 cm) precyzyjnie wzdtuz brzegu wycietego pasa; w
przypadku dtugich paséw zaleca sie stosowanie sznurka w celu otrzymanie prostego ciecia. Cig¢ wzdiuz
zwijanego liniatu za pomocg ostrego noza w ksztatcie trapezu.

Jezeli nie udato sie catkowicie przecigé brzegu dtugosci wyktadziny, nalezy cig¢ ponownie prowadzgc ostry,
haczykowaty obcinak precyzyjnie po linii pierwotnego ciecia.

Jezeli zajdzie taka potrzeba mozna na siebie potozy¢ dwa brzegi i cig¢ je jednoczesnie. Do tego typu ciecia
nie nalezy stosowa¢ haczykowatego obcinaka, gdyz spowoduje on postrzepienie brzegéw. Nie jest na ogot
mozliwe przeciecie przez obydwie warstwy za jednym razem. Dlatego tez, wykonujgc drugie ciecie nalezy
upewni¢ sie, ze ostrze jest precyzyjnie prowadzone w linii prostej wzdtuz pierwotnego ciecia. Na ogot zaleca
sie ciecie brzegéw osobno, gdyz zmniejsza to ryzyko ich strzepienia.

Przyklejanie wyktadziny

Stosowac klej o wigzaniu dyspersyjnym EC 1 z wysoka tgczong odporno$cig na naprezenie i $cinanie (min.
1,5 N/mm, zgodnie z DIN 281) oraz wytrzymatym na rozwarstwianie i odrywanie. Do naktadania kleju
stosowa¢ zgbkowang pace B1. Klej nalezy naktada¢ réwnomiernie w celu uniknigcia zgrubien itp.
nieprawidtowosci. Po réwnomiernym natozeniu kleju i wtasciwym czasie tezenia (w zaleznosci od warunkow
otoczenia i wtasciwo$ci posadzki), mozna ktas¢ wykfadzine. Utozy¢ brzegi obydwu dtugosci wyktadziny na
styk dbajac, aby wykiadzina nie byta naciggnieta. Uktadajgc dtugosci wyktadziny nalezy zadba¢ o to, aby
nie wypychac kleju na tgczenie. W razie potrzeby nalezy natychmiast usung¢ wypchniety klej woda.

6. KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.
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Badania po wykonaniu robaot.

Po wykonaniu robdt i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowag nalezy dokonaé préb
i pomiaréw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zakftadanych rezultatéw i zgodno$¢ z przepisami.

W szczegolnosci sprawdzi¢ nalezy:

- jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Sposéb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczeh robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robot

- Certyfikat Zgodnosci CE

- Atest higieniczny

- Aprobate techniczng

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowalnych B roboty wykonczeniowe zeszyt B7: Posadzki
z wyktadzin widkienniczych i z polichlorku winylu - opracowanych w 2015

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Wtasciwosci i wymagania
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S-09a STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slagskiego Parku Nauki

1.2 Przedmiot ST
1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury technicznej.

1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego

1) Zamawiajgcy: Wojewoddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania i odbioru:
osadzenia drzwi; okien.

Wykonanie tych prac powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w S-00 ,Wymagania ogdine ".

1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robé6t podano w S-00
»~Wymagania ogdéine ".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w S-00 ,Wymagania ogoine ".
Rodzaje materiatéw do wyrobéw:

— Okna zewnetrzne — jednoskrzydtowe z profili aluminiowych, szklone pakietem szybowym, antywtamaniowe
kl. RC2, izolowane magnetycznie folig ekranujgcg. Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepfa dla
catego okna Uw<0,9 W/m2K. Mocowanie w technologii cieptego montazu.

— Drzwi zewnetrzne — konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej pokrytej laminatem z wypetnieniem
polistyrenem spienionym, poszycie z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowane;,
izolowane magnetycznie folig, wyposazone w system kontroli dostepu .
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S-00 ,Wymagania ogodine ".Roboty mozna wykonac
recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w S-00 ,Wymagania ogdine ".

41 Transport materiatow

Wszystkie materiaty i elementy konstrukcji powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach polskich.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robo6t podano w S-00 ,Wymagania ogdine ".

5.1 Wykonanie robét

5.1.1 Montaz stolarki w przegrodach wewnetrznych

Ptaszczyzny oscieza oczyscic z luznych elementéw, pytdw, thuszczéw.

Osadzenie stolarki w murze powinno uwzglednia¢ wymagane luzy dookofa ramy zaleznie od wielko$Sci
stolarki i dodatkowych wymagan jakie musi spetnia¢ — np. klasa odpornosci ogniowej, wyposazenia w
podokiennik.
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Tablica 1. Minimalne szerokosci szczelin migdzy ramg oécieznicy i oéciezem przy uszczelnie-
niach kitami elastycznymi”

Ofcieze bez wegarka Ofcieze z wegarkiem

LA
Q7 g g

N
A\

Rodzaje ksztaltownikow

Dhugos$¢ elementdw (m)

dol,SIdoZ,S]do3,5|do4,5’ do2,5 | do3,5 [ do4,5

Minimalna szerokos¢ szczeliny — b (mm)

PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA

{iarwicn® w masis) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka

termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadka

termiczng (koloru 10 15 20 25 10 10 15
ciemnego)

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

Materiat uszczelniajacy powinien wykazywa¢ si¢ odksztatcalnoscig 25%.

Tablica 2. Minimalne szerokosci szczelin migdzy rama oécieznicy a o$ciezem przy uszczelnie-
niach impregnowanymi tasmami rozpreznymi®

Ofcieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaje ksztattownikow

Dhugo$é¢ elementéw (m)

do15]do25 | do3,s | dods| do2s ] do35 | dods

Minimalna szeroko$¢ szezeliny — b (mm)

PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwa PMMA

(barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 e
PVC z warstwa PMMA 8 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadka

termiczng (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 B .
Aluminiowe z przekladka

termiczng (koloru 8 8 10 10 8 8 8
ciemnego)

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

Gigbokos¢ uszczelnienia t nalezy dopasowaé w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm
uszczelniajacych.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy oscieznica okienng i oSciezem nie powi-
nien przekracza¢ 40 mm; przy stosowaniu pianek jednoskiadnikowych wymiar ten
powinien wynosi¢ < 30 mm.
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Zamieszczone w dokumentaciji projektowej wymiary stolarki nalezy traktowaé jako orientacyjne,
wymagajgce skonfrontowania z rzeczywistymi wymiarami otworéw wykonanych na budowie.

Stolarke umiesci¢ w swietle oscieza wstepnie unieruchamiajac.

Dostosowac ustawienie stolarki w pionie i poziomie z uzyciem klockéw podporowych i dystansowych.
Unieruchomiong oscieznice zamocowa¢ kotwami Iub dyblami. Mocowanie powinno zapewniaé
przenoszenie obcigzen (ciezar okna, oddziatywanie srodowiska zewnetrznego, zmiana obcigzen zwigzana
z pracg skrzydfa itp.) na konstrukcje budynku przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalnosci okna.
Schemat mocowania stolarki po obwodzie i rozstaw elementéw mocujgcych podano ponizej jednak
szczegotowe zasady montazu nalezy uzgodnic¢ z dostawcg stolarki.

E A A A A A E
[=)
w
A
<
<
E B B B B B

Rys, 6. Rozmieszczenie punktdw mocowania na elementach okna

A — odstep migdzy punktami mocowania:

e w oknach z PVC maksymalnie 700 mm,

e w oknach stalowych maksymalnie 600 mm,

e w oknach drewnianych maksymalnie 800 mm,

e w oknach skladanych maksymalnie 500 mm.
B — odst¢p migdzy punktami mocowania progu:

e w oknach z PVC maksymalnie 700 mm,

e w oknach stalowych maksymalnie 600 mm,

¢ w oknach drewnianych maksymalnie 800 mm,

e w drzwiach sktadanych maksymalnie 500 mm,

e w drzwiach przesuwnych maksymalnie 500 mm.
E — odst¢p od naroznika wewngtrznego oscieznicy okna minimum 150 mm:

e w oknach skladanych okolo 100 mm,
P — odstgp od krawgdzi stupka lub $lemienia minimum 150 mm

e w oknach skiadanych u géry w obrgbie otwieranych skrzydel okoto 100 mm.

Szczeling miedzy ramg a osciezem nalezy wypeni¢ piang montazowg niskoprezng. Nalezy zwréci¢ uwage
aby jej rozprezanie nie spowodowato odksztatcenia profili, a sktadniki chemiczne nie oddziatywaty
negatywnie na materiat ramy.

51.2 Montaz stolarki w przegrodach zewnetrznych

Ptaszczyzny oscieza oczysci¢ z luznych elementow, pytow, ttuszczéw, w przypadku ubytkéw w betonie -
po obwodzie wyréwnaé zaprawg murarska a nastepnie zagruntowac preparatem systemowym. Wyréwnujgc
oscieza zaprawg murarskg nalezy wypoziomowaé dolng ptaszczyzne otworu. Osadzenie stolarki w murze
powinno uwzglednia¢é wymagane luzy dookota ramy.

Zamieszczone w_dokumentacji projektowej wymiary stolarki nalezy traktowal jako orientacyjne,
wymagajgce skonfrontowania z rzeczywistymi wymiarami otworéw wykonanych na budowie.

68



Stolarke umiesci¢ w swietle oscieza na podwalinie termoizolacyjnej wstepnie unieruchamiajac.

Na ptaszczyznie ramy od strony srodowiska zewnetrznego przyklei¢ tasme paroprzepuszczalng a na
ptaszczyznie ramy od strony srodowiska wewnetrznego tasme paroizolacyjng. Dostosowac ustawienie
stolarki w pionie i poziomie z uzyciem klockéw dystansowych. Unieruchomiong o$cieznice zamocowac
kotwami lub dyblami o$cieznicowymi. Szczeline miedzy ramg a o$ciezem nalezy wypenié¢ piang montazowg
niskoprezng. Nalezy zwréci¢ uwage aby jej rozprezanie nie spowodowato odksztatcenia profili, a sktadniki
chemiczne nie oddziatywaty negatywnie na materiat ramy. Tasmy izolacyjne z obu stron stolarki nalezy
przyklei¢ do muru sprawdzajgc szczelnos¢ potgczenia. Tasma zewnetrzna paroprzepuszczalna chronié
bedzie uszczelnienie z materiatu termoizolacyjnego przed przenikaniem wilgoci z zewnetrz a tasma
wewnetrzna paroizolacyjna przed dyfuzjg pary z wnetrza budynku.

513 Montaz parapetow

Parapety zewnetrzne powinny wystawac ok.30-40 mm od lica wykonczonej sciany. Kotnierz parapetu nalezy
wprowadzi¢ pod profil progowy oscieznicy. Mocowanie odbywa¢ sie bedzie na warstwie termoizolacji. W
przypadku zastosowania podwaliny poszerzonej odbywac¢ sie to bedzie na jej gornej ptaszczyznie. Sposéb
zamocowania powinien zabezpieczy¢ parapet przed podrywaniem na skutek podmuchoéw wiatru. Krawedzie
boczne parapetu zamkng¢ listwami PVC. Listwy nalezy zagtebi¢ w warstwie termoizolacji zachodzacej na
rame okna stosujgc uszczelnienie z tasm rozpreznych i zamkniecie szczeliny masg trwaleplastyczng.
Parapety wewnetrzne osadza si¢ po uszczelnieniu okna. Styk krawedzi parapetu z wrebem ramy nalezy
uszczelni¢ aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w potgczenie.

514 Regulacja

Montaz nalezy zakonczy¢ regulacjg okué¢, sprawdzeniem zakresu ruchu skrzydet, ptynnosci zamykania,
zakresOw blokowania skrzydta, przylegania do ramy oraz mozliwosci obrotu klamki w dopuszczalnym
zakresie ruchu tak przy otwartym jak i zamknietym skrzydle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
* oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach,
*  wymiary stolarki okiennej i drzwiowej,
zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
+  prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie
w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu,
doktadnosé uszczelnienia oécieznic elementu z osciezami otworéw lub Scian,
+  prawidtowo$¢ wykonania parapetéw zewnetrznych,
doktadnosci rob6t wykonczeniowych,
+  prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Sposob odbioru robot budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Generalnym Wykonawca.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczgce rozliczen robdt zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem
a Generalnym Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumenty, instrukcje i przepisy

Instrukcja ITB nr 421/2011 Montaz okien i drzwi balkonowych Warszawa 2011 r.
Atesty i certyfikaty producent
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S-10a DOSTAWA RADIOTELESKOPU

DZIAL 32 — SPRZET RADIOWY, TELEWIZYJNY, KOMUNIKACYJNY, TELEKOMUNIKACYJNY
| PODOBNY

GRUPA 3 — ODBIORNIKI TELEWIZYJNE | RADIOWE ORAZ APARATURA NAGRYWAJACA
DZWIEK LUB OBRAZLUB APARATURA POWIELAJACA

KLASA 2 — SPRZET TELEWIZYJNY | AUDIOWIZUALNY

Kod CP: 32324310-6 Anteny satelitarne

1. WSTEP
1.7 Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

Budowa Obiektu infrastruktury technicznej — interferometru radiowego dla obserwatorium astronomicznego planetarium
Slaskiego Parku Nauki

1.8 Przedmiot ST
1.8.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia:
Rodzaj: BUDOWA INTERFEROMETRU RADIOWEGO

Adres przedsiewziecia: 41-500 CHORZOW, ALEJA KLONOWA

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowg obiektu infrastruktury technicznej.

1.8.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego
3) Zamawiajgcy: Wojewddztwo Slgskie — Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
im. Mikotaja Kopernika w Chorzowie

4) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

1.9 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporzadzony na zlecenie Wykonawcy na
podstawie zawartej umowy.

1.10 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostawe i montaz interferometru.Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy =zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.11 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST S-00 ,Wymagania ogdlne ".

1.12 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z PFU, przepisami i wytycznymi
technicznymi, przygotowang przez siebie i zatwierdzong dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

71



2. MATERIALY

21 Interferometr — wymagania

1. Dostarczony radioteleskop bedzie posiadat antene paraboliczng o $rednicy co najmniej 5m.
Powierzchnia anteny bedzie ciaggta i gtadka, otwory i nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 1/20 dedykowanej
do obserwacji dtugosci fali. Wykluczone sg anteny azurowe, o ksztatcie innym niz paraboliczny czy
symulujgce petng aperture poprzez obrét. Antena bedzie przystosowana do odbioru linii neutralnego wodoru
na czestotliwosci 1420 MHz (tak zwana linia 21¢cm), z pasmem odbioru o szerokosci co najmniej 50 MHz.
2. Antena bedzie zawieszona na montazu azymutalnym pozwalajgcym na jej swobodny obrét o 360 stopni
w azymucie oraz 90 stopni w wysokosci ponad horyzontem. Antena bedzie posiadata dwa komplety
dodatkowej przeciwwagi, ktéra bedzie zapewniata wywazenie anteny. Jeden komplet zostanie
zamontowany na antenie, a drugi Wykonawca dostarczy do siedziby zamawiajgcego. Drugi komplet
przeciwwagi bedzie stanowit zapas. Przeciwwaga jest niezbedna do prawidtowego dziatania i odcigzenia
silnika. Montaz bedzie przystosowany do zastosowanej anteny, w szczegolnosci do jej masy i rozmiarow.
Montaz jak i catos¢ instrumentu musi by¢ catkowicie wodoodporna, tak aby mogta stale pozostawaé na
zewnatrz bez koniecznosci zakrywania jej w trakcie opadéw. Montaz bedzie wyposazony w enkodery
umozliwianie pozycjonowanie i Sledzenie obiektéw na niebie, rozdzielczo$¢ enkoderéw bedzie nie gorsza
niz 0,0015 stopnia. Maksymalna predkos$¢ ruchu w obu osiach powinna by¢ nie mniejsza niz 90 stopni na
minute. Montaz bedzie sterowany z poziomu dedykowanej aplikacji. Montaz powinien by¢ takze
wyposazony w elektroniczny system automatycznego parkowania do pozycji bezpiecznej w przypadku gdy
predkos¢ wiatru przekracza bezpieczng dla systemu warto$¢. System sterowania oraz zasilania montazu
musi znalez¢ sie w tej samej szafie rack, w ktorej znajdg sie pozostate elementy systemu radioteleskopu.
Szafa rack i komputer sterujgcy radioteleskopem znajdzie sie w wybudowanym pomieszczeniu.
Przeprowadzenie przewodow tgczgcych radioteleskop i szafe rack, lezy po stronie wykonawcy.

3. Radioteleskop bedzie wyposazony w system monitoringu predkosci wiatru, oraz podglad optyczny.
Monitoring predkosci wiatru bedzie oparty 0 anemometr , nalezy umiesci¢ go w poblizu radioteleskopu, tak
aby jego wskazania oddawaty mozliwie dokladnie predkos$¢ wiatru na samej czaszy radioteleskopu.
Anemometr nie moze stanowi¢ przeszkody dla ruchu czaszy radioteleskopu. Dopuszczalny jest montaz
anemometru na dodatkowym maszcie, lub na budynku po wcze$niejszym ustaleniu pozycji z
Zamawiajgcym. Sygnat z anemometru musi by¢ przekazywany do oprogramowania nadzorujgcego
obserwacje i by¢ sprzezony z awaryjnym ustawianiem radioteleskopu do pozycji bezpiecznej, w przypadku
przekroczenia dopuszczalnej przez producenta radioteleskopu predkosci wiatru.

Podglad optyczny sktadac¢ sie bedzie z dwoch systemow:

System 1:

Wykonawca zainstaluje kamere podglgdowa o ruchomej gtowicy. Kamera musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji
catej czaszy anteny. Powinna by¢ zamontowana na potudnie od radioteleskopu tak aby umozliwi¢ awaryjng
kalibracje anteny podczas obserwacji StoAca. Kamera musi mie¢ mozliwos$¢ ruchu w azymucie i wysokosci
w co najmniej takim zakresie aby mozna byto obserwowac radioteleskop a takze obszar dziatki i otoczenia
— 360x105 stopni. Kamera musi by¢ w petni wodoodporna, przystosowana do montazu i zewnetrznego.
Musi mie¢ mozliwosé zasilania poprzez PoE. Musi by¢ wyposazona w podswietlenie nocne ze Swiattem
bialym oraz podswietlenie nocne ze $wiattem podczerwonym, musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany trybu
oswietlenia. Kamera musi by¢ wyposazona w 25-krotny zoom optyczny. Kamera musi zosta¢ podtgczona
do sieci planetarium, zas dostep do niej musi by¢é mozliwy z komputera obserwacyjnego radioteleskopu
(tego samego na ktérym uruchomiony jest program nadzorujgcy prace radioteleskopu). Kamera musi
pozwalac na dostep zarbwno poprzez strone www, jak i przez protokét rtmp lub rtsp. Ponadto nalezy zwrdcié
uwage na ustawienie kamery w taki sposdb aby nie $wiecity na nig bezposrednio silne, sztuczne Zréodta
Swiatta, co pozwoli na efektywny podglad w nocy.

System 2:

Wykonawca zainstaluje co najmniej dwie kamery przystosowane do montazu na zewnatrz, Kamery bedg
skierowane na budynek i bedg umieszczone w przeciwlegtych rogach dziatki w taki sposéb aby obserwowaé
budynek z wszystkich stron oraz zamontowany radioteleskop. W razie koniecznosci Wykonawca zamontuje
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stupy pozwalajgce na skuteczng obserwacje wizyjng budynku. Wykonawca zamontuje kamery i podigczy
kamery do istniejgcego systemu monitoringu znajdujgcego sie w Planetarium Slgskim za pomoca
Swiattowodu. Przylgcze swiattowodowe zostanie doprowadzone do granicy dziatki. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za podtgczenie wszystkich systemoéw niezbednych do obserwacji i uzyskania przesytu
informacji i danych. Kamery bedg o parametrach nie gorszych niz:

Kamera kolorowa z mozliwoscig obserwacji w nocy

Obudowa tubowa, metalowa;

Obiektyw: statoogniskowy min.2.8 mm;

Rozdzielczos¢: min. 8 Mpx;

Kat widzenia: 102°;

Szybkos¢ nagrywania: min. 25 kl/s rozdzielczo$¢ min. 1080p;

Funkcje korygujgce jakos¢ obrazu;

Zasieg oswietlacza swiatta biatego (LED): 40 m;

Metoda kompresji obrazu: min. H.265+/H.265/H.264+/H.264;

przystosowana do montazu zewnetrznego

Klasa szczelnosci: min. IP67;

Zasilanie: POE, 12 V DC;
4. Odbiornik anteny powinien by¢ skonstruowany w technologii otwartego rogu (ang. feedhorn)
zoptymalizowany do obioru czestotliwosci 1420 MHz, z szerokoscig pasma co najmniej 50 MHz. Odbiornik
musi znajdowac sie w ognisku gtébwnym anteny, wyklucza sie systemy z dodatkowym reflektorem wtérnym.
Odbiornik musi umozliwi¢ réownoczesne odbieranie sygnatu w dwdch polaryzacjach kotowych prawo oraz
lewo skretnej. W tym celu system odbiorczy powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwie roztgczne linie
wzmacniajgce o niskim szumie (LNA) dostosowane do czestotliwosci 1420 MHz. Odbiornik sygnatu
(radiometr) nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu obok anteny, w tej samej szafie rack co komputer
obserwacyjny. Nalezy uzy¢ wysokiej klasy przewodu do transmisji sygnatu z odbiornika anteny do
odbiornika sygnalu. Wymagany jest przesyt sygnalu za pomocg $wiattowodu. Sygnat musi byc¢
konwertowany na swiattowodowy tuz przy odbiorniku antenowym za$ jego zakonczenie powinno znalez¢
sie w bezposrednim poblizu odbiornika sygnatu (radiometru).
5. Odbiornik sygnatu (radiometr) dedykowany do czestotliwosci 1420 MHz, z pasmem o szerokosci 50 MHz,
pasmo musi by¢ wycentrowane na czestotliwos¢ 1420 MHz oznacza to, ze rzeczywisty zakres czestotliwosci
obejmuje od 1395 MHz do 1445 MHz. Odbiornik (radiometr) musi dziata¢ w dwdéch trybach, jako radiometr
na petnym padmie oraz jako spektrometr z co najmniej 1024 kanatami, o maksymalnej szeroko$ci kanatu
61 kHz. Odbiornik (radiometr) musi posiada¢ co najmniej 14 bitowy konwerter analogowo cyfrowy. Odbiornik
(radiometr) sygnatu musi posiada¢ wbudowany odbiornik GPS, oraz wyjscia sygnatowe o czestotliwosci 10
MHz uzyskane z sygnatu GPS, powinien by¢ wyposazony w port Ethernet stuzgcy do bezposredniego
potgczeni z komputerem zawierajgcym dedykowane oprogramowanie do analizy sygnatu. Port ten postuzy
do przekazywania sygnatu cyfrowego. Musi posiada¢ wejscie anteny GPS, wejscie sygnalu szumu
kalibracyjnego, oraz dwa wejscia sygnatu z linii wzmacniajgcych radioteleskopu. Odbiornik (radiometr)
powinien mie¢ format pozwalajgcy zamontowaé go w standardowej szafie rack 19” i bedzie zamontowany
w szafie wewnatrz budynku
6. System powinien by¢ wyposazony w generator szumu, dzieki ktéoremu bedzie mozliwa absolutna
kalibracja odbieranego sygnatu, przez co wyniki pomiaru bedzie mozna wyrazi¢ w Jy. Generator powinien
by¢ kompatybilny z odbiornikiem sygnatu (radiometrem), powinna istnie¢ mozliwos¢ jego bezposredniego
podtgczenia do odbiornika. Dedykowane oprogramowanie musi posiadaé funkcje kalibracji sygnatu z
uzyciem generatora szumu.
7. Catos¢ urzadzenia bedzie nadzorowana przez dedykowany komputer. Powinien on mie¢ takie wymiary
aby mogt by¢ zamontowany w szafie rack z pozostatymi elementami radioteleskopu. Parametry techniczne
komputera muszg by¢ takie aby cato$¢ oprogramowania dziata na nim ptynie i umozliwiat on analize
sygnatow docierajagcych z odbiornika sygnatu (radiometru). W szczegolnosci komputer bedzie wyposazony
w co najmniej 8 GB pamieci RAM, dysk SSD o pojemnosci co najmniej 240 GB, zgodny z oprogramowaniem
system operacyjny, zgodng z pozostalymi komponentami systemu iloscig portéw, w szczegdlnosci ilos¢
portéow USB oraz Ethernet umozliwiajgcy potgczenia wszystkich elementéw bez uzywania dodatkowych
powielaczy portow.
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8. Wszystkie komponenty systemu powinny znalez¢ sie w jednej szafie rack. Powinny by¢ potaczone
przewodami o odpowiedniej dtugosci gwarantujgcymi dostep serwisowy ale na tyle krétkimi i utozonymi w
taki sposdb aby nie generowaty dodatkowych zakidcen. Wszystkie przewody sygnatowe powinny byé
prowadzone zgodnie ze specyfikacjg, tak aby nie generowa¢ w nich dodatkowych szuméw. Ich koncéwki
powinny by¢ wykonane z uwzglednieniem czestotliwosci ich pracy. Szafa rack powinna by¢ wyposazona w
system kontroli temperatury z czujnikami temperatury oraz w panel portow zasilajgcych umozliwiajgcych
zdalne sterowanie zasilaniem. llos¢ wyjs¢ zasilajgcych powinna by¢ wystarczajgca do podtgczenia
wszystkich elementéw oraz powinny pozostac¢ co najmniej 2 wolne porty.

9. Catos¢ systemu radioteleskopu powinna by¢ nadzorowana przez dedykowane oprogramowanie.
Oprogramowanie powinno by¢ zainstalowane na gtédwnym komputerze Kkontrolujgcym system
radioteleskopu znajdujgcym sie we wspdlnej szafie rack. Oprogramowanie takie musi mie¢ nastepujgce
funkcje:

e Petna kontrola nad ruchem czaszy teleskopu mozliwa poprzez reczne sterowanie bgdz funkcje GoTo
czyli ustawianiu konkretnego miejsca na niebie po wpisaniu jego wspétrzednych. Musi istnie¢ mozliwosé
wprowadzania wspotrzednych w co najmniej 3 uktadach odniesienia: azymutalnym, réwnikowym oraz
galaktycznym. Wymagane jest takze aby program zawierat liste najjasniejszych radiozrédet z
predefiniowanymi wspétrzednymi, wybranie obiektu z listy automatycznie uzupetni jego wspéirzedne. Musi
mie¢ takze opcje parkowania teleskopu do pozycji bezpiecznej, ustalonej przez producenta, oraz funkcje
Sledzenia obiektu (kompensacji ruchu obrotowego Ziemi) podczas dtugich obserwacji. Ruch teleskopu
powinien by¢ mozliwy tylko w bezpiecznym zakresie, musi istnie¢ rozwigzanie, programowe lub sprzetowe
uniemozliwiajgce ustawienie teleskopu w pozycji, w ktorej czasza teleskopu uderzytaby o stup, na ktérym
stoi.

¢ Likwidowanie niedoktadnosci ustawienia montazu poprzez automatyczne centrowanie punktowych
radiozrédet. Program powinien sam wykonacé serig obserwacji w okolicy zadanych wspoétrzednych nastepnie
z uzyskane rozktadu ustawi¢ czasze radioteleskopu na maksymalny sygnat.

¢ Kontrola odbiornika sygnatu z radioteleskopu.

e Zapis danych w surowym formacie (FITS) zgodnym ze standardami astronomicznymi w szczegdlnosci
kompatybilnym z NASA FITS Viewer.

e Eksport danych w przynajmniej jednym formacie graficznym (preferowany PNG).

o Woyswietlanie danych naptywajacych z odbiornika sygnatu radioteleskopu podzielonych na odbierane
polaryzacje w formie widma mocy oraz zmian czasowych szybkiej transformaty furiera sygnatu (tak zwany
FFT Waterfall).

e Zapis surowych danych naptywajgcych z odbiornika sygnatu radioteleskopu podzielonych na odbierane
polaryzacje w formie serii czasowej. Dane powinny by¢ zapisywane do pliku tekstowego, lub powinna istnie¢
mozliwosé przetworzenia danych do formatu tekstowego.

e Mozliwos¢ stosowania filtrow sygnatu.

e Tworzenie listy aktualnie dostepnych do obserwacji radiozrédet. Lista powinna by¢ interaktywna, po
wybraniu z niej obiektu teleskop powinien automatycznie ustawic sie na niego.

e Automatyczne przeprowadzanie obserwacji w trybie odejmowania tta (tak zwany tryb ON-OFF).
Oprogramowanie powinno automatycznie wykona¢ obserwacje obiektu, nastepnie wykona¢ obserwacje
poza obiektem po czym odjg¢ od obserwacji obiektu obserwacje poza nim i zwréci¢ skalibrowane w ten
sposéb dane.

o Wyswietlanie widma odbieranego sygnatu dla kazdej polaryzacji oddzielnie.

o Mozliwos¢ wyswietlenia wykresu mocy catkowite;.

e Narzedzie do automatycznego tworzenia map radiowych. Powinno na podstawie danych takich jak
rozmiary mapowanego obszaru, szeroko$¢ wigzki, oraz czas akwizycji danych automatycznie wykonaé
serie obserwacji w zadanym obszarze, a nastepnie wyswietli je w graficznej postaci mapy. Powinno mie¢
mozliwos¢ wyswietlania mapy w postaci izolinii, oraz obszaréw kodowanych kolorem.

e Obstuga czujnika predkosci wiatru. Wyswietlanie zaréwno predkosci jak i kierunku wiatru mierzonego
przez czujnik.

10. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne do normalnego dziata przewody sygnatowe oraz
zasilajgce, narzedzia oraz komponenty bez ktérych nie jest mozliwe uruchomienie radioteleskopu,
przeprowadzenie i analiza petnej obserwaciji.

74



3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00 ,Wymagania ogdine ".

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00 ,Wymagania ogdlne ". Materiat w opakowaniu
fabrycznym transportowa¢ dowolnym Srodkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie prac obejmuje wszystkie dziatania zwigzane z dostawg, montazem, uruchomieniem,
skalibrowaniem i sprawdzeniem urzadzenia podstawowego oraz zamontowaniem elementéw
towarzyszacych wymienionych w punkcie 2.1.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu podifoza przed przystgpieniem do robét, przygotowanego
zgodnie z wytycznymi producenta, kontroli zuzycia materiatu, aby zapobiec utracie jakosci posadzki oraz
kontroli wizualnej po wykonaniu posadzki, szczegdlnie w miejscach styku z innymi powierzchniami.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Sposéb odbioru robét budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace rozliczen robét zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.
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