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INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE, ZASILANIE, TRASY, OCHRONA ODGROMOWA

KODY CPV

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.

45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych.
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314310-7 Uktadanie kabli
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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét odnoszacych sie do
instalacji elektrycznych dla zadania:
Budowa obiektu infrastruktury technicznej - interferometru radiowego dla Obserwatorium Astronomicznego
Planetarium Slgskiego Parku Nauki.

1.1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczegélnosci:

Instalacje elektryczne

1.1.3. Okreslenia
Biorgc pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreSlen oraz szczegotowoS¢ opisow zakresu robdt
przedstawionego w p. 1.1.2 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i poje¢.

1.1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez
Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu
z Projektantem.

Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:
1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,
2) Projekt Wykonawczy,
3) Projekt Budowlany,
4) Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Materialy tatwopalne bedag




skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, aich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte
do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,

takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehnstwa

i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakohczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany

do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kitdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod

i w sposob ciggly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.




Podstawowe wymagania podczas wykonywania robot
Podczas wykonywania robét nalezy spetni¢ wymagania:

o do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

e wszystkie urzgdzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagddw i konserwacji lub rozbudowy

e instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggtg dostawe energii elekirycznej o
odpowiednich parametrach technicznych do urzgdzen,

e nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

e trasy przewodow nalezy uktadaé w liniach prostych,

o wszystkie urzadzenia i kable powinny by¢ w sposéb jednoznaczny oznaczony, umozliwiajgc fatwg
identyfikacje,

e instalacje powinny zapewnia¢ ochrong sSrodowiska przed skazeniem i nie moga by¢ zrodiem
zaktocen elektromagnetycznych,

e instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniows,

1.2. MATERIALY

Typy (parametry) urzadzen, osprzetu i rodzaje materiatdw powinny by¢ zgodne z danymi zawartymi
w specyfikacji projektowej. Zastosowanie innych urzgdzen, sprzetu lub materiatdw na inne niz to wynika z
projektu mozliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich, co najmniej rownowaznych parametrow
technicznych. Ewentualne pogorszenie funkcjonalnosci poszczegdlnych systemdw spowodowane zmiang
urzgdzen na inne niz wynika to z niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialno$¢ na osobe, ktéra te zmiany
dokonata.
O wszelkich zmianach w projekcie nalezy powiadomi¢ Inwestora.
Stosowane materialy i urzgdzenia powinny by¢ nowe i dostarczone na budowe w oryginalnym opakowaniu i
powinny by¢ klasy | jakosci. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ dostarczone wraz z kopig certyfikatow lub
deklaracji zgodnosci producenta z obowigzujagcymi normami gwarantujgcymi bezpieczenstwo ich instalacji oraz
przysziej eksploatacji.
Zastosowane urzgdzenia muszg posiadac przed ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu
i powszechnego stosowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie ich wtadciwosci, parametréw technicznych i zgodnosci z dokumentacja projektows.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych prac. Roboty instalatorskie bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz uzywany zgodnie z przepisami.
Ze wzgledu na stopien ztozono$ci oraz mnogosc¢ i funkcjonalnos¢ urzadzen, montaz
oraz uruchomienie poszczegolnych systemow musi by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme, ktéra zatrudnia
przeszkolonych specjalistow, posiadajgcych stosowne certyfikaty wydane przez producentéw sprzetu.
Dostarczone na miejsce materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z zamdéwieniem oraz ich
kompletnosci. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad technicznych, innych uszkodzeh lub watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na poprawnos$¢ dziatania instalacji — nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez nadzér
techniczny robot.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:
e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
e wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji ds. Przepisow Dotyczagcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne.
e oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
e urzadzenia stuzgce ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane przez
jednostki badawcze.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatdw wyspecyfikowanych w zestawieniu materiatdw projektu
wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materialy nie uwzglednione w zestawieniu Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w ofercie.
Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujgc nie gorsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.



Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne

na budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé

do robdét oraz byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Na wszystkie urzgdzenia oraz materiaty zastosowane w trakcie budowy gwarancja musi wynosi¢ min. 5 lat.

1.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywacC niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowaé na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek — reczny.
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp.

Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.2 i z uwzglednieniem wymagan p.1.1.4 powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisdw branzowych oraz przepiséw BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw, wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu
Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu zostana, jesli
takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badar materiatéw

i Robot, tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie
z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie roboty budowlane muszg by¢ objete gwarancjg min. 5 lat.

1.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych, ktérych nalezy dokonac
przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalaciji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzgdzenie:
e  spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
e zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
e nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, moggcych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
e wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych,
ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,
doboru przewodéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,
wykonania potgczen obwoddw,
doboru urzgdzen zabezpieczajacych,
rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,
oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,



e stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i

konserwacji.
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje réwniez:

e zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

e trwalo$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,

e zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowo$ci mocowania,

e witasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji, narazonych na wptyw
czynnikdw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw i rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak
nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtoérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg

— Dokumentacjg Projektowg

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, spetniajg
wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim
bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy:

e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robdt,
Protokoty z narad i ustalen,

e Korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejszg STWIOR nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu



1.8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbidr czesciowy,
e odbidr ostateczny,
e odbiér pogwarancyjny.

Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakos¢ i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiér ostateczny

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne,
e Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY | KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacja projektowa.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z ST i dokumentacjg
projektowa.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdbw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci)

oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej pozycji Wykazu
Kwot Ryczattowych.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, koszty projektow
uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

g) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Wykazie Kwot
Ryczattowych jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjg rozliczeniowa.

Roboty opisane nalezy traktowac¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie materiatéw
(niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji
Projektowej nie bedzie podstawg do zmian cen ryczattowych Wycenionego Wykazu Kwot Ryczattowych i innych
roszczen Wykonawcy.

Uszczegotowienie sposobu zaptaty nastgpi w umowie.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

¢ Obowigzujgce przepisy i normy.



2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét odnoszacych sie do
instalacji elektrycznych dla zadania:

Budowa obiektu infrastruktury technicznej - interferometru radiowego dla Obserwatorium Astronomicznego
Planetarium Slaskiego Parku Nauki.

2.1.2. Zakres robét objetych ST
Zakres robét obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegdlnosci:

2.1.1.1. ST.EL.01.01.00 — Rozdzielnice elektryczne
e montaz rozdzielnicy radioteleskopu RR,
e okablowanie,
e wykonanie pomiaréw,

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.

2.1.1.2. ST.EL.01.02.00 — Okablowanie WLZ
e okablowanie,
e wykonanie uszczelnien przej$¢ i przepustéw przez sciany zewnetrzne,
e wykonanie pomiarow..

2.1.1.3. ST.EL.01.03.00 - Instalacja oswietlenia

e montaz opraw oswietlenia podstawowego,
montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego
montaz tgcznikow,
okablowanie,
wykonanie pomiarow,

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.

2.1.1.4. ST.EL.01.04.00 - Instalacja gniazd, sily i sterowania, okablowanie
e montaz zestawdw gniazd elektryczno- logicznych PEL

gniazda elektryczne, gniazda informatyczne,

montaz gniazd 1-fazowych,

zasilanie urzgdzen wentylacji,

zasilanie urzgdzen klimatyzaciji,

zasilanie urzgdzen grzejnych,

zasilanie urzadzen instalacji systemoéw niskoprgdowych,

okablowanie,

wykonanie pomiarow.

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.
Kolory elementow widocznych uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajgcym.

2.1.1.5. ST.EL.01.05.00 - Trasy kablowe
e ukiadanie kabli w rurach ostonowych,
e montaz kabli i przewoddw p/t w rurach elektroinstalacyjnych,

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.
Kolory elementow widocznych uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajgcym.

2.1.1.6. ST.EL.01.06.00 - Instalacja odgromowa
e montaz stupéw odgromowych,
e wykonanie pomiaréw.

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.
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2.1.1.7. ST.EL.01.07.00 - Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyréwnawcze
montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej,

montaz ztgczy kontrolno-pomiarowych,

montaz uziemienia,

montaz elementow instalacji ekwipotencjalnej budynku,
wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych spawow,

wykonanie pomiarow.

2.1.3. Okreslenia
Biorac pod uwage powszechno$¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdtowos$¢ opiséw zakresu robét
przedstawionego w p. 2.1.2 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i poje¢.

2.1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC
OGOLNA.

2.2. MATERIALY
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC
OGOLNA.

Rozdzielnice elektryczne
W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.

Oprawy oswietleniowe

W projekcie zastosowano elementy o parametrach nie gorszych niz podane w zatgczniku nr 3 projektu
wykonawczego: zestawienie materiatowe.
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2.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robét nalezy uzywac¢ niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowaé na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek — reczny.
Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp.

Nalezy zapewni¢ stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementéw na czas transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.2.1.2 i z uwzglednieniem wymagan p.2.1.4 powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wiasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przepisow BHP.

Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia lub prefabrykaty
skladowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod fgczenia
obuddéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiatdw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy skiadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia
transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obuddw.

Nalezy stosowaC wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujace porzgdek wewnatrz
rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowac
odpowiednie zabezpieczanie elementow po obrobce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdzniac¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
Konstrukcje oraz aparaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac¢ certyfikat na peilny zakres
badania.

Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujgcy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez
wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegaé
stosowania tylko takich zamiennikdw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocg: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn
lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, poétek i szuflad. Potaczenia wewnetrzne elementow
nalezy wykonywaé¢ za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub
przewoddw. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4
mm2 nalezy montowac¢ koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

Rozdzielnice nalezy montowaé zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zakres robét montazu rozdzielnic obejmuje:
e przemieszczenie w strefie montazowe;j,
rozpakowanie,
ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,
wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, scianach, podtozach lub
konstrukcji,
e o0sadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikéw
wraz z zabetonowaniem,
e montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw zdemontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),
podtaczenie uziemienia,
sprawdzenie prawidfowos$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci zachowania
minimalnych szerokosci przej$¢ i drog ewakuacyjnych,
sprawdzenie prawidlowosci dziatania po zamontowaniu,
przeprowadzenie prob i badan.
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Przy podtagczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w stosownie oznaczniki kablowe. Obwody odptywowe nalezy tgczy¢ przez zaciski kablowe

w rozdzielnicach. W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.

Instalowanie linii kablowych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza byé dostosowane do ukfadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czegstotliwosci 50 Hz.
Linie kablowe nalezy montowa¢ na przygotowanych do tego celu korytach kablowych, przy uzyciu uchwytéw
kablowych lub rurek ostonowych oraz podtynkowo przy wykorzystaniu bruzd.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb
ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

e trasowanie,
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,
przejscia przez Sciany i stropy,
montaz sprzetu i osprzetu,
tgczenie przewodow,
podejscia do odbiornikow,
przytgczanie odbiornikow,
ochrona przed porazeniem,

e ochrona antykorozyjna.
Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych, réwnolegle do linii $cian i sufitow.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZzenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb
trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam
rodzaj instalaciji.
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonaé w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie sie wyziewéw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp. PrzejScia kablowe przez odgrodzenia pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami lub piankami ognioodpornymi o wartosci wytrzymatosci ogniowej
odpowiedniej do odgrodzenia.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy
przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane
za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac
sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe potgczenie. Konce przewodéw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig
stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. PodejScia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory.
Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

e opraw oswietleniowych,

e odbiornikdow zasilanych z instalacji wykonanych przewodami, na drabinkach kablowych, w

korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne Ilub elastyczne, w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Instalowanie urzgdzen i osprzetu elektrycznego w tym oswietleniowego

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna wytrzymatosc
na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposoéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Umiejscowienie wytgcznikdow klawiszowych nalezy przyjmowac takie,
aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych

na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
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Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na
Scianach. Oprawy w garazu montowane do ceownika nalezy przykrecaé srubami z podktadkg i nakretka.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$c¢ potgczen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytagczanie odbiorow
1-fazowych.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedgca kombinacjg barwy
zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

Instalowanie opraw o$wietlenia podstawowego

Oprawy o$wietlenia wewnetrznego instalowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach o parametrach
technicznych opraw nie gorszych niz przyjeto w projekcie:

Oprawy nalezy montowac zgodnie z ich przeznaczeniem przy wykorzystaniu elementéw montazowych zgodnych
z wytycznymi producenta. Oprawy przed montazem nalezy sprawdzi¢ pod katem ich poprawnego dziatania.

Zastosowanie innych niz podano opraw nalezy powtérzyé obliczenia w oparciu o nowa baze danych
fotometrycznych.

Osprzet fgczeniowy montowac nalezy na wysokosci +1,2m od poziomu posadzki lub wg dokumentacji projektowej

Ochrona pozarowa obiektu
Wg dokumentacji projektowe;j.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy realizowa¢ za pomocg srodkow podstawowych i dodatkowych. Do srodkow
ochrony podstawowych zalicza sie migdzy innymi:
e ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedgcych pod napieciem,
e zabezpieczenie przewoddéw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujgcych srodkow:
uziemienia ochronnego,
sieci ochronnej,
wytgcznika przeciwporazeniowego,
izolacji ochronnej,
ochronnego obnizenia napigcia dotykowego.

Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potgczen wyréwnawczych

Maszty odgromowe oraz zwody pionowe nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy ich stabilnos¢ i brak mozliwosci
przemieszczenia.

Potgczenie masztéw z uziomem nalezy wykonaé¢ za pomocg zaciskow probierczych usytuowanych pomiedzy
masztem a uziemieniem i montowanych w skrzynkach probierczych.

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub jedna $srube M10 ;
nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposob, aby byly tatwo dostepne na potrzeby okresowej konserwacji oraz
podczas pomiaru rezystancji uziomu.

Potaczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywa¢ przez spawanie lub za pomoca potgczen
Srubowych.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym do wys. 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

Uziom fundamentowy budynku nalezy wykonaé w warstwie chudego betonu pod warstwg hydroizolacyjng.

Potgczenia uziomu fundamentowego z instalacja ekwipotencjalng oraz odgromowg przebijajgce warstwe
hydroizolacji nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody oraz wilgoci zgodnie z wytycznymi producenta.

Ptaskowniki wykorzystywane do instalacji wyréwnawczej w obiekcie nalezy montowac¢ natynkowo przy uzyciu
systemowych uchwytéw.

Ptaskowniki taczgce szyny uziemiajgce z uziomem budynkowym nalezy montowa¢ w konstrukcji budynku w
sposoéb niewidoczny.

14



Przewdd uziomowy tgczacy uziom z gtdwnym przewodem uziemiajgcym nalezy prowadzi¢ najkrétsza trasg i
przytaczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomocg
objemki dwusrubowe;j.

Wszystkie potgczenia spawane, skrecane lub przy uzyciu potgczen Srubowych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi.

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe tgczace przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi
innych instalaciji.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc je
do wspdlnego punktu.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac z drutéw, tasm, pretow, ksztattownikow lub rur stalowych, ocynkowanych, a
w przypadku duzej agresywnosci korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z miedzi.

Préby montazowe
Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic¢:
e prawidlowosc¢ podigczenia wszystkich urzadzen zgodnie z DTR,
e przeprowadzi¢ ogledziny urzadzen pod wzgledem uszkodzen,
e wykonania potgczen z uziemieniem,
e wyniki pomiaréw.

Uruchomienie systeméw

Po wykonaniu instalacji nalezy skonfigurowaé¢ i zaprogramowaé wszystkie urzgdzenia (zgodnie z wytycznymi
Inwestora, oséb odpowiedzialnych za ochrone obiektu oraz rzeczoznawcg ds. ppoz,), oraz przygotowaé peing i
skrécong instrukcje obstugi dla kazdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowigzany do przeszkolenia pracownikdw w zakresie konfiguracji, konserwacji, obstugi
systemow.

Wykonawca prac przekaze Inwestorowi dokumentacje powykonawczg, oraz instrukcje i gwarancje
zainstalowanych urzgdzen.

2.6. KONTROLA JAKOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNA.

CZESC

2.7. OBMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC
OGOLNA.

2.8. ODBIOR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC
OGOLNA.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC

OGOLNA.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Obowigzujgce przepisy i normy
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