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Kosztorys Kosztorys
1 Rozdział Roboty budowlane
1.1 Element Roboty ziemne

1.1.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,25m3 m3 101,840

1.1.2 KNR 201/230/1 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III 
na odległość do 10m m3 71,560

1.2 Element Zbiornik na solankę

1.2.1 KNR 202/1101/7 Podkłady na podłożu gruntowym z żwiru m3 4,698

1.2.2 KNR 202/308/5 Zbiornik prefabrykowany 12m3 element 1,000

1.3 Element Fundamenty

1.3.1 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3 2,490

1.3.2 KNRW 
202/244/4

St.1 Stopy fundamentowe prostokątne w deskowaniu systemowym  - C25/30 (B30)
m3 2,050

1.3.3 KNRW 
202/244/4

M1+St.2 + Pł1 -Płyty żelbetowe oz miernnej grubości w deskowaniu systemowym  -- C25/30
m3 9,040

1.3.4 KNR 202/290/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia t 0,820

1.4 Element Konstrukcja drewniana

1.4.1 KNR 1312/404/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia - marki stalowe t 0,079

1.4.2 KNK 728/211/6 Osadzenie - Regulowana podstawa słupa szt 8,000

1.4.3 KNK 728/211/6 Osadzenie - kotew nagwintowana szt 8,000

1.4.4 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie m3 4,156

1.4.5 KNR 202/408/4 Krokwie m3 1,570

1.4.6 KNR 202/407/2 Podwaliny m3 0,300

1.4.7 KNR 202/407/4 Słupy m3 1,640

1.4.8 KNR 202/409/3 Lamele m3 0,300

1.5 Element Pokrycie dachowe

1.5.1 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych m2 68,774

1.5.2 KNR K 60/103/1 Mocowanie membrany dachowej z wywinięciem m2 75,651

1.6 Element Tężnia

1.6.1 Kalkulacja 
indywidualna

Słup tarniny z podkonstrukcją drewnianą
kpl. 1,000

1.6.2 Kalkulacja 
indywidualna

Technologia wewnetrzna tężni (pompa, koryta rozpływowe, oświetlenie LED, itp.)
kpl. 1,000

1.6.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa solanki i uruchomienie tężni
m3 10,000
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2 Rozdział Zagospodarowanie terenu
2.1 Element Mała architektura

2.1.1 KNRDL 1 
7101-01

Leżak - dostawa i montaż
kpl 2,000

2.1.2 KNRDL 1 
7101-01

Tablica informacyjna - dostawa i montaż
kpl 2,000

2.1.3 KNRDL 1 
7101-01

Kosz na śmieci - dostawa i montaż
kpl 1,000

2.2 Element Nawierzchnia z kostki

2.2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie m2 58,000

2.2.2 KNR AT 6/104/4 Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 
przyczepach samowyładowczych t 28,768

2.2.3 KNR AT 6/108/2 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs 2,000

2.2.4 Utylizacja urobku t 28,768

2.2.5 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 58,000

2.2.6 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie i przepuszczalnego gr. 20cm m2 58,000

2.2.7 KNR 231/105/7 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm m2 58,000

2.2.8 KNR 231/501/7 Kostka granitowa kwadratowa 10x10cm gr. 8cm m2 58,000

2.3 Element Nawierzchnia z klińca

2.3.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie m2 228,000

2.3.2 KNR AT 6/104/4 Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub 
przyczepach samowyładowczych t 113,088

2.3.3 KNR AT 6/108/2 Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km kurs 6,000

2.3.4 Utylizacja urobku t 113,088

2.3.5 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 228,000

2.3.6 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego 31/61,5 mm stabilizowanego mechanicznie i przepuszczalnego gr. 
15cm m2 228,000

2.3.7 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z klińca m2 228,000

2.4 Element Elementy liniowe

2.4.1 KNR 231/401/7 Rowki w gruncie pod obrzeże i ławę betonową m 112,000

2.4.2 KNR 231/402/4 Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3 3,136

2.4.3 KNR 231/406/7 Obrzeże z kostki granitowej m 112,000

2.5 Grupa Zieleń

2.5.1 Element Przygotowanie terenu

2.5.1.1 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej pod nasadzenia m3 13,800

2.5.2 Element Przesadzenia

2.5.2.1 KNR 221/105/3 Przesadzenie drzew wiśnia piłkowana 'Kiku-Shidare- Zakura' szt 3,000

2.5.2.2 KNR 221/311/4 Przesadzenie imperata cylindryczna 'Red Baron' szt 180,000

2.5.2.3 KNR 221/311/4 Przesadzenie bergenia sercolistna szt 180,000

2.5.2.4 KNR 221/311/4 Przesadzenie krzewu -  jałowiec płożący 'Icee Blue' / szt 70,000

2.5.2.5 KNR 221/311/4 Przesadzenie krzewu -   jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' szt 30,000

2.5.3 Element Nasadzenia

2.5.3.1 KNR 221/311/4 Sadzenie trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl  Foerster' szt 23,000

2.5.3.2 KNR 221/311/4 Sadzenie bylin i traw - rozplenica japońska 'Hameln' / Pennisetum alopecuroides 'Hameln' szt 11,000
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3 Rozdział Zewnętrzna instalacja wodociągowa
3.1 Element Roboty ziemne

3.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,099

3.1.2 KNRW 
225/417/1

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
m 175,920

3.1.3 KNRW 
201/212/7

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii I-II koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,60m3 - mechanicznie przyjęto 90% m3 126,662

3.1.4 KNRW 
201/306/1

Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii I-II o szerokości dna do 1,5m - 
ręcznie przyjęto 10% m3 14,074

3.1.5 KNR 201/322/1 Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie 
suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką m2 281,470

3.1.6 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
m3 8,800

3.1.7 KNRW 
201/609/6

Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa gr. 30cm nad wierzch rury
m3 35,110

3.1.8 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą lokalizacyjno -  ostrzegawczą z wkładką stalową
m 99,080

3.1.9 KNRW 
201/222/2

Przemieszczenie mas ziemnych wraz z zasypaniem wykopów warstwami o gr. 30cm
m3 96,826

3.1.10 KNRW 
201/228/2

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu
m3 96,830

3.1.11 KNRW 
201/206/4

Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody wraz z wywozem w miejsce wskazane przez 
Oferenta m3 43,981

3.1.12 KNRW 
201/210/3

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, 
samochodami samowyładowczymi (założono 10km; rzeczywistą odległość określa oferent) m3 43,981

3.1.13 Opłata za utylizację gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 28 lipca 2024 r. w 
sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2025 t 72,569

3.1.14 KNRW 
225/417/2

Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych
m 175,920

3.1.15 KNRW 
218/903/1

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
kpl 1,000

3.1.16 KNRW 
218/903/6

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m
kpl 1,000

3.1.17 KNRW 
218/901/1

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o 
rozpiętości 4,00m kpl 3,000

3.1.18 KNRW 
218/901/6

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o 
rozpiętości 4,00m kpl 3,000

3.1.19 KNR 922/301/13 Montaż komory startowej w gotowym wykopie szt 1,000

3.1.20 KNR 922/301/7 Montaż komory końcowej w gotowym wykopie szt 1,000

3.1.21 KNRW 
218/306/1

Przewierty maszyną do wierceń poziomych, rurami o średnicy nominalnej 150-250mm długości do 20m, w
gruntach kategorii  I-II m 11,120

3.1.22 KNRW 
218/309/1

Przeciąganie rurociągów przewodowych prowadzonych w rurach ochronnych - Rury polietylenowe 
PE100RC SDR11 o średnicy zewnętrznej 32mm m 11,120

3.1.23 KNR 405/409/5 Demontaż komór roboczych przewiertu kpl 2,000

3.2 Element Roboty montażowe

3.2.1 KNRW 
218/109/1

Rurociągi z rur polietylenowych PE100RC SDR11 o średnicy zewnętrznej 32mm
m 87,960

3.2.2 KNRW 
218/112/1

Trójnik elektrooporowy do rur PE 25/25mm
szt 1,000

3.2.3 KNRW 
218/112/1

Kolanko elektrooporowe z PE o średnicy zewnętrznej 32mm
szt 1,000

3.2.4 KNRW 
218/704/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE o średnicy nominalnej do 110mm (1 próba - 
200m) próba 0,495

3.2.5 KNRW 
218/707/1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
odcinek 0,495

3.2.6 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 
200m) odcinek 0,495

3.2.7 KNRW 
218/517/2

Studzienka typowa z tworzywa PEHD wysokiej gęstości o średnicy 600mm, żelbetowego pierścienia  
odciążającego oraz z włazem żeliwnym klasy B125 zlokalizowanym w terenie zielonym, dno ślepe 
osadnikowe szt 1,000

3.2.8 KNNR 4/1408/5 Ręczne układanie mieszanki betonowej  - podbudowa pod studnie z betonu C12/15 o gr. 10cm m3 0,028

3.2.9 KNR 231/511/3 Obrukowanie włazów studni m2 1,000

3.2.10 KNR 2-15u2 
0316-01

Przejście szczelne dla rur o średnicy 32mm
szt 1,000

3.2.11 KNRW 
218/211/1

Zasuwa do przyłączy domowych DN25 z miękkim uszczelnieniem klina, z gwintem zewnętrznym 1” i 
złączem ISO 1 1/4” do podłączenia rur PE kpl 1,000

3.2.12 KNR 231/502/1 Blok podporowy betonowy szt 1,000

3.2.13 KNNR 4/1408/5 Ręczne układanie mieszanki betonowej  - podbudowa pod studnie z betonu C12/15 o gr. 10cm m3 0,028

3.2.14 KNRW 
218/211/1

Zawór przelotowy żeliwny DN25
kpl 1,000
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4 Rozdział Instalacje elektryczne
4.1 Element Element

4.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III m3 63,000

4.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 350,000

4.1.3 KNNR 5/702/2 Zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III m3 49,000

4.1.4 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,175

4.1.5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych - Rura DVR / RODK fi110 m 95,000

4.1.6 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych - Rura DVR / RODK fi50 m 51,000

4.1.7 KNNR 5/707/2 Układanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 100,000

4.1.8 KNNR 5/707/2 Układanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel YKY 3x2,5 mm2 m 50,000

4.1.9 KNNR 5/707/2 Układanie kabli wraz z zarobieniem - Kabel YKY 2x1,5 mm2 m 25,000

4.1.10 KNNR 5/603/1 Montaż - Bednarka FeZn 30x4 m 20,000

4.1.11 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pogrążenie uziomów - Pręty uziomowe m 15,000

4.1.12 KNNRW 9/101/8 Demontaż szafki z zachowaniem aparatury do przełożenia kpl 1,000

4.1.13 KNNR 5/401/4 Montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Szafka SK1 kompletna, wyposażona kpl 1,000

4.1.14 KNNR 5/401/4 Montaż wraz z przygotowaniem podłoża - Szafka SK2 kompletna, wyposażona kpl 1,000

4.1.15 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego pomiar 4,000

4.1.16 KNP 
1813/1301/1

Pomiar szaf
szt 2,000

4.1.17 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar szt 1,000


