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1. Wstep
1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot instalacji sanitarnych dla budynku Swietlicy Wiejskiej w Zaleskiej Woli na
terenie dziatek 197 1 199 w miejscowosci Zaleska Wola.

Inwestor: Gmina Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno.
1.2.Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie robot branzy sanitarnej Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e wykonanie instalacji wodociggowe;j

e wykonanie instalacji kanalizacyjnej

e wykonanie zbiornika bezodptywowego

e badania, proby odbiory i uruchomienie i regulacja dziatania ww instalacji

Kody robot zgodnie ze Stownikiem Zaméwien (CPV)
e Roboty przygotowawcze — CPV 45000000-7
e Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty z zakresu inzynierii ladowej i wodnej- CPV-45200000-9
e Roboty instalacyjne wewngtrzne - CPV 45300000-0
e Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekow
- 45231300-8

1.4. Ogolne wymagania
1.4.1. Informacje

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zmian nieistotnych lub zastgpienia
zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i1 trwalosci. Wszelkie zmiany
1 odstegpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci  funkcjonalnych 1 uzytkowych w zakresie prac budowlanych i instalacji
wewnetrznych, a jezeli dotyczg zmiany materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe] instalacji.



1.4.2. Informacje o pracach towarzyszacych

W ramach projektowanych prac budowlanych nie przewiduje si¢ konieczno$ci wykonania prac
towarzyszacych i robot tymczasowych za wyjatkiem:
e robot niezbednych dla wlasciwego zabezpieczenia budynku i1 mienia si¢ w nim
znajdujacego

1.4.3. Informacje o terenie budowy

Na terenie dziatki nie wystepuja utrudnienia mogace wptyna¢ na przebieg prac budowlano-
montazowych. Dostep do energii elektrycznej i wody niezbedny do prowadzenia prac
budowlanych z sieci zlokalizowanych w poblizu terenu budowy. Powyzsze sieci sg sprawne
w stopniu wystarczajacym do przeprowadzenia planowanych prac.

Dojazd na plac budowy odbywac si¢ bedzie z drogi publiczne;.

1.4.4. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
wumowie o wykonanie robdt. Zamawiajagcy naktada na Wykonawce obowigzek
przeprowadzenia prac budowlano-montazowych zgodnie 2z zasadami okreslonymi
w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych, z przestrzeganiem
przepisow BHP i p.poz. Z chwilg przekazania placu budowy, odpowiedzialno$¢ za powierzony
zakres budynku (pomieszczen) spoczywa na Wykonawcy. Prace w wiekszo$ci prowadzone
beda wewnatrz pomieszczen, wyjatek stanowig roboty zwigzane z systemem wentylacyjnym
oraz instalacjg kanalizacyjna.

1.4.5. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdéw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wiasnosci publiczne] 1 prywatnej. Wykonawca zobowigzany jest do
szczegbtowego zabezpieczania instalacji 1 urzadzen przed uszkodzeniem, a takze do
natychmiastowego powiadamiania Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru 1 wilasciciela instalacji
1 urzadzen, jezeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 1 urzadzeniach w trakcie realizacji robot.

1.4.6.Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow
1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i bedzie unikal szkodliwych
dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu 1 innych szkodliwych dla S$rodowiska 1 otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalno$cig przy wykonywaniu robot budowlanych. W ramach zaplanowanych robot
budowlanych nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska.
W zwiazku z powyzszym nie naktada si¢ na Wykonawce specjalnych, szczegdlnych wymagan
dotyczacych ochrony $rodowiska, ktére wynikatyby ze specyfiki robdt. Ewentualne odpady
powstale w wyniku prowadzonych prac budowlano-montazowych Wykonawca zagospodaruje
we wlasnym zakresie.



1.4.7. Warunki bezpieczenstwa prac i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepisow BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien wykluczy¢ prace
swojego personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 nie spetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i begdzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla oséb zatrudnionych na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem robot Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie prowadzenia prac
budowlano-montazowych Wykonawca powinien przestrzega obowigzujacych przepiséw
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca we wilasnym
zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikow zatrudnionych
przy realizacji zamdwienia. Sposob przeprowadzenia instruktazu i udokumentowania jego
przeprowadzenia omowiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 27
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180,
poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych musza posiadac
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku. W
zwigzku z prowadzeniem prac na wysokosciach personel wykonujacy zakres w/w robot
powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia. Zasi¢g prac urzadzen dzwigowych i innych
towarzyszacych (np. wzwyzka, rusztowania) nalezy wydzieli¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b postronnych na czas prowadzenia robot.

1.4.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgledu na zakres prac oraz lokalizacj¢ placu budowy Wykonawca nie jest zobowigzany do
opracowywania 1 uzgadniania z Zarzagdem drog projektu organizacji ruchu w rejonie budowy.
Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciggu
pieszo-jezdnego 1 oznakowanie pasa prac inzynieryjnych w obrgb prowadzonych prac, jak
réwniez zapewnienie ciaglosci przejscia i przejazdu. W przypadku prac na wysokosciach,
zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem materialoéw z gory.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
wjezdzajace na droge publiczng z budowy nie moga jej zanieczyszcza¢. Kota samochodow,
nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen np. btota. Wszystkie materialy muszg by¢ transportowane
zgodnie zaleceniami producenta. Wedlug zalecen producentdow rur z tworzyw sztucznych
przewo6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy

Dzialka nie jest ogrodzona. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku w obrebie
placu budowy i w jego bezposrednim sasiedztwie — szczegdlnie przy wejsciach do budynku.
Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego skltadowania materiatow 1 elementow
budowlanych. W porozumieniu z Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do
sktadowania urzadzen i materiatow.

1.4.10. Uwagi koncowe

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich



zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardOw wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne
z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii
Inspektora. Cechy materiatow, urzadzen i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywac blisko$¢ zgodnosci z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST 1 wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji zarys metodologii rob6t i harmonogram robot, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane instalacje i montaz urzadzen. Wykonanie rob6t
powinno by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié,
ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz
instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

1.4.11. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami:

- Inspektor — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

- Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

- Przedmiar robo6t — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci.

2. Materialy
2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robot winne posiada $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ,,O wyrobach
budowlanych”. Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy
o wyrobach budowlanych, wg ktérej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzib¢ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,



odpowiednio do jego przeznaczenia, majagce wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych. Dla materiatow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do
zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskich
warunkow klimatycznych. Do materialdw i urzadzen nie posiadajacych oznaczen (B) lub (CE)
nalezy zalgczy aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyrobu budowlanego do
zamierzonego zastosowania. W przypadku zazadania przez Inspektora przedstawienia probek
materiatow lub kart katalogowych 1 DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed
dostawg na teren budowy. Inspektor w ciggu trzech dni roboczych od otrzymania powyzszych
dokumentow powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz zdyskwalifikowaniu materiatow
badz urzadzen. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoja decyzje.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, powinny by¢ zgodne
oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych oraz musza spelnia¢ standardy
okreslone w przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz uzyskac aprobate Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.
Wymaga si¢, aby Wykonawca zastosowat urzadzenia i materiaty o nie gorszych parametrach
techniczno-jakosciowych niz zawiera specyfikacja materialowa dokumentacji projektowe;j
1 przedmiar robot. Szczegdlowe parametry zawarte s3 w dokumentacji projektowe;.

2.2. Materialy — dostawa na budowe

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw, ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami np. peknigcia.
Podloze na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ réwne, tak aby rura byla podparta na calej
dtugosci, wysokos$¢ stosu nie przekracza¢ 1,0 m. Rury o réznych $rednicach winny by¢
skladowane odrebnie. Dostarczong na budoweg armatur¢ uprzednio nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi€ czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia

e wrzeciona zaworow nie sg skrzywione

e armatura jest wewnatrz czysta a zamknigcie dochodzi do polozenia zamknigcia

e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym. Otwory armatury dostarczonej na
budowe¢ bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione. Szczeliwo, faczniki 1 inne
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji
dostaw w postaci atestow, $wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i
DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany to
sprawdzenia zgodnosci wbudowywanych materiatéw z wyzej wymienionymi dokumentami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.
[lo§¢ materiatow jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym. Materialy
zastosowane do instalacji wodociggowej musza by¢ wytrzymale na ci$nienie 10 bar. Wszystkie
materiaty nie mogg ukazywac oznak wszelkiego rodzaju uszkodzen.

2.3. Materialy do instalacji wodociaggowej

Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowanej o parametrach 1 wymiarach zgodnych z



obowigzujacymi normy oraz aprobata techniczna AT-15-7543

Ztaczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub
koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi
wg PN-EN10226-1.

Ksztattki z zeliwa ciaggliwego do taczenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem
przewodow (armaturg) wg PN-EN 10242: 1999 — | Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa
ciggliwego”

Zawory odcinajace kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej, zawory regulacyjne
zawory wyplywowe 1 baterie mieszajace. (Wielkos¢ nominalna 1/2) PN10. Minimalne
ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne .

Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA, korpus i gniazdo mosi¢zny, sprezyna i pierscien
mocujacy-stal nierdzewna, ci$nienie nominalne 10bar.

Filtr siatkowy otwordow sitka 600 oczek/ cm?.

Armatura - baterie natryskowe, baterie umywalkowe, zawory ze zlaczka do weza, zawory
kulowe , kurki katowe z filtrem siatkowym.

Armatura sanitarna powinna spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200,
PN-93/M-750020, PM/M-7510-11, PN/M-751113do19, PN/M 75123do26, PN/M-75144,
PN/M75147, PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206.

2.4. Materialy do instalacji kanalizacyjnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych
uszczelnionych pierscieniem gumowym (DN160, DN110, DNS50). Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i1 zakonczy¢ typowymi rurami wywiewnymi. Na
przewodach kanalizacyjnych stosowaé rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w
projekcie. Wyposazenie sanitarne - miski ustgpowe, brodziki, umywalki, pisuary, zlewy,
wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej w wykonaniu wandaloodpornym.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 1 wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Do wykonania robdét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzgtem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot . Rodzaj, jako$¢ i1 ilos¢
posiadanego sprzegt powinien wynika¢ ze specyfiki rob6t oraz przyjetych termindéw realizacji
zadania inwestycyjnego.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwalaja
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatlow. Sposob uktadania rur okresli
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce
budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementow rurociggow,
materialdw 1 urzadzen podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztalcenia. Armature, urzadzenia, nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed
rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materialy



1 wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikujgce si¢ na zlom. Szczegélnie
gwinty wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych
o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dlugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dzialajace
korodujaco. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw. Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Dostarczong
na budowe armature, pompy, urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ prawidlowos¢ dziatania.
Armatur¢ nalezy sktadowa¢é w magazynach zamknigtych. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem. Wyroby
1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ diluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone.

5. Wykonanie robét

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze
standardami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” t. I — Instalacje sanitarne i przemystowe i1 obowigzujacym przepisami,
normami 1 standardami. Nalezy takze zwraca¢ uwage na zalecenia producentéw materiatow
przy ich montowaniu. Montazysta powinien posiada¢ certyfikat upowazniajacy do
wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Roboty spawalnicze
powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doswiadczenie.

Przed przystapienie do montazu instalacji nalezy:

e wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek
e wykona¢ otwory i obsadza¢ uchwyty, podpory i podwieszenia
e wykona¢ bruzdy w $cianach oraz otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow

W miejscach przejs¢ wszystkich rur przez przegrody budowlane (takze $cianki dzialowe)
powinny one by¢ osadzone w tulejach ochronnych wystajacych 0,8-2cm poza lico $ciany, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tulejg
ochronng powinna by¢ wypekiona szczeliwem elastycznym niepalnym, nie powodujagcym
korozji materiatu. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady

Zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia musza posiada¢ stosowane certyfikaty do
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiér wyrobow powinny by¢ dokonane



wedlug wymagan 1 w sposob okreslony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system
1 $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest
obowigzany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktoérej jest sprawdzenie zgodnosci
wykonanych czynno$ci z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegélnych norm.
Materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej 1 ST
oraz musza posiada¢ aprobate techniczng, certyfikaty zgodnosci i uzyskaé¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem poszczegdlnych etapow robot Wykonawca jest
zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow przekltadajac do oceny Inspektorowi nadzoru probki
materiatow, ktore ma zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ 1 jakosc.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci lub
swiadectwa dopuszczeniowe produktow i1 uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.. Badanie
materiatéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje przez pordwnanie cech materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych wymienionych
w ST. Material powinien by¢ sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie
moga znajdowac si¢ materialy inne niz zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej 1 nie
posiadajace atestow lub aprobat. Inspektor zezwoli na uzycie tylko tych materialow, ktore sa
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” i posiadajacych:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw technicznych

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub Polska Norma
Przenoszaca Europejskie Normy Zharmonizowane

e Aprobate techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonanych robot polega na poroéwnaniu wykonanych robot z zaleceniami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania 1 odbioru
robdt budowlano-montazowych. Kontrola polegaé¢ bedzie migdzy innymi na:

e prawidlowosci utozenia i zamontowania rur

e szczelnosci i prawidtowos$ci wykonania potaczen

e prawidlowosci zainstalowania armatury i1 urzadzen

e prawidlowosci wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji

termicznej lub wykonanych robot
e prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnego zakresu robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢
z wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Badania w czasie prowadzenia
robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw 1 zgodnosci wykonywanych robot
z projektem 1 wymogami ST. Wszystkie pomiary 1 wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na
formularzach zgodnie zobowiazujacymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Koszt badan i prob ponosi Wykonawca. Jezeli wyniki



dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to moze on zada¢ powtorzenia badan. Badania nalezy przeprowadzié
w nastepujacych fazach:
e przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody
budowlane
e przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny
e po ukonczeniu montazu 1 po przeprowadzeniu plukania calego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji
e w okresie gwarancyjnym

Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonywaniem robdt montazowych, instalacyjnych
1 budowlanych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt wykonawczych
poprzez tzw. odbiory miedzyoperacyjne i czg¢$ciowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli
nalezy uzna¢ za dodatnie ,jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dang faze robot uznaé¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac w szczego6lnosci nastgpujace badania:

e zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowa

e zgodnosci wykonania ewentualnych zalecen umieszczanych w Dzienniku Budowy

e zgodnos¢ wykonywanych prac z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi

e zgodno$¢ wykonywanych przejs¢ dla przewodéw w Scianach i stropach-umiejscowienia

1 wymiary otworow
e zgodno$¢ wykonania bruzd w $cianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia
1 czystos¢ bruzd

e zgodnosci zastosowanych materiatow 1 urzadzen (porownanie zgodnosci tabliczek
znamionowych z projektem)
sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzadzen
sposobu utozenia przewoddéw i elementow instalacji oraz ich zamocowania i polaczen
szczelnos$ci instalacji 1 potaczen oraz zamocowan
sposobu montazu i zabezpieczenia elementéw ruchomych
sposobu zamontowania 1 dzialania elementow automatyki, sterowania i kontroli
realizacji robot pod wzgledem bhp 1 p.poz.

Odbiory techniczne czgsciowe powinny by¢ przeprowadzane dla tych elementéw lub czgsci
instalacji technologicznej i rob6t towarzyszacych, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu
robot. Dotyczy to w szczegolnosci przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach w $cianach lub posadzkach, uszczelnien w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Odbidr czesciowy
przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na
porownaniu wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa na podstawie ogledzin
1 pomiarow. Ustalenia z kontroli migdzyoperacyjnej i czesciowej powinny by¢ umieszczone
w stosownych protokotach.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materialy i roboty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane,
lub zastosowane oraz cze$¢ prac wykonana nieprawidlowo, to na polecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe lub wykonaja ponownie, na wtasny koszt. Na
pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca



zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong
jako$¢.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
1 podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu
okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodow
zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgSciowych
1 ostatecznych odbioréw robot
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczania robot
e dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat
e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl, inne
istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w ww punktach nastepujace
dokumenty :

pozwolenie na budowe realizacj¢ zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

protokoty odbioru robot

protokoty z narad 1 ustalen

korespondencja na budowie



Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczony. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okreslenie faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatdéw. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
1 wczesniej nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie z trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar wykonawca
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robot nalezy
poréwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacijg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z cz¢sto$cig wymagang dla platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajag badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszych przerw w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8.0dbior robot
8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbior przez UDT oraz inne instytucje (PSP, PINB itp.)
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci



wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢$ci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbior robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbidr
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia roboét 1 przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowag 1 ST. W toku odbioru ostatecznego
robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Czynnosci kontrolne majg takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegdlne elementy instalacji
zostaly prawidlowo zamontowane 1 dzialaja efektywnie. Kontrola dzialania powinna
postepowac od pojedynczych urzadzen 1 czgsci sktadowych instalacji, przez poszczegodlne
uktady instalacji do catej instalacji.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli



zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy
e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne)
dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze ST
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu
kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
opinie kominiarskg
oswiadczenia Kierownika Budowy wynikajace z obowigzujacych przepisow
instrukcje obstugi urzadzen, instrukcje eksploatacyjng kottowni
dokumentacje dla UDT

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru wstecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6dt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robdt beda obejmowac :

e robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy

e warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

e koszty posrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Ogolne zasady ptatno$ci zawarte zostang w umowie sporzadzonej pomigedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.



10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U.Nr 113/98), Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa
1 higieny pracy

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz obowigzujace
normy techniczne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl).
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury. PN-79/H-74244 Rury stalowe
ze szwem przewodowe.

Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i montazu urzadzen stosowaé si¢ do
wymogow i zalecen podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.

Projekt techniczny i przedmiar robot

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II.
Warszawa 2000 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: cz. II - Roboty
instalacji sanitarnych i1 przemystowych — Warszawa 1988 r.



