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1. Wstęp 

 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru robót instalacji sanitarnych dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Zaleskiej Woli na 
terenie działek  197 i 199 w miejscowości Zaleska Wola. 
 

   Inwestor: Gmina Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno. 
 

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  mające na celu 
wykonanie robót branży sanitarnej Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 wykonanie instalacji wodociągowej 
 wykonanie instalacji kanalizacyjnej 
 wykonanie zbiornika bezodpływowego 
 badania, próby odbiory i uruchomienie i regulacja działania ww instalacji 

 
Kody robót zgodnie ze Słownikiem Zamówień (CPV) 

 Roboty przygotowawcze – CPV 45000000-7 
 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz  roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej- CPV-45200000-9 
 Roboty instalacyjne wewnętrzne  - CPV 45300000-0 
  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

-  45231300-8 
 

1.4. Ogólne wymagania 
 
1.4.1. Informacje 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 
1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zmian nieistotnych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych w zakresie prac budowlanych i instalacji 
wewnętrznych, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 



 
1.4.2. Informacje o pracach towarzyszących 
 
W ramach projektowanych prac budowlanych nie przewiduje się konieczności wykonania prac 
towarzyszących i robót tymczasowych za wyjątkiem: 
 robót niezbędnych dla właściwego zabezpieczenia budynku i mienia się w nim 

znajdującego 
 
1.4.3. Informacje o terenie budowy 
 
Na terenie działki nie występują utrudnienia mogące wpłynąć na przebieg prac budowlano-
montażowych. Dostęp do energii elektrycznej i wody niezbędny do prowadzenia prac 
budowlanych z sieci zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy. Powyższe sieci są sprawne 
w stopniu wystarczającym do przeprowadzenia planowanych prac. 
Dojazd na plac budowy odbywać się będzie z drogi publicznej. 
 
1.4.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie o wykonanie robót. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek 
przeprowadzenia prac budowlano-montażowych zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, z przestrzeganiem 
przepisów BHP i p.poż. Z chwilą przekazania placu budowy, odpowiedzialność za powierzony 
zakres budynku (pomieszczeń) spoczywa na Wykonawcy. Prace w większości prowadzone 
będą wewnątrz pomieszczeń, wyjątek stanowią roboty związane z systemem wentylacyjnym 
oraz instalacją kanalizacyjną.  
 
1.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do 
szczegółowego zabezpieczania instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji 
i urządzeń, jeżeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie realizacji robót. 
 
1.4.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W ramach zaplanowanych robót 
budowlanych nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie szkodliwych dla środowiska. 
W związku z powyższym nie nakłada się na Wykonawcę specjalnych, szczególnych wymagań 
dotyczących ochrony środowiska, które wynikałyby ze specyfiki robót. Ewentualne odpady 
powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlano-montażowych Wykonawca zagospodaruje 
we własnym zakresie.  
 
 
 



1.4.7. Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 
W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę 
swojego personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie 
w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla osób zatrudnionych na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest zobowiązany sporządzić przed 
rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W trakcie prowadzenia prac 
budowlano-montażowych Wykonawca powinien przestrzega obowiązujących przepisów 
ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca we własnym 
zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych 
przy realizacji zamówienia. Sposób przeprowadzenia instruktażu i udokumentowania jego 
przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 
lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, 
poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót budowlanych muszą posiadać 
aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy na zajmowanym stanowisku. W 
związku z prowadzeniem prac na wysokościach personel wykonujący zakres w/w robót 
powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Zasięg prac urządzeń dźwigowych i innych 
towarzyszących (np. wzwyżka, rusztowania) należy wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych na czas prowadzenia robót. 
 
1.4.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
 
Ze względu na zakres prac oraz lokalizację placu budowy Wykonawca nie jest zobowiązany do 
opracowywania i uzgadniania z Zarządem dróg projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. 
Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciągu 
pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa prac inżynieryjnych w obręb prowadzonych prac, jak 
również zapewnienie ciągłości przejścia i przejazdu. W przypadku prac na wysokościach, 
zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem materiałów z góry. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, 
należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane 
zgodnie zaleceniami producenta. Według zaleceń producentów rur z tworzyw sztucznych 
przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0oC do 30oC 

 
1.4.9. Ogrodzenie placu budowy 
 
Działka nie jest ogrodzona. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie 
placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie – szczególnie przy wejściach do budynku. 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych. W porozumieniu z Inwestorem zostanie wyznaczone pomieszczenie do 
składowania urządzeń i materiałów. 

 
1.4.10. Uwagi końcowe 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 



zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii 
Inspektora. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliskość zgodności z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalację i montaż urządzeń. Wykonanie robót 
powinno być, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, 
że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż 
instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
 
1.4.11. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami: 
- Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
- Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

- Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości. 
 

2. Materiały 
 
2.1. Wymagania podstawowe 
 
Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiada świadectwo dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach 
budowlanych”. Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy 
o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem 
budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, 



odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 
wymagań podstawowych. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do 
zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskich 
warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń (B) lub (CE) 
należy załączy aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego do 
zamierzonego zastosowania. W przypadku zażądania przez Inspektora przedstawienia próbek 
materiałów lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia przed 
dostawą na teren budowy. Inspektor w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania powyższych 
dokumentów powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu bądź zdyskwalifikowaniu materiałów 
bądź urządzeń. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoją decyzje. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiały użyte do budowy, powinny być zgodne 
 oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy 
określone w przytoczonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 
 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wymaga się, aby Wykonawca zastosował urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach 
techniczno-jakościowych niż zawiera specyfikacja materiałowa dokumentacji projektowej 
i przedmiar robót. Szczegółowe parametry zawarte są w dokumentacji projektowej. 
 
2.2. Materiały – dostawa na budowę 
 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów, ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami np. pęknięcia. 
Podłoże na którym składuje się rury musi być równe, tak aby rura była podparta na całej 
długości, wysokość stosu nie przekraczać 1,0 m. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. Dostarczoną na budowę armaturę uprzednio należy sprawdzić na 
szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 
 na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia 
 wrzeciona zaworów nie są skrzywione 
 armatura jest wewnątrz czysta a zamknięcie dochodzi do położenia zamknięcia 
 uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

 
Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na 
budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki i inne 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji 
dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i 
DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany to 
sprawdzenia zgodności wbudowywanych materiałów z wyżej wymienionymi dokumentami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
Ilość materiałów jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie budowlanym. Materiały 
zastosowane do instalacji wodociągowej muszą być wytrzymałe na ciśnienie 10 bar. Wszystkie 
materiały nie mogą ukazywać oznak wszelkiego rodzaju uszkodzeń.  
 
2.3. Materiały do instalacji wodociągowej 
 
Rury stalowe ze stali węglowej ocynkowanej o parametrach i wymiarach zgodnych z 



obowiązującymi normy oraz aprobata techniczna AT-15-7543 
Złączki z końcówkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub 
końcówkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnętrznymi lub zewnętrznymi 
wg PN-EN10226-1. 
Kształtki z żeliwa ciągliwego do łączenia stalowych rur instalacyjnych z uzbrojeniem 
przewodów (armaturą) wg PN-EN 10242: 1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa 
ciągliwego” 
Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej, zawory regulacyjne 
zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna 1/2) PN10. Minimalne 
ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne . 
Zawór zwrotny antyskażeniowy typ BA, korpus i gniazdo mosiężny, sprężyna i pierścień 
mocujący-stal nierdzewna, ciśnienie nominalne 10bar. 
Filtr siatkowy otworów sitka 600 oczek/ cm2. 
Armatura - baterie natryskowe, baterie umywalkowe, zawory ze złączką do węża, zawory 
kulowe , kurki kątowe z filtrem siatkowym.  
Armatura sanitarna powinna spełniać wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200, 
PN-93/M-750020, PM/M-7510-11, PN/M-751113do19, PN/M 75123do26, PN/M-75144, 
PN/M75147, PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206. 
 
2.4. Materiały do instalacji kanalizacyjnej 
  
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych 
uszczelnionych pierścieniem gumowym (DN160, DN110, DN50). Piony kanalizacyjne 
wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami wywiewnymi. Na 
przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w 
projekcie. Wyposażenie sanitarne - miski ustępowe, brodziki, umywalki, pisuary, zlewy, 
wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej w wykonaniu wandaloodpornym.  
 
3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót . Rodzaj, jakość i ilość 
posiadanego sprzęt powinien wynikać ze specyfiki robót oraz przyjętych terminów realizacji 
zadania inwestycyjnego. 
 
4. Transport i składowanie 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi 
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce 
budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów rurociągów, 
materiałów i urządzeń podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. Armaturę, urządzenia, należy przewozić w skrzyniach. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały 



i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. Szczególnie 
gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed 
uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych 
o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 
 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Dostarczoną 
na budowę armaturę, pompy, urządzenia należy uprzednio sprawdzić prawidłowość działania. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Materiały przeznaczone do 
wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 
i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze 
standardami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe i obowiązującym przepisami, 
normami i standardami. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów 
przy ich montowaniu. Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do 
wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta. Roboty spawalnicze 
powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doświadczenie. 
 
Przed przystąpienie do montażu instalacji należy: 
 
 wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek 
 wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia 
 wykonać bruzdy w ścianach oraz otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

 
W miejscach przejść wszystkich rur przez przegrody budowlane (także ścianki działowe) 
powinny one być osadzone w tulejach ochronnych wystających 0,8-2cm poza lico ściany, przy 
czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją 
ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym niepalnym, nie powodującym 
korozji materiału. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady 
 
Zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą posiadać stosowane certyfikaty do 
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiór wyrobów powinny być dokonane 



według wymagań i w sposób określony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wykonawca jest 
obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności 
wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. 
Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i ST 
oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów robót Wykonawca jest 
zobowiązany określić jakość materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki 
materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub 
świadectwa dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.. Badanie 
materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych wymienionych 
w ST. Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na terenie budowy nie 
mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, specyfikacji technicznej i nie 
posiadające atestów lub aprobat. Inspektor zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są 
dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
„O wyrobach budowlanych” i posiadających: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący e zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą 
Przenoszącą Europejskie Normy Zharmonizowane 

 Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 
 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Kontrola polegać będzie między innymi na: 
 prawidłowości ułożenia i zamontowania rur 
 szczelności i prawidłowości wykonania połączeń 
 prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń 
 prawidłowości wykonania oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji 

termicznej lub wykonanych robót 
 prawidłowości wykonania poszczególnego zakresu robót 

 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność 
z wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Badania w czasie prowadzenia 
robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na 
formularzach zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami i odpisane przez przedstawicieli 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badań i prób ponosi Wykonawca. Jeżeli wyniki 



dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za 
niewiarygodne, to może on żądać powtórzenia badań. Badania należy przeprowadzić 
w następujących fazach: 
 przed zakryciem bruzd, oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 

budowlane 
 przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
 po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 

dokonaniu regulacji 
 w okresie gwarancyjnym 

 
Kontrola  jakości  robót  związana  z  wykonywaniem  robót  montażowych,  instalacyjnych  
i budowlanych powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót wykonawczych 
poprzez tzw. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli 
należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponowne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania: 
 zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową 
 zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy 
 zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi 
 zgodność wykonywanych przejść dla przewodów w ścianach i stropach-umiejscowienia 

i wymiary otworów 
 zgodność wykonania bruzd w ścianach, posadzkach, wymiary, kierunek prowadzenia 

i czystość bruzd 
 zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek 

znamionowych z projektem) 
 sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urządzeń 
 sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji oraz ich zamocowania i połączeń 
 szczelności instalacji i połączeń oraz zamocowań 
 sposobu montażu i zabezpieczenia elementów ruchomych 
 sposobu zamontowania i działania elementów automatyki, sterowania i kontroli 
 realizacji robót pod względem bhp i p.poż. 

 
Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części 
instalacji technologicznej i robót towarzyszących, do których zanika dostęp w wyniku postępu 
robót. Dotyczy to w szczególności przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych 
bruzdach w ścianach lub posadzkach, uszczelnień w przepustach przez przegrody budowlane, 
których sprawdzenie będzie niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy 
przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na 
porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową na podstawie oględzin 
i pomiarów. Ustalenia z kontroli międzyoperacyjnej i częściowej powinny być umieszczone 
w stosownych protokołach. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 
 
Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, 
lub zastosowane oraz cześć prac wykonana nieprawidłowo, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe lub wykonają ponownie, na własny koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 



zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 

 
6.5. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu 
 okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy lub 
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w ww punktach następujące 
dokumenty : 
 pozwolenie na budowę realizację zadania budowlanego 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
 protokoły odbioru robót 
 protokoły z narad i ustaleń 
 korespondencja na budowie 



 

Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na określenie faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe 
i wcześniej nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie z trakcie 
trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robót dokonuje 
wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar wykonawca 
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robót należy 
porównać z dokumentacja techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych 
rozbieżności. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą dla płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8.Odbiór robót 
 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu 
 odbiór przez UDT oraz inne instytucje (PSP, PINB itp.) 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 



wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

 
8.4. Ostateczny odbiór robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt.8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Czynności kontrolne mają także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji 
zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Kontrola działania powinna 
postępować od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne 
układy instalacji do całej instalacji. 
 
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 



została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne) 
 dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze ST 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 opinie kominiarską 
 oświadczenia Kierownika Budowy wynikające z obowiązujących przepisów 
 instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje eksploatacyjną kotłowni 
 dokumentacje dla UDT 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru wstecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować : 
 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
 koszty pośrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Ogólne zasady płatności zawarte zostaną w umowie sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 
 
 



10. Przepisy związane 
 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U.Nr 113/98), Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy  
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące 
normy techniczne.  
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
PN-92/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1). 
BN-76/8860 Elementy mocujące rurociągi. 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny  
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. PN-79/H-74244 Rury stalowe 
ze szwem przewodowe. 
Ponadto przy wykonywaniu instalacji wod.-kan. i montażu urządzeń stosować się do 
wymogów i zaleceń podanych przez producenta w Instrukcji Montażowej Wyrobu. 
Projekt techniczny i przedmiar robót 
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II. 
Warszawa 2000 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 


