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1. Wstęp 

 

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru robót dla  budowy przyłącza wodociągowego dla budynku Świetlicy Wiejskiej 
w Zaleskiej Woli na terenie działek  187, 224, 231 w miejscowości Zaleska Wola. 

 
Inwestor: Gmina Radymno, ul. Lwowska 38, 37-550 Radymno. 
 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  mające na celu 
wykonanie robót branży sanitarnej Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest 
z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 
1) wykonanie przyłącza wodociągowego 
2) badania, próby odbiory i uruchomienie i regulacja działania ww  przyłącza 

 
Kody robót zgodnie ze Słownikiem Zamówień (CPV) 

 Roboty przygotowawcze – CPV 45000000-7 
 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz  roboty z zakresu inżynierii lądowej i wodnej- CPV-45200000-9 
 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków -  45231300-8 
 
1.4. Ogólne wymagania 

 
1.4.1. Informacje 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, 
Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zmian nieistotnych lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych w zakresie prac budowlanych, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować 
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 



1.4.2. Informacje o pracach towarzyszących 
 

W ramach projektowanych prac budowlanych nie przewiduje się konieczności wykonania 
prac towarzyszących i robót tymczasowych za wyjątkiem: 

 robót niezbędnych dla właściwego zabezpieczenia robót budowlanych w pasie drogi 
gminnej 

 
1.4.3. Informacje o terenie budowy 

 
Na terenie działek nie występują utrudnienia mogące wpłynąć na przebieg prac budowlano-
montażowych. Dostęp do energii elektrycznej i wody niezbędny do prowadzenia prac 
budowlanych z sieci zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy. Powyższe sieci są sprawne 
w stopniu wystarczającym do przeprowadzenia planowanych prac. 
Dojazd na plac budowy odbywać się będzie z drogi publicznej. 

 
1.4.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie o wykonanie robót. Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek 
przeprowadzenia prac budowlano-montażowych zgodnie z zasadami określonymi 
w przepisach polskiego prawa, zgodnie z Polskimi Normami, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, z warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych, z przestrzeganiem 
przepisów BHP i p.poż. Z chwilą przekazania placu budowy, odpowiedzialność za 
powierzony zakres robót spoczywa na Wykonawcy.  

 
1.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca zobowiązany jest do 
szczegółowego zabezpieczania instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem, a także do 
natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostanie przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach w trakcie realizacji 
robót. 

 
1.4.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. W ramach 
zaplanowanych robót budowlanych nie przewiduje się wykonywania robót szczególnie 
szkodliwych dla środowiska. W związku z powyższym nie nakłada się na Wykonawcę 
specjalnych, szczególnych wymagań dotyczących ochrony środowiska, które wynikałyby ze 
specyfiki robót. Ewentualne odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlano-
montażowych Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.  

 
 
 



1.4.7. Warunki bezpieczeństwa prac i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien wykluczyć pracę 
swojego personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę 
i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także 
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla osób zatrudnionych 
na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego jest 
zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca we 
własnym zakresie przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Sposób przeprowadzenia instruktażu 
i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony jest w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa 
i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz 1860). Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót 
budowlanych muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich dopuszczające ich do pracy 
na zajmowanym stanowisku.  

 
1.4.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 
Ze względu na zakres prac oraz lokalizację placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia z Zarządcą dróg projektu organizacji ruchu w rejonie budowy. 
Z uwagi na publiczny charakter obiektu wymagane jest od Wykonawcy zabezpieczenie ciągu 
pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa prac inżynieryjnych w obręb prowadzonych prac, jak 
również zapewnienie ciągłości przejścia i przejazdu. W przypadku prac na wysokościach, 
zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przed ewentualnym upadkiem materiałów z góry. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
wjeżdżające na drogę publiczną z budowy nie mogą jej zanieczyszczać. Koła samochodów, 
należy oczyścić z zanieczyszczeń np. błota. Wszystkie materiały muszą być transportowane 
zgodnie zaleceniami producenta. Według zaleceń producentów rur z tworzyw sztucznych 
przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0oC do 30oC 
 
1.4.9. Ogrodzenie placu budowy 

 
Działka nie jest ogrodzona. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obrębie 
placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.  Wykonawca jest zobowiązany do 
właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. W porozumieniu 
z Inwestorem zostanie wyznaczone miejsce do składowania urządzeń i materiałów. 

 
1.4.10. Uwagi końcowe 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 



z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii 
Inspektora. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliskość zgodności z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalację i montaż urządzeń. Wykonanie 
robót powinno być, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez 
Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien 
stwierdzić, że obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 
prowadzenia robót instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na 
montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

 
1.4.11. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne 
z obowiązującymi Polskimi Normami: 

- Inspektor – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

- Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

- Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości. 
- Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 

instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem odcinającym za 
wodomierzem głównym 

- Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej  

- Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia; 
- armatura zaporowa – zasuwy, zawory 
- armatura regulacyjna – zawory regulacyjne i redukcyjne 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty 
- armatura czerpalne – zdroje uliczne i inne punkty czerpalne 

- Ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnicą rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
odcinkami przewodu. 

- Odległość bezpieczna – najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej 
pomiędzy obrysem budowli, a osią przewodu. 

- Zgrzewanie – metoda spajania, przy której połączenie materiałów następuje na wskutek docisku, 
niezależnie od źródła, ilość koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia. 



- Zgrzewalność – podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych 
warunkach technologicznych. 

- Złącze zgrzewane – połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania. 
- Zgrzeina – miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie ( materiałów ) 

materiałów fizycznej ciągłości. 
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

- Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 
w realizacji zadania budowlanego, na przykład: dolina, wysoki poziom wody gruntowej, 
rów melioracyjny rzeka itp.. 

- Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład : droga, kolej, rurociąg, kable doziemne itp. 

- Rekultywacja - roboty mające na uporządkowanie i przywrócenia pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

- Węzły - charakterystyczne punkty sieci wodociągowej, głównie połączeń i rozgałęzień 
rurociągów z wbudowaną armaturą (zasuwy, hydranty pożarowe). 

- Schemat montażowy węzłów - graficzna interpretacja węzłów sieci wodociągowej 
z wymiarowaniem, określeniem armatury rodzaju kształtek oraz sposobu połączeń, montaż 
węzłów winien odbywać się ściśle wg schematu. 

 
2. Materiały 

 
2.1. Wymagania podstawowe 

 
Wszystkie materiały użyte w trakcie robót winne posiada świadectwo dopuszczenia ich do 
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r „O wyrobach 
budowlanych”. Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o 
wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję 
Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu 
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, 
odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 
wymagań podstawowych. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do 
zastosowania na zewnątrz budynku należy udokumentować dostosowanie ich do polskich 
warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń (B) lub 
(CE) należy załączy aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyrobu budowlanego 
do zamierzonego zastosowania. W przypadku zażądania przez Inspektora przedstawienia 
próbek materiałów lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia 
przed dostawą na teren budowy. Inspektor w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania 
powyższych dokumentów powiadomi Wykonawcę o dopuszczeniu bądź zdyskwalifikowaniu 
materiałów bądź urządzeń. W przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swoją 
decyzje. 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 



z postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiały użyte do budowy, powinny być zgodne 
z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiałowych oraz muszą spełniać standardy 
określone w przytoczonych normach. Powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 

 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Wymaga się, aby Wykonawca zastosował urządzenia i materiały o nie gorszych parametrach 
techniczno-jakościowych niż zawiera specyfikacja materiałowa dokumentacji projektowej 
i przedmiar robót. Szczegółowe parametry zawarte są w dokumentacji projektowej. 

 
2.2. Materiały – dostawa na budowę 

 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez 
widocznych wżerów, ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami np. pęknięcia. 
Podłoże na którym składuje się rury musi być równe, tak aby rura była podparta na całej 
długości, wysokość stosu nie przekraczać 1,0 m. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. Dostarczoną na budowę armaturę uprzednio należy sprawdzić na 
szczelność. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy: 

 na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia, 
 wrzeciona zaworów nie są skrzywione, 
 armatura jest wewnątrz czysta a zamknięcie dochodzi do położenia zamknięcia, 
 uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

 
Armaturę należy składować w magazynie zamkniętym. Otwory armatury dostarczonej na 
budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. Szczeliwo, łączniki i inne 
materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w skrzyniach lub pojemnikach. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania 
dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, 
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych. Inspektor Nadzoru 
jest zobowiązany to sprawdzenia zgodności wbudowywanych materiałów z wyżej 
wymienionymi dokumentami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych  i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. Ilość materiałów jest podana w przedmiarze, a opis w projekcie 
budowlanym. Materiały zastosowane do wykonania wodociągu muszą być wytrzymałe na 
ciśnienie min. 10 bar. Wszystkie materiały nie mogą ukazywać oznak wszelkiego rodzaju 
uszkodzeń.  

 
2.3. Materiały do przyłącza wodociągowego 

 

Rury wodociągowe PE HD SDR 17, PE100, PN10 Ø50x3,0 mm łączone poprzez zgrzewanie 
doczołowe, elektrooporowe. 
Bloki oporowe z betonu C12/15. 
Kruszywo mineralne żwir, pospółka, na podsypka, opsypkę i zasypywanie wykopu wg.      
PN-87/B-01100 
Cement portlandzki CEM I 32.5,  powinien odpowiadać normie PN-B-19701. 
Kit olejowy i poliestrowy – to kity budowlane trwale plastyczne służące np. do uszczelnienia 
przejść rur przez ściany  wg BN-85/6753-02 
Papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-90/B-04615 
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 
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3. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 
montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. Rodzaj, jakość i ilość 
posiadanego sprzęt powinien wynikać ze specyfiki robót oraz przyjętych terminów realizacji 
zadania inwestycyjnego. 
 
4. Transport i składowanie 

 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określi 
dostawca lub producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce 
budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów rurociągów, 
materiałów i urządzeń podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. Armaturę, urządzenia, należy przewozić w skrzyniach. Przed 
rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały 
i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom. Szczególnie 
gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed 
uszkodzeniami. Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0°C. 
Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to możliwe. 

 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp 
do wszystkich materiałów. Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
Dostarczoną na budowę armaturę, pompy, urządzenia należy uprzednio sprawdzić 
prawidłowość działania. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych.  Należy 
unikać dłuższego działania promieni słonecznych na rury PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe.  

 
5. Wykonanie robót 

 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie 
BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie 
ze standardami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych” t. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe i obowiązującym 
przepisami, normami i standardami. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów 



materiałów przy ich montowaniu. Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do 
wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta.  
 
Przed przystąpienie do montażu i należy: 

 wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek 
 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady 

 
Zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą posiadać stosowane certyfikaty do 
stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz odbiór wyrobów powinny być dokonane 
według wymagań i w sposób określony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wykonawca 
jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności 
wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. 
Materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i ST 
oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem poszczególnych etapów robót Wykonawca jest 
zobowiązany określić jakość materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki 
materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. 

 
6.2. Kontrola jakości materiałów 

 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub 
świadectwa dopuszczeniowe produktów i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.. Badanie 
materiałów użytych do wykonania robót następuje przez porównanie cech materiałów 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych 
wymienionych w ST. Materiał powinien być sprawdzony przed jego wbudowaniem. Na 
terenie budowy nie mogą znajdować się materiały inne niż zastosowane w projekcie, 
specyfikacji technicznej i nie posiadające atestów lub aprobat. Inspektor zezwoli na użycie 
tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i posiadających: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący e zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, lub, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą 
Przenoszącą Europejskie Normy Zharmonizowane, 

 Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót 

 
Kontrola jakości wykonanych robót polega na porównaniu wykonanych robót z zaleceniami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Kontrola polegać będzie między innymi na: 



 prawidłowości ułożenia i zamontowania rur 
 szczelności i prawidłowości wykonania połączeń 
 prawidłowości zainstalowania armatury i urządzeń 
 prawidłowości wykonania poszczególnego zakresu robót 

 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność 
z wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Badania w czasie prowadzenia 
robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót 
z projektem i wymogami ST. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na 
formularzach zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami i odpisane przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Koszt badań i prób ponosi Wykonawca. 
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Inspektora 
Nadzoru za niewiarygodne, to może on żądać powtórzenia badań. Badania należy 
przeprowadzić w następujących fazach: 

 po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania, dezynfekcji  
 w okresie gwarancyjnym 

 
Kontrola  jakości  robót  związana  z  wykonywaniem  robót  montażowych,  instalacyjnych  
i budowlanych powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót wykonawczych 
poprzez tzw. odbiory międzyoperacyjne i częściowe. Wyniki przeprowadzanych kontroli 
należy uznać za dodatnie ,jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponowne. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować w szczególności następujące badania: 

 zgodności wykonywanych prac z Dokumentacją Projektową 
 zgodności wykonania ewentualnych zaleceń umieszczanych w Dzienniku Budowy 
 zgodność wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi 
 zgodności zastosowanych materiałów i urządzeń (porównanie zgodności tabliczek 

znamionowych z projektem) 
 sposobu montowania uzbrojenia 
 sposobu ułożenia przewodów i elementów instalacji  
 szczelności instalacji i połączeń  
 realizacji robót pod względem bhp i p.poż. 

 
Odbiory techniczne częściowe powinny być przeprowadzane dla tych elementów lub części 
instalacji technologicznej i robót towarzyszących, do których zanika dostęp w wyniku 
postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. Sprawdzenie zgodności 
z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową na podstawie oględzin i pomiarów. Ustalenia z kontroli międzyoperacyjnej 
i częściowej powinny być umieszczone w stosownych protokołach. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 

 
Wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane, lub zastosowane oraz cześć prac wykonana nieprawidłowo, to na polecenie 



Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe lub wykonają ponownie, na własny 
koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 

 
6.5. Dokumenty budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu 
 okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodów 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczania robót 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika budowy 
lub Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w ww punktach następujące 
dokumenty : 

 pozwolenie na budowę realizację zadania budowlanego 
 protokoły przekazania terenu budowy 



 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
 protokoły odbioru robót 
 protokoły z narad i ustaleń 
 korespondencja na budowie 

 

Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczony. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. Obmiar robót 

 
Obmiar robót polega na określenie faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne 
dodatkowe i wcześniej nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie 
z trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robót 
dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar 
wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru 
robót należy porównać z dokumentacja techniczno-kosztorysową w celu określenia 
ewentualnych rozbieżności. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą dla płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 
8.Odbiór robót 

 
8.1.Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 



8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4. Ostateczny odbiór robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w pkt.8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektor Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
Czynności kontrolne mają także za zadanie stwierdzić czy poszczególne elementy instalacji 
zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Kontrola działania powinna 
postępować od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne 
układy instalacji do całej instalacji. 

 



8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne) 

 dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne ze ST 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

ST 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej 
 opinie kominiarską 
 oświadczenia Kierownika Budowy wynikające z obowiązujących przepisów 
 instrukcje obsługi urządzeń, instrukcje eksploatacyjną kotłowni 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru wstecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. Podstawa płatności 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe robót będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 



 koszty pośrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Ogólne zasady płatności zawarte zostaną w umowie sporządzonej pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. 

 
10. Przepisy związane 

 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98), Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące 
normy techniczne.  
Projekt techniczny i przedmiar robót 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


