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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczgcej przyczyn powstania
usterek na powierzchni dachu ,A” i ,, B” budynku Sqdu Okregowego Warszawa-Praga w War-
szawie, ul. Poligonowa 3 w Warszawie.

Opracowanie dotyczy przyczyn powstania usterek, na powierzchni dachu ,,A” i ,,B”, o ktorych

mowa w protokole 7 okresowej, potrocznej kontroli stanu budynku 7 6 maja 2025 r.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie bedzie zawierato:

— analize archiwalnej dokumentacji projektowej,

— badania ,,in situ” wykonane na dachu,

— niezbedne odkrywki pokrycia dachowego,

— dokumentacje fotograficzna,

— przyczyny powstatych usterek,

— opis robot do wykonania oraz technologii, celem naprawy/usunigcia tych usterek,

— wymagania dla Wykonawcow,

— przedmiar robot oraz kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre-
Slonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

— szczegblowy opis planowanych robdt wraz z oceng zasadnos$ci, konieczno$ci realizacji, tech-
nologi¢ remontu wraz ze wskazaniem materiatow,

— Specyfikacja Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Ekspertyze¢ wykonano na podstawie zlecenia, protokot z negocjacji z dnia 25.01.2025 r.
[1] DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Budowa II z II etapéw inwestycji polegajacej na
przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku na potrzeby siedziby Sadu Okreggo-

wego Warszawa-Praga w Warszawie.

4. PODSTAWA PRAWNA
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— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2024.725),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2022.1225) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454.ze zm.),

— Publikacje techniczne dotyczace technologii rob6t budowlanych,

PN-EN 13501-2: Okres$la klasy odpornosci ogniowej dla elementow budowlanych, w tym
dachéw. Klasyfikacja obejmuje no$nos¢ ogniowa (R), szczelno$¢ ogniowa (E) 1 izolacyjnosé¢
ogniowg (I),

PN-ENV 1187: Dotyczy metod badania odpornosci dachéw na rozprzestrzenianie ognia.
Klasyfikacja Broof, szczegélnie wedhug tej normy, jest istotna dla oceny bezpieczenstwa
pozarowego dachow,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury: Zawiera przepisy dotyczace bezpieczenstwa
pozarowego dachéw, w tym wymagania dotyczace klasy odpornos$ci ogniowej przekry¢

dachowych.

5. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Lokalizacja i sposob uzytkowania

miejscowos¢ Warszawa

Lokalizacja ulica, nr ul. Poligonowa 3

Sposob uzytkowania obiektu

Budynek biurowo - administracyjny

Parametry obiektu
Kubatura 100 753,74 m?
Powierzchnia zabudowy 4588,27 m?
Powierzchnia calkowita 23369,39 m?
Ilos¢ kondygnacji 5+1

Opis techniczny obiektu

Uktad no$ny Stalowy szkielet, zelbetowe stupy
Fundamenty Stopy fundamentowe

Uktad konstrukcyjny Ptytowo - stupowy

Stropy Zelbetowe, prefabrykowane
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Klatka schodowa/schody we- Zelbetowa, prefabrykowane

wnetrzne

Dach, konstrukcja Blacha trapezowa, zelbetowa

Obrobki blacharskie i parapety Blacha stalowa ocynkowana powlekana

zewnetrzne

Fasada W konstrukcji aluminiowej, malowanej proszkowo, szklenie
szklem bezpiecznym

Okna W konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo, szklenie
szkltem bezpiecznym

Podstawowe instalacje w obiekcie:

— Instalacja zimnej wody (z.w.)

— Instalacja cieplej wody (c.w)

— Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.)
— Kanalizacja sanitarna

— Kanalizacja deszczowa

— Przewody wentylacji mechanicznej

— Instalacja systemu klimatyzacji VFR

— Instalacja elektryczna

— Instalacja odgromowa

Powierzchnia dachdéw A i B:

I‘:’pegmenl Diugosé [m] [5zerokose [m]|Pow [m?] W tym Sciezkil
serwisowe
[m?]

A 93,60 12,68 1186,85 240,00

B 93,60 12,62 1181,23 264,00

SUMA — — 2368,08 S04, 0

6. ANALIZA DOKUMNETACJI TECHNICZNEJ
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Dla okreslenia wbudowanych warstw pokrycia dachowego przeprowadzono analiz¢ archiwalnej do-
kumentacji powykonawczej, ktora obejmowata projektowane warstwy dachowe wraz z réznymi
rodzajami konstrukcji.

Dach budynku zostal wykonany w dwoéch rodzajach konstrukeji, na ktérych utozono warstwy po-
krycia dachowego z blachy stalowej, trapezowe;.

Pokrycie dachowe zostalo zaprojektowane jako warstwy (od gory) [1]:

* Ppapa,

. styropian,

« welna mineralna,

. folia,

. strop z blachy stalowej trapezowe;j.

Na dachu budynku zostaty zgrupowane urzadzenia instalacji wentylacji (centrale wentylacyjne, na-
wilzacze) i klimatyzacji (agregaty), od ktorych po wszystkich dachach rozchodzg si¢ kanaty.

Urzadzenia, kanaty wentylacji mechanicznej oraz koryta instalacji elektrycznej zlokalizowane na
dachu posadowiono na stupkach wystawionych ponad pokrycie dachu. Elementy konstrukcji wspor-

czej zabezpieczono antykorozyjnie i ogniochronnie [1].
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Rys. 1.
Rzut dachu czesé ,, A", kolorem czerwonym oznaczono obszarem badan i odkrywek [1]
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Rzut fragmentu dachu, czes¢

Rys. 2.
LB kolorem czerwonym oznaczono obszarem badan i odkrywek [1]

Rys. 3.
Przekroj przez dach, czes¢ ,,A” [1]
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Przekroj przez dach, czes¢ ,,B” [1]

7. BADANIA ,,IN SITU”

Ogledziny dachu obejmowaty obszar dachu ,,A” 1,,B”, a w szczeg6lno$ci pokrycia dachowego
Z papy, obrobek blacharskich, uszczelnienia podstawy konstrukcji urzadzen zamocowane na da-
chu, kanaléw wentylacji mechanicznej, mocowania instalacji odgromowej, wytazéw dacho-

wych, instalacji utozonej w korytach stalowych.

7.1. USZKODZENIA W POKOJACH

Skutki przeciekdw w pomieszczeniach biurowych

W dniu 02.07.2025 r, w obecnosci przedstawicieli Dzialu Technicznego, przeprowadzono wi-
zje lokalng pomieszczen biurowych znajdujacych si¢ na ostatniej kondygnacji budynku.
W trakcie ogledzin stwierdzono $lady zaciekow 1 odbarwien na ptytach stropéw podwieszanych

oraz na Scianach.

Przecieki nie sg spowodowane awarig instalacji sanitarnej, lecz wynikaja z nieszczelnosci da-
chu. Nad stropami podwieszonymi poprowadzono kanaty instalacji elektrycznej, o$wietlenio-

wej, niskopradowej oraz wentylacji mechaniczne;.
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W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej, wyposazenia pomieszczen biurowych oraz bez-

pieczenstwa i zdrowia pracownikéw sadu, nalezy niezwlocznie wykona¢ niezbedne naprawy

pokrycia dachu.

W zwiazku z zalewaniem stropow i sufitéw podwieszanych w pomieszczeniach biurowych na
ostatniej kondygnacji budynku ,,A” 1,,B”, przeprowadzono szczegdtowa analiz¢ przyczyn prze-

ciekOw oraz zaproponowano program naprawczy.

Powstate przecieki zagrazaja prawidtowemu funkcjonowaniu sagdu, mogac prowadzi¢ do znisz-
czenia sufitow, wyposazenia pomieszczen biurowych oraz uszkodzenia instalacji elektryczne;j
1 niskopradowej, ktora przebiega migdzy sufitem podwieszanym, a stropem ostatniej kondy-

gnacji.

Sufity podwieszane ograniczaja mozliwos¢ statego monitorowania przeciekoéw z dachu.

Fot. 1.
Pokéj 4029. Slady przeciekéw zlokalizowane na suficie podwieszanym i $cianie
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Fot. 2.
Pokéj 4029. Slady przeciekéw zlokalizowane na suficie podwieszanym i scianie

Fot. 3.
Pokdj 4 041A. Slady przeciekéw zlokalizowane na suficie podwieszanym i $cianie
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Fot. 4.
Pokéj 4 041A. Slady przeciekéw zlokalizowane na suficie podwieszanym i scianie

Fot. 5.
Pokéj 4 037. Slady przeciekéw zlokalizowane na suficie podwieszanym i obudowie stropu wykonanej z piyt gk
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Fot. 6.
Pokéj 4 025. Slady przeciekéw zlokalizowane na suficie podwieszanym

Fot. 7.
Pokdj 4 025. Slady przeciekéw zlokalizowane na suficie podwieszanym
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Fot. 8.
Pokdj 4 061. Slady przeciekéw zlokalizowane na suficie podwieszanym

Fot. 9.
Pokdj 4 054. Slady przeciekéw zlokalizowane na suficie podwieszanym
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7.2. DACH.
7.2.1. POWLOKI IZOLACYJNE

Badania makroskopowe wykazaly odspojenie papy miedzy warstwami oraz wadliwe, nie-
zgodne z technologia wygrzania/wytopu na taczeniu papy.

W wyniku zuzycia technicznego papa ulegta procesowi degradacji i spgkan, co wptywa na
funkcje jaka petni.

Powierzchnia pokrycia dachu z papy byta wielokrotnie punktowo naprawiana za pomocg wsta-
wek. Miejscowe naprawy wynikaja z doraznego zabezpieczenia pokrycia dachowego spowo-
dowanego naturalng degradacja pokrycia.

Ogledziny powierzchni dachu wykazaty ugiecia papy na ich polaczeniach dochodzace do 3-4
cm, co moze powodowac przecieki.

Zgodnie z Tabelg 1. ,,Okresy trwatosci poszczegdlnych elementéw budynkéw w granicach
czasowych”! dachy z pokryciem papg posiadaja trwatoéé od 5 do 8 lat.

Dlatego wymagana jest naprawa pokrycia dachowego wykonanego z papy termozgrzewalne;.

Fot. 10. unowe narawy papy

1 ,,Zuiycie techniczne obiektow budowlanych metody i kryteria oceny” Wydawca: WACETOB Sp. z 0.0. Warszawskie Centrum Postepu Tech-
niczno-Organizacyjnego Budownictwa, 2022 r.
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Fot. 1 . Liniowe naprawy papy
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Fot. 13. Punktowe nieszczelnosci papy na styku podloza z obudowq fundamentu urzqdzenia

NI
Fot. 14. Nieszczelne potaczenie papy na podstawie urzqdzenia went.
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Fot. 14. Peknieta apa w podstawie wylau na dach
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Fot. 16. Odklejona papa w narozniku podstawy urzqdzenia

:

Fot. 17. Odklejona papa w narozniku podstawy urzqdzenia
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Fot. 18. Peknigcia papy na tgczeniu poszczegolnych warstw

Fot. 19. Rozszerzona papa na stykach
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Fot. 20. Pgkniecia papy na qczeniu
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ie dachu kilkoma warstwami papy
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Fot. 23. Wadliwe topian
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Fot. 26. Odklejona papa na Scianie fundamentu urzqgdzenia

Fot. 27. Odklejona papa na scianie fundamentu urzqdzenia
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Fot. 29. Odkl
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Fot. 30. Odklejona papa na Scianie fundamentu urzqdzenia

Fot. 31. dlejona papa na Scianie fundamentu urzqgdzenia
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Fot. 33. Odklejona papa na Scianie fundamentu urzqgdzenia
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Fot. 35. Odklejona. papa
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Fot. 37. Wadliwie wykonana izolacja rzejs’cia rury przez sciang
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7.2.2. ZAMONTOWANE PODSTAWY BETONOWE (BLOCZKI BETONOWE)
POD URZADZENIA INSTALACYJNE NA DACHU POWODUJA
USZKODZENIA POWIERZCHNI PAPY, CO WPLYWA NA
USZKODZENIE POWIERZCHNI PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA.

Fot. 38. Podstawy betonowe masztu bez podkladek

Fot. 39. topy urzgdzen wtopione w pape

28 | Strona



Fot. 41. Podstawa pod maszt
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7.2.3. INSTALACJE KABLOWE ULOZONE NA POWIERZCHNI DACHU WY-
MAGAJA UJEDNOLICENIA 1 ZAMONTOWANIA NA SYSTEMOWYCH
KORYTACH.

Fot. 43. Do koryt instalacyjnych przymocowano peszle z instalacjg
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Fot. 44. Do zoryt instalacyjnych przymocowano peszle z instalacjg
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Fot. 45. Do koryt instalacyjnych przymocowano peszle z instalacjg
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7.2.4. USZKODZENIA KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Fot. 46. Nieszczelne polaczenia na styku kominka z podstawg

Fot. 47. Nieszczelne potaczenie rur wentylacji mechanicznej
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Fot. 48. Nieszczelne pblaczenia na styku kominka z podstawg
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Fot. 51. Nieszczelne potaczenia na styk kominka z podstawq
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Fot. 52. Nieszczelne polaczenia na styku kominka z podstawg

Fot. 53. Nieszczelne polaczenie rur wentylacji mechanicznej
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Fot. 54. Nieszczelne polaczenia nastyku kominka z podstawg

Fot. 55. Nieszczelne polaczenia na styku kominka z podstawg
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Fot. 56. Nieszczelne polaczenia na styku kominka z podstawg
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Fot. 57. Nieszczelne potaczenia na styku kominka z podstawg

37 | Strona



7.3. Uszkodzona pokrywa wylazéw dachowych z pve. Nalezy wymieni¢ na nowa.

Fot. 58. Uszkodzona klapa wylazu dachowego

4 ‘

Fot. 59. Pekniecie pokrywy wyjscia dachowego
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8. ODKRYWKI WYKONANE NA DACHU BUDYNKU

W celu okreslenia stanu technicznego oraz przyczyn powstatych wad 1 wskazania skutecznej me-
tody napraw przeprowadzono odkrywki i badania pokrycia dachowego.

Wyniki badan poparto dokumentacja fotograficzng.

Wykonano odkrywki wszystkich warstw dachowych do wierzchu stropow w 4 punktach dachu:
Badania wykonano po uprzednim zlokalizowaniu punktow przeciekow w pokojach biurowych.
Wytypowano miejsca odkrywek w czesci dachu bezposrednio nad pomieszczeniami biurowymi,
w ktorych stwierdzono $lady przeciekow.

Na dachu zamocowano konstrukcje pod urzadzenia instalacji klimatyzacji 1 wentylacji mechanicz-
nej, zakres odkrywek ograniczono do wolnych przestrzeni pomi¢dzy urzadzeniami.

Na rysunkach 1 i 2 okre$lono zakres badan.

Ogledziny wykazaty uszkodzenia instalacji odgromowej w odcinkach kablowych, ztaczek, podsta-
wek. Dlatego w trakcie prac zwigzanych z pokryciem dachu nalezy dokonaé niezbednych napraw

instalacji odgromowej wykorzystujac istniejagce materiaty.

Stwierdzono odspojenie papy miedzy warstwami oraz niezgodne z technologia wygrzania/wytopu
na taczeniu papy. Papa ulegta procesowi degradacji i spekan, co wptywa na funkcj¢ jaka peini.
Nieszczelnosci na faczeniu przejs¢ instalacji przez powierzchnie dachu wptywa na mozliwo$¢ miej-

scowych przeciekéw przez dach.

Zamontowane podstawy betonowe (bloczki betonowe) pod urzadzenia instalacyjne na dachu powo-
duja uszkodzenia powierzchni papy, co wptywa na mozliwe przecieki. Instalacje kablowe utozone

na powierzchni dachu wymagaja ujednolicenia 1 zamontowania na systemowych korytach.

Stwierdzono uszkodzenie pokryw z pve wylazow dachowych, ktore wymagaja wymiany na nowe.
Powierzchnia pokrycia dachu z papy byta wielokrotnie naprawiana punktowo za pomoca wstawek,

co $wiadczy o degradacji powierzchni pokrycia.

Ogledziny powierzchni dachu wykazaty ugigcia papy na ich polaczeniach dochodzace do 3-4 cm,

co wplywa niekorzystnie na powierzchni¢ pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;.
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Ad 1. Odkrywki dachu (budynek A i B).
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Rys. 5.

Lokalizacja odkrywek

Odkrywka na dachu pozwolita okresli¢ stan techniczny pokrycia dachowego. Pod warstwami z papy
termozgrzewalnej 1 ociepleniem stwierdzono strop wykonany z blachy trapezowej. Badania wyka-
zaly, ze warstwy ocieplenia pod papa sa wykonane zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Pod trzema warstwami papy termozgrzewalnej pokrytej prawdopodobnie izolacja Remmers MB 2K
stwierdzono warstwy zgodne z projektem [1]:

— Papa termozgrzewalna o tacznej grubosci okoto 2 cm,

— Styropian gr. 10 cm,

— Welna mineralna gr. 8 cm,

— Folia PE,

— Strop z ptyt stalowych trapezowych

— Laczna grubo$¢ warstw izolacji termicznej wraz z papa wynosi 20 cm.

W ramach biezacych remontéw na istniejace warstwy papy uktadano kolejne warstwy izolacji prze-
ciwwodnej z papy termozgrzewalnej. Powstata w ten sposob warstwa izolacji wynosi okoto 2 cm

grubosci, co spowodowato dodatkowe obcigzenie dachu.
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ODKRYWKA nr 1

e 4

 Fot. 60. Odkrywka nr 1
Kilka warstw papy wierzchniego krycia, styropian, wetna mineralna, folia PE,
blacha stalowa trapezowa

T >

Fot. 61. Odkrywka nr 1
Warstwy papy wierzchniego krycia, styropian, wetna mineralna, folia PE

41 | Strona



Fot. 62. Odkrywka nr 1
Warstwy papy wierzchniego krycia gr. 20 mm, styropian gr. 10 cm

Fot. 63. Odkrywka nr 1
Weitna mineralna gr. 8 cm
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ODKRYWKA NR 2
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Fot. 64. Odkrywka nr 2
Kilka warstw papy wierzchniego krycia, styropian, wetna mineralna, folia PE,
blacha stalowa trapezowa

Fot. 65. Odkrywka nr 2
Kilka warstw papy wierzchniego krycia, styropian, wetna mineralna, folia PE,
blacha stalowa trapezowa
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Fot. 66. dw nr2

Styropian gr. 10 cm

Fot. 67. Odkrywka nr 2
Weitna mineralna gr. 8 cm
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ODKRYWKA NR 3
.

Fot. 68. Odka nr3
Kilka warstw papy wierzchniego krycia, styropian, wetna mineralna, folia PE,
blacha stalowa trapezowa
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“Fot. 69. Odkrywka nr 3
Styropian gr. 10 cm
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Fot. 70. Odkrywka nr 3
Weitna mineralna gr. 8 cm

Fot. 71. Odkrywka nr 3 ‘
Kilka warstw papy wierzchniego krycia, styropian, welna mineralna, folia PE,
blacha stalowa trapezowa. Lgczna grubosé warstwy wynosi 18 cm
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] Odkrywka nr 4

Fot 72. Odkrywka nr 4
Kilka warstw papy wierzchniego krycia, styropian, wetna mineralna, folia PE,
blacha stalowa trapezowa

Fot. 73. Odkrywka nr 4
Styropian gr. 10 cm
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Fot. 74. Odkrywka nr 4
Weitna mineralna gr. 8 cm

9. WNIOSKI

Ogledziny pomieszczen biurowych wykazaly §lady przeciekow widocznych na sufitach podwiesza-
nych gtéwnie przy $cianach zewngetrznych budynku.

Spadek dachu wykonano w kierunku §cian zewnetrznych. W wyniku przeciekow woda deszczowa
przedostaje si¢ przez nieszczelnosci dachu w kierunku wpustow zlokalizowanych w pasie wzdhuz
$cian zewngtrznych do wpustow dachowych.

Czgs¢ wody przenikajac do srodka pomieszczen spowodowata zawilgocenie warstwy izolacji z
welny mineralnej, co powoduje utrate jej wlasciwosci termicznych. Dlatego miejscowo nalezy wy-
mieni¢ welne twardg na nowa. Zamoknigty materiat izolacyjny nie spetnia swojej funkcji.

Dlatego niezbg¢dna jest naprawa warstw pokrycia dachowego budynku ,,A” 1 ,,B” ze wzgledu na
zagrozenie zniszczenia sufitow, instalacji elektrycznych, systemoéw teletechniki oraz wyposazenia
biurowego.

Na skutek wieloletniej eksploatacji pokrycia dachowego material izolacyjny ulegt naturalnemu pro-
cesowi zuzycia. Niekorzystne warunki atmosferyczne byly przyczyna rozwarstwienia taczenia na

styku poszczegolnych warstw papy.
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Poszczegolne warstwy ,,sptywaja” 1 powodujg miejsca nieszczelnosci. Podstawy 1 fundamenty pod
urzadzenia oraz instalacje przechodzace przez warstwy dachowe zostaly obtozone warstwami papy
termozgrzewalnej. Miejscowo materiat izolacyjny odkleit si¢ (szczegdlnie na krawedziach) co po-
woduje przecieki.

Wady papy wierzchniego krycia jakie stwierdzono kwalifikujg materiat do remontu pokrycia da-
chowego.

W celu naprawy pokrycia dachowego nalezy wykona¢ remont dach przy uzyciu materiatéw izola-
cyjnych typu membrany. Dzigki temu uniknie si¢ demontazu warstw papy, ktéra moze by¢ podto-
zem pod warstwg membrany; zmniejszy si¢ koszty demontazu, transportu oraz utylizacji materiatow
izolacyjnych.

Z powodu powstalych wad oraz naturalnemu zuzyciu technicznego materiatow uzytych do pokrycia
dachu nalezy wykona¢ kompleksowy remont warstw dachowych. Kompleksowa naprawa pokrycia
dachu wymaga utozenia nowoczesnych materiatow izolacyjnych typu membrany utozonej na catej

powierzchni dachu. Prace nalezy wykona¢ bez podziatu na sektory.

Wymagane jest doszczelnienie wszystkich przej$¢ instalacyjnych przez powierzchni¢ dachu. W

przypadku zuzycia technicznego systemowych przejs¢ kablowych, nalezy je zmieni¢ na nowe.

10. ZALECENIA

Dla skutecznego usunigcia przyczyn przeciekow konstrukeji dachu budynku przyjeto metody i tech-
nologie napraw poszczegdlnych elementéw dachu. Analizujac mozliwo$ci materialowe prefero-
wany jest material typu membrany EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer), ktory spetnia
oczekiwania dotyczace trwatosci, elastycznosci 1 odpornosci na promieniowanie UV oraz zmienne
warunki atmosferyczne.

Sciany kolankowe dachu zostaty w pierwszej kolejnoéci naprawione w systemie materiatu typu
membrany EPDM. Dlatego dla zapewnienia jednolitej powierzchni 1 materialu zastosowanego do
naprawy $cian kolankowych zaleca si¢ pokrycie dachu tym samym materialem izolacyjnym.

W celu wykonania naprawy pokrycia dachowego nalezy wykona¢ przetozenie instalacji odgromo-
wej, czyli odcinki kablowe, ztaczki, podstawki podtrzymujace. Wszystkie ztaczki nalezy utozy¢ na
podktadkach uzyskanych z odzysku. Sruby mocowania ztaczek nalezy zabezpieczy¢ przeciw koro-
zji (towot).

Zaktada si¢ wykonanie prac naprawczych w etapach. Niezbedne jest opracowanie harmonogramu
etapow prac, gdzie nalezy okresli¢ szczegdtowo mozliwo$ci sktadowania materialdéw z demontazu

elementdéw, ktore beda ponownie montowane na dachu.
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Zaktada si¢ wykonanie prac zgodnie z programem naprawczym, ktory bedzie obejmowat:

Prace przygotowawcze:

Montaz rusztowan zewnetrznych, rurowych,

Zabezpieczenie ochronne rusztowania za pomocg plandek,

Demontaz konstrukcji wsporczych,

Transport materiatow za pomoca zurawika,

Wywdz materialow z rozbiodrki wraz z utylizacja oraz transport nowych materialow zurawi-
kiem przys$ciennym.

Ustawienie koryt kablowych na wspornikach,

Sprzatanie terenu oraz na dachu po zakonczeniu prac.

Prace demontazowe:

Uktadanie kabli lub przewodéw w korytach kablowych oraz podwieszenie do konstrukcji

wsporczej przewodow izolowanych (UWAGA: utrudniony dostep z powodu braku miejsca pod

urzadzeniami instalacyjnymi zamocowanymi na dachu).

Demontaz na czas wykonania izolacji dachu i ponowny montaz konstrukcji wsporczych pod
kanaty wentylacyjne

Przewody instalacji odgromowej, nienaprezane, poziome, mocowane na wspornikach klejo-
nych ( na odktad).

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach (zgodnie z ilo$cig podang w przedmiarze robdt)- potaé
dachu, szachtow, wspornikow pod konstrukcje pomostow roboczych; wszystkie warstwy przy
ograniczonym dostgpie pod konstrukcja no$ng urzadzen zamontowanych na dachu oraz usu-
nigcie na zwalke.

Demontaz izolacji termicznej — styropianu, welny mineralnej (zgodnie z iloscig podang w
przedmiarze robodt)- oraz usuni¢cie na zwalke.

Demontaz folii paroizolacyjnej oraz usunigcie na zwatke (zgodnie z iloscig podang w przed-

miarze robot).

Technologia napraw warstw dachowych:

Mechaniczne oczyszczenie 1 zmycie podtoza, UWAGA: ograniczony dostep pod konstrukcja

nosna urzadzeh zamontowanych na dachu,

Gruntowanie podtoza przy uzyciu systemowego gruntu podktadowego FG 35 lub rownowazny
- powierzchnie poziome pod membrang dachowag EPDM RESITRIX SKW FULL BOND lub

rOwnowazny.
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Gruntowanie podloza przy uzyciu emulsji bitumicznej FG 35 - powierzchnie pionowe pod

membran¢ dachowg EPDM ERSITRIX SKW FULL BOND lub rownowazny, UWAGA: ogra-

niczony dostep pod konstrukcja nosna urzadzeh zamontowanych na dachu,

Pokrycie dachow renowacyjne w ukladzie jednowarstwowym membrang EPDM RESITRIX
SKW FULL BOND lub rownowazne- powierzchnie poziome, UWAGA: ograniczony dostep

pod konstrukcja no$na urzadzeh zamontowanych na dachu,

Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadzie jednowarstwowym membrang EPDM RESITRIX

SKW FULL BOND lub réwnowazne - powierzchnie pionowe, UWAGA: ograniczony dostep

pod konstrukcja no$na urzadzen zamontowanych na dachu,

Wykonanie doszczelnien zywica poliuretanowag ENKOPUR lub rownowazng, potagczen mem-

brany EPDM z detalami i w miejscach z utrudnionym dostgpem, UWAGA: ograniczony dostep

pod konstrukcja no$na urzadzen zamontowanych na dachu,

Wykonanie $ciezek komunikacyjnych - gruntowanie powierzchni poziomych Universal Primer
2K lub rownowazny

Wykonanie $ciezek komunikacyjnych - natozenie warstwy zywicy koloru czerwonego na po-
wierzchnie poziome.

Przewody instalacji odgromowej, nienapr¢zane, poziome, mocowane na wspornikach klejo-
nych - z materiatow wcze$niej zdemontowanych.

2x pomiar instalacji odgromowej po zakonczeniu prac.

OKNA DYMOWE

Demontaz i montaz okien dymowych uchylnych jednodzielnych z PCV typu Kominiarczyk lub
roOwnowazne

Wywiezienie odpadéw budowlanych na zwatke wraz z utylizacja materialow.

URZADZENIA NA DACHU

Urzadzenia na dachu, a w szczegdlnosci wszystkie podstawy, podpory 1 no6zki urzadzen powinny

zosta¢ uszczelnione osobno z zapewnieniem ciagltosci izolacji wokot punktow przebicia.

Demontaz na czas wykonania izolacji dachu 1 ponowny montaz konstrukcji wsporczych pod
kanaty wentylacyjne.

Czyszczenie reczne elementdéw stalowych - kanaty wentylacyjne.

Uszczelnienie polaczen kanalow wentylacyjnych elastyczna elastyczng pasta HYPERSEAL
EXPERT lub rownowazng - przygotowanie powierzchni z metalu gruntowanie gruntem Aqua-
smart-Dur lub réwnowazne (zabezpiecza przed korozja i dziata antykorozyjnie).

Wypehienie szczelin materiatem elastycznym Hyperseal Expert-150 lub réwnowazne.
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— Naktadanie zamykajacej zywicy poliuretanowej Hyperdesmo Fast Detail - Aliphatic lub row-
nowazne.

Wykaz urzadzen zlokalizowanych na dachu:

Segment A

1) RS-15 szt.

2) W.K-7 szt.

3) Wentylatory-6szt.

4) Wentylacja szybu windowego

5) Klapa dymowa E130/130 Icopal - ze sterowaniem elektrycznym-2 szt.

6) Przepust kablowy -rura prostokatna stalowal0x30cm-2 szt.

7) Klapa oddymiajaca szyb windowy-2szt.

8) Wentylacja klatki schodowej - wywiewka fi 150mm - blacha ocynkowana-2 szt.
9) Jednostka zewnetrzna instalacji chtodniczej-2 szt.

10) Pomost techniczny-2 szt.

11) Czerpnia

12) Kanaty wentylacyjne

Segment B

1) RS-14 szt

2) W.K-11szt

3) Wentylatory-15 szt

4) Wentylacja szybu windowego

5) Klapa dymowa E130/130 Icopal- ze sterowaniem elektrycznym-2 szt.

6) Przepust kablowy -rura prostokatna stalowal0x30cm-2 szt

7) Klapa oddymiajaca szyb windowy

8) Wentylacja klatki schodowej -wywiewka fi 150mm - blacha ocynkowana-2 szt.
9) Jednostka zewnetrzna instalacji chtodniczej-4 szt.

10) Pomost techniczny-5 szt.

11) Czerpnia

12) Kanaty wentylacyjne

13) Osuszacz, nawilzacz.
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