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MK-MOSTY Krzysztof Mac

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
STWIORB 00.00.00.

Wymagania og6lne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Nr STWIORB Tytul STWIORB Nr str.

D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH 37

D 01.01.01 21 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie pagérkowatym lub

podgorskim
D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB (I) DARNINY 41
D 01.02.02 13 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25cm
D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH 44

Rozbidrki obiektow kubaturowych wraz z odwozem elementéw i gruzu na

D 01.02.03 1 sktadowisko Wykonawcy - elementy betonowe, Zelbetowe i prefabrykowane

D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW 46

D 01.02.04 11  |Rozebranie podbudowy z kruszywa na poboczu drogi

D 01.02.04 62  |Rozebranie barier ochronnych stalowych

D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNTACH KATEGORII I-V 48

Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr.

D 02.01.01 11 kat. I-V z profilowaniem terenu pod ktadka i przy moscie

Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii -V z transportem urobku na

D02.01.01 12 odktad/nasyp ze schodkowaniem skarp

D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW 54

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii I-11I z pozyskaniem i

D 02.03.01 12 transportem gruntu z dokopu Wykonawcy
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D 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW 65
D 06.01.01 02 Mechaniczne plantowanie skarp i dna wykopow oraz korony nasypoéw w
gruntach kat. I I1I
D 06.01.01 22 Hum-usoxllvanle z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 15cm - humus z
rozbiorki
D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 15c¢cm - humus z
dokopu
D 06.03.01 POBOCZE UMOCNIONE 68
D 06.03.01 32 \C/Ygrkonanle umocnionego pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. warstwy 20
D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 72
D 07.05.01 12 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych
typu H2ZW3
D 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE] 78
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm
D 08.02.02 11 prostokatnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowie z
o kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz gruncie stab.
cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
D 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE 83
D 08.03.01 12  |Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm
M 21.03.02 PALE MALYCH SREDNIC d<1000 mm 89
Wykonanie pali o $Sredn. d=600 mm - na ladzie, beton klasy C30/37. Pale pod
M 21.03.02 11 L .
ktadke w pozostawionej rurze ostonowe;j.
M 21.20.01 97  |Wykonanie zbrojenia pali duzych $rednic ze stali klasy AIII N (B500SP)
M 22.51.20 LOKALNE NAPRAWY POWIERZCHNI BETONU PODPOR I USTROJU 97
= NOSNEGO ZAPRAWAMI TYPU PCC NAKEADANYMI RECZNIE
Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpér i ustroju no$nego
M 22.51.20 12 |zaprawami typu PCC naktadanymi recznie na gteboko$¢ powyzej 1 cm - na
ladzie i na wodzie
M 23.01.02 USTROJ NOSNY ZELBETOWY - BELKOWY "NA MOKRO" 108
Wykonanie ustroju no$nego ptytowego z betonu klasy C30/37 o rozpietosci
M 23.01.02 | 11/31 |przestado 20 m - nad lagdem/wodg wraz z wykonaniem systemowego
deskowania
M 23.01.02 51 |Wykonanie i montaz drobnych konstrukcji stalowych
M 23.01.02 61 [Montaz rur ostonowych o $rednicy 160 mm pod kanat technologiczny
M 23.01.02 97 Wykonanie zbrojenia plyty zespolonej i oczepdw ze stali klasy A-IIIN typu
B500SP
M 23.05.01 USTROJ NOSNY STALOWY 123
Wytworzenie i montaz konstrukcji blachownicowej, ze stali Rr<400 MPa i rozp.
M 23.05.01 | 31/74 C .
przesta do 20 m - nad woda wraz ze spawaniem i potagczeniem Srubowym
Wywiercenie otwor6éw i osadzenie kotew stalowych wklejanych do duzych
M 23.05.01 14 obcigzen dynamicznych. Kotwy o $rednicy 25mm i o dtugos$ci 550mm - nad
o woda. Kotwy wspornika ktadki dla pieszych. Minimalna no$nos$¢ jednej kotwy
115 kN
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M 23.30.06 KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA 130
M 23.30.06 01 Kosz'F prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o
wymiarach 4x60x100cm
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o
M 23.30.06 51
kubaturze do 0,1m3/szt
Wykonanie uszczelnienia potaczenia deski gzymsowej z chodnikiem masa
M 23.30.06 66 [zalewowa modyfikowana SBS oraz polaczenia istniejgcej z projektowang kapa
chodnikowa
M27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" 133
M 27.01.01 53  |Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno"
M27.02.01 I1ZOLACJE ARKUSZOWE 139
M 27.02.01 01 |Koszt papy zgrzewalnej
M 27.02.01 51 Wylfonanle izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach
poziomych
M 28.01.02 BALUSTRADY ALUMINIOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH 152
M 28.01.02 02  |Koszt bariery aluminiowej - h=1200 mm
M 28.01.02 52 |Montaz bariery aluminiowej - h=1200 mm
M 29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW 156
M 2903.01 11 Wyk(.)nanle zasypki przyczoétka - zasypanie przestrzeni za konstrukcjg ktadki
dla pieszych
M 29.03.05 11  |[Wykonanie nasypdw stozka przyczoétka gruntem niespoistym
M 29.15.00 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW 159
Wykonanie reprofilacji i remontu umocnien stozkéw przyczétkowych
M 29.15.01 16  |drobnowymiarowymi elementami betonowymi na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 20cm
UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK,
M29.30.01 KANALOW I ROWOW 161
M 29.30.01 13 |Wykonanie remontu istniejgcych koszy siatkowo - kamiennych
M 30.05.01 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ASFALTU LANEGO 163
M 30.05.01 51 Wykonanie nawierzchni na chodniku z modyfikowanego asfaltu lanego o grub.
2,5 cm
M 30.20.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - 171
- POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1 mm
M 30.20.11 11 Wykona.nle lzabe.zpleczenla.pow. betonowej powtoka o grub. 0,3<d<1mm -
dyspersjami polimerowymi
str. 3
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1.3.2. Niezaleznie od postanowienn Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OKreslenia podstawowe

Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Z zakresu robét ziemnych:

1.4.1. Badania akustyczne, badania dynamiczne ciaglosci (przy matych odksztalceniach) - badanie
ciggtosci, w ktorym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala,
a charakterystyki odbieranych fal sa mierzone i wykorzystywane do oceny ciaggtosci i zmian przekroju
trzonu pala

1.4.2. Badanie ciaglo$ci pali - badanie ciggtosci za pomocg niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT -
Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w ktdérych seria fal sejsmicznych wywotanych
poprzez uderzenie w gtowice pala za pomocg odpowiedniego mtotka jest przesytana od nadajnika do
odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny
ciagtosci i zmian przekroju trzonu pala

1.4.3. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z
materialu antropogenicznego, powstata w nastepstwie przeprowadzenia robot ziemnych, spelniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia, zapewniajgca przejecie obcigzenia od $rodkéw transportowych i
urzadzen inzynierskich obcigzajgcych korpus drogowy

1.4.4. Ciagly pomiar zageszczenia - (ang. Continuous Compaction Control - CCC) wykorzystanie do kontroli
stanu zageszczenia warstwy walcéw wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy pomiar i
dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego zageszczenie warstwy ze wskazaniem
lokalizacji miejsca

1.4.5. Deklaracja Wlasciwos$ci Uzytkowych (DWU) - dokument wyrazajacy wlasciwosci uzytkowe wyrobéw
budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobéw zgodnie z odpowiednimi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

1.4.6. Dobicie - pojedyncze uderzenia mtota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sa mierzone energia
uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w celu umozliwienia oceny
nosnosci pala

1.4.7. Dobijanie - dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu
odtworzenia wymaganego oporu wbijania

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone poza pasem robét drogowych

1.4.9. Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktéw dotyczacych wykonywania pali i
rejestrowanych danych w formie ,Dziennika wbijania pali” ztozonego m.in. z ,Metryk pali”

1.4.10. Dren pionowy (geodren) - prefabrykowany dren pionowy powodujacy przy$pieszenie procesu
konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnetrznej wykonanej z geowtékniny poliestrowej oraz
warstwy wewnetrznej wykonanej z ttoczonej geomembrany polipropylenowej. Cato$¢ potaczona jest ze
soba w sposéb trwaly przez obrébke termiczng

1.4.11. Droga dojazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprzetu
budowlanego na podwoziu ggsienicowym oraz umozliwiajaca dojazd do wtasciwej platformy roboczej lub/i
rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

1.4.12. DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajgca
m.in. obcigzenia generowane na podtoze w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktore s3
wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

1.4.13. Dziennik wbijania pala - element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy sie z czeSci zawierajacej
dane o budowie oraz ogélne informacje dotyczace rodzaju robdt, metody wykonania oraz specyfikacje
dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczeg6towe dane dotyczace przebiegu wykonawstwa palowania

1.4.14. Fundament palowy - odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament gteboki -
obciazenia przenoszone s3 w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza

1.4.15. Geomaterac - warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetyczne

1.4.16. Geosiatka - geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami trwale potagczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub
pokrycie w procesie technologicznym warstwa tworzywa polimerowego) lub ciggnionymi

1.4.17. Geowldknina - material wytwarzany w postaci runa wtékien o uporzadkowanej lub przypadkowej
orientacji, potaczonych sitami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (widkniny igtowane, przeszywane,
taczone termicznie, chemicznie itp.)

1.4.18. Geotkanina - materiatl tkany wytwarzany z wtokien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub
wiecej uktadéw przedz, widkien, tasm lub innych elementéw wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty
z przeplecenia ciaggtych tasiemek z polimeru
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1.4.19. Geosyntetyk - wyrob, ktdrego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru,
polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), majacy postaé¢ arkusza, paska lub formy przestrzenne;j,
stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice, fundamentowaniu i
budownictwie ladowym i wodnym

1.4.20. Gesto$¢ objetosciowa szKkieletu - stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego do objetosci probki

1.4.21. Gorna warstwa nasypu - nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokos$ci przemarzania, na
ktérym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub
stabilizowanych hydraulicznie

1.4.22. Grunt - material powstaty w wyniku procesdéw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych,
sktadajacy sie z 3 faz: stalej, cieklej i gazowe;j

1.4.23. Grunt organiczny - grunt z zawartoscig substancji organicznej wieksza od 2,0 %

1.4.24. Humus (gleba) - przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalnosciag
ro$lin, drobnoustrojéw, zwierzat, stanowigca grunt organiczny o wtasciwosciach zapewniajacych
prawidtowy rozwdj roslinom

1.4.25. Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca i
Srednicy okres$lonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezpos$redniego wymieszania
wtlaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych wtasnosciach)

1.4.26. Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstala przez wprowadzenie w podtoze zaczynu
cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomoca specjalnego mieszadta. Srednica
kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koncéwki mieszajacej obracanej w gruncie

1.4.27. Kotpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawa mtota udarowego, a palem lub
rurg formujaca w celu rownomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala

1.4.28. Kryteria wbijania - parametry wbijania, ktdre powinny by¢ speilnione podczas wbijania pala

1.4.29. Material antropogeniczny - material powstaly w wyniku bezposredniej lub posredniej dziatalnosci
cztowieka (na przyktad grunt ulepszony, odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

1.4.30. Material nasypowy - grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

1.4.31. Material nieprzydatny - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci uniemozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy. Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi
cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materialu lub innymi wtasciwo$ciami, ktére
wymagajg poprawienia

1.4.32. Material przydatny - grunt lub material antropogeniczny, ktérego wlasciwosci umozliwiajg
wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegéw

1.4.33. Material ulepszony - grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wtasciwosci zostalty zmienione, w
efekcie czego spelnia on wymagania wynikajace z przewidzianego zastosowania

1.4.34. Metryka pala - szczeg6towy zapis postepu zaglebiania pojedynczego pala zawierajacy nastepujace
informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu pala,
informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby ztaczek i ich polozenia, nachylenie
projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i zakonczenia zaglebiania pala, rodzaj i typ
urzadzenia do zagtebiania pala, ciezar miota, wysoko$¢ spadu milota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz
wpedy pala (w metryce nalezy poda¢ jako warto$¢ wpedu ilos¢ uderzen mtota na kazde 20cm postepu
zaglebiania pala), rzedna terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i glowicy pala, numer
rysunku na podstawie ktérego realizowana jest robota, imie i nazwisko Kierownika Robét Palowych.
Metryka pala jest cze$cig sktadowa dziennika wbijania pali

1.4.35. Miejsce zerowe robot ziemnych (przekréj zerowy robot ziemnych) - granica pomiedzy nasypem i
wykopem. Przekroj przejsciowy, w ktérym powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym s3
roéwne (charakter robot ziemnych zmienia sie z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

1.4.36. Korona drogi - cze$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem dzielacym,
pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomiedzy gérnymi
krawedziami skarp

1.4.37. Korpus drogowy -caly nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i
wewnetrznymi skarpami rowéw

1.4.38. Mieszanie wglebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych gruntéw -
kolumn lub ich uktadéw albo masywnych blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze
spoiwem

1.4.39. Mlot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego whbijania pali (masa uderzajgca lub spadajaca)

1.4.40. Modutl odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca no$nos$¢ na powierzchni warstwy gruntu
lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205,
zalacznik B), okreslana wedtug wzoru:
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15
)

-

As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]
D $rednica ptyty [mm]

1.4.41. Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakos$ci technicznej procesu palowania

1.4.42. Nadzdr - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

1.4.43. Nasyp - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbudowanie materiatu
nasypowego w kontrolowany sposéb polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej
powierzchni terenu

1.4.44. Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszos$ci, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z materiatu o zaktadanym
ciezarze.

1.4.45. Nasyp ,topiony”- objeto$¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zaleznosci od przekroju drogi)
ktdéra znajdzie sie ponizej poziomu terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podtoza gruntowego.
Objetosci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegélnych robét (nasyp wg STWiORB D-
02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypéw”, nasyp przecigzajacy wg niniejszych STWiORB

1.4.46. Niweleta robot ziemnych (spdd konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu
nasypowego w nasypie lub poziom gérnej powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gdrne;j
powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa wystepuje. Lokalizacje
powierzchni robét zimnych pokazano na rysunku 1.1.

/
/
\ i Niweleta robét ziemnych b
g - —_— P
= /jo@n Konstrukcja nawierzchni — P
= }77 ____Ulepszone podioze gruntows il
e
Wykop
Jl Niweleta robét ziemnych
_Pobocze 7 Konstrukcja nawierzehni | — Se———o
/ T 5
- ____Ulepszone podioze gruntows
| —
B~ Korpus drogowy (nasyp)
> =
Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robdt ziemnych

1.4.47. Obliczeniowa glteboko$¢ przemarzania - umowna gtebokos¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca
gteboko$cia przemarzania zredukowang w zalezno$ci od obcigzenia ruchem samochodowym i
warunkéw gruntowo-wodnych

1.4.48. Obszar roboczy platformy - wyraznie oznakowana cze$¢ cze$¢ platformy przeznaczona do pracy
ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajduja sie
krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze wzgledu na kotwienie
ewentualnych geosyntetykdw wzmacniajacych, na ktérych nie dopuszcza sie pracy ciezkiego sprzetu

1.4.49. Obudowa stata - stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilno$ci odwiertu palowego, ktéra
nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwate ciggte obramowanie

1.4.50. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystywanych do budowy nasyp6éw lub innych robét

1.4.51. Okladzina - rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala

1.4.52. Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

1.4.53. Pal do prébnego obciazenia - pal poddawany prébnemu obcigzeniu w celu okreslenia zalezno$ci
opordéw od przemieszczen pala oraz otaczajacego gruntu
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1.4.54. Pal do préob wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robét palowych lub
fragmentu robét, w celu ustalenia przydatnos$ci wybranego rodzaju pala, sprzetu do whbijania lub/i
potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiardw i no$nosci

1.4.55. Pal wbijany - pal, ktory jest zagtebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany
przez pal lub rure obsadowa

1.4.56. Pal zlozony - pal wykonywany z polaczonych dwoéch lub wiekszej liczby réznych rodzajow lub
wymiaréw pali. Potaczenie czesci sktadowych jest projektowane na przeniesienie obcigzenia oraz
zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

1.4.57. Pale prefabrykowane Zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w
formach w wytwoérniach, a nastepnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy,
wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw

1.4.58. Wierzch glowicy pala - gérna powierzchnia pala

1.4.59. Trzon pala - element pala pomiedzy gtowica i podstawg

1.4.60. Spod pala - dolna czes$¢ pala

1.4.61. Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

1.4.62. Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia,
lecz dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

1.4.63. Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem cigglym o dtugosci co najmniej
rownej dtugosci pala, wkrecanym na zamierzona gteboko$¢. Nastepnie przez rurowy przewod $widra,
ttoczy sie mieszanke betonowg, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypetnienie
przestrzeni pod $§widrem mieszanka betonowa. Po wyciagnieciu Swidra w $wieza mieszanke betonowa
weciskane jest zbrojenie w postaci szkieletu z pretéw. Pale wykonuje sie pionowo, uzywajac §widréow o
$rednicy odpowiadajacej nominalnej §rednicy pala

1.4.64. Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstuga i
ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong S$rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przyszig
rozbudowe drogi

1.4.65. Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z
materialéw ziarnistych i stanowigca nawierzchnie dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu gasienicowym

1.4.66. Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego
skarpy lub zbocza

1.4.67. Podkladka mlot - urzadzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy mtotem udarowym, a kotpakiem w
celu ochrony mtota i glowicy pala przed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podktadki
mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekaza¢ bez strat energie uderzen mtota w pal

1.4.68. Podkladka pala - materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a glowica
prefabrykowanego pala betonowego

1.4.69. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania

1.4.70. Podloze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli ziemnej, ktérej wtasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli
ziemnej

1.4.71. Podplukiwanie - uzycie strumienia wody do utatwiania zagtebiania pala za pomocg wyptukania czesci
gruntu

1.4.72. Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracuja palownice/kafary.

1.4.73. Poziom glowicy - projektowany poziom, do ktérego pal jest Scinany lub wyréwnywany przed jego
potaczeniem z konstrukcja.

1.4.74. Poziom podstawy - poziom dolnego korica pala

1.4.75. Projekt Geotechniczny - projekt wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zapewniajacy spetnienie
wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemnej

1.4.76. Projekt robdt ziemnych - projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej,
spetniajacej wymagania wynikajace z projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen
Kontraktu

1.4.77. Prébne obcigzenie pala zwiekszone stopniami - probne obciazenie statyczne, w ktérym pal prébny
jest obciazany sila zwiekszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopoki
przemieszczenia pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziang granicze (badania ML)

1.4.78. Probne obciazenie ze stalg predkoscia wciskania - prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal
prébny jest wciskany w grunt ze statg predko$cia z pomiarem sity wciskajacej (badanie CRP)

1.4.79. Probne obciazenie dynamiczne pala - probne obcigzenie, w ktérym na gtowice pala jest wywierana
sita dynamiczna w celu analizy jego no$nosci
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1.4.80. Przedluzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala zaglebic
wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody, albo ponizej najnizszego punktu, do ktérego
urzadzenie wbijajace moze siegna¢ bez roztaczania prowadnicy

1.4.81. PrzeSwietlanie akustyczne - akustyczne badanie cigglo$ci betonu pala, wykonywane z otworu
rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek

1.4.82. Rampa zjazdowa/najazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzgca do pokonywania réznicy poziomdow
miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy platformami roboczymi
zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe /najazdowe nie stuza do pracy ciezkiego sprzetu

1.4.83. Roboty ziemne - termin oznaczajacy wszystkie czynno$ci zwigzane z odspajaniem,
selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zageszczaniem gruntéw lub
materialéw antropogenicznych

1.4.84. ROow przydrozny (boczny) - row biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony
drogi, skarp lub przylegtego terenu

1.4.85. Row stokowy - row stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany
ponad skarpa wykopu

1.4.86. Slabe podloze - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub
statecznosci albo warunkéw przydatnosci do uzytkowania

1.4.87. Skala - wystepujacy w warunkach naturalnych zesp6t mineratéw, skonsolidowanych,
scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze sobg, nie dajacych sie rozdrobni¢ recznie po
namoczeniu w wodzie

1.4.88. Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okre§lonym w
Dokumentacji Projektowej, spetniajgca warunki statecznos$ci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozja

1.4.89. Spoiwo - pojedynczy materiat wiazacy lub potaczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie z
gruntem lub materialem antropogenicznym zapewnia krotkoterminowg lub dtugoterminowa poprawe
wlasciwosci

1.4.90. Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogélnej objetosci
bryty podtoza gruntowego podlegajacej wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od $rednicy kolumn, ich
rozstawu i gtebokosci

1.4.91. Strefa nasypu - wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna czes$¢ korpusu ziemnego, w
odniesieniu do ktorej zostaly okreslone indywidualne wymagania

1.4.92. Technologia ,jet-grouting” - sposéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wiazacego, w
ktérym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w
grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ci$nieniem mierzonym na kréécu ttocznym pompy.
Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

1.4.93. Tymczasowa powierzchnia robé6t ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowéw w czasie
wykonywania rob6t ziemnych

1.4.94. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych

1.4.95. Ulepszone podloze nawierzchni - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni ulepszona w
celu zwiekszenia no$nosci gruntu rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwiekszenia
odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

1.4.96. Warunki Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (STWiORB) - dokument opisujgcy zasady
doboru materiatéw, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty

1.4.97. Wibrator (mtot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciagania pali, rur obsadowych
lub ostonowych z zastosowaniem sit wibracji

1.4.98. Wilgotnos$¢ - stosunek masy wody zawartej w prébce do masy szkieletu gruntu lub materiatu
antropogenicznego.

1.4.99. Wilgotno$¢ optymalna - wilgotnos¢ gruntu lub materialu antropogenicznego, w ktoérej uzycie
konkretnej energii zageszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gestosci objeto$ciowej szkieletu

1.4.100. Wped - Srednie trwate zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen
1.4.101. Wskaznik jednorodno$ci uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wedtug wzoru:
C = deo
u— 5
dyo

w ktérym:

d60 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy prébki wysuszonej [mm]
1.4.102.Wskaznik krzywizny uziarnienia - wielko$¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wg wzoru:
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2
d30

c=— 130
(d1g X dgo)

w Kktérym:

d10 -wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],

d30 -wymiar czgstek, ktédrych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy prébki wysuszonej [mm],

d60 -wymiar czgstek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy prébki wysuszonej [mm].

1.4.103.Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreSlona
wedlug wzoru:

gdzie:

E1 - pierwotny modut odksztatcenia [MPa],

E2 - wtérny modut odksztatcenia [MPa].

1.4.104.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu lub materiatu
antropogenicznego, badana zgodnie z Zalacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12),
okreslona wedtug wzoru:

Pa
I, =12
)Od.s

w ktérym:

P2 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie, [kg/m3],
22 - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg normalnej préby [kg/m3].

1.4.105. Wspomaganie zaglebiania - metoda uzywana do ulatwienia zaglebiania pala w grunt, np.
podptukiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie materiatdow wybuchowych, wstepne wbijanie

1.4.106. Wstepne przewiercanie ($widrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty
zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite za pomoca projektowanego pala i urzadzenia do zagtebiania

1.4.107. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio
uksztaltowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu

1.4.108. Wymiana cze$ciowa - usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby

grubos$¢ warstw stabonos$nych jest wieksza od 3 - 5 m, albo gdy do ich wybrania bytoby potrzebne
odwodnienie, a takze jako wstepna faza wglebnego wzmocnienia podtoza w przypadkach zalegania
wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

1.4.109. Wymiana pelna - usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu

1.4.110. Wysadzina - przemieszczenie ku goérze gruntu lub pala

1.4.111. Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej niwelety robdt
ziemnych wyznaczona w osi drogi

1.4.112. Wzmocnienie podloza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wtasciwosci fizyko-mechaniczne

gruntéw poprzez trwate nadanie podtozu gruntowemu witasciwosci zwiekszajgcych jego no$nosc
oraz zmniejszajacych odksztatcalnos¢ i wrazliwo$¢ na wptyw czynnikéw atmosferycznych

1.4.113. Wzmocnione podloze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materialu antropogenicznego,

ulepszonego przez dziatanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w
celu poprawienia jego stateczno$ci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza gruntowego

1.4.114. Zageszczanie - zwiekszanie gestoSci objetoSciowej szkieletu gruntu lub materiatu

antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych
wtasciwosci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

1.4.115. Zaglebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gtebokos$¢, takie jak wbijanie

mtotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod

1.4.116. Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego

do drogi

1.4.117. Zlacze pala - element do taczenia odcinkéw pala przez spawanie albo przez potaczenia mechaniczne

Z zakresu podbuddw:

1.4.118. Destrukt asfaltowy - material drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni
asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostal ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz
co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D
mieszanki
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1.4.119.Destrukt betonowy - material mineralno-cementowy powstaly w wyniku kruszenia warstw

1.4.120.

1.4.121.

1.4.122.

1.4.123.

1.4.124.

1.4.125.

1.4.126.

1.4.127.

1.4.128.

1.4.129.

1.4.130.

1.4.131.

1.4.132.

1.4.133.

1.4.134.

1.4.135.

1.4.136.

1.4.137.

1.4.138.

1.4.139.

konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Geowldknina separacyjna (rozdzielajaca)- materiat nietkany wykonany z wiékien syntetycznych,
ktorych spdjnosc jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne,
potaczenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty

Geotekstylia - ptaski material o postaci ciggtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych stosowany w
kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajaca) - materiat geotekstylny, w ktérym mozna

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa
hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych iloSciach, a w razie potrzeby dodatkowych
sktadnikow, ktora wiaze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;.

Grunt stabilizowany cementem - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni
cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym - grunt stabilizowany hydraulicznie, w
ktérym role spoiwa pelni hydrauliczne spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym - grunt stabilizowany
hydraulicznie, w ktdrym role spoiwa pelni granulowany zuzel wielkopiecowy.
Grunt stabilizowany popiolami lotnymi - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym

podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiét lotny, krzemionkowy lub wapienny popiét lotny.
Grunt stabilizowany wapnem - zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w
optymalnych ilo$ciach, charakteryzujaca sie poprawa natychmiastowa wiasciwosci uzytkowych
przez np. osuszenie wilgotnych gruntow i/lub zwiekszenie nos$nosci i/lub zmniejszenie
plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) - wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania od siebie
dwoéch warstw réznigcych sie od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna obejmuje zaréwno
zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku przeptywu wody (np. zmiana
poziomu wdd gruntowych) jak i w wyniku oddzialywan dynamicznych (np. pompowanie drobnych
frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan dynamicznych od ruchu)

Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej,
wyrazony, jako przedzial warto$ci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznoS$ci pomiedzy kategoriami
réznych wilasciwosci

Kruszarka - maszyna rozdrabniajaca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa.
Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny mozna wyrdzni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na
podwoziu kotowym i mobilne - na ggsienicowym

Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu

Kruszywo doziarniajace -kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekte
uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, speiniajacej warunki pola
dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrébka mechaniczng nie
zostato poddane zadnej innej obrébce. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow
naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw

Kruszywo sztuczne - Kkruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujacego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego
zalicza sie w szczeg6lnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych
Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przer6bki nieorganicznego materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie

Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z Zuzla wielkopiecowego - kruszywo skladajace sie gléwnie ze
skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schiadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z Zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajace sie gtdwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, Si02, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje
sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze
odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
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1.4.140. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie Kkruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
réwnym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.141. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz
D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.142. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.143. Kruszywa sltabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podloza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie
réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi *
8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg
PN-EN 13285 i niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje
najwieksza réznica wartosci przesiewéw na jednym z sit kontrolnych

1.4.144. Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania petrograficzne
i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢ do rozwoju reakcji typu AAR

1.4.145. Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle
normowych badan laboratoryjnych i/lub wczes$niejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu AAR
oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektéw betonowych

1.4.146. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym, ktory
moze by¢ stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszanki tych kruszyw.

1.4.147. Mieszanka zwigzana cementem - mieszanka, w ktérej nastepuje wiagzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych, sktadajaca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu;
wymieszana w spos6b zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢ stosowana do
wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

1.4.148. Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktérej celem jest przenoszenie na podioze obcigzen
spowodowanych ruchem, moze skladac sie z warstwy zasadniczej i pomocnicze;j.

1.4.149. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy pomocniczej lub
podtoze

1.4.150. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym - warstwa zawierajaca
kruszywo naturalne lub sztuczne, a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza

1.4.151. Podloze ulepszone nawierzchni - Warstwa ulepszonego podtoza - wierzchnia warstwa podtoza
gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

a) zwiekszenia nos$nos$ci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w
czasie eksploatacji nawierzchni,

b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami
powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,

c) wlasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni,

d) zwiekszenia odpornosci nawierzchni na powstawanie wysadzin. Materiatami stosowanymi do
wykonania warstwy ulepszonego podtoza moga by¢:

a. mieszanki niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane
spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe.

W szczeg6lnych przypadkach (bliskie sgsiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni)

warstwa ulepszonego podtoza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic¢

funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zesp6t warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni drogowej w

przypadku, gdy podioze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spelia warunku nos$nosci i/lub

mrozoodporno$ci. Podtoze ulepszone moze zawiera¢ nastepujace warstwy: mrozoochronng, odsaczajacg,
odcinajaca i wzmacniajacg, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego moze ona spetnia¢ funkcje
wszystkich tych warstw jednoczesnie.

1.4.152. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

1.4.153. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie no$nosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej moga by¢: mieszanki
niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty
stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem. W szczeg6lnych przypadkach
(bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa
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1.4.154.

1.4.155.

1.4.156.

1.4.157.

mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze pekié
funkcje warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca - warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu
nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej moze pelni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa
ulepszonego podtoza. Aby warstwy te mogly pei¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza byc¢
wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego) o
odpowiednim uziarnieniu i o wspo6tczynniku filtracji.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostac¢ sie do
konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje sie wystarczajaca przepuszczalnoscia po
zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
- warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami
hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

1.4.158.

1.4.159.

1.4.160.

1.4.161.

1.4.162.

1.4.163.

1.4.164.

1.4.165.

1.4.166.

1.4.167.

1.4.168.

1.4.169.

1.4.170.

1.4.171.

1.4.172.

1.4.173.

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwosci i ewentualne dodatkowe cechy sa
podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi
wiasciwo$ciami i dodatkowymi cechami.
Beton recepturowy (o ustalonym sktadzie) - beton, ktoérego sktad i sktadniki, jakie powinny by¢
uzyte, sa podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym
skladzie.
Beton stwardnialy - beton, ktory jest w stanie staltym i ktory osiggnat pewna wytrzymatosc.
Beton zwykly - beton o gestos$ci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600
kg/m3
Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 um do
300 pm oraz o ksztalcie sferycznym lub zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu
podczas mieszania, z reguty przez zastosowanie srodka powierzchniowo czynnego, o wtasciwej ilosci i
rozkladzie poréw A300 i zawartosci powietrza A.
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okres$lonej wytrzymatosci na Sciskanie, rozcigganiu
przy zginaniu oraz mrozoodporno$ci, wbudowany w nawierzchnie.
Beton konstrukcyjny - beton zwykty wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych
elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz
C20/25 (beton zwykty) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych wtasciwosciach
Beton konstrukcyjny napowietrzony - beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, o
wymaganej zawarto$ci powietrza w mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardnialym betonie
co najmniej 3,5%
Beton samozageszczalny SCC (self compacting concrete) - beton, ktéry pod wiasnym ciezarem
rozptywa sie i zageszcza, wypelnia deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp. zachowujac
jednorodnos¢
Beton zbrojony wldknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton zawierajacy
wtokna polimerowe klasy II (makro wtdékna) wg PN-EN 14889-2. Uzycie wtdkien ma charakter
stosowania konstrukcyjnego, a wiec ma wptyw na no$nos¢ elementu betonowego.
Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary cementitious
materials) - dodatki dodawane do sktadu betonu, takie jak:

o granulowany zuzel wielkopiecowy,

o popiotlotny krzemionkowy,

o pytkrzemionkowy
Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilo$ciach w stosunku
do masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.
Domieszka napowietrzajaca - domieszka umozliwiajaca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej
ilosci drobnych, rownomiernie rozmieszczonych pecherzykdw powietrza, ktére pozostaja w betonie
stwardniatym
Domieszka op6Zniajaca wigzanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny
Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawarto$ci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilo$ci wody powoduje
zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczes$nie.
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1.4.174. Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktéra umozliwia znaczne zmniejszenie zawarto$ci wody w danej
mieszance betonowej bez wptywu na jej konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje
znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednoczes$nie.

1.4.175. Domieszka opdzniajaca wigzanie - domieszka ktéra przedtuza czas do rozpoczecia przechodzenia
mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny.

1.4.176. Dybel - powleczony powloka polimerowa gladki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sasiednimi
ptytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako potaczenie plyt w nawierzchni betonowej, stosowany w
celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspotpracy ptyt oraz unikniecia powstawania uskokéw.

1.4.177. Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowa i zageszczane warstwami. Stosowane s3 do
potaczenia nawierzchni betonowej z nawierzchnig asfaltowa.

1.4.178. Efektywna zawartos$¢ wody - rdznica pomiedzy catkowitg iloscia wody w mieszance betonowej a
iloscig wody zaabsorbowanej przez kruszywo

1.4.179. Element masywny - konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V - dla
elementéw krepych, gdzie: Fc - powierzchnia strat ciepta [m2], V - objeto$¢ masy betonowej [m3]; M
jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubosci wiekszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla stupéw o przekroju
wiekszym niz 0,50x0,50 m.

1.4.180. Gruntownik, primer - roztwor gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na
boczne $cianki szczeliny w celu zwiekszenia przyczepnosci zalewy do tych $cianek

1.4.181. Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw srodowiska, na dziatanie ktérych
moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN 206

1.4.182. Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi
konsekwencji wystgpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu
budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodno$ci; klasa
obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i Srodowiskowymi wystapienia
uszkodzen AAR.

1.4.183. Klasa wytrzymalosci betonu na S$ciskanie - okreSlona jest na podstawie wytrzymatosci
charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,,35” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng okreslong na prébkach walcowych o srednicy 150 mm i

wysokosci 300 mm (fck, cyl),

- liczba ,45” oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck,

cube)

1.4.184.Kategoria srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwo$ci wystapienia w betonie
zagrozenia destrukcyjna reakcjg alkalia-kruszywa AAR. Wyrdznia sie kategorie:

o E1:beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocia z zewnatrz,

o E2:Dbeton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnatrz;

o E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki
obciazajace, takie jak Srodki odladzajace, zamrazanie i rozmrazanie (lub zwilzanie
i suszenie w $Srodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

1.4.185.Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B—
06265 w zaleznosci od metody oznaczenia:

klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,

klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuje sie wylacznie klasy wg metody rozptywu stozka

(klasy SF1 - SF3)

1.4.186.Klasy dodatkowych wlasciwosci SCC - beton samozageszczalny Kklasyfikuje sie ze wzgledu na
dodatkowe wtasciwosci zgodnie z PN-EN 206:

o lepkos¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8
lub klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,

o przeptywalnos¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-
10 lub PJ1-P]2 wg metody J-pierscienia zgodnie z PN-EN 12350-12,

o odpornos¢ na segregacje - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z
PN-EN 12350-11.

1.4.187.Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych dodatkéw,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco, spetniajagca wymagania PN-EN 14188-2,
posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.

1.4.188.Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajgca wieloletnia
trwato$¢ wypetnienia, spelniajgca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajgca wymagane dokumenty
dopuszczajace ja do stosowania w tym zakresie.
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1.4.189.Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skiadniki betonu, ktoére sa jeszcze w stanie
umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

1.4.190.Nawierzchnia ,z odkrytym kruszywem” - wykoriczenie nawierzchni uzyskiwane przez usuniecie
niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie kruszywa grubego.

1.4.191.Preparat op6Zniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metodg natrysku na $wiezo
utozong nawierzchnie, op6zniajgcy wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury
metoda usuwania zaprawy (odstoniecia kruszywa). Zabezpiecza réwniez wykonang nawierzchnie przed
nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia zaprawy

1.4.192.Preparat pielegnacyjny - Srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchnie po wykonaniu
makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem
wody

1.4.193.Reakcja AAR - zespot procesow fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub
betonie pomiedzy reaktywnymi fazami mineralnymi wystepujacymi w ziarnach kruszywa a
wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub
pochodzacymi ze zrédet zewnetrznych

1.4.194.Reaktywno$¢ alkaliczna kruszywa - podatno$¢ kruszywa na reakcje z alkaliami.

1.4.195.Kategoria reaktywnos$ci kruszywa - sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami
sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywnosci:

o RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),
o R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
o R2kategoria 2 reaktywnosci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),
o R3kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).
1.4.196.Specyfikacja betonu - podane producentowi koncowe zestawienie udokumentowanych wymagan
technicznych dotyczacych wtasciwosci uzytkowych lub sktadu betonu

1.4.197.Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265

1.4.198.Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstaje na zakonczenie
kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dtuzszy niz czas wigzania cementu.

1.4.199.Szczelina skurczowa podluzna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajaca na skutek
naciecia (okreslonych wymiaréw) powierzchni ptyty pila tarczowa.

1.4.200.Tekstura nawierzchni - oznacza sposéb wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej
makrotekstury z uwagi na wymagane wtasciwosci przeciwposlizgowe, rownos$¢ porzeczng i podtuzng i
wiasciwosci akustyczne, ktdre osigga sie nastepujacymi metodami:

- ciggnionej sztucznej trawy po Swiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do
osi jezdni);

- przecierania $wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku prostopadtym do osi
jezdni);

- opdZnienia hydratacji cementu Srodkami chemicznymi a nastepnie usuniecia niezwigzanej zaprawy
cementowej szczotkg mechaniczng lub woda pod cisnieniem w celu odstoniecia gruboziarnistego
kruszywa;

- szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym
(réwnolegtym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation Concrete Surfaces) lub G&G
(Grinding & Grooving)

1.4.201. Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

1.4.202. Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.203. Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych. Stanowi ja ptyta betonowa,
ktéra w zalezno$ci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:

o w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
o w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
o wpodwojnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
o wpodwojnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
e gdrna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
e dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).
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1.4.204.

1.4.205.

1.4.206.

Wkladka uszczelniajaca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany
(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty profil, ktéry wypetnia szczeline i zabezpiecza
przed wnikaniem wody, spetniajgcy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy wymagane dokumenty
dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

Wktadka zmniejszajaca glebokos$¢ szczeliny - wktadka z materiatéw syntetycznych lub innych o
walcowatym ksztatcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dla masy
zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci tréjptaszczyznowej przyczepnosci zalewy w wykonanej
szczelinie

Wspoélczynnik woda/cement - stosunek wagowy efektywnej zawarto$ci wody do zawartoSci
cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony Srodowiska:

1.4.207.

1.4.208.

1.4.209.

1.4.210.

1.4.211.

1.4.212.

1.4.213.

1.4.214.

1.4.215.

1.4.216.

1.4.217.

1.4.218.

Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu poréwnanie rzeczywistych oddzialywan
przedsiewziecia na Srodowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu
na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje
przedsiewziecia;
Dzialania minimalizujace - zespdét dzialan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub
ograniczenie negatywnych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na Srodowisko na etapie jego
realizacji i funkcjonowania;
Dzialania zapobiegawcze - zesp6t dziatan majgcych na celu wyeliminowanie negatywnych
oddzialywan nas$rodowisko zwigzanych =z realizacja i funkcjonowaniem planowanego
przedsiewziecia.
Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe S$rodowiska przyrodniczego w
okresie wegetacyjnym i legowym.
Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotéw
ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i
siedliskach, jak réwniez jakoSciowych o stanie zachowania tych gatunkéw i siedlisk oraz ich
reprezentatywnos¢;
Kompensacja przyrodnicza - zesp6t prowadzacych do przywrdcenia rownowagi przyrodniczej na
danym terenie, wyréwnania szkdd dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i
zachowania waloréw krajobrazowych obejmujacych w szczegélnosci roboty budowlane, roboty
ziemne, rekultywacje gleby, =zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci,
prowadzacych do przywrécenia rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkéd
dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie waloréw krajobrazowych
(zgodnie z ustawq Prawo ochrony srodowiska)
Monitoring oddzialywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujacego
przedsiewziecie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach
administracyjnych.
NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszar6w chronionych na terenie Unii Europejskiej,
w sktad ktérej wchodza:

o obszary specjalnej ochrony ptakéw - 0SO,

o specjalne obszary ochrony siedlisk - SOO.
Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub
obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych
ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty.
Ocena oddzialywania na $rodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddzialywania
przedsiewziecia na sSrodowisko.
Oddzialywanie na S$rodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowana
dziatalnoscig (realizacja i funkcjonowaniem przedsiewziecia).
Postepowanie w sprawie oceny oddzialywania na S$rodowisko- postepowanie obejmujace
w szczegO6lnoSci:

a) weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
b) uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,
c) zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

1.4.219.

1.4.220.

Raport o oddzialywaniu na $rodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania
na srodowisko, w formie dokumentacji przedstawiajacej rezultaty prac nad oceng oddziatywania
na srodowisko przedktadanej jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji zwigzanej z
postepowaniem w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko.

Zakres raportu o oddzialywaniu na srodowisko- to stopien szczegétowosci informacji
poszczego6lnych czeSci raportu o oddzialywaniu na $rodowisko odpowiadajacy charakterowi
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1.4.221
d)

e)
f)

przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadnosci posiadanych danych (zakres zgodny z
ustawg o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko).

. Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony

obszaru Natura 2000, w tym w szczego6lnos$ci dziatania mogace:
pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony
zostal wyznaczony obszar Natura 2000, lub
wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

1.4.222

1.4.223.
1.4.224.

1.4.225.

1.4.226.

1.4.227.

1.4.228.

1.4.229.

1.4.230.

1.4.231.

1.4.232.
1.4.233.
1.4.234.
1.4.235.
1.4.236.

1.4.237.

a)

. Badanie przydatnosci humusu do uprawy ro$lin - badania humusu zdjetego z powierzchni w

liniach rozgraniczajgcych inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryla korzeniowa - uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Darnina - plat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

Dragowina i gatezie - drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikéw i krzewoéw.

Drewno z pni drzew - materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego
(Srednica pnia powyzej 14 cm), Sredniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego
(Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o
wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika powodujace wybicie min.3 pedéw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka
korzeniowa dla najwyzszego pedu.

Forma naturalna - forma ros$liny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany. W przypadku drzew powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie
przyciety na korone i nie podkrzesywany, na ktérym sa réwno roztozone pedy boczne z ktérych
pierwszy wyrasta na wysokos$ci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korona.
Charakteryzuje sie wyraznie wyksztalconym przewodnikiem oraz korona.

Hydrosiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, Srodkéw
uzyzniajacych, wypetniaczy, hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu
biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina - drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostaltym po Scieciu.

Kompostowanie - proces polegajacy na rozktadzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.
Kora drzewna - materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Korona - cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew - wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim
pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastaja réwnorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.
Wyrdznia sie krzewy:

geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

b) Srednie - pokrywajgce 31 - 60% powierzchni,
c) rzadkie - pokrywajace 10 - 30% powierzchni.

1.4.238. Mata kokosowa - ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat
biodegradowalnych o okreslonych wtasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania
zjawiskom erozyjnym.

1.4.239. Mata przeciwchwastowa - ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w
kolorze czarnym, lub geowldknina, stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng,
stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

1.4.240. Materia roslinny - sadzonki drzew, krzew6w oraz pnaczy

1.4.241. Obsiew - proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania
powierzchni gruntu.

1.4.242. Obwdd pnia - mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

1.4.243. Pien - nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

1.4.244. Pniak - dolna cze$¢ pnia pozostajgca przy karpie po $cieciu drzewa.

1.4.245. Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin.

1.4.246. Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku - sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w

liniach rozgraniczajacych inwestycji w pryzmach o parametrach okre$§lonych w WIORB D01.02.02, w
celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu terenu pod projektowane
nasadzenia.
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1.4.247.
1.4.248.
1.4.249.
1.4.250.

1.4.251.
1.4.252.

1.4.253.

1.4.254.

1.4.255.

Przewodnik - ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

System korzeniowy - zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

Szerokos¢ sadzonki - odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkoétkowanie - przesadzanie roslin w szkotce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany
rozstawie, majace na celu rozwiniecie zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa - cze$c¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa
grubos$ci min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw
oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zima w celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew,
krzewow i pnaczy.

Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego
w warunkach dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sklada sie
z nieroztozonych szczatkdw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu
nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub
rzadko fosforu).

Trawnik - powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwuliSciennych w granicach robot
ziemnych

Wysoko$¢ sadzonki - dtugosé mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czesci rosliny.

Zagajnik - skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyrdznia sie zagajniki:
a) geste - pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
b) Ssrednie - pokrywajace 31 - 60% powierzchni,
¢) rzadkie - pokrywajace 10 - 30% powierzchni.

1.4.256.

1.4.257.

1.4.258.

1.4.259.

1.4.260.
1.4.261.

1.4.262.

1.4.263.

1.4.264.

1.4.265.

1.4.266.

1.4.267.

1.4.268.

1.4.269.

1.4.270.

1.4.271.

1.4.272.

1.4.273.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jej w celu p6zniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdluz drég w celu minimalizowania ucigzliwos$ci
wynikajacych z emisji spalin, stanowig bariere rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czeSci
organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gteboko$ci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny
Z usuniecia zieleni.

Pozostale:

Badanie identyczno$ci - badanie majace na celu okres$lenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki
pochodza z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci - badanie wykonywane przez producenta w celu oceny
zgodnosci betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyréb spetnia wyspecyfikowane
wymagania

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
Dlugo$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostoéw
tukowych z nadsypka - odlegtos$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztalcie graniastostupa prostego lub walca.
Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 w
okreslonych kategoriach pochtaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa uzytkownikéw
pojazdu wiekszych od zera.

Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik,
bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie
obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni
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1.4.274.

1.4.275.

1.4.276.

1.4.277.

1.4.278.

1.4.279.

1.4.280.

1.4.281.

1.4.282.

1.4.283.
1.4.284.

1.4.285.

1.4.286.

1.4.287.

1.4.288.

1.4.289.
1.4.290.
1.4.291.
1.4.292.
1.4.293.
1.4.294.

1.4.295.

1.4.296.

1.4.297.
1.4.298.

1.4.299.

Kotwa ($ciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potaczenia plyt pod szczelinami podtuznymi
w nawierzchni betonowe;.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi
elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na
réznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualne;j
oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu o wtasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym - wspétdroznym) posiadajagce parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika Nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

Lawa - warstwa no$na z betonu stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego - miejsce wylotu mieszanki z pompy
lub miejsce roztadunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym - mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodnag dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy

Oddzialywanie Srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wplywajace na beton, lub na
zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim elementy metalowe, ktére w projekcie konstrukcyjnym nie
zostaly uwzglednione jako obciazenia

Odporno$¢ na penetracje wody - maksymalna gleboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem
okreslona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostatl okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Rob6t budowlanych

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie

Pojemnik - plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 1 do uprawy roslin

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
InZyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczong do przeprowadzenia ciekdw,
szlakéw wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty zwigzane z nadaniem lub przywrdceniem gruntom zdegradowanym albo
zdewastowanym warto$ci uzytkowych lub przyrodniczych przez wtasciwe uksztattowanie rzezby
terenu, poprawienie witasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkéw wodnych,
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego
Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstajaca na skutek
naciecia (okre$lonych wymiaréw) powierzchni plyty pitg tarczowa.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukcyjna ustroju niosacego.
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1.4.300.

1.4.301.
1.4.302.
1.4.303.
1.4.304.
1.4.305.
1.4.306.
1.4.307.
1.4.308.
1.4.309.
1.4.310.
1.4.311.

1.4.312.

Ogolne:
1.4.313.

1.4.314.

1.4.315.

1.4.316.

1.4.317.

1.4.318.

1.4.319.

1.4.320.

1.4.321.

1.4.322.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego - budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu
gruntéw nasypowych za pomoca warstw gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe - $ciana z betonu lub zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest uktadany przez
rure wlewowa pod ciecza stabilizujgca w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w
niektérych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku
Uchwyt montaZowy - element stuzacy do zamocowania w sposéb stabilny a réwnoczes$nie roztgczny
tarczy znaku do konstrukcji wsporczej

Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i Konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie waéd
powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okres$lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesiecy od daty montazu, jednak nie dtuzej niz
12 miesiecy od daty produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty
montazu lub znak po 12 miesigcach od daty produkgji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy sie z tarczy znaku z umieszczonym na
niej, w sposob trwaty, odblaskowym licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktéorym wewnetrzne zrddto Swiatta umieszczone jest za
przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy os$wietlany - znak, ktérego lico jest o$wietlane Zrédltem $wiatta umieszczonym na
zewnatrz znaku.

Cena Oferty - warto$¢, w ktdrej zawiera sie wykonanie Przedmiotu Zaméwienia przy uwzglednieniu
wszystkich wymagan postawionych w Opisie przedmiotu Zamdwienia

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robot
budowlanych, stuzgca do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu a Wykonawcg i
Projektantem

InZynier/Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie
Zamawiajacego za pomocg cztonkéw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza
oraz sprawuje nadzér na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania robotami i
upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu
odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypelnia obowigzki jakie wynikaja z roli
Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotana przez Zamawiajgcego celem oceny prawidtowosci
wykonanych Dokumentéw Wykonawcy i rob6t budowlanych zgodnie z Kontraktem.

Kontrakt - Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogdlne i Szczegdlne), Specyfikacja
(STWiORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jesli sa), jakie wyliczono w Akcie Umowy lub
w Liscie Akceptujacym.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosSci materiatéw oraz
Robét

Plac Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzace cze$¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,Zadaniem” - zaprojektowanie i kompleksowa
realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
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1.4.323. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - zgodnie z postanowieniami Szczeg6lnych Warunkéw
Kontraktu
1.4.324. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - zgodnie z postanowieniami Szczegélnych Warunkéow
Kontraktu
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i STWiORB
opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:
Koszty spelnienia przez Wykonawce nizej okreSlonych przedsiewzie¢, jak réwniez wszelkich przedsiewzieé
niezbednych do prawidlowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, zZe sa wiaczone w
Cene Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowg).

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelka dokumentacje projektowg
niezbedng do realizacji rob6t budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich
robét tymczasowych oraz dla robo6t statych oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i innych odno$nych wtadz.
W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlno$ci w obrebie przeznaczonych do
usuniecia zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw oraz zwierzat stanowigcych
przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania
decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 55 z pdzn. zm.) oraz uzyskac niezbedne zgody (decyzje derogacyjne)
zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone
wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca uzyska
dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wilasciwych wtadz na swoj koszt (takie
zezwolenia moga dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa
drogowego, pozwolenie na umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej
do chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub
wznowi i utrwali na wtasny koszt.

Wykonaweca przeniesie na wtasny koszt punkty wysoko$ciowe osnowy geodezyjnej znajdujgce sie w
projektowanym pasie drogowym, kolidujace z zakresem Rob6t budowlanych. Przeniesienie punktéow
wysoko$ciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodnic z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycja do otrzymania ostatniego protokotu odbioru robét.
Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczno$¢ egzekucyjnego przejecia nieruchomosci i bedzie w nim uczestniczyt,
zapewniajac niezbedne zasoby, tj. zasoby umozliwiajace wstep na ogrodzong nieruchomos¢ i otwarcie budynkéw
(zasoby ludzkie oraz narzedzia, np. szlifierka katowa, tom), zasoby umozliwiajace odigczenie mediéw (zasoby
ludzkie - personel posiadajacy stosowne uprawnienia branzowe oraz narzedzia). Potwierdzenie konieczno$ci
egzekucyjnego przejecia nieruchomos$ci moze nastapi¢ po podjeciu préby rozpoczecia rob6t (pierwszych czynnosci
w ramach Rob6t) na danej dziatce. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia rob6t Wykonawca sporzadzi
notatke umozliwiajgca wszczecie postepowania egzekucyjnego. Notatka winna by¢ sporzadzona z udziatem
wlasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajacego. Winno z niej wynika¢, ze Wykonawca zamierzat
przeprowadzi¢ roboty na danej dzialce, jednak wtasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajacy uniemozliwit
wykonanie tych Robét. Notatka winna by¢ opatrzona datg i miejscem sporzadzenia oraz podpisami przedstawiciela
Wykonawcy i wtasciciela/uzytkownika wieczystego/wladajacego, wzglednie adnotacja o odmowie ztozZenia
podpisu.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji Robot
az do ich zakonczenia i uzyskania ostatniego protokotu odbioru robét. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,, pozostate elementy
wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycjg wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie zgodnie z
klasg drogi i wymaganiami Zamawiajagcego. Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu
Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych
stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot
utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Rob6t utrzymaniowych i remontéw biezacych
niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez
standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla
tej drogi, w zakres ustug wchodzi:
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— remont nawierzchni;

— oczyszczanie nawierzchni;

—  sprzatanie paséw drogowych

— utrzymanie poboczy;

— utrzymanie rowow;

— utrzymanie przepustow;

— utrzymanie obiektéw mostowych;

— utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupekienie (w
przypadku zniszczen, kradziezy itp.);

— bariery drogowe (wszystkie typy);

— sygnalizacja $wietlna;

— oS$wietlenie drogowe;

—  koszenie poboczy catego pasa drogowego;

— utrzymanie zieleni przydroznej - m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

—  ew. utrzymanie parkingéw z wyposazeniem;

— usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

— utrzymanie odwodnienia;

— likwidacja skutkéw zdarzen na drogach i zagrozen, wspétpraca ze Straza Pozarng oraz Policja;

— oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw drog;-
informowanie w czasie rzeczywistym, dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na
drodze;

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w spos6b uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlno$ci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robo6t. Podczas prowadzenia robdt przed
wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni
ziemi badz innych materiatéw przyklejonych do opon (np. czyszczenie opon strumieniem wody badZ sprezonym
powietrzem). Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania
Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegaja
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor
i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich iloSciach okreSlonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Wykonawca winien
wykona¢ i zainstalowa¢ tablice informacyjne wg wzoréw opisanych w Prawie Budowlanym, ukazujacych
informacje dotyczace budowy, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji rob6t. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych tablic. Takie tablice
informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania robét.Wykonawca w
terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem Robdt,
ktére beda stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o tym
mieszkancéw/uzytkownikéw, np. poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogtoszen w Gminie, Starostwie
w taki sposéb aby uzytkownicy mogli zapoznaé¢ sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy).
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty i nie
podlegaja odrebnej zaptacie.

Wybudowanie objazd6w/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w
organie zarzadzajagcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru oraz zainteresowanym zarzadcom drég i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

c. kosztzapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

str. 21

Budowa ktadki



MK-MOSTY Krzysztof Mac

zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drég dojazdowych,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu.

j-  inne sktadniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1
Utrzymanie objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet w ilosciach wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu
oznakowania i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
demontaz objazdéw i drég dojazdowych po zakoniczeniu robot,
koszty zwigzane z naprawa/remontem drdg objazdowych,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywroécenie oznakowania zgodnego z uprzednia
statg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

1.5.3. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejacych drogach

W przypadku wykonywania robét na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie $rodki wymagane przez
zarzadce drogi w celu okreslenia lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen tgcznosci, kierowania ruchem i o§wietlenia.
Jezeli urzadzenia znajduja sie w obszarze oddziatywania Robot, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze zgodne
z opisem w Kontrakcie, ktére powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wylaczeniem istniejacych urzadzen.
Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejagcym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce
drogi lub pod jego nadzorem. Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania sie z zarzadca drogi za
posrednictwem Inspektora Nadzoru.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie przed rozpoczeciem Robo6t oraz stosowacé sie w czasie ich prowadzenia do
zapiséw zawartych w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji
zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w
postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreélajgcym warunki jego realizacji oraz do
wszystkich innych decyzji i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

c. przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych powodujacych powstawanie odpadéw niebezpiecznych
Wykonawca przygotuje procedure zagospodarowania odpaddéw produkcyjnych zgodnie z Ustawg o
odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze. zm.) i uzyska uzgodnienie Inspektora Nadzoru.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdédw i drég
dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowania w
postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajgcym warunki jego realizacji.
oraz poza obszarami wilaczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajgc
oszczedne Korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztalcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Rob6ét,

b. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczego6lnosci przed:

—  zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych,

— zanieczyszczeniem powietrza,

— mozliwos$cig powstania pozaru,

c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robét w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny
by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe
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bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej pozadane jest, aby czas
trwania leja depresyjnego byl skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza
okresem wegetacji. Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong
Srodowiska, w szczegdlnosci zapewnic specjalistyczny nadzér srodowiskowy podczas wykonywania robét oraz
zwroci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktdra czesto ginie podczas
prowadzenia prac. W przypadku budowy drogi nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w
miejscach wskazanych przez decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace
warunki realizacji przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez nadzoér herpetologiczny na ktérych
zostanie stwierdzona migracja ptazéw. Wszelkie ,putapki” (np. wloty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢
przed wpadaniem i uwiezieniem w nich ptazéw.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t beda mialy aprobate
techniczng lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko (np.. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).
Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wlhasciwych organéw administracji panstwowej. Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw
szkodliwych dla otoczenia.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomos$ciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caly
okres trwania budowy (o ile wcze$niej nieruchomosci te posiadaty taki dostep). Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne,
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Nie
dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek
urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inacze;j.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze Robét powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami
sposobu realizacji i etapowania Robot. Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru,
wlasciciela instalacji oraz (w zaleznosSci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspo6tpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych. W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje
nieplanowane wytaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu
ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca
pokryje udokumentowane koszty wylaczenia linii w pelnej wysokosci, na pierwsze pisemne Zadanie jednego z
gestoréw. Jezeli Plac Budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkow i
budowli, znajdujgcych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w spos6b niebudzacy watpliwosci, co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Dokumentacja musi zawieraé¢ informacje o zapoznaniu
sie z nig przez wiasciciela/zarzadcy budynku lub budowli. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu
technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca
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zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.
Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pél) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do
Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacje, w tym
dokumentacje fotograficzng istniejgcych zjazdow z drogi na posesje. Przed przystapieniem do wykonywania robot
na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego
stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza
projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robdét budowlanych, a nastepnie przekaze w formie
tabelarycznej opis wraz z dokumentacja fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana
dodatkowo na elektronicznym no$niku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacje:

a. opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury

technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacja fotograficzna,

b. informacje o przywrdéceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania iloci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacja fotograficzna, a takze z potwierdzeniem
czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci - informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia warto$ci nieruchomosci,

c. pozyskane przez Wykonawce oSwiadczenia wtascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w
naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkdd powstatych na skutek
dziatann Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym. Wykonawca uzgodni z witascicielami
terenu terminy i szczegétowy sposéb realizacji Rob6t przy zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu
pierwotnego. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, Zamawiajagcym a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu. Wykonaweca jest zobowigzany do
budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji, zas§ wtasciciel nieruchomosci zrzeknie
sie odszkodowania z tego tytulu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementow
istniejacego ogrodzenia. Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacja istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg zrid. W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiérki istniejacego
ogrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia
nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastapi¢ najpdzniej z chwilg likwidacji istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu
nieruchomosci zatwierdzonego decyzja zrid. Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ wiascicieli o terminie
likwidacji ogrodzenia. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od witasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
niespelniajace tych warunkéw zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigZenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz
samorzadowych. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia na elektronicznym no$niku danych (ptycie),
skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonawca bedzie mogt transportowaé materialy i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po drogach,
ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u zarzadcy drogi.W przypadku ewentualnych
roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drdég lub obiektéw zlokalizowanych w pasie
drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny
koszt w uzgodnieniu z wtascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Oferty.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W terminie wynikajagcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
Nadzoruszczeg6towy plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;j.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét
od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Protokole Odbioru Ostatecznego robot. W sytuacji robét zaleglych
wskazanych w Protokole Odbioru Ostatecznego Robot Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny
zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu wydania ostatniego Protokotu Odbioru Robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy
dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie
Inspektora Nadzoru dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do
zgodno$ci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca
nie wykona polecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiajagcy ma prawo do wykonania Robét utrzymaniowych
wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce - z p6Zniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie
w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w
wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z pdZniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, Ze jest zabytkiem archeologicznym,
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego
znalezienia oraz niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inspektorem Nadzoru Kontraktu oraz Konserwatora
Zabytkdéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opo6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
Wznowienie wstrzymanych robot nastapi na podstawie zezwolenia Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw i
Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatdéw. Prace nalezy przeprowadzaé na
catej szerokosSci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania Roboét, zabezpieczenia terenu oraz wezwania
odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robét poza
liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate
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zbioréw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu
oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.
1.5.14. Prowadzenie Rob6t na terenach nalezacych do innych inwestorow
W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejScia przez tereny PKP, tereny wdd ptynacych lub
wymaga prowadzenia Robdt na terenie znajdujagcym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi
doktadny harmonogram robdt nie p6zniej niz w terminie 45 dni przed planowanym zajeciem terenu w celu
uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkéw i terminu zajecia tego terenu.
Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robét na terenie kolejowym (w szczegélnosci koszty
zamknieé toréw, ograniczen w ruchu pociggéw, itp.).
1.5.15. Wplyw Robét na budynki znajdujace sie w zasiegu oddzialywania Inwestycji
Wykonawca w ramach Cenie Oferty bedzie prowadzil ciagly monitoring budynkéw, na ktére moga mieé
bezposredni wptyw Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczegdlnosci dotyczy to: pograzania grodzi
stalowych, ,formowania konstrukcji drogowych, wzmocnienie podtoza (itp). Wptyw na budynki drgan podtoza,
ktorych Zrédtem sa urzadzenia technologiczne jest trudny do przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego
podczas prac wykonawczych, a wiec doraznych pomiaréw drgan, wzbudzanych Zrédlami zwigzanymi z budowa
drogi. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji stanu technicznego budynkéw
(uszkodzen), wykona¢ badania tta dynamicznego, tj. pomiar wplywéw dynamicznych istniejacych przed
rozpoczeciem inwestycji. Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynkow przed
negatywnymi skutkami oddziatywan dynamicznych generowanych w trakcie robét budowlanych.
2. MATERIALY
2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby budowlane musza spelnia¢ zasady zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., o
wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zamianami.
2.2. Zrédta uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak
rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wilaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zZrédta. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materiatow do Robdét. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopéw i miejsc
pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach Umowy, chyba, Ze uzyska na to
pisemng zgode Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zréddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inspektor
Nadzoru moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét o ile spetniaja wymagania dla
innych Robét. Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okres$lonej partii
materialdéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezacym do Wykonawcy, Inspektor Nadzoru bedzie miat dostep
do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
c. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
Kazdorazowo na zgdanie IN, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujgce ustawienia wytwoérni podczas
produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jst do archiwizowania wydrukdéw.
2.7 Materialy z rozbiérki

Elementy i materialy z rozbidrek oraz materiaty odpadowe ktére stajg sie wtasnoscia Wykonawcy i powinny
zosta¢ usuniete z terenu budowy w sposob i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robét. Koszt
zwigzany z rozbiorka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktadowaniem w/w materiatéw Wykonawca
powinien zawrze¢ w Cenie Oferty. Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami
rozgraniczajacymi drég publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do Skarbu Panstwa stanowi wtasnos¢
Wykonawcy za wyjatkiem zasad okreslonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pézniejszymi zmianami.

2.8. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych STWiORB, w
konsekwencji STWiORB, PZ] lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalein w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
wlasno$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac
sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inspektora Nadzoru ale wytacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na 0§ wiekszym od dopuszczalnego. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z STWiORB, PZ], projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacja Projektowa i STWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
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elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Bltedy popeinione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Rob6t sporzadzonych przez niego, niezaleznie od
uzyskanego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy,
STWIiORB, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Nadzoru, pod grozba zatrzymania Robot. W przypadku
niewykonania w terminie polecen Inspektora Nadzoru skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. W
czasie wykonywania Rob6t Wykonawca winien utrzymywacé Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkéd
oraz sktadowac¢ sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak rowniez wywiez¢ wszelkie odpady i Smieci lub
niepotrzebne elementy.

Wykonawca wykona i rozbierze drogi technologiczne, tymczasowe i dojazdowe dla budowy i rozbioérki
ktadki technologicznej - obiektéw niezbednych do realizacji rob6t, m.in. rozbidrka konstrukcji nosnej, rozbiérka
korpuséw przyczotkow, tymczasowe wykopy i nasypy, tymczasowe obiekty, i inne niezbedne dla potrzeb realizacji
kontraktu
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru metodyke wykonywania i sposéb
ilosciowego ewidencjonowania badan laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1. Program Zapewnienia JakoSci (PZ])

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposo6b
realizacji Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujacy wykonanie Rob6t zgodnie
z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. PZ] nalezy sporzadzi¢
oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym STWiORB. Dopuszcza sie opracowanie jednego PZ] dla
elementéw robot objetych réznymi STWiORB, jezeli zakres rob6t w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
— organizacje i spos6b wykonywania i prowadzenia Robot
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét (jesli dotyczy)
— system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiarow,
— sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.
b) czes$¢ szczegélowa opisujaca dla danego asortymentu Roboét:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
— rodzaje i ilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw Robot,

Elementem PZ] ogélnego jest program wykonania wszystkich badan wymaganych kontraktem w uktadzie
specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiatem bazowym do formalnych dzialan zwigzanych =z
zatwierdzeniem laboratoriow Wykonawcy. Program badan bedzie baza do tworzenia wszelkiego rodzaju
statystyk zwigzanych z ewidencjonowaniem ilo$ci wykonanych badan laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca
jest zobowigzany do sporzadzania biezacych planéw (programdéw) badan, w dostosowaniu do postepu w
realizacji robot. Plany te beda podlegaty zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
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Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W uzasadnionym
przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza sie wskazanie innej lokalizacji.
Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w obecnosci przedstawiciela
Laboratorium Zamawiajacego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badan na kontrakcie
Wykonawca przedstawi:

— Harmonogram badan zawierajacy odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczegdlnienie rodzaju robét,
jednostke obmiaru rob6t, wymagang do wykonania ilo$¢ robdt, wskazanie rodzaju konkretnych badan,
czestotliwo$¢ badan zgodng z wymaganiami kontraktowymi, niezbedna do wykonania ilo§¢ badan oraz
wskazanie laboratorium wykonujacego badania.

— Wskazanie laboratoriéw prowadzacych kontrole jakosci we wskazanych obszarach robot.

— Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem oséb odpowiedzialnych za
autoryzacje sprawozdan z badan.

—  Wykaz urzadzen pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru metrologicznego.

— Sposéb i forme gromadzenia zapiséw (m.in. wzory kart i sprawozdan z badan).

Przy czym przedstawione w sktadanych dokumentach zasoby powinny by¢ wystarczajace do spetnienia
wymagan na realizowanym zadaniu. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnos$ci z odpowiednimi normami/procedurami
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Na Zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zapewni dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w STWiORB, normach.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do urzadzen labora-
toryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wplywaé na ocene jakosci wykonanych Robét, Inspektor
Nadzoru wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymagana i rejestrowang
temperatura (20+5) °C przeznaczone do przechowywania $wiezo pobranych prébek mieszanek betonowych
przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga
by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli
niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy
(pojemniki) i sprzet (np. wibratory). Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca. Miejsca po pobraniu prébek zostang uzupetnione przez Wykonawce na jego koszt.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB (STWiORB), stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Badania i pomiary dziela sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Wykonawca nie pdZniej niz na 21 dni
przed planowanym rozpoczeciem Roboét przykaze Inspektorowi Nadzorudo zatwierdzenie harmonogram badan
obejmujacy caly zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan,
kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie sie niesp6jny z faktycznym postepem Robdét.

6.4.1. Badaniaipomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy

jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢
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wykonywane z niezbedng starannos$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i

pomiary Wykonawca powinien wykonywa¢ z czestotliwo$cia gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych

jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane
przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac /Inspektorowi Nadzoru w formie
wskazanej w PZ].

6.4.2. Badaniaipomiary kontrolne

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

6.4.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe
Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sa powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych

istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektorem Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na

podstawie wtasnych badan) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub
materialu. W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywaja sie w tym samym laboratorium,
dzialajgcym na zlecenie Inspektora Nadzoru, ktére wczesniej wykonywato badania lub pomiary kontrolne.

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe bedzie prowadzone

zgodnie z z Warunkami Kontraktu. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez

Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.

6.4.4 Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe s3 powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktdrych istnieja
uzasadnione watpliwo$ci ze strony Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie

wlasnych badan) lub badania i pomiary nie sa reprezentatywne dla ocenianego odcinka budowy lub materiatu. W

powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje we wnioskowanym

zakresie, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu

przedstawicieli stron. Do przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych preferowane sg inne laboratoria,
po uprzednim przeprowadzeniu przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym rozpoznania
mozliwo$ci wykonywania danych badan w laboratoriach Zamawiajacego. W przypadku braku dostepnosci na
rynku laboratorium posiadajacego akredytacje we wnioskowanym zakresie, za zgoda stron moze zostac
zatwierdzone inne laboratorium posiadajgce wymagane kompetencje. Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek

Wady poprzez badania i pomiary arbitrazowe bedzie prowadzone zgodnie z Warunkéw Kontraktu. Wyniki badan i

pomiaréw arbitrazowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania

Wady.

6.4.5. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje wilasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos$¢
wlasciwosci materiatléw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w
STWiORB,

— wykona¢ wtasne badania materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét, w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci z wymaganymi w STWiORB. Dotyczy materiatow, dla ktérych WIORB wymaga wykonania badan
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na
podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej
inwestycji.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru zgodnie z pkt

6.2.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj.

w takim terminie, aby Inspektor Nadzoru mégt wykonaé badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajac do

zlecenia kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie pézniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie

zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich STWiORB. Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1 W przypadku
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materiatéw, dla ktorych dokumenty okreSlone w punkcie 2.1 s3 wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
Budowy). Wpis6w do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwtlocznie
zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw Robot
(Programu),
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,
—  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
Robét,
—  wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
6.7.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Obmiary wykonanych roboét
przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac
narastajgco postep rzeczowy robot. Wpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sa one
potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.7.4. Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
. protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru Robot,
e. protokoty z narad i ustalen,
f. korespondencje na budowie.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Konicowego jednostki obmiarowe
okreslone w poszczegdlnych STWIiORB. Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inspektor Nadzoru
powinien poprzez pomiary potwierdzac ilo§¢ Robo6t. W przypadku koniecznos$ci pomierzenia czesci Robot
przez Inspektora Nadzoru, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy,
ktéry ma obowiazek:
— niezwlocznie stawi¢ sie lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby poméc w
przeprowadzeniu takich pomiardw,
— dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos$¢ przedstawiciela, to pomiary
wykonane przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone bedg uznane za prawidtowe pomiary danej
czeSci Robot. Dla celdw pomierzenia takich czes$ci Robét statych, ktére sa ustalane na podstawie zapisow i
rysunkéw, Inspektor Nadzoru przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robét, natomiast Wykonawca
zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapiséw i
rysunkéw w biurze Inspektora Nadzoru i podpisa¢ je, po dokonaniu uzgodnien koncowych. Jezeli Wykonawca
nie stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw, bedg one uznane za prawidtowe. W przypadku, kiedy
Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako uzgodnionych,
mimo wszystko zostang one uznane za prawidlowe z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy Wykonawca w terminie 14
dni po dokonaniu sprawdzenia przediozy Inspektorowi Nadzoru protokét niezgodnosci (rozbieznosci),
uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidtowe. W tym przypadku Inspektor Nadzoru powinien ponownie
sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje. Roboty state powinny by¢
mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy w Kontrakcie
postanowiono inaczej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
0Odbidr Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci i kompletno$ci wykonanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa i STWiORB oraz innymi
ustaleniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych
Rob6t w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob niebudzacy
watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.
8.3. 0dbior czesciowy
0dbidr czesciowy polega na ocenie jakos$ci i kompletno$ci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robét, w stanie
nadajacym sie do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konncowym
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Robot oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie cze$ci Robot lub Odcinka, w
nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu -
protokét odbioru cze$ciowego lub koticowy protokét odbioru robét.

8.4. 0dbioér koncowy Robét

8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i
kompletnos$ci. Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbior ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p-
pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru
Protokotu odbioru konicowego robét. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez

Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg oraz STWiORB z uwzglednieniem tolerancji ale nie
ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen zgodnie
z Warunkami Szczeg6lnymi Kontraktu i instrukcja DP-T 14 przy wykorzystaniu cen $rednich z wskazanych przez
Wykonawce biuletynéw krajowych, o ktérych mowa w Danych Kontraktowych. Oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy lub nakaza¢ Wykonawcy
wykonanie robé6t poprawkowych, wyznaczajac jednocze$nie nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokoét odbioru ostatecznego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorczego(ilos¢ kopii operatu

uzgodni¢ z Zamawiajacym):

1. Dokumentacje Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZ]

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentéw

handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami

Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

7. Opinie technologiczng (w wersji papierowej oraz (o ile Zamawiajacy wymaga) elektronicznej-pliki w
formacie edytowalnym, format PDF i zdigitalizowany) sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZ],
zawierajgca ponizsze zagadnienia:

— okres$lenie wymagan i ocena jakosci poszczegélnych asortymentéw robot drogowych, mostowych i
branzowych, dokonana przez Wykonawce,

— zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w toku realizacji robot,

—  zbiorcze zestawienie badan i pomiaréw Wykonawcy wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru,

— zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych, jesli wystapity (wraz zalgczeniem
ich kopi),

—  zbiorcze zestawieniu badan i pomiaréw arbitrazowych, jesli wystapity (wraz zalaczeniem ich kopi),

— odniesienie sie do negatywnych wynikéw badan kontrolnych Zamawiajacego, jesli takowe bedg miaty
miejsce (Monitoring Jakosci Robét),

— wskazanie probleméw do rozstrzygniecia przez komisje odbiorows, jesli takie wystapia

— deklaracji wtasciwoséci uzytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych
dostarczonych przez producentéw materiatéw i wyrobow,

— badan Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru za badania
kontrolne,
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— badan elementéw prefabrykowanych dostarczonych przez producentow,

— zestawienie zatwierdzonych recept, materiatéw, wytworni, laboratoriow, PZ],

— plany liniowe wszystkich drég (gtéwna plus pozostate) i schematy obiektdw z zaznaczeniem rodzajow

materialéw, recept w konkretnych miejscach wbudowania,

— procentowym wykonaniu badan Wykonawcy wg zatwierdzonego programu zaktadanych

sumarycznych ilosci badan,

— wykaz personelu w laboratoriach Wykonawecy, ktory realizowatl badania w trakcie trwania kontraktu

— wykaz laboratoriéw Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentéw robot, ktére realizowaty badania w

trakcie trwania kontraktu,

— wszystkie inne elementy, zestawienia niezbedne w ocenie Wykonawcy do prawidtowej oceny jakosci

wykonanych robét.

Forme i tres¢ opinii technologicznej obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

8.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom
urzadzen

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu

10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej i
przekazac ja Zamawiajgcemu.

11. Deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych wyrobéw zuzytych na kontrakcie

12. Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajagcemu powykonawczy Projekt statej

organizacji ruchu uwzgledniajacy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu statej
organizacji ruchu.

13. Inwentaryzacja powinna by¢ sporzadzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format

dwg)

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu oraz kopiach w ilosci
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w sktad
operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w dwdch egzemplarzach w formacie zapisu danych
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie *.dwg lub
*.dgn. Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng jest
zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny
0Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny

Robét”. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiORB i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac wszystkie koszty, w tym w szczegolnosci:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ uzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych - wraz z kosztami ich montazu i
wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami,

— koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychoddéw, w szczegblnosci koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploataciji i
likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia,
zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi
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obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace
wykonanych roboét, koszty ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

—  koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

— zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i
ubezpieczeniowe,

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpad6éw, w tym optaty srodowiskowe,

— pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegélnych Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych.

— ubezpieczenie, ochrona materiatéw,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

— Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogo6lnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 wraz z uwzglednieniem realizacji robét potéwkami pod ruchem

— Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robot -
realizacja robdt potéwkami

—  Wykonanie i rozbidrka drdg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do realizacji
robét

— Wpykonanie i rozbidérka tymczasowych zabezpieczen w osi drogi w zwiazku z realizacjg robét pod ruchem,
np. wbicie i wyciggniecie $cianek szczelnych lub innych skutecznych zabezpieczen niezbednych do
realizacji robét

— Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajaca réwniez komplet opracowan geodezyjnych
zwigzanych z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go granicznikami

— Demontaz istniejgcego gazociggu

— Demontaz i przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej podwieszonej do istniejacego mostu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j Dz.U.z 2018 r poz 1202 z p6zn. zm)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (t,j. Dz.U. z 2018 roku, poz 1474)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 2018 poz 2068).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U.z 2018r poz 799, z péz. zm.),

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z p6Zniejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019, poz.701; z péZniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z

poOzniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 2016r poz 1570 z p6zn. zm.)

10.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.z 2018r poz 1986 z pdzn.zm)
11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z2018r. poz 1000 z p6Zn. zm)
12.Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. tj. Dz. U. 2019 poz. 975.
13.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014,
poz. 1923),

14.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124, z
pozn. zm.);

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowalnych ( Dz. U.z 2003 nr 47 poz 401 )
16.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z
pozZn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn.17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016, p0z.1966)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych [ Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokoSciowych oraz opracowywania iprzekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu
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geodezyjnego i kartograficznego
16. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych

17. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej

18.Wytyczne techniczne wtasciwych osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

19.Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21.05.2020r. w sprawie
instrukcji DP- T 14 Ocena jakos$ci na drogach krajowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.01.01
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

D.01.01.01.21.
Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym lub podgérskim
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pomiarowych dla drég w terenie rGwninnym dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszych STWiORB s3 wymagania dotyczace odtworzenia trasy i punktéw
wysokosciowych.
1.3.Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:

— odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych chodnika i ktadki dla pieszych

1.4.0kreslenia podstawowe

Definicje i okreSlenia podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne", oraz w przepisach
zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.
1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2.MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-M-00.00.00
"Wymagania ogdlne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego STWiORB.
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra a do oznaczenia pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane dtugosci ok 0,30, a do utralania puntkéw w istniejacej nawierzchni
nalezy stosowac bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci 0,04 - 0,05m.Do utrwalenia punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne wytycznymi technicznymi o$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietaza trasy, poza granica pasa robot stosowac pale
drewniane z tabliczkami. Wymiary tabliczek nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne". Sprzet i
materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robé6t podano w D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne".
5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, standardami
technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegétowego wytyczenia robdot Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie = kwalifikacje i uprawnienia. = Wykonawca powinien natychmiast poinformowac
Inzyniera/Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢
czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
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Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na Kkoszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia InZyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie
roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposéb wyrazny ijednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzdér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostana zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy
reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 300 metréw, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery
robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 10 mm/km, stosujac niwelacje podwo6jna w nawigzaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyraZne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
5.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych
i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
5.4.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopédw na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy roboét), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robo6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera Kontraktu. Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 m oraz wykopow
gtebszych niz 1 m. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiadaé¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okre$lonych w Dokumentacji Projektowej. Dla sprawdzenia prawidlowosci pochylenia
skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w
odlegtosciach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi
umozliwia¢ wykonanie nasypéw, wy wykopoéw i konstrukcji nawierzchni o ksztatcie zgodnym z Dokumentacja
Projektowa.
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5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z organem prowadzacym wlasciwy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okre$lonych w Rozporzadzeniu [4].
6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej

nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1cm w

stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Rzedne reperéw roboczych nalezy

okresla¢ z taka doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy niz 10 mm/km stosujac
niwelacje podwdéjng w stosunku do punktéw szczegétowej osnowy wysokosciowej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa odtworzenia trasy jest km

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8

0dbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przekitada Inspektorowi

Nadzoru

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania

ogolne" pkt 9.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— geodezyjne sprawdzenie zakresu robdt wykonanych przez poprzedniego Wykonawce wraz z
opracowaniem szczegétowej inwentyryzacji
— odtworzenie trasy chodnika i kladki dla pieaszych
— wyznaczenie granicy pasa drogowego
— wyznaczenie gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych
— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty przed zniszczeniem
— inwetyryzacja rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryci
— wyznaczenie punktéw granicznych pasa drogowego w terenie
— trwate zastabilizowanie w terenie punktdéw granicznych oraz $wiadk6éw pasa drogowego
— wykonanie dokumentacji ze wznowienia granicy pasa drogowego
—  koszty osrodkéw geodezyjnych
— przeniesienie punktéw panstwowych osnowy geodezyjnej poz granice pasa
— wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego
10.0.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2021 r. poz. 1990, z péZn.

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i

przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(Dz.U. poz. 1429, z p6zn. zm)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkéw (Dz. U. poz. 1390). [3.3] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika
2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247, z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. Nr 101, poz. 939).

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341).

Nk wN
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10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1357).

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnoéciowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomoséci (Dz. U. Nr 45,
poz. 453).

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U.z 2020 r. poz. 1363, z pézn. zm.).

13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, z p6zn.
zm.).

14. Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

15. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.02.
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny.

D.01.02.02.12
Mechaniczne usunieci warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla
zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu o grubosci do 16-25 cm wg dokumentacji projektowej
1.4. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
— lopatyiszpadle,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2, Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w spos6b nie powodujacy uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny
5.2. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB
lub wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos$é warstwy
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humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz
w innych miejscach okre§lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubos$¢
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac
w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjecie darniny
Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta

darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen
i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone
przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra.
Grubos$¢ darniny powinna wynosic¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej
darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na
gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym
okresie darnine nalezy sktadowaé¢ warstwami na przemian trawa do géry i trawa do dotu. Czas sktadowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac 4 tygodni. Darnine nie nadajaca sie do powtérnego
wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce
wskazane w STWiORB lub przez Inzyniera.
5.3.Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu skarp nalezy po zdjeciu
proporcjonalnie wymiesza¢ z torfem (jesli zostal on pozyskany z pasa roboét ziemnych) i skladowac
w regularnych pryzmach, ktérych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie
nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.
Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatéw nieorganicznych.
Goérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wéd opadowych.
Pryzmy nalezy uformowaé¢ w taki sposéb aby nie dopusci¢ do zakladania w nich gniazd przez jaskoétki
brzegéwki, lub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem sposéb. Humus powinien
by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegltych od terenu Robdt na gruntach przepuszczalnych. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, atakze najezdzaniem przez pojazdy. Teren skladowania humusu nalezy
zabezpieczy¢ przed kradzieza. Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po
odhumusowaniu ulegng degradacji, lub warstwa humusu zostata usunieta nieodpowiednio lub nie odpowiednio
sktadowana to Wykonawca ma obowigzek przywrocenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych opat. W przypadku wystgpienia legéw jaskoétki brzegéwki w pryzmach humusu z
uwagi na ich niewtasciwe zabezpieczenie i utrzymanie, konieczno$¢ wstrzymania robot z tego powodu nie
bedzie stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy.
5.4.Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasno$é¢ Wykonawcy. Wykonaweca jest zobowigzany zagospodarowac
humus zgodnie z obowigzujacym prawem. Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na
terenie inwestycji, miejsca jego skltadowania powinny by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby haldy byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami inajezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd
w bliskim sgsiedztwie wykopo6w, co moze grozi¢ ich osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuniecia humusu lub/i darniny.
7. 0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa 1 m2 zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnina:
— roboty przygotowawcze,

— zaKkup i dostarczenie materiatéw,

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na petna gtebokos¢,

— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np.: korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,

— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikéw

atmosferycznych, mechanicznych, itp.
— przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i
likwidacji

— skladowiska w celu ponownego uzycia lub odwiezienia poza teren budowy nadmiaru humusu,

— Kkoszt utrzymania czystosci na przylegtych drogach,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z pdZn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020

poz. 10)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiagzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

B W=
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.03
Wyburzenie obiektéw budowlanych

D.01.02.03.11
Rozbiérki obiektéw kubaturowych wraz z odwozem elementéw i gruzu na sktadowisko Wykonawcy -
elementy betonowe, Zelbetowe i prefabrykowane

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozebranie istniejagcego mostu dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozebranie
czeSciowe istniejgcych desek gzymsowych i kap chodnikowych na moscie od strony projektowanej ktadki dla
pieszych. Zatozy¢ ciecie podtuzne (bruzdowanie od czota) w celu dostosowania do projektowanych rozwigzan.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy
Materiaty nie wystepuja
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem obiektow
Do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
— Spycharki; tadowarki; dzwigi mtoty pneumatyczne, pity do betonu a w razie potrzeby
specjalistyczny sprzet do wyburzen i prac strzatowych
— drobny sprzet budowlany (np. topaty).
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbidrki
Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Miejsce sktadowania materiatéw
z rozbidrki nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetiac
wymagania dotyczgce przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréow technicznych
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. CzynnoSci wstepne
Roboty rozbiéorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w
stosunku do ktdérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujgce sie w pasie
rob6t drogowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
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uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
5.3. Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone $cis$le wedlug dokumentacji projektowej, Roboty
rozbiorkowe nalezy wykona¢ mechanicznie lub w razie koniecznos$ci recznie. Podstawowym narzedziem do
rozbiorki jest mtot pneumatyczny. Wykonawca zobowigzany bedzie ustali¢é z Inwestorem sposéb
zagospodarowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki. Gdy materiaty z rozbiérki beda przechodzily na
wtlasnosé Inwestora, Wykonawca zobowigzany bedzie wywieZ¢ je na wskazane miejsce sktadaowania ktére
powinno odpowiada¢ zapisa podanym w ,ustawie o odpoadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U 2013 poz 21
wraz z poézniejszymi zmianami). Je$li utylizacja materiatéow z rozbiérki naleze¢ bedzie w calosci do
Wykonawcy, bedzie on zobowigzany do ich wywiezienia poza teren budowy na prawnie funkcjonujace place
sktadowe lub/i wysypiska lub przekaze firmie specjalistycznej zajmujacej sie utylizacja odpadéw
przemystowych -. Kazda forma sktadowania lub/i utylizacji materialéw z rozbiérki wymaga uzyskania
stosownego potwierdzenie tego faktu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0godlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako ci rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.6.
6.2.Sprawdzenie jako$ci robét
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
—  kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych;
— doktadnos$ci wykonania rozbiérki zgodnie z dokumentacja;
— stopnia ewentualnego uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych;
— ilo$ci i miejsca transportu materiatéw rozbiérkowych.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gdblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 metr szeSciennych (1 m3). Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie
w obecnosci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji. Dodatkowe roboty wykonane przez
Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaplate.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB-D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
ustalonym z Inwestorem.
9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0godlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB-D-M00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
p.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 robét obejmuje:
— mechaniczne rozebranie istniejgcego mostu.
— zapewnienie dostepu do rozbieranego obiektu poprzez budowe drég dojazdowych i technologicznych.
—  wykonanie kompleksowej rozbiérki zgodnie z dokumentacja projektowa
— usuniecie kamieni i blokéw skalnych zgodnie z dokumentacja projektowa.
— zatadunek, transport i utylizacja gruzu na sktadowisko Wykonawcy.
— przyjecie technologii umozliwiajagcej rozbiérke pomostu z zachowaniem istniejacego zbrojenia
pomostu.
— uporzadkowanie terenu prowadzonych robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U 2013 poz 21 wraz z pdZniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.04.
Rozbiérka elementéw drdég, ogrodzen i przepustow.

D.01.02.04.11
Rozebranie podbudowy z kruszywa
D.01.02.04.62
Rozebranie barier ochronnych stalowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych
z rozbiorka elementéw mostu w ramach zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA
BUDOWIE CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA
DZIALKACH W MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
— rozebraniem podbudowy z kruszywa o grubosci do 40 cm w zakresie na dtugosci planowanych do
adaptacji dojs¢ do ktadki. Roboty wraz z kosztem odwozu materiatu na sktadowisko Wykonawcy wraz

z utylizacja odpadow.

— rozebraniem barier ochronnych stalowych na dojazdach do mostu. Transport na baze Zamawiajacego.
Powyzsze prace rozbiérkowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe STWiORB

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi STWiORB-D-M -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5.0go6Ine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB-D-M
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i mostu moze by¢é wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki, tadowarki, Zurawie samochodowe, samochody ciezarowe, zrywarki, pity mechaniczne,
koparki, drobny sprzet budowlany (np. topaty itp.).
4.TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2 Transport materialéw z rozbioérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
5.2.1. Rozebranie podbudowy z kruszywa

Warstwe podbudowy z kruszywa nalezy usuna¢ mechanicznie, w miejscach trudno dostepnych dla
sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robdt. Materiat z rozbiérki nalezy do Wykonawcy
ktéry zostanie przetransportowany na miejsce sktadowania Wykonawcy wraz z utylizacja odpadéw.

str. 46

Budowa ktadki



MK-MOSTY Krzysztof Mac

5.2.2. Rozebranie barier ochronnych stalowych

Bariery stalowe nalezy rozebraé recznie lub mechanicznie uwazajac na nie uszkodzenie rozbieranych
elementéw barier stalowych. Jezeli material z rozbiérki jest wlasnosci Zamawiajacego to Wykonawca
przetransportuje jej na miejsce wskazane przez Zamawiajacego
5.3. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Rodzaj sprzetu do wykonywania prac rozbiérkowych nalezy dostosowaé do zakresu wykonywanych
czynnosci rozbiérkowych. Wszystkie elementy nadajace sie do powtérnego uzycia powinny by¢ usuwane bez
zbednych uszkodzen. Materiaty z rozbiérki nalezy przetransportowa¢ w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujace sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypekic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWiORB: D.02.00.01, D.02.01.01, D.02.03.01 oraz D.04.01.01.

5.4. Sktadowanie materiatu z rozbidrki

W przypadku materiatéw podlegajacych utylizacji, zostang zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987) i rozliczone na podstawie dokumentu
potwierdzajacego przekazanie materiatu do utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robét rozbidérkowych
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérka jest:

Rozebranie podbudowy z kruszywa m?

Rozebranie barier ochronnych stalowych m
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWiORB-D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje:
— rozebranie podbudowy z kruszywa
o wyznaczenie powierzchni do rozbidrki
rozkucie i zerwanie podbudowy na grubosci zgodnie z dokumentacjg projektowa.
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki
wyrdéwnanie podtoza
o uprzadkowanie terenu
— rozebranie barier ochronnych stalowych
o wyznaczenie powierzchni do rozbiérki
rozebranie barier stalowych wg dokumentacji projektowej
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki
wyrdéwnanie podtoza
uprzadkowanie terenu
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12:1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
4. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r (Dz.U.2013 poz 21 wraz z pézniejszymi zmianami)

o
o
©]
©]

O
O
O
O
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.02.01.01
Wykonanie wykopéw w gruntach I - V kategorii

D.02.01.01.11
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. [-V z profilowaniem terenu
pod ktadka i przy moscie

D.02.01.01.12
Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odktad/nasyp ze schodkowaniem
skarp

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w ramach zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wp.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuje zakres
zgodny z dokumentacja projektowa.
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw

przemystowych, spelniajgca warunki statecznos$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowoéw.
1.4.3. Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Réw - otwarty wykop ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.8. R6w przydrozny - row zbierajacy wode z korony drogi.
1.4.9. R6w odplywowy - row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.
1.4.10. Row stokowy - réw zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.
1.4.11.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objeto$ci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na
$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.11 jako grunt skalisty.
1.4.1. UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot

drogowych.
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.
1.4.3. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa

drogowa.
1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WzZoru:
Iy = Pa gdzie:
Ps

pa- gestos¢ objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu , zgodnie z BN-77-/8931-12 [2]
pds- maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntu, przy wilgotnosci optymalnej, okreslona zgodnie
z PN-B-04481:1988 stuzaca do oceny gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3)
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1.4.17. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okres$lony zalezno$cia:

Cu= Deo >5
dio
gdzie:
Cy - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|, = =% gdzie:
1
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S- 02205:1998
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00.,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 1.5.
2.MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205 podaj ponizsza tablica:

Wyszczegollnieni | Jedno Grupy gruntéw
Lp- | e whasciwosci stki | pjewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwiezta, glina
— Zwir — zwietrzelin zwiezla, glina pylasta zwiezta
— pospotka agliniasta |- i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — Trumosz
— piasek $redni gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny —  Zwir — piasek gliniasty
— zuzel gliniasty — pyt, pyl piaszczysty
nierozpadowy — pospotka |- glina piaszczysta, glina, glina
gliniasta pylasta
— itwarwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od3do10 >10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyp m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik % >35 od 25 do 35 <25
piaskowy SE

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetoSci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objeto$ci gruntéw przydatnych ze Zrédet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,
okreslone w STWiORB D-02.03.01 pkt 2.2 powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Miejsce

str. 49

Budowa ktadki




MK-MOSTY Krzysztof Mac

odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi byé ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 3.
3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre$lono w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 4
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot.

Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 5.
5.1. Zasady prowadzenia robét

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych dokladnosci, okreslonych
w niniejszej STWIORB. Po bezposrednim wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
nagetawnymi skutkim czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych itp.

Sposéb zabezpieczenia dna wykopu zaproponuje Wykonawca. Sposéb wykonania skarp wykopu
powinien gwarantowac ich stateczno$s¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby
grunty o réznym stopniu przydatno$ci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile
Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
przed nadmiernym zawilgoceniem. Miejsce odkladu ma zabezpieczy¢ Wykonawca 1 musi ono by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaZnika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is KR3
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 1,00
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
tablicy 1.Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zageszczenia. Wilgotnosci gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ do wilgotnos$ci optymalnej. Wilgotno$¢ optymalna i jego gesto$¢ nalezy okresli¢
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laboratoryjnie zgodnie z norma PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. Wilgotnosé
gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja:
e wgruntach niespoistych +0% -2% w gruntach mato i §rednio spoistych +0% -2%

W  przypadki przewilgocenia gruntu nalezy doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej przez
zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 ktéry dla KR3-4 powinien wynosi¢ E2 250 MPa.
Modut wtdrny odksztatcenia E2 nalezy oznaczy¢ przy wtérnym obciazeniu ptytg o $rednicy 30 cm zgodnie z
zalacznikiem B normy PN-B-02205. Warto$¢ modutu E2 nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,05
MPa do 0,15 MPa ze wzoru:

E: = @ID
4As gdzie:

E2 - modut odksztatcenia [MPa]

D - $rednica ptyty 30 mm

AP - przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa]

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw
e 2,2 przy wymaganej wartosci Is=1,0,
e 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,
itow)
-2,0,
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,
Wskaznika odksztatcenia lo mozna stosowa¢ jako zastepcze kryterium oceny wymaganego
zageszczenia gruntdéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia. Wskaznik
odksztalcenia lo nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PN - S 02205: zalacznik B
Dopuszcza sie zastosowanie ptyty dynamicznej z uwzglednieniem wtasciwych dla metody ograniczen
w zakresie stosowalno$ci. W wynikach pomiaréw wykonywanych ptyta dynamiczna nalezy uwzgledni¢ oprécz
wartos$ci Evd réwniez nalezy uwzgledni¢ wskaznik stopnia zageszczenia s/v ktéra nie powinna przekraczac
warto$¢ s/v<3,5 ms. Jezeli ocena no$nosci bedzie wykonywana w obrebie matej powierzchni na ktoérej nie jest
mozliwe wykonanie badanie ptyta VSS dopuszcza sie zastosowania plyty dynamicznej wg ZTV E-StB bez
kalibracji z ptytg VSS. Warto$¢ Evd podano w tablicy 2
Tablica nr 2. Warto$ci wtoérnego odksztatcenia E2 na powierzchnie gruntu w zaleznosci od nos$nosci podtoza
gruntowego

Y . Statyczny modut wtérnego obcigzenia Dynamiczny modu%. odksztatcenia
Nosno$¢ podtoza E2 [MPa] podtoza
Evd [MPa]
G1 80 40
G2 50 28
G3 35 20
G4 25 15

Plyte dymaniczng mozna stosowac tylko dla gruntéw jednorodnych, niespoistych, o uziarnieniu do 63
mm w zakresie EvD = 15 - 70MPa
5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac
sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa
uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.
5.4. Dokladno$¢ wykonania wykopo6w i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £ 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekraczaé
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+ 1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ gérnej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ speinione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.5.0dwodnienia pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopéw , aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania roboét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnoSci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych
zbiornikow naturalnych
i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. 0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.  Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopoéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢
poza teren pasa robét ziemnych
5.7. Odktad
5.7.1. Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntéw w stosunku do objetos$ci gruntéw przewidzianych do
wbudowania.

5.7.2. Lokalizacja odktadu

Jesli pozwalaja na to wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwoS$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypéw lub na odklad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze
wskazéwkami Inspektora Nadzoru.Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odktad
powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne
lub le$ne. Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w STWiORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru. Przed przewiezieniem gruntu na
odktad Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru . Jezeli wskutek pochopnego
przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie konieczno$é dowiezienia gruntu do wykonania
nasypoéw, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosSci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00. pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
— sposo6b odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoniczeniu,
— doktadno$¢ wykonania wykopdédw (usytuowanie i wykonczenie),
— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.2.
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— czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego okresla pkt 6.5
STWiORB D.02.03.01. Wykonanie nasypow

7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0godlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M 00.00.00. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M 00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykop6w w gruntach nieskalistych obejmuje:

koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp lub odktad,

koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

wykonanie i rozebranie ewentualnych umocnien,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych,
mechanicznych,

zageszczenie powierzchni wykopu,

koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
czasu zastabilizowania skarp

monitoring wod gruntowych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu
do warunkoéw na terenie budowy,

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiORB .

[lo$ci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Roboét zostaty okreslone na podstawie przekrojéow
poprzecznych, bez uwzglednienia spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien
uwzglednic¢ te wspoétczynniki w cenie jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

3 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane badania préobek gruntu

10.2. Inne dokumenty
4. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Zatacznik Nr 31 Genalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.02.2014
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.02.03.01.
Wykonanie nasypow

D.02.03.01.12
Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntéw kategorii I-I1I z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu
Wykonawcy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwiazanych

z wykonaniem nasypéw w ramach zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres stosowania STWiORB
Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest wykonanie
nasypow z gruntéw kat. I-11I zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robédt i obejmujg mechaniczne

wykonanie nasypdw z gruntu kategorii I - I1I zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego speiniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu .

1.4.4. Nasyp nisKi - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoKi - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$§lony w punkcie 1.4.8 jako grunt skalisty.

1.4.8. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos$¢ na $ciskanie R¢ ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. UKkop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem robé6t drogowych.

1.4.11. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

I, =2
Ps

gdzie:

pa-gestoscé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [6], (Mg/m3),

pas-maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms3).
1.4.13. Wskaznik jednorodnosci uziarnienia, okreslony zaleznoscia:

Cu= Peos g5
dio
gdzie:

Cy - wskaznik jednorodno$ci uziarnienia,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60%,

d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10%.
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1.4.14 Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

WZzZoru:

gdzie:

E1- modul odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998
E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M .00.00.00. pkt 1.5

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB

D-M .00.00.00.pkt 2

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.Grunty i materiaty dopuszczone do budowy

nasyp6w powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 : 1998 [4],

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z
zastrzezeniami

Tres¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypoéw ponizej
strefy przemarzania

2. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste
3. Piaski grubo,
$rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste
z domieszka frakcji
ZWIirowo-
kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnis-tosci
U>15
5.Zuzle
wielkopiecowe
i inne metalurgiczne
ze starych zwatow
(powyzej 5 lat)
6. Lupki przywegtowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

1.Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyty piaszczyste

i pyty

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne,
z wyjatkiem pylastych

do nasypéw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed

piaskéw préchnicznych | zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i | - w miejscach suchych lub
gliny pylaste oraz inne o | przejsciowo

wi<35% zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte
oraz inne grunty o
granicy ptynnos$ci wi, od 35
do 60%

- do nasypéw nie wyzszych niz 3
m:

zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub

po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5
lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad t3czne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypelnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych
lub sa izolowane od wody
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1. Zwiry i pospétki 1. Zwiry i pospétki

2. Piaski grubo i gliniaste

$rednio- ziarniste 2. Piaski pylaste i gliniaste

3.Itotupki 3. Pyly piaszczyste i pyly |- pod warunkiem ulepszenia tych

przyweglowe 4. Gliny o granicy gruntow
Na goérne warstwy| przepalone ptynnosci spoiwami, takimi jak: cement,
nasypéw w strefie | zawierajace mniejszej niz 35% wapno,
przemarzania mniej niz 15% ziarn | 5. Mieszaniny popiotlowo- | aktywne popiotly itp.

mniejszych od 0,075 | zuzlowe z wegla

mm kamiennego

4, Wysiewki kamienne | 6. Wysiewki kamienne

0 uziarnieniu gliniaste o zawartosci

odpowiadajacym frakcji itowej >2%

pospoétkom lub 7. Zuzle wielkopiecowei |- drobnoziarnistei nierozpadowe:

zwirom inne metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste | - o wskaZniku no$no$ci wnoe>10

W wykopach i - gdy s3 ulepszane spoiwami
miejscach zerowych | Grunty Grunty watpliwe i (cementem,
do gtebokosci | niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami
przemarzania itp.)

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2
Tablica 2 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegoélnienie |Jed- | Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe | watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |- glina piaszczysta zwiezta, glina
— Zwir gliniasta zwiezla, glina pylasta zwiezta
— pospotka — rumosz — i}, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek $sredni |— zwirgliniasty |- piasek gliniasty
— piasek drobny |- pospétka —  pyl, pyt piaszczysty
— 7uzel gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy — il warwowy
2 | Zawartos$¢
czastek % <15 od 15do 30 >30
<0,075 mm <3 od 3do 10 >10
<0,02 mm
3 | Kapilarnos¢ m <1,0 >1,0 >1,0
bierna Hyp
4 | Wskaznik > 35 od 25do 35 <25
piaskowy Su

2.3.Grunt z dokopow

wg PN-5-02205:1998

Na warstwy nasypéw 0,5 m ponizej powierzchni robdt ziemnych nalezy zastosowac grunt o nastepujacych

parametrach:

— wskaznik réznoziarnisto$¢ co najmniej 3 - dopuszcza sie zmniejszenie wskaznika pod wrunkiem

zaakceptowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
Na gérna warstwe o grubosci 0,5m powinien byc zastosowany grunt o nastepujacych parametrach:
— niespoiste;niewysadzinowe

— wskaznik réznoziarnisto$ci co najmnie 5

—  wspotczynnik filtracji k1o =2 6x10->m/s

— zawarto$¢ ziarn < 0,075 < 15%

— zawarto$¢ ziarn < 0,02 mm < 3 %

— kapilarno$é bierna Hi, < 1,0m

— wskaznik piaskowy SE > 35

— najwieksza $rednica ziarn do 200 mm

— piaski drobnoziarniste o wskazniku no$nosci wnos =2 10%

str. 56

Budowa ktadki




MK-MOSTY Krzysztof Mac

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 3.

3.2. Dobdr sprzetu zageszczajacego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 3 Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [7]

Rodzaje gruntu Uwagi o
przydat-
Rodzaje niespoiste: piaski, | spoiste: pyly gliny, gruboziarniste nosci maszyn
urzadzen zwiry, pospoiki ity i kamieniste
zageszczajacych | grubos¢ | liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba
warstwy | przej$¢ | warstwy | przej$¢ | warstwy | przejsé
[m] D R [m] D R [m] n ¥

Walce statyczne 0,1do0,2 |4do8 0,1do0,2 [(4do8 0,2do0,3 [(4do8 1)
gtadkie *
Walce statyczne | - - 0,2do0,3 [(8do12 0,2do0,3 (8do12 2)
okotkowane *
Walce statyczne [0,2do 0,5 |6do 8 0,2do0,4 |6do10 |- - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne [0,4do0,7 [4do8 0,2do0,4 |3do4 0,3do 0,6 |3do5 4)
gladkie **
Walce wibracyjne (0,3d0o0,6 [3do6 0,2do0,4 |6do10 |0,2do0,4 |6do10 |5)
okotkowane **
Zageszczarki 0,3do0,5 |4do8 - - 0,2do0,5 [(4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 0,2do 0,4 |2 do4 0,1do0,3 |3do5 0,2do0,4 |3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 4 do 10 3 do 6 3 do 6
1 do 10 Mg|(2,0do8,0 |uderzen |1,0do4,0 |uderzen |1,0do5,0 [uderzen
zrzucane Z w punkt w punkt w punkt
wysokosci od 5 do
10 m

*) Walce statyczne sag mato przydatne w gruntach kamienistych.
*¥) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
*#*) WartoSci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskdw pylastych i gliniastych, pospoétek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopow
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Zasady transportu gruntéw podano w STWIORB D-02.01.01.wykonanie wykopow pkt 4.2.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 5.
5.2. Dokop.
5.2.1. Miejsce dokopu.

Miejsce dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, Zeby zapewnié¢ przewéz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu.
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5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Gteboko$¢ na jaka nalezy ocenié¢ przydatno$c¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Roboty te beda wilaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajgcego tylko
woéwczas, gdy odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.2. Zageszczenie gruntu i no$nos$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okre$lona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac sSrodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od

powierzchni terenu

Nasypy - Minimalna warto$¢ Is dla kategoria ruchu KR 3 - 4
o wysoko$ci, m

do 2 1,00

ponad 2 1,00

Dodatkowo sprawdzi¢ nos$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 i pokazano na ponizszym rysunku dla KR 3 - 4 :

AUTOSTRADY ke
KR 1:2 | KR 3-6 | DROGI EKSPRESOWE RFLSU DROGOWE
S Bl & _""._E?..‘.'_‘__l s B | e g POWIERZCHNIA
PRy et byl o et bk K P
/4/ '1 M w100 , vm { '123 '1?3 'm S
£ 18 _v_au;no xw|10 g ‘10 V...I"” uoolun L AL | 62m
— @ gpjwge.w geln gwin gefu ga fam
0

v~ — wartod¢ E; na powierzchnl warstwy
Sp - grunt spoisty  Nsp ~ grunt niespoisty

Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych badan nosnosci i zageszczenia pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
5.3.3. Spulchnienie gruntéw w podlozu nasypéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gteboko$¢ co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.
5.3.4. Wybér gruntéw i materialéw do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.
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5.4. Zasady wykonania nasypow
5.4.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

—  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidlowego wykonania warstwy
poprzednie;j.

— Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste
w gdérne warstwy nasypu.

— Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé¢ poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (o wspétczynniku Ki9<10-5> m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

— Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztalttowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

— Gérna warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 x 10 > m/s i wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cy > 5.
Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwos$ciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢
zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nos$nosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy
pomocnicze;j.

— Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
o grubosSci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu

przepuszczalnego.
—  Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona¢

z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac

spadki poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

— Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.4.2 Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywaé¢ sie wedlug jednej z nizej podanych metod, je$li nie zostato okre$lone inaczej w
dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez Inspektora Nadzoru/Inspektora Nadzoru:

— Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypehieniem wolnych przestrzeni.

Kazda rozlozong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy
przykry¢ warstwa zwiru, posp6tki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek
zageszczania (najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami.
Przy tym sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skaly oraz odpady przemystowe, ktére sg miekkie
(zgodnie z charakterystyka podang w tablicy 1).

— Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypekienia wolnych przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materialéw
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy
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nasypu okoto 10-centymetrowg warstwa zwiru, pospétki lub nie odsianego kruszywa famanego, zawierajgcego
od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spetniajacych warunek:
4 dgs>Di5>4dss
gdzie:
dgs i dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podioza lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),

Dis - Srednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
5.4.3 Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed
Zsuwaniem sie przez:

— wyciecie w zboczu stopni wg pkt 5.3.1.
— wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochytosciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznos$ci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.
5.4.4 Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejagcego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.
5.4.5 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwad, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng,
to znaczy jest wieksza od wilgotnos$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto$ci.Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.2.3.1, poz. d). W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy.
5.4.7. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow
zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu
wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni
wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktadaé na niej nastepnych warstw.
5.5. Zageszczenie gruntu
5.5.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu
nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.5.2 Grubo$¢ warstwy

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubos$ci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
5.5.3 Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

—  w gruntach niespoistych 2%
—  w gruntach mato i Srednio spoistych +0%, -2%
— w mieszaninach popiotowo-Zuzlowych +2%, —-4%

Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwo$cig okreslong w pktach
6.2.216.2.3.
5.5.4 Wymagania dotyczace zageszczania i nosnosci nasypow
W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okres$la¢ za
pomoca oznaczenia wskaZnika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
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ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia I, wedtug BN-77/8931-12 [6]. Wskaznik
zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [6], powinien na catej szerokosci
korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos$¢ Is dla drég KR 3 -4
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych od 0,2 do 1,2 m 1,00
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robot
ziemnych ponizej 1,2 m 0,97

Jako zastepcze Kkryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia Iy okreslonego zgodnie z
norma PN-S-02205:1998 Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

— dla zwir6éw, pospétek i piaskow:

e 2,2 przy wymaganej wartosci [s>1,0, 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,

— dla gruntéw drobnoziarnistych o r6wnomiernym uziarnieniu:

e  np. pytdw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw - 2,0
— dla gruntéw réznoziarnistych
—  np. zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0,

— dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.
Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic. Jezeli
powtoérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
prawidlowego zageszczenia warstwy.
5.7. Odklady
5.7.1. Warunki ogdlne wykonania odkladu
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa. Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowia nadmiar objetoSci w stosunku do objeto$ci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,
— sanieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych
z budowa trasy drogowej,
— ze wzgledu na harmonogram robdét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub przez Inspektora Nadzoru.
5.7.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty
te powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz
wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb
okreslony powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad. Miejsce odktadu ma zapewni¢ Wykonawca i musi
by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé
tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac ponizej
wykopu,
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d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru. Konsekwencje finansowe i
prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie
uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajag Wykonawce.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréow
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre§lonymi w pktach 2 oraz 5. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe;j i
STWIORB.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
— badanie zageszczenia i no$nosci nasypu
— badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.
— odwodnienie nasypu
6.2.2. Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej
z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okres$li¢ nastepujace
wiasciwosci:
—  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988
—  zawarto$¢ cze$ci organicznych, wg PN-B-04481:1988
—  wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988
—  wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
—  granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988
—  kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960
—  wskaznik piaskowy, wg PNEN-933-8: 2012 zatA
—  wspbétczynnik fitlarcji wg wg PN-B-04481:1988
—  kalifornijski wskaZznik no$no$ci wnes (CBR) wg PN-B-04481:1988
6.2.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:
—  prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwos$ciach w nasypie,
— odwodnienia kazdej warstwy,
—  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢
—  nierzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
—  nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.4.1 poz. d),
—  przestrzegania ograniczen okre$lonych w punktach 5.4.6 i 5.4.7, dotyczacych wbudowania gruntéw
okresie deszczow i mrozéw.
6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu , podloza nasypu oraz nosno$ci gérnej warstwy nasypu
Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia [s lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w pkt. 5 Do
biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia I
powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug
normy
PN-S-02205:1998 Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
—  pojednym badaniu po kazdej stronie w przypadku okres$lenia wartosci Is,
—  pojednym badaniu na kazdej stronie w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
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Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac do dokumentédw laboratoryjnych.
Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

—  prawidlowosci wykonania skarp; szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okres§lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na pordwnaniu szeroko$ci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okres$lonych w dokumentacji projektowej.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
2 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
3 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R>100 m co 50 m natukach oR<100m
4 | Pomiar réwnoéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
5 | Pomiar réwnoSci skarp
6 |Pomiar spadku podtuznego powierzchni|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych
7 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy
8 | Nosnosci i zageszczenie po jednym badaniu po kazdej stronie w przypadku

okreslenia warto$ci I,

po jednym badaniu na kazdej stronie w przypadku
okre$lenia  pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztalcenia.

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szer. projektowanej o wiecej niz £ 10 cm..
6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rdézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Rdwnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczac 3 cm.
6.3.6. Rownos$¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.8. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatoZonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢c wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998
6.3.9. Nosnos¢ gruntu
Catosciowej oceny cech nosnosci dla warstwy powierzchniowej podtoza nawierzchni najwyzszej
warstwy roboét ziemnych dokonywaé na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z
norma PN-S-02205:1998
7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 7..
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny).

Objeto$¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M 00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

- transport urobku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- sktadowanie gruntu z dokopu,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robét,

- koszt zabezpieczenia skarp nasypéw przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do
- czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia skarp),

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6.

PN-933-8:2012 zat A  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego

7. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wta$ciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika

wodoprzepuszczalno$ci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.01.01.
Umocnienie skarp, rowow i sciekéw

D.06.01.01.22
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 15 cm
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 15cm - humus z rozbiorki
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 15cm - humus z dokopu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace do wykonania
i odbioru robot dotyczacych umocnienia skarp, rowéw dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
plantowaniem, humusowaniem skarp i dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Darnina - plat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeros$nietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb
trwaty zwigzata sie z podlozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje sie na ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnoleglych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegdlnymi
ptatami. Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje sie w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 45,
ograniczajacych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetnia sie ziemia roslinng i zasiewa
trawa.
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% cze$ci organicznych.
1.4.5. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ros$linnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.
1.4.6. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujacy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkéw
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.
1.4.8. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu $ciétki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.
1.4.9. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach
jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktdrej nie ma nasion traw i roslin motylkowatych.
1.4.10. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadow $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowténiny i geosyntetykéw, doraZnie
zabezpieczajaca przed erozjg powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.
1.4.11. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub zytkg na 100 kwadratow, kazdy o
powierzchni 25 cm?, do okreslania procentowego udziatu gatunku roslin, po obsianiu.
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORBD-M-00.00.00.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORBD-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi sa:

— ziemia urodzajna (humus)
— woda

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraé¢ co najmniej 2% czeS$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢

wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach

watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, Ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

— zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

— zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

—  kwasowo$¢ pH 2 5,5.

Wybdr traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia zawilgocenia, zaleca sie stosowa¢ mieszanke

traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074

2.4.Woda

Nalezy stosowa¢ wode zgodnie z normg PN-EN-1008
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— réwniarek; walcéw gladkich, zebrowanych lub ryflowanych; ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych; plyt ubijajacych; ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,
— cysterny z woda pod ci$nieniem (do zraszania); Sprzet winien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transporu w warunkach zanezpieczajacych jej
zawilgoceniem

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robat:

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w

zalezno$ci od gruntu wystepujgcego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi

urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o

gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic

(pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3.0bsianie skarp przez obsianie trawa i ro$linami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdédw poprzez obsianie nasionami traw i ro$lin
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu agrouprawowego,
aby uzyska¢ zawarto$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m? do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2.Kontrola jako$ci wykonania umocnienia
Zakres kontroli wykonania robo6t obejmuje:
— ogledziny wykonanego umocnienia
— wyrywkowa kontrola jako$ci robét
— wyrywkowa kontrola wymiaréw
— atesty uzytych materiatéow
Ogledzniny zewnetrzne oraz kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu cech zewnetrzych oraz zgodno$ci
wykonania robo6t z projektem, STWIORB oraz obowigzujacymi normami.
6.3. Kontrola jakosci humusowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z STWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roélin, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac¢ wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.4.Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci zZSTWIORB, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy) umocnienia.
8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORBD-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORBi wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wyniki pozytywne.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie, obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji
— humusowanie z obsianie
— plantowanie skarp i dna wykopu
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWIORB .
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2.PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonow

3.PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku (Zmiana A1)

5.PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci PN-EN 206 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania,
wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

6.PN-R-65023;1999 Materiaty siewne. Nasiona roslin rolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.06.03.01.00.
Pobocza umocnione

D.06.03.01.32
Wykonanie umocnionego pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. warstwy 20 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowalnych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem uzupeitnienia poboczy, zwigzane z
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegb6towa specyfikacja wykonania i odbioru rob6t budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm grubo$ci 20 cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi

w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.1. Mieszanka niezwiazana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do
D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwo$ci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony,
jako przedzial wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zalezno$ci pomiedzy kategoriami réznych
wlasciwosci.

1.4.3. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢
poddane wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw
naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw.

1.45. Kruszywo sztuczne - Kkruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemystowego obejmujgcego obrdbke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza
sie w szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.7. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo skladajace sie gléwnie ze
skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne
schtadzanie powietrzem ciektego Zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywaé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji
hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z Zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajace sie gtéwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego Ca0O, SiO2, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje sie
przez powolne schtadzanie powietrzem cieklego Zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sie
przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.49. Kruszywo o ciaglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktoérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.10. Kruszywa slabe - Kkruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie réznicami
w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie
kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej
WWIiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartoSci
przesiewow na jednym z sit kontrolnych.
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Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne".
2.MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Zrédta materiatébw powinny by¢ wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robdt nie pézniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu dotgczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢.
2.2.Rodzaj materialu

Do wzmocnienia poboczy nalezy stosowa¢ mieszanke kruszyw o parametrach odpowiadajaca
wymaganiom nrormy PN-EN-13242 dla podbudowy zasadniczej o KR 3 - 7. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajacg sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Woda powinna odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1008.
3.SPRZET
3.1 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania og6lne”. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do umocnienia poboczy powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodne;j
mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotno$ci.
— réwniarki z transporterem ($cinarki poboczy),
— walce statyczne lekkie i $rednie,
— plytowe zageszczarki wibracyjne,
— przewoZne zbiorniki na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazone w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wyrobami i materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Transport pozostatych wyrobow
powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0goélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonywania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
5.2. Wpytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o S$ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujagcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozitozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowa. W miejscach, gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym profilowaniu warstwy uzupelniajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Nieré6wnosci i zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
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wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badZ usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz [s21,00. Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zageszczania powinna
odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalnej z tolerancja #2%. Material nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zageszczaniu mieszanki kruszywa na poboczu nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na

wtlasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i

szczelny.

Do oceny zageszczenia/nos$nos$ci wykorzystuje sie lekka ptyte dynamiczng LPD. Wymagana wartosc¢

dynamicznych modutéw odksztatcenia Evd nie moze by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Podloze gruntowe pod umocnienie z kruszywa nalezy przygotowac zgodnie z D.02.01.01. Podtoze powinno

zosta¢ wyprofilowane i zageszczone w taki sposdb, aby pozwolito osiggnag¢ ww. wymagania minimalne w

zakresie zageszczenia i no$nosci dla trasy gtéwnej oraz innych drég. Minimalne wymagania dla no$nosci oraz

zageszczenia podtoza (E2/Is) powinny by¢ zgodne KR 3-4.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych

warunkow terenowych, takie jak:

— wyrdwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejagcego gruntowego pobocza,
— odtworzenie przeszkéd czasowo usunietych,
— niezbedne uzupetienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, np. zatrawienia,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét. Kontrola jako$ci Robot
6.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Badania i pomiary dzielg sie na:
- badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru,
- badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja:

- pobranie prébek,

- zapakowanie prébek do wysyiki,

- transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,

- przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badan.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcéw itp.),

— sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robot

W trakcie wykonywania Robét nalezy sprawdzi¢ badania zgodnie z Tabelg 1 :

Tabela 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu umocnienia poboczy z mieszanki kruszywa

niezwigzanej
Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegélnienie badar Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej przypadajaca na jedno

dzialce roboczej badanie

1 | Uziarnienie mieszanki 1 3000 m2

2 | Zawarto$¢ wody w mieszance 1 3000 m?

3 | Zageszczenie oraz no$nos¢ 1 100 m
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przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej
Badanie wtasciwosci innych niz uziarnienie istotnej zmianie jego wtasciwosci, zmianie ztoza,
mieszanki zmianie producenta oraz w razie watpliwosci co
do jakosci wbudowywanej mieszanki.

* 1 raz na kazde 100m oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych:
Wymagania dotyczace cech geometrycznych zgodnie z Tabelg 2 oraz BN-68/8931-04:
Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanego umocnienia

Lp. Wyszczer:)%(';:lril;igivi badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiarow Tolerancja
1 Szeroko$¢ pobocza 1razna 100m + 5cm
2 Spadek poprzeczny 1razna 100m +0,5%
3 Réwnos¢ 1 razna 100m <15mm
4 Rzedne wysokosSciowe 1razna 100m +1cm: -2cm
5 Grubo$¢ W 3 punktach ale nie rzadziej niz 1 raz na 2000m?2 +10%

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania ogd6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét jest m? (metr kwadratowy)
8.  ODBIORROBOT
8.1. 0gdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, WWiORB i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORBD-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup i transport materiatéw na miejscu sktadowania,
— przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i
doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci,
— transport podtuzny na budowie,
— uzupelnienie gérnej warstwy pobocza mieszanka niezwigzana,
— wyprofilowanie warstwy z zachowaniem projektowanych spadkéw na projektowang grubo$¢, z
zapasem ha zageszczenie,
— dogeszczenie materiatu w poboczu,
— biezace utrzymanie czysto$ci nawierzchni wzdtuz prowadzonych Robét,
— wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
— oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,
— wykonanie dokumentacji fotograficznej robot,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacje

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu Obowigzujg aktualne wydania
przywotanych powyzej norm.
Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni tatg i planografem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.07.05.01.
Bariery ochronne stalowe

D.07.05.01.12
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy ustawieniu barier ochronnych stalowych dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem stalowych barier ochronnych typ H2W3 zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4. OKkreslenia podstawowe
Dla celéw niniejszej STWIORB przyjmuje sie nastepujace okreslenia podstawowe:
1.3.1. Bariera ochronna - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiezenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korone drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami staltymi znajdujacymi sie w
poblizu jezdni.
1.3.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej taSmy stalowej
1.3.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni lub korony drogi,
przeciwdzialajaca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajgca
1.3.4. Bariera ostlonowa - bariera ochronna umieszczona miedzy jezdnia a obiektami lub przeszkodami
statymi znajdujacymi sie w poblizu jezdni.
1.3.5. Bariera przekladkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za
posrednictwem
przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnica a stupkiem od 100 mm do 180 mm
1.3.6. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej tasmy stalowej typu B,
majacy za zadanie umozliwienie ptynnego wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, w czasie
ktérego prowadnica powinna odksztatcac sie stopniowo i w sposéb plastyczny
1.3.7. Typy barier zgodny z PNEN1317 wskazany przez projektanta w dokumentacji technicznej
1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB M- D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow
O0gdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB M-D-
00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalowych typu H2W3
Bariery ochronne musza posiada¢ Deklaracje Zgodno$ci - muszg by¢ przebadane zderzeniowo zgodnie
z okre$lonymi w punktach 10.1. wymagania normy PN-EN1317 oraz zgodnie z wymaganiami przepiséw w pkt
10.2.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica
Typ prowadnicy z profilowanej taSmy stalowej powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowe;j,
przy czym typ B powinien odpowiada¢ PN-H-93461-15 . Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy
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typu B podano w zataczniku 11.3. Otwory w prowadnicy i zakoniczenia odcinkéw montazowych prowadnicy
powinny by¢ zgodne z oferta producenta. Powierzchnia prowadnicy powinna by¢ gtadka i wolna od
widocznych wad, bez ubytkéw powtoki antykorozyjnej.Prowadnice moga by¢ dostarczane luzem lub w
wigzkach.
2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Stupki wykonuje sie
zwykle z ksztattownikéw stalowych o przekroju poprzecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.
Wysokos$¢ $rodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 140 mm. Wymiary najczeSciej stosowanych
stupkéw stalowych przedstawiono w zatagczniku 11.8. Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
93010 Powierzchnia ksztalttownika walcowanego powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i
wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady
przez szlifowanie lub ditutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i
zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke
wymiarowg dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej
ksztattownika. Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywacé rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i
$ladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W
oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.
Tablica 1. Podstawowe wlasnoS$ci ksztaltownikéw, wedlug PN-H-84020

Stal Granica plastyczno$ci, minimum dla stupkéw, | Wytrzymatlos¢ na rozciaganie dla stupkéw,
MPa Mpa

St3w 195 od 340 do 490

St4W 225 0d 400 do 550

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on odpowiadac
PN-H-93461-28 w zakresie wymiaréw, masy, wielkoSci statycznych i odchytek wymiaréw przekroju
poprzecznego. Inne elementy bariery, jak wysiegniki, taczniki ukos$ne, obejmy stupka, wsporniki, podktadki,
przektadki (zat. 11.8), Sruby, Swiatlta odblaskowe itp. powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i by¢ zgodne z oferta producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiarow,
rozmieszczenia otworéw, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp. Wszystkie ocynkowane
elementy i taczniki przewidziane do mocowania miedzy soba elementéw bariery powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez peknieé¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow. Dostawa wiekszych wymiarowo elementow
bariery moze by¢ dokonana luzem lub w wiazkach. Sruby, podktadki i drobniejsze elementy tacznikowe moga
by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci od wielkoSci i
masy wyrobdw. Elementy bariery powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialéw dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementdéw bariery ustala producent w taki sposdb, aby

zapewni¢ trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3
do 5 lat w $rodowisku o zwiekszonej korozyjnosci. W przypadku braku wystarczajacych danych minimalna
grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.
2.4. Skladowanie materiatéw

Elementy dtuzsze barier moga by¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczeg6lnych typéw nalezy uktada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy montazowe i potgczeniowe mozna sktadowaé w
pojemnikach handlowych producenta.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania barier

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— urzadzen wbijajacych lub wibromtotéw do pograzania stupkéw w grunt,
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementéw barier moze odbywa¢ sie dowolnym S$rodkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawa¢ poza gabaryt Srodka transportu. Elementy dtuzsze (np.
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profilowang tasme stalowa, pasy profilowe) nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy
montazowe i potgczeniowe zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wyladunek elementéw konstrukcji barier mozna dokonywa¢ za pomoca zurawi lub
recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem.
Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0godlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wtasciwych robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, lub wskazan
Inspektora Nadzoru:

— wytyczy¢ trase bariery,

ustali¢ lokalizacje stupkéw

okresli¢ wysoko$¢ prowadnicy bariery

okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,
— ustali¢ ew. miejsca przerw, przejsc¢ i przejazdéw w barierze, itp.

5.2.1. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier/Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy ustali
bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru:

— sposdéb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub
uszkodzen stupka,

— rodzaj sprzetu, wraz z jego charakterystyka techniczng, dotyczacy urzadzen wbijajacych (np. mtotow,
bab, kafaréw) recznych lub mechanicznych wzglednie wibromtotéw pograzajacych stupki w gruncie
poprzez wibracje i dziatanie udarowe.

5.2.2. Tolerancje osadzenia stupkéw
Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynikajgca z wymiaréw wydtuzonych
otwordow w prowadnicy, stuzacych do zamocowania stupkéw, wynosi + 11 mm.

Dopuszczalna réznica wysokosci stupkéw, decydujaca czy prowadnica bedzie zamocowana réwnolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltem i wymiarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikéw lub przektadek i wynosi + 6 mm.

5.3. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera (Inspektora
Nadzoru). Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcja montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek
umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i
ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie
jakichkolwiek otworéw lub cie¢, naruszajacych powtoke cynkowa poszczegélnych elementéw bariery.Przy
montazu prowadnicy typu B nalezy taczy¢ sasiednie odcinki taSmy profilowej, naktadajac nastepny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby konce odcinkéw tasmy
przylegaty ptasko do siebie i pojazd przesuwajacy sie po barierze, nie zaczepiat o krawedzie ztaczy. Sgsiednie
odcinki tasmy s3 taczone ze sobg zwykle przy uzyciu $rub noskowych specjalnych, zwykle po szes¢ na kazde
potaczenie. Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadnica powinien by¢ wykonany $cisle wedtug
zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm, wspornikéw
itp.) oraz wiasciwych $rub i podktadek. Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie,
zgodne z dokumentacjg projektowg i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw poczatkowych i koficowych bariery, o wtasciwej dtugosci odcinka (np. 4 m, 8 m,12

m,16 m), z zastosowaniem lgcznikéw ukosnych w miejscach niezbednych przy potaczeniu
poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w
miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualng kotwa betonowa w przypadkach
przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

— odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery:
przylegtego do obiektu lub przeszkody,
przed i za obiektem,
ukos$nego poczatkowego,
ukos$nego konicowego,
wzmocnionego,
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— odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach
do mostu z zastosowaniem wtasciwej dtugosci odcinka ukosnego w planie, jak ré6wniez potaczenia
z barierami betonowymi pelnymi i ew. poreczami betonowymi,
— przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych
urzadzen, przej$cia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu
z drogami, przejScia przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,
— dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery,itp. (np.
wg zat.11.4).Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
» czerwone - po prawej stronie jezdni,
» Dbiale - po lewej stronie jezdni.

Odlegtosci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny by¢ zgodne z ustaleniami WSDBO.
Elementy odblaskowe nalezy umocowac do bariery w spos6b trwaty, zgodny z wytycznymi producenta barier.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru:
— atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarzadzajgcego drogg,
wedtug wymagania punktu 2.2,
— zaswiadczenia o jako$ci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sa zobowigzani
przez wtasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe,
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakos$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwo$¢ badan i ocena ich
wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2. W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢
uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwo$ci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie wymagan
podanych
w punkcie 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaré6w wyrobéw dostarczonych przez
producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie Powierzchnie zbada¢ nie uzbrojonym
powierzchni |5 badan z okiem. Do ewentualnego sprawdzenia | Wyniki powinny by¢
wybranych losowo | gtebokosSci wad uzy¢ dostepnych |zgodne z
elementéw w narzedzi (np. linialéw z czujnikiem, | wymaganiami punktu
kazdej dostarczonej | suwmiarek, mikrometréw itp.) 2 i katalogiem
2. | Sprawdzenie |partii wyrobow Przeprowadzi¢ uniwersalnymi (informacjq)
wynikéw | liczacej do 1000 przyrza- dami pomiarowymi lub producenta barier.
elementéw sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac:
— zgodno$¢ wykonania bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ prowadnicy nad terenem),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,
— prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
—  poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5,
— poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,
— prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
— poprawno$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odlegtosciach
ustalonych w WSDBO [34] .
7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— osadzenie stupkéw bariery montaz bariery (prowadnicy, wysiegnikow, przektadek, obejm,

wspornikéw itp. z

— pomoca wilasciwych $rub i podktadek) z wykonaniem niezbednych odcinkdéw poczatkowych i

koncowych, ew.

— barier ostonowych, odcinkdw przej$ciowych pomiedzy ré6znymi typami barier, przerw, przejs¢ i

przejazdow w barierze, umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,

— przeprowadzenie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej, uporzadkowanie

terenu.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy
1. PN-B-03264

2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06712
5. PN-EN197-1
6. PN-EN-934-2

7. PN-EN 1008

8. PN-D-95017

9. PN-D-96000
10. PN-D-96002
11. PN-H-84020
12.  PN-H-93010
13. PN-H-93403
14. PN-H-93407
15. PN-H-93419
16. PN-H-93460-03

17. PN-H-93460-07
18. PN-H-93461-15
19. PN-H-93461-18
20. PN-H-93461-28
21. PN-M-82010
22. PN-M-82101
23. PN-M-82121

24. PN-M-82503
25. PN-M-82505

Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i
badania

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki réwnolegto$cienne IPE walcowane na goraco
Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Zetowniki ze stali weglowej
zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Ksztattownik na porecz drogowa, typ B

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okre$lonego przeznaczenia.
Ceowniki p6tzamkniete prostokatne

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte, okreslonego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem sze$ciokatnym

Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym
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26. BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
27. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i

kwadratowym
28. BN-88/6731-08  Cement. Transporti przechowywanie
29. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
03.01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

30. BN-69/7122-11  Ptyty pilSniowe z drewna
31. BN-73/9081-02  Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania
32. PN-EN1317-1 Systemy ograniczajace droge, Czes¢ 1: Terminologia i ogdlne kryteria metod badan.
33. PN-EN1317-2 Systemy ograniczajace droge, Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metod badan barier ochronnych.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 65 Poz. 407).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajqce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 65 Poz. 408).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 65 Poz.
411).

4. Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23/04/2010 r. w sprawie wytycznych sto: owania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.08.02.02
Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.02.02.11
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm prostokatnej, na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz
gruncie stab. cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem chodnika z kostki brukowej dla
zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE

CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W

MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonanie
chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm prostokatnej, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm oraz gruncie stab.
cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodnikéw - umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy
betonowych lub innych materiatéw
1.4.2. Koryto chodnika- element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.
1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2
2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem
przed rozpoczeciem robét nie pdzniej niz 3 tygodnie.
2.2.Brukowa kostka betonowa
Do wykonania chodnika nalezy uzy¢ kostki brukowej z rozbiérki w przypadku duzych uszkodzen
kostki brukowej z rozbiérki nalezy uzy¢ nowej kostki brukowej betonowej, ktéra powinna powinna spetiac
wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okreslone wg normy PN-EN 1338 tabela 1.
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Tabela 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

Lp. Cecha Zalacz Wymaganie
nik
norm
y
1 | Ksztalti wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugos¢ Szeroko$¢Grubos¢ | Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiarow kostki +2 +2 +3 po-miarami grubosci, tej
grubosci < 100 mm samej kostki, powinna by¢
<3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosc wklestosé
> 300 mm), przy dlugosci 1,5 1,0
pomiarowej 2,0 1,5
300mm
400mm
2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
2a | Nasigkliwo$¢ max. 5 %
2.1 | Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?2,
zamrazanie/rozmrazanie zZ przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

udziatem soli odladzajgcych (wg
klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymato$¢ na rozciagganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢
obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm
dtugosci roztupania

2.3 | Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgcg trwatos$¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatos$c) spetnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporno$¢ na Scieranie (wgklasy3 | GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bohmego, wg zat. H normy -
wg zat. G normy - badanie alternatywne
badanie
podstawowe
<23 mm <20 000mm3/5000 mm?
2.5 | Odporno$c¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli géorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

lub polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowaé¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zatl. | normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

2.3.Materialy na podsypke
Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:
— dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-11i z
piasku naturalnego gat. 1 spetniajgcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008
— dla wypelnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN
197-1i z piasku naturalnego gat. 1 spetniajagcego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008.
2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajoéw i frakcji. Cement nalezy przechowywac nie dtuzej
niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.
3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem zageszczarek
wibracyjnych plytowych z ostona elastomerows, ubijakéw recznych lub mechanicznych, sprzet do ciecia

str. 79

Budowa ktadki




MK-MOSTY Krzysztof Mac

kostek. Do wykonywania podsypki piaskowej mozna stosowa¢ mate spycharki, réwniarki a do zageszczania
réwniez mate walce statyczne i wibracyjne.
Do wytwarzania betonu na tawy:

— wytwoérnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do

wagowego dozowania sktadnikéw,

— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
4.1.Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymatos$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach
drewnianych diugoscia w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty co najmniej co
50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

— oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

— znak wytworni,

— date produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08. Wyprodukowang mieszanke betonowg nalezy dostarcza¢ na
budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 5.
5.1 Podloze

Podtoze pod chodnik z kostki brukowej nalezy wykona¢ zgodnie dokumentacja projektowa.
5.2.Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1lcm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie.
5.3.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywal przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej
od projektowanej niwelety, poniewaZ po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek
potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawacé
od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekdow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie
utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
w kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy
betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wykonawca wykona rozbiérke
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chodnika z kostki brukowej gr 6 cm i ponowne ja utozy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz
w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.4.Wypelnienie szczelin

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypekic piaskiem.

5.5.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin piaskiem, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczenn wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione
trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.4. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé
dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywno$ci podioza (np. nad przepustami, przy
przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny
podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.
5.6.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-

piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i
mozna oddac do uzytku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow,

— sprawdzi¢ wszystkie wymagania z punktu 2 niniejszej specyfikacji technicznej,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Nalezy sprawdzi¢:

— grubo$¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki
grubosci £1 cm,

— rzedne wysoko$ciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

— uksztaltowanie w planie - co 50 mb,

— szeroko$¢ - co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ 2 cm,

—  réwnos$¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tatg 4 metrowa , nieré6wnosci nie moga
przekroczy¢ 8 mm,

— réwno$¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tata profilowa
nie mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

— szeroko$¢ i wypekienie spoin - w 5 punktach dziennej dziatki roboczej - spoiny musza by¢
wypetnione na peing gtebokos¢.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan
STWiORB okres$lonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowang
przez niego metoda zaakceptowang przez Inzyniera.
7..0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 7

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg 1m? (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1,;
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkc;ji,
— przygotowanie, dostarczenie, rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
— utozenie brukowej kostki betonowej wraz z jej ubiciem,
— przygotowanie i dostarczenie zaprawy cementowo-piaskowej i piasku do wypetnienie spoin
piaskiem,
— oczyszczenie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— wypetnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacja nawierzchni,
— rozbiorka i ponowne utozenie chodnika
— wykonanie niezbednych badan zgodnie z niniejszg STWiORB
— koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,
— uporzadkowanie terenu roboét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN197-1  Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

w

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

6. BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré6wnos$ci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01.
Betonowe obrzeza chodnikowe

D.08.03.01.12
Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8 x 30 cm na suchym betonie gr. 5cm
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
utozeniem obrzezy betonowych dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem jako obramowanie chodnikéw obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr.
5cm z docieciem na wymiar zgodnie z dokumetacjg projektowa.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeze betonowe - prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie
na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami, c)
jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar obrzeza okreSlony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.
1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1] pkt 1.4.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".
2.MATERIALY

0Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2.Materiatly do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu na fawach mozna stosowaé nastepujace materiaty:
— obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1340. Nalezy zastosowa¢ obrzeze 8x30 cm,
— piasek na podsypke i do zapraw; cement do podsypki i do zapraw,
— wode; materiaty do wykonania fawy.
2.2.3. Obrzeza betonowe
2.2.3.1. Wymagania wobec obrzezy

Nalezy stosowac obrzeza chodnikowe zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Zastosowane obrzeza
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1340 [5] w zakresie okreslonym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zalacznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiar
1.1 Warto$ci dopuszczalnych odchytek od C Dtugos¢ +1%, nie mniej niz 4 mm i nie
wymiaréw nominalnych z doktadnoscig wiecej niz 10 mm. Inne wymiary z
do milimetra wyjatkiem promienia:
- dla powierzchni #3%, nie mniej niz 3
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mm i nie wiecej niz 5mmm
- dla innych cze$¢i : +5%, nie mniej niz
3 mm i nie wiecej niz 10 mm

1.2 Dopuszczalne odchytki od ptaskosci i C
prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowej +1,5 mm
300 mm + 2,0 mm
400 mm +2,5mm
500 mm +4,0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartosé
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym kazdy
znakowanie D) pojedynczy wynik <1,5 kg/m?
2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie (wg klasy 2 F charakterystyczna wytrzymato$¢ na
oznaczenia T normy) zginanie 25MPa i pojedynczy wynik
24MPa
2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢) F Obrzeza majg zadawalajacg trwatos¢
(wytrzymato$¢) jesli spetnione sa
wymagania pkt.
2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odporno$¢ na $cieranie (wg klasy 4 GiH Pomiar wyKkonany na tarczy
oznaczenia [ normy) szerokiej Bdéhmego,
$ciernej, wg zat. | wg zat. H normy -
G normy - | badanie
badanie alternatywne
podstawowe
<20 mm <18 000mm/5000
mm?

2.5 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli gérna powierzchnia obrzezy

nie byta szlifowana lub polerowana -
zadawalajaca odpornos¢,
b) je$li wyjatkowo wymaga sie
podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zat. [ normy
(wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

2.6 Nasigkliwo$c¢ klasa 2 oznaczenie B E Kazdy pojedynczy wynik < 6% masy,

3 Aspekty wizualne

31 Powierzchnia obrzeza oceniana

zgodnie z zalgcznikiem ] nie powinna
Wyglad J wykazywac defektow, takich jak rysy
lub odpryski.

3.2 Tekstura obrzeza z powierzchnig o specjalnej
teksturze - producent powinien opisa¢
rodzaj tekstury,

3.3 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa ] a) obrzeze z powierzchnig o specjalnej

Scieralna lub caty element)

teksturze- producent powinien opisa¢
rodzaj tekstury

b) tekstura lub zabawienie obrzezy
powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolito$ci
tekstury lub zabarwienia,
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spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wta$ciwosciach
surowcow i zmianach warunkéow
twardnienia nie s3 uwazane za istotne

Na tukach o promieniu do 3,0 m nalezy stosowac¢ obrzeza tukowe.
W przypadku braku na rynku obrzezy tukowych o projektowanych promieniach dopuszcza sie stosowanie
obrzezy prostych o dtugosciach:
— 33cm dla promieni <3,0m,
— 50 cm dla promieni 3,0m<R<6,0m
— 100cm dla promieni >6,0m.
2.2.3.3. Sktadowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Obrzeza betonowe nalezy
uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm,
dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokos$ci obrzeza.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5 Beton na tawe fundamentowa
Beton na tawe fundamentowg pod obrzeze powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1, klasy
minimum C 12/15
Sktadniki betonu:
— cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
— kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii uziarnienia
Gc90/15 lub Ge85/20 i zawartosci pytow f1;5 ;
— kruszywo drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i zawarto$ci pytéw {3 ;
— woda - zaleca sie stosowac¢ wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan. W przypadku czerpania
wody z innych Zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;
— domieszki zgodne z normg PN-EN 934.
Ksztalt i wymiary tawy fundamentowej zgodnie z dokumentacja projektowa.
3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt
3.
3.2.Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— Dbetoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.10gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2.Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza betonowe
uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Obrzeza moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton min 0,7 wytrzymatosci projektowane;.
4.3.Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5.1.WYKONANIE ROBOT
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5.1. 0godlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i STWIORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy
3. wykonanie podsypki,
4. ustawienie obrzezy,
5. ewentualne wykonanie oporu
6. roboty wykonczeniowe.
5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inspektora Nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania roboét,

okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robét.

5 4.Wykonanie lawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Powyzsze roboty
wykonane beda recznie. Dopuszczalne odchylenia gtebokosci koryta wynoszg + 1 cm.
5.4.2. Lawa betonowa

Lawy nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
5.5.Ustawienie obrzezy betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni obrzeza) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.  Zewnetrzna $ciana obrzeza od strony opaski gruntowej powinna by¢ po ustawieniu obrzeza
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
5.5.2. Ustawienie obrzezy na lawie betonowej

Ustawianie obrzezy na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku
wagowym 1:4 o grubo$ci 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie moga przekraczac szerokosci 0,5 cm, takie spoiny nie wymagajg wypetnienia.
5.6.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Do roboét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejagcych warunkéow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.
6..KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.
6.2.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pKkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikdéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy
ustawianiu obrzezy betonowych powinny obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkcie 2.
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6.3.Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokos$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiar6w wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci = 10% szerokosci projektowanej,
c) réwnosé gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,
d) zageszczenie taw z kruszyw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100
m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde
100 m ustawionego obrzeza,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktére wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika
i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) szeroko$¢ wykonania spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny nie mogg przekracza¢ szerokosci 0,5 cm.

7.0BMIAR ROBOT
7.2.0godlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.3.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej i tawie
betonowe;j.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
0dbior tych rob6t powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-00.00.00 , Wymagania
og6lne” [1] oraz niniejszej ST.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie obrzezy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

W wycenie pozycji nalezy uja¢ wszystkie inne roboty oraz niezbedne czynniki sktadajace sie na
kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 206-1:2003

3. PN-EN 1340:2004 i
PN-EN 340:2004/AC

4. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do

betonu

Beton zwykty

Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym.

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa do betonu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Wypelniacze zlaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

5. PN-88/B-06250
6. PN-EN 13242

7. PN-63/B-06251
PN-EN 12620
9. PN-EN 13242

®

10. PN-B-11113:1996

11. PN-EN 1008

12. PN-EN 14188-1

13.
14.
15.

PN-EN 14188-2
PN-B-04481
PN-B-02205

Inne dokumenty
Katalog szczegdétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

30.

Wypelniacze zlaczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na zimno
Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BUDOWLANYCH

M.21.03.01.00
Pale duzych Srednicy d < 1000 mm

M.21.03.02.11
Wykonanie pali o $redn. d=600 mm - na ladzie, beton klasy C30/37. Pale pod ktadke w pozostawionej rurze
ostonowe;j.

M.21.03.02.15
Wykonanie zbrojenia pali duzych Srednic ze stali klasy AIIl N (B500SP)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pali wielko$rednicowych formowanych w gruncie dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem pali fundamentowych wielkosrednicowych i obejmuje wykonanie
— pali pod przyczéiki o Srednicy d=600 mm - na ladzie, beton klasy C30/37
— zbrojenia pali duzych $redni ze stali AIII N (BS500SP)
Powyzsze roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Glowica pala - gérna czes$¢ pala, taczaca go z konstrukcja zwieniczajaca.
1.4.2. Metoda kontraktor - metoda uktadania betonu za pomoca rury do betonowania pod woda.
1.4.3. Zawiesina - mieszanina bentonitu aktywowanego lub itu i wody oraz ewentualnie dodatkéw
chemicznych.
1.4.4. Pal préobny - pal wykonany w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej obiektu w celu
zbadania jego nosnosci lub wyprébowania metody budowy.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.
2.. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Stosowane materialy
Do wykonania pali wielko$rednicowych, formowanych w gruncie mozna stosowac nastepujace
materiaty:
— beton klasy C30/370 klasie ekspozycji XC2 i XA1 wg PN-EN - 206-1 ponadto beton powinien
spetnia¢ nastepujace parametry:
= gleboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem - max 60 mm
=  konsystencja mieszanki S4 na budowie( mozliwa zmiana konsystencji mieszanki
betonowej pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru)
—  kruszywo wg PN EN 12620 - dopuszcza sie zastosowanie kruszywa naturalnego (zwirowego)
— stal zbrojeniowa wg dokumentacji projektowej,
— materialy do zabezpieczenia stateczno$ci otworu.
— materialy do wykonania platform roboczych
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2.2.2 Szkielet zbrojeniowy

Szkielet zbrojeniowy powinien sktada¢ sie z pretéw podtuznych, uzwojenia lub strzemion, pierscieni
usztywniajacych nadajacych szkieletowi sztywno$¢ przestrzenng oraz elementéw zapewniajacych otuline
zbrojenia zgoda z dokumentacjg projektowa. Klasa stali zbrojeniowej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowg
3..SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ sprzetu:

— wiertnicy z oprzyrzadowaniem - w tym do wybierania gruntu metoda obrotowo-ptuczkows,

— urzadzen do pograzania rur,

— pompy do podawania betonu i leja z rurami,

— urzadzenia do betonowania podwodnego metoda kontraktor.

Nalezy stosowac sprzet, ktéry zapewni wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa. Nalezy zapewni¢
cze$ci zamienne i sprzet rezerwowy w takiej ilosci, aby zapewniona byta ciggto$¢ robét nawet w wypadku
awarii. Narzedzia wiercace nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych i wodnych, nie powinny one
powodowa¢ naruszenia gruntu wokdt otworu i ponizej jego dna. W gruntach spoistych nie zaleca sie
stosowania urzadzen wibracyjnych. Ksztatt i wymiary narzedzia wiercacego w czasie jego wyciagania z otworu
w pozycji zamknietej powinny umozliwia¢ przeptyw cieczy wypetniajacej otwor. Powierzchnia przeptywu przy
wierceniu Swidrem kublowym powinna by¢ nie mniejsza niz 15% przekroju otworu. W przypadku
zabezpieczenia otworu rurami nalezy zastosowac rury ostonowe o odpowiedniej jakosci, dtugosci grubosci tak,
aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie wody oraz gruntu do otworu. Rury powinny przenosi¢ przy minimalnym
odksztalceniu naprezenia powstajace przy ich zagtebianiu.Rury powinny zapewni¢ jednolity przekréj pala na
catej jego dlugosci. Rury majace na wewnetrznej powierzchni wystajace elementy lub nieréwnosci, nie
powinny by¢ dopuszczone do robét. Sprzet uzywany do wykonania pali musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektor Nadzoru .
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne”[1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie materialéow

Do transportu mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej nalezy stosowa¢ odpowiednio zasady podane
w Transport sprzetu do formowania pali powinien by¢ wykonywany zestawami transportowymi
niskopodwoziowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 5.
5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca wykona dokumentacje technologiczna, okre$lajaca sposéb wykonania pali, a w
szczegOlnoSci:

— sposdb zapewnienia statecznoS$ci otwordéw, w tym recepture zawiesiny, jesli bedzie stosowana,

— plan drég technologicznych i ewentualnych pomostéw roboczych.

— Dokumentacja technologiczna powinna by¢ wykonana na podstawie dokumentacji projektowe;j
dostarczonej przez projektanta i zawierajacej:

— plan urzadzen i instalacji podziemnych, istniejacych fundamentéw itp. oraz w razie potrzeby
szczegbtowe wymagania dotyczace zabezpieczenn i sprawdzania w czasie robét rzeczywistego
potozenia urzadzen,

— rozpoznanie podloza, obejmujace jego budowe geologiczng, poziomy wystepowania i poziomy
piezometryczne wod gruntowych, parametry geotechniczne warstw gruntu, dane o przewidywanych
przeszkodach w podtozu oraz ocene agresywnosci Srodowiska pali,

— projekt konstrukcyjny palowania podajacy wymagane cechy materiatéw pali, zagtebienia pali, wartosci
parametréw geotechnicznych, zagtebienie pali w warstwe no$ng, niezbedny udzwig osiowy i boczny
oraz dopuszczalne przemieszczenia pala i fundamentu.

— Dokumentacja technologiczna podlega akceptacji Inspektor Nadzoru .

— Projekt sprawdzenia nos$nos$ci pali (prébnego obciazenia pala) w terenie jest przedmiotem odrebnej
specyfikacji technicznej.

— Pale powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. W przypadku
stwierdzenia istotnych niezgodnos$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w dokumentacji
projektowej, nalezy odpowiednio dostosowac liczbe i wymiary pali, w uzgodnieniu z Projektantem i
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Inspektorem Nadzoru . Skutki usterek zagrazajacych bezpieczenstwu budowli nalezy usuwaé na
podstawie dodatkowego projektu wzmocnienia konstrukcji.
5.3. Zasady wykonywania robét
Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujg:
— roboty przygotowawcze,
— roboty wiertnicze,
— roboty zbrojarskie,
— roboty betonowe,
— roboty wykonczeniowe.
5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektor Nadzoru Wyznaczy¢ o$ pala punkty wyznaczajace osie pali powinny by¢ oznaczone na gruncie w
sposéb trwaty. Osie pali wykonywanych w wodzie nalezy wyznaczy¢ przez podanie domiaré6w co najmniej do
trzech punktéw statych, oznaczonych w sposéb trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych
nalezy wilaczy¢ do dokumentacji projektowej. Ustali¢ materialy niezbedne do wykonania roboét, okresli¢
kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.
5.5. Roboty wiertnicze
5.5.1. Wykonanie otworu
Sposo6b wiercenia i zabezpieczenia statecznosci $cian otworu, dostosowany do warunkéw terenowych,
gruntowych i wodnych, powinien wynika¢ z dokumentacji technologicznej opracowanej przez Wykonawce. W
gruntach spoistych bez przewarstwien wodonosnych dopuszcza sie wiercenie otworu bez zabezpieczenia
stateczno$ci, pod warunkiem wykonania nierurowanej czesci otworu i uformowania w niej pala w czasie nie
dtuzszym niz 12 godzin. W gruntach nie zapewniajacych stateczno$ci nieostonietych Scian otworu stosuje sie
zabezpieczenie go rurami, zawiesing lub nadci$nieniem wody. Gérny odcinek otworu nierurowanego na
dtugosci co najmniej 1,5 m od powierzchni terenu powinien by¢ zabezpieczony rura. Wiercenie otworu
nierurowanego powinno przebiega¢ w sposéb ciagly. Przymusowa przerwa organizacyjna nie powinna by¢
dtuzsza niz 12 godzin.
5.5.2. Rurowanie otworu
Rure nalezy wprowadza¢ w grunt urzadzeniami wymuszajacymi jej pograzanie (glowica pokretna,
urzadzenia wibracyjne). W gruntach spoistych nie nalezy uzywal urzadzen wibracyjnych. W gruntach
skalistych i spoistych co najmniej twardoplastycznych nie wymaga sie wyprzedzania dna otworu ostrzem rury.
W pozostatych gruntach ostrze rury powinno wyprzedzac o co najmniej 50 cm narzedzie wiercace, za$
poziom wody w otworze powinien by¢ wyzszy od piezometrycznego poziomu wody gruntowej. W celu
zabezpieczenia gérnej powierzchni wykopu oraz niedopuszczenia do przedostawania sie gruntu do otworuy,
rura ostonowa powinna wystawac¢ 1,0 m powyzej rzednej poczatkowej. Wykonawca pozostawi rure ostonowa
po zabetonowaniu pali
5.5.3. Zabezpieczenie otworu zawiesing
Sktad zawiesiny powinien byé¢ zgodny z receptura podang w dokumentacji technologicznej
dostarczonej przez Wykonawce. Gesto$¢ zawiesiny wlewanej do otworu nie powinna przekracza¢ 1,10 g/ml.
Poziom zawiesiny w otworze nie powinien by¢ nizszy od dolnej krawedzi rury i nalezy go utrzymywac co
najmniej 1 m powyzej piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Zawiesina odzyskana z otworu w czasie
betonowania moze by¢ powtdrnie uzyta z wyjatkiem koncowej ilosci odpowiadajacej wysokosci 2 m otworu,
stykajacej sie z uktadana w otworze mieszanka betonowa.
5.5.4. Zabezpieczenie otworu woda
W czasie robét wiertniczych, przerw technologicznych lub organizacyjnych poziom wody w otworze
nie powinien by¢ nizszy od okreslonego w dokumentacji technologicznej i co najmniej 3 m powyzej dolnej
krawedzi rury lub 3 m powyzej piezometrycznego poziomu wody gruntowej. W gruntach spoistych po
zakonczeniu wiercenia wode nalezy wymieni¢, odpompowujac ja z dna otworu, z jednoczesnym dolewaniem
czystej, utrzymujac zwierciadto na poziomie jak okreslono wyzej.
5.6. Przygotowanie dna otworu do formowania pala
Gleboko$¢ otworu powinna by¢ zgodna z projektowang, w innym przypadku konieczna jest opinia
projektanta na temat dalszego wykonywania robo6t. Formowanie pala nalezy rozpocza¢ bezposrednio po
zakonczeniu wiercenia otworu. W przypadku, gdy nie stosuje sie zabezpieczenia $cian otworu zawiesing lub
woda (wiercenie na sucho) wnetrze otworu powinno by¢ suche. Jezeli uktadanie mieszanki betonowej w
otworze wykonanym w gruncie nieskalistym nie rozpocznie sie w ciggu 3 godzin od zakonczenia wiercenia,
nalezy bezposrednio przed formowaniem pala poglebi¢ otwér o 0,5 m. W przypadku posadowienia podstawy
pala w gruntach spoistych do wykonania ostatniego odcinka otworu o gtebokosci minimum 0,5 m nalezy
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zastosowaé Swider kubtowy. Dno otworu nie moze mie¢ naruszonej struktury. Przed przystapieniem do
umieszczania zbrojenia w otworze Wykonawca musi sie upewnié, czy otwor jest oczyszczony z luznego,
zsunietego czy wypartego przez ostone materiatu. Odbioru otworu pala po wykonaniu musi dokona¢ Inspektor
Nadzoru i potwierdzi¢ to wpisem do dziennika budowy. Poszerzenie podstawy pala uksztattowanej w postaci
stozka zbieznego ku gérze mozna wykonywac tylko w otworach suchych, w gruntach nie wymagajacych
zabezpieczenia statecznosci otworu.

5.7.WyKkonanie i montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy konstruowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/S-10042
uwzgledniajgc szczegdétowe warunki podane w wytycznych technicznych projektowania pali
wielkosrednicowych. Pale powinny by¢ zbrojone na catej dtugosci. Umieszczenie zbrojenia pala nie moze
spowodowac jego uszkodzenia. Zbrojenie podiuzne powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa i nie powinno by¢ zastepowane pretami o innych $rednicach bez uzgodnienia z Inzynierem.

Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ taczony w sposéb sztywny. Prety podtuzne powinny by¢ potaczone
z pier$cieniami usztywniajacymi spiralg lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie. Potgczenie pretow
podtuznych ze spiralg lub strzemionami powinno by¢é wykonywane co najmniej w 25% stykéw. Zaktady
pretéw podituznych powinny by¢ rozmieszczone mijankowo i powinny by¢ spawane. Szkielet zbrojeniowy
powinien by¢ przygotowany w odcinkach nie krétszych od 5,0 m. Potgczenia powinny by¢ sytuowane poza
strefag duzych momentéw zginajacych.

Potaczenie odcinkéw szkieletu powinno zapewnia¢ ciggto$¢ jego pracy. Potaczenia powinny by¢
umieszczone poza strefg duzych momentdw zginajacych. Nie nalezy wykonywac hakéw na koncach pretéw.
Dtugos¢ zaktadu pretéw nalezy przyjmowac zgodnie z PN-91/S-10042 [9], lecz nie powinna by¢ mniejsza niz:

— dla pretow gtadkich $ciskanych - 30 d, rozcigganych - 50 d,

— dla pretéow zebrowanych Sciskanych - 25 d, rozcigganych - 40 d.

W otworach wypelionych zawiesing dlugo$¢ potgczenia na zaktad pretéw gtadkich nie powinna by¢
mniejsza niz 40 Srednic pretéw. Pier$cienie usztywniajace powinny by¢ umieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 300 cm lecz nie powinno by¢ ich mniej niz 3 sztuki na dtugosci pala. Nalezy unika¢ nadmiernej
koncentracji zbrojenia poprzecznego i pomocniczego, utrudniajgcego rozptywanie mieszanki betonowe;j.

Szkielet zbrojenia nalezy ustawia¢ w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej odlegtoSci od Scian
otworu i zabezpieczy¢ przed przesunieciem w trakcie formowania pala. Aby zachowaé wymagana otuline,
nalezy przymocowac do szkieletu zbrojeniowego pala elementy dystansowe, ktére spowoduja wtasciwe
potozenie w otworze.

5.8. Betonowanie pala

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca musi sie upewnié, ze otwor jest oczyszczony z luznego,
zsunietego materiatu - urobku gruntowego. Przygotowanie otworu do uktadania mieszanki podlega akceptacji
Inspektor Nadzoru . Betonowanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu pomp do betonu. Wykonawca musi zapewni¢
taka ptynnos¢ dostaw betonu, aby mozliwe byto zabetonowanie pala w trakcie jednej nieprzerwanej operacji.
Betonowanie pala nalezy rozpocza¢ zaraz po zakonczeniu wiercenia otworu, tzn. nie pézniej niz w trzy godziny
po zakonczeniu wiercenia i prowadzi¢ bez dtuzszych przerw pomiedzy poszczegélnymi operacjami
technologicznymi. Wydtuzenie czasu budowy sprzyja szkodliwemu dziataniu na grunt atmosfery oraz
powoduje rozprezanie o$rodka gruntowego, co zmniejsza no$nos$¢ pala. Przy dituzszych przerwach nalezy
ponownie oczys$ci¢ dno otworu i ponownie uzyskaé zgode Inspektor Nadzoru na betonowanie. Jezeli uktadanie
mieszanki rozpocznie sie po uptywie 3 godzin od zakonczenia wiercenia, ale przed uptywem 12 godzin, to
nalezy przed betonowaniem pogtebi¢ otwor o 0,5 m ze zwiekszeniem weci$niecia rury ostonowej o taka samag
glebokos¢, gdy w otworze nie zostat umieszczony szkielet zbrojeniowy. Jezeli po zakonczeniu wiercenia pala do
jego betonowania uptywa wiecej niz 12 godzin, to nie nalezy umieszcza¢ zbrojenia w otworze pala. W takim
przypadku nalezy bezposrednio przed umieszczeniem zbrojenia pogtebi¢ otwoér o 0,75 m z réwnoczesnym
weci$nieciem rury. Gdy taka sytuacja jest przewidywana, to nalezy przerwaé¢ wiercenia na poziomie minimum
0,75 m ponad poziom stopy pala i dokona¢ wiercenia maksymalnie 3 godziny przed jego betonowaniem.
Predko$¢ uktadania mieszanki betonowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m3/godz., za$ betonowanie pala
powinno trwaé nie dtuzej niz 4 godz. Czas transportu mieszanki i predkos$¢ betonowania sg podstawa ustalenia
niezbednej ilosci srodkéw opdzniajacych wiazanie i klasyfikujacych w recepcie betonowej. Sposob uktadania
mieszanki betonowej powinien zapobiec jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz zapewni¢ dobre
zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych mieszanke wprowadza sie przez rure, w otworach
wypeionych wodg lub zawiesing uktada sie metodg kontraktor. Po zakoniczeniu betonowania z otworu nalezy
usuna¢ zanieczyszczong wierzchnia warstwe betonu. Wykonawca pozostawia rure obsadowa po
zabetonowaniu pali
5.9. Wykonczenie glowic pali

Gorng czes¢ pala o dtugosci 2 + 3 m nalezy zages$ci¢ wibratorami butawowymi. Po 6 godzinach od
zakonczenia betonowania nalezy rozpocza¢ pielegnacje betonu pala, przez polewanie glowicy pala i gruntu
otaczajacego woda, przez 5 dni. W okresie temperatur nizszych niz -52C nalezy zabezpieczy¢ gtowice przed
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mrozem. Gtowice pali nalezy betonowa¢ do takiej wysokosci, aby po skuciu zanieczyszczonego betonu mozliwe
byto wtasciwe potaczenie pala z fundamentem, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wysoko$¢ pala przeznaczona do skucia powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm tak, aby glowice mozna byto
wyréwna¢ na poziomie 5,0 cm nad spodem tawy fundamentowej. Jezeli fundament bedzie wykonany w
terminie p6zniejszym, zbrojenie wystajace z gtowicy pala powinno by¢ zabezpieczone przed korozjg, a wykopy
fundamentowe zasypane. Po usunieciu zasypki nalezy usung¢ uszkodzong warstwe betonu, a odkryta w ten
spos6b powierzchnie betonu, jak réwniez wystajace zbrojenie, nalezy naprawié¢. Naprawiona powierzchnia
betonu i zbrojenie podlegaja akceptacji Inspektor Nadzoru . W trakcie usuwania gérnej warstwy betonu,
Wykonawca powinien unika¢ wstrzaséw i czynnikéw mogacych spowodowaé uszkodzenie reszty pala.
Spekany lub w jakikolwiek inny spos6b uszkodzony beton powinien zosta¢ catkowicie usuniety, a gtowica pala
naprawiona tak, aby na projektowanej rzednej potgczenia pala z fundamentem otrzymacé pelny przekroj
zdrowego betonu. Prety zbrojenia, kotwigce pal w fundamencie, réwniez podlegaja oczyszczeniu z betonu i
gruntu. Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwg dtugos¢ kotwienia pretéw, zgodng z zatozeniami dokumentacji
projektowe;.
5.10. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do roboét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektu i
roboty porzadkujace.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Dokumentacja techniczna
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien dysponowa¢ dokumentacja projektowa wg pkt 5.2.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic¢:

— dokumentacje projektowa jw. z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— metryki pali

— wyniki badan betonu

— wykonanie badania ciagtosci pala

6.3. Program badan
6.3.1. Badania przed rozpoczeciem budowy
a) Sprawdzenie przygotowania terenu

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
dostarczong przez projektanta, wg pktu 5.2. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania
niezinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,20 m powinny by¢ wykonywane
recznie.
6.3.2. Badania w czasie robét
a) Sprawdzenie jako$ci materiatéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcdw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2
niniejszej specyfikacji,

—  kruszywo powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodno$ci z norma

b) Sprawdzenie podioza gruntowego

Sprawdzenie polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej. Dla wszystkich pali nalezy przeprowadza¢ makroskopowa ocene wydobywanego
urobku zgodnie z PN-74/B-04452 [5].

Szczegbtowe sprawdzenie podtoza nalezy wykonaé¢ w co najmniej jednym otworze kazdej grupy pali
(np. stanowiacych odrebny fundament) oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykazg istotne réznice
w stosunku do parametréw podtoza przyjetych w dokumentacji projektowej fundamentu.

Na obszarach krasowych nalezy zbada¢ podtoze pod podstawa kazdego pala na gtebokos$¢ co najmniej
2 m. W przypadku, gdy badania makroskopowe wykazg istotne réznice w stosunku do parametréw podtoza w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektor Nadzoru i przerwac
roboty do czasu, kiedy Inspektor Nadzoru wyda instrukcje co do dalszego postepowania. Na tym etapie nalezy
obliczy¢ no$nos$¢ podtoza gruntowego oraz wykonaé ewentualne zmiany w dokumentacji. Sposéb
szczegbtowego sprawdzania podioza powinien by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych. Z kazdej
przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niZ co 2 m, nalezy pobraé prébke gruntu o naturalnym uziarnieniu
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(NU), zgodnie z PN-74/B-04452 [5]. Probki poddaje sie badaniom makroskopowym i przechowuje do czasu
odbioru koricowego robo6t palowych. Przy posadowieniu podstawy pala w gruncie spoistym nalezy wyznaczy¢
wytrzymatos$¢ gruntu przy szybkim $cinaniu, np. za pomoca sondy z koncéwka krzyzakowa lub na prébkach
NNS (bezposrednio po ich pobraniu) przyrzadami polowymi zgodnie z PN-74/B-04452 [5], ewentualnie w
laboratorium. Do badan nalezy pobra¢ 3 prébki NNS z podtoza podstawy. W gruntach niespoistych i mato
spoistych stan podloza podstawy nalezy sprawdza¢ w przypadku wystgpienia obwatéw w otworze,
uptynnienia dna itp. Sprawdzenie polega na wykonaniu np. sondowania udarowego na gteboko$¢ réwna co
najmniej $Srednicy podstawy pala.

c) Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu

W trakcie robét nalezy kontrolowac:

— usytuowanie pala,

— gteboko$¢ otworu,

— zaglebienie rury obsadowej,

— poziom zwierciadla zawiesiny lub wody.

Pomiar nalezy wykonywa¢ z doktadnoscig + 10 cm. Gleboko$¢ otworu nalezy mierzy¢ wycechowana linka lub
tasma z obcigznikiem. Przed wprowadzeniem zawiesiny do kazdego otworu nalezy kontrolowac jej
wtasciwosci zgodnie z dokumentacja technologiczna.

d) Sprawdzenie formowania pala

Badania w trakcie formowania pala polegajg na sprawdzeniu Srednicy powiekszonej podstawy,
glebokosci otworu i gteboko$ci opuszczania szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w miare postepu robot:

— poziomu mieszanki betonowej w otworze,

— glebokos$ci zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej,

— poziomu zwierciadta zawiesiny lub wody (jesli s stosowane),

— poziomu dolnej krawedzi rury obsadowej,

— prawidlowosci potozenia szkieletu zbrojenia,

— wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

— wodoszczelnosci betonu

Wymiary powiekszonej podstawy pala nalezy okresli¢ specjalnymi przyrzadami opuszczanymi do otworu
z zapewnieniem doktadnos$ci pomiaru + 5 cm. Poziom mieszanki betonowej i zawiesiny nalezy sprawdzac
z doktadnoscia * 10 cm przy uzyciu wycechowanej linki lub tasmy z obcigznikiem. Wymiary i masa obcigznika
powinny by¢ takie, aby w zawiesinie zatopit sie, za§ w mieszance betonowej pozostal na jej powierzchni.
Pomierzone wartosci gtebokosci i objetosci mieszanki betonowej nalezy niezwtocznie zaznaczy¢ na wykresie
i poréwnac z teoretyczng zalezno$cig miedzy gtebokoScia i objetoscig mieszanki betonowe;j.

Wymaga sie pobrania z kazdego pala serii prébek (3 szt) do okreslenia wytrzymatosci na $ciskanie.
Wymaga sie pobrania jednej serii probek (6szt) do okreslenia wodoszczelno$ci betonu. Badania nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06250. Proébki nalezy przygotowaé, przechowywaé i badaé¢ zgodnie z PN-
88/B-06250.

6.3.3. Badania po wykonaniu robét

Sprawdzenie polega na poréwnaniu wykonanych robét z zatozeniami projektowymi na podstawie:
— metryk pali, inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej gtowic pali,
— wynikéw badan betonéw, Swiadectw jako$ci materiatow,
— badan ciggtosci pali

Skutki usterek zagrazajacych bezpieczenstwu konstrukcji nalezy usuwaé na podstawie dodatkowego
projektu wzmocnienia konstrukcji wykonanego przez Wykonawce na jego koszt. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie stanowig inaczej, mozna przyjaé nastepujace dopuszczalne odchylenia potozenia pala:
usytuowanie w planie 0,1 d (d - $rednica pala) i nie wiecej niZz 10 cm, pochylenie w stosunku do
projektowanego 1:50.

W przypadku fundamentéw z jednego pala, fundamentach jednorzedowych oraz innych przypadkach
specjalnych okreslonych przez projektanta w projekcie palowania, dopuszczalne odchylenia potozenia pala
powinny zostac zaostrzone i jesli ST nie podaje inaczej powinny wynosic:

— usytuowanie w planie 0,04 d,

— odchylenie pala od pionu 1:100.

Natomiast w szczegolnie trudnych warunkach wykonawstwa pali (np. na wodzie, przy przeszkodach w
gruncie) dokumentacja projektowa moze dopuszcza¢ odchylenia wieksze od podanych. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podaja inaczej, dopuszczalne odchylenia wymiaréw pala mozna przyjmowac nastepujaco:

— rzedna podstawy pala -10,+ 10 cm,

— $rednica pala - 2 cm, + bez ograniczenia,
— $rednica poszerzonej podstawy pala -5,+15 cm,

— rzedna glowicy pala -5,+ 5cm,
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— grubos¢ otuliny 1 cm.
6.3.4. Badania specjalne

Badania specjalne obejmujg badania nieniszczace ciggtosci i cech materiatéw pali, badanie metoda
wibracyjng itd. Badania te w uzasadnionych przypadkach wykonuje niezalezna placéwka badawcza na zlecenie
Inspektor Nadzoru . Jezeli ST nie podaje inaczej, koszt tych badan w przypadku negatywnych wynikéw i koszt
usuniecia usterek obcigza Wykonawce robot. W przeciwnym przypadku obcigza Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest
— wykonanie pali o $rednicy d=800 mm - na ladzie, beton klasy C25/30 - m
— wykonanie zbrojenia pali - kg
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektor
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie otworu, wykonanie szkieletu zbrojeniowego,
— usytuowanie szkieletu zbrojeniowego w otworze,
— ulozenie mieszanki betonowej w otworze.
0dbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne“
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1],
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania pala obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— opracowanie projektu technologicznego wykonania pali wierconych,

— wykonanie pomostéw roboczych,

— wykonanie platform robocznych

— zakup i transport materialéw do wykonania robot,

— geodezyjne wyznaczenie osi pali,

— sprowadzenie, montaz i demontaz wiertnicy wraz z przemieszczeniem na placu budowy,

— zabezpieczenie otworu (rurg ostonowg, woda lub zawiesing),

— wykonanie pionowego otworu wiertniczego do wymaganej gtebokosci z zastosowaniem ostony

lub inng metoda,

— wykonanie, montaz i wbudowanie zbrojenia,

— przygotowanie mieszanki betonowej klasy okreslonej w dokumentacji projektowe;j,

— zabetonowanie pala danej $rednicy,

— pielegnacje pala,

— wykonanie gltowicy wraz z rozkuciem gérnej czesci,

— wyréwnanie goérnej powierzchni pala z oczyszczeniem,

— wykonanie ciggltosci pala

— uformowanie kosza ze zbrojeniem gdrnej czesci,

— wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpér. Podtoze z chudego betonu klasy C12/15

wraz z deskowaniem po obwodzie warstwy

— rozebranie pomostéw roboczych,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie gruntu z odwiertu.

— przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10. Normy
1 PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane - Badania polowe
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty
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4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

5. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie

6. PN-EN-206-1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

7 PN-EN 12620 Krzuszywa do betonu

8 PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proces6w produkcji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.22.51.20.00.
Lokalne naprawy powierzchni betonowych podp6r materiatami typu PCC

M.22.51.20.11
Lokalne naprawy powierzchni betonu podpér i ustroju no$nego zaprawami typu PCC naktadanymi recznie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét zwigzanych z iniekcja ci$nieniowa uszczelniajacg rysy dla zadania pn:
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt naprawczych zaprawami typu
PCC zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Rysa - przerwa ciggtoSci materiatu w catym przekroju poprzecznym elementu, powodujaca
rozdzielenie betonu w tym elemencie na dwie czesci,

1.4.2. Iniekcja ciSnieniowa - metoda wttaczania kompozycji iniekcyjnej do rysy lub pekniecia pod
ci$nieniem wiekszym niz atmosferyczne,

1.4.3. Kompozycja iniekcyjna - ptynny preparat, ktéry po wypetnieniu rysy lub pekniecia twardnieje
zespalajac obie rozdzielone cze$ci betonu, tworzac sztywna lub elastyczng skleine,

1.4.4. Wentyl iniekcyjny (paker) - zawér Srubowy lub plastikowy umozliwiajacy wprowadzenie
kompozycji iniekcyjnej pod ci$nieniem do rys lub pekniecia w betonie,

1.4.5. Pompa iniekcyjna - agregat ttokowy lub membranowy stuzacy do podania cisSnieniowego kompozycji
iniekcyjnej poprzez zawor iniekcyjny do wnetrza do rys lub pekniecia w betonie,

1.4.6. Materialy typu PCC - to Srodki do napraw, konserwacji i zabezpieczenia konstrukcji budowlanych. W
przypadku konstrukcji zelbetowych sg to $rodki dobierane w zaleznosci od wystepujacych obcigzen,
poczawszy od antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej, przez zaprawy reparacyjne do uzupetniania
otuliny zbrojenia oraz ubytkéw betonu po materialy do powierzchniowego zabezpieczenia budowli przed
wplywami czynnikéw atmosferycznych, dziataniem soli itp. System typu PCC tworza harmonizujace ze sobg - w
wiekszo$ci mineralne - produkty Zywiczne o przyspieszonym czasie wigzania.

1.4.7. Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.2. Materialy do wykonania

2.3. Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCC (o spoiwie polimerowo-cementowym)

Nalezy stosowac jednokomponentowa drobnoziarnistg zaprawe naprawcza typu PCC (na bazie
cementu, modyfikowang polimerami). Zaprawa powinna mieé¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych, powinna nadawa¢ sie do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wypelniania
nieregularnych rozkué. Powinna réwniez nadawac sie do napraw dynamicznie obcigzonych elementéw
konstrukcji mostowych. Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewiduja inaczej, mozna stosowacé
zaprawe, ktora po stwardnieniu speinia wymagania podane w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla stwardniatej zaprawy PCC

Lp. Wiasciwosci Jednostka | Wymagania Metoda badania wg
1 Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach | MPa 29,0 PN-EN 196-1:2006
2 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach | MPa > 45,0 PN-EN 196-1:2006
3 Wytrzymatos¢ na odrywanie: Procedura IBDiM PB-TM-X1[15]
- warto$¢ Srednia MPa >2,0 lub
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa 21,5 PN-EN 1542:2000
4 Wspé}c-zynnik liniowej rozszerzalno$ci . 15106 Procedura IBDiM SO-1 lub
cieplnej X PN-EN 1770:2000
5 Dynamiczny modut sprezystosci GPa od 25 do 40
Procedura IBDiM SO-2
Procedura IBDiM TWm-31/97 lub
6 Skurcz w okresie 1+90 dni %o <12 PN-EN 12617-4:2004
7 Pecznienie w okresie 1+90 dni %o <03 Procedura IBDiM TWm-31/97 lub
PN-EN 12617-4:2004
8 Mrozoodporno$¢ badana w wo-dzie i
roztworze soli (2% NaCl): F150
- ubytek masy % <5 .
- wytrzymato$¢ na zginanie MPa 27,0 Procedura IBD_IM PBTM-1/12
- wytrzymato$¢ na Sciskanie MPa > 35 Procedura IBDiM SO-3
- wytrzymatos$¢ na odrywanie MPa 21,6
9 Stopien wodoprzepuszczalnosci - w8

PN-B-06250:1988

Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC nie moze by¢ mniejsza niz 3-krotna grubos$¢ ziaren
najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie mniejsza niz 1 cm oraz powinna zawiera¢ sie w granicach grubo$ci
podanych przez producenta. Maksymalne uziarnienie kruszywa nie moze by¢ wieksze niz 1/3 planowanej
grubosci warstwy zaprawy i powinno by¢ mniejsze niz 8 mm.

2.4. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawionych ubytkéw (warstwy wyréwnawczej)

Nalezy stosowac jednosktadnikowg zaprawe cementowa o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowana
polimerami. Zaprawa powinna mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych,
powinna nadawac sie do nanoszenia w pozycji sufitowej i do wyréwnywania powierzchni betonowych,
szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie poréw, rys i rakéw. Powinna réwniez nadawac sie
do napraw dynamicznie obcigzonych elementéw konstrukcji mostowych. Jezeli dokumentacja projektowa ani
ST nie przewiduja inaczej mozna stosowaé zaprawe, ktéra po stwardnieniu spetnia wymagania podane w
tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla stwardniatej zaprawy szpachlowej

Lp. Wtasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania wg

1 Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 | MPa 26,0 PN-EN 196-1:2006
dniach

2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 | MPa >30,0 PN-EN 196-1:2006
dniach

3 Wytrzymato$¢ na odrywanie: Procedura IBDiM PB-TM-
- wartos$¢ Srednia MPa >2,0 X1 lub PN-EN 1542:2000
- warto$¢ pojedynczego wyniku MPa 21,5

Procedura IBDIiM TWm-
4 Skurcz w okresie 1+90 dni %o <12 31/97
lub PN-EN 12617-4:2004
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5 Mrozoodporno$¢ badana w wodzie i
roztworze soli (2% NaCl): F150 Procedura IBDiM PBTM-
- ubytek masy 1/12 i Procedura IBDiM
- wytrzymato$¢ na zginanie % <5 SO-3
- wytrzymato$¢ na $ciskanie MPa 27,0
- wytrzymato$¢ na odrywanie MPa =20

MPa 21,6
6 Stopien wodoprzepuszczalnosci - w8 PN-B-06250:1988
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.3.
Sprzet do usuwania skorodowanego betonu i czyszczenia powierzchni betonowej
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdowac sie sprzet do przygotowania powierzchni betonowe;j,
np.:

mitotki,
— pity do betonu,
— szczotki stalowe reczne i obrotowe,
— szlifierki lub wiertarki do napedu szczotek obrotowych,
— aparatura do czyszczenia strumieniowo-Sciernego (piaskownica, sprezarka w wydajnosci 10 m3/h),
— odkurzacz,
— sprezarka Srubowa.
3.2 Sprzet do nakladania zaprawy PCC
Do przygotowania zaprawy nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).
Zaprawe nalezy naktadaé przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta.
3.3. Sprzet do nakladania szpachléwki
Do naktadania szpachléwki Wykonawca powinien dysponowaé narzedziami tynkarskimi.
3.4 Sprzet laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonania prac
Podczas rob6t Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, i posiada¢ do
dyspozyciji:
— wilgotno$ciomierz,
— termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Wykonawca powinien tez dysponowaé sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymatosci
podtoza oraz jakosci powtok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.
4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. Transport i przechowywanie materialu do wykonania warstwy sczepnej i srodka antykorozyjnego
Materiat powinien by¢ pakowany, transportowany i przechowywany w oryginalnych opakowaniach
producenta (plastikowych pojemnikach lub workach papierowych).

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca dane:
— nazwe i adres producenta,
— nazwe wyrobu,
— mase netto,
— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,
— warunki przechowywania,
— ogolne zasady stosowania,
— nr PN lub aprobaty techniczne;.

Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabezpieczonych przed
dzialaniem mrozu. Okres przydatnosci dostosowania materiatdbw przechowywanych w oryginalnie
zapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C wynosi zwykle ok. 12
miesiecy od daty produkcji. Material nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocia.

4.3. Transport i przechowywanie zapraw naprawczych

Zaprawy do napraw betonu nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych,

zabezpieczonych przed dziataniem mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do
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stosowania materiatéw przechowywanych w oryginalnie zapakowanych nieuszkodzonych opakowaniach

wynosi zwykle od 9 do 12 miesiecy. Zaprawy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta

krytymi §rodkami transportu, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocig i mrozem.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca nastepujgce dane:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— mase netto,

— date produkcji i okres przydatnosci do stosowania,

— warunki przechowywania,

— ogolne zasady stosowania,

— nr PN lub aprobaty technicznej,

— nridate deklaracji zgodnosci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pomoca zapraw PCC wraz z przygotowaniem

powierzchni do naprawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i
ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” [24]. Zaprawami niskoskurczowymi mozna
uzupelnia¢ ubytki na gtebokos¢ 2 +10 cm w kilku warstwach. W niektdrych zestawach materialéw miedzy
warstwami zaprawy naprawczej stosuje sie warstwe sczepna. Jednorazowa maksymalna grubo$¢ warstwy
powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta materiatow.  Zaprawy PCC mogg by¢ stosowane przy
naprawach obiektéw bez ich wytgczania z ruchu. Podczas uktadania zaprawy i w poczatkowej fazie jej wigzania
nalezy wyeliminowac ruch ciezki i dazy¢ do zminimalizowania drgan obiektu przez ograniczenie szybkosci.

5.3. Diagnostyka konstrukcji mostowej

Przed przystapieniem do wykonania naprawy nalezy wykonaé¢ diagnostyke konstrukcji okreslajaca
rodzaj i zakres uszkodzen oraz przyczyne ich powstania. Diagnostyka powinna obejmowac:

a) stadium wstepne (oszacowanie rozmiaru uszkodzen), zawierajace:

— analize istniejacej konstrukcji (rysunki, opisy techniczne, obliczenia statyczne itp.),

— okre$lenie rozmiaru uszkodzen wg rodzaju, zakreséw i potozenia miejsc uszkodzonych; rodzaje uszkodzen,
ktére powinny by¢ brane pod uwage to przede wszystkim:

— obsypujace sie powierzchnie,

— wykwity soli i wytugiwanego z betonu wodorotlenku wapniowego,

— $lady rdzy na powierzchni betonu,

— odpryski betonu, spekane krawedzie,

— zarysowania,

— odstoniecie pretéw zbrojeniowych,

— analize czynnikéw zewnetrznych (oddziatywanie mechaniczne, chemiczne, warunki cieplno-
wilgotno$ciowe i inne wptywy S$rodowiska); za korozjogenne dla betonowych konstrukcji
mostowych uwaza sie stezenia niektérych gazéw w powietrzu wieksze niz:

— dwutlenek wegla CO2 600 + 1000 mg/m3,

— dwutlenek siarki SO2 0,5 + 1,00 mg/m3,

— tlenki azotu NOx 0,10 + 0,50 mg/m3,

— ustalenie przyczyn powstania uszkodzen,

— rozpatrzenie wplywu ewentualnych odstepstw od projektu w trakcie wykonywania
i eksploatacji obiektu,

— wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (dokumentacji fotograficznej, rysunkowej),

— okreslenie ilo$ciowe zakresu uszkodzen,

b) stadium szczego6towe, zawierajace:

— ogledziny i badania poszczegdlnych zniszczen i uszkodzen (zwietrzeliny, wykwity, odbarwienia, odpryski
otuliny, rysy, zanieczyszczenia itp), wykonanie inwentaryzacji uszkodzen z pokazaniem ich lokalizacji i
naniesieniem numeracji,

— badania obiektu ,in-situ”, w szczegélnosci:

— gtebokos¢ karbonatyzacji,

— wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

— grubos¢ otuliny zbrojenia,

— wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie metoda ,pull-off”,

— pomiar stopnia skazenia, w tym ocena zawarto$ci i rozktad chlorkéw i siarczanéw w przekroju
betonowym, za szkodliwe uwaza sie zawartosci chlorkéw w stosunku do masy cementu wieksze od:
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> 0,4% dla elementéw Zelbetowych,
» 0,2% dla elementéw z betonu sprezonego,

— beton o pH<11 nie stanowi dostatecznego zabezpieczenia antykorozyjnego dla zbrojenia
konstrukcji, a zagrozenie istotnie wzrasta w przypadku dodatkowego skaZenia siarczanami,

— pomiar wilgotnos$ci, w tym miejsc dotknietych korozja,

— pomiar szerokosci rozwarcia rys,

Badania te powinny by¢é wykonane zaréwno na powierzchniach wizualnie nieuszkodzonych jak i
uszkodzonych,
— szczeg6towe badania laboratoryjne pobranych na obiekcie prébek, a w szczegélnosci:

— struktura kompozytu,

— profil chlorkowy,

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,

— wytrzymato$c¢ na $ciskanie i rozcigganie przy zginaniu,

— odksztatcalno$¢ termiczna, skurcz, wytrzymato$¢ na Scieranie itp.

Diagnostyke konstrukcji oraz ocene uszkodzenn nalezy wykonywa¢ wg PN-B-01807:1988 [10],
~Wytycznych badan wtasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach” [22] oraz ,Zalecen
dotyczacych oceny jako$ci beton ,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektow mostowych.” [23].

5.4. Projekt naprawy powierzchniowej betonu

Przed przystapieniem do wykonania naprawy powierzchni betonu powinien by¢ wykonany projekt
ochrony powierzchniowej betonu. Projekt powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

— diagnostyke obiektu z inwentaryzacja opisowg i rysunkowa uszkodzen,

— okre$lenie wplywu Srodowiska zewnetrznego na degradacje obiektu,

— dobor rozwigzan materiatlowych wraz z charakterystyka materiatéw i podaniem uzasadnien ich
zastosowania,

— opracowanie szczegdétowych zatozen technologicznych remontu z podaniem przewidywanej ilosci
robot i zuzycia materiatéw podstawowych (m.in. sposéb wykonania zbrojenia uzupetniajacego,
rodzaj zastosowanej iniekcji, okreslenie liczby i lokalizacji wentyli iniekcyjnych (roboty iniekcyjne sg
przedmiotem OST M-20.20.15d

— niezbedne obliczenia statyczne i analize wytrzymato$ciowa, oceniajace wplyw planowanych napraw
na prace catej konstrukcji mostu w poszczegélnych fazach prowadzenia robét, co wigze sie ze
wskazaniem m.in. kolejnosci prac naprawczych na obiekcie,

— w przypadku stosowania zbrojenia przeciwskurczowego oraz zbrojenia sczepiajacego - ilos¢
zbrojenia, jego Srednice, ilo$¢ i rodzaj tgcznikdw umozliwiajgcych odpowiednie zakotwienie w obu
taczonych materiatach, gteboko$¢ i $rednice otworéw dobranych do stosowanych materiatow
przeznaczonych do mocowania kotew nalezy okresli¢ na podstawie obliczen.

5.5. Zasady wykonywania robét

Niniejsza STWIORB dotyczy zasad wykonywania napraw powierzchni betonowych za pomoca zapraw
typu PCC.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— roboty przygotowawcze, oraz inne roboty zgodne z dokumentacjg projektowa (np wykonanie
rusztowan)

— przygotowanie podtoza betonowego i stali zbrojeniowej do natozenia materiatu naprawczego,

— natozenie materiatu naprawczego,

— roboty wykonczeniowe.

5.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

— zlokalizowa¢ obszary do naprawy,

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdét,

— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania roboét.

Do Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostow
roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robot.
5.7.Pole referencyjne

Przed przystapieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci przedstawiciela
Inzyniera przygotowuje pole referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykonanie pola referencyjnego
ma na celu:

— okre$lenie wszystkich parametréw naprawy powierzchniowej betonu,

— ocene przydatno$ci proponowanych materiatéw, technologii,

— ocene efektéw wykonania prac naprawczych.
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Pole referencyjne moze stanowié¢ podstawe do oceny, czy wykonana na danym elemencie naprawa
powierzchniowa wykazuje zatozone wtlasciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi i
wymaganiami producenta materiatléw. Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegac
uzgodnionymi w protokole ustalen materiatami i zgodnie z zatozong technologia. Prace rozpoczynaja sie od
przygotowania podtoza i pretdw zbrojenia przez wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia,
warstwy sczepnej, uzupelnienia ubytku, natozenia szpachléwki a konczgc na ewentualnej powtoce ochronnej
(wykonywanie powtok ochronnych jest przedmiotem OST M-20.01.08.

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiatéw z grupy zapraw, nalezy
wykona¢ kontrole wykonywania prac obejmujaca sprawdzenie, na min. 3 prébkach, beleczkach 4x4x16 cm,
gestosci objeto$ciowej oraz wytrzymatosci na $ciskanie zgodnie z normg PN-B-04500:1985 Uzyskane wyniki
powinny speilnia¢ wymagania zgodnie z przedmiotowymi normami lub aprobatami technicznymi. Gesto$c¢
objetosciowa nalezy okresli¢ rowniez na probkach o grubosci min. 15 mm, pobranych z odwiertéw, uzyskanych
podczas badania wytrzymato$ci na odrywanie (metoda ,pull-off”), przy czym nalezy wykona¢ min. 3 pomiary
gestosci objetosciowej i obliczy¢ warto$¢ Srednig. W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawca
przeprowadza kontrole wykonania robét, a Inzynier badania odbiorcze naprawy powierzchniowej betonu. Pole
referencyjne nalezy przygotowa¢ oddzielnie dla kazdego rodzaju stosowanej naprawy powierzchniowe;j.
Miejsca, liczbe i wielko$¢ powierzchni referencyjnych oraz sposéb ich oznaczenia powinien okresli¢ Inzynier.
Wszystkie uzgodnienia, wynikajgce z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie robét, powinny zostac
zapisane w protokole wykonania naprawy powierzchniowej betonu a wyniki badan zatgczone do dokumentacji
budowy.

5.8. Przygotowanie podloza
5.8.1. Warunki ogélne

Przed wykonaniem naprawy podioze betonowe wymaga specjalnych przygotowan. Wtasciwe
oczyszczenie betonu ma decydujgce znaczenie dla trwatosci i jakosSci stosowanej naprawy. Podtoze betonowe
podlegajace naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pytow, olejow
i thuszczow, a takze oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, skorodowanych, luZznych czesci
betonu, starych powlok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych przyczepno$¢. Odpowiednio
przygotowane powinno by¢ réwniez odstoniete zbrojenia. W zakres przygotowania podioza wchodzg
nastepujgce prace:

— usuniecie pozostatosci powtok ochronnych i pielegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen
(w tym réwniez chemicznych) mogacych mieé¢ wptyw na potaczenie naktadanych materialéw z
betonem lub na korozje betonu albo stali zbrojeniowej,

— usuniecie mleczka cementowego i stabo zwigzanych warstw betonu,

— odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,

— oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystosci,

— oczyszczenie podtoza betonowego z pytéw i czesci luznych oraz ewentualnie usuniecie nadmiaru
wody.

Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowac protokoét.

5.8.2. Sposoby przygotowania podloza przed nakladaniem materiatéw naprawczych
5.8.2.1. Odkuwanie betonu

Przed natozeniem materiatdw naprawczych (zapraw PCC) nalezy usuna¢ skorodowany beton do tzw.
,zdrowego betonu”, oczysci¢ i zabezpieczy¢ odkryte prety zbrojeniowe, oczysci¢ powierzchnie naprawiang z
wszelkich zanieczyszczen oraz wykonaé roboty iniekcyjne. Wykonanie robét iniekcyjnych jest przedmiotem
OST M-20.20.15d. Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odbywa¢ sie pod nadzorem InZyniera.
Dopuszczalna wielko$¢ obszaru odkuwania betonu powinna by¢ okreSlona w projekcie naprawy i
niedopuszczalne jest odkuwanie betonu na obszarze wykraczajacym poza ten zakres bez konsultacji z
Inzynierem.

W przypadku koniecznosci odkucia betonu na znacznym obszarze, mogacym mie¢ wplyw na statyke
konstrukcji obiektu lub jej poszczegdlnych elementéw, nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ Inzyniera celem
skonsultowania sie z projektantem robét naprawczych. Nalezy réwniez powiadomi¢ bezzwtocznie Inzyniera i
przerwac roboty przygotowawcze w przypadku natrafienia na stal sprezajacg. Gteboko$¢ i ksztatt skucia
powinny by¢ ustalone na podstawie badan, okreslajacych m.in. gtebokos¢ karbonatyzacji, gteboko$¢ penetracji
szkodliwych zwigzkéw chemicznych, a takze na podstawie badan wytrzymatosciowych, okreslajacych
wytrzymatos¢ betonu. W przypadku degradacji betonu siegajacej znacznej gtebokosci, proces skuwania nalezy
poprzedzi¢ analiza statyczno-wytrzymato$ciowa, okreslajaca czy skuwanie nie zagrozi bezpieczenstwu
konstrukcji i ewentualnie wykona¢ niezbedne prace zabezpieczajace. Linie wyznaczajace krawedzie odku¢
powinny by¢ prostopadte lub réwnolegte do osi naprawianego elementu. Krawedzie obszaru naprawianego
nalezy podku¢ (nacia¢ liniowo) pod katem prostym. Minimalna gteboko$¢ podkucia wynosi 1 cm.
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5.8.2.2. Czyszczenie podloza betonowego

Czyszczenie podloza betonowego polega na usunieciu cze$ci luznych, pytéw, olejéw, mleczka
cementowego i innych elementéw obnizajacych przyczepnosé. Sposdb oczyszczania nalezy dostosowac do
przewidywanych do wbudowania materiatdw naprawczych, zgodnie z ich kartami technicznymi. Do
czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metoda strumieniowo-$cierng (np. piaskowanie, Srutowanie,
hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub
przez zdmuchniecie pylu sprezonym powietrzem (sprezarki srubowe). Miejsca zatluszczone nalezy zmy¢
rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.
5.8.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozje zbrojenia, to powinno ono by¢ odstoniete w stopniu umozliwiajgcym jego
oczyszczenie i ewentualne wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego powierzchni. W przypadku
stwierdzenia powierzchniowej korozji pretéw zbrojenia (od strony otuliny) beton nalezy rozku¢ do % $rednicy
preta zbrojeniowego. Gdy prety zbrojeniowe sa skorodowane na catym obwodzie rozkucie powinno siegac
jeszcze okoto 2 cm poza pret. Odkryte zbrojenie nalezy oczysSci¢ z rdzy obrébkag strumieniowo-$cierng do
stopnia czysto$ci wymaganego przez producenta materiatéw naprawczych (zwykle do stopnia Sa %2 wg PN-EN
ISO 8501-1:2008 W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekroju preta zbrojeniowego nalezy wzmocni¢
zbrojenie pretami uzupelniajgcymi lub odcinki zniszczone preta usung¢ i zastapi¢ nowymi. Prety stanowiace
uzupelnienie nalezy oczysci¢ do stopnia czystoSci jak prety zbrojenia uzupeinianego. fLaczenie pretow
uzupelnianych z pretami uzupelniajacymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-10042:1991 [13]. Po
oczyszczeniu prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym. Przygotowanie S$rodka
antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle
odpowiednig ilos¢ wody wlewa sie do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnik mieszajac az do
uzyskania jednorodnej masy o konsystencji $mietany (nie krécej niz 3 min.). Oczyszczone prety zbrojeniowe
nalezy pokry¢ materiatem antykorozyjnym za pomoca szczotki, pedzla lub rozpylacza. [lo$¢ i grubo$¢ warstw
ochrony antykorozyjnej pretdw oraz cato$¢ przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi odpowiadac
wymaganiom producenta podanym w kartach technicznych materiatéw. Zwykle nalezy zastosowaé dwie
warstwy o grubosci 0,5 mm kazda. Odstep pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5
godz. w temperaturze +20°C. Kolejne warstwy naprawy mozna naktada¢ po uptywie czasu okreslonym przez
producenta (zwykle od 4 do 5 godzin w temp. +20°C). Z zabezpieczenia antykorozyjnego pretow zbrojeniowych
Wykonawca sporzadzi protokoét.
5.8.2.5. Przygotowanie podloza bezposrednio przed nalozeniem zaprawy naprawczej -nakladanie

warstwy sczepnej i sSrodka antykorozyjnego

Przygotowanie warstwy sczepnej i Srodka antykorozyjnego do uzycia musi by¢ zgodne z zaleceniami
producenta podanymi w karcie technicznej. Zwykle odpowiednig ilos¢ wody wlewa sie do mieszarki
wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnik mieszajac w mieszadtem wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min.,
az do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji $mietany. Oczyszczone prety zbrojeniowe nalezy
pokry¢ Srodkiem antykorozyjnym przy pomocy Sredniej twardosci szczotki, watka lub rozpylacza. Ilos¢
naktadanych warstw i odstep czasowy pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw powinny by¢ zgodne z
zaleceniami producenta. Przed wykonaniem warstwy sczepnej podtoze nalezy zwilzy¢ czysta woda az do
nasycenia (chyba, ze producent podaje inaczej w karcie technicznej). Warstwe sczepng nalezy naktadac
szczotka, pedzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna musi zosta¢ dobrze wtarta w podloze w celu osiggniecia
dobrego zwigzania z podtozem. Ilo$¢ i grubo$¢ warstw oraz cato$¢ przebiegu procesu wbudowywania
materiatu musi odpowiada¢ wymaganiom producenta podanym w kartach technicznych materiatéw. Zwykle
temperatura powietrza i podtoza w trakcie uktadania warstwy powinna wynosi¢ min. +5°C i max. +30°C.
Nastepne warstwy naprawcze powinny by¢ uktadane na wilgotng warstwe sczepng metoda ,mokre na mokre”,
chyba ze producent podaje inaczej w karcie technicznej materiatu.

Jezeli nie jest stosowana warstwa sczepna podtoze betonowe powinno by¢ przygotowane do natozenia
zaprawy naprawczej zgodnie z zaleceniem producenta. Zwykle powinno by¢ ono staranne nasaczone wodg
przez 3 dni poprzedzajace betonowanie, aby suchy stary beton nie odciggat wody ze §wiezej mieszanki, a takze
aby w jak najwiekszym stopniu zmniejszy¢ skurcz réznicowy miedzy starym betonem a $wieza zaprawa.
Bezposrednio przed natoZeniem zaprawy naprawczej nadmiar wody nalezy usungé, aby powierzchnia byta
matowo-wilgotna.

5.9. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC
5.9.1. Warunki atmosferyczne

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje inaczej, naktadanie zapraw naprawczych nalezy
wykonywac przy temperaturach powietrza i podtoza: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania prac
naprawczych Wykonawca zobowigzany jest kontrolowa¢ wilgotno$¢ podloza oraz temperature powietrza i
podtoza. Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach
lub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac¢ co 3+4 godziny i przy
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kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki pomiaréw powinny zosta¢ umieszczone w protokotach wykonania
warstwy sczepnej i naprawy ubytkéw betonowych.
5.9.2 Przygotowanie materialow

Przed przystapieniem do przygotowania materiatéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ materialu z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, stan opakowan i termin przydatnosci do stosowania.
Wyniki kontroli jakosci materiatéw do napraw powinny zosta¢ zamieszczone w odpowiednich protokotach.
Jezeli producent materialu nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiaty nalezy przygotowaé¢ do
aplikacji wlewajac odpowiednig ilo$¢ wody do czystego naczynia, a nastepnie podczas mieszania, dodajac suchg
zaprawe. Aby ograniczy¢ napowietrzanie nalezy stosowaé¢ wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne, mieszajac
nie krocej niz 3 minuty. Bezposrednio przed zastosowaniem, materiat powinien stanowi¢ jednorodng
mieszanineg, bez widocznych smug i pecherzykéw powietrza.

5.10. Nakladanie zaprawy naprawczej
5.10.1. Warunki ogélne

Roboty powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu rob6t nalezy zawsze
i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te
zawarte sg w kartach technicznych materiatéw i opracowane przez jego producenta.

Kazdy z materiatdw naprawczych ma swoja specyfike stosowania i dla kazdego materialu mozna
okresli¢ nieco inne wymagania dotyczace warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci
podtoza oraz warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych
producenta materiatu ma decydujagcy wplyw na trwato$¢ wykonywanych napraw. Z wykonania robédt
Wykonawca powinien sporzadzié protokét.

5.10.2. Naktadanie zaprawy naprawczej

Jezeli producent nie przewiduje inaczej, zaprawe naprawcza nalezy nanie$¢ na podtoze bezposrednio
po natozeniu warstwy sczepnej, metoda ,mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepna nie jest
stosowana, zwykle wymagane jest zwilZenie powierzchni betonowej woda i usuniecie jej nadmiaru, tak by
powierzchnia podczas uktadania zaprawy byta matowo-wilgotna.

Zaprawe nalezy nanosi¢ technikg wskazang przez producenta w karcie technicznej. Zwykle nie stosuje
sie metod tynkarskich, material naprawczy nalezy natozy¢ kielnig i ubytek ,wyklei¢” technikg ,na wcisk”
zaprawa, tak aby ja jak najsilniej doklei¢ do podtoza i zagesci¢. Nalezy przy tym unika¢ nanoszenia nadmiaru
materiatu poza krawedzie rozkucia. Zaprawe nalezy dobrze zagesci¢, unikajac powstawania pustek. W sytuaciji,
gdy konieczne jest nalozenie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej nalezy odczeka¢ okres czasu wymagany
przez producenta (zwykle 24 godziny) do momentu utwardzenia sie warstwy poprzedniej, nastepnie natozy¢
warstwe sczepng i na §wiezg warstwe sczepng natozy¢ zaprawe naprawcza.

Jezeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni na ktérej wykonano naprawe nie nalezy wygtadza¢
na mokro. Po wstepnym zwiazaniu i czeSciowym stwardnieniu zaprawy (okoto 1+2 godzin) naprawiang
powierzchnie nalezy delikatnie zatrze¢ packa pokryta gabka, filcem lub miekkim tworzywem syntetycznym.
Nie wolno stosowac¢ sitowego zacierania ,na ostro”. Wykonang naprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem poprzez przykrywanie folig lub brezentem systematycznie zraszanymi woda. Nie wolno
wykonanej naprawy skrapia¢ woda i zagtadza¢ do wyplyniecia mleczka cementowego, ani posypywac
cementem. Uzupetienie drobnych ubytkéw i wyréwnanie powierzchni po naprawie ubytkéw nalezy wykonaé
warstwag wyréwnawcza (zaprawa szpachlowa) najwcze$niej po 24 godzinach od zakoniczenia naprawy (chyba
ze producent podaje inaczej). Zwykle przed natozeniem szpachléwki podtoze nalezy lekko zwilzy¢, tak aby
byto matowo-wilgotne. Szpachléwke mozna naktada¢ za pomocg packi stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle
wymagane jest natozenie dwdch warstw. Pierwsza warstwe po utozeniu nalezy lekko zatrze¢ dla nadania jej
szorstko$ci, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie powierzchni. NatoZong warstwe zaprawy
wyréwnawczej nalezy wygtadzi¢ np. wilgotng gabka, nie nalezy wygtadza¢ zaprawy za pomoca kielni stalowej
ani plastikowej. Nalezy przestrzega¢ grubo$ci warstw, ktére mozna naktada¢ jednorazowo (zwykle okoto 3
mm). Jezeli konieczne jest natozenie grubszej warstwy zaprawe wyréwnawcza nalezy naktada¢ w kilku
warstwach. Nalezy przestrzega¢ okresu czasu pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw zaprawy
wyrownawczej (okoto 24 godzin) oraz pomiedzy zaprawa wyréwnawcza i powtoka ochronng wg OST M-
20.01.08 (okoto 4 dni).

5.11. Pielegnacja naprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukorniczeniu prac zwigzanych z wykonaniem
naprawy powierzchni betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym
wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C
przez czas okreslony przez producenta materiatu w kartach technicznych.

5.12. Bezpieczenstwo roboti ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robét nalezy chroni¢ skore i oczy przed zapyleniem. Nalezy uzywaé ubran,
okularéw i rekawic ochronnych. Nalezy przestrzegaé zalecen dotyczacych bezpieczenstwa pracy podanych
przez producenta. Materiat w stanie sypkim nie powinien dosta¢ sie do kanalizacji, gruntu ani wod gruntowych.
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Nalezy zawsze doprowadzi¢ do zwigzania resztek materiatu przy uzyciu okoto 15-20% wody. Materiat
zwigzany moze by¢ usuwany jak zwykty gruz betonowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosSci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami
pktu 2 niniejszej specyfikacji,
— ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pKkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji. Podczas
rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét wykonania naprawy powierzchni betonowej, w
ktérym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych materiatow,
parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilo$ci zastosowanych materiatéw oraz wyniki badan
wykonanych powtok. Wzory protokotéw zostalty zamieszczone w zatgcznikach do niniejszej STWIORB .
6.3. Kontrola jakosci materialow

Kontrole wytwarzania materiatobw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Za
sprawdzenie przydatnosci materialéw oraz jakosci wbudowania odpowiada Wykonawca. Akceptacja
materialéw nastepuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i
sprawdzeniu ich na zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci danej partii materiatu z Polska Norma lub aprobata techniczng, a
takze karte techniczng materiatu. Na Zadanie Inzyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badan
materiatéw wykonanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic¢:

— nr produktu,

stan opakowan materiatuy,
warunki przechowywania materiatu,
— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materialem Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
Podczas przygotowywania materiatéw do uzycia nalezy sprawdza¢ zachowanie proporcji mieszania
sktadnikéw i zachowania czasu mieszania sktadnikéw. Nalezy tez kontrolowa¢ zachowanie czasu naktadania
materialéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.
6.4. Kontrola przygotowania podloza

Podtoze betonowe podlegajace naprawie powinno by¢ jednorodne, czyste, wolne od mleczka
cementowego, piasku, pytéw, olejow i thuszczéw, a takze oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu,
skorodowanych, luznych cze$ci betonu, starych powlok ochronnych i innych elementéw pogarszajacych
przyczepnos¢. Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiatu,
przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— wytrzymato$¢ na $ciskanie podtoza betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw
(elementéw) powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy betonu, dla obiektéw
remontowanych powinna = 25 MPa,

— wytrzymato$¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 [6] prawidlowo przygotowanego
podtoza betonowego powinna wynosic:

=  warto$¢ $Srednia >1,5 MPa,
=  warto$¢ minimalna 1,0 MPa.

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 25 m?

powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen wynosi 5 dla jednego obiektu.

Odkryte zbrojenie powinno by¢ oczyszczone do stopnia czysto$ci wymaganego przez producenta

materialéw naprawczych (zwykle do stopnia Sa %2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 [12]) i pokryte Srodkiem
antykorozyjnym zgodnie z odpowiednim pkt STWiORB. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi
do akceptacji wyniki badan podtoza.
6.5. Kontrola wykonania prac naprawczych
Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:

a) badanie wytrzymatosci naprawy na odrywanie od podtoza,

b) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych naprawianego elementu,

c) sprawdzenie grubosci otuliny zbrojenia.
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Ad a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stwardnieniu zaprawy, Wykonawca powinien zbada¢
w obecnosci Inzyniera przez ostukiwanie. W przypadku ztej przyczepnos$ci naprawy do betonu wystepuje
specyficzny dzwiek. Badanie wytrzymatosci wykonanej naprawy na odrywanie od podtoza nalezy wykonaé¢ wg
PN-EN 1542:2000 [6]. Nalezy wykonac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 wykonanej naprawy, lecz nie mniej niz 5
dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje Inzynier. Warto$¢ srednia ze wszystkich pomiaréw nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5 MPa, minimalna warto$¢ pojedynczego pomiaru nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 MPa, przy
czym przetom musi przebiegaé w betonie. Jezeli wartos¢ pojedynczego pomiaru jest mniejsza niz 1,0 MPa
woéwczas nalezy wykonaé dodatkowy pomiar obok, w miejscu réwniez wskazanym przez Inzyniera. W
przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunek minimalnej wytrzymato$ci na odrywanie i réwnocze$nie
wartos¢ Srednia ze wszystkich pomiaréw nie bedzie mniejsza niz 1,5 MPa, to mozna uznaé, ze warunek
wytrzymatosci na odrywanie zostat spetniony. Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu
tej samej zaprawy, ktéra byta stosowana do napraw, zachowujac wymagania technologiczne odnosnie jej
stosowania. W czasie prac nalezy takze dazy¢ do odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, charakteru
istniejacej faktury.

Ad b) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
10040:1999 [14].

Ad c) Po zakonczeniu naprawy nalezy sprawdzi¢ wykonang otuline zbrojenia w naprawianym elemencie
metodami nieniszczacymi, pod katem zachowania wartosci zatozonych w projekcie naprawy. Z kontroli rob6t
Wykonawca sporzadzi protokoét. Przyktad protokotu zamieszczono w zatgczniku 6.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betonu za pomoca zapraw PCC.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét podlegaja:

— podtoze betonowe,

— zakres i ksztatt odkucia,

— naprawione i zabezpieczone zbrojenie,

— wykonana warstwa naprawy.

8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza do wykonania naprawy,

— przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie i natoZenie materiatu antykorozyjnego,

— nalozenie warstwy sczepne;j.

0dbior tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
[1] oraz niniejszej STWIORB .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— zakup, dostawe i magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania

robot,
— przygotowanie podtoza do naktadania powtoki,
— przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentualne wzmocnienie i natozenie materiatu

antykorozyjnego,
— natozenie warstwy sczepnej,
— natozenie zaprawy naprawczej,
— natozenie warstwy wyréwnawczej,
— pielegnacje naprawy,
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— wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéow roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych do

wykonania robot,

— zapewnienie bezpieczenstwa robét i ochrony srodowiska,

— wykonanie badan,

— uporzadkowanie miejsca robot.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszag STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére s3 potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatos$ci

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wspoétczynnika rozszerzalnosci cieplnej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Cze$¢4: Oznaczanie skurczu i wydtuzenia

Beton zwykty

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukgji.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spreZone.
Projektowanie

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania

Badanie przyczepnosci zaprawy do napraw betonu metodg ,,pull-off”
Badanie przyczepnoSci do zbrojenia zapraw modyfikowanych

Badanie wspo6tczynnika rozszerzalnosci
modyfikowanych
Badanie dynamicznego modutu sprezystosci dla zapraw modyfikowanych

Badanie skurczu i pecznienia zapraw modyfikowanych

liniowej cieplnej dla zapraw

Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych

Badanie mrozoodpornosci zapraw budowlanych

Wytyczne badan wtasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach. IBDiM, informacje,
instrukcje, zeszyt 39, Warszawa 1992
Zalecenia dotyczgce oceny jako$ci beton ,in-situ” w istniejacych konstrukcjach obiektéw mostowych.

»Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach

OST M-20.20.15d - Iniekcja rys w powierzchniach betonowych

tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006
2.  PN-EN 1542:2000
3. PN-EN 1770:2000
4., PN-EN 12617-4:2004
5. PN-B-06250:1988
6. PN-B-01807:1988
7. PN-B-04500:1985
8. PN-EN ISO 8501-
1:2008
9. PN-S-10042:1991
10. PN-S-10040:1999
10.2. Inne dokumenty
11. Procedura IBDiM
PB-TM-X1
12.  Procedura IBDiM
TWm-18/97
13. Procedura IBDiM SO-1
14. Procedura IBDiM SO-2
15. Procedura IBDIiM
TWm-31/97
16. Procedura IBDiM
PBTM-1/12
17. Procedura IBDiM SO-3
18
19.
GDDP, Warszawa 1998
20.
mostowych”, IBDiM, Zmigréd, 1998
21
22.

OST M-20.01.08. - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M 23.01.02
Ustréj nosny zelbetowy - belkowy "na mokro"

M 23.01.0211/31
Wykonanie ustroju no$nego ptytowego z betonu klasy C30/37 o rozpietos$ci przesta do 20 m - nad 1adem/woda
wraz z wykonaniem systemowego deskowania

M.23.01.02.51
Wykonanie i montaz drobnych konstrukcji stalowych
M.23.01.02.61
Montaz rur ostonowych o $rednicy 160 mm pod kanat technologiczny

M.23.01.02.97
Wykonanie zbrojenia ptyty zespolonej i oczepdw ze stali klasy A-IIIN typu B500SP
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania ustroju no$nego ,belkowego” na mokro dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych obejmuje:
— wyKkonanie ustroju nosnego plytowego z betonu klasy C30/37 o rozpietosci przesta do 20 m - nad
ladem/woda wraz z wykonaniem systemowego deskowania
— wykonanie i montaz drobnych konstrukcji stalowych
— montaz rur ostonowych o $§rednicy 160 mm pod kanat technologiczny
— wykonanie zbrojenia ptyty zespolonej i oczepdw ze stali klasy A-IIIN typu B500SP
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt.1.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowag oraz STWIORB. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M-
00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.2.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w STWIORB D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.2. Betony i jego skladniki
Do wykonania ustroju no$nego nalezy zastosowac¢ beton klasy C30/370 klasie ekspozycji XC4,
XD3, XF2 XA1 wg PNEN 206 - 1
2.2.1. Cement
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki spelniajacy
wymagania normy PN-EN 197-1:2002.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole
obejmujaca:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3:1996.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okre$lonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1:2002.Dla Zadnej z klas cementéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach. Cement nalezy przechowywaé w sposoéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002
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[2] oraz BN-88/6731-08. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia [25] oraz ST. Kazda partia
cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Inny rodzaj cementu mozna
zastosowac po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno by¢ odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN-12620 Do betonu klasy C30/37 powinno sie stosowac¢ kruszywo o gcznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych na rysunku 1.
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm
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2.2.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm pochodzenia

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, speiniajace wymagania podane

w normnie PNEN12620:

2.2.2.3. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczeg6lnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktora
powinna by¢ wydana na podstawie:

a) Swiadectwa jakosci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z
PNEN12620 izawierajgcego wyniki petnych badan oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego
reaktywno$ci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12

— oznaczenie zawartos$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawartos$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla
o korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowag do betonu zaleca sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody
wodociggowej nie wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sie zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegblnoSci:

1) domieszek uplastyczniajacych,
2) domieszek uptynniajacych,
4) domieszek napowietrzajacych,

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwos$ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplywy
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Domieszki do betonu powinny speinia¢ wymagania PN-EN 934-
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2:2002 oraz wymagania podane w ,Zaleceniach dotyczacych stosowania domieszek i dodatkéw do betonow i
zapraw w budownictwie komunikacyjnym” Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawi¢
aprobate techniczng wydang przez IBDiM oraz atest producenta.
2.3. Sklad mieszanki betonowej
2.3.1. Ustalanie skladu mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z nastepujacymi zasadami:
1) warto$¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza od 2 (warto$c¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,5),
2) konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od S4 16 - 21 cm
3) stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg PN-
88/B-06250 nie powinna przekraczac:
— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedzialéw wartosci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.
Tablica 2. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Lp. Rodzaj betonu Zawartgéé p'owlietrza, w %, przy Tole.rancje
uziarnieniu kruszywa pomiarowe
0+31,5mm 0+ 16 mm %
1 Beton narazony na czynniki atmosferyczne 3+5 3,5+5,5 -0,5
2 Beton narazony na staty dostep wody, przed 4+6 4,5 +6,5 +1,0
Zamarznieciem

1) zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

2) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

e 7 ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierajacych
rézna, ale nie wieksza od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetoSciows,

2) maksymalne ilo$ci cementu nie moze przekracza¢ 400 kg/m3 dla klasy C30/37

Dopuszcza sie przekraczanie tych ilosci 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera,

3) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $Srednig wymagang
wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 Rp6.

2.3.2. Wymagane wlasciwosci betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetniaé nastepujace wymagania
— wytrzymatosci dla zatozonej klasy betonu
— mrozoodporno$¢ F150,
— glebokos$¢ penetracji wody pod ci$nieniem - max 60 mm
2.4.Zbrojenie
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowac¢ nastepujace
materiaty:
— stal do zbrojenia betonu,
— drut montazowy,
podktadki dystansowe,
— elektrody do spawania pretéw zbrojeniowych.
2.4.3. Stal do zbrojenia betonu
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klas: A-IIIN (gatunek BSt 500S) oraz gatunkéw zgodnych

z dokumentacja projektowa oraz ST. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami

PN-91/S-10042, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek

nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i rozwarstwien. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna

miec¢ certyfikat zgodnos$ci z ww. Polskimi Normami. W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona

posiada¢ aprobate techniczng, potwierdzajaca mozliwos¢ zastosowania pretéw do zbrojenia betonu w
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obiektach mostowych oraz deklaracje zgodnosci. Nowe gatunki stali moga by¢ stosowane pod warunkiem
uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez upowazniong jednostke naukowo-badawcza (np. IBDiM), na
podstawie wynikéw badan wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Zastosowanie stali
innych gatunkéw lub $rednic, niz okreslono w dokumentacji projektowej, wymaga zgody InZyniera oraz
projektanta.

2.5.4. Zaswiadczenie o jakosci

2.5.4.1. Atest

Do kazdej partii walcowki lub pretéw wytwodrca jest obowigzany dotaczy¢ zaswiadczenie o jakosci -

atest, stwierdzajace zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ateScie nalezy podac¢:
— nazwe wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
— mase partii,
— rodzaj obroébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).
— W oznaczeniu nalezy podac:
— nazwe wyrobu,
— Srednice wyrobu,
— dtugos¢ pretow,
— znak stali,
— znak obrdébki cieplnej,
— numer normy, wg ktérej prety zostalty wyprodukowane.
2.5.4.2. Cechowanie
Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretow,
kregow lub kregu, nalezy poda¢ w sposob trwaty:
— znak wytwércy,
— $rednice nominalng,
— znak stalj,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrébki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).
Ponadto kazda wiazke pretéw i walcowki nalezy cechowa¢ trwalg czerwong farbg olejng przez
malowanie konicow pretéw od czota z jednej strony kazdej wigzki, natomiast na kazdym kregu walcéwki - pasa
o szerokosci co najmniej 20 mm.
Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania PN-91/S-10042 (z
potwierdzeniem certyfikatem zgodnosci) lub posiadajacej aprobate techniczng
(z potwierdzeniem deklaracjg zgodnosci).Dostarczong na budowe stal, ktora:
— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
— ogledziny zewnetrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wtasnosci,
— peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy odrzuci¢.

2.5.5. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretéow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcéwki i pretow gtadkich wg

PN-82/H-93215

— je$li nie przekraczaja 0,5 mm, liczac od $rednicy rdzenia dla walcéwki i pretéw zebrowanych o
$rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.
2.5.6. Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak $rednice nominalne i ich dopuszczalne odchyltki, przekroje
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak
réwniez wymiary i rozmieszczenie Zeberek, srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
82/H-93215.

2.6. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Srednica drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy pretéw gtéwnych w ztaczu, ale nie
mniejsza niz 1,0 mm. Przy $rednicach wiekszych niz 12 mm nalezy stosowa¢ drut o $§rednicy 1,5 mm.
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2.7. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

2.8. Elektrody do spawania zbrojenia

Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wedtug norm przedmiotowych,
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inzyniera.
2.9. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Zelbetowych

Deskowanie powinno by¢ zgodne z dokumentacja odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w PN-B-
06251 i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
2.10.Inne materiaty

Rury ostonowe o srednicy 160 mm wg dokumentacj projektowe;j
3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:

— gietarki,

— prostowarki,

— nozyce do ciecia pretow,

— lekki Zuraw samochodowy,

— sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru .Sprzet uzywany przy przygotowaniu i
montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym. W szczego6lnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.3.Sprzet do wykonania robot betoniarskich
3.3.1. Dozowanie skladnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo
3.3.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”).
Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw
skrzyniowych ani wywrotek.

3.3.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
3.3.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z butawami o $§rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia krzyZzujacymi sie w
ptaszczyZnie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt
pomostéw powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1],
pkt 4.
4.2.Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Cement wysytany w
opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50 £2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002. Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych
(w wydzielonych miejscach zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami) lub w
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magazynach zamknietych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach). Podtoza sktadéw
otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy stosowac
cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiorniké6w i urzadzenie do tadowania i wytladowania cementu. Cement wysytany luzem powinien miec
identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. Cement luzem powinien by¢ przechowywany w
specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych lub betonowych przystosowanych do
pneumatycznego zaladowywania i wyladowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
kontroli cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Do kazdej partii
dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature
odbiorcza kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne
$wiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uptywie trwato$ci podanego przez Wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
4.3.Transport i magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych,
asortymentéw, marek i gatunkéw. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i
odwodnionym podtozu.
4.4.0g6lne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami
samochodowymi (,gruszkami”). Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$c
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek. Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o
takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 30°C.

Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich opréznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m dopuszcza sie stosowanie przeno$nikéw
tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

—  szybko$¢ posuwu tadmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przenos$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przenos$nik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. Przy betonowaniu stupéw,
korpus6w podpér oraz wysokich $cian przyczétkéw do transportu betonu powinno sie uzywac rynien
lub lejow zsypowych. Wysoko$¢, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz
0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci
do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego - do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Roboty betonowe
5.2.1. Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betUrabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre$lonych przez:
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ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
zaktadang gtadko$c¢ i wyglad powierzchni betonu,
sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250. Nie moze ona
by¢ osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w skiadzie mieszanki. Zaleca sie
sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych. Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze
przekracza¢: 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku
stosowania domieszek napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg doswiadczalng lub obliczeniowo-
do$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wtasciwos$ciach.

Do celéow produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recepte robocza, uwzgledniajacg zawilgocenie kruszywa,
pojemnos¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych przypadkéw:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywotujgca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej
ilosci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej + 5 dcm3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej. Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do$wiadczalnie, jednak
nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ sie od
konsystencji zalozonej (wg recepty roboczej) wiecej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C
wykonywanie mieszanki betonowej nalezy przerwaé, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

5.4.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowe i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251.

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca sie taczenie weztdw na przecieciu pretéw drutem wigzatkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdéjny krzyz) albo stosowac spawanie.
Zbrojenie musi zachowac¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowac¢ podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sprawdzeniu podlegaja:

— $rednice uzytych pretéw,

— rozstaw pretow - rdznice rozstawu pretéw gtéwnych w plytach nie powinny przekracza¢ 1 cm, a w
innych elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien réznic sie od projektowanego o wiecej niz + 2 cm,

— roznice dtugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia - nie moga odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wiecej niz + 5 cm,

— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania.

5.4.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac¢ zalecenia PN-B-06251 dla deskowan drewnianych i ew.
BN-73/9081-02 dla - stalowych. Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelieniem mieszanka
betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen
lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa i

STWIORB oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:
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a) PN-B-06250 w zakresie wytrzymato$ci, nasigkliwosci i odpornosci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 i PN-B-06250 w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji

i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i inng
wod3a. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008. Dopuszcza
sie inne rodzaje pielegnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. Rozformowanie konstrukcji, jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3
wytrzymatosci projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnych

Kontrole robét przygotowawczych i robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢c z uwzglednieniem
wymagan podanych w odpowiednim punkcie.

6.3. Kontrola robét zelbetowych
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic, iloci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu
z dokumentacja projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251.
6.4.Badania i pomiary Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢
wykonywane z niezbedng staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie.
Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwo$cia gwarantujagcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIRB . Wyniki badan beda dokumentowane
i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowiazany przekazywaé
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.
6.5.Badania i pomiary kontrolne
Badania i pomiary kontrolne s3 zlecane przez Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych (mieszanki betonowej i jej sktadnikéw, cementéw,
kruszyw itp.) oraz gotowego betonu i elementu betonowego (wbudowany beton, potaczenia itp.) spetniaja
wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy
zajmuje sie Laboratorium Zamawiajacego Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajgcego
6.6. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu ipowszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢
zgodno$¢ wilasciwo$ci materiatéw i wyrobéw przeznaczonych do wykonania rob6t z wymaganiami
podanymi w STWIRB,
- wykonaé¢ wlasne badania materiatow i wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét, w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci z wymaganymi w STWIRB .
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
6.7. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania odbiorcze deskowan i rusztowan nalezy przeprowadzié¢ po zbudowaniu, a przed rozpoczeciem
ich eksploatacji pod katem zgodnoSci z projektem wykonawczym rusztowan i deskowan. Badania okresowe
nalezy przeprowadzaé w trakcie eksploatacji, przed kazda nowga faza rob6t oraz po mogacych mie¢ wptyw na
stan deskowan i rusztowan zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, intensywnych opadach, itp.), a
takze po ewentualnych awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu mostowego, itp.
Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzac w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z

- PN-S-10050, w przypadku elementéw stalowych,

— PN-S-10080, w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktdrego nalezy sprawdzac:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

- laczniki, ztacza,
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- poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych
miare odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

- efektywnosci stezen,

- wielkoSci podniesienia wykonawczego,

— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskéw na podtoze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi, przedmiotem kontroli powinny by¢:

- rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach,

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z
poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w
nawigzaniu do niezaleznych reperéw. Kontrola stanu wyposazenia, oznakowania i zabezpieczen deskowan i
rusztowan powinna by¢ prowadzona codziennie przez caly okres prowadzonych robét. Podczas budowy
rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania mieszanka betonowa powinny by¢ prowadzone badania
geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone réwniez w czasie
dojrzewania betonu oraz przy rozbiérce deskowan i rusztowan az do wykonania prébnego obcigzenia.

Ocena rusztowan powinna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikéw i stalen w formie
protokotu. Rusztowania nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami STWIRB , jezeli wszystkie badania
dadza wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej czes¢
niewtasciwie wykonana powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodno$ci ze STWIRB i cato$¢ poddana
ponownym badaniom.

6.8. Badania skladnikéw mieszanki betonowej

Badania sktadnikdbw mieszanki betonowej powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej oraz podczas wykonywania robét betonowych. Akceptacja dostaw
sktadnikéw betonu - cementu, kruszyw, domieszek i dodatkéw nastepuje na podstawie dokumentéw
zwigzanych z wprowadzaniem wyrobéw budowlanych do obrotu i stosowania, czyli oznakowanych znakiem
CE lub znakiem B i dla ktérych Wykonawca (Producent) dotaczyt Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DWU)
lub Krajowa Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (KDWU), odniesionych do Europejskiej Normy
zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej
Oceny Technicznej (KOT). Wykonanie badan sprawdzajacych sktadniki mieszanki betonowej przed
przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej, czyli na etapie badan wstepnych, jak réwniez biezace
badania kontrolne dostaw, sg po stronie Producenta betonu i powinny swym zakresem by¢ zgodne z zapisami
ksiegi Zaktadowej Kontroli Produkcji obowigzujacej w danym zaktadzie produkcyjnym. Zakres badan
sktadniké6w mieszanki betonowej bedacy po stronie odbiorcy betonu (Wykonawcy, Inzyniera) powinien by¢
okreslony w Specyfikacji Techniczne;j.

Zakres badan sktadnikéw mieszanki betonowej bedacy po stronie Producenta betonu oraz odbiorcy betonu
(Wykonawcy, Inzyniera) powinien co najmniej obejmowa¢ badania wyszczeg6lnione w dalszych punktach.
6.9.Badania cementu
Bezposrednio przed uzyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane wtasciwosci

cementu potwierdzajg zgodno$¢ z wymaganiami PN-EN 197-1 lub PN-B-19707.
W przypadku watpliwo$ci co do jakos$ci dostawy cementu Inzynier wydaje polecenie przeprowadzenia
oznaczen:

- weczesnej wytrzymatosci na $ciskanie oraz wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach, wedtug PN-EN 196-

1,

— czasu wigzania wedtug PN-EN 196-2,

— statosci objetosci wedtug PN-EN 196-3.

— Inne wiasciwosci cementu powinny by¢ okreslane i deklarowane przez producenta cementu.
Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1 lub PN-B-19707.
6.10. Badania kruszyw

Oznaczenie kategorii reaktywno$ci osobno dla kazdej frakcji kruszywa grubego i drobnego wg

PB/1/18 nalezy przeprowadza¢ z czestotliwo$cig okreslong w pkt 6.4 Wytycznych [Blad! Nie mozna
odnalez¢ Zrédta odwotania.]. W odniesieniu do pozostatych wtasciwosci kruszyw, w przypadku dostarczonej
partii kruszywa, ktérej jako$¢ budzi watpliwosci, nalezy przeprowadzié oznaczenie:

- sktadu ziarnowego wedtug PN-EN 933-1

— ksztattu ziaren wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-EN 933-4 (dot. kruszywa grubego),

— procentowej zawartos$ci ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 (dot. kruszywa

grubego),
— zawarto$ci pytéw wedtug PN-EN 933-1,
- zawarto$ci substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1,
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- odpornosci kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2 (dot. kruszywa grubego),
— mrozoodpornosci wedtug PN-EN 1367-1 (dot. kruszywa grubego),
Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.2.
6.10.1. Badanie wody
W przypadku, gdy nie jest uzywana woda wodociggowa badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
1008.
6.10.2. Badanie domieszek i dodatkéw do betonu

Domieszki do betonu nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodno$¢ z PN-EN 934-2, poprzez
sprawdzenie ich oznakowania znakiem CE i sprawdzenie Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych.
6.11. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu stwardniatego
6.11.1. Zakres kontroli i pobdr prébek do badan
Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowe;j:

— konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej oraz betonu stwardniatego:
- wytrzymato$¢ na $ciskanie,

— odporno$¢ na dziatanie mrozu,

- odporno$c¢ na penetracje wody pod ciSnieniem.

W kontroli wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu nalezy rozrézni¢ badania objete obowiazkowa
kontrolg zgodnosci prowadzong przez Producenta betonu wedtug czestotliwosci i kryteridéw ustalonych w
normach PN-EN 206 i PN-B 06265, a zawartych réwniez w wymaganiach Zaktadowej Kontroli Produkcji oraz
badania objete nieobowigzkowg z punktu widzenia normy PN-EN 206 kontrolg identycznos$ci prowadzong
przez strone odbierajaca beton (Wykonawce, Inzyniera). W czasie Robot Wykonawca prowadzi kontrole
identycznos$ci mieszanki betonowej i betonu na podstawie planu pobierania i badania préobek, ktére nalezy
pobiera¢ w miejscu roztadunku mieszanki betonowej z betonowozu lub w przypadku stosowania pompy do
uktadania mieszanki, przy wylocie z pompy. Plan powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na
czesci podlegajace osobnej ocenie, czestotliwo$¢ pobierania probek do kontroli mieszanki betonowej i betonu.
Plan kontroli identyczno$ci betonu podlega akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Prébki mieszanki betonu
samozageszczalnego SCC wolno pobiera¢ jedynie ze $Srodka wylewanej z betonowozu strugi i przenosi¢ w
sposob wykluczajacy ich segregacje. Kostki do badan nalezy wypetnia¢ centrycznie przez zalewanie, a przy
wypelnianiu form z topatki musi by¢ ona , okrecana” w sposéb wykluczajacy ptyniecie grubego kruszywa do
przodu i ,zawijanie sie” zaprawy do tytu. Wypemionych form nie wolno ustawia¢ w miejscach narazonych na
wibracje (jak np. stopnie pracujacej pompy do betonu, gdzie czesto pobiera sie probki).

6.11.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem pobierania i badania probek. Badanie
konsystencji metoda opadu stozka przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12350-2, Na stanowisku betonowania
konsystencja powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 mieszanki do ustabilizowania
sie konsystencji, a pdZniej kazdorazowo przy wykonywaniu prébek do badania przy badaniu zawartosci
powietrza lub w przypadku watpliwo$ci zwigzanych z jakoS$cia. Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki
betonowej wymaga sie sprawdzenia konsystencji przy wylocie z pompy. Wykonawca na etapie zatwierdzania
PZ] jest zobligowany do wskazania robét gdzie bedzie wystepowato ryzyko jakiegokolwiek zagrozenia dla
0s0b pobierajacych probki i wykonujgcych badania. PZ] podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu. W
przypadku zagrozenie zycia i zdrowia Zamawiajacy nie wymaga prowadzenia kontroli identyczno$ci mieszanki
betonowej przy wylocie pompy, fakt taki nalezy wskaza¢ w protokole poboru préby Pomiar konsystencji
nalezy wykona¢ na prébce punktowej pobranej na poczatku roztadunku. Probke punktowa nalezy pobraé¢ po
roztadowaniu okoto 0,3 m3 mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1. Kryteria badania i oceny identycznosci dla
konsystencji wykonywanych przez odbiorce betonu (Wykonawce, Inzyniera) sa takie same jak kryteria dla
oceny zgodnosci dla tego parametru, wykonywanej przez Producenta betonu.
6.11.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie zgodnie z planem
pobierania i badania prébek. Badanie zawartoS$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie zgodnie
z PN-EN 12350-7. Na stanowisku betonowania zawarto$¢ powietrza w mieszance powinna by¢ sprawdzana co
najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 mieszanki do ustabilizowania sie wtasciwej zawartoSci powietrza, a
pozniej kazdorazowo przy wykonywaniu probek do badania projektowanej wytrzymatosci oraz dodatkowo, w
przypadku watpliwosci zwigzanych z jako$cig. R6znice pomiedzy przyjeta zawartoscig powietrza w mieszance
a kontrolowana nie powinny by¢ wieksze niz: - 0,5 % / + 1 % . Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej
sprawdza sie w miejscu dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego. Przy stosowaniu pomp do
uktadania mieszanki betonowej wymaga sie sprawdzenia zawarto$ci powietrza w mieszance przy wylocie.
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6.11.4. Sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie betonu

Prébki do badania wytrzymatosci na $ciskanie betonu wykonuje sie zgodnie z planem pobierania i
badania prébek. Na stanowisku betonowania nalezy wykonywaé prébki o liczno$ci okre$lonej w planie, lecz nie
mniej niz 6 probek (co najmniej parami z tej samej probki mieszanki betonowej) z jednego elementu lub grupy
elementéw betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscia
i na polecenie Inspektora Nadzoru. Badanie wytrzymatosci na $ciskanie przeprowadza sie zgodnie z PN-EN
12390-3 na prébkach sze$ciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm.

Sposéb pobrania prébek mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z PN-EN 12350-1. Probki wykonuje
sie i pielegnuje zgodnie z norma PN-EN 12390-2. Dopuszcza sie oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie na
probkach szesciennych o boku 100 mm lub 200 mm, z zachowaniem nastepujacych zaleznoSci:

fe, cube (150 mm)=0,95 % f¢, cube (100 mm), dla prébek o boku 100mm,

fc, cube (150 mm)=1,05 X fc, cube (200 mm), dla pr(’)bek o0 boku 200mm.

Wynik badania powinien stanowi¢ srednig z wynikéw dwéch lub wiecej prébek do badania wykonanych
z jednej probki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Jezeli warto$ci badania réznia sie o wiecej niz 15 %
od $redniej, wyniki te nalezy poming¢. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie nalezy oznaczy¢ w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego cementu zgodnie z PN-B-06265 (Tabela 3).

Tabela 3. Czas réwnowazny wykonywania badan betonu w zaleznosci od rodzaju zastosowanego cementu

Rodzaj cementu Czas rownowazny
CEMI (R), CEMII/A (R), 28 dni
CEMI (N), CEMII/A (N), CEM II/B (N,R) 56 dni
CEM III/A 90 dni

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy do
danej klasy jezeli spelnia kryteria identyczno$ci podane w Tabeli 4, przy czym przez certyfikowang kontrole
produkcji nalezy rozumie¢ posiadanie przez Producenta betonu Certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji
obejmujacego wszystkie wymagania zatgcznika C normy PN-EN 206.

Tabela 4. Kryteria identycznosci dotyczace wytrzymatosci na $ciskanie w przypadku betonu wytwarzanego w
warunkach certyfikowanej kontroli produkcji

Liczba ,n” wynikéw badan Kryterium 1 Kryterium 2
wytrzymatosci na $ciskanie na $rednia z ,n” wynikow dowolny pojedynczy wynik
prébkach z okreslonej objetosci (fon) N/mm?2 (fs) N/mm?
1 Nie stosuje sie >fu -4
2-4 2 fo +1 >fy -4
5-6 > fo +2 >fy -4

fem - Srednia z n wynikéw badania wytrzymatosci serii n prébek
fex - wytrzymatosé charakterystyczna na Sciskanie
fei - pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n prébek

6.11.5. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych na

stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego elementu
lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niZ jeden raz na 5000 m3 betonu.
Badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie metoda zgodnie z Zatgcznikiem N normy PN-
B-06265.
Badanie mrozoodpornosci nalezy rozpocza¢ w czasie rownowaznym w zaleznosci od rodzaju zastosowanego
cementu (Tabela 3). Wymagany stopienn mrozoodpornos$ci betonu jest osiggniety, jezeli po wymaganej liczbie
cykli zamrazania i odmrazania (Tabela 5), spelnione sg nastepujace warunki:

— proébka nie wykazuje peknie¢,

- laczna masa ubytkow betonu nie przekracza 5 % masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie jest nie wieksze niz 20 % w stosunku do wytrzymatosci prébek

nie zamrazanych.

Tabela 5. Wymagana liczba cykli zamrazania/rozmrazania dla danego stopnia mrozoodpornosci

Stopient mrozoodporno$ci betonu Wymagana liczba cykli
F200 200
F150 150
F100 100
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Kryteria badania i oceny identycznosci dla odpornosci betonu na dziatanie mrozu wykonywanych
przez odbiorce betonu (Wykonawce, Inzyniera) sa takie same jak kryteria dla oceny zgodnos$ci dla tego
parametru, wykonywanej przez producenta betonu.

Probki do sprawdzenia odpornosci betonu na dziatanie mrozu formuje sie z mieszanki w miejscu dostawy
betonu konstrukcyjnego napowietrzonego.
6.11.6. Sprawdzenie odpornosci na penetracje wody pod cisnieniem

Sprawdzenie odporno$ci na penetracje wody pod ci$nieniem przeprowadza sie na 3 prébkach
wykonanych na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z
jednego elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5000
m?3 betonu.Badanie odpornosci betonu na penetracje wody pod ciSnieniem przeprowadza sie zgodnie z PN-EN
12390-8. Spos6b wykonywania i pielegnacji probek do badania powinien by¢ zgodny z PN-EN 12390-2.
Badanie gtebokosci penetracji wody pod ci$nieniem nalezy rozpocza¢ w czasie rownowaznym w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego cementu (Tabela 3). Maksymalna gteboko$¢ penetracji wody pod ciSnieniem w kazdej
badanej préobce powinna by¢ nie wieksza niz okreslona w pkt. 2.2 niniejszych STWIORB . Kryteria badania i
oceny identycznosci dla glteboko$ci penetracji wody pod ci$nieniem wykonywanych przez odbiorce betonu
(Wykonawce, Inzyniera) s3 takie same jak kryteria dla oceny zgodnosci dla tego parametru, wykonywanej
przez producenta betonu.

6.12. Pobieranie probek i badania

Do Wykonawcy nalezy wykonywanie badan przewidzianych niniejszych STWIRB oraz gromadzenie,
przechowywanie i przedktadanie Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wynikéw badan sktadnikéw mieszanki
betonowej i betonu stwardniatego. Laboratorium Zamawiajacego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
badan kontrolnych i kontrolnych dodatkowych, w takim przypadku Inzynier/Inspektor Nadzoru jest
zobligowany do wystawienia zlecenia na w/w badanie.

6.13. Badania betonu w konstrukgcji

Wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie moze by¢ okreslona na proébkach (rdzeniowych) wycietych z
elementu konstrukcji wedtug PN-EN 12504-1 lub metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN 12504-2 lub PN-EN
12504-4. Dopuszcza sie inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato$ciowych w konstrukcji na pobranych z
konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczes$niej prébkach. Interpretacji wynikéw badan nalezy dokona¢
wedtug rozdz. 9 normy PN-EN 13791.

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan mrozoodpornos$ci betonu wg PN-B-06265, na probkach wycietych z konstrukcji.

6.14. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw mozna traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja

projektowa albo Specyfikacja Techniczna nie przewidujg inacze;j.
a) Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
- dlugosc przesta: £ 2 cm,
— rozpieto$¢ usytuowania tozysk: + 1 cm,
— 0§ podtuzna w planie: + 2 cm,
- usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2 cm,
- wysoko$¢ dzwigara: + 0,5 % i- 0,2 %, lecz nie wiecej niz 5 mm,
— szeroko$¢ dZzwigara: + 0,4 % i-0,2 %, lecz nie wiecej niz 3 mm,
— grubo$¢ ptyt: +1 % 1i- 0,5 %, lecz nie wiecej niz * 0,5 cm,
- rzedne wysokoSciowe: + 1 cm.
Tolerancje dla fundamentéw:
— usytuowanie w planie: + 5 cm (dla fundamentéw o szerokosci <2 m: + 2 cm)
- rzedne wierzchu tawy: + 1 cm.
— plaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu: + 2 cm.
Tolerancje dla podpdr masywnych i stupowych:
— pochylenie $cian i stupéw: 0,5 % wysokosci (jednak dla stupéw nie wiecej niz 1,5 cm),
- wymiary w planie: + 2 cm dla podpdr masywnych, + 1 cm dla podpér stupowych,
- rzedne wierzchu podpory: + 1 cm.
W Scianach oporowych odchytki nie powinny przekraczac:
- 1 % wysoko$ci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wiecej niz 50 mm,
— * 2 cm w odniesieniu do wymiaréw w planie,
— * 2 cm w odniesieniu do rzednej gérnej powierzchni budowli.
6.15. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz STWIRB nie przewiduja inaczej, wszystkie widoczne

powierzchnie betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie
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moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng
wyktadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pekniecia elementéw
konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszenia. Lokalne ubytki nalezy
wypetni¢ betonem (zaprawa naprawczg) o minimalnym skurczu i wytrzymato$ci nie mniejszej niz
wytrzymatos$¢ betonu w konstrukcji o barwie zblizonej do koloru pierwotnej powierzchni betonu. Wszystkie
nieprawidtowos$ci wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0godlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowsq jest:
— m3 wykonanej mieszanki betonowej
— kg wykonanego zbrojenia
— szt wykonanie konstrukcji stalowej
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIROB , jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszych STWIROB daty wyniki pozytywne. Do odbioru
ostatecznego uwzgledniane s3 wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.
8.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Jezeli wystapiag wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w
STWIRB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba Ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang
wykonane badania (zgodnie z pkt. 6 niniejszych STWIROB ), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w
programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wplywu na trwato$¢ konstrukcji i przedstawié¢ sposéb
naprawienia. Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.
W przypadku braku zgody Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materialy i roboty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach STWIRB zostang
odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wilasny koszt. Jezeli
wymiana materialéw niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowuja szkode w
innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.
8.3 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- montaz deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu (np. fundamentéw).
0dbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.
9. Podstawa ptlatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),
- wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania),
- na czas robo6t nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,
— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,
— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,
— wykonanie dojazd6w i stanowisk roboczych dla sprzetu,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektowa otwordéw jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,
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- montaz rur ostonowych o srednicy 160mm pod kanat techonologiczny zgodnie z dokumentacja
projektowa.
- oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,
— wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej, odwiezienie sprzetu.
— wszelkie inne czynno$ci zwigzane z prawidlowym wykonaniem i wbudowaniem betonu zgodnie z
wymaganiami niniejszych STWIRB.
- Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
niniejszych STWiORB.
9.3. Sposadb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszym STWIRB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do roboét

tymczasowych.
PRZEPISY ZWIAZANE
2.2, Normy

1. PN-EN 196-1Metody badania cementu—Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatos$ci

2. PN-EN 196-2Metody badania cementu—Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

3.  PN-EN 196-3Metody badania cementu—Cze$¢ 3: Oznaczanie czas6éw wigzania i statoSci objetosci

4. PN-EN 197-1Cement—Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku

PN-EN 206 Beton—Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

6. PN-EN 932-3Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

7. PN-EN 933-1Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3. Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu

10. PN-EN 933-5Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5. Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

11. PN-EN 934-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe

12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2. Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

13. PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

14. PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

15. PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczenie gestosci
nasypowej i jamistosci

16. PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwo$ci

17. PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

18. PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

19. PN-EN 1367-6 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 6: Mrozoodpornos$¢ w obecno$ci soli

20. PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych wtasciwo$ci kruszyw - Analiza chemiczna

21. PN-B-06265 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢. Krajowe uzupeinienie PN-EN
206+A1:2016-12

22. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej—Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

23. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej—Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

24. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej—Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza—Metody
ci$nieniowe

25. PN-EN 12390-1 Badania betonu—Cze$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace prébek do
badania i form

v
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.

49.

PN-EN 12390-2 Badania betonu—Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatos$ciowych

PN-EN 12390-3 Badania betonu—Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badan

PN-EN 12390-8 Badania betonu—Czes¢ 8: Glebokos¢ penetracji wody pod ci$nieniem

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymato$ci na $ciskanie

PN-EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach - Czes$¢ 2: Badanie nieniszczgce. Oznaczanie liczby
odbicia

PN-EN 12504-4 Badania betonu - Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

PN-EN 13263-1 Pyt krzemionkowy do betonu. Czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych

PN-B 19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Eurokod 2 - PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

ASTM C1260-14 Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates

PN-EN 450-1 Popiét lotny do betonu. Czes¢ 1 : Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci

ASTM (C1293-18 Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to Alkali-
Silica Reaction

PN-EN 12350-8 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 8: Beton samozageszczalny - Badanie metoda
rozptywu stozka

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow;

PN-EN 1992-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie i
reguty konstrukcyjne;

PN-EN 1992-2 Zatgcznik Krajowy do Polskiej Normy Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -
Czes$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 12350-8 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 8: Beton samozageszczalny -- Badanie metoda
rozptywu stozka

PN-EN 12350-9 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 9: Beton samozageszczalny -- Badanie metoda V-

lejka

PN-EN 12350-10 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 10: Beton samozageszczalny -- Badanie metodg L-
pojemnika

PN-EN 12350-11 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 11: Beton samozageszczalny -- Badanie segregacji
sitowej

PN-EN 12350-12 Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 12: Beton samozageszczalny -- Badanie metoda J-
pierscienia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.23.05.01.00
Konstrukcja stalowa ustroju nosnego

M 23.05.01.31/74
Wytworzenie i montaz konstrukcji blachownicowej, ze stali Rr<400 MPa i rozp. przesta do 20 m - nad woda
wraz ze spawaniem i potagczeniem Srubowym

M 23.05.01.14
Wywiercenie otworéow i osadzenie kotew stalowych wklejanych do duzych obcigzen dynamicznych. Kotwy o
$rednicy 25mm i o dlugosci 550mm - nad woda. Kotwy wspornika ktadki dla pieszych. Minimalna no$nos$¢
jednej kotwy 115 kN
1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych

wykonania konstrukcji ustroju no$nego dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegb6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i montazu konstrukcji stalowej
zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4.0kreslenia podstawowe:
1.4.1. OkreSlenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB "Wymagania og6lne" pkt 1.6
2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB. "Wymagania ogélne” pkt 2

Materialty i wyroby przewidziane do zastosowania powinny odpowiadaé wymaganiom wg
dokumentacji technicznej pod wzgledem gatunkdéw, asortymentéw i wlasnosci. Do wykonania ustroju
nos$nego nalezy zastosowa¢ material zgodny z dokumentacjg projektowa. Przy zakupie materiatu nalezy
zwr6ci¢ uwage, ze stosowa¢ mozna jedynie stal, wyroby walcowane lub 13czniki, ktérych dostawcy
posiadajg Aprobaty Techniczne, wykonane zostaty zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami (spelniajg
wszystkie wymogi podane w Polskiej Normie dotyczacej danego materiatu), posiadajg certyfikat na znak
jakosci ,B” oraz spelniajg warunki podane w niniejszej STWIORB (wraz z dopuszczonymi w STWIORB
odstepstwami). Oprdcz koniecznosci posiadania akceptacji zgloszonych w programach wytwarzania i
montazu dostawcéw materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Inzynierowi
dokumentéw $wiadczacych o odpowiedniej jakosci wszystkich materiatéw uzytych do budowy i montazu
konstrukcji stalowej ustroju nosnego mostu
2.2 Konstrukcja stalowa:
2.2.1 Stal konstrukcyjna:

Nalezy zastosowac¢ konstrukcje stalowa w postaci dzwigaréw gtéwnych jak rdwniez pozostate
materialy zgodnie z dokumentacja techniczna.

Nalezy zastosowaé stal o parametrach i wiasnos$ciach mechanicznych speiniajacych wymagania
podane w dokumentacji projektowej. Ponadto stal konstrukcyjna powinna spetnia¢ wymagania podane w
normie PN - 82/S-10052,tj posiada cechy okreslone w normach hutniczych PN-72/H-84020 i PN-79/H-
92146 oraz posiadac certyfikat na znak jakosci,B”
Zakupione w hucie przez Wytwoérce wyroby stalowe musza:
1. Dby¢ udokumentowane atestami hutniczymii zaswiadczeniami i certyfikatami odbiorczymi Komisarza
2. miec trwate ocechowania dokonanej kontroli technicznej
3. mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia kolorowego - kolorowe przywieszki ze znakami

zgodnie z PN-73/H-01102
4. spelnia¢ wymagania okres$lone w normach przedmiotowych podanych powyzZej, a ponadto
wymagania w normach:
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— Dblachy - PN-83/H-92120 i PN -79/H-921461 PN -83/H-92203
— katowniki réwnoramienne - PN-84/H-93401
— dwuteowniki normalne - PN-86/H-93407
5. Sktad chemiczny stali winien spetnia¢ wymogi zgodnie z normg PN-72/H-84018

6. Kotwy o $§rednicy 25 mm i o dtugo$ci 550mm - Minimalna no$no$¢ jednej kotwy 115 kN

2.2.2. Materiaty spawalnicze:

Elektrody przeznaczone do spawania winny posiadaé¢ atest jakos$ci producenta oraz speinia¢
wymagania normy PN-88 /M-69433 i PN-74 / M-69430. Druty spawalnicze powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-88/M-69420.Materialy spawalnicze winny posiada¢ atesty wytworni.

2.2.3.. Skladowanie materialow:

Materiaty  drobne jak elektrody, opdrki zespalajgce oraz blachy nalezy sktadowac¢ w
pomieszczeniach suchych, przewietrzanych zabezpieczonych przed korozja i dziatalno$cia zmiennych
warunkéw atmosferycznych (baraki, magazyny itp.).

Elementy stalowe, nalezy skladowa¢ w miejscach wyréwnanych, na wzmocnionym podtozu oraz
ostonietych przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Przed sktadowaniem Inzynier ma obowigzek
dokonania odbioru placu sktadowego.Z czynnosci odbioru nalezy dokona¢ odpowiednich wpiséw do
dziennika budowy. Stal konstrukcyjng przywieziong nalezy sktadowa¢ nad gruntem, na odpowiednich
podporach, w pomieszczeniach suchych, przewietrzanych, zabezpieczajacych przed korozja materiatu. Stal
nalezy sktadowa¢ oddzielnie, tak aby nie mieszala sie z innym materiatem. Sposéb sktadowania
Wytworca zobowiazany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

3. SPRZET:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilo$ci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZ]
oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujacy zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

3.1. Sprzet do montazu konstrukcji stalowej:

Dla wykonania spoin stosowa¢ nalezy agregaty spawalnicze, posiadajace atest sprawnosci i
zaakceptowane przez Inzyniera. Do demontazu i montazu konstrukcji stalowej nalezy uzyé¢ dzwigu
samojezdnego i o udZwigu umozliwiajagcym ustawienie belek stalowych na podporach mostu,
dostosowanych do przewidywanej technologii montazu oraz ciezaru przeset. DZzwig ten powinien posiada¢
atesty sprawnosci urzadzenia wydane przez Dozé6r Techniczny dla kazdego urzadzenia. W przypadku braku
atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu dzwigu, nalezy bezwzglednie nie dopusci¢ do jego uzycia w trakcie
rob6t budowlano-montazowych.

4. TRANSPORT:

Ogdblne wymagania dotyczace transport podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.1. Wymagania ogdlne

Dopuszcza sie przewozenie stali oraz wykonanych elementéw przy uzyciu transportu kotowego.
Transportowane elementy nie mogg przekracza¢ w trakcie transportu skrajni podanych w normach - PN-
69/K-02057 i PN-70/K-02056 oraz skrajni obowigzujacej na drogach publicznych. W przypadku
przekroczenia warto$ci dopuszczalnych, transport powinien odbywaé sie na zasadach przewozow
ponadnormatywnych, po uzyskaniu odpowiedniej zgody od administratoréw drogi.

4.2. Transport od dostawcy stali do warsztatu lub na plac budowy

Zatadunek, transport i roztadunek stali konstrukcyjnejielementéw konstrukcji winien by¢
uzgodniony z Inzynierem. Powinien sie on odbywac tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna
zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Przy
odbiorze stali z wytworni nalezy zwrdécié takze uwage na zaopatrzenie elementéw w oznaczenia i cechy
zgodnie z norma PN-73/H-01102, ktére musza by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania elementéw
wysytkowych Elementy stalowe winny by¢ tadowane na $rodki transportowe tak, aby w czasie ich
transportu i roztadunku nie byly narazone na powstanie nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zaleca sie transport elementéw w pozycji, w ktérej beda one eksploatowane - dwuteowniki
transportowa¢ w pozycji pionowej i zabezpieczone przed mozliwoscig przewrodcenia lub uszkodzeniem.
Szczegb6lng ochrong nalezy objac taczniki zespalajace oraz powierzchnie stykéw montazowych

Podczas transportu nalezy takze odpowiednio usztywni¢ wszystkie elementy wiotkie na czas
zatadunku i roztadunku. Przed zatadunkiem nalezy takze szczegétowo oznakowal wszystkie elementy
wysytkowe oraz blachy weztowe, aby nie nastgpita jakakolwiek pomytka w trakcie montazu konstrukcji
ustroju nosnego.
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4.3. 0dbiér elementow stalowych konstrukcji ustroju nos$nego po roztadunku

Po roztadunku elementéw konstrukcji staloweji naprawie ewentualnie powstatych drobnych
uszkodzen konstrukcji obowigzkiem Wykonawcy robdt jest dokonanie odbioru tych elementéw. Odbidér
powinien by¢ dokonany w obecnosci Inzyniera oraz przedstawiciela Wytworni. Wytwdrca zobowigzany
jest dostarczy¢ Wykonawcy robot wszystkie elementy oraz blachy, oznakowane zgodnie ze specyfikacja
zamoOwienia. Przekazanie powinno odby¢ protokolarnie, z pisemnym opisem ewentualnych drobnych
uszkodzen akceptowanych przez Inzyniera, okresleniem winnego oraz z podaniem terminu i technologii
ich usuniecia. W trakcie odbioru konstrukcji Wykonawca powinien otrzyma¢ komplet dokumentéw i
atestéw $wiadczacych o prawidtowym wykonaniu dostarczonej konstrukcji stalowej, w tym wykonanego
zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku stwierdzenia wystapienia uszkodzenia, przewidzianego do
likwidacji przez wytworce, po jego usunieciu nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt likwidacji uszkodzen. W
przypadku zniszczenia elementu w stopniu zagrazajacym bezpieczenstwu pracy konstrukcji, element
zostanie odrzucony przez Inzyniera, a winny spowodowania uszkodzenia obcigzony kosztami
wytworzenia elementu.

5. WYKONANIE ROBOT:

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB. "Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.1. Wymagania ogdlne:

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ stosowny Projekt Zapewnienia JakoS$ci, zaakceptowany
przez Inzyniera oraz projekt montazu. Przed wykonaniem rob6t Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi
Program montazu konstrukcji stalowej. Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu
przez Inzyniera programu montazu. Program powinien zawierac:

— harmonogram realizacji montazu konstrukcji

— informacje o personelu technicznym wraz z uprawnieniami robotnikéw, ktérych praca

wymaga takich kwalifikacji

— projekt technologii wykonania potgczen

— informacje o sposobie zapewnienia warunkéw bhp przy robotach

— informacje o realizacji badan kontrolnych przewidzianych w STWIORB

— inne informacje wymagane przez Inzyniera

W przypadku jezeli jaka$ z czynnosci technologicznych nie jest okreSlona jednoznacznie w
projekcie technicznym lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyska¢ zgode
Inzyniera - w przypadku zmiany technologii wymaga sie zgody Projektanta.

5.2. Dokumentacja wykonawcza:

Wykonawca konstrukcji stalowej obowiagzany jest przed przystapieniem do jej realizacji do
opracowania projektu warsztatowego, zawierajgcego:

— projekty technologiczne dla wykonania i scalenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji, w

tym technologii spawania
— projekt zapewnienia jakosci
Wykonawca winien opracowac projekt organizacji budowy, podajac wytyczne organizacji budowy,

technologie montazu i warunki sktadowania elementéw konstrukgcji, projekty rusztowan i innych
tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Dokumentacja winna by¢ przediozona InZzynierowi i
zatwierdzona przez niego.
5.2.1. Projekt technologii spawania
Projekt technologii spawania winien zawierac:

— metode spawania, sprzet i materiaty

— kolejno$¢ wykonywania spoin, przy ktérej wystepuje minimalizacja naprezeni odksztatcen

spawalniczych

— pozycje taczonych elementéw przy spawaniu

— spos6b przygotowania elementéw do spawania

— sposob prostowania elementéw po spawaniu

— przygotowanie brzegéw elementéw irowkoéw do spawania

— rodzaje obrébki spoin

— metody kontroli i badan - w tym kontroli radiologicznej.
5.2.2. Roboty spawalnicze:

Spawanie elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z opracowana dokumentacjg spawania.
Wykonuje sie tu spoiny pachwinowe. Spawanie powinni wykonywac¢ robotnicy posiadajacy stosowne
kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy.

Ptaszczyzny docisku blach do dzwigaréw walcowanych konstrukcji stalowej winny by¢ gtadkie i
éci$le dopasowane do siebie. Zebra winny przylega¢ do dzwigara tak, aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm
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nie wszedl miedzy powierzchnie styku na glteboko$¢ wieksza niz 20 mm. Dopuszczalna odchytka
wichrowatosci tych powierzchni nie moze przekroczy¢ warto$ci 0,2 mm. Ponadto powierzchnie blach
pionowych zeber winny by¢ obrobione tak,aby wyréznik chropowato$ci wgnormy PN - 73/M - 04251
nie przekroczyt wartosci 2,5 um. Powierzchnie brzegéw przeznaczone do spawania nalezy przygotowac
pod wzgledem gtadkos$ci tak, aby parametry charakteryzujace powierzchnie ciecia wg PN-76/M-69774 nie
byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materialu rodzimego nie wiecej niz dla
klasy 3-3-3-3. Obrobke spoin mozna wykonac¢ recznie szlifierkg lub frezarkg lub inna metods, pod
warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu sie przekroczy 3% jego grubosci.
Przygotowanie elementéw do wykonania spoin (brzegéw, rowkéw) nalezy wykonaé wg PN-65/M-69013,
PN-75/M-69014, PN-73/M-69015, PN-74/M-69016, PN-65/M-69017 i PN-88/M-69018. Wszystkie spoiny,
po ich wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne s3a rysy lub pekniecia w
spoinie lub tez materiale w jej sgsiedztwie. Obrabiane, widoczne powierzchnie nie moga mie¢ zuzla,
pasm zuzlowych lub zaklesnieé. Lica spoin obrabianych nie moga wykazywaé nieréwnosci wiekszych niz
15% grubosci spawanych elementéw. Szczelnos¢ spoin bada sie sprezonym powietrzem. Spoiny nalezy
kontrolowa¢ poprzez ogledziny spawu. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z PN-75/M-69703, Spoiny winny
spelia¢ warunki wadliwo$ci ztgcza normalnej jakos$ci R, wg normy PN-87/M-69772.

Spoiny lub ich czesci ocenione w wyniku ogledzin zewnetrznych jako nie odpowiadajace
podanym wymaganiom nalezy usuna¢ w sposob nie powodujacy uszkodzen konstrukcji lub powstania w
niej dodatkowych naprezen.

Powtdrnie wykonane spoiny w miejscu usunietych nalezy podda¢ ponownemu badaniu w
petnym zakresie W przypadku wystapienia nadmiernych odksztatcen spawalniczych z mozliwo$cia ich
usuniecia, operacja usuwania odksztatcen spawalniczych odbywac¢ sie powinna w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera, z przestrzeganiem zalecen PN-89/S-10050 Wystapienie peknie¢ czy innych
uszkodzen w elemencie, w trakcie usuwania lub po usunieciu odksztatcenn spawalniczych powoduje
dyskwalifikacje i odrzucenie danego elementu.

5.2.3. Odchyiki elementéw konstrukcji:

Wykonana konstrukcja stalowa podlega sprawdzeniu pod wzgledem jej geometrii.
Sprawdza sie nastepujace elementy:

— wymiary liniowe

— prosto$¢ elementow

— skrecenie przekroju

— odchytki swobodne ksztattu przekroju

— odchytki ksztattu przekroju w obrebie stykow
5.2.3.1. Wymiary liniowe:

Wymiary liniowe konstrukcji stalowej powinny speiniac tolerancje podane w tabeli podanej
ponizej. Tabela podaje dwa rodzaje wymiaréw:

— wymiary przylaczeniowe: wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji

— wymiary swobodne: pozostate wymiary liniowe, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego
(pasowanego) znaczenia

Wymiar nominalny (projektowany) Dopuszczalne odchytki wymiaru

[mm] (#) [mm]

ponad Do wymiar przylaczeniowy wymiar swobodny
500 1000 0,5 1,5

1000 2000 1,0 2,5

2000 4000 1,5 4,0

4000 8000 2,5 6,0

8000 16000 4,0 10,0

16000 32000 6,0 15,0

32000 10,0 1/1000 wymiaru lecz

nie wiecej niz 50

5.2.3.2. Prosto$¢ elementow:

Elementy Sciskane od podpory do podpory lub od wezta stezen do wezla stezen wynosza
1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla elementéw rozciaganych dopuszcza sie odchytki
dwukrotnie wieksze, tj. 1/500i 20 mm.
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5.2.3.3. Skrecenie przekroju:

Skrecenie przekroju mierzy sie wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktow
przekrojow. Dopuszczalna odchytka wynosi 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.
5.2.3.4. Odchylki ksztatltu przekroju w obrebie stykéw:
Styki spawane nalezy wykona¢ z taka doktadnos$cia, aby wzajemne przesuniecie stykajacych sie
elementéw nie przekraczaty 1 mm. W obrebie spoin czotowych $ciskanych dopuszczalne zatamanie
elementéw tgczonych nie moze by¢ wieksze niz pokazane na rysunku ponizej.

100
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5.2.3.4. Odchytki swobodne ksztattu przekroju:

Dopuszczalne odchyltki przekrojéow elementéw nie moga nie moga przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych podanych w tabeli Nr 3, normy PN -89/S-10050.
5.3. Montaz konstrukgcji:
Konstrukcje stalowa ktadki nalezy zmontowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
5.3.1. Styki montazowe:
Styki montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.4. Plac skladowy zdemontowanych belek stalowych:

Plac sktadowy, przeznaczony pod konstrukcje winien znajdowac sie na terenie bedacym w
posiadaniu Wykonawcy robét. Plac sktadowy winien by¢ wyréwnany i wypoziomowany oraz odpowiednio
utwardzony. Konstrukcje stalowa nalezy oprze¢ na podktadkach drewnianych, a po ztozeniu dzwigaréow
konstrukcja winna by¢ ostonieta przed szkodliwym wptywem srodowiska.

5.5. Zabezpieczanie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dZzwiaréw przesta stalowego wraz ze stezeniami poprzecznymi zestawem
powtok malarskich majgcych aprobate IBDiM:

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rusztu stalowego mostu o grubosci powtok min. 200 mm.
Obmiar wg tab. "Zestawienie stali dla konstrukcji stalowej rusztu". Przygotowanie konstrukcji
stalowej poprzez oczyszczenie do stopnia czystosci SA 2 1/2

— powloka gruntujaca z kopolimerowej farby epoksydowej, dwusktadnikowej, pigmentowanej pytem
cynkowym, utwardzana poliaminoamidem o grubo$ci min. 40 pm

— powtoka miedzywarstwowa z kopolimerowej farby epoksydowej, pigmentowanej ptatkowym tlenkiem
zelaza i aluminium, dwuskladnikowej, utwardzana poliaminoamidem o grubo$ci min. 80 um

— powloka nawierzchniowa z kopolimerowej farby poliuretanowej, dwusktadnikowej, utwardzanej
izocyjaninem alifatycznym, pigmentowanej ptatkowym tlenkiem Zelaza o grubos$ci min. 80 pm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w STWIORB. "Wymagania ogélne" pkt 6.
6.1. Konstrukcja stalowa:
Kontrola robét polega na sprawdzeniu prawidtlowego wykonania, sktadowania i montazu konstrukcji
stalowej ustroju nosnego, wg wymagan podanych w pkt. 2 +5.
Sprawdzenie to polega ono na:

1. Kontroli jako$ci stali uzytej do wykonania konstrukcji stalowej ustroju nosnego, sposéb jej
sktadowania i oznaczenia, zgodnie z pkt.2 oraz pod wzgledem kompletnosci
dokumentéw wynikéw badani atestow.

2. Sprawdzeniu prawidtowego wykonania elementéw konstrukcji stalowej, zgodnie z
dokumentacja oraz pkt 5.

3. Kontroli sposobu transportu i sktadowania elementéw oraz ich zatadunek i wytadunek oraz
sktadowanie, w tym kontroli pod wzgledem uszkodzen elementéw stalowych oraz
przestrzegania wtasciwych przepiséw BHPi ochrony $rodowiska

4. Kontroli montazu belek - wg pkt. 5

Dokonaniu konicowego odbioru konstrukcji stalowej, po jej wykonaniu.
6. Kontroli przestrzegania przepiséw BHP i ochrony srodowiska przez wykonawcéw robot

v
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W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera uchybien w wykonaniu konstrukcji lub realizacji robét
oraz stosowaniu przepisow BHP lub ochrony Srodowiska przez wykonawcéw robét ma on prawo do
zatrzymania robét do chwili usuniecia tych nieprawidtowosci. Inzynier natomiast nie ma prawa do
wydania polecen, ktérych wykonanie naruszatoby w/w przepisy lub powodowatby niewtasciwa
technologie wytworzenia, transportu lub montazu stalowego ustroju nosnego mostu
7. OBMIAR ROBOT:

Jednostka obmiarowa jest tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej ustroju nosnego
mostu. Do wyceny nalezy przyja¢ obmiar zgodny z projektem, powiekszony lub zmniejszony o ilo$ci
wynikajace ze zmian w stosunku do dokumentacji technicznej. Stosuje sie tu nastepujace zasady:

1. Naddatki wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce elementéw zamiennych o  wiekszych
niz potrzeba wymiarach nie sg zaliczane do tonazu

2. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg ich nominalnych wymiaréw. Nie potrgca sie tonazu
otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej niz 0,01 m2.

3. Wprzypadku dyskwalifikacji elementu istniejacej konstrukcji stalowej przez Inzyniera po
sporzadzeniu stosownego protokotu, efekty finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB. "Wymagania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT:

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STWIORB. "Wymagania ogélne” pkt 8.
Wyréznia sie nastepujace odbiory robét:

1. Odbiory czesciowe - odbiory poszczegdlnych etapéw wytworzenia i montazu  Konstrukcji
stalowej ustroju nosnego mostu. wyréznia sie tu:
— odbiér elementéw stalowych i stalowej konstrukeji
— odbiér montazu beleki poprzecznic - scalenie konicowe konstrukcji stalowej
2. Odbior koncowy konstrukcji stalowej -wykonywany jest po zakonczeniu realizacji. Polega on na
komisyjnym odbiorze calej konstrukcji stalowej, w oparciu o atesty materiatéw, wyniki badan, odbiory
czeSciowe i wizualnej ocenie catosci konstrukcji w przypadku wystgpienia wad nadajacych sie do
usuniecia Odbierajacy ustala termin usuniecia usterek i wyznacza nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku wad trwatych, nie majacych wplywu na eksploatacje obiektu nalicza sie kary (min. 5% wartosci
elementu z wada trwatg), ktére odejmuje sie od warto$ci kontraktu. Odbiér dokonywany jest w
obecnosci Inzyniera, kierownika budowy i Przedstawicieli Wykonawcy robo6t oraz Inwestora. Wszelkie
odbiory robdt nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIORB, dokonujac
odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Odbiory dokonuje sie czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia atestow jakoSci materiatéw i sprzetu oraz wykonania lub
zlecenia badan umozliwiajacych jakosciowa ocene wytworzonego produktu. Inzynier dokonuje takze
oceny wizualnej odbieranego elementu i wszelkie inne czynno$ci majace wplyw na ocene jakosci
odbieranego produktu.
9.PODSTAWA PEATNOSCI:

Podstawa ptatnosci za 1 Tone wykonanej konstrukcji stalowej jest przyjecie tych robét przez
Inzyniera. Cena obejmuje zakup i dostarczenie innych niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie
elementéw, ich transport na plac budowy oraz scalenie i montaz - zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, jak rowniez oczyszczenie terenu robét z odpadkéw. W cene wchodzi wywiercenie i osadzenie
kotew jak rowniez wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. PN-S-10050 Obiekty mostowe - Konstrukcje stalowe - Wymagania i badania
2.PN-89 / S-10050 Konstrukcje stalowe - wymagania i badania

3.PN-82 / S-10052 Obiekty mostowe, konstrukcje stalowe - projektowanie
4.PN-73/H-01102 Cechowanie stalowych poétwyrobéw i wyrobow hutniczych
5.PN-87/H-04010 Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawarto$ci wegla
6. PN-87/H-04014 Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawartosci fosforu
7. PN-87/H-04015 Analiza chemiczna suréwki, zeliwa i stali. Oznaczenie zawartosci siarki
8. PN-80/H-04010 Préba statyczna rozciggania stali

9. PN-78/H-04350 Pomiar twardo$ci sposobem Brinella

10.PN-79/H-04370 Metale. Proba udarnosci w temperaturze pokojowe;j

11 PN-79/H-04371 Metale. Proba udarno$ci w obnizonych temperaturach

12 PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

13 PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej, zwyktej jakosci i
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14.PN-79/H-92146
15 PN-83/H-92203
16 PN-84/H-93000

17 PN-85/H-93001

18 PN-84/H-93401
19 PN-86/H-93407

20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.

PN-89/M-01134
PN-87/M-04251

PN-65/M-69013
PN-75/M-69014

PN-88/M-69018
PN-73/M-69355
PN-67/M-69356
PN-88/M-69420
PN-74/M-69430
PN-88/M-69433
PN-75/M-69703
PN-88/M-69710
PN-57/M-69712
PN-88/M-69733
PN-88/M-69720
PN-72/M-69770
PN-74/M-69771
PN-87/M-69772
PN-76/M-69774
PN-85/M-69775

PN-77/M-70001

PN-77/M-70055/02

niskostopowej

Blachy grube i uniwersalne ze stali St3M do budowy mostéw

Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary

Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka. Prety i ksztattowniki walcowane na
goraco

Walcoéwka i prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowej wyzszej
jako$ci i stopowej konstrukcyjnej

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Stal. Dwuteowniki walcowane. Wymiary

Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Potgczenia spawane i
powierzchnie napawane

Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci
liczbowe parametréow

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania

Spawalnictwo. Spawanie zuzlowe stali weglowych i niskostopowych
Przygotowanie brzegéw do spawania

Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

Topniki do spawania zuzlowego

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania doczotowych ziaczy spawanych
Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny

Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo

Spawanie. Proby zginania doczotowych ztgczy spawanych i zgrzewanych
Radiografia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach doczotowych
ze stali. Wymagania jako$ciowe i i wytyczne wykonania

Spawalnictwo. Wady ztaczy doczotowych wykrywane badaniami
radiograficznymi. Nazwy i okreslenia

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci zlagczy spawanych na podstawie
radiograméw

Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5+100 mm. Jako$¢
powierzchni ciecia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych . Oznaczenie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

Przemystowe badania radiograficzne. Wskazniki jako$ci obrazu. Wymagania
Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztaczy spawanych. Badania spoin
czotowych o grubos$ci 8 +30 mm gltowicami sko$nymi , falami bocznymi
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.23.30.06.00.
Kapy chodnikowe z prefabrykowana deska gzymsowa

M.23.30.06.01.
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego lub GRP o wymiarach 4x60x100cm

M.23.30.06.51
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt

M.23.30.06.66
Wykonanie uszczelnienia potaczenia deski gzymsowej z chodnikiem masg zalewowa modyfikowang SBS

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczy wykonanie montazu
desek gzymsowych dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Szczegbétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmuje zakup i montaz
desek gzymsowych 4 x 60 x 100 cm wraz z uszczelnieniem potgczenia deski z chodnikiem masg zalewowa
zgodnie z dokumentacja projektowa
1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz ST. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.2.
2. MATERIAL

Ogdblne wymagania dotyczace materialtéw podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt.2. Do wykonania kapy chodnikowej nalezy zastosowac:

e deski z betonu poliuretanowego lub GRP o wymiarach 4x60x100cm o nastepujacych

parametrach:
o Wytrzymato$¢ gwarantowana polimerobetonu na $ciskanie MPa = 80 Instrukcja ITB nr
194

o  Wytrzymatos$¢ gwarantowana polimerobetonu na rozcigganie przy zginaniu MPa = 20
Instrukcja ITB nr 194
Nasigkliwo$¢ polimerobetonu % < 0,25 PN-B-04101
Porowato$¢ polimerobetonu % < 95
Gestos¢ objetosciowa kg/m3 2300
Stopien mrozoodpornosci = F150 PN-B-06250
Twardo$¢ wg Brinella MPa 2 160
o Scieralnoéé¢ na tarczy Boehmego cm 0,10 PN-B-04111
e mase zalewowg modyfikowang SBS

O O O O O

3.SPRZET
Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3.
Roboty zwigzane z wykonaniem gzymsdéw mogg by¢ wykonywane recznie oraz przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4. TRANSPORT
Ogdlne zasady dotyczacych transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4.
str. 130

Budowa ktadki



MK-MOSTY Krzysztof Mac

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do montazu prefabrykatéw gzymsowych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny. Prefabrykaty gzymsowe moga by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Zatadunku i wytadunku prefabrykatéw gzymsowych
nalezy dokonywa¢ za pomocg dzwigéw lub przenoszenia recznego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt 5.

Prefabrykaty gzymsowe sa elementem wykoniczeniowym i stanowia jednoczes$nie deskowanie dla

betonowanej kapy.
5.2. Montaz prefabrykatéw gzymsowych

Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych oraz do kotew tgczacych kapy z pomostem nalezy
przymocowac prefabrykowane ptyty gzymsowe, taczac odpowiednie prety za pomocg spawania. Plyty
gzymsowe stanowig jednoczesnie szalunek boczny kap oraz zewnetrzny element ptyty pomostu. Do
wypoziomowania ptyt nalezy uzy¢ klinéw betonowych. Stabilizacje plyty gzymsowej uzyskuje sie przez
przyspawanie preta poziomego wystajacego z plyty gzymsowej do S$ruby kotwigcej kape chodnikowsa.
Potozenie blachy goérnej $ruby kotwigcej ustala sie przez zespawanie ze $rubg w trakcie montazu ptyt
gzymsowych. Montaz ptyt nalezy prowadzi¢ z duza uwagg i starannos$cia ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji. Plyty gzymsowe nalezy tak montowac bezposrednio obok siebie. Szczeliny miedzy deskami wypetnic
sznurem polipropylenowym i kitem trwale elastycznym. Nalezy uzyska¢ prawidtowa linie utozenia desek
gzymsowych w widoku z boku odpowiadajaca ksztaltowi projektowanej niwelety mostu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdélne”, pkt 6
W trakcie wykonywania rob6t nalezy dokona¢ sprawdzenia:

e wygladu ogélnego desek gzymsowych

e wartos$ci odchytek wymiarow:

o sprawdzenie montazu prefabrykatéw metodami geodezyjnymi z doktadnoscia:
= +1 mmb - dla pomiaréw niwelacyjnych,
= +0.1% - dla pomiaréw liniowych.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez uszkodzen, pecherzy, zapadnie¢, rys, peknie¢,
rozwarstwien i wtracen ciat obcych. Barwa i odcienn wyrobéw powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia
i intensywno$ci na catej powierzchni.

7. OBMIAR
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.,Wymagania ogélne” pkt.7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanej kapy chodnikowej
8. ODBIOR KONCOWY
8.1 0goélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.2 Szczego6towe zasady odbioru robét
0dbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym z Inwestorem. Badania wg p.6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréw robé6t. Na podstawie
wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzié protokoty odbioru koncowego.
9.PODSTAWA PLATNOSC
Cena jednostkowa wbudowanego betonu oraz wykonanego zbrojenia uwzglednia:
e zakup (wykonanie) prefabrykatu wraz ze zbrojeniem;
e przygotowanie konstrukcji kapy do montazu prefabrykatéw;
e zamontowanie poszczeg6lnych prefabrykatéw z zapewnieniem prawidtowosci wykonania.
Cena uwzglednia réwniez koszty dojazdu sprzetu montazowego oraz przygotowanie i uprzatniecie
stanowiska pracy, tacznie z ewentualnymi pomostami roboczymi i kosztami niezbednych pomiaréw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-82/C-81551 Wyroby lakierowane - Oznaczenie gestosci wyrobow lakierowanych i farb graficznych.
2. PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie ciektym, w postaci emulsji lub dyspersji.
Oznaczanie lepkosci pozornej metoda Brookfielda.
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3. Procedura IBDiM-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania wtasciwosci roboczych dla materiatéw z zywic
epoksydowych.

4. Procedura IBDiM PB-TM-X5 Oznaczenie wskaznika ograniczenia chtonnosci wody przez beton

5. Procedura IBDiM PO-2 Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zamrazania i odmrazania.

6. PN-77/S-10040 ,$elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.”

9. PN-EN 206-1, czerwiec 2003. Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.27.00.00.00
Hydroizolacja

M.27.01.00. 00
Izolacje powlokowe

M.27.01.01.51.
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji cze$ci konstrukcji betonowych poprzez malowania roztworem
asfaltowym na zimno na powierzchniach betonowych elementéw dla zadania pn;

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z
malowaniem ,na zimno” roztworem asfaltowym pionowe elementy podpér zgodnie z dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-

00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Dla zastosowanych materialéw Wykonawca przedstawi aktualng Polskg Norme, aprobate techniczng wydang

przez IBDiM lub europejska aprobate techniczna. Wykonawca dostarczy Inzynierowi zas$wiadczenia

producenta potwierdzajace spetnienie przez materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a

takze wyniki przeprowadzonych badan.

2.3. Stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiduja inaczej, do wykonania izolacji cienkiej mozna
stosowac nastepujace materiaty:

a) do gruntowania - rzadki (R) roztwdr plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach.
Dziatanie roztworu powinno polega¢ na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu
pozostatych pytéw oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Srodek
powinien byé odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Srodka nie nalezy stosowa¢ na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza sie go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze
powyzej +5°C. Zaleznie od porowatosci podtoza zuzycie materiatu wynosi 0,3+0,45 kg/m? powierzchni
zabezpieczanej. Przy aplikacji nalezy zachowac szczegdlne srodki ostroznosci, poniewaz Srodki te sg
tatwopalne i nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.),

b) do wykonania wtasciwej izolacji - poétgesty roztwér (P) produkowany z asfaltdéw ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcieficzanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu
zagruntowanym powinien tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajaca powloke asfaltowg o duzej
plastycznosci. Powloka ta powinna wykazywaé odporno$¢ na dziatanie wdéd agresywnych o stabych
stezeniach. Srodek powinien by¢ odporny na dziatanie temperatury do 60°C. Rozprowadza sie go zimno,
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bez podgrzewania w temperaturze powyzej +5°C. Zuzycie materiatu przy jednokrotnym smarowaniu
wynosi 0,8+1,0 kg/m? powierzchni zabezpieczanej. Zastosowane materialy powinny speinia¢ wymagania
PN-B-24620:1998 [2].
3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé prostym sprzetem malarskim, jak pedzle,
watki, szczotki dekarskie odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw
aromatycznych oraz sprzetem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem
przeciwoolejowym).
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie materiatléw
Roztwor asfaltowy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny nalezy
magazynowac w pozycji stojacej z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych
je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony
dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepisow obowigzujacych przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze srodkiem gruntujagcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej,
Sci$le jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Na kazdym opakowaniu $rodka powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastepujace dane:
— nazwe iadres producenta,
—  date produkgji,
—  numer partii wyrobu,
—  mase netto,
—  termin przydatno$ci do uzycia,
— numer PN lub informacje o uzyskaniu przez wyrdb aprobaty technicznej,
- napis , Ostroznie z ogniem”.
Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrédta ciepla i $wiatta,
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”[1], pkt 5.
Izolacja cienka powinna by¢ wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
—  przygotowanie podtoza betonowego,
—  zagruntowanie podtoza betonowego roztworem rzadkim,
—  naniesienie dwdch warstw izolacji z roztworu pétgestego,
—  roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania robét.
5.4. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych
Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowaé wilgotno$¢ i temperature powietrza.
Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i
aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy
przerwac i wznowic je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywac
co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to
prace izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie
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silnego wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed
spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C i nizsza od +35°C. W poblizu
wykonywanych robdt nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace. Przed natozeniem pierwszej
warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntujacej), Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$¢ podtoza
gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jesli producent nie okresla innych wymagan, wilgotnos$¢
podioza na gtebokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli powyzszy warunek nie jest speiniony,

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien zastosowal system osuszania podtoza betonowego

zaakceptowany przez Inzyniera. Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac¢ na otwartym

ogniu. W okresie chtoddw materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek

w gorgcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty

nie moga by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

W trakcie wykonywania robét nalezy S$cisSle przestrzegal przepisow bezpieczenstwa, poniewaz
materiaty stosowane do wykonania izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20
metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.

5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do utozenia izolacji

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, réwnym i gtadkim
podtozu, wolnym od plam olejowych i pytu. Jezeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to
izolacje mozna uktada¢ na betonie po co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu
nastepowalo w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w
temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed rozpoczeciem robét izolacyjnych nalezy odpowiednio
wydtuzy¢. Stopien dojrzato$ci betonu mozna ocenia¢ zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu
»in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych” [5].

Bezposrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podtoze nalezy oczys$ci¢ sprezonym powietrzem

w celu uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewigzanych ziaren kruszywa,

pytow oraz innych zanieczyszczen, ktére mogtyby obnizal przyczepno$s¢ warstw bitumicznych do betonu.

Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy.

Odpylanie nalezy wykonywac¢ zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robét.
Ubytki betonu nalezy wypetni¢ specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla ktérych
Wykonawca przedstawi Polska Norme, aprobate techniczng IBDiM lub europejska aprobate techniczna.
Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajaca z przyjetej klasy
betonu,

—  wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy $rednicy krazka
probnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej
powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-B-01814:1992 [3],

—  podloze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych $§ladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocig zaciemnien; przy pomiarze wilgotnosci wilgotnosciomierzem elektronicznym
za podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy
dokonywaé przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotnosci materialdw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,

—  podioze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji pytéw, plam oleju, smarow i
innych zanieczyszczen; ocene czystos$ci podtoza wykonuje sie wizualnie,

— podioze powinno by¢ gladkie: za podioze gladkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujgce lokalnych
nieréwnosci przekraczajacych 5 mm.

5.6. Gruntowanie podloza

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 20
cm ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét. W
przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadajacych, np. asfaltowej emulsji kationowej spetniajacej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to
jednak przypadek szczegbélny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera. W pierwszej kolejnosci nalezy
zagruntowa¢ powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych. Do gruntowania powierzchni betonowej
asfaltowym $rodkiem gruntujagcym mozna przystapié¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca sie
28 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem
asfaltowym w ilo$ci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m?). Zuzycie materiatu jest
zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnos$ci podtoza. Gruntowanie wykonuje sie za pomocg
watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu asfaltowego jest zalezny od rodzaju
stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych (temperatury otoczenia podczas
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wykonywania rob6t i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do
4 godz., ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas
moze zosta¢ zapylona. Prawidlowo zagruntowana powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego
powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub ciemnobrazowa, bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstajg w
miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu asfaltowego lub gdzie podtoze byto zattuszczone i
roztwor asfaltowy z niego sptynal. Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywa¢ jednokrotnie, a
utozona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. Nalezy zuzy¢ tylko tyle $rodka
gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchiong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki
asfaltu. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowego,
na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktérg pozostang resztki rozpuszczalnika, ktére w sposéb
istotny ostabig przyczepno$¢ kolejnych warstw izolacji do podtoza.

5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej

Przed utozeniem nastepnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna by¢ catkowicie
sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zattuszczong
lub zakurzong), gdy dion nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwdr gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Zagruntowana powierzchnie nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zuzycie
materialu wynosi okoto 0,8 do 1,0 kg/m? dla jednej warstwy. Laczna grubos$¢ warstw izolacyjnych nie powinna
by¢ mniejsza od 2 mm. Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed

Swiatlem stonecznym, deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do rob6t wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do  warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji,

b) przedstawi¢ karty techniczne stosowanych materiatéw,

c) ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Na zadanie Inspektor Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic¢:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze $rodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien oceni¢ jego
wyglad. Wykonawca sporzadzi protokét z kontroli jakosci $rodka izolacyjnego.

6.3. Badanie w czasie robét

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujgcej nalezy oceni¢ wizualnie: przy stosowaniu
asfaltowych $rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna byé czarna lub
ciemnobrazowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skéry. Kontrola grubosci uktadanej powtoki
gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez sprawdzenie ilos$ci zuzytych materiatéw, ilosci
dozowanych sktadnikdw, czasu aplikacji. Z utozenia $rodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokoét.

6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wlasciwej

Kontrola wykonania izolacji wtasciwej polega na:

—  kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna by¢ zgodna z kartg techniczng materiatuy,

—  catkowitej grubosci wykonanej izolacji - powinna wynosié co najmniej 2 mm,

— wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowié¢ jednolitg, czysta powtoke,
o jednolitej barwie, bez pecherzy, ztuszczen i innych wad, powltoka powinna $ciSle przylegac
do zagruntowanego podtoza.
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6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych
W trakcie trwania rob6t nalezy na biezgco sprawdza¢ warunki atmosferyczne i poréwnywac je
z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z warunkéw atmosferycznych
nalezy sporzadzi¢ protokot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0godlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. 0dbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podtoze betonowe,
— utozona izolacja wiasciwa.
0dbior tych roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
[1] oraz niniejszej STWIORB.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji;
— wykonanie niezbednych rusztowan, pomostéw roboczych oraz zadaszen;
— przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem;
— ulozenie izolacji z jej zabezpieczeniem; rozebranie rusztowarn, pomostéw oraz zadaszen roboczych;
— oczyszczenie terenu robot.
— Odpady i ubytki materiatlowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.0gdlne specyfikacje techniczne (STWIORB )
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2 Normy
2.PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3.PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Metoda badan przyczepnos$ci powtok ochronnych
4.PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BUDOWLANYCH

M.27.02.00.00
Izolacje arkuszowe

M.27.02.01.01
Koszt papy zgrzewalnej

M.27.02.01.51
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (STWIORB ) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej na
poziomych powierzchniach betonu dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE]J NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH
W MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem, kontrolg i odbiorem izolacji z papy termozgrzewalnej na poziomych powierzchniach ptyty
pomostu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Papa termozgrzewalna - papa polimeroasfaltowa na osnowie z wiékniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sg zabezpieczone
przed sklejeniem w rolce posypka mineralng o odpowiedniej granulacji albo folig z tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej ,na goragco” po nadtopieniu jej dolnej
powierzchni.
1.4.2. Srodek gruntujacy - preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed
natozeniem witasciwej izolacji asfaltowej, zwiekszajacy przyczepno$c izolacji do podtoza.
1.4.3. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.
1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 2.
2.2 Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa

Materialty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i
STWIORB . Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng wydang
przez IBDiM Wykonawca dostarczy Inzynierowi zas$wiadczenia producenta potwierdzajace spetnienie przez
materiat izolacyjny wymaganych wtasciwosci oraz trwatosci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie podaja inaczej, mozna stosowa¢ materiaty spetniajagce wymagania
podane ponizej.
2.2.2. Stosowane materiatly

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej mozna stosowac nastepujace materiaty:
— pape termozgrzewalna,
— $rodek gruntujacy - asfaltowy lub zZywiczny; piasek kwarcowy do posypywania zywicy.
2.2.3. Papa termozgrzewalna
a) Wymagania og6lne
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Nalezy stosowal pape zgrzewalng na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem
modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiajagcymi adhezje. Mozna stosowa¢ pape, do produkcji
ktorej zastosowano:

— elastomeroasfalty, w ktorych gtéwnym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS,
— plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.

Dolna powierzchnia papy powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego, ktorej grubos$¢ nie
powinna przekraczaé¢ 0,1 mm.

b) Minimalne wymagania techniczne dla papy uktadanej na drogowych obiektach inzynierskich

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie podaja inaczej, zaleca sie stosowanie papy
termozgrzewalnej uktadanej w jednej warstwie. Zgodnie z ,Zaleceniami wykonywania izolacji z pap
zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych” [30], zwanych dalej Zaleceniami
papa termozgrzewalna stosowana na pomostach obiektdw inzynierskich powinna odpowiada¢ wymaganiom

podanym w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej
Lp. Wiasciwos¢ Jednostka | Wymagana Metoda wg
wartos$¢
1 Wyglad zewnetrzny Bez wadl PN-90/B-04615
2 Dtugo$¢ arkusza cm L+1%L2 PN-90/B-04615
3 Szeroko$¢ arkusza cm S+2%S3 PN-90/B-04615
4 Grubo$¢ arkusza mm 25,0 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/1
5 Grubos$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm 22,0 Procedura IBDiM
0snowg nr PB/TM-1/2
6 Gietko$¢ na watku g 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615
7 Przesigkliwo$¢4)
- wedtug PN MPa >0,5 PN-90/B-04615
- wedtug IBDiM MPa 20,5 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/3
8 Nasigkliwo$¢ % <0,5 PN-90/B-04615
9 Sita zrywajaca przy rozciaganiu®) PN-90/B-04615
- wzdluz arkusza N =800 lub PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza N =800
10 | Wydtuzenie wzgledne przy PN-90/B-04615
zerwaniu>) lub
- wzdtuz arkusza % =30 PN-EN 12311-1:2001
- w poprzek arkusza % =30
11 Sita zrywajaca przy
rozdzieraniu®) N 2150 Procedura IBDiM
- wzdluz arkusza N =150 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza
12 | Wytrzymato$¢ na  $cinanie
stykéw arkuszy papy
- wzdtuz arkusza N =500 Procedura IBDiM
- w poprzek arkusza N =500 nr PB/TM-1/9
13 | Przyczepno$¢ do podioza 4.5 Procedura IBDiM
- metoda ,,pull off” MPa >0,4 nr PB/TM-1/5
- metoda ,Scinania” N >500 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/7
14 | Odporno$c¢ na dziatanie podwyz- | °C 2100 PN-90/B-04615
szonej temperatury, 2h

1) Arkusz papy powinien mie¢ réwnomiernie rozlozong powloke i posypke oraz réwne krawedzie.
Niedopuszczalne sg zalamania, dziury, pecherze i uszkodzenia powstate na skutek sklejenia papy w rolce

2) L - dtugos¢ arkusza papy wg producenta

3) S - szeroko$¢ arkusza papy wg producenta

4) Badanie nalezy wykonac jedna z metod

5) Badanie nalezy wykona¢ w temperaturze (20 + 2) °C

Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien speinia¢ wymagania wg tablicy 2.
Polimeroasfalty nalezy wytapia¢ z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie wyzszej niz (20 +5)°C od
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temperatury mieknienia polimeroasfaltu, okre$lonej przez producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie
powinien przekroczy¢ 4 godzin.
Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagana Metoda badania wg
wartos$¢
1 Temperatura mieknienia wg
metody PiK
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 90 PN-EN 1427:2001
- plastomeroasfalt (APP) °C =120
2 Temperatura tamliwoS$ci
wedtug Fraassa )
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 PN-EN 12593:2004
- plastomeroasfalt (APP) °C <10
3 Analiza w podczerwieni!) - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne

1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu wycietej z papy
¢) Wymagania techniczne dla papy uktadanej na obiektach autostradowych

Zgodnie z opracowaniem ,OkreSlenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do
wykonywania izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych” [28] wymagania dla pap
termozgrzewalnych przeznaczonych na autostradowe obiekty inzynierskie powinny by¢ wyzsze niz
wymagania dla pozostatych, mniej odpowiedzialnych obiektéw. W tablicach 3 i 4 podano zaostrzone
wymagania odpowiednio dla pap zgrzewalnych i polimeroasfaltéw wytopionych z pap przeznaczonych na
obiekty autostradowe lub inne bardziej odpowiedzialne obiekty mostowe, jesli tak przewiduje dokumentacja
projektowa lub ST.
Tablica 3. Wymagania dla pap polimeroasfaltowych termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na

obiektach autostradowych

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
wartos$é
1 Grubo$¢ warstwy izolacyjnej pod | mm 22,5 Procedura IBDiM
osnowa nr PB/TM-1/2
2 Gietko$¢, -20°C / ¢ 30 mm - spetnia PN-90/B-04615, pkt 2.8
3 Sita zrywajaca przy rozciaganiu? PN-90/B-04615, pkt 2.13
- wzdluz arkusza N 2900
- w poprzek arkusza N =800
4 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu? PN-90/B-04615, pkt 2.14
- wzdtuz arkusza
- w poprzek arkusza % =40
% =40
5 Sita zrywajaca przy rozdzieraniu? Procedura IBDiM
- wzdtuz arkusza N =200 nr PB/TM-1/4
- w poprzek arkusza N =200
6 Przyczepnos¢ do podtozal)-2) Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5
- metoda ,,pull off” MPa >04 Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7
- metoda $cinania N =500

1) Badanie nalezy wykonac¢ jedng z metod, wyniki obu metod sa réwnowazne
2) Badanie nalezy wykonaé w temperaturze (20 £2)°C
Pozostale wymagania dla pap termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na obiektach
autostradowych s takie, jak dla innych obiektéw inzynierskich (wg tablicy 1).
Tablica 4. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltéw wytopionych z pap zgrzewalnych

Lp. | Wilasciwos¢ Jednostka Wymagana Metoda badania wg
wartos$¢
1 Temperatura mieknienia wedtug
metody PiK )
- elastomeroasfalt (SBS) °C > 100 PN-EN 1427:2001
- plastomeroasfalt (APP) °C > 120
2 Temperatura tamliwosci wedtug
Fraassa
- elastomeroasfalt (SBS) °C <-25 PN-EN12593:2004

- plastomeroasfalt (APP)
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Analiza w podczerwienil) -

Badanie
identyfikacyjne

PN-EN 1767:2002

1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu wycietej z papy

2.2.4. Srodki gruntujace
Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiatu rolowego, nalezy stosowac asfaltowy lub
zywiczny $rodek gruntujacy. Srodek gruntujacy powinien by¢ dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez
producenta papy.

a) As

faltowe $rodki gruntujace

Wymagania dla asfaltowych §rodkéw gruntujgcych podano w tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztworéw asfaltowych do gruntowania

Lp. | Wilasciwos¢ Jednostka | Wymagana warto$¢ Metoda badania
wg
1 Wyglad zewnetrzny | - Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez | PN-B-
i konsystencja widocznych zanieczyszczen. 24620:1998][7]
W temp. (23 #2) °C tatwo rozprowadza
sie i tworzy cienkg réwng btonke bez
pecherzy
2 Czas wysychania h <12 E;(;Cg;i;;;_ 11/81]())1M
3 Zawarto$¢ wody?! % <05 PN-83/C-04523
4 Sedymentacjal) % <10 Procedura IBDiM
nr PB/TM-1/8
5 Lepkos¢, czas wyptywu S n+5%n? PN-EN ISO
2431:1999
6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002

1) W aprobacie technicznej powinny by¢ okreslone wymagania dla jednej z dwdch wartosci. Wtasciwoscia
podstawowa3 jest zawarto$¢ wody. Wymagania dla sedymentacji powinny by¢ okreslone dla tych roztworéow
asfaltowych, dla ktérych okreslenie zawartosci wody wg PN-83/C-04523 [8] nie jest mozliwe

2) n - lepkos¢ okreslona przez producenta

b) Zywiczne $rodki gruntujace

Zywiczne $rodki gruntujace stanowia zywice epoksydowe lub kopolimery zywic chemoutwardzalnych.
Stosujac zywiczny $rodek gruntujacy Wykonawca musi sprawdzi¢ na jakie powierzchnie betonowe (o jakim

wieku i jakiej wilgotnosci) jest on przeznaczony.

Wymagania dla zywicznych Srodkéw gruntujacych zostaly podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania w stosunku do zywicznych §rodkéw gruntujgcych

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka | Wymagana Metoda badania wg
wartos$¢
Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu sktadnikéw: Zzywicy podstawowej i utwardzacza
1 Analiza w podczerwieni - Badanie PN-EN 1767:2002
identyfikacyjne
2 Gestos¢ g/cm3 p £5%pY PN-87/C-89085.03
3 Lepko$¢?)
- lepkos$¢ dynamiczna MPa's n +5%m32 PN-86/C-89085.06
- lepko$¢ dynamiczna KU n +5%n2 Procedura IBDiM
nr TN-3/4/2000
- lepkos¢, czas wyptywu S n +5%m3 PN-EN ISO 2431:1999
Wymagania w stosunku do zmieszanych sktadnikéw: zywicy podstawowej i utwardzacza
4 Czas zachowania witasciwosci Procedura IBDiM nr PB/TWm-24/97 [
roboczych w temp. 20°C min > 20
Wymagania w stosunku do utwardzonej powtoki gruntujacej
5 Przyczepnos¢ do podtoza
betonowego® CoL Procedura IBDiM
- po utwardzeniu zywicy MPa =215
- po 150 cyklach zamrazania | MPa >21,2 nr PB/TM-1/6

i odmrazania
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1) p - gestos$¢ okreslona przez producenta

2) n - lepko$¢ okre$lona przez producenta

3) nalezy wybrac jedng z metod pomiaru lepkosci

4) dotyczy tylko zywic przeznaczonych do gruntowania podtoza betonowego

Swiezo utozone warstwy zywicy nalezy posypaé piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w
iloSci zalecanej przez producenta zywicy. Posypanie Swiezej zywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie
powierzchni, do ktérej bedzie klejona izolacja. Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny by¢ idealnie
suche. Zaleca sie stosowanie piaskéw konfekcjonowanych, dostarczanych na budowe w szczelnych workach z
folii lub piaskéw suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do wilgotnosci piasku,
konieczne jest jego wyprazenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mie¢ temperature
otoczenia. Zywic nie nalezy posypywac goragcym piaskiem.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
3.2.1. Sprzet do usuwania mleczka cementowego

Do usuwania mleczka cementowego i czastek stabo zwigzanych z podlozem z powierzchni ptyt
betonowych Wykonawca moze zastosowac:

— piaskownice

Wada piaskowania jest konieczno$¢ uzycia duzych ilo$ci piasku. Po oczyszczeniu ptyty pomostu przez
piaskowanie nalezy usuna¢ z niej piasek i odpyli¢ jej powierzchnie.
— S$rutownice

Srutownica powinna by¢ wyposazona w odkurzacz przemystowy, ktéry zbiera $rut i pyt powstajacy
podczas czyszczenia. Srut oddzielany jest od pytu i moze by¢ uzywany ponownie.
— hydromonitor lub lance wodna

Czyszczenie betonu nalezy wykonywaé¢ woda pod ciSnieniem okoto 100 at do 200 at. Do czyszczenia
nie nalezy stosowa¢ wyzszych cis$nien, gdyz woda pod wysokim ci$nieniem mozna usungé zbyt duzo materiatu
z czyszczonej powierzchni. Wada metody jest konieczno$¢ uzycia duzych ilosci wody oraz spowodowane tym
zawilgocenie ptyty. Po oczyszczeniu ptyte nalezy doktadnie wysuszy¢ przed przystapieniem do gruntowania.
3.2.2. Sprzet do odpylania powierzchni betonowej

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca moze zastosowac:

— sprezarke z filtrem olejowym

Filtr olejowy przy sprezarce jest bezwzglednie wymagany z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczonej
odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podtoza olejem zmniejsza przyczepnos¢ izolacji do podtoza.
— odkurzacz przemystowy

Uzywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejsze niz sprezarek, poniewaz nie powodujg one
zapylenia sasiednich czesci powierzchni robocze;j.

3.2.3. Sprzet do gruntowania podloza betonowego

Do gruntowania podtoza roztworem asfaltowym Wykonawca moze stosowac:
— walki malarskie lub szczotki dekarskie

Stosowanie watkéw malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt gruba warstwe
roztworu asfaltowego.

Do gruntowania podtoza zywica epoksydowa Wykonawca moze stosowac:

— walki malarskie lub gumowe grace

Stosowanie watkow malarskich utatwia roztozenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubosci
oraz umozliwia zebranie nadmiaru zywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubg warstwe
Zywicy.

— wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadto mechaniczne do mieszania sktadnikéw zywicznego $rodka
gruntujacego (zywicy z utwardzaczem).
3.2.4. Sprzet do usuniecia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej zywica
Do usuniecia nadmiaru piasku Wykonawca moze stosowac:
— odkurzacz przemystowy,
— sprezarke z filtrem olejowym,
— miotle ze sztywnym wtlosiem.

Konieczne jest usuniecie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynnosci zabrudzié

ani zattusci¢ powierzchni podtoza.
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3.2.5. Sprzet do przyklejania papy zgrzewalnej

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca moze stosowac:
— palniki gazowe wieloptomieniowe

Palnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszac sie na kétkach oraz
by¢ wyposazony w uchwyty utrzymujace statg odlegto$¢ palnika od rolki papy rozwijanej podczas klejenia.
Umiejetnos¢ utrzymania statej, okreslonej predkosci i przesuwu palnika oraz odwijania papy z rolki jest
warunkiem prawidlowego przyklejania izolacji.
— palniki gazowe jedno- lub dwuplomieniowe

Mate, reczne palniki sa przeznaczone do przyklejania izolacji na krawedziach i wszedzie tam, gdzie
zastosowanie duzego palnika jest niemozliwe lub utrudnione.
— laski metalowe

Laska ma dtugos¢ ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o $rednicy ok.10 do 12 mm
z koncem wygietym w ksztatcie rgczki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawedzi arkusza papy
podgrzewanego palnikiem.
— butle z gazem

Do zasilania palnikéow nalezy stosowa¢ duze butle z gazem o pojemnosci 20 kg gazu. Zaleca sie
stosowaé butan, a nie mieszanke propan-butan. Duze butle oraz zastosowanie butanu (gazu o wiekszej
kaloryczno$ci) zapewniajg wieksze i state ci$nienie gazu podczas pracy palnikdw, zwtaszcza podczas niskich
temperatur otoczenia.
3.2.6. Sprzet do wykonywania izolacji w niesprzyjajacych warunkach pogodowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robét w niesprzyjajacych warunkach pogodowych (sezon
jesienno-zimowy, opady, niskie temperatury otoczenia) nalezy stosowa¢ namioty oraz urzadzenia
klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajnosci, pozwalajace na wuzyskanie i utrzymanie pod namiotem
odpowiedniej temperatury powietrza, podtoza, wilgotnosci oraz odpowiedniej wentylacji.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania og6lne” [1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie papy termozgrzewalnej

Arkusze papy powinny by¢ zwiniete w rolki i owiniete wstega papieru lub folii o szerokosci co
najmniej 60 cm. Na kazdym opakowaniu papy nalezy umiesci¢ etykiete zawierajaca dane:
a) nazwe iadres producenta,
b) oznaczenie,
c) date produkcji i numer partii,
d) wymiary arkuszy papy,
e) informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zadaszonych, chronigcych przed zawilgoceniem,
w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i z dala od Zrédet ciepta. Rolki papy nalezy
ustawiaé w pozycji stojacej w jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczy¢ przed przesunieciem
polietylenowa folig termokurczliwa. Liczba rolek papy pakowanych na jednej palecie powinna by¢ okreslona
przez producenta. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Powinny by¢ one
zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
4.3. Transport srodka gruntujacego

Asfaltowy $rodek gruntujacy powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny
nalezy magazynowa¢ w pozycji stojacej z dala od Zrddet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosferycznymi. Asfaltowy Srodek gruntujacy,
pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw
obowigzujacych przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny ze $rodkiem
gruntujacym nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej, Scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak
aby tworzyly zwarta cato$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem. Sktadniki zywicznego $rodka gruntujgcego (Zywica i utwardzacz) powinny by¢ pakowane i
przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] w taki sposéb, aby na jedno opakowanie zywicy przypadato
jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania. Sktadniki Zywiczne nalezy transportowacé
zgodnie z PN-C-81400:1989 [12] i aktualnie obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

Na kazdym opakowaniu $rodka gruntujacego nalezy umiesci¢ etykiete zawierajgca nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
— date produkcji,
— numer partii wyrobu,
— mase netto,
— termin przydatnosci do uzycia,
— informacje o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM,
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— informacje o proporcji mieszania (w przypadku $rodka zywicznego),
— napis ,Ostroznie z ogniem”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”[1],
pkt 5.

Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [27] oraz je$li ST ani dokumentacja projektowa nie podaja inaczej,
zgodnie z Zaleceniami [30].

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:

— roboty przygotowawcze, przygotowanie podtoza betonowego, zagruntowanie podtoza betonowego,
utozenie izolacji termozgrzewalnej, roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania roboét,

— okresli¢ kolejno$¢, sposéb i termin wykonania roboét.
5.4. 0golne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta materiatu
dotyczacych wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatury i wilgotnosci powietrza. Podczas
wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest monitorowa¢ wilgotno$¢ i temperature powietrza.
Parametry te musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i
aprobatach technicznych. Jezeli warunki pogodowe odbiegaja od wymagan kart technicznych, roboty nalezy
przerwac i wznowi¢ je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atmosferycznych nalezy wykonywacé
co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to
prace izolacyjne nalezy wykonywac¢ przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie
silnego wiatru, podczas opadéw $niegu, deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz przed
spodziewanymi opadami, a takze w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wieksza niz 85%. Roboty
mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza jest wyzsza od +5°C dla materiatéw asfaltowych i
+8°C dla materiatéw z tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do
gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.

Materiaty chemoutwardzalne mozna stosowac przy temperaturze otoczenia nie przekraczajacej +30°C,
gdyz czas przydatnosci do uzycia wiekszos$ci zywic chemoutwardzalnych ulega powyzej tej temperatury
znacznemu skréceniu, co moze mie¢ negatywny wplyw na jako$¢ powtloki izolacyjnej, a nawet moze
uniemozliwi¢ jej wykonanie. W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i
pylace. Powierzchnie, na ktérej wykonuje sie roboty izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed wej$ciem oséb oraz
wjazdem wszelkich pojazdéw nie zatrudnionych bezposrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy moga
poruszac sie po wykonanej izolacji jadac z predkoscia nie przekraczajacg 10 km/h. Dozwolona jest jedynie
jazda na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdoéw na izolacji oraz skrecanie k6t w stojacym
pojezdzie. Pod silniki maszyn budowlanych, ktére ze wzgledéw technologicznych musza sta¢ na izolacji lub na
powierzchni czyszczonej przed utozeniem izolacji, nalezy podstawia¢ stalowe rynienki, do ktérych mégiby
kapa¢ olej z silnikéw. Oczyszczonej ptyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zattusci¢ olejem. Na wykonanej
izolacji nie wolno sktadowa¢ Zadnych materiatéw ani parkowaé samochodéw i maszyn budowlanych. Nie
wolno dopusci¢ do mechanicznych uszkodzen izolacji, wbicia w jej powierzchnie obcych przedmiotéw (np.
gryséw) ani do trwalego zanieczyszczenia jej powierzchni. Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w
ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny
by¢ prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urzadzen klimatyzacyjnych.
Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10°C, materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio
sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C.

Uwaga:

Wszystkie $rodki gruntujace oraz niektére zywice zawieraja rozpuszczalniki lub czesci lotne, ktére sa
nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem moga gromadzi¢ sie w
wiekszych stezeniach, powodujac zatrucie robotnikéw, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z uzyciem
palnikéw gazowych oraz aparatéw natryskowych wymagaja bardzo sprawnej wentylacji. Roboty izolacyjne
powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie uwage, iz
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wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej ilosci
wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.5. Przygotowanie powierzchni ptyty betonowej do ulozenia izolacji

5.5.1. Przygotowanie ptyty z dojrzalego betonu

Izolacje uktada sie na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchym, czystym, rownym i gtadkim
podtozu. Jezeli producent w Kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolacje mozna uktada¢ na betonie po
co najmniej 14 dniach od jego utozenia, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze co najmniej
15°C. W przypadku, gdy dojrzewanie betonu nastepowato w temperaturze nizszej, okres oczekiwania przed
rozpoczeciem roboét izolacyjnych nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Stopien dojrzatosci betonu mozna oceniac
zgodnie z ,Zaleceniami dotyczacymi oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach
obiektéw mostowych” [29].

Czyszczenie podioza nalezy wykona¢ przez srutowanie lub piaskowanie. Podtoze betonowe mozna tez
oczysci¢ hydromonitorem, czyli woda pod ci$nieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody nalezy
pamietac o doktadnym wysuszeniu podtoza po oczyszczeniu. Nalezy tez zwroci¢ szczeg6lng uwage, aby nie
usuna¢ zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podtoze nalezy doktadnie oczys$ci¢ z mleczka cementowego.
Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu
sprezonym powietrzem. Sprezarka powinna by¢ wyposazona w filtr olejowy. Odpylanie nalezy wykonywac
zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejgcego podczas robat.

Przygotowane podtoze powinno spetnia¢ wymagania:
wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz wynikajgca z przyjetej klasy
betonu,

— wytrzymatos$¢ betonu na rozcigganie badana metoda ,pull-off” powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 MPa.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metoda ,pull-off” przy $rednicy krazka
probnego ¢ 50 mm powinno by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej
powierzchni i min. 5 oznaczen wg PN-92/B-01814 [13],

— podtoze powinno by¢ suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych sladéw wilgoci i
spowodowanych wilgocia zaciemnien; przy pomiarze wilgotnos$ci wilgotno$ciomierzem elektronicznym za
podtoze suche nalezy przyja¢ beton o wilgotnosci mniejszej od 4%; pomiaréw wilgotnosci ptyty nalezy
dokonywaé przyrzadem wycechowanym do pomiaru wilgotno$ci materiatbw o porowatosci nie
przekraczajacej 10%,

— podtoze powinno by¢ czyste: powierzchnia betonu wolna od luZznych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie,

— podtoze powinno by¢ gtadkie: za podtoze gladkie uznaje sie powierzchnie nie wykazujace lokalnych
nieréwnosci:

— w przypadku wybrzuszen - wiekszych niz 3 mm,
— w przypadku zagtebien - wiekszych niz 2 mm,
przy czym nieréwnosci te nie moga mie¢ ostrych krawedzi,

— szorstko$¢ podtoza badana metoda wypelnienia piaskiem nie powinna przekraczaé¢ 1,0 mm,

— podtoze powinno by¢ rowne: szczeliny pomiedzy powierzchnia podtoza, a fatg o dtugosci 4 m utozong na
betonie nie powinny przekraczac:

— 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest wieksze od 1,5%,
— 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%.
Pomiar réwnosci podtoza wykonuje sie mierzac cechowanym klinem przeswity pod aluminiowa tata
dtugosci 4 m, utozona na badanej powierzchni.

5.5.2. Przygotowanie plyty ze Swiezego betonu

Po akceptacji Inspektor Nadzoru i projektanta istnieje mozliwo$¢ przys$pieszenia cyklu realizacji
inwestycji dzieki zagruntowaniu $wiezo wylanego betonu plyty. W tym przypadku powierzchnia plyty
betonowej powinna by¢ poddana obrébce urzadzeniem do prézniowego odsysania wody z betonu. Po
prézniowym odessaniu wilgoci z ptyty, jej powierzchnie nalezy zatrze¢ na gtadko packa mechaniczna.

Gruntowanie zywica nalezy wykona¢ natychmiast po ukoniczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢
wykonane w czasie od 4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem
pierwszej fazy wiazania betonu. Po tym okresie Zywica gruntujaca nie zwigze.

5.6. Gruntowanie podloza

5.6.1. Zasady gruntowania

Gruntowanie nalezy zawsze wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta srodka gruntujacego oraz
tylko jednym rodzajem $rodka gruntujgcego. Podloza zagruntowanego zywicznym $rodkiem gruntujacym nie
nalezy ponownie gruntowac asfaltowym $rodkiem gruntujacym i na odwrét. Utozenie dwoch Srodkédw
gruntujacych: asfaltowego i zywicznego jednego na drugim jest powaznym btedem, ktéry catkowicie zniszczy
przyczepnosc izolacji do podtoza.
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Nalezy unika¢ chodzenia po §wiezo zagruntowanym podtozu. Wykonang warstwe gruntujaca nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem, wptywem czynnikéw atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastgpi¢ po
utwardzeniu sie powtoki z materiatu gruntujacego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta),
najszybciej jak to mozliwe.

5.6.2. Gruntowanie podloza za pomoca asfaltowych srodkéw gruntujacych

Do gruntowania nowej pltyty betonowej asfaltowym $rodkiem gruntujagcym mozna przystapi¢, gdy

beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podtoza wykonuje sie przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni roztworem asfaltowym w ilo$ci zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m?).
Zuzycie materiatu jest zalezne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chtonnosci podtoza.
Gruntowanie wykonuje sie za pomocg watkéw malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schniecia roztworu
asfaltowego jest zalezny od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikéw oraz od warunkéw pogodowych
(temperatury otoczenia podczas wykonywania robdt i wiatru). Optymalny czas schniecia roztworu
asfaltowego powinien wynosi¢ od 30 min do 4 godz. ale nie powinien przekracza¢ 6 godz. Gdy gruntowana
powierzchnia pozostaje lepka przez dtuzszy czas moze zosta¢ zapylona. Prawidtowo zagruntowana
powierzchnia po wyschnieciu roztworu asfaltowego powinna mie¢ jednolita barwe czarng lub ciemnobrazowa,
bez smug i przebarwien. Przebarwienia powstaja w miejscach, gdzie utozono zbyt cienka warstwe roztworu
asfaltowego lub gdzie podioze byto zattuszczone i roztwor asfaltowy z niego sptynat. W dotyku zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ sucha, tzn. nie klei¢ sie do skoéry reki oraz nie zostawia¢ zadnych $§ladéw na skérze.

Gruntowanie roztworem asfaltowym nalezy wykonywac jednokrotnie, a utozona warstwa roztworu
asfaltowego nie powinna by¢ zbyt gruba. W przypadku dwukrotnego gruntowania lub utozenia bardzo grubej
warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy sie btonka, pod ktéra pozostang resztki
rozpuszczalnika, ktére w sposéb istotny ostabig przyczepno$¢ papy do podtoza. Do przyklejenia papy
zgrzewalnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu sSrodka gruntujacego.

5.6.3. Gruntowanie podloza za pomoca zywicznych srodkéw gruntujacych

Roboty zwigzane z gruntowaniem betonu nalezy prowadzi¢ $ci$le wg instrukcji producenta zywicy w

zakresie:

— temperatury podtoza i otoczenia podczas wykonywania robot,

— sposobu oczyszczenia podtoza,

— proporcji, sposobu i czasu mieszania sktadnikéw,

— sposobu nanoszenia zywicy,

— czasu przydatno$ci zywicy zmieszanej z utwardzaczem do uzycia,
— zuzycia materiatéw.

Zywice epoksydowe s3 bardzo wrazliwe na zmiany warunkéw prowadzenia robdt oraz na btedy
technologiczne. Niedotrzymanie warunkéw producenta podczas wykonywania rob6t moze doprowadzi¢ do
niezwigzania zywicy lub zluszczenia wykonanej warstwy. Wszelkie btedy w prowadzeniu robét moga
spowodowac¢ koniecznos$¢ wykonywania napraw, za ktore koszty ponosi Wykonawca.

a) Gruntowanie swiezego betonu

O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie $wiezego betonu nalezy wykona¢
natychmiast po ukonczeniu zacierania ptyty. Powinno ono by¢ wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od
momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukonczeniem pierwszej fazy wigzania betonu. Po tym
okresie Zywica gruntujaca nie zwigze. Bezposrednio przed przystapieniem do gruntowania, zywice nalezy
zmiesza¢ z utwardzaczem w odpowiedniej proporcji. Zazwyczaj zywica i utwardzacz dostarczane sg na budowe
w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania w catos$ci. Utwardzacz nalezy przelaé¢ do pojemnika z zywica
bazowa. Nalezy uwazaé, aby na $ciankach pojemnika z utwardzaczem nie pozostal materiat. Gdy utwardzacz
jest gesty, nalezy go zeskroba¢ ze $cianek oraz z dna pojemnika z Zywicg bazowa. Mieszanie obu sktadnikow
nalezy prowadzi¢ wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadlem mechanicznym uwazajac, aby nie
napowietrzy¢ mieszanin. Nalezy uwaza¢, aby na Sciankach i na dnie naczynia nie pozostal nierozmieszany
materiat. Zywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwigze.

Nanoszenie zywicy najlepiej jest wykonywaé¢ watkiem malarskim. Swiezo wykonana warstwe zywicy
nalezy posypaé¢ suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jezeli instrukcja
producenta przewiduje uktadanie zywicy gruntujacej w dwéch warstwach, drugg warstwe nalezy utozy¢ w
terminie zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. Bezposrednio przed utozeniem drugiej warstwy
zywicy nalezy usung¢ nadmiar posypki piaskowej, ktdra posypano pierwszg warstwe. Piasek mozna zmie$¢
szczotkami o sztywnym wtosiu, zdmuchng¢ sprezonym powietrzem lub zebra¢ odkurzaczem przemystowym.
b) Gruntowanie mtodego betonu

Aby mozna byto wykona¢ gruntowanie mtodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu nalezy bardzo
starannie przygotowac ptyte betonowa podczas betonowania, poniewaz zaréwno czyszczenie mtodej plyty, jak
i wykonanie napraw jej gérnej powierzchni jest utrudnione z uwagi na duza wilgotno$¢ betonu oraz na to, ze
mtody beton nie osiggnat jeszcze petnej wytrzymatosci. Gruntowanie takiego betonu mozna wykona¢ jedynie
specjalnymi zywicami, ktére moga zwigza¢ w srodowisku wilgotnym.
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Do gruntowania mtodego betonu mozna przystapi¢ w terminie okreslonym przez producenta zywicy.
Zwykle jest to wiek 3 lub 7 dni. Przed gruntowaniem ptyta betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie
i uktadanie zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $§wiezego betonu.

c) Gruntowanie wilgotnego betonu

Okreslenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w ktérym pory s3
wypelnione wodg, a jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez blyszczacej btonki wody. Nie wolno
gruntowa¢ betonu mokrego, na ktérego powierzchni znajduje sie btyszczaca warstewka wody. Jezeli na
powierzchni znajduje sie warstwa wody, nalezy ja usuna¢ przez przedmuchanie powierzchni sprezonym
powietrzem. Beton wilgotny mozna gruntowaé wytacznie zywicami, ktére wigzg w Srodowisku wilgotnym.
Zywice przeznaczone do gruntowania suchego betonu nie wigza w $rodowisku wilgotnym.

Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zosta¢ oczyszczona. Przygotowanie i uktadanie
zywicy wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania §wiezego betonu.

d) Gruntowanie suchego betonu

Za suchy beton uwaza sie beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton ktérego powierzchnia jest
jednolicie jasna bez zaciemnien spowodowanych zawilgoceniem.

Beton suchy mozna gruntowaé zywicami, ktére wiaza w S$rodowisku suchym i wilgotnym. Do
gruntowania nowej plyty z betonu zywicznym $rodkiem gruntujacym, przeznaczonym do suchego betonu
mozna przystapi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu
powinna zosta¢ oczyszczona. Gruntowanie suchego betonu wykonuje sie jedno lub dwukrotnie. Roboty
wykonuje sie podobnie jak w przypadku gruntowania $wiezego betonu.

5.7. Ukladanie izolacji z pap zgrzewalnych
5.7.1. Liczba warstw izolacji

Izolacje z papy zgrzewalnej moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Zaleca sie
uktadanie izolacji w jednej warstwie, poniewaz sa one mniej podatne na btedy wykonawcze.

Na odpowiedzialnych obiektach autostradowych nie dopuszcza sie stosowania systeméw dwuwarstwowych.
Liczbe uktadanych warstw okres$la projekt techniczny izolacji, ktéry powinien dostarczy¢é Wykonawca.

Przystepujac do wykonania izolacji nalezy tak zaplanowac¢ roboty, aby rozpoczyna¢ od najnizszego
punktu konstrukcji. Arkusze papy nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby woda spltywajaca z arkusza utozonego
wyzej spltywata na arkusz potozny nizej (,,zasada dachéwki”).

5.7.2. Ukladanie izolacji wlasciwej

Izolacje z papy zgrzewalnej wykonuje sie przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym
podtozu. Podtoze moze by¢ zagruntowane asfaltowym lub zywicznym $rodkiem gruntujacym. Do przyklejania
papy mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu asfaltowego $rodka gruntujacego lub po utwardzeniu
zywicznego Srodka gruntujacego. Przyklejanie papy rozpoczyna sie od zamontowania rolki papy w uchwytach
palnika. Podczas klejenia powierzchnie arkusza papy podgrzewa sie palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu
na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa sie, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do
podtoza. Do Kklejenia arkuszy nalezy stosowaé palniki gazowe, ktére umozliwiaja nadtopienie papy
jednoczes$nie na catej szerokos$ci arkusza. Bardzo waznym czynnikiem, decydujacym o jako$ci wykonywanej
izolacji jest dostarczenie odpowiedniej iloSci energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu
powinna ulec cata warstwa asfaltu znajdujaca sie pod osnowg. Asfalt ten powinien sptywac¢ z rolki na podtoze
tworzac przed rolkg warstwe ptynnego asfaltu o szerokosci okoto 8 do 10 cm. Rozwijana z rolki papa powinna
,topi¢” sie w roztopionym asfalcie i jednocze$nie wyciska¢ nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez caty
czas przed rozwijang rolka papy utrzymywata sie warstewka ptynnego asfaltu o podanej wyzej szerokosci.
Plynny asfalt powinien wyptywac takze na boki rolki na szerokosci okoto 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz sie konczy, jego krawedZ nalezy podtrzyma¢ metalowa ,laska”, nadtopi¢ od
spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopiero wtedy potozy¢ na podtoze.

Poszczegolne arkusze papy taczy sie ze soba na zaktad:

— poprzeczny (rownolegle do dtugosci arkusza papy) o szerokosci 8 cm,
— podtuzny (réwnolegte do szerokosci arkusza papy) o szerokosci 15 cm.

Styki podtuzne sasiadujacych arkuszy nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o co najmniej 50 cm. Nie
wolno dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzily na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi konieczno$¢
przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, nalezy zawczasu wycig¢ i usungé naroze najnizej potozonego arkusza
papy. W czasie uktadania kraweznika oraz zbrojenia kap chodnikowych oraz betonowania izolacje w rejonie
robot nalezy przykry¢ np. miekkimi ptytami pil$niowymi lub blatami drewnianymi.

Przy uktadaniu papy na ptytach przejsciowych pionowy odcinek papy na koncach ptyt przejsciowych
pozostawi¢ bez przyklejania i zawing¢ go do korytka z geomembrany sgczka podtuznego wykonanego wg
STWIORB 26.01.02.00. Do wykonania warstwy ochronnej lub nawierzchni drogowej nalezy przystapic¢
natychmiast po utozeniu izolacji.

Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdéw po izolacji, nie zwigzany bezposrednio z ukladaniem
warstwy ochronnej lub nawierzchni jest zabroniony do czasu wykonania tych warstw. Niedopuszczalne jest
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takze sktadowanie na wykonanie izolacji zadnych materiatéw i narzedzi. Do czasu utozenia warstwy ochronnej
na izolacje nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowa¢ narzedzi i materiatéw. W poblizu robot
hydroizolacyjnch nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw sypkich i pylacych.

5.7.3. Wykonywanie obrébek na krawedziach izolacji

Miejsca zakonczen i wywiniec¢ izolacji na krawedziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebi¢
izolacji przez rury i stupy osadzone w plycie oraz miejsca osadzen wpustéw i saczkéw wymagaja wykonania
robot ze szczeg6lng starannos$cia. Krawedzie przyklejanej izolacji nalezy nadtapia¢ mocniej niz srodkowg cze$¢
arkusza, a po przyklejeniu do podtoza izolacje nalezy dodatkowo nagrza¢ palnikiem.

5.7.4. Wykonywanie stykow izolacji na granicy etapowania robot

Zasada wykonywania stykéw arkuszy papy w taki sposob, aby woda sptywajaca z arkusza utozonego
wyzej sptywata na arkusz potozony nizej powinna by¢ stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to
mozliwe ze wzgledow wykonawczych i organizacyjnych. Moga sie jednak pojawi¢ styki arkuszy wykonane
odwrotnie, tj. takie, na ktérych woda przeptywa z arkusza naklejonego nizej na arkusz naklejony wyzej. Takie
przypadki moga mie¢ miejsce na granicach etapowania robét izolacyjnych, np. gdy izolacja jest wykonywana
najpierw w pasach pod chodnikami, a p6zniej na jezdni.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ etapowania robot, to krawedz arkusza papy na granicy etapu robot
powinna zosta¢ zawsze mocno przeklejona do podtoza. Pozostawienie nie doklejonej krawedzi arkusza papy,
aby pdzniej wklei¢ pod nig inny arkusz i zachowac ,zasade dachdowki” jest powaznym btedem.

Pod krawedzig takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera sie wilgo¢ i pyl, a czesto arkusz
papy na granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidtowe wklejenie arkusza papy pod pozostawiong krawedz
jest niewykonalne ze wzgledu na zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostep
palnika. W takim przypadku nalezy zrobi¢ tzw. ,styk odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robét nalezy
przyklei¢ w catos$ci do podtoza i pozostawié¢ na czas przerwy w robotach. Po wznowieniu robé6t krawedz
przyklejonego arkusza papy nalezy oczysci¢ ze wszystkich zanieczyszczen na szerokosci okoto 20 cm. Gdy
zabrudzenia powierzchni sg znaczne, nalezy podgrza¢ od géry krawedz przyklejonego arkusza do nadtopienia
asfaltu od gory arkusza i $cia¢ metalowa szpachelky zanieczyszczenia wraz z cze$cig masy asfaltowej, ktora
znajduje sie ponad osnowa papy. Nastepnie oczyszczong krawedz nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia
asfaltu. Nowy arkusz nalezy przyklei¢ na tak oczyszczong krawedz.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu
i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.
Podczas wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokét prac izolacyjnych, w
ktérym w formie tabelarycznej powinien poda¢ wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych,
stanie stosowanych materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, iloSci zastosowanych
materiatéw oraz wyniki badan wykonanej izolacji.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,
przedstawic karty techniczne stosowanych materiatow,
ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2
lub przez Inzyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Na zadanie Inspektor Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatéw Wykonawca zobowiazany jest sprawdzic¢:

— nr produktu,

— stan opakowan materiatuy,

— warunki przechowywania materiatu,

— date produkcji i date przydatnosci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze srodkiem gruntujagcym Wykonawca powinien oceni¢ jego wyglad.
6.3. Badania w czasie robot

Kontrole wykonania robét izolacyjnych powinien sprawdzi¢ Wykonawca, ktéry dokonuje oceny
zgodnoSci wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041) [30].
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Kontrola wykonania robé6t obejmuje:

— sprawdzenie przygotowania podtoza,

— kontrole wykonania warstwy gruntujacej,

— kontrole wykonania izolacji wtasciwe;.

6.3.1. Kontrola przygotowania podloza

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podloza betonowego

Po zagruntowaniu podtoza stan powtoki gruntujacej nalezy oceni¢ wizualnie:

— przy stosowaniu asfaltowych $rodkéw gruntujacych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ czarna lub ciemnobrgzowa i matowa. Po dotknieciu reka nie powinna brudzi¢ skory,

— przy zastosowaniu zywicznych $§rodkéw gruntujgcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha i lekko btyszczgca. Po dotknieciu rekg nie powinna brudzi¢ skoéry. Posypka piaskowa powinna
by¢ mocno przyklejona do Zywicy i czeSciowo w nig wtopiona.

Kontrola grubosci uktadanej powtoki gruntujacej powinna by¢ wykonywana na biezaco przez
sprawdzenie ilo$ci zuzytych materialéw, ilo$ci dozowanych sktadnikéw, czasu mieszania, czasu aplikacji
(dotyczy zywicznych $rodkéw gruntujacych). Z utozenia Srodka gruntujacego nalezy sporzadzi¢ protokét
6.3.3. Kontrola ulozenia papy zgrzewalnej

Podczas uktadania izolacji nalezy kontrolowac:

— rowno$¢ uktadania arkuszy i szerokos$¢ zaktadow,

— wyglad zewnetrzny uktadanej izolacji - ocena wizualna: prawidlowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej
powinna mie¢ jednolity wyglad i jednolita barwe. Niedopuszczalne sg przebarwienia, niedoklejenia,
pecherze, pekniecia, faldy i inne uszkodzenia,

— prawidlowos$¢ sklejenia krawedzi arkuszy - ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny by¢
wyplywy masy asfaltowej na szerokosci okoto 2 do 6 cm,

— stan przyklejenia izolacji do podiloza - ocena metodg opukiwania: metoda polega na delikatnym
opukiwaniu powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, ktére daja gluchy dzwiek. W tych miejscach jest
pusta przestrzen pod izolacjg, czyli izolacja jest niedoklejona do podtoza,

— przyczepno$c izolacji do podtoza.

Po wykonaniu izolacji nalezy wykona¢ badanie jej przyczepnosci do podtoza. Badanie przyczepnosci
izolacji do podtoza powinno by¢ wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inspektor Nadzoru polach na
obiekcie. Pole badawcze powinno mie¢ powierzchnie okoto 4 m2. Na kazdym polu badawczym nalezy wykona¢
badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000 m?2 nalezy wyznaczy¢ 2
pola badawcze. Na obiektach wiekszych nalezy doda¢ jedno pole badawcze na kazde dodatkowo rozpoczete
2000 m? izolowanej powierzchni.Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podaja inaczej mozna stosowac
jedna z dwdch metod oceny przyczepnosci izolacji do podtoza:

— metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokosci 5 cm i dtugosci 15 cm od
podtoza i ocenie stanu powierzchni zerwania. Papa powinna by¢ zerwana w materiale (masie asfaltowej)
ponizej osnowy. Powierzchnia zerwania nie powinna brudzi¢ skéry. Na powierzchni zerwania nie powinno
by¢ drobnych pecherzy,

— metoda ,pull-off”: polega na odrywaniu metalowych krazkéw o $rednicy zewnetrznej 50 mm, naklejonych
na izolacji za pomoca kleju, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu sity zrywajgcej. Przed
naklejeniem krazka izolacje nalezy nacia¢ specjalng koronka o $rednicy rdzenia réwnej Srednicy krazka.
Naciecie nalezy wykonaé przez catg grubo$¢ izolacji.

Na kazdym polu nalezy naklei¢ po 5 krazkéw, oderwal je aparatem ,pull-off’ i obliczy¢ Srednia
arytmetyczna

z pomiaru. Pomiary nalezy wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +22°C, w cieniu. Srednia

warto$¢ przyczepnosci do podtoza nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci wymaganej, podanej w tablicy 7.

Tablica 7. Minimalne warto$ci przyczepno$ci izolacji z papy zgrzewalnej do podtoza w  réznych

temperaturach otoczenia

Lp. Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczep;l/[(;éf izolacji do podtoza,
1 6-10 0,7
2 10-14 0,6
3 14-18 0,5
4 18 - 22 0,4
5 22-26 0,3

Z utozenia izolacji powinien zosta¢ sporzadzony protokét, np. wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 7.
W trakcie robét izolacyjnych nalezy sukcesywnie wypelnia¢ protokét pomiaréw warunkéw
klimatycznych wg wzorca zamieszczonego w zatgczniku 8.
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6.3.4. Wady wykonanej izolacji i ich naprawa

Przed utoZeniem nawierzchni na izolacji nalezy przeprowadzi¢ przeglad izolacji i jej odbior. Jezeli w
czasie przegladu zostang stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zosta¢ naprawione. Szczegdtowy
spos6b naprawy powinien zosta¢ okreslony przez projektanta (lub z nim uzgodniony).

Do najczesciej spotykanych wad izolacji naleza:
— niedoklejenie arkuszy na krawedziach,

— pecherze pod izolacja,

— uszkodzenia mechaniczne.

Jezeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza sie do zbyt matych wyptywoéw asfaltu spod arkusza papy,
naprawa powinna polega¢ na nadtopieniu stykéow arkuszy papy palnikiem od gory. Po lekkim wystygnieciu
papy krawedz arkusza nalezy docisna¢ do podtoza. Pecherze nie mogg by¢ pozostawione w izolacji.
Prawidtowa naprawa pecherza polega na wycieciu prostokatnego kawatka izolacji wokét pecherza i usunieciu
go w catos$ci. Pape nalezy odcina¢ od podioza ostrym narzedziem. Jezeli pod papg byta woda, to podioze nalezy
wysuszy¢. Podloze, w miejscu po usunietej izolacji, nalezy rozgrza¢ palnikiem do roztopienia pozostatego na
podtozu asfaltu z papy oraz srodka gruntujacego. Na rozgrzane podtoze nalezy naklei¢ fate z nowego materiatu,
siegajaca po 8 cm w kazdym kierunku poza krawedz wyciecia. Uszkodzenia mechaniczne powstaja na skutek
przeciecia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawe uszkodzen mechanicznych wykonuje sie podobnie jak w
przypadku pecherzy. Z podtoza nalezy usuwac jedynie oderwane fragmenty izolacji, a miejsce uszkodzenia
nalezy przed przyklejeniem taty nadtopi¢ od géry palnikiem.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
8. ODBIOR KONCOWY
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. 0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— podtoze betonowe przygotowane do utozenia izolacji,
— zagruntowane podioze betonowe,
— ulozona izolacja wtasciwa.
0dbioér tych robo6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [1] oraz niniejszej STWIORB . Na podstawie wyniké6w badan wg pkt.6. nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robét konicowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami STWIORB . JeZeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodno$ci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania izolacji ptyty pomostu i plyt przejsciowych obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikéw produkcii,
— wykonanie projektu technicznego izolacji,
— przystosowanie rob6t do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotéw),
— przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji,
— zagruntowanie powierzchni betonu,
— utozenie izolacji - w cene nalezy uja¢ powierzchnie na zaktad izolacji.
— wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,
— wykonanie napraw utozonej izolacji.
Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej.
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9.3. Sposadb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszag STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére s3 niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (STWIORB )

1. D-M-00.00.00. Wymagania ogdélne

10.2. Normy

2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

3. PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslanie wtasciwo$ci mechanicznych przy
rozcigganiu

4, PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia.
Metoda pierscien i kula

5. PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda
Fraassa

6. PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Analiza w podczerwieni

7. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

8. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawarto$ci wody metoda destylacyjna

9. PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéow
wyptywowych

10. PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
wlasciwej)

11. PN-86/C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci

12. PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych

10.3. Inne dokumenty

14. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1
15. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2
16. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3
17. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4
18. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5

Badanie grubosci arkusza

Badanie grubo$ci warstwy izolacyjnej pod osnowa papy
Badanie przesiakliwosci papy

Badanie sity zrywajacej przy rozrywaniu

Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez odrywanie
(metoda ,,pull-off”)

Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

Pomiar przyczepnosci izolacji do podtoza przez $cinanie
Badanie sedymentacji roztwordw asfaltowych

Badanie wytrzymato$ci na $cinanie stykéw arkuszy papy
Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego
Badanie lepkoSci

19. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6

20. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7

21. ProceduraIBDiM nr PB/TM-1/8

22. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9

23. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10

24.  Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000

25. Procedura IBDiM nr PB-TWm- Badanie czasu zachowania wtasciwosci
24/97 materiatéw z zywic epoksydowych

26. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr
63, poz. 735)

27. OkreSlenie parametréw pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania
przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000

28. Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektow
mostowych, GDDP, Warszawa, 1998

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosSci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004
r.nr 198, poz. 2041)

30. Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych
obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005

roboczych dla

izolacji
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BUDOWLANYCH

M.28.01.02.
Balustrady aluminiowe na obiektach mostowych

M.28.01.02.02.
Koszt bariery aluminiowej - h =1200 mm
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

zwigzanych z montazem balustrad mostowych dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH
W MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem montazu balustrad aluminiowych h=1200 mm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
Nalezy stosowa¢ materialy, ktére sa oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnoSci z Polska Norma, Norma Zharmonizowang, krajowa ocena techniczna wydang przez IBDiM.
2.2. Profile do wykonania balustrady

Nalezy stosowa¢ hartowane profile na balustrady wykonane ze stopu aluminium EN AW 6063 wg [2] o
wtlasciwosciach mechanicznych: Rm = 245 MPa, R0,2 =195 MPa. Jako ewentualne tgczniki nalezy stosowacé
$ruby ze stali nierdzewnej M8 lub M10 wg [3]. Profile nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomoca
anodowania oksydacyjnego o grubo$ci warstwy min. 20 mm. Dodatkowo na anodowane oksydacyjnie
powierzchnie aluminiowe nalezy zastosowac zestaw powlok i farb proszkowych opartych na zywicach
poliestrowych do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji aluminiowych. Nalezy wykonaé¢ powtoke
nawierzchniowg z farby proszkowej o min. grubosci 160 mm. Do uszczelniania podstaw stupkéw nalezy
stosowaé zaprawe przygotowang w wytworni i dostarczang na budowe w postaci proszku, gotowa do uzycia
po rozmieszaniu z woda w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna by¢ przez producenta
przewidziana do stosowania na podlewki o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa. Wymagania
dotyczace zaprawy na podlewki podano w tablicy j.n.

Tablica 1. Wymagania dotyczace zaprawy na podlewke

Lp. | Wtasciwosci Jednostk | Wymagania Metoda badan wg
a
1 Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 MPa 9 PN-B-04500 [6]
dniach
2 Wytrzymato$¢ na S$ciskanie po 28 MPa > 45 PN-B-04500 [6]
dniach
3 Wytrzymatos¢ na odrywanie od Procedura badawcza
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podtoza MPa 22,0 IBDiM nr PB-TM-X3 [10]

- warto$¢ Srednia MPa >1,5

- wartos$¢ pojedynczego wyniku
4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni Pro?edura badawcza

%o <10 IBDiM nr TWm-31/97 [11]

5 Pecznienie po okresie twardnienia 90 Pro?edura badawcza

dni %o <03 IBDiM nr TWm-31/97 [11]
6 Mrozoodporno$¢ badana w 2% Procedura badawcza

roztworze soli (NaCl) po 150 cyklach IBDiM Nr SO-3 [12]

- ubytek masy % <5

- wytrzymato$¢ na zginanie % <20

- wytrzymato$¢ na $ciskanie % <20
7 Wytrzymatos¢ na odrywanie od Procedura badawcza

podtoza po badaniu mrozo-odpornosci | MPa =215 IBDiM nr PB-TM-X3 [10]

2.3. Zakotwienia

Nie dopuszcza sie zakotwienia w gniazdach. Do mocowania elementéw balustrady nalezy stosowac
kotwy ze stali nierdzewnej, osadzane w betonie na zaprawach zywicznych.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Balustrady nalezy montowac recznie.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac lekkim sprzetem spawarka, sprzetem do prostowania
elementéw balustrady, sprzetem do malowania recznego lub natryskowego. Do przygotowania zaprawy
niskoskurczowej nalezy stosowa¢ mieszadto wolnoobrotowe.
4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1], pkt 4.

4.2. Transport segmentéw balustrady
Transport segmentéw balustrady moze sie odbywa¢ dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem

ogo6lnych warunkéw bezpiecznego transportu stalowych elementéw konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady
na czas transportu nalezy stezy¢ np. za pomoca pretow & 10 mm przyspawanych spoinami punktowymi.
Elementy nie powinny wystawac poza gabaryt Srodka transportu. W czasie transportu nalezy zwracaé
uwage, aby nie zostata uszkodzona powtoka antykorozyjna. Stalowe elementy pokryte powtoka gruntujaca
powinny by¢ przechowywane w odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez miedzywarstwy
powinny by¢ chronione przed wptywami temperatury. W trakcie transportu elementy te powinny by¢
zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podktadkami przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny by¢
sktadowane na drewnianych, betonowych lub stalowych paletach z 30 cm przeswitem nad ziemia.
Zagruntowane elementy moga by¢ transportowane tylko po catkowitym wyschnieciu farby.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. Podstawowe

czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:
— roboty przygotowawcze,
— montaz balustrady,
— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do roboét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
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— opracowac rysunki robocze (wytyczenie trasy balustrady, rozmieszczenia stupkéw balustrady i
dylatacji balustrady w odniesieniu do dylatacji ustroju niosacego, sposéb kotwienia do obiektu),
— okresli¢ kolejnos$¢, sposéb i termin wykonania robot.
5.4. Montaz balustrady
Balustrady nalezy zamocowa¢ zgodnie z dokuemntacja projektowa

5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do rob6t wykonczeniowych

naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektu i roboty
porzadkujace.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

—  uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodno$ci, krajowe oceny techniczne, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatéw z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw balustrady (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementow
balustrady nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na powierzchni
poszczeg6lnych elementdw oraz kompletno$ci balustrady).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Sprawdzeniu podlegajg prawidtowo$¢ usytuowania, wykonania i zamocowania balustrady zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i Projektem Warsztatowym.
Nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole stanu ochrony korozyjnej. Calo$¢ powierzchni profili
powinna by¢ jednolita bez rys, uszkodzen i odpryskéow.
W czasie wykonywania robét nalezy zbadac¢:
a) zgodno$¢ wykonania balustrady z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokos¢),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw :
Dopuszczalne odchytki montazu balustrad wynosza:
- odchylenie stupka od pionu +£0,5%,
- odchytka w odlegto$ci ustawienia stupka w planie 0,5 cm,
- odchytka odlegtosci miedzy stupkami £1,0 cm,
- odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%.
7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m (metr) zamontowanej balustrady.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.
0dbiér robdt jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Jezeli
wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymaganiami ST. JeZzeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci i
przedstawic je do ponownego odbioru.

8.2. 0dbior robot ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja:

- zamontowanie kotew.
Odbidr tych robo6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne“ [1] oraz niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie miejsca robot,
- zakup, transport i sktadowanie materiatéw,
- zakup i dostarczenie pozostalych czynnikéw produkcji,
- komplety montaz balustrady zgodnie z dokumentacja projektowa
- wykonanie uszczelnien podstaw stupkdw,
- zabezpieczenie antykorozyjne balustrady,
- wykonanie badan kontrolnych wg pktu 6,
- oczyszczenie terenu robét.
Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy
2. PN-EN 573-3:2014-02 Aluminium i stopy aluminium. Skiad chemiczny i rodzaje

wyrobdéw przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Sktad
chemiczny i rodzaje wyrobdéw.

3. PN-EN ISO 4017:2014-09 Czeéci ztaczne. Sruby z gwintem na catej dhugosci z tbem
sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

4. PN-EN 1999-1-1:2011 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Cze$¢ 1-
1: Reguty ogélne.

5. PN-B-04500:1985 Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatos$ciowych.

6. PN-EN ISO 7823-01:2004 Tworzywa sztuczne. Plyty z polimetakrylanu metylu. Rodzaje,
wymiary i charakterystyki. Cze$¢ 1: Ptyty odlewane.

7. PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 1: Terminologia i ogélne
kryteria metod badan.

8. PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczajace droge. Cze$¢ 2: Klasy dziatania,

kryteria przyjecia badan zderzeniowych metody badan barier
ochronnych i balustrad.

10.2. Inne dokumenty
9. Katalog detali mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002/2004

10. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3

11. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97

12. Procedura badawcza IBDiM Nr SO-3

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr
63 poz. 735, z pézn. zm.).

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2019 r. poz. 266 z p6zn. zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.03.01.00.
Zasypka przyczotka.

M.29.03.01.11.
Wykonanie zasypki przyczétka - zasypanie przestrzeni za konstrukcjg ktadki dla pieszych

M.29.03.01.11
Wykonanie nasypow stozka przyczoétka gruntem niespoistym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z zasypywaniem przestrzeni za $cianami przyczoétka gruntem niespoistym wraz z zageszczeniem dla zadania
pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z zasypywaniem
przestrzeni za Scianami przyczétka gruntem niespoistym wraz z zageszczeniem zasypki i obejmuja :
- ukop gruntu piaszczystego na dokopie wraz z transportem na budowe;
- czeSciowe (partiami) zasypywanie;
- zageszczenie zasypki do uzyskania wskaznik zageszczenia Is = 1,0
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona w
wzoru:
Fa
I,=—
Pds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3];
Pds- maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m3]

1.4.2. Wskaznik réznorodnosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre$lona

Wg wzoru:
d60

le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d1o - Srednica oczek sita przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm]

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako wykonanych robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa oraz STWIORB. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB -00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.2.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.2.
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2.3. Materialy do wykonania robot
Zasypke przyczotkow nalezy wykona¢ z piasku $rednioziarnistego, dobrze przepuszczalnego,
pospotka, zwiry, niezaglinione o kacie tarcia wewnetrznego ¢u = 36°, wskaznik réznoziarnisto$ci nie mniejszy
niz 5 i wskazniku zageszczenia Is = 1,00 zgodnie z PN-88/B-04481, oraz przepuszczalnosci gruntu k>6x10-5
m/s
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem =zasypki za przyczétkiem Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprawnym technicznie sprzetem do wykonania robét ziemnych, tj.:
— koparka;
— spycharka;
— ubijaki mechaniczne;
— zageszczarki wibracyjne;
— samochody samowytadowcze.
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.
4.. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.4.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu
Materiat nalezy przewozi¢ typowym transportem samochodowym dla robét ziemnych - odpowiednio
dostosowanym do przewozonych materiatéw . Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speiniac¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow fadunku i innych parametréw technicznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.5.
5.2. Zakres wykonania rob6t
Zakres wykonania robét obejmuje wykonanie zasypki za przyczétkami w rejonie skrzydetek i
korpuséw do poziomu okre$lonego na rysunkach. Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopdéw za
przyczoétkami powinno by¢ oczyszczone z torféw i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych,
a w przypadku potrzeby odwodnione. Odtworzenie i uzupetnienie istniejacych stozkéw nasypu.
5.3. Opis wykonania robot
Zasypke nalezy wykona¢ recznie warstwami piasku S$rednioziarnistego o grubosci podanej
w dokumentacji projektowej, zageszczanego do wskaznika zageszczenia [s=1,0 do pozioméw odpowiednio
wg PT. Ostatnie warstwy zasypki za przyczétkami nalezy uksztattowa¢ w spadku 10%, zgodnie ze spadkiem
ptyt przejsSciowych. Zageszczanie gruntu powinno odbywa¢ sie przy jednoczesnej, stalej kontroli
laboratoryjnej. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci
optymalnej. Dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:
— rozscielaé grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu
Zageszczajacego,
prowadzic zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robo6t
Ogélne zasady kontroli jako ci rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.
6.2. Sprawdzenie jakosci robét
Sprawdzenie jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypki badany wedtug BN-77/8931-12 - po jednym
badaniu dla kazdej stony
— badanie zageszczenia zasypki sonda dynamiczng wg PN-B-04452 - po jednym badaniu dla kazdej
strony
— grubosci poszczegdlnych warstw zasypki - po jednym badaniu dla kazdej strony
— kolejnosci wykonania i rzednych wierzchu poszczegdlnych warstw zasypki;
— spadku podtuznego i poprzecznego ostatniej warstwy - po jednym badaniu dla kazdej strony
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7.0BMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 00.00.00.,,Wymagania ogdlne” p.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 metr szeScienny (1m3) wykonanej zasypki z piasku Srednioziarnistego.
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecno$ci przedstawiciela Inwestora i wymaga jego akceptacji.
Dodatkowe roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnego upowaznienia Inwestora nie moga stanowic¢
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.
8.. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB -00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.
Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inwestorem.
9.. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 wykonanej zasypki obejmuje:
— ukop i transport gruntu nasypowego;
— zakup i dostarczenie i sktadowanie materiatow
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,
— oczyszczenie dna wykopu wokét przyczétkéw z zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnienie.
— wykonanie zasypki jak podano w p.5.3.
— odpowiednie zageszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki.
— wykonanie niezbednych drég dojazdowych i zabezpieczen wraz z rozbiérka
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12: 1977 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-88/B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

4. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.15.01.00
Umocnienie skarp stozkéw przyczétkowych

M.29.15.01.16
Wykonanie umocnien stozkéw przyczétkowych drobnowymiarowymi na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 20cm
1.WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem umocnienia stozkow przyczotkéw dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem umocnienia stozkéw nasypu przy przyczétkach wg dokumentacji projektowej
1.4.0kres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB-00.00.00. ,Wymagania og6lne”, p.1.
1.5.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.2.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB -00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.2.
2.2.Materialy do wykonania opornika betonowego
Do wykonania umocnienia niezbedne beda nastepujace materiaty:
cement,
piasek srednioziarnisty,
—  woda,
— prefabrykowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym.
3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB-00.00.00 , Wymagania og6lne” p.3.
3.2.Sprzet do wykonania opornika betonowego
Roboty zwigzane z wykonaniem opornika betonowego mozna wykonywaé recznie przy pomocy
drobnego sprzetu lub przy uzyciu zaakceptowanego przez inzyniera sprzetu mechanicznego.
4.TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania og6lne” p.4.
4.2.Wymagania szczegétowe
Dyble nalezy uktada¢ na $srodku transportowym w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne”, p.5.
Zakres wykonania robot
5.2.Zakres wykonania robét obejmuje:
wykonanie wykopow;
— utozenie elementéw prefabrykowanych na warstwie podsypki cementowo - piaskowej o grubosci 20
cm wraz ze spoinowaniem zaprawg cementowo - piaskowa.

—
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5.3.0pis wykonania robét
Elementy prefabrykowane nalezy utozy¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB 00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” p.6.
6.2.Szczegdétowa kontrola jakosci
W czasie wykonywania opornika nalezy skontrolowac:
— zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektows;
— poprawno$¢ wykonania spoinowania.
7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lIne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB-00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
1 m? (1 metr kwadratowy) prawidtowo wykonanego umocnienia
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” p.8.
9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB-00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? umocnienia trylinki wklestej obejmuje:
— plantowanie przygotowanie terenu;
— dostarczenie czynnikéw produkc;ji;
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,
— wykonanie i utozenie podsypki cementowo - piaskowej
— ulozenie elementéw prefabrykowanych
— spoinowanie zaprawg cementowo - piaskowg;
— uprzatniecie terenu roboét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do beton6w i zapraw.
PN-86/B-06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwyktego.
PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-EN-1008 Woda do betondw i zapraw.
PN-EN-197-1 Cement
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-EN-206-1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

=
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SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.29.30.01.00.
Umocnienie skarp i dna potoku

M.29.30.01.13
Wykonanie remontu (wymiany) istniejgcych koszy siatkowo - kamiennych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem umocnien na brzegach rzeki dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.1 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje czynno$ci zwigzane z wykonanie remontu (wymiany)
istniejgcych koszy siatkowo - kamiennych umocnieniem brzegéw rzeki zgodnie z dokumentacja projektowsa.
1.4.0kres$lenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi wtasciwymi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB. 00.00.00.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB -00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt.2.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.2.
2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Mateialy do umocnienia

Do zabezpieczenia brzegéw rzeki nalezy stosowac¢ kamien tamany o grubosci zgodnie z dokumentacja
projektowa. . Powinien on by¢ odporny na dziatanie wody i mrozu; odznacza¢ sie duzym ciezarem wtasciwym
i o ciezarze bryt tym wiekszym, im wieksza jest predkos$¢ wody w miejscu jego stosowania; nie moze ulegac
tugujagcemu dzialaniu wody, mieknie¢ i rozptywaé sie.  Warunki te spetniaja: granity, porfiry, sjenity i
piaskowce o lepiszczu kwarcytowym. Odbiér kamienia pod wzgledem ilosciowym dokonany moze na miejscu
budowy lub w miejscu zatadowania, dokonuje sie przez odbi6ér pryzm w m3, dobrze utoZone pryzmy zawieraja
65-70% kamienia i 30-35% prozni. Inny material powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z umocnieniem skarp i regulacja rzeki nalezy wykonaé przy uzyciu zurawia
samochodowego do 6 t i samochodu samowytadowczego do 5 t, ewentualnie sprzetu ptywajacego. Przydatny
bedzie réwniez drobny sprzet jak siekiery miotki, szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.4.
4.2, Srodki transportu do wykonania robét

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi. Materiat musi by¢
rozmieszczony réwnomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczony przed przesuwaniem sie. Transport
powinien odby¢ sie w liczbie sztuk lub masy nie przekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego
$rodka transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB -00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.5.
Trasa rob6t ubezpieczeniowych powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete a szkic tyczenia
dotaczony do dziennika budowy.
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5.2. Wykonanie remontu (wymiany) istniejacych koszy siatkowo - kamiennych
Wymiane istniejacych koszy siatkowo - kamiennych nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.6.
6.2. Zasady kontroli robét
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania umocnienia brzegéw rzeki pod wzgledem jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa i normami.
Przy odbiorze robdt nalezy wykonac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
— ogledziny zewnetrzne,
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektor Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére
wykazuja wieksze odchylenia cech od okresSlonych w punktach 5 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za
nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne rzeki i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady wykonania obmiaru robét
Ogolne zasady wykonania obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt.7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m3 wykonania narzutu kamiennego
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady wykonania odbioru robét
Ogdlne zasady wykonania odbioru rob6t podano w STWIORB-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt.8.
8.2 Szczegbélowe warunki odbioru
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci za wykonane roboty podano w STWIORB00.00.00
»~Wymagania ogdlne" pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m3 wykonania narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
— zakup lub pozyskanie kamieni we wtasnym zakresie,
— transport materiatéw,
— wykonanie kompletnego remontu narzutu kamiennego zgodnie z projektem
— wykonanie drég dojazdowych wraz z rozbiorka;
— wykonanie niezbednych zabezpieczen wraz z rozbiérka,
— przerwy i przestoje spowodowane zltymi warunkami pogodowymi i wahaniami poziomu wody,
— wykonanie badan okreslonych w projekcie i STWIORB
10.PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-06250. Beton zwykty.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
M 30.05.01.00
Nawierzchnia chodnika z asfaltu lanego

M 30.05.01.51
Wykonanie nawierzchni na chodniku z modyfikowanego asfaltu lanego o grub. 2,5 cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej ogélnej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z
utrzymaniem jezdni asfaltem lanym dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu realizacji
robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem robét zwigzanych nawierzchnig na chodnika z modyfikaowanego asfaltu lanego o grubosci 2.5.cm
Stosowane mieszanki asfaltu lanego nawierzchni drogowych o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze DY, mm
ruchu
KR 1-6 MA8,lub MA 11

Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.2. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace
te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np.
wymiar 8 lub 11.

1.4.3. Asfalt lany - mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo matej zawarto$ci wolnych przestrzeni, w ktorej
objeto$¢ wypelniacza i lepiszcza jest wieksza niz objeto$¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.

1.4.4. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.5.Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okres$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.5. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.6. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.7. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.8. Wypelniacz - kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz
mieszany - kruszywo, ktore sktada sie z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.9. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2
2.2. Lepiszcze asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprdcz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej z asfaltu lanego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu MA asfalt drogowy polimeroasfalt
KR3+KR6 MAS8, MA 11 20/30,35/50 PMB 25/55-60 1)

1) Do warstwy $cieralnej oraz do warstwy wigzacej nawierzchni mostowych.

Asfalty drogowe powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
' badania 20/30 | 35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 20+30 35+50
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 55+63 50+58
3 | Temperaturazapionu, °C PN-EN 22592 [62] 240 240

nie mniej niz
Zawartos$¢ sktadnikow
4 | rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

Zmiana masy po starzeniu
5 | (ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz

Pozostata penetracja po

6 Lo P e % PN-EN 1426 [21] 55 53
starzenlu, nie mnle] niz

7 | Temperatura migknienia po °C PN-EN 1427 [22] 57 52
starzenlu, nie mnle] niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

g | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz

g | Wzrost temp. migknienia po °C PN-EN 1427 [22] 8 8
starzeniu, nie wiecej niz

10 Temperatura tamliwosci Fraassa, oC PN-EN 12593 [29] i 5

nie wiecej niz
2.3. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze skladowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w
urzadzenia do aeracji.
2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobrac¢ i zastosowa¢ $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych przez producenta.
2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen
Do uszczelnienia spoin stanowigcych potaczenia usuwanego ubytku lub potaczenie z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:
a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy , pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
2.6. Kruszywo do uszorstnienia
W celu zwiekszenia wspdtczynnika tarcia wykonang tate, w nalezy posypac¢ kruszywem mineralnym
naturalnym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm .
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
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Sprzet bedacy wtasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca , powinien wykazac¢ sie sprzetem wykazanym w ofercie i
zgodnie z wykazem SIWZ jak

—  kotly produkcyjno-transportowych holowanych przez ciggniki lub samochody,

—  kottéw transportowych montowanych na samochodach samowytadowczych

— otaczarek wyposazonych dodatkowo w suszarke do podgrzewania wypetniacza

— taczek, zelazek zeliwnych, koksownikéw, zacieraczek, gtadzikdw, topat, szczotek, listew drewnianych

lub stalowych w przypadku uktadania recznego.

— szczotki mechaniczne lub reczne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” [1] pkt 4.
4.2.Transport materialow
4.2.1. Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajgce posrednio ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
4.2.2. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.3. Wypemniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacy roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w sposé6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.
4.2.4. Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach, i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z
metali lekkich ( moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH_<4 ).
4.2.5. Asfalt lany
Do transportu asfaltu lanego mozna stosowac:

—  kottly produkcyjno-transportowe holowane przy pomocy ciggnika lub samochodu,

—  kotly transportowe montowane na samochodach samowytadowczych.
W czasie transportu asfaltu lanego nalezy utrzymywac temperature jego produkcji, ktéra
jest jednocze$nie temperaturg wbudowania nawierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej(MA 8, MA11).Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza
podane sg w tablicy 6.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy $cieralnej
lub wigzgcej dla KR1+KR6 [65]

Y Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ MAGS D MA 8 MA 11
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 85
5,6 90 100 75 90 - -
2 55 65 50 60 45 55
0,063 24,0 32,0 22,0 30,0 20,0 28,0
Zawifﬁ?lsifnljrrﬁgzcza' Bmin7,0 Bmin7,0 Bmin6,8

5.3. Wytwarzanie asfaltu lanego

Dozowanie asfaltu do kotta produkcyjno-transportowego , powinno by¢ wagowe. Pozostate sktadniki
(kruszywo, wypelniacze moga by¢ dozowane objetosciowo przy pomocy odpowiednio wyskalowanych
pojemnikéw lub skrzyn (np. skrzynia przyczepy samowyladowawczej) podzielona wyskalowanymi
przegrodami). Dozowanie objetosciowe kruszywa jest ktopotliwe i niezbyt doktadne. Zaleca sie dozowanie
wagowe wszystkich sktadnikéw mineralnych przy uzyciu automatycznych dozatoréw wagowych, szczegélnie
w przypadku produkcji asfaltu lanego w kottach statych.
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Doktadno$¢ dozowania poszczeg6lnych sktadnikow powinna by¢ nastepujaca:

— asfalt +0,3 % m/m,

— wypetniacz + 1,0 % m/m,

—  kruszywo +£2,5% m/m.
Kolejnos¢ dozowania poszczegoélnych sktadnikéw powinna by¢ nastepujaca:

— asfalt,

— wypelniacz,

—  kruszywo (poczynajac od najdrobniejszego i konczac na najgrubszym).
Cykl produkcji asfaltu lanego w kotle produkcyjno-transportowym polega na ogrzaniu asfaltu do stanu
ptynnego, a nastepnie utrzymujac go w tym stanie w nastepstwie ciggtego ogrzewania i mieszania, dozuje sie
do niego porcjami wypetniacz i porcjami kolejne frakcje kruszywa od najdrobniejszych do najgrubszych,
korzystnie ogrzane do temperatury asfaltu. Tempo dozowania wypelniacza i kolejnych frakcji kruszywa
dostosowuje sie do intensywnosci odparowania wody z kruszywa.
Proces otaczania uznaje sie za zakonczony w momencie, gdy nastapi zanik parowania wilgoci i obnizy sie
przyczepno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej do fopatek mieszadta.
Zwykle cykl produkcji, w przypadku wytwarzania asfaltu lanego w kotle produkcyjno-transportowym,
powinien trwac:

— okoto 5 h w okresie letnim, w przypadku temperatury otoczenia okoto 20°C i stosowania kruszywa

powietrzno-suchego,
— okoto 10 h w okresie wiosennym i jesiennym, w przypadku temperatury otoczenia okoto 10°C i
stosowania kruszywa powietrzno-wilgotnego.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w trakcie wytwarzania oraz po jego zakonczeniu, nie powinna
przekroczy¢ 180° C.
5.4. Przygotowanie podloza

Podloze powinno posiada¢ projektowany profil, a powierzchnia jego musi by¢ sucha i doktadnie
oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (piasek, btoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Do usuwania
zanieczyszczen nalezy stosowac szczotki mechaniczne i reczne oraz sprzet pneumatyczny (dmuchawy,
odkurzacze itp.). Podtoze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem asfaltowym przed utozeniem na nim warstwy
asfaltu twardolanego.

5.5 Wykonanie warstwy z asfaltu lanego

Mieszanke asfaltu twardolanego nalezy wbudowaé w sposéb mechaniczny, przy uzyciu uktadarki.
Uktadanie reczne jest dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest mozliwe wbudowanie jej przy
pomocy uktadarki. Uktadanie mieszanki musi odbywa¢ sie w spos6b ciagly, bez przestojéw, z jednostajng
predkoscia. Temperatura wytwarzania mieszanki asfaltu twardolanego powinna by¢ zgodna z podang przez
producenta polimeroasfaltu. Temperatura wbudowywania asfaltu twardolanego nie powinna przekraczaé
250°C. Ztacze podituzne nalezy doktadnie zatrzeé, aby otrzymac¢ réwng powierzchnie. W razie potrzeby do
rozgrzania krawedzi mozna stosowac¢ promienniki podczerwieni. Ztacze robocze powinno byé réwne, a
powierzchnia krawedzi powinna by¢é posmarowana asfaltem, bitumiczng masg zalewowg lub oklejona
samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlagcz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nawierzchnie mozna odda¢ do ruchu po jej ostygnieciu do
temperatury otoczenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcéow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badain Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sktad asfaltu lanego polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN -S -04001 /17 /. Wyniki powinny by¢ zgodne
z recepta laboratoryjna z tolerancjg podana ponizej.

- frakcji powyzej 2mm * 5% bezwzglednych
- frakcji ponizej 0,0075 mm * 3% bezwzglednych
- asfaltu + 0,5 bezwzglednych

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni z asfaltu lanego
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 12

Tablica 12
L.p Wyszczegodlnienie badan Mlmmah,la.l CZQSFOtl,l wosc
badan i pomiarow
1. Grubos$¢ nawierzchni Ocena ciagta
Sktad asfaltu lanego:

2. — dlajednostki obmiarowej (t) 1 prébkana 50t

— dlajednostki obmiarowej m? 1 prébka na 1000 m?
3. ZYacza podtuzne i poprzeczne Cata dtugos¢ ztacza
4. Obramowanie nawierzchni Cata dtugos¢
5. Wglad zewnetrzny Ocena ciaggta

6.4.2. Grubos¢ nawierzchni

Grubos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ sie od grubosci okreslonej przez Inzyniera o wiecej niz + 5 mm
6.4.3.Sklad asfaltu lanego

Sktad asfaltu lanego nie powinien réznic sie od sktadu zaprojektowanego w recepcie o wiecej niz :

- frakcja powyzej 2 mm + 5,0 % bezwzglednych wartosci,
- frakcja ponizej0,075 mm + 3,0 % bezwzglednych wartosci
- asfalt * 0,5 % bezwzglednych wartosci

6.4.4. Z1acza podluzne i poprzeczne
Sprawdzenie = prawidtowo$ci wykonania zlacz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach
zewnetrznych. Ztacza powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte.
6.4.5.Sprawdzanie prawidlowos$ci wykonania obramowania nawierzchni oraz jej wykonczenia.
Sprawdzanie wykonuje sie przez ogledziny i pomiar przymiarem z podziatka milimetrowa. Przy opornikach
drogowych nawierzchnia powinna wystawac¢ od 5 do 10 mm ponad powierzchnie i by¢ réwno obcieta.
6.4.6 Wyglad zewnetrzny nawierzchni
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstwy nawierzchni nalezy wykona¢ przez ogledziny calej dtugosci
wykonanego odcinka. Wyglad zewnetrzny powinien by¢ jednorodny, bez spekan , deformacji, plam i
wykruszen.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
— jednostka obmiarowa jest 1 m2 ulozonego asfaltu lanego
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Ustalenia ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? mieszanki asfaltu lanego obejmuje :
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oczyszczenie podtoza,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow,
— wyprodukowanie asfaltu lanego i jego transport na miejsce wbudowania,
— rozlozenie asfaltu lanego,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan,
— uporzadkowanie terenu robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

| 1. | D-M-00.00.00 | Wymagania ogdlne |
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszej
ST)
2 PN-EN 196-21 Metody bada.r,ua cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cze$¢ 2: Metody badan
4 PN-EN 932-3 Badania podstawo.wych w%3501wosc1 kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5 PN-EN 933-1 B.adama geometrycznych w%asc1w.osc1 kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrlyclznych w%a,scllwosa kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskos$ci
i i Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie
7 PN-EN 933-4 ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowe;j
8. PN-EN 933-5 zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wtasciwo$ci
9. PN-EN 933-6 . . g
powierzchni - Wskaznik przeptywu kruszywa
10, PN-EN 933-9 Badania geomet.ryczny-ch wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartos$ci drobnych
czastek - Badania btekitem metylenowym
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes$¢ 10: Ocena zawartosci
11. PN-EN 933-10 drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
12. PN-EN 1097-2 Badania rpechanlczn}lc.h i flzycznych. w%.asc1wosc1 kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3 Badar}le.l mechanlcz-r}ych i flzyc_znych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie
gesto$ci nasypowej i jamistosci
14. PN-EN 1097-4 Badania rpechamcznych i flzyczlnych wtasciwosci kruszyw - CZQS-C 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
15, PN-EN 1097-5 Badania rrllechanlczn,yc-h i fizycznych w{ascllwosa kruszyw - Czes$¢ 5
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
16. PN-EN 1097-6 Badania rrllechanlclzpy.ch i flzyczr'lyc}? whlis.c1wosc1 kruszyw -Cze$¢ 6:
Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwos$ci
17, PN-EN 1097-7 Badania rrllechanlc,zpych i flzycznych w%asc1wpsc1 kruszyw - Czes¢ 7:
Oznaczanie gesto$ci wypetniacza - Metoda piknometryczna
18, PN-EN 1097-8 Badania rpechamcznych 1,f1.zyczr¥yc}.1 wilasciwosci kruszyw - Czes$¢ 8:
Oznaczanie polerowalno$ci kamienia
19, PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci c1leplnych i odpo.rnosc1 kruszyw na QZla}ame czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
20. PN-EN 1367-3 atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania
21. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie penetracji igla
22 PN-EN 1427 A'sfa!t}'/ 1’1e'plszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda
Piers$cien i Kula
23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - QZnaczanle za\/\{artosa wody w emulsjach
asfaltowych - Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji
24. PN-EN 1429 asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnos$ci
26. PN-EN 1744-4 : ; . . X
wypekiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
27. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
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28. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci
29. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie temperatury famliwos$ci Fraassa
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartosci parafiny - Cze$¢ 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
PN-EN 12607-1 : : : y iy
31. PN-EN 12607-3 wptywem ciepta i powietrza - Czes¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czes¢
3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
32. PN-EN 12697-6 asfaltowych na goraco - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda
hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
34, PN-EN 12697-11 asfaltowych na goraco - Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12: OKkreslanie wrazliwos$ci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco - Cze$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
40. PN-EN 12697-36 asfaltowych na goraco - Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie czasu wyptywu emulsji

30. PN-EN 12606-1

33. PN-EN 12697-8

35. PN-EN 12697-12

36. PN-EN 12697-13

37. PN-EN 12697-18

38. PN-EN 12697-22

39. PN-EN 12697-27

41. PN-EN 12846 s
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie warto$ci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

44, PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

45, PN-EN 13074 Asfalty i lepiszczalasfaltowe - Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Badanie rozpadu - Cze$¢ 1: Oznaczanie

46. PN-EN 13075-1 indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem
mineralnym

47. PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 6: Asfalt lany

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Bad:al,nia kruszyw wype}nia'jqc’yc'h s.togowz?nych do mieszanek bitumicznych -
Cze$¢ 1: Badanie metoda PierScienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych -
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow

50. PN-EN 13179-2

51. PN-EN 13398 modyfikowanych

52 PN-EN 13399 Asfalty.' ilepiszcza asfalt9we - Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

53, PN-EN 13587 Asfalty i 1ep1§zcza ‘:isfa'ltovye. - Oznaczanie ciggliwoS$ci lepiszczy asfaltowych
metoda pomiaru ciggliwosci

54 PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metoda testu wahadtowego
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwo$ci modyfikowanych

>5. PN-EN 13589 asfaltow — Metoda z duktylometrem

56, PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem
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57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie energii deformacji

58, PN-EN 13808 Asfalty ilepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59, PN-EN 14023 Asfglty i leplszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze ztgczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

61. PN-EN 14188-2 Wypelniacze ztgczy i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Pomiar
metoda otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia - Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
64 :
na drogach publicznych, Warszawa 2008
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa
2008
66 | Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009
10.4. Inne dokumenty
67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych - Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

65
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.30.20.11.00.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubosci powtoki
0.3<d<1mm

M.30.20.11.11.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powtoka o grubosci 0.3.<d<1mm -
dyspersjami polimerowymi
1. WSTEP
1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu dla zadania pn:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 884 PRZEMYSL - DOMARADZ POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA - BUDOWA KEADKI W MIEJSCOWOSCI HARTA W KM 43+595 - 44+105 NA DZIALKACH W
MIEJSCOWOSCI HARTA O NR EWID. 5022, 5089, 5088 W GMINIE DYNOW

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem powtoki ochronnej betonu polimerowobetonowa zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1 Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozjg poprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikéw atmosferycznych lub wody na konstrukcje.
1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajacy na nasyceniu powierzchniowych warstw
stwardniatego betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalno$ci zabezpieczonych
powierzchni przez wode.
1.4.3. Impregnacja powierzchniowa - proces polegajacy na nasyceniu powierzchni betonu srodkami
uszczelniajacymi jego pory i nadajacymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.
1.4.4. Powloka - warstwa wykonana z materiatéw cieklych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych
na odpowiednio przygotowane podtoze za pomoca technik malarskich.
1.4.5. Punkt rosy - temperatura betonu, w ktorej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.
1.4.6. Atest - wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.
1.4.7. Materialy systemu powlok ochronnych - to srodki do napraw, konserwacji i zabezpieczenia
konstrukcji budowlanych. W przypadku konstrukeji Zelbetowych sa to srodki dobierane w zalezno$ci od
wystepujacych obcigzen, poczawszy od antykorozyjnego zabezpieczenia stali zbrojeniowej, przez zaprawy
reparacyjne do uzupeiniania otuliny zbrojenia oraz ubytkéw betonu po materiaty do powierzchniowego
zabezpieczenia budowli przed wptywami czynnikéw atmosferycznych, dziataniem soli itp. System powinny
tworzy¢ harmonizujace ze sobg w wiekszo$ci mineralne - produkty Zywiczne o przy$pieszonym czasie
wigzania.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.
1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.2.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.2.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng Instytutu Badawczego Drég i Mostow zgodnie z
pkt. 2.1. STWIORB 00.00.00.
2.2. Wymagania szczegétowe dla powlok
2.2.1 Wytrzymato$¢ na odrywanie

Wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza betonowego powinna wg PN-92/B-01814 wynosi¢:

Dla warunkéw laboratoryjnych: warto$¢ srednia > 1.5 MPa, warto$¢ minimalna 1.0 MPa,

Dadania na budowie: warto$¢ $rednia> 1.0 MPa,warto$¢ minimalna 0.6 MPa,
2.2.2, Powloka

Do zabezpieczenia stosowa¢ powtoki polimerowo-cementowe ze stosowanym dla nich gruntem.
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Grubo$¢ stosowanej powtoki powinna by¢ zgodna z ,Wytycznymi stosowania” dla danego materiatu i
nie mniejsza niz:

— 0.2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla jednej warstwy).

Wszystkie w/w materiaty powinny spetnia¢ wymagania producenta, podane w katalogach firmowych
systemu powtok ochronnych oraz w odpowiednich Aprobatach Technicznych IBDM [2].
2.2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie powinno odbywac sie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach. Temperatura sktadowania nie powinna by¢ nizsza od +5°C ani wyzsza od + 30°C. Trwatos$¢
materialéw wynosi 12 miesiecy przy wiasciwym sktadowaniu.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonu
3.4.0czyszczenie powierzchni betonu
Oczyszczenie powierzchni betonu nalezy wykona¢ za pomocg piaskowania powierzchni przy pomocy:
— piaskownicy; kompletu rur i dysz; sprezarki.
Pracownicy wykonujacy te prace powinni posiada¢ odpowiednie kombinezony ochronne.
3.5. Zabezpieczenie powierzchniowe
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu nalezy wykonac recznie, przy pomocy ogélne dostepnego
sprzetu do rob6t murarsko - tynkarskich i malarskich.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB 00.00.00”"Wymagania ogdlne” p.4.
4.2. Szczeg6lowe wymagania dotyczace transportu
Materiaty do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego betonu mogg by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.5.
5.2 Wymagania
Powierzchnie nier6wne, z ubytkami nalezy przed betonowaniem wyréwnac stosujac zaprawy PCC.
Wykonaweca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie Projektu organizacji robét, ktéry nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inzynierowi. W projekcie tym nalezy opracowac rysunki niezbednych dla
prowadzenia robdt pomostéw i rusztowan. Wykonawca winien uzyskac¢ od producenta zastosowanej powtoki
~Wytyczne stosowania” i zobowiazany jest do przestrzegania zasad prowadzenia robét podanych w tych
Wytycznych. Roboty zwigzane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajacych Swiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie
tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.
Wykonawca obowigzany jest przygotowac podtoze betonowe polegajace na usunieciu niezwigzanych czesci
betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢ potaczenia
naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814)
prawidtowo przygotowanego podioza betonowego powinna wynosié¢: warto$¢ $rednia > 1.5 MPa, warto$¢
minimalna 1.0 MPa.Nalezy wyonac jedno oznaczenie wytrzymatosci na odrywanie betonu w podtozu
na kazde 50 m2 powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen 5 dla jednego
obiektu. Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robdt powinna speinia¢ wymagania zgodnie
z "Wytycznymi stosowania" dla materiatu powtoki, ale nie moze by¢ wieksza niz:
— % dla materialéw stosowanych na suche podtoze,
— matowo-wilgotne podtoze dla materiatéw stosowanych na mokre podtoze.
Temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosié:

— dla materiatéw na bazie cementéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza
niz + 5°C, lecz nie wyzsza niz + 25°C.dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie nizsza niz +8°C
(temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 3°K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +25°C. Do mieszania
sktadnikow materiatdbw i materiatow jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodg hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej nie powinny
wykazywac¢ zaciekow, przebarwien i innych wad. Powierzchnie powtok niepowinny wykazywac przebarwien,
nieré6wnosci, zmian faktury i innych wad. Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym
wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze ,Wytyczne stosowania” materiatu méwia inaczej) oraz spadkiem
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temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyzej 25°C.Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz
rozbidérka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia
prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do Wykonawcy.
5.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach
I skltadowane suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz +5°C i wyzszych niz
+25°C.Transport i magazynowanie materiatow na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny
odpowiada¢ ogbélnym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych. Spos6b prowadzenia prac
zwigzanych z antykorozyjnym abezpieczaniem betonu nie moze powodowac skazenia Srodowiska. Resztek
materialéw pozostatych w pojemnikach i po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewac¢ do kanalizacji.
Wszelkie odpady tych materialbw Wykonawca obowigzany jest usunac¢ z terenu i poddac utylizacji.
Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku
materialéw nanoszonych metodg natryskowa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Pomiary i badania szczegétowe

Kontrola materialéw polega na sprawdzeniu ich przydatnosci do stosowania oraz na sprawdzeniu
podstawowych parametréw technicznych na prébkach swiadkach.

Kontroli podlegaja:

a) przydatnos$¢ do stosowania:
— data produkgcji, data przydatnos$ci do stosowania, warunki przechowywania, stan opakowan
b) podstawowe parametry techniczne:

— gesto$¢ nasypowa materialdw, gesto$¢ stwardniatych materiatéw,wytrzymato$¢ na zginanie po 28
dniach, wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, przyczepnosé (wytrzymato$¢ na odrywanie).

Podczas wykonywania robdt objetych niniejszag STWIORB nalezy wykonac nastepujace kontrolne
badania:

— badania wytrzymato$ci na odrywanie od podtoza przed naprawg (min. 1,50N/mm?2), badanie gestosci i
lepkosci materiatéw, badanie grubosci naniesionej powloki ochronnej i gruntujacej (min. 1mm),
badanie przyczepnosci powtoki do podtoza betonowego.

Badania nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej przedstawionej do odbioru partii. Plany badan nalezy
przyja¢ wg normy PN-ISO 2859-2:1996 E. Badania materiatéw i powtoki ochronnej nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z normami przedmiotowymi [4,5] oraz procedurami badawczymi IBDM wymienionymi w Aprobacie
Technicznej.

Ponadto kontroli podlega¢ powinno zachowanie warunkéw technologicznych podczas naprawy, tj.

— temperatura materiatéw, podtoza i powietrza, wilgotno$¢ podtoza, sprzet oraz czas mieszania
materiatéw, pielegnacja wykonanej warstwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania og6lne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robét zwigzanych z wykonaniem powtoki ochronnej powierzchni betonu
jest 1 m2. Wszystkie w/w roboty zawieraja dostarczenie i przygotowanie materiatéw i sprzetu do ich
wykonania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.8.
8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie powierzchni betonu do zabezpieczenia,
— wykonanie kolejnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego,
— pielegnacja wykonanego zabezpieczenia.
9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (wg 7.2.) dla kazdej z prac objetych specyfikacjg obejmuje:

— zakup, dostarczenie na budowe i przygotowanie niezbednych materiatéw;

— dostarczenie wszystkich innych czynnikéw produkc;ji;
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oczyszczenie powierzchni betonu przez piaskowanie;

wykonanie uzupelnienia ubytkéw lub wyréwnania powierzchni;

wykonanie warstwy gruntujgcej;

wykonanie powtoki ochronnej powierzchni betonu w 2 warstwach;

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych rusztowan z ich rozebraniem lub koszt zwyzki;
wykonanie projektéw rusztowan do robdt antykorozyjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-80/B-01800 ,Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie”.
PN-85/B-01805 ,0gdlne zasady ochrony”.

10.2.Inne dokumenty

Katalogi systeméw do naprawy i ochrony betonu.
Aprobaty Techniczne IBDiM. Materiat powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych.

PN-ISO 2859-2:1996. Procedury kontroli wyrywkowej metodg alternatywng. Plany badan na

podstawie jakosci granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych.

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.

Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-C-81551:1982. Wyroby lakierowe. Oznaczanie gestos$ci wyrobow lakierowych i farb graficznych.
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