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Lp.

KOD ST

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Jedn.
Miary

Tos¢ robot Cena jedn.

Warto$¢ netto

3.

4.

S. 6.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

=]

-01.00.00

Kod CPV 45100000 - 8

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
pagérkowantym wraz obstuga geodezyjna w trakcie
calego czasu wykonywania robét. w tym m.in.
geodezyjne wytyczenie i zastabilizowanie granic
dziatek objetych inwestycja (pasa drogowego) oraz
elementéw drogi tj. o$ jezdni, krawedzi, elemenéwy
odwodnienia itd.

km

0,995

D-00.00.00

Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
na okres budowy drogi gminnej

rycz.

1,00

D-01.02.01

Karczowanie krzakéw i podszycia w ilosci sztuk
krzakéw 2000/ha wraz z wywiezieniem pozostatosci po
karczowaniu

ha

0,120

D-01.02.01

Scinanie drzew bez utrudnien wraz z karczowaniem
pni, wowozem dhuzyc, karpin i gat¢zi oraz utylizacja w
razie koniecznos$ci

szt.

103,00

D-01.02.02

Mechanicznie usunig¢cie warstwy humusu o grubosci
warstwy $rednio 35 cm z wywiezieniem humusu na
odlegtos¢ do 10 km wraz ze sktadowaniem oraz
utylizacja w razie koniecznosci

1915,38

D-01.02.04

Wszystkie konieczne roboty rozbiérkowe wykonywane
mechanicznie i rgcznie. Wyw6z na odlegtos¢ 15 km
wraz ze sktadowaniem odpad6éw oraz utylizacja w razie
koniecznosci.

rycz.

1,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM:

B. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00

Kod CPV 45100000 - 8

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie $redniej
kat. ITII-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 6 km i
sktadowaniem wywiezionego gruntu (wykonanie
korytowania pod korpus drogowy)

746,25

D-02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane
recznie z wbudowaniem ziemi wraz z zaggszczeniem i
zwilZzeniem w miar¢ potrzeby warstw zaggszczanych
woda w gruncie $redniej kat. III (przekopy przy
sieciach uzbrojenia terenu)

2,00

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu o
uziarnieniu ciagtym (np. z posp6iki) o Is = 0,98 z
dowozem urobku na nasyp samochodami na odlegto§é
do 15 km wraz z formowaniem nasypu i zwilZeniem w
miarg potrzeby warstw zaggszczanych woda

149,25

ROBOTY ZIEMNE RAZEM:
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C. ODWODNIENIE DROGOWE

D-03.00.00 Kod CPV 45230000 - 8
10 | D203.02.01 Regulacja pionowa skrzynek dla zaworéw at. 3.00
wodociagowych lub gazowych
Wykonanie saczkéw kamiennych - drenazy do gt. 1,0
szer. 0,6 m z rur drenarskich @160 obsypanych zwirem
plukanym 8/16, powyzej ttuczniem kamiennym
11. | D-03.03.01 975,00
(plukanym) 80/120 owininigty w geowltdkning m ’
separujaca 250 g/m2. Potaczenia na tréjnik wraz z
wylotem rurg @160.
ODWODNIENIE DROGOWE RAZEM:
D. PODBUDOWA
D-04.00.00 Kod CPV 45233000 - 9
Profilowanie i zaggszczenie podtoza wykonywane
12. | D-04.01.02 | mechanicznie pod konstrukcje korony drogi wraz ze m 4861,27
zjazdami, mijankami, poszerzeniami, poboczami, itd.
13 | D04.03.01 Oczyszcznie warstw konstr-ukc-yjnych bitumicznych . 370831
mechanicznie
14 | D04.03.02 Mechanicznie skropienie wa‘rstw konstrukcyjnych . 370831
ulepszonych emulsjg asfaltowa
Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku lub pospoiki -
15. | D-04.02.02 warstwa grubosci - zatozono $rednio 15 cm po m 3819,56
zageszczeniu do Is=1,0
Wykonanie podbudowy kruszywa tamanego 0/31.5
16. | D-04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie warstwa grubosci 15 cm m 4791
po zageszczeniu (zjazdy)
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63
17. | D-04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubosci 25 m 3819,56
cm po zaggszczeniu
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-
18. | D-04.07.01 | asfaltowej AC22P pod jezdni¢ grubo$¢ warstwy po m 3708,31
zageszczeniu 7 cm
PDBUDOWA RAZEM:
E. NAWIERZCHNIE
D-05.00.00 Kod CPV 45233000 - 9
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno
19. | D-05.03.05 | asfaltowej AC11S, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 m 3681,20
cm (catosc)
20. | D-05.03.05 Wykonam‘e warstwy wiazacej z mieszanki @neralno . 46,51
asfaltowej AC11W, gr. w-wy po zaggszczeniu 4 cm
NAWIERZCHNIE RAZEM:
F. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.00.00 Kod CPV 45100000 - 8
Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego -
21. | D-04.04.02 stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - grubo$¢ m 993,80
warstwy po zaggszczeniu - 10 cm
Wykonanie mechanicznie warsty pod pobocze z gruntu
2. | D.02.03.01 | © WAarnieniu cm%g‘lyn-l ols= Q,98 wraz z formowaniem o 347.83
nasypu i zwilZeniem w miar¢ potrzeby warstw
zageszczanych woda .

ROBOTY WYKONCZENIOWE RAZEM:
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G. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.00.00 Kod CPV 451233280 - 5
Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 50 mm dla
23. | D-07.02.01 | znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem 6,00
dotéw z ubiciem warstwami
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw typu A,
24. | D-07.02.01 B. C, D, U z folig odblaskowa 12,00
2. | D-07.02.01 Przymocowanie do gotf)wych stupkéw tabliczek typu T 6.00
z folig odblaskowa
Ustawienie barier ochronnych stalowych
26. | D-07.05.01 jednostronnych N2W3A 72,00
Oznakowanie poziome materiatami
27. | D-07.01.01 cienkowarstwowymi - wykonywane sposobem 1,00
mechanicznym przy progach zwalniajacych
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU RAZEM:
H. INNE
28. | D-00.00.00 | Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 1,00
Wykonanie progéw zwalniajacych ptytowych U-16b

29. | D-05.03.03 L=4 m z betonu asfaltowego AC11S 3,00

INNE RAZEM:
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TABELA

ELEMENTOW SCALONYCH
DO

PRZEDMIARU ROBOT

,,Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczytna”
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ELEM ENT ROBOT Warto$¢ netto

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV - CPV 45100000-8

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45100000 - 8

ODWODNIENIE DROGOWE
Kod CPV 45230000 - 8

PODBUDOWA
Kod CPV 45233000 - 9

NAWIERZCHNIE
Kod CPV 45233000 - 9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV 45100000 - 8

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV 451233280 - 5

INNE

RAZEM: |

PODATEK VAT W WYSOKOSCI 23% :I

OGOLEM (BRUTTO) : |

stownie:

Jaszkowa Dolna -czerwiec 2024 r.
Opracowal

mgr inz. Bernard Michalski
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