
Lp. KOD ST WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
Jedn. 
Miary

Ilość robót Cena jedn. Wartość netto

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 

liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 

pagórkowantym wraz obsługą geodezyjną w trakcie 

całego czasu wykonywania robót. w tym m.in. 

geodezyjne wytyczenie i zastabilizowanie granic 

działek objętych inwestycją (pasa drogowego) oraz 

elementów drogi tj. oś jezdni, krawędzi, elemenówy 

odwodnienia itd.

km 0,377

2. D-00.00.00
Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji 

ruchu na okres budowy drogi gminnej
rycz. 1,00

3. D-01.02.01

Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk 

krzaków 2000/ha wraz z wywiezieniem pozostałości 

po karczowaniu

ha 0,060

4. D-01.02.01

Ścinanie drzew bez utrudnień wraz z karczowaniem 

pni, wowozem dłużyc, karpin i gałęzi oraz utylizacją 
w razie konieczności

szt. 4,00

5. D-01.02.02

Mechanicznie usunięcie warstwy humusu o grubości 

warstwy średnio 40 cm z wywiezieniem humusu na 

odległość do 10 km wraz ze składowaniem oraz 

utylizacją w razie konieczności

m
3 322,88

6. D-01.02.04

Wszystkie konieczne roboty rozbiórkowe 

wykonywane mechanicznie i ręcznie. Wywóz na 

odległość 15 km wraz ze składowaniem odpadów 

oraz utylizacją w razie konieczności.

rycz. 1,00

7. D-02.01.01

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie 

średniej kat. III-IV z transportem urobku na 

odległość do 6 km i składowaniem wywiezionego 

gruntu (wykonanie korytowania pod korpus 

drogowy)

m
3 528,75

8. D-02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane 

ręcznie z wbudowaniem ziemi wraz z zagęszczeniem 

i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw 

zagęszczanych wodą w gruncie średniej kat. III 

(przekopy przy sieciach uzbrojenia terenu)

m
3 12,00

9. D-02.03.01

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu o 

uziarnieniu ciągłym (np. z pospółki) o Is = 0,98 z 

dowozem urobku na nasyp samochodami na 

odległość do 15 km wraz z formowaniem nasypu i 

zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych 

wodą

m
3 35,00

PRZEDMIAR ROBÓT

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczytna”

Przebudowa drogi gminnej długości 0,377 km w m. Złotno 

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

D-01.00.00 Kod CPV 45100000 - 8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM:

B. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00 Kod CPV 45100000 - 8

ROBOTY ZIEMNE RAZEM:
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10. D-03.02.01

Wykonanie prefabrykowanego odwodnienia 

liniowego gł. do 0.5 m z  kratką przejazdową klasy 

D400  na ławie fundamentowej z betonu B-15 gr. 20 

cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 7,20

11. D-03.02.01
Regulacja pionowa skrzynek dla zaworów 

wodociągowych lub gazowych
rycz. 1,00

12. D-04.01.02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane 

mechanicznie pod konstrukcję korony drogi wraz ze 

zjazdami, mijankami, poszerzeniami, poboczami, 

itd.

m
2 1778,09

13. D-04.03.01
Oczyszcznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

mechanicznie
m

2 1510,62

14. D-04.03.02
Mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych 

ulepszonych emulsją asfaltową
m

2 1510,62

15. D-04.02.02

Wykonanie warstwy odcinającej z piasku lub 

pospółki - warstwa grubości - założono średnio 15 

cm po zagęszczeniu do Is=1,0 (km 0+000-0+070, 

km 0+280-koniec opr.)

m
2 692,16

16. D-04.04.02

Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego 0/31.5 

stabilizowanego mechanicznie warstwa grubości 15 

cm po zagęszczeniu (zjazdy)

m
2 252,66

17. D-04.04.02

Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego 0/63 

stabilizowanego mechanicznie warstwa grubości           

20 cm po zagęszczeniu (km 0+000-0+280)

m
2 1140,73

18. D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 

stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości 

25 cm po zagęszczeniu (km 0+280-koniec opr.)

m
2 384,71

19. D-04.05.02

Wykonanie warstwy z kruszywa  0/31,5 

stabilizowanego cementem C1,5/2 pielęgnacja 

podbudowy przez posypanie piaskiem podlewanie 

wodą, min.  grubość warstwy 15 cm                               

(km 0+070-0+280)

m
2 833,27

20. D-04.07.01

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-

asfaltowej AC22P  pod jezdnię grubość warstwy po 

zagęszczeniu 7 cm

m
2 1510,62

21. D-05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 

mineralno asfaltowej AC11S, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm (całość)
m

2 1726,30

22. D-05.03.05
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno 

asfaltowej AC11W, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm
m

2 245,30

D. PODBUDOWA

C. ODWODNIENIE DROGOWE

D-03.00.00 Kod CPV 45230000 - 8

ODWODNIENIE DROGOWE RAZEM:

D-04.00.00 Kod CPV 45233000 - 9

 PDBUDOWA RAZEM:

E. NAWIERZCHNIE

D-05.00.00 Kod CPV 45233000 - 9

NAWIERZCHNIE RAZEM:
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23. D-04.04.02

Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego - 

stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 - grubość 
warstwy po zagęszczeniu - 10 cm 

m
2 439,70

24. D-02.03.01

Wykonanie mechanicznie warsty pod pobocze z 

gruntu o uziarnieniu ciągłym o Is = 0,98 wraz z 

formowaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby 

warstw zagęszczanych wodą .

m
3 131,91

25. D-07.02.01

Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm dla 

znaków drogowych, wraz z wykonaniem i 

zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 

rycz. 2,00

26. D-07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu 

A, B, C, D, U z folią odblaskową 
rycz. 2,00

27. D-07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek 

typu T z folią odblaskową 
rycz. 1,00

28. D-07.01.01

Oznakowanie poziome materiałami 

cieńkowarstwowymi  - wykonywane sposobem 

mechanicznym przy progach zwalniających

rycz. 1,00

29. D-00.00.00
Geodezyjna i budowlana dokumentacja 

powykonawcza
rycz. 1,00

30. D-05.03.05
Wykonanie progów zwalniających płytowych U-16b 

L=4 m z betonu asfaltowego AC11S
szt. 2,00

31. D-00.00.00

Usunięcie kolizji z doziemnym kablem 

elektroenergetycznym zgodnie z załączonymi 

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów 

w/w sieci w raz z wykonaniem koniecznych 

dokumentacji i uzyskaniem koniecznych uzgodnień 

oraz decyzji administracyjnych

rycz. 1,00

F. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.00.00 Kod CPV 45100000 - 8

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM:

G. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.00.00 Kod CPV 451233280 - 5

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU RAZEM:

H. INNE

INNE RAZEM:
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RAZEM:

słownie:

Jaszkowa Dolna -czerwiec 2024 r.

T A B E L A 

PODBUDOWA                                                                                                                                                                   
Kod CPV 45233000 - 9

E L E M E N T Ó W  S C A L O N Y C H

DO

P R Z E D M I A R U    R O B Ó T

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Szczytna”

Przebudowa drogi gminnej długości 0,377 km w m. Złotno 

E L E M  E N T   R O B Ó T Wartość netto

2. 3.

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                 
Kod CPV - CPV 45100000-8

ROBOTY ZIEMNE                                                                                                                                           
Kod CPV 45100000 - 8

ODWODNIENIE DROGOWE                                                                                                                                 
Kod CPV 45230000 - 8

O p r a c o w a ł:

mgr inż.  Bernard Michalski

NAWIERZCHNIE                                                                                                                                                          
Kod CPV 45233000 - 9

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE                                                                                                                                                  
Kod CPV 45100000 - 8

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU                                       
Kod CPV 451233280 - 5

INNE

PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 23%   :

O G Ó Ł E M        ( B R U T T O )   :
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