
Załącznik nr 6 do SWZ

Umowa nr .............................

zawarta  w  dniu  …....…  2025  r. pomiędzy  Gminą  Lublin  NIP  9462575811  reprezentowaną 
na podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Lublin  przez  Panią  Agnieszkę  Pawelec-
Herman – Dyrektora Zarządu Inwestycji  Miejskich w Lublinie,  z  siedzibą:  ul.  Podwale  3a,
20-117 Lublin, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a ..............................................................................................................................
zwanym  w  dalszej  części  umowy  "Wykonawcą"  reprezentowanym  przez  upoważnione 
do zaciągania zobowiązań osoby:
..................................................................................................................................
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

§ 1
Tryb zawarcia Umowy

Umowa  niniejsza  (zwana  w  dalszej  części  „Umową”)  zawarta  została  po  przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 
negocjacji  na podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  Prawo  Zamówień 
Publicznych, dalej zwana: ustawą Pzp, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako 
najkorzystniejsza.

§ 2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest  remont  i  przebudowa budynku usługowego wraz  ze  zmianą 
sposobu użytkowania na Centrum Interwencji Kryzysowej na działkach nr 106/5 i 106/7, 
obr. 2 – Bronowice w Lublinie.

2. Zakres umowy obejmuje:
1) wykonanie robót w branży budowlanej:

a) wykonanie szybu windowego;
b) dostawa i montaż dźwigu osobowego;
c) przebudowa ścian wewnętrznych;
d) wymiana warstw pokrycia dachowego;
e) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku,
f) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
g) wykonanie ocieplenia stropu nad II p.;
h) roboty wykończeniowe;
i) wykonanie dojść i dojazdu do budynku,

2) wykonanie robót w branży sanitarnej:
a) wymiana zestawu wodomierzowego
b) wykonanie przyłącza oraz instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej,
c) przebudowa wewnętrznych instalacji: wod-kan, c.o. kotłowni gazowej oraz wentylacji 

mechanicznej i klimatyzacji,
3) wykonanie robót w branży elektrycznej:

a) instalacji  elektryczna  (oświetlenie  :  podstawowe,  awaryjne  ewakuacyjne,  gn.1-faz., 
gn.3-faz. tablice rozdzielcze, instalacja ładowania samochodów elektrycznych,

b) instalacje  teletechniczne:  sieci  logicznej  (LAN),  system telewizji  dozorowej  (StvD), 
system sygnalizacji pożaru (SSP), system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),

c) montaż instalacji fotowoltaicznej,
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4) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
3. Szczegółowy  zakres  rzeczowy  przedmiotu  umowy  został  określony  w  Opisie  przedmiotu 

zamówienia  [zwanym  dalej  również:  OPZ],  który  został  Wykonawcy  udostępniony  w  toku 
postępowania,  na  który  składają  się  m.in.:  dokumentacja  projektowa  (w  tym  projekty 
budowlane  i techniczne),  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych.

4. Niniejsza  inwestycja  jest  współfinansowana  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania  11.1  Rewitalizacja  zdegradowanych obszarów miejskich 
Priorytetu  XI  Rozwój  zrównoważony  terytorialnie  programu  Fundusze  Europejskie  dla 
Lubelskiego 2021-2027. Projekt pn.: „Bronowicka 3 w Lublinie - społeczny wymiar rewitalizacji.

5. Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego, z wykazem kwot wynagrodzenia 
ryczałtowego  za  poszczególne  elementy  (etapy)  robót,  z  uwzględnieniem  technologicznej 
kolejności  realizacji  poszczególnych  elementów  (etapów)  robót  wraz  z  okresami 
przeznaczonymi  na  niezbędne  próby,  pomiary,  odbiory,  przeglądy,  rozruch,  zatwierdzenia
i uzgodnienia, a także zasad prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 8 ust. 2 i 3. 
Zamawiający  w  terminie  10  dni  roboczych  od  przedstawienia  projektu  harmonogramu 
rzeczowo  –  finansowego  ma  prawo  wnieść  (pisemnie  lub  za  pośrednictwem  poczty 
elektronicznej) uwagi i zmiany do przedłożonego projektu, które to zmiany Zamawiający będzie 
uzgadniał  z Wykonawcą,  przy  czym  decydujące  będzie  stanowisko  Zamawiającego.  Jeżeli 
Zamawiający nie zgłosi zmian i uwag dotyczących ww. harmonogramu w terminie wskazanym 
w zdaniu  poprzednim,  oznaczać  to  będzie,  że  projekt  harmonogramu został  zatwierdzony 
przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w powyższym terminie 
zmian lub uwag do ww. harmonogramu, wówczas Wykonawca będzie związany tymi zmianami 
i  uwagami  i musi  się  do  nich  zastosować.  Po  uzgodnieniu  i podpisaniu  przez  Strony, 
harmonogram rzeczowo – finansowy [zwany dalej również: harmonogramem] będzie stanowił 
załącznik nr 1 do Umowy.

6. W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  możliwość  wprowadzenia  zmian 
w harmonogramie. Zmiana harmonogramu nie jest istotną zmianą umowy i nie wymaga formy 
pisemnego aneksu.
1) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  Zamawiającemu  projektu  zmiany 

harmonogramu do zaakceptowania, przy czym w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, 
Zamawiający ma prawo wnieść (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) 
uwagi  i zmiany  do  przedłożonego  projektu.  W  przypadku  zgłoszenia  przez 
Zamawiającego uwag lub zmian w powyższym terminie, są one wiążące dla Wykonawcy. 
Brak wniesienia przez Zamawiającego uwag lub zmian w terminie 14 dni od przedłożenia 
projektu zmiany harmonogramu oznacza jego akceptację.

2) W  trakcie  realizacji  zamówienia  Wykonawca  na  bieżąco  będzie  uwzględniał  uwagi 
do harmonogramu zgłaszane przez Zamawiającego, w szczególności uwagi wynikające 
ze zmian w planie finansowym Zamawiającego.

7. Wskazane poniżej dokumenty obowiązują w podanej kolejności i uzupełniają się wzajemnie. 
Jeżeli  w  dokumentach  znajdują  się  sprzeczności  lub  rozbieżności,  to  Zamawiający  wyda 
wszelkie konieczne wyjaśnienia lub polecenia:
1) niniejsza umowa
2) projekt budowlany,
3) projekty wykonawcze,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) oferta Wykonawcy.

§ 3
Obowiązki i uprawnienia Stron

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
1) przekazanie  Zamawiającemu  dokumentów  i  oświadczeń  wynikających  z ustawy z dnia 

7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane,  osób,  które  będą  kierowały  robotami  objętymi 
zakresem przedmiotu umowy, potwierdzających przejęcie obowiązku kierowania budową 
i umożliwiających  rozpoczęcie  robót,  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  zawarcia 
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niniejszej umowy,
2) objęcie  kierownictwa  budową  poprzez  wyznaczenie  na  kierownika  budowy  oraz 

do kierowania robotami, osób posiadających odpowiednie uprawnienia,
3) przed  rozpoczęciem  robót  powiadomienie  wszystkich  gestorów  sieci,  użytkowników 

uzbrojenia podziemnego i właścicieli lokali i nieruchomości, przez które przebiegają sieci 
i na których prowadzone będą działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym 
sąsiedztwie terenu budowy o terminie rozpoczęcia robót,  co najmniej  7 dni  roboczych 
przed ich rozpoczęciem,

4) rozpoczęcie  robót  w  dniu  przekazania  przez  Zamawiającego  terenu  budowy,  wraz
z dziennikiem budowy, decyzją pozwolenia na budowę i dokumentacją określoną w  § 2 
ust. 3, 

5) ubezpieczenie  terenu  budowy  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo 
budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzą redukcyjną nie wyższą niż 10 % 
wartości  kontraktu  –  sumy ubezpieczenia),  od  wszelkich  szkód,  które  mogą  zaistnieć 
w związku  z  określonymi  zdarzeniami  losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej 
dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego 
związanego  bezpośrednio  z  wykonywaniem  robót  od  kradzieży,  ognia
i  innych  zdarzeń  losowych,  a  także  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody 
i od następstw  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących  pracowników  i  osób  trzecich, 
a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów 
mechanicznych  -  przed  przejęciem  terenu  budowy,  na  okres  co  najmniej  od  dnia 
przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego robót;  z tytułu przedmiotowego 
ubezpieczenia  winna  być  wystawiona  polisa  na  sumę  ubezpieczenia  równą  cenie 
ofertowej tj. wartości  wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 w chwili zawarcia 
umowy;  w przypadku,  gdy  polisa  lub  inny  dokument  ubezpieczeniowy obejmuje  okres 
krótszy niż okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie 
do przedłużenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji 
przedmiotu umowy w sposób zapewniający ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą 
umową, bez zmiany wysokości sumy ubezpieczenia, 

6) przedłożenie  Zamawiającemu  –  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  –  oryginału 
dokumentu ubezpieczeniowego, o którym mowa w pkt 5 do wglądu i przekazanie mu jego 
kopii  poświadczonej  „za  zgodność  z  oryginałem”,  z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku 
niedopełnienia  przez  Wykonawcę  tego  wymogu,  Zamawiający  może  wstrzymać 
przekazanie terenu budowy. W przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmować 
będzie  okres  krótszy  niż  okres  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie w terminie 
10  dni  roboczych,  oryginału  dokumentu  ubezpieczeniowego  wraz  z  jego  kopią 
poświadczoną „za zgodność z oryginałem”, celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na 
czas wymagany zgodnie z niniejszą umową,

7) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami 
(zainstalowanie  odpowiednich  tablic  informacyjnych  przed  przystąpieniem  do  robót), 
wyznaczenie i  oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót oraz dbałość 
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania robót,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i  utrzymanie jego zaplecza, w tym 
zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich mediów niezbędnych do 
prowadzenia  robót,  w  szczególności  zrealizowanie  własnym  kosztem  i  staraniem 
tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, tj.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu  poboru  energii  elektrycznej  wraz  z  dokonaniem  opłat  przyłączeniowych 

zasilania   terenu budowy,
c) zaplecza socjalno – magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
e) kładek dla pieszych, dojazdów i dojść do nieruchomości, przejazdów dla pojazdów, 

innych niezbędnych zabezpieczeń,
f) zapewnienie dozoru budowy,

9) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie  budowy;  dbanie  o  porządek  na  terenie  budowy,  o  schludny  jego  wygląd 
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na zewnątrz oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 
w  tym  nieskładowanie  jakichkolwiek  zbędnych  materiałów,  odpadów,  śmieci 
(w szczególności  opakowań  powstałych  przy  wykonywaniu  robót)  czy  urządzeń 
prowizorycznych lub pomocniczych,

10) w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robót z mediów (woda, ścieki, energia 
elektryczna, gaz, itp.),  istniejących na terenie inwestycji,  w sytuacji  gdy umowy na ich 
dostarczanie  podpisane  są  przez  Zamawiającego  bądź  jego  jednostki,  Wykonawca 
zobowiązany jest do ponoszenia kosztów tych mediów na podstawie faktur (”refaktur”) 
wystawianych przez Zamawiającego lub jego jednostkę; faktury („refaktury”) obciążające 
Wykonawcę  będą  wystawiane  na  bieżąco,  a  płatność  tych  faktur  przez  Wykonawcę 
będzie następowała w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury („refaktury”); kwestie 
dotyczące  ewentualnego  montażu  podliczników mediów będą  uzgadniane  na  bieżąco 
w zależności od możliwości technicznych i decyzji Zamawiającego,

11) w przypadku, gdy zaistnieje taka potrzeba:
a) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu przez organ 

zarządzający ruchem oraz przedłożenie tego projektu Zamawiającemu, w terminie 7 
dni roboczych od daty jego zatwierdzenia,

b) wykonanie oznakowania drogowego, instalacja urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń 
bezpieczeństwa  ruchu,  zgodnie  z  projektem,  o  którym mowa w lit.  a)  niniejszego 
punktu,  oraz  zgłoszenie  wprowadzenia  czasowej  organizacji  ruchu  do  organu 
zarządzającego ruchem,

c) złożenie  wniosku  i  uzyskanie  zgody  na  zajęcie  pasa  drogowego  w  związku 
z prowadzeniem robót,

d) uzyskanie  od  organu  zarządzającego  ruchem  zezwolenia  na  przejazd  pojazdu 
nienormatywnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) realizacja zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p. poż. - zapewnienie bezpieczeństwa 
i higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  przejęcie  pełnej 
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

13) prowadzenie  robót  z  najwyższą  starannością  przez  osoby  posiadające  kwalifikacje 
do wykonywanych czynności,  przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i  p.  poż. oraz 
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia, środki ochrony osobistej i odzież,

14) zapewnienie  we  własnym  zakresie  potrzebnego  do  prowadzenia  robót  potencjału 
ludzkiego  oraz  oprzyrządowania  i  sprzętu  niezbędnego  do  prawidłowej  realizacji 
przedmiotu  umowy,  w  tym  wymaganego  do  badania  jakości  materiałów  oraz  jakości 
wykonanych  z  tych  materiałów  robót  na  każdym  etapie  robót,  łącznie  z  badaniami 
i pomiarami  do  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  do  odbioru 
końcowego robót,

15) zapewnienie obecności kierownika budowy na terenie budowy w każdym dniu roboczym, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

16) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
17) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowiązującymi przepisami, 
b) decyzją o pozwoleniu na budowę, 
c) dokumentacją projektową i STWiORB, o których  mowa w  § 2 ust. 3, 
d) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
e) normami, warunkami technicznymi, 
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach właściwych organów,
g) warunkami określonymi przez właścicieli infrastruktury i nieruchomości,
h) zaleceniami Zamawiającego, dla których w dokumentacji wprost pozostawia się wybór 

inwestorowi,  oraz na warunkach określonych niniejszą umową,
18) zawarcie stosownych umów najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowiązaniowym 

z  właścicielami  nieruchomości  lub  innymi  uprawnionymi  podmiotami  w  sytuacji,  gdy 
będzie  to  niezbędne  dla  rozpoczęcia  robót  i  prowadzenia  inwestycji  oraz  poniesienie 
kosztów wynikających z tych umów,

19) umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu 
do  terenu  budowy,  w  tym  przeprowadzenia  kontroli  w  zakresie  realizowanej  umowy 
oraz każdego  miejsca,  w  którym  roboty  związane  z  przedmiotem  umowy  będą 
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wykonywane,
20) zapewnienie innym wykonawcom, którzy będą wykonywać niezbędne roboty budowlane 

na podstawie odrębnych umów, możliwości wejścia i  wjazdu na teren budowy, których 
warunki i zasady będą określone w stosownych protokołach,

21) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć 
na wykonanie umownych zobowiązań, w tym udzielanie pisemnych informacji o przebiegu 
oraz zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,

22) zapewnienie  kompleksowej  obsługi  geodezyjnej  prowadzonych  robót  w  liniach 
regulujących własności,

23) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i 
art. 48 ustawy  z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku 
uszkodzenia lub zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zlecenia  uprawnionemu  wykonawcy  geodezyjnemu 
odtworzenie  lub  wznowienie  znaku;  potwierdzeniem  odtworzenia  lub  wznowienia 
uszkodzonego lub zniszczonego znaku będzie numer operatu technicznego przyjętego do 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,

24) w  przypadku  groźby  katastrofy  budowlanej  lub  groźby  zniszczeń,  natychmiastowe 
wykonanie  robót  zabezpieczających  i  niezwłoczne  powiadomienie  Zamawiającego 
oraz właściwych służb,

25) zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich 
czynności  na terenie budowy,  zgodnie z  planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania 
z terenu bezpośrednio przylegającego do miejsca robót,   w szczególności  zapoznanie 
pracowników przed rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez 
kierownika budowy,

26) realizacja  zadania  w  sposób  zapewniający  ruch  pieszy  i  jezdny  na  wydzielonych 
obrzeżach  inwestycji  oraz  z  zachowaniem  stałego  dostępu  do  wszystkich  posesji 
przylegających  do  terenu  budowy  oraz  do  obiektów  funkcjonujących  w  obszarze 
inwestycji,  przez  cały  okres  trwania  robót  na  własny  koszt,  chyba  że  ustalono  lub 
poinstruowano inaczej,

27) odtworzenie  rozebranych  elementów  pasów  drogowych  po  wykonanych  robotach 
w drogach, według warunków odtworzenia pasa drogowego,

28) uzyskanie przed datą odbioru końcowego robót, protokołu odbioru pasa drogowego po 
wykonanych robotach w drogach od zarządców dróg,

29) podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków 
zapobiegawczych  wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi 
okolicznościami, niezbędnych do zabezpieczenia praw właścicieli posesji przylegających 
do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód wykraczających ponad 
normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,

30) zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności 
za  wszelkie  skutki  wynikające  z  roszczeń  zarządców  dróg  i  właścicieli  posesji 
sąsiadujących  z  terenem  budowy  albo  innych  uprawnionych  podmiotów,  z  tytułu 
powstałych w trakcie realizacji  niniejszej umowy szkód z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w tym sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej 
utrwalającej istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, 
w tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy),

31) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy 
związanych z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem umowy,

32) w przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  przedmiotu  umowy lub  jego  części  w  toku 
realizacji  umowy,  dokonanie  naprawy  wszelkich  uszkodzeń  i  zniszczeń 
oraz doprowadzenie  przedmiotu  umowy  do  stanu  poprzedniego  we  własnym zakresie 
i na własny koszt,

33) zabezpieczenie  i  ochrona naziemnych instalacji  i  urządzeń na terenie  budowy i  w jej 
bezpośrednim  otoczeniu,  a  także  robót  już  wykonanych,  przed  ich  zniszczeniem  lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

34) przy  wykonywaniu  robót  ziemnych,  wykonywanie  wykopów  kontrolnych  oraz  badanie 
odkrytego gruntu  celem zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie 
może  stanowić  zagrożenie  bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz 
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poniesienie odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki 
powstałe  z  winy  Wykonawcy  i  innych  podmiotów,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie 
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwadniających, 
punktów  osnowy  geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych 
i deszczowych, słupów i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz 
niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,

35) usunięcie  drzew  i  krzewów  kolidujących  z  wykonaniem  planowanego  zadania  oraz 
zabezpieczenie pozostałych drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki znajdujących 
się  na  terenie  prowadzonych  robót  budowlanych,  zapewnienie  nadzoru  dendrologa, 
wykonanie wszystkich nasadzeń, w tym nasadzeń zastępczych,

36) zapewnienie we własnym zakresie i  na własny koszt opinii ornitologicznej oraz obsługi 
ornitologa / stałego nadzoru ornitologicznego,

37) uzyskanie  na  własny  koszt  wszelkich  uzgodnień  i  pozwoleń  na  wywóz  nieczystości 
stałych  i  płynnych  oraz  bezpieczne  i  prawidłowe  odprowadzanie  wód  gruntowych 
i opadowych  z  całego  terenu  budowy  oraz  miejsc  związanych  z  prowadzeniem robót 
w sposób  zabezpieczający  roboty  oraz  otoczenie  inwestycji  przed  uszkodzeniem 
oraz wywóz tych nieczystości i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,

38) gromadzenie,  transportowanie,  zagospodarowanie i  przekazanie  do utylizacji  odpadów 
zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach,  w  tym wywiezienie  gruzu 
i materiałów  nienadających  się  do  ponownego  użytku  wraz  z  ich  utylizacją 
z zastrzeżeniem,  że  wytworzone odpady z  miejsc  ich powstawania usuwane będą na 
bieżąco,  oraz  zabezpieczenie  interesu  Zamawiającego  poprzez  przejęcie  na  siebie 
odpowiedzialności  z  tytułu  ewentualnych  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji 
obowiązków związanych z usuwaniem wytworzonych odpadów,

39) wywóz  i  zagospodarowanie  nadmiaru  ziemi  po  robotach  ziemnych  i  materiałów 
rozbiórkowych we własnym zakresie wraz z poniesieniem opłat z tym związanych,

40) wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich niezbędnych dokumentacji 
warsztatowych,  monitoringów,  pomiarów,  prób,  testów,  rozruchów,  regulacji  i  badań 
(w tym badań laboratoryjnych przez niezależne specjalistyczne jednostki laboratoryjne), 
potwierdzonych  protokolarnie,  w  szczególności  szczegółowych  dokumentacji 
warsztatowych  w  zakresie  niezbędnym do  realizacji  przedmiotu  umowy i  uzgodnienie 
ich z projektantami i Zamawiającym,

41) dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu,
42) bieżące prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu realizacji robót,
43) oznakowanie  obiektu  kubaturowego  wchodzącego  w  zakres  przedmiotu  umowy, 

pożarniczymi  znakami  informacyjnymi  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  oraz 
wyposażenie w sprzęt gaśniczy wynikający z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

44) przygotowanie  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”  (która  stanowić  będzie 
element  dokumentu  gwarancyjnego,  o  którym  mowa  w  §  10  ust.  3) dla  wszystkich 
obiektów, dla urządzeń, dla każdego układu i instalacji wraz z podaniem w szczególności 
czasookresów przeglądów, serwisów, zasad i wymagań w zakresie obsługi, konserwacji i 
eksploatacji  zainstalowanych urządzeń, z instrukcjami stanowiskowymi, zasadami bhp i 
ppoż. – forma papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (na 2 nośnikach pendrive);

45) przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania i  eksploatacji  obiektu dla minimum 
dwóch osób będących przedstawicielami użytkownika obiektu, w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym, w tym sporządzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokołu 
z przeprowadzonego szkolenia,

46) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, której celem jest ustalenie wymagań 
ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie 
należy  uwzględnić  podczas  eksploatacji  budynku,  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
– forma papierowa (2 egz.) i wersja elektroniczna (na 2 nośnikach pendrive),

47) wykonanie opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie – 
forma  papierowa  (2  egz.)  i  wersja  elektroniczna  (na  2  nośnikach  pendrive),  oraz 
uzyskanie tej decyzji,
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48) bieżące opracowywanie, kompletowanie i najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót 
i gotowości  do odbioru końcowego przekazanie Zamawiającemu, decyzji  o  pozwoleniu 
na użytkowanie i pozostałej kompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru, wszystkich 
dokumentów  wymaganych  obowiązującym  prawem,  pozwalających  na  ocenę 
prawidłowości  wykonania  przedmiotu  umowy,  a  w  szczególności:  dziennika  budowy 
(do wglądu),  rysunków  zamiennych i  obliczeń,  wyników oraz  protokołów wykonanych 
pomiarów,  prób  i  i  badań  wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami,  protokołów  odbiorów, 
świadectw  jakości,  deklaracji  zgodności  materiałów,  atestów,  aprobat,  certyfikatów, 
świadectwa  charakterystyki  energetycznej  i innych  niezbędnych  dokumentów 
a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiających zaspokojenie roszczeń przysługujących 
Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom, 

49) przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  –  najpóźniej   w  dniu  zgłoszenia 
zakończenia  robót  i  gotowości  do  odbioru  końcowego,  kompletnej  dokumentacji 
powykonawczej  obejmującej  także  inwentaryzację  geodezyjną  w  postaci  opracowania 
powykonawczego  sporządzonego  przez  uprawnionego  geodetę,  przyjętego  przez 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

50) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów 
przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby 
prowadzonych  robót,  łącznie  z  przywróceniem  zagospodarowania  terenów  w  zieleń, 
nawierzchni  placów  i  chodników  oraz  w  razie  zniszczenia  lub  uszkodzeń  dokonanie 
napraw  oraz  doprowadzenie  do  stanu  pierwotnego,  najpóźniej  do  dnia  zgłoszenia 
zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego,

51) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z obowiązującym dokumentem 
pn. "Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 
w zakresie  informacji  i  promocji".  Tablica  informacyjna  musi  być  wykonana  zgodnie 
z obowiązującymi  zasadami  oznakowania  projektów  w  ramach  programu  Fundusze 
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wzór tablicy znajduje się na stronie internetowej 
programu https://funduszeue.lubelskie.pl i ma charakter obowiązkowy, jej projekt powinien 
być  uzgodniony  z  Zamawiającym.  Tablica  ma  być  wykonana  z  trwałych  materiałów 
odpornych  na  warunki  atmosferyczne  i  ustawiona  w  miejscu  uzgodnionym  uprzednio 
z Zamawiającym. Tablica musi być eksponowana niezwłocznie po zawarciu umowy, przez 
cały okres realizacji umowy oraz po zakończeniu prac,

52) usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
53) współdziałanie  z  Zamawiającym  przy  wykonaniu  niniejszej  umowy,  w  celu  należytej 

realizacji zamówienia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na 

terenie budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu 
odbioru końcowego.

4. Wykonawca  ma  obowiązek  informować  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  statusu 
prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) złożeniu  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  Wykonawcy  oraz  o  ogłoszeniu  upadłości 

Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

5. Zamawiający  stosownie  do  art.  95  ust.  1  ustawy  Pzp,  wymaga  aby  czynności  związane 
z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w dokumentach 
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1)  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy,  były  wykonywane  przez  osoby 
zatrudnione  przez  Wykonawcę  na  podstawie  stosunku  pracy,  w szczególności:  roboty 
ogólnobudowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne. Zgodnie z poniższymi zasadami:
1) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

postanowienia  zobowiązujące  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców 
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do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane 
wyżej czynności.

2) Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zatrudni osoby te na okres 
niezbędny do wykonania danych czynności;  w przypadku rozwiązania  stosunku pracy 
przez  pracownika lub  pracodawcę przed zakończeniem tego okresu,  Wykonawca jest 
obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.

3) Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e 
jednoosobową działalność gospodarczą.

4) Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel 
Wykonawcy  (osoby  kierujące  budową/robotami)  nie  podlegają  rygorowi  zatrudnienia 
na podstawie  stosunku  pracy.  Powyższe  dotyczy  także  osób  wykonujących  obsługę 
geodezyjną, dostawców materiałów.

6. Zamawiający  uprawniony  jest  do  kontroli  spełniania  przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymagań  dotyczących  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących 
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa 
w ust. 5. Uprawnienie Zamawiającego w szczególności dotyczy:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny,
2) żądania  wyjaśnień  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełnienia  ww. 

wymogów.
7. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy 

o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,
3) poświadczonej  „za  zgodność  z  oryginałem”  odpowiednio  przez  Wykonawcę 

lub Podwykonawcę kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poświadczonej  „za  zgodność  z  oryginałem”  odpowiednio  przez  Wykonawcę 
lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie zatrudnionego pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń.

Powyższe  dokumenty  powinny  zawierać  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne 
do weryfikacji  zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę,  w szczególności  imię i  nazwisko 
zatrudnionego  pracownika,  datę  zawarcia  umowy  o  pracę,  rodzaj  umowy  pracę  i  zakres 
obowiązków  pracownika  oraz  zanonimizowane  w sposób  zapewniający  ochronę  danych 
osobowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  7  Wykonawca  zobligowany  jest  przedłożyć  na  każde 
wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni roboczych od dnia wezwania.

9. Wykonawca  lub  Podwykonawca  na  każdym  etapie  realizacji  umowy  zobligowany  jest 
do informowania  Zamawiającego  o  zmianach  dotyczących  osób  wykonujących  czynności 
wskazane  w  ust.  5.  W przypadku  zmiany  osób  wykonujących  w/w  czynności  Wykonawca 
w terminie  3  dni  roboczych  od  zatrudnienia  nowych  osób  przekaże  Zamawiającemu 
oświadczenie, że nowe osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 5 są zatrudnione 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia. Przepis ust. 7 stosuje się.

10. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonanie  wymaganych  przez  właściwe  przepisy  czynności  związanych 

z przygotowaniem,  nadzorowaniem i  realizowaniem robót  w  terminach  i  na  zasadach 
określonych  w  tych  przepisach  bądź  w  niniejszej  umowie,  a  w  przypadku  braku 
stosownych  regulacji  w  tym zakresie,  dokonywanie  czynności  niezwłocznie  w  sposób 
umożliwiający Wykonawcy prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy,

2)  współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji 
zamówienia,

3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie 
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uprawnienia,
4) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem 

budowy,  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę  i  dokumentacją  określoną  w   § 2  ust.  3, 
w terminie  10  dni  roboczych  od  terminu  przekazania  przez  Wykonawcę  dokumentów 
i oświadczeń, o których mowa w  ust. 1 pkt 1, z  zastrzeżeniem ust. 1 pkt 6,

5) odbiór  wykonanego  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  postanowieniami  zawartymi  w  § 9 
niniejszej umowy,

6) terminowa  zapłata wynagrodzenia określonego w  § 7 niniejszej  umowy na zasadach 
określonych niniejszą umową.

11. Zamawiający ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy – po pisemnym poinformowaniu 
Wykonawcy  –  wprowadzić  inny  podmiot  na  teren  budowy  w  celu  zrealizowania  robót 
budowlanych lub prac, które nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

12. Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót,  w przypadku niestosowania się Wykonawcy 
do poleceń  inspektora  nadzoru  dotyczących  jakości  i  organizacji  robót  w  odniesieniu 
do warunków umowy.  

§ 4
Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  w  terminie  18  miesięcy  od  daty 
zawarcia umowy, przy czym za datę wykonania przedmiotu umowy, uważa się datę uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.

§ 5
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej 
umowy w zakresie robót budowlanych (w tym dostaw i usług koniecznych do wykonania robót 
budowlanych),  Podwykonawcy  jak  i  dalszemu  Podwykonawcy,  na  zasadach  określonych 
w ustawie  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych,  odpowiednich 
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy  wykona  bez  udziału  Podwykonawców  / 
z udziałem Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom wykonanie 
następujących części zamówienia:
1) .................................................

3. Podwykonawcą,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, jest: 
1) .................................................

4. Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa 
w ust. 3,  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat 
nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia, a które 
miały być realizowane przez Podwykonawcę wskazanego w ust. 3.

5. Zmiany dotyczące:
1) rozszerzenia zakresu jaki  będzie realizował Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

wskazany w ust. 2,
2) zmiany  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  części 

zamówienia określonej w ust. 2,
3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innego zakresu zamówienia 

niż określony w ust. 2,
następują na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz nie stanowią zmiany umowy 
i nie wymagają formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 16 ust. 3 pkt 5).

6. W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  z  udziałem  Podwykonawców  –  przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia – Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli 
są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji,  o których  mowa w zdaniu pierwszym,  w trakcie realizacji  zamówienia, a także 
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przekaże wymagane informacje na temat  nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Postanowienie niniejsze stosuje się 
odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

7. Zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wymaga akceptacji  umowy 
przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy 
Wykonawcy z Podwykonawcą jak i z dalszym Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień 
niniejszej umowy. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może  zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

9. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest  obowiązany  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym 
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt  umowy  o  podwykonawstwo  i  dalsze  podwykonawstwo  powinien  w  szczególności 
spełniać następujące wymagania:
1) mieć formę pisemną,
2) być zgodny z prawem w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych i ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 
3) zawierać  postanowienia  umożliwiające  Zamawiającemu  przeprowadzenie  kontroli 

sposobu  realizacji  przedmiotu  umowy  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego 
Podwykonawcę,

4) dokładnie  określać  zakres  robót  powierzonych  do  podwykonania  oraz  terminy  ich 
wykonania, kwotę wynagrodzenia, przy czym powinna uwzględniać okoliczność, że suma 
kwot  brutto  należnych Wykonawcy oraz  kwot  brutto  wynikających z  zaakceptowanych 
przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo i  dalsze podwykonawstwo, nie może 
przekroczyć kwoty brutto określonej w § 7 ust. 2, 

5) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 11,
6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za realizację 

całości przedmiotu umowy,
7) zawierać  warunek  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, na zasadach określonych 
niniejszą umową,

8) nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą  umową,
9) nie może zawierać postanowień dopuszczających dokonanie cesji  wierzytelności przez 

Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego,
10) umowa  z  Podwykonawcą  jak  i  z  dalszym  Podwykonawcą  powinna  zawierać 

postanowienia  zobowiązujące  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców 
do zatrudnienia  na  umowę  o  pracę  wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  przez 
Zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia  oraz  postanowienia 
uwzględniające  sposób  udokumentowania  zatrudnienia  i  umożliwiające  kontrolę 
zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

11) umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień 
o zatrzymaniu  kwot  wynagrodzenia  tytułem  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy, gwarancji czy rękojmi za wady, całość wynagrodzenia z tytułu wykonania danej 
umowy  musi  być  zapłacona  po  jej  wykonaniu,  a  kwestie  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy, gwarancji  czy rękojmi za wady muszą być uregulowane w sposób 
niedotyczący  wynagrodzenia;  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy,  gwarancji 
czy rękojmi za wady może być dokonane wyłącznie w formie przewidzianej w ustawie 
z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych. 

11. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  przewidziany 
w umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  21  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

12. Zamawiający,  w  terminie  7  dni  zgłasza  w  formie  pisemnej,  pod  rygorem  nieważności, 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
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w przypadku gdy:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust.11,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8 i 10.

13. Niezgłoszenie  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  ust.  12,  do  przedłożonego  projektu  umowy
o  podwykonawstwo,   której   przedmiotem  są  roboty  budowlane,   w  terminie  określonym 
w ust. 12, uważa się za akceptację projektu umowy  przez Zamawiającego.

14. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

15. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw 
do  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  w  przypadkach, 
o których mowa w ust. 12.

16. Niezgłoszenie  sprzeciwu,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  do  przedłożonej  umowy 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym 
w ust. 15, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

17. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca 
lub  dalszy  Podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  „zgodność 
z oryginałem”  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy 
lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości  mniejszej  niż  0,5  %  wartości  umowy.  Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

18. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  17,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię umowy również Wykonawcy.

19. W przypadku,  o którym mowa w ust.  17,  jeżeli  termin zapłaty  wynagrodzenia jest  dłuższy 
niż określony w ust.11, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany  tej 
umowy pod  rygorem kary umownej.

20. W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  14  i  17,  przedkładający  może  poświadczyć 
„za zgodność z oryginałem” kopię umowy o podwykonawstwo. 

21. Postanowienia ust. 7-20 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
22. Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
23. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  nadzór  i  koordynacja  robót  realizowanych  przez 

Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców  oraz  zapewnienie  im  miejsca  na  zaplecze, 
a także podłączenia mediów.

24. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót, 
które realizuje przy pomocy Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców.

26. Wszyscy  pracownicy  obecni  na  terenie  budowy  będą  nosić  oznakowane  ubrania  robocze 
celem umożliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaką reprezentują.

27. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku:
1) wprowadzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  na  teren  budowy 

i powierzenia  mu  do  wykonania  robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez 
zaakceptowania  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo  na  zasadach 
określonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia,  że  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca,  którego  umowa  została 
zaakceptowana przez  Zamawiającego  na  zasadach  określonych  w  niniejszej  umowie, 
wykonuje roboty budowlane inne niż określone w zawartej umowie o podwykonawstwo, 
lub stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę 
lub  dalszego  Podwykonawcę,  niż  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca,  którego 
umowa  została  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  na  zasadach  określonych 
w niniejszej umowie.

28. W  celu  uniknięcia  ewentualnych  wątpliwości  Wykonawca  oświadcza,  że  w  przypadku 
wystąpienia  do Zamawiającego  przez  któregokolwiek  z  Podwykonawców  lub  dalszych 
Podwykonawców z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia na podstawie Kodeksu cywilnego, 
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Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu 
Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego 
oraz niezwłocznie  naprawić  szkodę  poniesioną  przez  Zamawiającego  w  związku 
z roszczeniem  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający 
zobowiązany  będzie  do  zaspokojenia  jakichkolwiek  roszczeń  Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania 
Zamawiającemu  (w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego)  środków  finansowych 
w wysokości  niezbędnej  do  zaspokojenia  w  całości  powyższych  roszczeń,  a  w  razie 
faktycznego zaspokojenia powyższych roszczeń przez Zamawiającego – do zwrotu na rzecz 
Zamawiającego środków poniesionych z tego tytułu w pełnej wysokości.

§ 6
Materiały

1. Wszelkie roboty objęte zakresem niniejszej umowy wykonywane będą przy użyciu materiałów 
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r.  -  Prawo budowlane oraz  wymaganiom dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także obowiązujących w tym zakresie 
norm.

3. Wszystkie użyte do realizacji  przedmiotu umowy materiały,  powinny posiadać odpowiednie, 
wymagane  przez  obowiązujące  w  tym  zakresie  przepisy  badania,  atesty,  zezwolenia, 
certyfikaty, deklaracje zgodności, oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa 
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Dokumenty  te  powinny  być  wydane  przez 
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca,  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  zobowiązany  jest  do  okazania 
Zamawiającemu wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym 
etapie  robót.  W  szczególności  Wykonawca  zgłosi  (przed  wbudowaniem  materiału) 
Zamawiającemu  parametry  materiałów  poprzez  złożenie  „Karty  zgłoszenia  materiałów”  z 
załączonymi  atestami  i  certyfikatami  z  parametrami  zgłoszonego  materiału.  Zgłoszone 
dokumenty będą weryfikowane przez Zamawiającego i Projektanta.

5. Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić  we własnym zakresie  potrzebne oprzyrządowanie, 
potencjał  ludzki  oraz sprzęt  niezbędny do prawidłowej  realizacji  przedmiotu umowy,  w tym 
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na 
każdym  etapie  robót,  łącznie  z  badaniami  i  pomiarami  do  odbiorów  robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego.

6. Wykonawca ma obowiązek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badań, prób 
i pomiarów pozwalających na stwierdzenie jakości wbudowanych materiałów i zgodności robót 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
i obowiązującymi  normami  a  także  dostarczania  ich  wyników  inspektorowi  nadzoru 
do odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  jak i  do odbiorów częściowych i  do 
odbioru końcowego.

7. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osób odpowiednio 
uprawnionych  do  tych  czynności.  Usunięcie  wszelkich  błędów  w  zakresie  dokonanych 
pomiarów i wytyczeń należy do obowiązków Wykonawcy.

8. Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w  trakcie  realizacji  robót  dodatkowe  badania,  nie  ujęte 
w obowiązujących  normach  i  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się, 
że zastosowane  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  niezgodne  ze  specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne 
z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

9. Rozruch  próbny  instalacji,  systemów i  urządzeń  winien  być  przeprowadzony  w  obecności 
przedstawicieli Zamawiającego.

10. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie 
między  terminem  rozpoczęcia  robót,  a  terminem  ich  zakończenia  oraz  w  okresie 
odpowiedzialności  Wykonawcy  za  wady  przedmiotu  umowy  spowodowana  w  tym  okresie, 
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pozostająca  w  bezpośrednim  związku  z  usuwaniem  wad,  będzie  naprawiona  przez 
Wykonawcę na jego koszt.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
[w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego] które obejmuje pełny zakres prac określonych 
w OPZ oraz w umowie. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i niezmienny 
niezależnie  od  rozmiarów  robót  i  kosztów  ponoszonych  przez  wykonawcę  podczas  ich 
realizacji.

2. Za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe 
w kwocie brutto ….................zł (słownie: …...............…).

3. Na  wynagrodzenie  brutto,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  składa  się  kwota  netto 
w wysokości ................. zł (słownie: .................  złotych netto) i należny podatek VAT (23%) 
w kwocie .................  zł (słownie: .................  złotych).

4. Wykonawca  oświadcza,  że  Wynagrodzenie,  o  którym mowa  w  ust.  2  obejmuje  wszystkie 
koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  niezbędne  do  jej  wykonania 
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, jak i wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu 
wynikające  wprost  z  postanowień  umowy,  OPZ  oraz  z obowiązujących  w  tym  zakresie 
przepisów,  norm,  decyzji,  zasad  współczesnej  wiedzy  technicznej,  a  także  z  technologii 
wykonania robót,  również koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizację zaplecza 
technicznego. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla osiągnięcia rezultatów 
rzeczowych  określonych  niniejszą  umową  i  dokumentacją  projektową,  a  w  przypadku 
wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, także koszty wprowadzenia 
rozwiązań  równoważnych,  w  tym  koszty  dostosowania  dokumentacji  projektowej 
do zaoferowanych rozwiązań równoważnych.

§ 8
Zasady płatności wynagrodzenia

1. Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  jest  odbiór 
przedmiotu  umowy potwierdzony stosownym protokołem odbioru  częściowego wykonanych 
elementów (etapów) robót lub protokołem odbioru końcowego robót podpisanym przez osoby 
upoważnione przez Strony umowy.

2. Strony  ustalają,  że  rozliczenie  za  wykonane  elementy  (etapy)  robót  wynikające 
z harmonogramu będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż 
w okresach  miesięcznych,  po  zakończeniu  miesiąca,  na  podstawie  protokołu  odbioru 
częściowego wykonanych elementów (etapów) robót, podpisanego przez kierownika budowy 
i inspektora  nadzoru  oraz  zatwierdzonego  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
Zamawiającego, do wysokości zabezpieczonych w danym roku środków budżetowych. 

3. Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć 
95 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2. 

4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót, na podstawie 
protokołu odbioru końcowego robót.             

5. Płatności  wynagrodzenia  następować  będą  przelewem  na  wskazane  konto  bankowe 
Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury za wykonanie danego elementu (etapu) robót objętego protokołem, o którym mowa 
w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 – 18.

6. Strony ustalają,  iż  Wykonawca z tytułu realizacji  zamówienia wystawi  fakturę (lub faktury) 
z zastosowaniem następujących danych: 
Nabywca:  Gmina  Lublin,  Plac  Króla  Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin, 
NIP: 9462575811,
Odbiorca:  Zarząd  Inwestycji  Miejskich  w Lublinie,  ul.  Podwale  3a,  20-117  Lublin, 
NIP 9462755447.

7. Od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego 
Systemu  e-Faktur  (KSeF)  w  przypadku  wystawienia  dokumentu  w sposób  niezgodny 
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z powyższymi ustaleniami Stron, w szczególności bez podania danych zamawiającej jednostki 
organizacyjnej, nie rozpoczyna się bieg terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury. 

8. W  przypadku  realizacji  robót  przy  udziale  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców 
warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty 
wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom i  dalszym Podwykonawcom,  którzy  zawarli 
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem 
są roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę 
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  biorącym  udział
w realizacji odebranych robót budowlanych.

9. Dowodem  zapłaty  jest  oświadczenie  Podwykonawcy,  a  także  dalszego  Podwykonawcy, 
że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane lub inny dowód 
potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

10. Po  wykonaniu  całego  zakresu  umowy  z  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  dowód  (w  szczególności 
oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dowód) potwierdzający, że 
cały zakres takiej umowy został zrealizowany i ostatecznie rozliczony/zapłacony, oraz że nie 
zatrzymano  żadnych  kwot  wynagrodzenia  tytułem  zabezpieczenia  należytego  wykonania 
umowy, gwarancji czy rękojmi za wady.

11. W  zakresie  płatności  przypadających  do  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających 
obligatoryjne stosowanie  Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktura, do której nie zostaną 
dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 8 – 10, nie stanowi podstawy dokonania 
zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy.  W  takim  przypadku,  Zamawiający  wstrzyma  wypłatę 
należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty 
jej doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 8 – 10.

12. W  zakresie  płatności  przypadających  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających 
obligatoryjne stosowanie   Krajowego Systemu e-Faktur  (KSeF),  dowody zapłaty,  o  których 
mowa w ust.  8  doręczone będą Zamawiającemu przed doręczeniem faktury.  W przypadku 
braku  doręczenia  dowodów  zapłaty,  faktura  nie  stanowi  podstawy  dokonania  zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 
wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty  doręczenia 
Zamawiającemu kompletu  dokumentów tj.  faktury  oraz  dowodów zapłaty,  o  których  mowa 
w ust. 8 – 10.  

13. Faktura  końcowa  zostanie  zapłacona  po  doręczeniu  przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty 
potwierdzających,  że  wszyscy  Podwykonawcy  i  dalsi  Podwykonawcy  otrzymali  całość 
należnego im wynagrodzenia za wykonane i  odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi, 
oraz że cały zakres ich umów został rozliczony/zapłacony ostatecznie, oraz że nie zatrzymano 
żadnych kwot wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji 
czy  rękojmi  za  wady  i  nie  wnoszą  oni  żadnych  roszczeń  względem  Zamawiającego. 
Obowiązek,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym  nie  dotyczy  dowodów,  które  zostały 
doręczone Zamawiającemu wcześniej, w sytuacjach, o których mowa w ust. 10.

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez 
Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

15. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  14,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych 
po zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem 
są roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  „za  zgodność 
z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie,  bez odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
pisemnie  zgłoszenie  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag,  nie  krótszym  niż  7  dni  od  dnia  doręczenia  tej  informacji.  W  uwagach  nie  można 
powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych 
z realizacją umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  17,  w  terminie  wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości  Zamawiającego  co  do  wysokości  należnej  zapłaty  lub  podmiotu,  któremu 
płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu 
Podwykonawcy,  jeżeli  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  wykaże  zasadność 
takiej zapłaty.

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy.

20. W przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do wypłaty 
wynagrodzenia  Podwykonawcy,  dalszemu  Podwykonawcy  –  Wykonawca,  poza  wartością 
wypłaconego wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy /  dalszemu Podwykonawcy,  zwróci 
Zamawiającemu:
1) odsetki ustawowe za okres od dnia zapłaty na rzecz ww. podmiotów do dnia zwrotu przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego należnej Zamawiającemu kwoty,
2) wydatki  Zamawiającego  związane  z  dochodzeniem  roszczeń  przez  Podwykonawcę  / 

dalszego Podwykonawcę, w tym koszty postępowania sądowego,
z  wyłączeniem  sytuacji,  kiedy  Zamawiający  dokona  potrącenia  tych  należności 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

21. Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności, o których mowa w ust. 20 
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. Do  zasad  odpowiedzialności  Zamawiającego,  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego 
Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 9
Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe wykonanych elementów (etapów) robót, 
3) odbiór końcowy robót,
4) odbiór ostateczny.

2. O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, kierownik 
budowy  każdorazowo  będzie  zawiadamiał  inspektora  nadzoru  poprzez  przesłanie 
mu wiadomości e-mail/telefonicznie na wskazane adresy e-mail,  z co najmniej  trzydniowym 
wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca 
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik  budowy  winien  zgłaszać  inspektorowi  nadzoru  gotowość  do  odbioru  robót 
zanikających i robót ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dokonując w tym 
zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora 
nadzoru   poprzez  przesłanie  mu  wiadomości  e-mail/  telefonicznie  na  wskazane  adresy 
e-mail/nr tel.

4. Odbioru  robót  zanikających  i  robót  ulegających  zakryciu  dokonuje  wyznaczony  inspektor 
nadzoru Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania 
wpisu  do  dziennika  budowy  i  otrzymania  zawiadomienia,  o  którym  mowa  w  ust.  3.  Fakt 

ZP-P.252.3.2025
Nr Mdok: 4592/09/2025

Wzór umowy – zał nr 6 do SWZ Strona 15 z 33



dokonania odbioru tych robót potwierdzany będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, 
a  jeżeli  wymagają  tego  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  lub  inne  przepisy 
techniczno – budowlane, potwierdzany będzie protokolarnie.

5. Odbiory  częściowe,   o  których  mowa w ust.  1  pkt  2,  dokonywane będą przez  inspektora 
nadzoru  w ciągu  7  dni  roboczych,  licząc  od  daty  otrzymania  propozycji  protokołu  odbioru 
częściowego.  Z  czynności  odbiorów  sporządzane  będą  protokoły  odbioru  częściowego 
wykonanych  elementów  (etapów)  robót,  podpisane  przez  kierownika  budowy  i  inspektora 
nadzoru oraz zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

6. Kierownik  budowy  zgłasza  zakończenie  robót  wpisem  do  dziennika  budowy  i  odrębnym 
pismem na adres Zamawiającego.

7. Inspektor nadzoru, w ciągu 10 dni licząc od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, sprawdzi  
prawidłowość wykonania robót, a w przypadku braku zastrzeżeń, potwierdzi zakończenie robót 
stosownym wpisem do dziennika budowy.

8. Najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia  zakończenia  robót  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu, 
do wglądu,  komplet  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji  pozwolenia 
na użytkowanie.

9. Odbiór  końcowy  robót  może  nastąpić  tylko  po  całkowitym  zakończeniu  wszystkich  robót 
składających  się  na  przedmiot  umowy  i  uzyskaniu  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie 
i zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  odrębnym  pismem,  najpóźniej  5  dni  po  uzyskaniu  decyzji 
pozwolenia na użytkowanie, gotowości do odbioru końcowego. 

10. Najpóźniej  w  dniu  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  końcowego,  Wykonawca  przekaże 
Zamawiającemu decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i pozostałą kompletną dokumentację 
niezbędną  do  odbioru,  o  której  mowa  w  § 3  ust.  1  pkt  48)  i  49),  wszystkie  dokumenty 
wymagane  obowiązującym  prawem,  pozwalające  na  ocenę  prawidłowości  wykonania 
przedmiotu  umowy,  a  w  przypadku  ujawnienia  wad  przedmiotu  umowy,  umożliwiające 
zaspokojenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom. 

11. Odbiór  końcowy  może  zostać  nierozpoczęty  lub  przerwany  z  powodu  przekazania,  przez 
Wykonawcę,  niekompletnej dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego.

12. Zamawiający  w  terminie  10  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości 
do odbioru końcowego, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy.

13. Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  ciągu  następnych  14  dni,  przez  upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

14. Jeżeli  w  trakcie  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady  w  przedmiocie  umowy 
nadające  się  do  usunięcia,  Zamawiający  będzie  żądał  od  Wykonawcy  ich  bezpłatnego 
usunięcia w odpowiednim terminie. Jeśli Zamawiający uzna, że pomimo stwierdzenia tych wad, 
możliwe jest dokonanie odbioru końcowego, dokona tego odbioru podpisując protokół odbioru 
końcowego robót z uwagami dotyczącymi stwierdzonych wad oraz wyznaczonym terminem ich 
usunięcia. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad 
nastąpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokołem.

15. Jeśli  w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy, które 
w ocenie  Zamawiającego  uniemożliwiają  dokonanie  odbioru  końcowego  robót  i  podpisanie 
protokołu  odbioru  końcowego,  Zamawiający  będzie  żądał  od  Wykonawcy  ich  bezpłatnego 
usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni,  który będzie jednocześnie nowym terminem 
odbioru końcowego. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w przedmiocie 
umowy  wad  oraz  podpisanie  protokołu  odbioru  końcowego  robót,  nastąpi  w  ciągu  10  dni 
od pisemnego  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  zakończenia  usuwania  wad  i  ponownego 
zgłoszenia do odbioru końcowego.  

16. Termin, o którym mowa w ust. 15, może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za zgodą 
Zamawiającego  wyrażoną na  piśmie,  z  zastrzeżeniem ust.  19,  o  ile  na  skutek  zaistnienia 
ważnych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad, nie będzie 
możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.

17. Jeżeli  w  trakcie  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady,  które  nie  nadają  się 
do usunięcia,  ale  umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  odpowiednio  obniżone  w  takim 
stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości 
obliczonej  z  uwzględnieniem  stwierdzonych  wad,  co  zostanie  potwierdzone  stosownym 
protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
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18. Jeżeli  w  toku  czynności  odbiorowych  zostaną  stwierdzone  wady,   które  nie  nadają 
się do usunięcia  i  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  Zamawiający  będzie  żądał  od  Wykonawcy  ponownego  wykonania 
przedmiotu umowy w zakresie dotkniętym wadą bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 
i z zastrzeżeniem  ust. 19,  zachowując  prawo  do  naliczenia  Wykonawcy  zastrzeżonych  kar 
umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

19. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  16  i  18,  postanowienia  §  14  ust.  6  i  8 stosuje 
się odpowiednio. 

20. Przedmiot  umowy  musi  być  w  stanie  kompletnym  umożliwiającym  jego  użytkowanie  bez 
ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia skutkującego oddaniem 
do użytku.

21. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio przed upływem okresu gwarancji 
i/lub rękojmi za wady oraz zostanie potwierdzony stosownym protokołem podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.

§ 10
Gwarancja jakości i rękojmia za wady

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy.
2. Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego 

przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca  w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przekaże  Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca określi warunki udzielanej 

gwarancji,  a  w  szczególności  zasady  reklamacji,  w  tym  terminy  ich  zgłaszania,  terminy 
usuwania wad, sposób organizacji przeglądów gwarancyjnych. Gwarancja obejmować będzie 
usuwanie  wszelkich  ujawnionych  wad  tkwiących  w  przedmiocie  umowy  oraz  przeglądy 
gwarancyjne zapewniające prawidłową eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej 
gwarancji. Każdy przegląd gwarancyjny obejmować będzie dokonanie kontroli i oceny stanu 
przedmiotu  umowy  w  celu  stwierdzenia  występowania  lub  braku  wad  w  nim  tkwiących. 
Przeglądy gwarancyjne wykonywane będą na każde wezwanie Zamawiającego. 

5. Treść  dokumentu  gwarancyjnego,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  nie  może  być  sprzeczna 
z postanowieniami  niniejszej  umowy.  W  razie  ewentualnych  rozbieżności  między  treścią 
niniejszej  umowy,  a  postanowieniami  dokumentu  gwarancyjnego  przedłożonego  przez 
Wykonawcę,  zastosowanie  będą  miały  postanowienia  niniejszej  umowy.  Dokument 
gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformułuje 
oświadczenie gwarancyjne spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2  ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r.  –  Kodeks cywilny,  zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania 
uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza  uprawnień  Zamawiającego  wynikających  z  przepisów o  rękojmi  za  wady  rzeczy 
sprzedanej.

7. Niezależnie  od  uprawnień  wynikających  z  gwarancji,  Zamawiający  może  wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych 
w niniejszej umowie i  ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

8. Na podstawie  art.  558 ustawy z  dnia  23  kwietnia  1964 r.  –  Kodeks cywilny  Zamawiający 
wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy. Termin rękojmi za wady skończy się z dniem upływu terminu udzielonej 
gwarancji, chyba że okres gwarancji będzie krótszy niż 5 lat, wówczas okres rękojmi za wady, 
niezależnie od okresu udzielonej gwarancji, będzie wynosił 5 lat.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może:
1) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, a wad szczególnie 

uciążliwych  (powodujących  awarię  urządzeń  i  instalacji)  w  ciągu  24  godzin,  od  daty 
pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany 
przez  Wykonawcę,  z  zastrzeżeniem,  że  odbiór  urządzenia  celem dokonania  naprawy 
i jego zwrot odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca 
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nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt 1) lub odmówi ich usunięcia, bez utraty 
praw wynikających z rękojmi i gwarancji;  w tym przypadku koszty usunięcia wad będą 
pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  kwoty  wniesionej  przez  Wykonawcę  na  poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają się 
do  usunięcia  –  żądać  obniżenia  wynagrodzenia  w  takim  stosunku,  w  jakim  wartość 
przedmiotu  umowy  wolnego  od  wad  pozostaje  do  jego  wartości  obliczonej 
z uwzględnieniem ujawnionych wad,

4) odstąpić  od  umowy,  jeżeli  ujawnione  wady  nie  zostaną  usunięte  albo  uniemożliwiają 
eksploatację obiektu i nie nadają się do usunięcia. 

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9 pkt 1), może zostać przedłużony na wniosek 
Wykonawcy  za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia 
ważnych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych 
niezależnych od Wykonawcy,  nie  będzie  możliwe  ich usunięcie w ciągu 14 dni czy w ciągu 
24 godzin.

11. O skutecznym usunięciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiającego poprzez przesłanie 
wiadomości e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robót mających na celu usunięcie 
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji obejmuje zarówno roboty budowlane, 
jak i  wszystkie instalacje i  urządzenia zamontowane przez Wykonawcę na obiekcie czy też 
wbudowane w obiekt przez Wykonawcę.

13. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe z winy Zamawiającego, wskutek 
eksploatacji  obiektu,  instalacji  i  urządzeń  niezgodny  z  zasadami  określonymi  w  „Instrukcji 
użytkowania i eksploatacji obiektu”.

14. „Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu”  dla obiektów i urządzeń, dla każdego układu 
i instalacji,  jest  przekazanym  przez  Wykonawcę,  zbiorem,  szczegółowo  opracowanych 
instrukcji  użytkowania,  eksploatacji  i  konserwacji  dla  wszystkich  elementów  objętych 
gwarancją, o których mowa w ust. 12 wraz z wykazem elementów, instalacji i urządzeń, które 
wymagają  przeglądów  i  serwisów  warunkujących  zachowanie  uprawnień  wynikających 
z udzielonej gwarancji.

15. Zasady użytkowania, eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach, o których mowa w ust. 14, 
mogą   wynikać   tylko   z   przepisów   prawa   lub   zasad   prawidłowej  gospodarki.  
W szczególności  zasady  te  nie  mogą  się  różnić  na  niekorzyść  Zamawiającego  od  zasad 
określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

16. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi „Instrukcji użytkowania i eksploatacji  obiektu” dla obiektów 
i urządzeń,  dla  każdego  układu  i  instalacji,   albo  nie  określi  szczegółów  użytkowania, 
eksploatacji  i  konserwacji  dla  wszystkich  elementów objętych  gwarancją  wraz  z  wykazem 
elementów, instalacji i urządzeń, które wymagają przeglądów i serwisów, nie będzie się mógł 
uwolnić  ze  zobowiązań  gwarancyjnych,  powołując  się  na  zarzut  eksploatacji  i  konserwacji 
elementów  podlegających  gwarancji,  w  sposób  niezgodny  z  zasadami  eksploatacji 
i konserwacji.

17. W przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” 
dla obiektów i  urządzeń, dla każdego układu i  instalacji,  sporządzi je Zamawiający. W tym 
przypadku koszty jej sporządzenia będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty wniesionej 
przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Koszty określonych w „Instrukcji  użytkowania i  eksploatacji  obiektu”  przeglądów i  serwisów 
wymaganych  dla  zachowania  udzielonej  przez  Wykonawcę  gwarancji  oraz  koszty  zakupu 
materiałów eksploatacyjnych dla poszczególnych elementów, instalacji  i  urządzeń w okresie 
gwarancji  ponosi  Zamawiający,  przy  czym  za  materiał  eksploatacyjny  należy  rozumieć 
materiał,  który  ulega zużyciu  przy  normalnym,  bieżącym użytkowaniu.  W przypadku braku 
w „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”  szczegółowych  wytycznych  w  zakresie 
odnoszącym się do obowiązku wykonywania przeglądów  i  serwisów, koszty ich wykonania 
oraz skutków ich niewykonania poniesie Wykonawca.

19. Przed  upływem  okresu  gwarancji  i/lub  rękojmi  za  wady,  w  zależności,  która  data  będzie 
późniejsza, Zamawiający oraz Wykonawca dokonają ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. 
Przegląd ten zostanie potwierdzony protokołem, o którym mowa w § 9 ust. 21 i będzie miał na 
celu stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady 
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fizyczne  i udzielonej  przez  niego  gwarancji  w  zakresie  dotychczas  zgłoszonych  wad  oraz 
stwierdzenie  i zgłoszenie  ujawnienia  się  ewentualnych  nowych  wad,  które  Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć na własny koszt. 

20. Wykonawca  odpowiada  za  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  również  po  okresie 
gwarancji,  jeżeli  Zamawiający zawiadomił  Wykonawcę o ujawnionej  wadzie przed upływem 
terminu jej obowiązywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas 
w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22 
stosuje się odpowiednio.

22. W przypadku, o którym mowa w ust.  10 oraz w ust.  20, gdy termin usunięcia wad będzie 
wykraczał poza okres ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia terminu ważności tego zabezpieczenia (jeśli 
zostało wniesione w innej formie niż „pieniądz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia  na  wymagany  okres  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez 
zmniejszenia jego wysokości. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

23. W  sprawach  dotyczących  gwarancji  na  wykonany  przedmiot  umowy,  nieuregulowanych 
odmiennie, zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości dla umowy 
sprzedaży.

§ 11
Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) zwłoki  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w  stosunku  do  terminu  wskazanego  w  § 4, 

w wysokości  1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy dzień zwłoki,
2) zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii 

polisy  lub  innego  dokumentu  ubezpieczeniowego  w  stosunku  do terminów  przyjętych 
w § 3 ust. 1 pkt 6, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy dzień 
zwłoki,

3) braku  możliwości  rozpoczęcia  lub  przerwania  czynności  odbiorowych  z  powodu 
okoliczności określonych w  § 9 ust. 11, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych), za każdy dzień zwłoki lub przerwy,

4) zwłoki  w  usunięciu  ujawnionych  przy  odbiorze  końcowym  lub  w  okresie  gwarancji 
i rękojmi, wad przedmiotu umowy, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), 
za każdy dzień zwłoki, 

5) wprowadzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  na  teren  budowy 
i powierzenie  mu  do  wykonania  robót  objętych  zakresem  niniejszej  umowy  bez 
zaakceptowania  umowy  o  podwykonawstwo  przez  Zamawiającego,  w  wysokości 
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

6) wykonywania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, którego umowa została 
zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  robót  innych  niż  zadeklarowane 
do podwykonawstwa  w zawartej  umowie  o  podwykonawstwo w wysokości  5 000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

7) nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub dalszym 
Podwykonawcom,  w  wysokości  5 000,00 zł  (słownie:  pięć  tysięcy  złotych),  za każdy 
stwierdzony przypadek nieterminowej zapłaty,

8) braku  zapłaty  Podwykonawcy  lub  konieczności  dokonania  przez  Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w sytuacji o której 
mowa w  § 8 ust. 14, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy 
stwierdzony przypadek,

9) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której  przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł 
(słownie:  pięć  tysięcy  złotych),  za  każdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłożonego 
projektu umowy lub jej zmiany,
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10) nieprzedłożenia  Zamawiającemu  w  terminie  określonym  w  § 5  ust.  14  i/lub  ust.  17, 
poświadczonej  „za  zgodność  z  oryginałem”  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej 
zmiany,  w wysokości  5 000,00 zł  (słownie:  pięć tysięcy złotych),  za każdy stwierdzony 
przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany,

11) braku  zmiany  umowy o  podwykonawstwo  w zakresie  terminu  zapłaty,  zgodnie  z  § 5 
ust. 19, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy przypadek braku 
zmiany,

12) niespełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 3 
ust.  5  czynności  lub  nieprzedłożenia  Zamawiającemu  w  wyznaczonym  terminie 
dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 7, w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych), za każdy stwierdzony przypadek,

13) odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
w wysokości 10% wartości niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie protokołu 
zaawansowania robót oraz harmonogramu,

14) odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku:
1) odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

w  wysokości  10  %  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  § 7  ust.  2,  z  wyłączeniem 
zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1),

2) odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 
w wysokości 10 % wartości niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie protokołu 
zaawansowania robót oraz harmonogramu, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której 
mowa w § 12 ust. 2 pkt 1).

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą może dochodzić każda ze Stron niniejszej 
umowy, to 30 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2, ustalonego 
na dzień zawarcia niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

5. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia 
Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia 
Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.

7. W przypadku braku zapłaty kary w terminie określonym w ust. 5,  Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie kar  umownych z  wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz/lub  z  przysługującego  mu  wynagrodzenia,  po  pisemnym  powiadomieniu  przez 
Zamawiającego o naliczeniu kary.

8. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych 
przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.

§ 12
Odstąpienie od umowy

1. Stronom  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  w  całości  lub  w  części 
niewykonanej.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości  o zaistnieniu istotnej  zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2) w przypadkach i  na  zasadach określonych w art.  456 ust.  1  pkt  2  ustawy z  dnia  11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  odstępuje  od  umowy  w  części,  której  zmiana 
dotyczy.

4. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  z  przyczyn,  za  które 
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odpowiada Wykonawca w przypadkach określonych przepisami  ustawy z  dnia  23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, a ponadto jeżeli:
1) Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane w § 3 ust. 5 czynności,
2) Wykonawca dwukrotnie  nie wywiązał się  z obowiązku wskazanego w § 3 ust. 8,
3) Wykonawca pomimo zgłoszonych  przez Zamawiającego na piśmie zastrzeżeń, wykonuje 

przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umową lub 
w  inny  sposób  narusza  postanowienia  umowne,  i  upłynął  termin  wyznaczony  przez 
Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania robót,

4) Wykonawca  z  przyczyn  przez  siebie  zawinionych  zaniechał  realizacji  umowy, 
w szczególności  przerwał  realizację  robót  lub  nie  wykonuje  ich  zgodnie  z  ustalonym 
harmonogramem, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego 
terminu wykonania  robót,  przerwa przekracza 20 dni  roboczych,  a  stwierdzenie  takiej 
zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego,

5) wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 14, lub w przypadku, 
gdy wystąpiła konieczność dokonania bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5 % 
wartości umowy,

6) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego,

7) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 5 ust. 27 umowy.
8) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią 

inne zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy.
5. W  przypadku  realizacji  przez  Zamawiającego  uprawnienia  wynikającego  z  ust.  2  i  4, 

Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części 
umowy tj. za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za 
przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został on prawidłowo wykonany a wyznaczeni 
przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.

6. Wykonawca może odstąpić  od umowy, jeżeli  Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie 
zastrzeżeń, w sposób rażący narusza jej postanowienia, w szczególności:
1) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy,
2) nie  uregulował  w  terminie  wskazanym  w  umowie  zobowiązań  finansowych  wobec 

Wykonawcy,
3) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru robót. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia  należnego z  tytułu 
wykonania części umowy tzn. za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

7. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 oraz ust. 6 może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

8. Odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy  z  chwilą 
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na 
przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich  uprawnień,  które 
Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności 
uprawnień  z  rękojmi  za  wady,  gwarancji,  kary  umownej  za  odstąpienie,  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i odszkodowania.

§ 13

1. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie wszelkich robót,
2) Wykonawca,  w  terminie  30  dni  od  odstąpienia  od  umowy,  komisyjnie,  tj.  z  udziałem 

wyznaczonych  przedstawicieli  Zamawiającego,  sporządzi  protokół  z  inwentaryzacji 
wykonanych  robót  wg  daty  odstąpienia  od  umowy  oraz  protokół  robót  w  toku 
(przerwanych)  na dzień odstąpienia;  równocześnie Strony przystąpią do odbioru robót 
stosując w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziału 
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jednej  ze Stron,  po upływie wyznaczonego terminu druga Strona dokona powyższych 
czynności jednostronnie,

3) Wykonawca  zobowiązany  jest  ustalić  sposób  i  dokonać  zabezpieczenia  przerwanych 
robót na koszt Strony z przyczyn, której  doszło do odstąpienia od umowy i  następnie 
opuścić  teren  budowy  w  ustalonym  z  Zamawiającym  terminie,  usuwając  przy  tym 
urządzenia  zaplecza  przez  siebie  dostarczone  lub  wzniesione  w  terminie  10  dni 
roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu  inwentaryzacyjnego,  a  w  przypadku 
niedokonania powyższych czynności przez Wykonawcę, wykona je Zamawiający na koszt 
i ryzyko Wykonawcy,

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie  dokumenty  dotyczące realizowanego 
zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty 
sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca,  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu 
inwentaryzacyjnego, sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych i znajdujących 
się  na  terenie  budowy,  ale  nierozliczonych  z  Zamawiającym,  których  nie  może 
wykorzystać  do  realizacji  innych  robót,  a  w  przypadku  niedokonania  powyższych 
czynności przez Wykonawcę, wykona je Zamawiający na ryzyko Wykonawcy, ich koszt 
obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło 
odstąpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa 
w § 12 ust. 2 pkt 1; Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek,

6) Zamawiający  zobowiązany  jest  do  czynnego  udziału  i  współdziałania  z  Wykonawcą 
w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,

7) Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  roboty 
prawidłowo  wykonane  do  dnia  odstąpienia  od  umowy  i  odebrane  bez  żadnych  wad, 
na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokości zapłaty 
wynagrodzenia  zostanie  dokonane  na  podstawie  protokołów  odbioru  i  stopnia 
zaawansowania robót oraz harmonogramu.

2. W  przypadku  stwierdzenia  robót  wadliwie  wykonanych,  kosztami  ich  naprawy  obciążony 
zostanie Wykonawca, wykorzystując również zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości …% ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości ... zł (słownie: .…).

2. Strony  uzgadniają,  że  pełna  kwota  wniesionego  zabezpieczenia  służy  pokryciu  wszelkich 
roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym z tytułu 
kar umownych.

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% 
wniesionego zabezpieczenia).

4. 30  %  wniesionego  zabezpieczenia,  zostanie  pozostawione  na  zabezpieczenie  roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji oraz zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

5. Nie  dopuszcza  się  możliwości  tworzenia  zabezpieczenia  przez  potrącenia  z  należności 
za częściowo wykonane części zamówienia. 

6. W  przypadku  zmiany  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  poprzez  jego  przedłużenie, 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  dotychczasowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”) 
lub  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  kolejny  okres,  z  zachowaniem  ciągłości 
zabezpieczenia.

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej 
formie  niż  pieniądz,  a  okres  obowiązywania  przedmiotowego  zabezpieczenia  jest  krótszy 
niż okres, na który powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy w szczególności sytuacji 
opisanej  w art. 452  ust.  8  ustawy  Pzp),  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed  upływem  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej 
formie niż  w pieniądzu,  Zamawiający jest  uprawniony do zmiany formy na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wypłata,  o  której  mowa  w  ust.  8  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Postanowienia  ust.  7  –  9  stosuje  się  odpowiednio  w przypadku zmian formy wniesionego 
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

11. W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – 
Prawo  zamówień  publicznych,  pod  warunkiem,  że  zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

12. Jeżeli  zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w postaci środków 
pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego, w formie pisemnej, o rachunku bankowym, na który winien zostać dokonany 
zwrot tych środków pieniężnych.

§ 15
Roboty zamienne 

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania robót 
zamiennych  tj.  robót  rzeczowo  przewidzianych  w  zamówieniu,  ale  wykonanych  inaczej, 
niż to pierwotnie zakładano (np. przy zastosowaniu innej technologii  lub innych materiałów), 
w miejsce  robót  przewidzianych  w  niniejszej  umowie,  pod  warunkiem  braku  konieczności 
zmiany właściwych decyzji administracyjnych. 

2. Wykonawca  może  wprowadzić  roboty  zamienne  po  uprzedniej,  pisemnej  zgodzie 
Zamawiającego.

3. Roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, mogą być 
wykonane na następujących zasadach:
1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy:

a) technologie  wykonania,  sprzęt,  urządzenia  lub  materiały  budowlane  przewidziane 
w umowie  do  wykonania  w dokumentacji  projektowej  nie  mogą  być  użyte  przy 
realizacji inwestycji w szczególności z powodu:
- zaprzestania produkcji materiałów, sprzętu lub urządzeń lub zastąpienia innymi,
- zmiany przepisów prawa budowlanego,

b) zmiana  technologii  wykonania,  sprzętu,  urządzeń  lub  materiałów  budowlanych 
przewidzianych  do  wykonania  w dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacjach 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  będzie  zasadna 
w szczególności ze względu na:
- usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie,
- utrudnioną dostępność materiałów, sprzętu lub urządzeń, w szczególności jeżeli 

okres  oczekiwania  na  w/w  lub  termin  potrzebny  na  ich  sprowadzenie  może 
znacząco  wpłynąć  na  zachowanie  terminu  realizacji  przedmiotowej  umowy 
określonego w § 4,

- polepszenie warunków eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego,
- pojawienie się na rynku nowszych technologi, sprzętu, urządzeń lub materiałów 

pozwalających  na  zmniejszenie  kosztów  eksploatacji  wykonanego  obiektu 
budowlanego,

2) wprowadzane  roboty  zamienne,  tj.  inne  proponowane  przez  Wykonawcę  technologie, 
sprzęt,  urządzenia  lub materiały  budowlane  muszą  mieć  co  najmniej  takie  same 
parametry  użytkowe  i jakościowe  jak  te,  które  stanowiły  podstawę  wyboru  oferty 
Wykonawcy,

3) roboty  zamienne  mogą  być  wykonane  na  podstawie  protokołu  konieczności 
potwierdzonego przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego 
zakres  rzeczowo-finansowy robót  oraz  wpisu  do dziennika budowy.  Bez zatwierdzenia 
protokołu  konieczności  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  rozpocząć 
wykonywania robót zamiennych,
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4) wykonanie robót zamiennych, o których mowa w niniejszym paragrafie nastąpi bez 
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w umowie.

4. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  wykonanie  robót  zamiennych  nie  wymaga  zawierania 
odrębnej umowy ani aneksu do niniejszej umowy. 

5. Konieczność  zaniechania  wykonania  robót  objętych  przedmiotem  umowy  zostanie 
potwierdzona protokołem konieczności

6. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi 
w § 9 umowy.

7. Warunki  i  zakres  zmian  sposobu  realizacji  zamówienia,  które  będą  prowadzić  do  zmiany 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zostały określone w § 16 ust. 3 pkt. 4 niniejszej Umowy.

§ 16
Zmiana postanowień umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest  istotna zmiana postanowień zawartej  umowy w rozumieniu  art.  454 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 
ustawy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w  § 7 wraz 

z odpowiednią zmianą wynagrodzenia określonego w harmonogramie, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 

ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki 
podatku VAT;

b) zmiany wysokości  minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie 
art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 
pracy  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w związku  z realizacją  przedmiotowego 
zamówienia,  o  ile  zmiana kosztów pracy  wynika  ze  zmiany  przepisów prawa dot. 
wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę.  Wprowadzenie  przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
- udowodni,  że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
- wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 
na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę;

c) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu 
zdrowotnemu  lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub 
zdrowotne.  Wynagrodzenie  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości 
kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie 
przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
- udowodni,  że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
- wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 
na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
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będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych.  Wynagrodzenie  ulegnie  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości 
kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją  przedmiotowego 
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad 
gromadzenia  i wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  o  których 
mowa w powyższej  ustawie.  Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia 
możliwe będzie jeżeli Wykonawca:
- udowodni,  że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę,
- wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 
na wysokość tych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów  pracy  przedstawionych  przez  Wykonawcę.  W  szczególności  Wykonawca 
będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów 
składających się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie 
poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę.

e) waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w § 17, 
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w  terminie określonym 
w § 4 – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania.  Pod  pojęciem  siły  wyższej,  Strony  rozumieją  zdarzenia  zewnętrzne 
w stosunku  do  powołującego  się  na  nią  podmiotu,  a  zarazem  nadzwyczajne 
i w konsekwencji  nieuchronne  oraz  w  danym  układzie  stosunków  niemożliwe 
do przewidzenia,  czyli  o „przemożnej”  mocy oddziaływania,  przed którego skutkami 
nie  było  żadnej  obrony,  a zwłaszcza  zdarzenie  o  charakterze  katastrofalnych 
w skutkach  działań  przyrody  (m.in.:  powodzie,  pożary,  wyładowania  elektryczne 
w czasie  burzy  powodujące  uszkodzenia  ważnych  urządzeń  itp.),  zdarzenia 
nadzwyczajne  w  postaci  zaburzeń  życia  zbiorowego  (m.in.  działania  wojenne, 
zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy 
ustawodawczej  i  wykonawczej  (np.  wywłaszczenie,  embargo  informacyjne 
lub towarowe  itp.),  które  utrudniają  lub  uniemożliwiają  terminowe  wykonanie 
przedmiotu Umowy. Wykonawca, powołując się na wystąpienie po jego stronie siły 
wyższej,  każdorazowo  zobowiązany  jest  uprawdopodobnić  tę  okoliczność  wraz 
ze szczegółowym wskazaniem ilości i  rodzaju trudności /  ograniczeń w odniesieniu 
do konkretnych  elementów  /  branż  /  etapów  robót  oraz  przedstawić  informacje 
dotyczące  okresu  w  jakim  w/w  prace  nie  mogły  być  prowadzone  ze  względu 
na bezpośredni związek z wystąpieniem siły wyższej. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo  do  wniesienia  uwag  do  danych  przedstawionych  w  tym  zakresie  przez 
Wykonawcę  i  wezwania  Wykonawcy  do  przedstawienia  dodatkowych  oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem siły 
wyższej  na  terminowe  wykonanie  umowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany 
do powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o której mowa powyżej, 
niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zaistnienia, 
a jeśli nie będzie to możliwe w tym terminie, nie później niż na drugi dzień, po ustaniu 
przeszkody.

b) przerwy  w  wykonywaniu  robót  budowlanych  spowodowanej  niekorzystnymi 
warunkami  atmosferycznymi  uniemożliwiającymi  prowadzenie  robót  zgodnie  ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być 
udokumentowany  w dzienniku  budowy  oraz  pisemnie  potwierdzony  przez 
Zamawiającego – o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,

c) realizacji  w  drodze  odrębnej  umowy  prac  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej 
umowy,  wymuszającej  konieczność  skoordynowania  prac  i  uwzględnienia 
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wzajemnych  powiązań  –  o  okres  niezbędny  do  wykonania  prac  powiązanych 
z przedmiotem niniejszej  umowy,  realizowanych  w  drodze  odrębnej  umowy.  Przez 
wszelkie prace powiązane z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie 
prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi 
podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres 
prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie 
tego obszaru.

d) przerwy lub przerw w dostawie prądu,  wody lub innych niezbędnych mediów,  gdy 
przedmiotowa przerwa w sposób ciągły uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych 
ponad 7 dni – o okres w jakim przedmiotowa przerwa uniemożliwiała prowadzenie 
robót budowanych,

e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
prac - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień.

f) błędów  i/lub  zmian  w  dokumentacji  projektowej  skutkujących  wstrzymaniem  robót 
w celu  uzgodnienia  i  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej  –  o  okres 
niezbędny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji 
projektowej  oraz  okres  niezbędny  do  wykonania  robót  będących  konsekwencją 
wprowadzonych zmian projektowych,

g) konieczności  wykonania  dodatkowych  badań  i/lub  ekspertyz,  nieprzewidzianych 
w treści niniejszej umowy, a niezbędnych do prawidłowego jej wykonania – o okres 
niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

h) konieczności zmiany finansowania, o okres wynikający ze zmian w planie finansowym 
Zamawiającego,

i) wydłużenia  terminów  dostaw  materiałów  i/lub  urządzeń  z  przyczyn  niezależnych 
od Wykonawcy – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,

j) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w  § 15 lub 
innych robót niezbędnych do  wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady 
wiedzy  technicznej,  oraz udzielenia  zamówień  dodatkowych,  które  wstrzymują 
lub opóźniają  realizację  przedmiotu  umowy,  wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji 
z planowanymi  lub równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty  inwestycjami 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych 
robót,

k) zmniejszenia  zakresu  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  pkt.  3)  lub  zmiany 
sposobu  realizacji  zamówienia,  o  którym  mowa  w  pkt  4),  jeżeli  okoliczności  tam 
wskazane związane były z koniecznością wstrzymania realizacji zamówienia lub jego 
części  lub  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  zmieniony  wymaga 
dostosowania dokumentacji projektowej i/lub kolejności prowadzenia robót – o okres 
na  jaki  realizacja  zamówienia  lub  jego  części  została  wstrzymana  lub  o  czas 
niezbędny  na  wprowadzenie  niezbędnych  zmian  w  dokumentacji  projektowej  i/lub 
wynikający ze zmian w kolejności prowadzonych robót,

l) wydłużenia terminu realizacji z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – o okres 
czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

m) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym – 
o okres  umożliwiający  osiągnięcie  uzasadnionego  interesu  publicznego  tj.  korzyści 
stanowiących podstawę zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

n) konieczności  prowadzenia  prac  i/lub  badań  archeologicznych  i/lub  saperskich, 
skutkujących wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową – o okres niezbędny na 
wykonanie prac i/lub badań archeologicznych i/lub saperskich.

3) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie  nie  leży  w interesie  publicznym lub  gdy wykonanie  tego zakresu nie  będzie 
możliwe  z  przyczyn  niezależnych  od  Stron  niniejszej  umowy,  z  jednoczesnym 
zmniejszeniem  wynagrodzenia  oraz  ewentualną  zmianą  terminu  realizacji  przedmiotu 
umowy,  przy  czym  na  skutek  zmniejszenia/ograniczenia  zakresu  zamówienia  przez 
Zamawiającego  wartości  całego  przedmiotu  umowy  nie  może  być  niższa  niż  85  % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2 umowy, ustalonego na dzień 
zawarcia niniejszej umowy. Kwota zmniejszenia wynagrodzenia (za zakres zaniechanych 
robót) obliczona zostanie na podstawie harmonogramu oraz kosztorysów inwestorskich, 
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z zachowaniem procentowego udziału wartości danego zakresu wyłączanego z umowy 
wynikającej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartości określonej przez 
Wykonawcę w harmonogramie.

4) zmiana  sposobu  realizacji  zamówienia  w  stosunku  do  założeń  zawartych
w  dokumentacji  projektowej,  na  podstawie  której  realizowana  jest  niniejsza  umowa, 
dotycząca zmiany pierwotnie przyjętej technologii, materiałów budowlanych i/lub urządzeń 
– jeżeli realizacja tej zmiany nie może zostać przeprowadzona zgodnie z postanowieniami 
§ 15 niniejszej umowy ze względu na konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zmiana  sposobu  realizacji  zamówienia  może  zostać  wprowadzona  pod  warunkiem 
wykazania  przez  Wykonawcę,  że  zmiana  ta  będzie  miała  wpływ  na  koszty  realizacji 
zamówienia,  z zastrzeżeniem,  że  Zamawiającemu  będzie  przysługiwać  prawo  do 
dalszych  wyjaśnień  ze  strony  Wykonawcy,  celem  stwierdzenia  zasadności  zmiany 
wynagrodzenia. Zmiana:
a) może zostać wprowadzona w następujących przypadkach:

- gdy  zmiana  podyktowana  będzie  usprawnieniem  procesu  budowy  lub 
zwiększeniem  bezpieczeństwa  na  budowie  czy  polepszeniem  warunków 
eksploatacji  i/lub zmianą przepisów prawa,

- gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej albo ofercie 
stanie się niemożliwe, 

- gdy zmiana wynika z błędów w dokumentacji projektowej, 
- konieczności  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innego  rozwiązania 

technologicznego,  w  sytuacji  gdyby  zastosowanie  przewidzianego  wcześniej 
rozwiązania  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem  przedmiotu 
umowy,

- gdy  wykorzystanie  materiałów  budowlanych,  urządzeń  stanie  się  niemożliwe 
w szczególności z powodu  niedostępności na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub 
zastąpienia innym,

- pojawienia  się  na  rynku materiałów,  urządzeń nowszej  generacji  i/lub  bardziej 
funkcjonalnych i korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na 
zmniejszenie  kosztów  eksploatacji,  bądź  zwiększenie  funkcjonalności 
wykonanego przedmiotu umowy,

- konieczności  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych  (materiałów  budowlanych,  urządzeń),  w  sytuacji  gdyby 
zastosowanie  przewidzianych  wcześniej  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub 
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wartość  zaniechanej  technologii  i/lub  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń  – 
zostanie  określona  na  podstawie  harmonogramu  oraz  kosztorysów  inwestorskich, 
z zachowaniem  procentowego  udziału  wartości  zakresu  zaniechanego  wynikającej 
z kosztorysu  inwestorskiego  w  stosunku  do  jego  wartości  określonej  przez 
Wykonawcę w harmonogramie,

c) wartość  nowej  /  wprowadzanej   technologii  i/lub  materiałów  budowlanych  i/lub 
urządzeń – zostanie określona na podstawie kosztorysów ofertowych przygotowanych 
przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego; kosztorysy te wykonane 
będą na podstawie następujących założeń:
- nośniki cenotwórcze, tj.:

◦ stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina (R),
◦ ceny jednostkowe materiałów (M),
◦ wskaźnik kosztów zakupów (Kz),
◦ cena najmu sprzętu (S),
◦ wskaźnik kosztów pośrednich (Kp),
◦ wskaźnik zysku (Z)

zostaną  przyjęte  w  oparciu  o  średnie  stawki  wydawnictwa  SEKOCENBUD 
w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana umowy,

- podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte 
w odpowiednich pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 
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Zamawiającego,
- w przypadku,  gdy  nie  będzie  możliwe rozliczenie  danych zmian na podstawie 

zeszytów wydawnictwa SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny: 
◦ materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub 

dostawców lub dystrybutorów, zatwierdzone przez Zamawiającego,
◦ sprzętu  (S)  zostaną  przyjęte  wg  cen  rynkowych,  zatwierdzonych  przez 

Zamawiającego,
- ostateczne  określenie  wartości  rozliczenia  wynagrodzenia  w  zakresie  zmiany 

elementów  (technologii  i/lub  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń) 
z ewentualną  jego  zmianą  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  nastąpi  po 
porównaniu  wartości  elementów  zmienianych/zaniechanych  z  wartością 
elementów nowych/zamiennych/wprowadzanych.

5) zmiana  Podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  realizacji  określonego  zakresu  zamówienia 
za pomocą  Podwykonawcy,  w  sytuacji,  o  której  mowa  w  § 5  ust.  3  tj.  w  zakresie 
dotyczącym  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.  W  takim  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać 
Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca  lub Wykonawca  samodzielnie 
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 
na którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o udzielenie 
zamówienia.

4. W  przypadku  wprowadzenia  na  podstawie  art.  455  ustawy  Pzp  zmian  umowy  innych 
niż wymienione w ust. 3, Strony uzgadniają, że ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia 
związana  z  wprowadzaną  zmianą,  zostanie  określona  z  zachowaniem zasad  wskazanych 
w ust. 3 pkt 4).

§ 17
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian 
wysokości  wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  w przypadku zmiany cen materiałów lub 
kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  Umowy.  Przez  zmianę  ceny  materiałów  lub 
kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny 
lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

2. Warunkiem koniecznym do  wprowadzenia  zmian  w  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy 
będzie  zmiana  poziomu  cen  materiałów  lub  kosztów  ponoszonych  przez  Wykonawcę 
w związku  z  realizacją  przedmiotowego  zamówienia.  Waloryzacja  nie  może  służyć 
do poprawiania błędów Wykonawcy dokonanych w trakcie kalkulacji  ceny oferty.  Nie może 
również  prowadzić  do zmniejszenia  ryzyka  związanego  z niedoszacowaniem  oferty  przez 
Wykonawcę.

3. Zmiany  w  wysokości  wynagrodzenia  dokonywane  będą  na  podstawie  pisemnego  wniosku 
złożonego przez Stronę. Wniosek winien zawierać w szczególności:
1) weryfikację poziomu zmiany cen lub kosztów, o której mowa w ust. 4,
2) kalkulację  wpływu  planowanych  do  wprowadzenia  zmian  na  wysokość  całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 7 ust. 2,
3) skumulowaną  całkowitą  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy  związaną 

z waloryzacją  wprowadzoną  na  podstawie  postanowień  niniejszego  paragrafu  – 
uwzględniającą wszystkie wcześniejsze waloryzacje,

4) w  przypadku  jeżeli  planowane  do  wprowadzenia  zmiany  prowadziłyby  do  naruszenia 
progu,  o którym  mowa  w  ust.  5,  do  wniosku  należy  dołączyć  dodatkowo  kalkulację, 
o której mowa w ust. 6,

5) oświadczenie  Wykonawcy,  że  dokonał  szczegółowej  analizy  opartej  na  obiektywnych 
źródłach  potwierdzających,  że  zmiany  o których  mowa w ust.  2  prowadzą  do  zmiany 
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Weryfikacja poziomu zmiany cen lub kosztów będzie prowadzona na poniższych zasadach:
1) Strony  będą  brały  pod  uwagę  miesięczne  wskaźniki  cen  nakładów  inwestycyjnych 

i produkcji  budowlano  –  montażowej”  [zwane  dalej  również:  miesięcznymi 
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wskaźnikami  GUS],  ogłaszane  przez  Główny Urząd  Statystyczny  (GUS)  w publikacji 
GUS  „Biuletyn  statystyczny”  dla  każdego  miesiąca  danego  roku,  jako  numerowany 
Rocznik,  określone  w pozycji  „Produkcja  budowlano-montażowa”  podpozycja  „ogółem” 
względem poprzedniego miesiąca. Wskaźnik zmiany cen (wzc) zostanie obliczony według 
poniższych zasad:
a) Wskaźnik  zmiany  cen  na  potrzeby  przedmiotowej  umowy  zostanie  obliczony  jako 

iloczyn miesięcznych wskaźników GUS (w ujęciu miesiąc do miesiąca) dla kolejnych 
miesięcy okresu branego pod uwagę we wniosku o waloryzację. Wskaźnik zostanie 
obliczony według następującego wzoru:

wzc=(wm1
100

∘wm2
100

∘wm3
100

∘ ...∘wmn
100

)∘100
gdzie:
wzc – wskaźnik zmiany cen
wm  1  –  miesięczny  wskaźnik  GUS  dla  pierwszego  miesiąca  (branego  pod  uwagę  przy 
obliczeniach)
wm 2; wm3 – miesięczne wskaźniki GUS dla kolejnych miesięcy  (branych pod uwagę przy 
obliczeniach)
wm  n  –  miesięczny  wskaźnik  GUS  dla  ostatniego  miesiąca  (branego  pod  uwagę  przy 
obliczeniach)

b) w przypadku pierwszej waloryzacji:
- jako pierwszy miesięczny wskaźnik zmian GUS (wm 1) zostanie przyjęty wskaźnik 

ogłoszony  w  miesiącu,  dla  którego  przypada  koniec  pierwszego  miesiąca 
realizacji  umowy, a w sytuacji,  o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu – 
wskaźnik ogłoszony w miesiącu, w którym odbyło się otwarcie ofert,

- jako ostatni miesięczny wskaźnik GUS  (wm n) zostanie przyjęty ostatni wskaźnik 
ogłoszony przed dniem złożenia wniosku o waloryzację, 

c) dla drugiej i kolejnych waloryzacji:
- jako  pierwszy  miesięczny  wskaźnik  GUS  (wm  1)  zostanie  przyjęty  wskaźnik 

ogłoszony  dla  pierwszego  miesiąca  realizacji  umowy,  który  nie  był  brany  pod 
uwagę przy poprzednich waloryzacjach,

- jako ostatni miesięczny wskaźnik GUS (wm n) zostanie przyjęty ostatni wskaźnik 
ogłoszony przed dniem złożenia wniosku o waloryzację.

2) Warunkiem  do  wprowadzenia  zmian  w wysokości  wynagrodzenia  (złożenia  wniosku 
o waloryzację  wynagrodzenia)  będzie  wskaźnik  zmiany  cen,  o  którym mowa w pkt 1): 
waloryzacji: mniejszy niż 95 lub większy niż 105 – (spadek cen o więcej niż 5% lub wzrost 
cen o więcej niż 5%).

3) Zmiana dotyczy zarówno wzrostu, jak i spadku poziomu cen.
4) Zgodnie  ze  wnioskiem  Strony,  waloryzacji  podlegać  będzie  część  wynagrodzenia, 

przysługująca Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku, 
określona na podstawie umowy. Waloryzacja nie będzie dotyczyć tych części przedmiotu 
umowy,  które zostały  wykonane przed datą złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji 
wynagrodzenia oraz tych, które zgodnie z umową miały być wykonane do dnia złożenia 
wniosku o waloryzację, chyba, że ich wykonanie jest opóźnione z przyczyn leżących po 
stronie  Zamawiającego.  Za  wykonane  prace  uważa  się  prace  wykonane  i odebrane 
(odbiór częściowy) zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 5. Waloryzacji podlegać może:
a) wynagrodzenie  za  wykonanie  poszczególnych  elementów  składających  się  na 

przedmiot zamówienia wskazane w harmonogramie,
b) całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 7 ust. 2 oraz 

3  jako  konsekwencja  zmian  wynagrodzenia,  o  których  mowa w lit.  a)  niniejszego 
ustępu.

5) Z  uwagi  na  fakt,  iż  wartość  wskaźnika  zmiany  cen  publikowanego  przez  Prezesa 
Głównego  Urzędu  Statystycznego  wynika  z  przyczyn  niezależnych  od  stron  umowy 
i dotyka  każdej  ze stron,  zwaloryzowane  wynagrodzenie  zostanie  obliczone 
z uwzględnieniem  solidarnego  i równomiernego  rozdzielenia  pomiędzy  strony  skutków 
zmiany poziomu cen.  Zwaloryzowane wynagrodzenie  netto  zostanie  obliczone według 
wzoru:
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zw=w ∘(1+ wzc−100
200

)
gdzie:
zw – zwaloryzowane wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4) lit a),
w  –  wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  pkt  4)  lit.  a),  obowiązujące  przed  wprowadzeniem 
planowanej waloryzacji,
wzc – wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w pkt 1).

5. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie 
niniejszego  paragrafu  w  trakcie  obowiązywania  Umowy  nie  może  przekroczyć  10  % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy z dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku jeżeli kalkulacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2) lub 3) wykazałaby, że w skutek 
zmian wynagrodzenia związanych ze złożeniem wniosku,  o którym mowa w ust.  3,  łączna 
wartość wszystkich zmian wynagrodzenia wprowadzanych na podstawie niniejszego paragrafu 
w  trakcie  obowiązywania  Umowy  przekroczyłaby  próg,  o  którym  mowa  w  ust  5,  Strona 
składająca wniosek skoryguje odpowiednio i proporcjonalnie wszystkie zmiany wynagrodzenia 
zawarte  we wniosku,  w taki  sposób,  aby łączna wartość wszystkich  zmian wynagrodzenia 
wprowadzanych  na  podstawie  niniejszego  paragrafu  w  trakcie  obowiązywania  Umowy  nie 
przekroczyła progu, o którym mowa w ust. 5.

7. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3:
1) pierwsza  waloryzacja  –  nie  wcześniej  niż  10  miesięcy  po  zawarciu  umowy  – 

z zastrzeżeniem ust. 8,
2) druga i kolejne waloryzacje – nie wcześniej niż 6 miesięcy od wprowadzenia poprzedniej 

waloryzacji. 
8. Jeżeli  umowa została zawarta po upływie 180 dni  od dnia upływu terminu składania ofert, 

Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3 nie wcześniej niż 10 miesięcy 
od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Strona przyjmująca wniosek, o którym mowa w ust. 3 może zażądać od Strony wnioskującej 
złożenia  wyjaśnień,  uzupełnień  lub  dodatkowych  kalkulacji,  w  szczególności  jeżeli  złożony 
wniosek  jest  niekompletny  lub  sporządzony  niezgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z  treści 
przedmiotowej umowy.

10. W przypadku rozbieżnych stanowisk Stron w szczególności co do kompletności i prawidłowości 
wniosku, o którym mowa w ust. 3, sposobu przeprowadzonych kalkulacji, decydujące będzie 
stanowisko Zamawiającego.

11. Strony po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust.  3,  wyznaczają datę podpisania 
aneksu do umowy.

12. Wykonawca,  którego  wynagrodzenie  zostało  zmienione  na  podstawie  zasad  określonych 
w niniejszym  paragrafie,  zobowiązany  jest  do  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego 
podwykonawcy,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są dostawy lub usługi,
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

13. Wykonawca, w sytuacji  o której mowa w ust. 12, zobowiązany jest poinformować pisemnie 
Zamawiającego  o  dokonanej  zmianie  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  powodach  braku 
dokonania takiej zmiany.

§ 18
Odpady

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady 
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

ZP-P.252.3.2025
Nr Mdok: 4592/09/2025

Wzór umowy – zał nr 6 do SWZ Strona 30 z 33



o odpadach,  Wykonawca nabędzie  własność  odpadów (materiałów),  uzyskanych  w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy. 

§ 19
Cesja

1. Bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  Wykonawca  nie  może  dokonać  cesji 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

2. Wykonawca  nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących, 
których przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej 
umowy.

§ 20
Ochrona danych osobowych

1. Strony  zgodnie  oświadczają,  iż  jest  im  znana  treść  przepisów  prawa  powszechnie 
obowiązującego  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych,  w  szczególności  rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego 
przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie 
o ochronie danych) – dalej zwanego jako „RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych wraz  z  przepisami  wykonawczymi.  Jednocześnie  osoby reprezentujące 
Strony  przy  zawieraniu  niniejszej  umowy  w  imieniu  własnym  oraz  Stron  oświadczają, 
że przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami Stron oraz 
wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie z prawem dla celów realizacji 
umowy.

2. Na  potrzeby  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  jako  niezależni  administratorzy  danych 
udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli 
wskazanych  w  umowie  oraz  innych  osób  w  związku  z  realizacją  umowy  w  zależności 
od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej umowy, obejmujące następujące kategorie 
danych: dane identyfikacyjne (m. in. imię i nazwisko, stanowisko), kontaktowe (m. in. służbowy 
adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej 
miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej  komunikacji  z osobą, której 
dane dotyczą o konieczności  przekazania ich danych na potrzeby realizacji  umowy, w tym 
o celu  i  zakresie  przekazania  danych,  wskazanych  w  niniejszej  klauzuli  informacyjnej 
oraz źródle pozyskania danych osobowych.

4. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  do  zabezpieczenia  danych  osobowych  poprzez  podjęcie 
odpowiednich  środków  technicznych  i  organizacyjnych  wymaganych  obowiązującymi 
przepisami  prawa  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych,  jak  też  ponosi  wszelką 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7  RODO przekazanych:
1) Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Zarząd Inwestycji Miejskich 

w Lublinie ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin,
2) Wykonawcy  na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ……………………………...

6. U  Zamawiającego  został  wyznaczony  Inspektor  ochrony  danych,  z  którym  można  się 
skontaktować  poprzez  e-mail:  iod@zim.lublin.eu  lub  pisemnie  na  adres  Zamawiającego 
z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i  realizacją 
umowy,  jej  obsługą  oraz  ewentualnym  dochodzeniem  lub  odpieraniem  roszczeń  z  niej 
wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronie.

8. Podstawą prawną przetwarzania przez  Stronę danych osobowych drugiej  Strony w celach 
wskazanych powyżej jest:
1) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) wypełnianie  obowiązków prawnych ciążących na Stronie  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  lit.  c 

RODO związanych m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
3) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
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9. Dane  osobowe  otrzymane  od  drugiej  Strony  mogą  być  przekazywane  następującym 
kategoriom odbiorców:
1) podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie  Strony,  w  tym  m.  in. 

obsługującym  systemy  informatyczne  wykorzystywane  na  potrzeby  realizacji  umowy, 
świadczących usługi księgowe, archiwizacyjne,

2) podmiotom  świadczącym  usługi  na  rzecz  danej  Strony,  w  tym  firmom  kurierskim 
i  pocztowym  (w  związku  z  koniecznością  dokonania  zawiadomień  określonych 
w umowie),  doradcom  prawnym  i  finansowym  oraz  audytorom  Stron  (w  związku 
z świadczeniem  usług  doradztwa  przy  zawarciu,  wykonaniu  i  egzekucji  roszczeń 
wynikających  z  umowy),  przy  czym  takie  podmioty  przetwarzają  dane  na  podstawie 
umowy  ze  Stroną  i wyłącznie  zgodnie  z  jej  poleceniami.  Dane  mogą  być  także 
udostępniane  instytucjom  kontrolującym,  a  także  innym  podmiotom  lub  organom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym 
organom  administracji  skarbowej  oraz  uprawnionym  podmiotom  uczestniczącym 
w procesach realizacji umowy. 

10. Dane  przetwarzane  będą  przez  czas  realizacji  umowy,  a  po  jej  zakończeniu  przez  czas 
związany  z  wygaśnięciem  roszczeń  związanych  z  umową  oraz  przez  czas  zastrzeżony 
przepisami prawa, w tym przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości 
finansowej.

11. Każda  osoba,  której  dane  osobowe  zostaną  udostępnione  pomiędzy  Stronami  w  związku 
z zawarciem i realizacją umowy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu 
z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane 
w oparciu  o  swój  prawnie  uzasadniony interes.  Sprzeciw taki  można wyrazić  w dowolnym 
momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej  i/lub pisemnie na adresy,  które 
zostały wskazane powyżej.

12. Każda  osoba  ma  również  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych 
Osobowych.

13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji.

§ 21
Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory,  jakie mogą powstać przy realizacji  niniejszej  umowy, będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 
dnia  23  kwietnia  1964  r.  -  Kodeks  cywilny,  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -  Prawo 
zamówień  publicznych,  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  Prawo  budowlane  oraz  inne 
obowiązujące przepisy prawa.

3. Korespondencja kierowana do drugiej strony, w tym powiadomienia i oświadczenia składane, 
co do odstąpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga wysłania listem 
poleconym na adres podany w ust. 4 niniejszego paragrafu lub inny o którym druga strona 
zostanie  powiadomiona  pisemnie.  W  przypadku  nieodebrania  korespondencji,  skierowanej 
zgodnie  z  tym postanowieniem uznaje  się,  że  korespondencja  zostaje  doręczona z  dniem 
upływu  terminu do odbioru. W przypadku zwrotu korespondencji z powodu zmiany adresu, o 
którym strona nie została powiadomiona, za dzień doręczenia korespondencji uznaje się dzień 
jej  zwrotu do nadawcy. W przypadku podjęcia próby doręczania korespondencji  osobiście i 
odmowy jej odbioru, za dzień doręczenia oświadczenia uznaje się dzień odmowy odbioru, co 
potwierdzi oświadczenie posłańca.

4. Adresy  do  korespondencji  i  numery  telefonów,  adres  poczty  elektronicznej  stron  są 
następujące:
1) dla  Zamawiającego  –  20-117  Lublin,  ul.  Podwale  3a,  tel.  81  466  63  00, 

sekretariat@zim.lublin.eu,
2) dla Wykonawcy – …………………...

5. Poprzez dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, strony uznają dni tygodnia bez 
sobót, niedziel i świąt państwowych. 
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6. Każdy  dokument  związany  z  realizacją  zamówienia  musi  być  składany  na  sekretariat 
Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru lub przesłany pocztą kurierską lub przez operatora 
pocztowego na podany powyżej adres Zamawiającego.  Przekazywanie dokumentów w inny 
sposób,  nie  będzie  uznawane  za  skutecznie  złożone  do  Zamawiającego,  przez  co  nie 
rozpocznie  się  bieg  początkowy  terminu  zdarzenia  wynikającego  ze  złożenia  tych 
dokumentów.  

7. Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym 
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załącznik: 
1. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

.............................................  .............................................
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