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ST Nr 00: WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7
[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych
(SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn.:

,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZADZENIAMI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ”

1.2. Zakres robét objetych ST

Zakres robdt budowlanych okreséla:

- wielobranzowy projekt budowlany

- wielobranzowy projekt techniczny

- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)

Wedtug powyzszych opracowan w ramach przedsiewziecia nalezy wykona¢ nastepujgce roboty konstrukcyjno-
budowlane m.in.:

- fundamentodw, $cian zewnetrznych, wewnetrznych, nadprozy, konstrukcji dachowej,

- izolacji przeciwwilgociowych,

- izolacji termicznych,

- pokrycia dachowego z rynnami, rurami spustowymi,

- obrébek blacharskich,

- Slusarki i stolarki otworowej z podokiennikami zewnetrznymi i wewnetrznymi,

- okfadzin s$cian, tynkow i powtok malarskich,

- elewacji,

- zagospodarowania terenu wraz z instalacjami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach

technicznych — branz elektrycznej i sanitarnej.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET
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4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.2.1. Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

ST Nr 00 -Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane — wym. ogdlne

SSTNr 01 -Kod CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

ST-K.01 -Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie

ST-K.02 -Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

SST Nr 02 -Kod CPV 45260000 Wykonanie pokry¢ dachowych, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

SST Nr 03 -Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

SST Nr 04 -Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

SST Nr 05 -Kod CPV 45430000 Pokrywanie podtég i Scian

SST Nr 06 -Kod CPV 45410000 Tynkowanie

SST Nr 07 -Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.2.2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

-organizacja terenu budowy, zaplecza socjalnego i pomieszczenia magazynowego, oznakowanie terenu,
montaz tablicy informacyjnej

-montaz rusztowan

-wywoz gruzu

-zabezpieczenie roslin

-uporzgdkowanie terenu
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1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja techniczna i zatgczone Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z §12
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego stanowig opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét
budowlanych, wtasciwosci robdt budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.
Ponadto specyfikacje majg charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu

budowlanego w celu realizacji robot sprawnie, dobrych jakosciowo i zgodnie z oczekiwaniami inwestora.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
i 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania
ogoblne, wspdlne dla robdt budowlanych wg projektu i objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie — nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.6. urzagdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
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urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we

wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.14. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.15. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.16. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.18. projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem

dokumentacji projektowej.
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1.4.19. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.20. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.21. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
3402 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.22. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub

»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.23. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.24. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.25. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,

stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet SST. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy wskaze punkty poboru
wody i energii elektrycznej. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z wody i energii elektrycznej poprzez

podtagczenie za uktadami pomiarowymi dostawcéw mediéw urzgdzeniami umozliwiajgcymi sprawdzanie ilosci
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zuzytej na warunkach uzgodnionych z uzytkownikiem. Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza socjalnego

magazynowego do sktadowania materiatu i sprzetu. energii oraz wody oraz pomieszczenia

1.5.2. Dokumentacja projektowa

-Projekt budowlany

-Projekty wykonawczy

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

-utrzymywat teren budowy dbajgc o tad i porzadek
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-podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i

wyposazenia na i z terenu robét.
1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w

cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. z dn. 23.10.1997 Nr 129
poz. 844 wraz z pdzn. zmianami) Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawianych materiatow,
odpowiednie aprobaty techniczne oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o

ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja
sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwacé
na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych

oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.3. Organizacja ruchu na terenie budowy i terenie przylegtym

Wykonawca uzgodni po przekazaniu terenu budowy i przed rozpoczeciem realizacji robét budowlanych z

Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru organizacje ruchu na terenie budowy i terenie przylegtym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-harmonogram robét

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w

normach i wytycznych.

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania

robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedga przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie bezzwtocznie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

6.4.1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z

30.04.2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pézn. zmianami)

6.4.2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robat,

-terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorow

robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robdét.

Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na budowe (jesli wymagane),

b) protokdt przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,
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e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub w KNR -ach oraz
KNNR -ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

kosztorysowej przedmiarze robét.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waine sSwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu ( jesli umowa przewiduje)
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c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu przed uptywem okresu gwarancji.

8.2. Odbidér robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jesli umowa na roboty budowlane nie
okresla inaczej, gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie ogledzin,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym zgtoszeniem do Zamawiajacego. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktorej przewodniczagcym jest Inspektor nadzoru, w
obecnosci Uzytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, (jesli
umowa przewiduje), zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robét

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych ( jesli umowa przewiduje)

5. ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy (oryginaty),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

9. protokoty z przeprowadzonych szkolen personelu

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione w protokole
spisanym po dokonaniu czynnosci odbiorowych. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét

uzupetniajgcych wyznaczy komisja i protokolarnie stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4., 0dbidr ostateczny robét (korncowy)”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE] ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZADZENIAMI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] W MIEJSCOWOSCI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos$c¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W
szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST) podano wykaz norm odnoszgcych sie do poszczegdlnych
rodzajow roboét. Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogoéw okreslonym prawem polskim.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z prowadzonymi

robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
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Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 22 grudnia 2022r.— w sprawie dziennika budowy oraz

systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji- w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.- w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. — w sprawie sposobdéw

deklarowania wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, Ill, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt I:

Pokrycia dachowe. wydane przez ITB -Warszawa 2004 r.

— Instrukcje montazu producentéw systemoéw

-Norma ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci --Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce --Cze$¢ 1: Wymagania

ogolne

SST Nr 01: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCIJI

Kod CPV 45223000-6
ST-K.01 Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie
ST-K.02 Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

ST-K.03 Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych [dotyczace wszystkich Specyfikacji
Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII — SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BRANZA | KONSTRUKCJA

WYKAZ
NR KOD CPV NAZWA DOKUMENTU
ST-K.01 45262210-6 FUNDAMENTOWANIE
ST-K.02 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
ST-K.03 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

2. SPECYFIKACJA ST-K.01

3. SPECYFIKACJA ST-K.02

4. SPECYFIKACJA ST-K.03

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

6. SRODKI TECHNICZNO - ORGANIZACYJNIE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

7. WYTYCZNE WYKONAWCZE

8. DOKUMENTY BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji murowych zwigzanych z realizacjg zadania budowy budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje budynku wg projektu. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykoniczeniem. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonywaniem wykopu,
fundamentéw i izolacji, scian murowanych, wiezby dachowej oraz robot towarzyszacych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowsg, projektem wykonawczym i
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji zamawiajgcego oraz projektantéw danych specjalnosci.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
1) wykonanie wykopu i taw fundamentowych zelbetowych

2) wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych

3) izolacje fundamentow

4) wykonanie konstrukcji murowej z wzmocnieniem rdzeniami zelbetowymi
5) obsadzanie nadprozy

6) wykonanie wiencéw i belek zelbetowych

7) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji Scian budynku w zakresie geometrycznej zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji
robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robdt czesciowych, itp.,

8) wykonanie drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z usztywnieniami pofaciowymi poprzecznymi i
podtuznymi ( wiatrownice, stezenia.),

9) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p.poz wg wymagan oraz srodkami grzybobdjczymi
i owadobdjczymi,

10) wykonanie pokrycia

11) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowe;.
2. SPECYFIKACJA ST-K.01

ST-K.01 45262210-6 FUNDAMENTOWANIE

2.1. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji s3 materiaty do wykonania
taw i $cian fundamentowych i ich izolacji:

2.1. 1. Beton
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Elementy fundamentdw nalezy wykonac z betonu klasy co najmniej C20/25, podbudowa betonowa pod tawami
fundamentu z betonu C8/10. Wymaga sie wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych z betonu
towarowego wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania sktadnikow betonu.
Mieszanka betonowa winna mieé konsystencje nie rzadszg niz plastyczng. Na kazdg partie betonu winien by¢
dostarczony atest producenta potwierdzajacy zgodnos¢ dostarczonego materiatu z wymogami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe]. Mieszanka betonowa winna by¢ transportowana w pojemnikach samochodowych
(gruszkach) i podawana w miejsce wbudowania za pomocg pompy. Czas utozenia mieszanki od momentu jej
urobienia nie powinien by¢ dtuzszy niz 1 godz., a w przypadku temperatury powietrza powyzej 20°C, 0.75 godz.

2.1.2 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia fundamentéw winna odpowiada¢ wymaganiom PN/H-93215. klasa, gatunek i $rednica musi
by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia stali i innych $rednic bez zgody
projektanta konstrukcji. Stal dostarczona na budowe musi posiada¢ atest producenta okreslajgcy nazwe
wytwaorcy, oznaczenie wyrobu, nr wytopu lub nr partii. Uzyte do zbrojenia prety winne by¢ proste, wolne od
zanieczyszczen.

2.1.3. Deskowania.

Deskowania taw i $cian fundamentowych nalezy wykonaé z tarcicy gr 25 mm i 38 mm. Uzyta tarcica do
deskowania winna by¢ klasy co najmniej K-21. Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie szalunkéw z deskowan
systemowych.

2.1.4. Materiaty izolacyjne

Do izolacji fundamentdéw nalezy uzy¢ materiatdw wg specyfikacji projektu architektonicznego. Uzyte materiaty
winne posiadac atesty z okresleniem producenta, oznaczeniem wyrobu i nr partii.

2.2. WYKONANIE ROBOT
2.2.1. tawy fundamentowe

Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy , niezaleznie od danych zawartych w projekcie dokona¢
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wifasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i sprawdzié, czy obliczeniowy opdr jednostkowy podfoza gruntowego w miejscu i na
poziomie posadowienia obiektu jest co najmniej rowny wartosci wykazanej w projekcie, oraz okresli¢ gtebokos¢
wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu. W przypadku gdy grunt w poziomie
posadowienia nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentacji technicznej, nalezy wystgpi¢ do Inwestora o
dokonanie badan gruntu i dostarczenie innych niezbednych danych umozliwiajgcych rozpoczecie robot
budowlanych.

2.2.2. Na podtozu gruntu wykona¢ nalezy warstwe wyrdéwnawczg z betonu B15, gr 10 cm i o szerokosci co
najmniej o 5 cm wiekszej od szerokosci projektowanych faw.

2.2.3. Na odizolowanym podfozu mozna uktada¢ deskowanie faw fundamentowych. Deskowanie nalezy
wykonac z tarcz zbijanych z desek gr 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione z boku za pomocg ram tréjkatnych
o rozstawie do 70 cm, a gérg (po uprzednim utozeniu zbrojenia taw) naktadkami z desek. Usuniecie deskowania
taw dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow.
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2.2.4. W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ zbrojenie na podktadkach dystansowych. Zaktad tgczonych
pretéw podtuznych nie powinien by¢ mniejszy niz 40 $rednic zbrojenia tgczonego. W jednym miejscu mozna
potaczy¢ na zaktad maksymalnie 50 % zbrojenia. W miejscach pofaczen nalezy dwukrotnie zmniejszy¢ rozstaw
strzemion. Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na staranne pofgczenie pretéw w narozach taw, w miejscach
przenikania sie z tawami poprzecznymi. Po wykonaniu zbrojenia deskowanie usztywni¢ gérg naktadkami,
doktadnie regulujgc wymiary i prostolinijnos¢ deskowanych taw.

2.2.5. Beton pielegnowac przez co najmniej 7 dni polewajac go woda i ostaniajgc przed nadmiernym
nastonecznieniem. Po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi taw deskowanie nalezy rozebrac. Wystajgce poza obreb taw pasy podbetonu nalezy starannie oczyscic¢
z resztek zaprawy i gruntu.

2.2.6. Betonowanie. Przed uktadaniem betonu deskowanie nasgczy¢ wodg. W deskowaniu uktadaé beton za
pomocg pompy i starannie zawibrowaé. Dojrzewajgcy beton nalezy chroni¢ przed uderzeniami, wstrzgsami i
innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji. Beton utrzymywaé w statej wilgotnosci przez co
najmniej 7 dni polewajgc go wodg, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, a nastepnie
przy temperaturze powyzej +15 C przez pierwsze trzy dni co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe. Przy temperaturach wyzszych czestotliwos¢ polewania wodg nalezy
odpowiednio zwiekszy¢, tak a by nie dopuszczaé do wysuszenia powierzchni betonu. Po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci zapewniajgcej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawedzi taw deskowanie nalezy rozebrad.

2.2.7. 1zolacje. Przed wykonaniem izolacji nalezy oczysci¢ wystajgce ptaszczyzny taw fundamentowych (dotyczy
fundamentéw projektowanych i istniejgcych), a w narozu styku $ciany z tawa fundamentowa wykonaé klin
tréjkatny wypetniajgcy naroze, z zaprawy cementowej o boku ,,przeciwprostokatnej" nie mniejszym niz 7 cm. Po
przeschnieciu powierzchni betonu , ptaszczyzny pionowe $cian (zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez
zagruntowanie.

2.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres kontroli :
2.3.1. Kontrola dokfadnosci wykonania podbudowy betonowej pod tawy fundamentowe :

> prawidtowych rozstawéw podbudowy (dopuszczalne odchytki od rozpietosci projektowych nie wieksze niz
25mm

> poziomu wierzchu podbetonu (odchytki od poziomdw projektowych nie wieksze niz 30 mm)

> stanu wierzchniej powierzchni podbetonu (réwnosci i czystosci)

2.3.2. Kontrola wykonania deskowan

obejmuje sprawdzenia :

> jakos$ci materiatéw uzytych do deskowania -na podstawie ogledzin dostarczonego materiatu,

> zaswiadczen o jakosci materiatdéw wystawionych przez producenta

> prawidtowosci wykonania deskowan

> przekrojéw i rozstawu stojakdéw , oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania),

> szczelnosSci deskowania -szerokos$é szczelin nie wieksza niz 2 mm
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> pionowosci , prostoliniowosci

> nasycenia deskowania wodg lub powleczenia preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,
> sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchytek wymiarowych :

¢ odchytki ptaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokosci -nie wieksze niz 2 mm

¢ odchytki ptaszczyzny deskowania od pionu $cian i stupow na catej wysokosci - do 10 mm
¢ odchyiki od osi:

-faw fundamentowych -max .15 mm

-scian -max. 10 mm

¢ odchylenia gérnej powierzchni Scian :

-na dtugosci 1 m -nie wieksze niz 2 mm

¢ -na catej dtugosci budynku -nie wiecej niz 30 mm

2.3.3 Kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :

> kontrola jakosci dostarczonego materiatu (na podstawie zaswiadczen, oznakowan partii, wygladu
zewnetrznego)

> kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia :

a) prawidtowych odgieé, potaczen i rozstawu pretow,

b) prawidtowego rodzaju i Srednicy uzyte;j stali,

c) prawidtowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego zamocowania przed przesunieciem
2.3.4 Kontrola prawidtowego betonowania konstrukgji :

> jakosci dostarczanej mieszanki betonowej, jej sktadnikéw i prawidtowosci ich dozowania,

> prawidtowosci transportu mieszanki betonowej, jej uktadania i zageszczania,

> prawidtowej pielegnacji betonu i przebiegu twardnienia

2.3.5. Kontrola prawidtowosci wykonania konstrukg;ji :

> prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzedne i wymiary geometryczne, przy dopuszczalnej tolerancji
wymiarow :

-odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia:
* na 1 m wysokosci : 5 mm

¢ na catg wysokos¢ konstrukcji : 20 mm
-odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu :

¢ na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku : 5 mm
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* na catg ptaszczyzne : 15 mm

-odchylenia miejscowe powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m :

¢ powierzchni bocznych i spodnich : +/-4 mm

e powierzchni gérnych : +/-8 mm

-odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementdéw : +/-20 mm

-odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego : +/-8 mm

-odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw : +/-5 mm

> jakos$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednorodnosci struktury :

-faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie wieksza niz 5% powierzchni catego elementu,
-powierzchnia jednego raka nie moze przekraczaé¢ 5 % przekroju danego elementu
-zbrojenie gtdwne i strzemiona w zadnym miejscu nie mogg by¢ odstoniete

2.3.6. Kontrola prawidtowosci wykonania izolacji wg specyfikacji producenta systemu.

2.3.7. Kontrola jakosci betonu -na podstawie wynikdéw badan kontrolnych prébek betonu dostarczanego przez
producenta, na podstawie zaswiadczenia o jakosci betonu z doktadnym okresleniem okresu pobrania prébek do
badania i partii betonu, jakiej dotyczyto badanie. Okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosSci okresla sie
maksymalnie na 60 dni od daty pobrania prébek z danej partii betonu.

2.4. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :

> m3 dla faw fundamentowych

> m3 dla wzmocnien istniejgcych fundamentéw

> m2 dla $cian fundamentowych okreslonej grubosci

> m2 dla izolacji przeciwwilgociowej

Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

2.5. ODBIOR ROBOT

Odbiér przeprowadza sie dla poszczegdlnych elementéw robdt poprzez sprawdzenie na zgodnosci ich wykonania
z Dokumentacjg Projektowa. Odbiorowi podlegaja:

> podtoze gruntowe pod fundamentami
> podbeton pod tawami fundamentowymi

> deskowanie taw i Scian fundamentowych (wymiary , rozstaw, pionowos¢ i prostolinijnosé, sztywnos¢ i
stabilnosc),
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> zbrojenie taw i Scian

> wykonane elementy konstrukcyjne (wymiary, rozstaw, pionowos¢ i prostolinijnosc¢, stan powierzchni)
> prawidtowosé wykonania izolacji (szczelno$¢. przyczepnosé)

> jakos¢ betonu (na podstawie przedtozonych przez producenta wynikow badan kontrolnych)

Odbiory powyzszych elementéw robét nalezy odnotowac w dzienniku budowy.

2.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 fundamentow oraz m2 wykonanych $cian fundamentowych wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

> wykonanie deskowan

> utozenie zbrojenia zgodnie z projektem

> betonowanie

> pielegnacja betonu

> demontaz deskowan

> wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

> uporzadkowanie terenu

3. SPECYFIKACJA ST-K.02

ST-K.02 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
3.1 MATERIALY :

3.1.1. Bloczki betonowe

Materiat budowlany, wytwarzane sg z betonu zwyktego klasy minimum C12/15.
3.1.2. Bloczki wapienno -piaskowe

Elementy murowe z bloczkdw wapienno -piaskowych majg szerokos¢ dostosowang do grubosci muru.
Produkowane sg one w wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji petnej. Bloki podstawowe produkowane s3
w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki petne w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem
systemu sg bloki potéwkowe w grubosciach 18 i 24 cm. Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych
wykonuje sie zuzyciem zapraw do cienkich spoin.

3.1.3. Nadproza prefabrykowane typu L

Nadproza prefabrykowane typu "L-19" sg to belki zelbetowe w ksztafcie litery "L" o wysokosci 19 cm. Produkuje
sie je w zaktadach prefabrykacji z betonu B20 i stali 34GS o rozpietosciach od 120 cm az do 270 cm. Nadproza
drzwiowe produkowane sg w 3 dtugosciach: 120, 150 i 180 cm, natomiast nadproza okienne w 6 dtugosciach:
120, 150, 180, 210, 240 i 270 cm. Nadproza dzielimy na 3 podstawowe grupy: drzwiowe typu "D", okienne w
$cianach zewnetrznych obcigzonych stropami typu "N" i okienne w scianach zewnetrznych nieobcigzonych
stropami typu "S". Nadproza typu L-19 mozemy stosowac do przykrywania otworéw w $cianach o rdinej
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grubosci. Na $ciankach dziatowych o grubosci 10 -12 cm stosujemy jedng belke. Na $cianach nosnych
wewnetrznych o gr. 19 lub 25cm stosujemy 2 belki.

3.1.4. Nadproza strunobetonowe

Nadproza strunobetonowe produkowane s3 z wysokiej klasy betonu C40/50 i zbrojone strunami ze stali
sprezajacej o wytrzymatosci na rozcigganie réwnej 2060 MPa, dzieki czemu mogg przenosi¢ wieksze obcigzenia
niz, np. nadproza L-19. Nadproze SBN jak kazdy element strunobetonowy charakteryzuje sie odwrotng strzatka
ugiecia. Gérna powierzchnia nadprozy jest chropowata przez co uzyskujemy odpowiednig przyczepnosé z
betonem wienca. Kazda deklarowana rozpieto$¢ oferowana przez producenta posiada wszystkie certyfikaty
dopuszczajgce produkt do sprzedazy i stosowania w budownictwie.

3.1.5. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna.

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -wykonaé¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do
zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.1.6. Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do tgczenia elementéw murowych na cienkie spoiny
grubosci od 1do 3 mm .Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu
lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu
do 1.0 mm oraz z dodatkéw i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem moze zawierac
rowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg stosowane domieszki uplastyczniajace i zwiekszajace przyczepnoscé
zaprawy do podtoza. Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tgczenia elementdw murowych, pustakéw i
bloczkdw wg zasad okreslonych w PN-B-03002:2007. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania scian
wewnetrznych w pomieszczeniach w sSrodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murdw zewnetrznych,
nadziemnych otynkowanych lub w inny sposdb zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody
opadowe]j i mrozu Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie
spoiny, nie powinny przekraczaé¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci £1,5 mm (zalecane 1,0 mm)

3.2. WYKONANIE ROBOT
3.2.1. Roboty murowe

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowac potozenie scian. W okresie zimowym roboty
murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wytgcznie do temperatury 0°C. Przy spadku
temperatury ponizej 0°C stosuje sie specjalne metody murowania. Elementy murowe (cegty, bloczki) powinny
by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
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otworéw. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoniczeniu Scian gtéwnych. Mury nalezy wznosié¢ mozliwie réwnomiernie
na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowe. Wigzanie bloczkow w murze powinno zawieraé przekrywanie spoin pionowych dolnej
warstwy bloczka przez bloczek warstwy gornej z przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie o %
bloczka Elementy muru uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwtaszcza
w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze polewac elementy ceramiczne lub moczyé w wodzie. Wneki
i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. Mury grubosci mniejszej niz 1
cegta mogga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy
lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny poziome powinny by¢ grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm). Spoiny pionowe powinny by¢ grub. 10 mm
(max 15mm; min 5mm).

3.2.2. Przemurowania

Zasady ogolne -przy wzmacnianiu $cian, stupow i innych elementéw budynku zachodzi przewaznie koniecznosé
wykonania robdt zabezpieczajgcych, majacych na celu odcigzenie wzmacnianych elementéw. W takich
przypadkach dokumentacja projektowa powinna okreslaé¢ rodzaj i sposdb wykonania odpowiednich
zabezpieczen. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych, poza sytuacjami specjalnymi, na ogét nie
zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniajgce nie zmieniajg pracy uktadu konstrukcyjnego budynku i nie
powodujg przecigzenia elementdw konstrukcyjnych tego uktadu, wykonuje sie wymiane tylko niewielkiego
fragmentu sciany murowanej, ktérego krétkotrwate usuniecie nie ostabia uktadu konstrukcyjnego oraz nie
powoduje znacznych przecigzen sgsiednich odcinkow $ciany, wymienia sie tylko fragment $ciany, nad ktérym
znajduja sie elementy zelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, ktére przekazujg obcigzenie z wyzszych
kondygnacji na sgsiednie jej elementy, nie powodujac przecigzenia i zmiany uktadu konstrukcyjnego, wymiane
fragmentu wykonuje sie w Scianie mato obcigzonej, przy czym chwilowe usuniecie jej czesci nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych naprezen, stan techniczny nie wymagajacych wzmocnienia lub wymiany
pozostatych czesci Sciany jest bardzo dobry. We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy bezwzglednie przed
przystgpieniem do wzmacniania sciany wykonaé odcigzenie wzmacnianego jej fragmentu. Odcigzenie nie moze
spowodowac naruszenia statecznosci budynku i jego poszczegdlnych elementdéw oraz przecigzenia sgsiednich
elementéw. Czasem niezbedne jest przeprowadzenie sprawdzajgcych obliczert obcigzenia. Jako konstrukcje
odcigzajgcy stosuje sie stemplowanie stropow od podtogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na ktorych
wykonuje sie przemurowanie $cian, przy czym rzedy stempli muszg byé ustawione w pionie. Stemplowanie
rozpoczyna sie od utozenia podwaliny z twardego drewna na ktdrej ustawia sie stemple. Po stezeniu stempli
deskami uktada sie na stemplach oczep, a nastepnie) pod kazdym stemplem podbija sie rdwnoczesnie dwa kliny
az do docisniecia oczepu do stropu. W analogiczny sposéb postepuje sie na kazdej kondygnaciji.

3.2.3. Montaz nadprozy

Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych Zakres robdt zasadniczych — wytyczenie poziomu osadzania
nadprozy —sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegtg petng lub zaprawg cementowa—
osadzenie belek nadprozowych Warunki techniczne wykonywania robét —Belki prefabrykowane ceramiczne
nalezy stosowac¢ w zaleznosci od rodzaju otworu —i sposobu obcigzenia nadproza stropami —Minimalna dtugos¢
oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z—kazdej strony.

3.2.4. Ogdlne zasady murowania Scianek dziatowych
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Scianki dzialowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5
N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na gteboko$¢ nie mniejszg niz 70 mm. Scianka powinna by¢
potgczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi zazebionych krytych. W budynkach o konstrukcji
nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dziatowe oraz ostonowe s3 oddylatowane od stropdéw i pionowych
elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych $cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za
pomoca kotew stalowych.

3.3. Kontrola jakosci robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robdét (geometrii i technologii),
- grubosé muru,

- wymiary otworow okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos$¢ warstw cegiet,

- grubosé spoin i ich wypetnienie,

- zgodnos¢ uzycia materiatow z wymaganiami projektu,

- ocene estetyki wykonanych robat.

3.4. DOPUSZCZALNE ODCHYtKI WYMIAROW DLA MUROW PRZYJMOWAC WG PONIZSZE) TABELI

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia goérnej warstwy od
poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
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do 100 cm
szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10,-5 10
wysokos¢ +15,-10 +10,-5
10 +15

3.5. OBMIAR ROBOT
3.5.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed
wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajacych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
-protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajacych,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
3.5.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

3.6.. ODBIORY ROBOT

3.6.1. Odbiér bloczkéow

Nalezy wykonaé nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodnosci klasy pustakéw z wymogami technicznymi
-przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci i
posiadajg atest — wystawione przez producenta lub wtasciwg jednostke.

3.6.2. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié na budowie:
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o sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

o proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiardw i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknieé,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu ze zwréceniem szczegélnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

3.6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

3.6.4. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.
3.6.5. Obrys muréow

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac

— 1 20mm w wymiarach poziomych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych kondygnacji
— 150 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

3.6.6. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
3.6.7. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

3.7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,

- wytyczenie Scian,

- przygotowanie zaprawy,

- transport materiatow na placu budowy w pionie i w poziomie,

- wykonanie $cian, narozy,

- przemurowanie murdw,

- zamurowania,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
4. SPECYFIKACJA ST-K.03

ST-K.03 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
4.1 RODZAJE MATERIALOW

4.1.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

4.1.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D09421,
PN-EN518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna byé wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
Tarcica powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021

Klasy wytrzymatosci drewna : System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jakosci i gatunki drewna o podobnych
wiasciwosciach mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich
gatunkéw drewna iglastego i lisciastego nadajacych sie do zastosowan w konstrukcjach budowlanych.

Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej
(zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczgcymi jednej lub kilku
wiasciwosci, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 384.

4.1.3 tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub, wkretéw
do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub
PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
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4.1 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -ZUAT-15/V1.06/2002.

4.1.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

4.12.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.7 Folia wstepnego krycia -odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie
poliuretanu. Duza odpornos¢ na rozerwanie.

4.2. WYKONANIE ROBOT
4.2.1. Tradycyjna wiezba dachowa
1. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt pilSniowych.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £+ 1mm. Dokfadnosé te nalezy sprawdzié przez prébny
montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocg tasmy stalowe;.

3. Dtugos¢ elementdw wykonanych wedtug wzornikdw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci projektowanych
Wiecej niz 0,5 mm.

4. Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementédw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze od
dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrdbki koficow elementéw.

5. Potgczenia krokwi potaci tréjkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Potaczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowac wyztobienia krokwi koszowej, przybijajac
krokwie do ptaszczyzn bocznych.

7. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:
+ 2cm w osiach rozstawu wigzaréw,
+ 1cm w osiach rozstawu krokwi.

8. Dla przekryé dachowych o wiekszych rozpietosciach rozwigzywanych za pomocg wigzaréow kratowych na
pierscienie zebate albo z weztami na gwozdzie, wigzaréw tukowych lub tukowo — kratowych, tukéw klejonych
itp. Odchytki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B03150.

9. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
co najmniej jedng warstwa papy.

4.2.2. Wigzary dachowe o duzej rozpietosci
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1. Wiagzary nalezy montowac¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robét. Deski pomostu powinny mieé
wilgotnos¢ nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanie$¢ zarys montowane;j
konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotnej.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny
wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

1+ 5 mm na dtugosci przesta,

+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w stosy i rozdzielne
przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi konieczno$¢ sktadowania wigzaréw na otwartym
powietrzu, stosy nalezy przykrywaé papg, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.

4. Wiazary i elementy sktadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie
transportu. Sruby, $ciagi itp. Powinny byé skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokona¢
przegladu tych czesci, usungé ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecic sruby, $ciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzardw nalezy zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezty przed
rozluzowaniem potaczen i przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukte nalezy
przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpdrkami, uchwytami itp. Miejsca
zawieszenia wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na
miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w
okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos$¢ weztdw; sity w pretach nie powinny
by¢ wieksze niz otrzymywane z obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomocg podkfadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone teznikami statymi lub stezeniami
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu
montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynoszg:
+ 10mm w rozstawie osiowym wigzardw w rzucie poziomym,
0,5% wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpér.
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9. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynoszga:
a) w dtugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

+ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

+ 10mm przy rozpietosci do 15m,

+ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

¢) + 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz

pasa).

4.2.3. Pokrycie fatami potaci dachowych

1. taty powinny mieé przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5x wieksza niz grubosé taty.

3. Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska lub tata
grubsza od tat podktadu o grubos$¢ dachéwki. Rozstaw tat pod pokrycia dachéwka powinien by¢ z podanym w
tabeli.

4.2.4. Podsufitki

1. Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek Ill klasy tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub MKG
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 19mm. Deski o
szerokosci wiekszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie powinny by¢
wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim oczyszczeniu desek.

2. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos$¢ gwozdzi do przybijania
podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy podsufitce obcigzonej lekka izolacja
ocieplajaca 3-3,5 razy wieksza.

3. Czotowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach stropu, a tgczna dtugos$¢ stykéw na 1m belki nie
powinna by¢ wieksza niz 80cm.

4. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy nie
nizszej niz Il tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci
nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie przekraczajacej 12cm. Deski powinny by¢ tgczone miedzy sobg na wrab
i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.3.1. Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowej
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1. Sprawdzenie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) kontrole elementéow przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci materiatow przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz norm panstwowych.

3. Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
-sprawdzenie wykonania potgczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

-sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz wymiardw poszczegdlnych elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzié za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowsa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych

-sprawdzenie wilgotnosci drewna
4.4. OBMIAR ROBOT

4.4.1. Jednostka obmiarowa robot jest: Jednostki obmiarowe robét okreslone sg w kartach formularzy wyceny.
Podstawa przyjecia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej -[m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.
b) podsufitki — [m2],

c) deskowanie i pokrycie fatami potaci dachowych — [m2],

d) wytazy dachowe — [szt.]

e) tawy kominiarskie — [m].

4.4.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

4.5. ODBIOR ROBOT
4.5.1. Ogdlne zasady odbioru robot

1. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow,
wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robdt. Roboty
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uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

2. W zaleznosci od rodzaju robdt i warunkédw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z drewna oraz
materiatdow drewnopochodnych moze by¢é przeprowadzony czeSciowo w trakcie robot (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakorczeniu robét.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

4. Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgji i
realizacji budowy.

5. Odstepstwa od postanowien projektu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku budowy potwierdzone
przez nadzdr techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

6. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
-wbudowania materiatow,

-wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

-gotowej konstrukcji

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI

Wiezba dachowa i pokrycie fatami. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 konstrukcji wiezby dachowej oraz ilos¢ m2
pokrycia tatami, ktére obejmuja:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i transport materiatoéw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowg z papy pod murtatga,
- montaz murtaty,

- przygotowanie i odwigzanie elementéw sktadowych konstrukcji.

- impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

- zmontowanie konstrukcji,

- utozenie folii wstepnego krycia,

- przybicie kontrfat,

- przybicie tat,

- przyciecie tat przy krokwiach naroznych lub koricowych,

- obstuge

sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
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- ustawienie, przestawianie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatéw, bedgcych wtasnoscig Wykonawcy.

- likwidacja stanowiska roboczego.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy.

5.1. Kolejno$¢ wykonania roboét

a). zagospodarowanie placu budowy

b). roboty ziemne

c). roboty budowlano-montazowe

d). roboty wykonczeniowe

e). maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

5.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
-zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczno - organizacyjnie zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekow lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw
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Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony

przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i
maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowad miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej
strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
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Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzgdzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw higieniczno -sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

6.2. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
-elektroenergetyczne,

-gazowe,

-telekomunikacyjne,

-cieptownicze,

-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéweczas, gdy:
-roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

-grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

-gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢
rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
6.3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

-upadek pracownika z wysokosci

-przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robét montazowych
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przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i
innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na nizszych kondygnacjach,
znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:
-przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi cze$ciami konstrukgcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

-przechodzenia 0séb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem Zzurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatéw i wyrobdw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem
zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rwnomierne
osSwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.

W czasie zakftadania stezen montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegoélnosci stupow i belek, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi,
zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdéw
jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos$é i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej
osoby.
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W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory spadania
nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzgdzen samohamujacych, ograniczajgcych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatdw bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane;j
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

6.4. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem
lub demontazem rusztowania),

-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

6.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
-pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

-porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
-zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

-ostoniete w okresie zimowym.

6.6. Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

-szkolenie wstepne,
-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogoblne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,, Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego,
szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikoéw,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

6.7. Srodki techniczno — organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z wykonywania
robé6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracownikéw;

-przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

-przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznosé

czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
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4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatéw zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
-dbac o sprawnosc¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizowad, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy
-wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéow gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
-art.21,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

-rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy

-rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw

-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

-rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu

-rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

7. Wytyczne wykonawcze
7.1. Wykopy.

Wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢ odwodnione w sposéb zabezpieczajacy przed
wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dno wykopu nalezy odstaniaé
bezposrednio przed potozeniem betonu podkitadowego i wykonywaniem w danym obszarze stopy
fundamentowej Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie. Przed przystgpieniem do
dalszych robdét wykopy muszg by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, W przypadku
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przekopania, natrafienia na grunty stabsze niz to przewidziano w projekcie lub badaniach geotechnicznych,
miejsca te nalezy uzupetni¢ chudym betonem, piaskiem stabilizowanym cementem lub tez poprawi¢ w inny
sposob akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2. Zasypywanie fundamentéw, nasypy.

Materiat uzyty do nasypow musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, liSci i innych czesci organicznych, duzych kamieni,
gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawowym materiatem
uzywanym do tego rodzaju prac powinna by¢ pospétka lub piasek kopalniany. W przypadku uzycia do
wykonywania nasypow gruntow spoistych muszg one spetnia¢ jednoczesnie nastepujgce warunki:

-granica ptynnosci WL < 45%

-granica plastycznosci WP<18%

-maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

-ogdlnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach wg normalnej metody Proctor’a
musi wynosi¢ co najmniej Js = 0,95

Nasypy bedg zageszczone w warstwach nie przekraczajgcych 20 cm, z kazdych 50m3 gruntu uzytego do nasypu
beda pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor’a. Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac tak, aby
nie uszkodzi¢ zadnych elementéw konstrukcji i izolacji. Przy zasypywaniu rur nalezy zwrécic szczegblng uwage,
aby materiat ziemny nie zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

7.3. Roboty betonowe i zbrojeniowe.
7.3.1. Zalecenia ogdlne wykonywania roboét.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpic w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje
technologiczng, obejmujaca:

-wybadr sktadnikéw betonu

-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

-sposdb wytwarzania mieszanki betonowej

-sposdb transportu mieszanki betonowe;j

-kolejnos¢ i sposéb betonowania

-wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach
-sposdb pielegnacji betonu

-warunki rozformowania konstrukgji

-zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowosé wykonania wszystkich robot
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

-prawidtowos¢ wykonania deskowan
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-prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

-prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych

-prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcije.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 13670 oraz PN-EN 206-1
7.3.2. Deskowanie

Wybor rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetnia¢ warunki wynikajgce z projektu.
Technologia deskowania musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowaé nakfad pracy przy pdzniejszych robotach
wykonczeniowych i odpowiadac tolerancjiom wg PN. Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewnié
sztywnos¢, niezmiennos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych w nich elementéw konstrukcji monolitycznych.
Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem sSwiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej
wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy. Deskowania, w ktérych bedzie utozona
mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie wszelkich przejs¢ i kanatéw instalacyjnych wg rysunkdéw szalunkowych zawartych w PW,
Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w PW i podanych standardéw rozwigzan. Zaktada sie wiercenie
otwordéw do $rednicy ¢ 150mm. Nie zaznaczone na szalunkach wneki, nisze i bruzdy po skoordynowaniu z
projektami branzy sanitarnej i elektrycznej dopuszcza sie ich wiercenie w elementach zelbetowych (np.
$cianach). Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich otwordw, zagtebien, kanatow, itp.
potrzebnych do wykonywania innych robét branzowych. Wykonawca powinien réwniez zakotwi¢ w trakcie
betonowania wszelkie niezbedne marki, szyny, itp. po dostarczeniu ich przez wykonawcéw pozostatych prac i
zgodnie z projektem. Wykona¢ ww. wg rysunkéw szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji
Projektowej zawartych w PW, lub zatgczonych do specyfikacji szczegétowych i podanych standarddw rozwigzan.
Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejscia osadzi¢ wg rysunkow szalunkowych zawartych w PW. W przypadku
koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji, przytaczen do elementéw zelbetowych zaleca
sie stosowac rozwigzania systemowe. W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed
rozpoczeciem kolejnego etapu nalezy szalunek oczysci¢ i wyregulowaé. Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na
oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowan — bezposrednio przed uktadaniem zbrojenia.
Srodki utatwiajace rozformowanie nie powinny zostawia¢ zadnych $ladéw na powierzchni betonu. taczna
powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

7.3.3. Zbrojenie konstrukcji.

-Klasa stali: typ A-1lIN

-Grubos¢ otuliny zbrojenia wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.
-Potaczenia pretéw zbrojeniowych wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW.
-Tolerancje wykonania wg Polskiej Normy

-Wskaznik zbrojenia zgodnie z rysunkami wykonawczymi zbrojenia

-Zbrojenie mozna uktadaé po odbiorze deskowania.
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Zbrojenie musi by¢ utozone na przektadkach dystansowych zapewniajgcych odpowiednie otulenie stali.
Zbrojenie musi by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen przemieszczen
podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Sposéb taczenia pretéw wg PN, rysunkéw
zbrojeniowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w PW.

7.3.4. Transport mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
-mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

-ilo$¢ betonowozéw nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
-90 min. — przy temperaturze + 15°C

-70 min. — przy temperaturze + 25°C

-30 min. — przy temperaturze + 30°C

7.3.5. Betonowanie.

Klasa betonu: wg rysunkéw wykonawczych zawartych w PW. Producenta i dostawce mieszanki betonowe;j
zatwierdza Menadzer Projektu. Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywaé na
jakikolwiek parametr mieszanki betonowe;.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia od inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Ukfadanie mieszanki betonowej obejmuje réwniez odpowiednig pielegnacje betonu (zgodnie
z technologig)az do uzyskania przez niego zgdanej wytrzymatosci.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 1m lub mniejszej dostosowane do konsystencji
mieszanki. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac na pomoca rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

Betonowanie nie powinno przebiegaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i podczas intensywnych,
ciggtych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracowac i przedtozy¢ Menadzerowi Projektu do
zaakceptowania plan czynnosci przy betonowaniu umozliwiajgcy poprawne wigzanie betonu. Wykonawca
zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajgce uzytkowanie Swiezo zabetonowanej konstrukcji do celéw
komunikacyjnych.

Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci do tego celu oraz
zaakceptowanymi przez Projektanta. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe napraw betonu np. system PCC.
Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usungc.

7.3.6. Zageszczenie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:
-Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowad czestotliwoscig min. 6000 drgan na minute, z

butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.
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-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie nalezy dotkaé zbrojenia butawg wibratora.

-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie
wibrujgcym.

-Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora

7.3.7. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w dokumentacji technologicznej
uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

-zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odby¢ sie pdzniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to
czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

7.3.8. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
nasfonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takie gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie Swiezo zabetonowanej
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konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5
MPa.

7.3.9. Rozszalowanie.

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, lecz nie mogg by¢ krétsze niz:
-Boczne szalunki belek Scian i stupow -2 dni.

-Drugorzedne ptyty stropéw (stemple pozostajg) -4 dni.

-Gtéwne ptyty stropdw (stemple pozostajg) -9 dni.

-Belki, podciaggi (stemple pozostajg) -9 dni.

-Usuniecie stempli -21 dni.

Terminy mogg ulec skréceniu gdy stosowane sg metody umozliwiajgce szybsze dojrzewanie betonu. Usuwanie
deskowan musi sie odbywac pod $cistym nadzorem technicznym.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251 )

7.4. Zasady kontroli i odbioru robét.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Odbiér czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét Odbioru robdt dokonuje
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty (z wyjgtkiem
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej):

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew, uzupetniajgce lub zamienne),
4. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

5. protokoty odbioréow czesciowych,

6. recepty i ustalenia technologiczne,

7. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

8. wyniki pomiaréw kontrolnych elementéw konstrukcji oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
Specyfikacja,

9. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z Specyfikacjg

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca w ramach Umowy z
Zamawiajgcym. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Kontrola jakosci wykonania robdt zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami
podanymi w normach, szczegélnie PN-EN 13670 ,, Wykonywanie konstrukcji z betonu”

Roboty betonowe podlegajg odbiorowi.

Deskowanie podlega odbiorowi.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.
Kontroli podlegaja:

-Zgodno$¢ rzednych z projektem

-Prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostéw, barierek
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-Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia
-Czystos$¢ deskowan oraz obecnos$¢ wktadek systemowych

-Parametry wbudowanego betonu, sposéb pobierania prébek, sposéb ich przechowywania, archiwizowanie
wynikéw badan

-Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
-Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robét zanikajgcych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

-Prawidtowos¢ utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury, listwy itp.
Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.

-Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac

-Sposéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw — zgodnie z przyjeta technologia
-Sposéb pielegnacji betonu

-Sposéb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatow

-Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:

-Rodzaju stali,

-Srednicy pretéw,

-Grubos¢ otulin,

-Rodzaj i ilos¢ podktadek dystansowych,

-Potozenie i jakos¢ ztaczy,

-Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:

-Rodzaju wbudowanego materiatu

-Technologii utozenia zgodnga z zaleceniami producenta

-Grubosci i ilosci warstw

-Wielkos¢ zaktaddéw, wywiniec, sposobu potgczen

-Starannosci uszczelnienia przejsé instalacji

Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach.
7.5. System kontroli materiatéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji system kontroli materiatdw przywozonych do
wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiatéw musi by¢ poparta odpowiednimi dokumentami, takimi
jak deklaracje zgodnosci, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.
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7.6. Materiaty i wyroby.

Materiaty zastosowane muszg miec certyfikat zgodnosci i by¢é oznaczone znakami CE, lub mieé¢ deklaracje
zgodnosci. Na budowe mogg byé przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastepcze wedtug
specjalnej dokumentacji dotyczacej odstepstw od projektu zatwierdzonej przez projektanta.

Dopuszczone sg do wbudowania wytgcznie materiaty, ktérych wprowadzenie na rynek jest zgodne z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych.

Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu lub
wtasnego wezta betoniarskiego. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normowe.

Stal zbrojeniowa

Stali musi by¢ wyposazona w atest hutniczy, przywieszki zawierajace znak wytworcy, Srednice minimalng, znak
stali, numer wytopu i znak obrébki cieplnej. Dostarczane na budowe prefabrykaty zbrojarskie muszg posiadac
certyfikat zgodnosci. Kazdg partie dostarczonego zbrojenia nalezy oceni¢ przez ogledziny i odnotowad
wyniki(brak zanieczyszczen na powierzchni, brak peknie¢, dobry stan wigzan i potgczen spawanych i innych.

Bloczki i pustaki

Elementy murowe muszg spetnia¢ wymagania podane w projekcie, dopuszcza sie zamiane elementéw na
tozsame pod warunkiem spetnienia wszystkich parametréw podanych w projekcie w zakresie grubosci,
wytrzymatosci mechanicznej, termiki, nasigkliwos$ci, mrozoodpornosci, akustyki.

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Do
wykonania drewnianych elementéw konstrukcyjnych objetych specyfikacjg nalezy stosowac drewno klasy C24
wedtug nastepujacych norm panstwowych :

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane.
Nalezy stosowac¢ gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12

Srodki do ochrony drewna : do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie $rodki posiadajgce aprobate ITB

Sktadowanie :

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementéw warstwg folii. Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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8. DOKUMENTY BUDOWY
- DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robat,

c) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
d) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

e) daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréow
robat,

g) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

h) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

i) zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

j) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
k) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

I) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta Konstrukgcji
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiardw jest niezbedna do udokumentowania robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Obmiary
tych robdt bedzie sie przeprowadzac w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

- POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (podwykonawcami),
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumenty budowy bedag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem

SST Nr 02: WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45260000 [dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
1. CZESC OGOLNA

1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna (ST) tacznie z szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Nr 1 Kod CPV 45000000-
7 ,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALtOW
2.1. Wymagania ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Wymagania szczegétowe.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie. Przyjety system powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania szczegétowe:

System blachy dachowej na rgbek stojgcy z ukrytym mocowaniem nie gorszy niz:

-Materiat: Zgodny z PN-EN 10346, cynkowane na goraco arkusze blachy stalowej, powlekanej z przettoczeniami
wzmacniajgcymi (blacha na rgbek), tolerancje produktu: zgodne z PNEN 508-1

-Wysokos¢ rgbka: 32 mm
-Szerokosc¢ efektywna (krycia): 475 mm
-Grubosé nominalna: 0,5 mm (wg PN-EN 10143)

-Warstwa cynku: min. 275 g/m2
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-Kolor: antracyt satyna

-Gwarancja techniczna: 40 lat
-Gwarancja estetyczna: 15 lat

-Rozstaw tat drewnianych: max 250 mm

Elementy systemu: gasior prosty, pas nadrynnowy, rynny koszowe, wiatrownice, obrdébki tgczace, tawy
kominiarskie, bariery sniegowe, drabiny dachowe, systemy rynien, zestawy (kominki) wentylacyjne, tasma
wygtuszajaca, blacha ptaska na obrébki specjalne. Okapy wyposazyé w bariery sniegowe.

Folia wysokoparoprzepuszczalna, parametry nie gorsze niz:
-Masa powierzchniowa: min. 115 g/m?2

-Zakres temperatur uzytkowania: od -302C do 1202C
-Paroprzepuszczalno$é: min. 1700g/m?/24h

-Wartos¢ wspotczynnika (opor dyfuz.) Sd: 0,02 m
-Klasyfikacja ogniowa: E

Paroizolacja o parametrach nie gorszych niz:

-materiat: polietylen

-op6r dyfuzyjny: SD>=100 m

-wodoszczelnos$é: spetnienie wymagan przy 2 kPa
-wtasciwosci mechaniczne: wzdtuz

—min. 100, w poprzek-min. 100

-wytrzymatos¢ na rozdzieranie: min. 50

Obrdbki blacharskie — w systemie dachu z blachy na rabek stojgcy RAL 7021 satyna.
System odwodnienia -rynny i rury spustowe RAL 7021 satyna:
-rynny — 3120 mm

-rury spustowe — @90

-blacha stalowa, ocynkowana powlekana

-gr. blachy: min. 0,6 mm

-gr. powtoki cynkowej z kazdej strony: = 20 um

-gr. powtoki lakierowej: > 60 um

-gwarancja producenta: min. 10 lat

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do termoizolacji dachéw
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Wyroby do robét izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST
—sg wihasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw, karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Przyjecie
materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdw do robét izolacyjnych i pokrywczych

Wszystkie wyroby do robot izolacyjnych pokrywczych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Podczas magazynowania
materiatu wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkdéw:

-zabezpieczenie produktéw przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
-przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknietych,

-zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
-rozpakowac na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

-miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzucaé do workow lub kontenerdw.

Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢é magazynowane w pozycji stojgcej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany w trakcie wykonywania prac:

-rusztowania

-zestaw narzedzi blacharskich,

-zestaw narzedzi dekarskich,

-wkretarki i wkretaki ptaskie,

-poziomica murarska
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptywajg
niekorzystnie na jako$¢ roboét i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Prace dekarskie nalezy wykonywaé w temperaturze od +5° do +25°C i przy pogodzie bezdeszczowej. Decyzje o
podjeciu prac ponizej temperatury +5°C moze podjac Inzynier ponoszac petng odpowiedzialnos$é za wydana
decyzje. Przed przystgpieniem do mocowania blachy do elementu ktéry, ma by¢ pokryty, nalezy wykonac
pomiary w celu zamdéwienia gotowych arkuszy. W przypadku koszy dachowych, dachéw kopertowych, przejsé
dachowych, itp., arkusze nalezy docig¢ na wymiar. Arkusze mozna przycinac przy pomocy recznej pity tarczowej
odpowiedniej do ciecia stali, nozyc, nozyc wibracyjnych, wyrzynarkilub innego nie generujgcego ciepta narzedzia
tnacego.

5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw.

-Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty sg zgodne z zaméwieniem.

-Nalezy uzywac¢ materiatéw nieuszkodzonych i dobrej jakosci.

Za jakos¢ wbudowanego materiatu odpowiada Wykonawca.

5.4. Prace przygotowawcze.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy dach oraz okap i kalenica sg proste oraz zmierzy¢ przekatng potaci.
5.5. Montaz pokrycia

Folia dachowa:

Montaz folii dachowej rozpoczynamy réwnolegle do okapu w kierunku wierzchotka dachu. Folia powinna
wystawac co najmniej 200 mm poza sciane przy okapie i szczycie budynku. Na poczatku nalezy przymocowad
zszywkami folie do krokwi. Koicowy montaz jest przeprowadzany za pomoca drewnianych listew przybitych
gwozdziami (kontrfat, potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od géry folii dachowej wzdtuz krokwi. Folia
powinna lekko zwisa¢ pomiedzy krokwiami (w najnizszym punkcie posrodku powinno pozosta¢ okoto 20 mm
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przestrzeni wentylacyjnej). W kalenicy dachu folia jest montowana wedtug instrukcji montazu podanej na
szczegdtowych rysunkach. Warstwy folii dachowej powinny zachodzié na siebie z zaktadem okoto 150 mm przy
potgczeniu poziomym. Jesli jest koniecznosé taczenia folii na dtugosci, nalezy to wykonaé w miejscu przybicia
kontrfaty z zaktadem minimum 150 mm. Podczas uktadania folii zwracaé¢ uwage na utozenie jej odpowiednia
strona.

taty drewniane:

Montaz fat rozpoczyna sie od okapu. Pierwszg tate nalezy przymocowac do deski czotowej. Zaleca sie, aby
nastepne taty byly montowane w odstepach co 250 mm. tata przy kalenicy musi by¢ przymocowana tak, by
wkrety samowiercgce mocujgce listwe nie byty przykrecone do tej taty.

Uwaga! taty nalezy wypoziomowac!
Wkrety :

Do blachy nalezy uzyé¢ wkretow wykonanych ze stali nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska gtéwka
wkreta, ktéra nie odznacza sie na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian
temperatury. Wkretéw farmerskich (samowiercacych) uzywa sie do montazu obrébek oraz w rynnie koszowe;.

Kierunek montazu:

Montaz paneli nalezy rozpoczynaé zawsze od prawej strony potaci. W niektérych przypadkach (zaleznie od
ksztattu potaci) pierwszy arkusz moze by¢ bardzo krétki. W takim przypadku nalezy zachowaé szczegdlng
doktadnosé i upewnic sie, ze arkusz zamocowany jest prostopadle do okapu potaci.

Montaz pokrycia dachowego:

Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza nalezy zamocowaé obrébki okapu. Pas nadrynnowy przy
blasze jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest przymocowany za pomocg ocynkowanych
gwozdzi lub wkretow z ptaskim tbem do pierwszej taty. Wtasciwe utozenie pasa nadrynnowego mozna sprawdzié
poprzez np. zaznaczenie prostej linii wzdtuz okapu przy uzyciu ustawionej réwno linki. Pas nadrynnowy jest
montowany jeden obok drugiego na zaktad. Blachy dachowe sg zawsze montowane prostopadle do linii okapu.

Kalenica budynku:

Punkt montazu listwy podgasiorowej mozna wyznaczyé najpierw poprzez dopasowanie ggsiora w odpowiednim
miejscu. Nalezy zaznaczy¢ koniec obrébki na arkuszu. Wentylujgca listwa podgasiorowa jest montowana nie
bezposrednio na narysowanej linii, ale 20 mm od niej w kierunku kalenicy. Listwa podggsiorowa jest mocowana
do arkusza pokrycia dwoma wkretami farmerskimi (uwaga: nie do fat). Gagsior nalezy umiesci¢ na odpowiednim
miejscu, przymocowac go wkretami farmerskimi do wentylujgcej listwy podggsiorowej w odstepach nie
wiekszych niz 500 mm. Zaktad ggsiora musi wynosic¢ przynajmniej 100 mm.

Uwaga: nie wolno faczy¢ gasiordow ze sobg ze wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatu.
Obrébki blacharskie:

Powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢é na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy
pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
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umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji. Rynny i rury spustowe $cisle wg instrukcji producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy roboty zostaty wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w
Specyfikacji.

6.2. Badania przed przystgpieniem do pokrycia.

Przed przystgpieniem do robot blacharskich nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdéw, ktére beda
wykorzystywane do wbudowania oraz sprawdzenie wymiarow z natury. Badania materiatéw przeprowadza sie
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub w protokole przyjecia materiatéw na budowe oraz
dokumentow towarzyszgcych wysytce materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé planowanych do
uzycia materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a takze odpowiednimi aprobatami
technicznymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami SST jak réwniez zaleceniami producenta systemdw spetniajgcych wymogi okreslone w
dokumentacji projektowe], w szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

-prawidtowosc¢ przygotowania konstrukcji
-prawidtowosc¢ utozenia izolacji, montazu kontrtat i tat

-sprawdzenie miejsc takich jak: obrébki blacharskie, kominy, okna potaciowe, potgczenia pokrycia z blachy z
pokryciem z dachéwki ceramicznej, montaz akcesoriéw dachowych (drabinek, faw, drabinek sniegowych)

-0g6lng estetyka wykonania robot

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt termoizolacyjnych, w szczegdlnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowq) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonaweczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— zgodnosci oceny stanu istniejgcego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan (protokoty kontroli) dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
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wykonanych robét, a takze dokumentacje fotograficzng. Wyniki badan powinny byé opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot termoizolacyjnych i pokrywczych dachu

Jednostki obmiaru:

— m2 — dla zaizolowanych powierzchni potaci dachowych, powierzchni obrébek blacharskich,
-mb -dla wykonanych rynien i rur spustowych.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego nie
przekracza 0,50 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golIne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

Podstawe do odbioru wykonania ww. stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowsq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiér podtoza

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy
przeprowadzac za pomocy taty kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesSciowego nalezy przeprowadzad dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) jakosci przygotowanego podtoza

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
e) doktadnosci montazu rynien i rur spustowych

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt izolacyjnych, pokrywczych papowych, wykonania obrébek blacharskich,
montazu rynien i rur spustowych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i
ponownie wykonad roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii
prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu, itp.).

-sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek;

-sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy;

-sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
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-sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, Scian, komindw, akcesoriow dachowych, okien
dachowych i klapy oddymiajacej

-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

-sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikdw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany, projekt wykonawczy

NORMY

PN-B-02361 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-89/B-27617 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-61/B-10245 PN-EN Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN 505 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na
ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ I: Stal.
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PN-EN 508-2 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94 702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

USTAWY

—wg ST Nr 00 ROZPORZADZENIA

-wg ST Nr 00 INNE DOKUMENTY, INSTRUKCIJE | PRZEPISY

-wg ST Nr 00 -Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -cze$é C: zabezpieczenie i izolacje.
zeszyt |: Pokrycia dachowe. wydane przez ITB -Warszawa 2004 r.

-Instrukcje montazu producentéw systemow.

SST Nr 03: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Kod CPV 45421000-4 [dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
okien i drzwi ktére zostang wbudowane w projektowanym budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i umownym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. i 1.3. Od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
wiedzy technicznej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
lekkich Scian ostonowych przeszklonych z drzwiami dwuskrzydtowymi przeszklonymi oraz oknami rozwierno-
uchylnymi i innych niezbednych elementéw w zakfadzie produkcyjnym dostawcy catego systemu wraz z
transportem konstrukcji na budowe, montazem konstrukcji do budynku, instalacjg, izolacjami termicznymi,
uszczelnieniem i obrébkami wykorczeniowymi oraz szkleniem. Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie
wymagan odnosnie wifasciwosci materiatdw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-EN 14351
Okna i drzwi-Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci oraz okresleniami podanymiw ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7 a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Okno — ruchoma lub stata czesc¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosé i przepuszczalnosé
Swiatta. Okno sktada sie z o$cieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

Osdcieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.
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Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (kro$nie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle — ruchoma lub stata czes$¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
sktada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydet, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespét.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy
ma jedno skrzydto.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oScieznicy ma
dwa skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno tréj-i wielodzielne — okno, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad
skrzydet.

Okno dwu-, tréj-i wielorzedowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma
dwa, trzy lub wiecej rzedéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy.
Okno otwierane state —okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.

Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydta sg otwierane przez ich obrét
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrot wzgledem osi poziomej,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Wyréb przeciwwtamaniowy — kompletny funkcjonujacy element, ktéry — gdy jest wbudowany i utwierdzony lub
utwierdzony i zablokowany — petni funkcje oporu przeciw sforsowaniu wejscia z uzyciem sity fizycznej
wspomaganej przez okreslone z géry narzedzia.

Wypetnienie — oszklenie lub ptyta z dowolnego materiatu lub kombinacji materiatéw, stosowane do wypetnienia
otworu w oknie albo drzwiach, ktére mogg by¢ wymienione, i ktére sg w sposéb typowy utrzymywane listwami
przyszybowymi.

68



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE] ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZADZENIAMI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] W MIEJSCOWOSCI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne powszechnie stosowane wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja montazu okien

Montaz przeszklen nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, oraz na podstawie instrukcji i wytycznych
producenta systemu spetniajgcego wymogi dokumentacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Kod CPV 45000000-7
2.2. Rodzaje materiatéow

Wbudowaé nalezy stolarke $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
malarskimi i anodowymi, przeszklenie nalezy wykonac scisle wg instrukcji producenta systemu przez
wyspecjalizowanych pracownikéw. Okna i drzwi powinny posiadaé wifasciwosci eksploatacyjne okreslone i
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351 Okna i drzwi-Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne - Czes$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci.

Zestawienie oraz szczegdtowe parametry stolarki okiennej wg rysunku

Parametry:

-stolarka PCV

-okna rozwierno — uchylne z funkcja rozszczelnienia

-maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna Umax<1,1 [W/m?3K]
-kolor zewnetrzny: antracyt

-kolor wewnetrzny: biaty

Zestawienie oraz szczegdtowe parametry stolarki drzwiowej wg rysunku
Parametry:

-zewnetrzne wejsciowe gtdwne i tarasowe: dwuskrzydtowe z profili aluminiowych z przeszkleniem z szyb
bezpiecznych P4A, maksymalny wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi Umax<1,1 [W/m3K],

-pozostate zewnetrzne: jednoskrzydiowe, stalowe -ptaszczowe z przeszkleniem z szyb bezpiecznych,
maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi Umax<1,5 [W/m?3K],

-wewnetrzne: jednoskrzydtowe przylgowe z wypetnieniem z ptyty widrowej petnej, oscieznice regulowane.
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UWAGA: Wszystkie potaczenia z budowlg muszg spetniaé wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Parametry drzwi wewnetrznych nie gorsze niz: wg wykazu stolarki/$lusarki drzwiowe;j
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST.00.Wymagania ogélne -pkt.3.
3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu
zapewniajgcego wtasciwy montaz stolarki drzwiowej i okué, np.: poziomica, pion, przymiar, poziomica, mtotki
reczne, wiertarki, wkretaki, kliny, Sciggi itp. Wymienione prace nalezy wykonaé przy zastosowaniu rusztowan
fasadowych lub innego sprzetu umozliwiajgcego prowadzenie prac na wysokosciach nie przekraczajgcych 20 m,
a wiec niestwarzajgce szczegdlnych wymagan, co do typu rusztowania (obcigzenie standardowe 150 kN/m2).

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST Nr 00 Wymagania ogdlne -pkt.4.
4.2. Szczegdlne wymagania dotyczace transportu

Elementy drzwi i okien mogg by¢ przewozone srodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu
tadunkdw. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji nalezy stawia¢ na stelazach. Opakowania nalezy
uktadac¢ w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig przesuwu i przewrdcenia. Elementy aluminiowe nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem powtok barwnych. Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-
05000. Stolarke i Slusarke nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatow
powinno odbywad sie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Srodki transportu musza zabezpiecza¢ elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone,
warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST Nr 00 Wymagania ogdlne. Wszystkie wyroby stosowane w
budownictwie, zgodnie z Dyrektywg Wspdlnot Europejskich nr 89/106/EEC dotyczaca wyrobéw budowlanych,
powinny charakteryzowac sie takimi wtasciwosciami technicznymi, aby obiekty z nich zmontowane spetniaty
wymagania: podstawowe (aby zapewniaty: nosnosc¢ i statecznosé, bezpieczeristwo pozarowe, higiene, zdrowie,
ochrone srodowiska, bezpieczenstwo uzytkowania, ochrone przed hatasem, oszczednos¢ energii i izolacyjnosé
termiczng).

Mocowanie elementéw powinno by¢ takie, aby w przypadku uszkodzenia byta mozliwos¢ wymiany elementéw
szklanych. Stolarka drzwiowa i okienna powinna by¢ wykonana z materiatéw, ktére nie stanowig zagrozenia dla
otoczenia (takich, ktére nie wydzielajg zadnych szkodliwych gazéw lub nieprzyjemnych zapachéow). W
przewidzianym okresie eksploatacji drzwi i okna nie powinny zmienia¢ swoich wtasciwosci uzytkowych i
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technologicznych. Elementy, ktére nie podlegajg wymianie, powinny miec takg zywotnos¢ jak konstrukcja
budynku.

5.3. Wykonanie i montaz.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania montazu. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru
przekatnych. Zamocowane Scianki i drzwi, nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Producent $lusarki i
powinien dysponowac¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robdt
wykonczeniowych na mokro wokdét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢
konstrukcje folig PCW.

Montaz stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazows i zaleceniami dokumentacji systemowe;j
producenta. Wszystkie elementy nalezy wykonac facznie z przytaczeniami i zakotwieniami ,na gotowo”,
nastepnie dostarczy¢ i zamontowac.

5.4. Obrébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjs.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robo6t

Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST Nr 00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2.Kontrola robét

-styki elementédw powinny by¢ zgodne z systemem ; proste i jednakowej szerokosci, niedopuszczalne jest
wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow,

-elementy mocujgce i tgczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej powierzchni Sciany,

-szyby zastosowane w oknach oraz szyby stanowigce oktadziny elewacyjne powinny miec odcien i kolor rodzaj i
gatunek zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni $ciany czy zadaszenia,

-$ciana i powierzchnia zadaszenia powinna podlegaé okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z
instrukcjg, ktéra powinna stanowic integralng czes¢ projektu Sciany ostonowej.

Scianki aluminiowe przeszklone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem:
-sposobu wykonania weztéw mocowania fasady do konstrukcji budynku.
-doktadnosci pozycjonowania fasady.

-poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien

-sprawdzenie wymiarow — tolerancja w poziomie i pionie +0,5 cm (wymiary otwordw drzwiowych w $wietle
oscieznicy nie moga by¢ mniejsze od podanych w dokumentacji),

-sprawdzenie wykonania potgczen,
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-sprawdzenie szklenia,

-sprawdzenie uszczelek,

-sprawdzenie stanu powierzchni,

-sprawdzenie barwy powtok,

-sprawdzenie zamontowanych okug,

-sprawdzenie certyfikatow, aprobat deklaracji zgodnosci

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi
Powierzchnie okien oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle zakrywanych otwordow.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie elementéw systemu na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem.
Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji wykonawczej — montazowej. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna
uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje Sciany ostonowej z drzwiami i oknami za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétows) i zezwoli¢ na przystgpienie do
dalszych prac (obsadzenie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew
maskujgcych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié¢ badania. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Wymagania techniczne

Elementy stolarki okiennej i drzwiowej niezaleznie od swojej konstrukcji powinny spetnia¢ wymagania
techniczno-uzytkowe dotyczace:

-odpornosci na uderzenia,
-nos$nosci i sztywnosci,
-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
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-trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

8.4. Odbiodr czesciowy

Wg umowy z wykonawcg i opisu przedmiotu zamodwienia.
8.5. Odbidr ostateczny (koricowy)

Roboty objete niniejszg szczegétowag specyfikacjg techniczng stanowig czes¢ catego zakresu zadania
inwestycyjnego. Roboty te bedg odebrane podczas odbioru koncowego danego etapu robdt okreslonego w
opisie przedmiotu zamowienia i umowie z Wykonawcg robét.

8.6. Odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Roboty objete niniejszg szczegétowag specyfikacjg techniczng stanowig czes¢ catego zakresu zadania
inwestycyjnego. Jakos$¢ robot zostanie oceniona podczas odbioru gwarancyjnego, powstate w okresie gwarancji
i rekojmi wady/usterki z winy wykonawcy zostang usuniete na jego koszt w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego. Nastepnie zostanie dokonany odbiér ostateczny.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Kod CPV 45000000-7.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu roboét

Podstawe rozliczania montazu Scian ostonowych przeszklonych, okien z nawiewnikami, drzwi zewn. i wewn,
klapy dymowej, parapetéw zewnetrznych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robot . Kwota ryczattowa obejmujgca montaz scian ostonowych z oknami i drzwiami, parapetéw i nawiewnikéw
uwzglednia koszty wykonania nastepujgcych robét montazowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie projektu warsztatowego

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét,
niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
— demontaz starych okien, drzwi i parapetéw itp.

—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdétowej specyfikacji
technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji
termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie parapetéw zewnetrznych
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—regulacja skrzydet i okug,
— montaz nawiewnikow higrosterowanych

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, naprawe
tynkéw osciezy wewnetrznych wraz z pomalowaniem oSciezy,

—oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

— wywoz starych okien i drzwi w miejsce wskazane przez zamawiajgcego
— koszt wysypiska

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Projekt budowlany, projekt wykonawczy

NORMY

PN-EN 14351 Okna i drzwi --Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne --Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez
wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1627 Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje --Odpornos$¢ na wtamanie --Wymagania i klasyfikacja
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12219 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.

PN-EN 20140 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych

PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
USTAWY
—wg ST Nr 00 ROZPORZADZENIA
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-wg ST Nr 00 INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE
-wg ST Nr 00 — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢
B — Roboty wykorniczeniowe, Zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Instrukcje montazu producentéw systemow

SST Nr 04: ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV 45320000-6

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot — wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) scian budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad wiedzy techniczne;.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynku, w ramach
robot termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatow, wymagan w zakresie sposobdéw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania
bezspoinowych systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Nr 00
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7 Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobdw
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych
sktadnikéw:

— zaprawy klejgcej i facznikdw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podfoza. Systemy BSO mozna
podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa);
— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne;
—rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy);

— stopied rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajace.

— zaprawy klejgcej i facznikdw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,
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— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany
w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych wiékien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okres$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie
przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacje robdt ociepleniowych stanowia:
-projekt budowlany;

-projekt wykonawczy;

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 12.02.2004 r.
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbioréow czesciowych (jesli umowa przewiduje), kornicowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt ociepleniowych, opracowanych
dla powyzszego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST , Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami wiedzy technicznej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
2.2.1. Materiaty do zastosowania na $cianach zewnetrznych ponad poziomem gruntu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplel powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Wszystkie materiaty muszg by¢é zgodne z wytycznymi
przyjetego systemu ocieplenia,

2.2.1.1. Wtasciwosci systemu.

-Przyczepnos¢ miedzywarstwowa 2 0,1 MPA

-Odpornos¢ na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno suchym 3 J £ 0,05
-Opér dyfuzyjny < 2

-Mozliwo$¢ mocowania styropianu na sam klej bez koniecznosci kotkowania,

-Mineralna powtoka wierzchnia (tynk silikonowy) z efektem samooczyszczania
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2.2.1.2. Wtasciwosci materiatéw (nie gorsze niz):

Przygotowanie podioza: Srodek gruntujgcy stosowany po ocenie stanu no$nosci podtoza do jego wzmocnienia
przed klejeniem ptyt izolacyjnych. Zastosowad srodek na bazie spoiw organicznych z zawartoscig ziaren trwatych
nie mniejszg jak 15 % ,gestos¢ gruntu nie mniejsza niz 1 kg/dm3.

Klejenie : Zaprawa klejowo szpachlowa z zawartoscig mikrowtdkien na bazie biatego cementu przeznaczona do
mocowania ptyt styropianowych do podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych
pod warstwe tynkarska uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodg, w proporcji
wagowej 100:24.,

Straty prazenia zaprawy > 2,45 %

Konsystencja9cm 1

Przyczepnosc:

-do betonu w stanie powietrzno suchym > 0,3 MPa

-do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,3 MPa

-do betonu po 5 cyklach cieplno wilgotnosciowych (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) = 0,3 Mpa
Przyczepnosc¢ do styropianu 2 0,1 MPa

Nie dopuszcza sie zapraw o gorszych parametrach technicznych.
Ptyty styropianowe fasadowe frezowane gr. 20 cm
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: AD £ 0,036 W/mK
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: CS (10) 270 kPa
Wytrzymatosé na zginanie: BS > 115 kPa

Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadte

Do powierzchni czotowych: TR = 100 kPa

Dtugosc i szerokosé: 1000x500 mm / +-2 mm

Klasa reakcji na ogien: E

Sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS 30
Parametry izolacji termicznej Scian fundamentowych (parametry nie gorsze niz):
Grubosc¢: gr. 15 cm

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: AD<0,033 W/(mK)
Obowigzujgca norma dla tego typu wyrobdéw: EN 13164
Krawedzie: na zaktadke

Stabilnos¢ wymiarowa [EN 1604]: +5%
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Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [EN826]: 2300 kPa
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego [EN12086]: 2100

Absorbcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji [EN12088]: <3%

Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu [EN12087]:<0,7%

taczniki mechaniczne — dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg dtugosci i konstrukcji do
rodzaju podtoza oraz materiatu izolacyjnego, wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone
sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

Zbrojenie -Zaprawa klejowo szpachlowa z zawartoscig mikrowtékien na bazie biatego cementu przeznaczona do
szpachlowania pod warstwe tynkarska uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodg,
w proporcji wagowej 100:24.,

-Straty prazenia zaprawy > 2,45 %

-Konsystencja9cm =1

-Przyczepnos¢ -do betonu w stanie powietrzno suchym > 0,3 MPa

-do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie 2 0,3 MPa

-do betonu po 5 cyklach cieplno wilgotnosciowych (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) = 0,3 Mpa
-Przyczepnosc¢ do styropianu 2 0,1 MPa

Siatka zbrojgca —impregnowana przeciw alkalicznie siatka z wtdkna szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej
w systemach ociepleniowych.

-Wymiary oczek 4 x 4,5 £10%

-Masa powierzchniowa min. 150 g £ 5

-Strata prazenia w temperaturze 625°C-20% 1

-Sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
-Sita zrywajaca w roztworze alkaicznym > 25 N/mm
-Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

-w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %

-w roztworze alkaicznym < 3%

Podktad tynkarski — gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujgcy chtonnos¢ podtoza i poprawiajgcy
przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.

-Gestos¢ objetosciowa 1,5 g/cm3 + 10%
-Zawartosc substancji suchej 55 + 61 %
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-Straty prazenia w temperaturze 450 °C-43 + 53 %
-Straty prazenia w temperaturze 900 °C-62 + 77 %

Tynk elewacyjny — silikonowa masa tynkarska fabrycznie barwiona w masie, cienkowarstwowy, faktura baranek
ziarno 1,5 mm — samoczyszczacy na bazie zywic silikonowych (krzemoorganicznych) z powtoka zabezpieczajaca
przeciwko porastaniu algami i grzybami.

Tynk mineralny silikatowy o parametrach nie gorszych niz:
-Odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
-Odporny na dziatanie wody i zabrudzenia,

-Wysoce paroprzepuszczalny,

-Gotowy do uzycia

-Elastyczny

-Wielkos$¢ ziarna: 1,0 —1,5 mm

-Gestosé: ok. 1,8 kg/dm3

-Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: 40-60

-Nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w): <0,10 kg/m2h0,5

Wykonczenie cokotéw -tynk mozaikowy 2 mm do wykorczenia elementow: cokotéw, przyziemiaiinnych wedtug
kolorystyki elewaciji.

Elementy uzupetniajgce — (akcesoria systemowe)

-profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

-profile dylatacyjne
-profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne scienne

-narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatkg, zabezpieczajace i
wzmachiajgce krawedzie (narozniki budynkéw, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczenr BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej
-profile PCV z siatkg do poziomych i pionowych podziatéw elewacji
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymadg koniecznosci wytgcznego stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w odpowiedniej
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Aprobacie Technicznej Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu
sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
—sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyky podang w dokumentacji projektowej i SST

—sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i skfadowania wyrobdéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng. Podstawowe zasady przechowywania:

— S$rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywad w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw i klejéw budowlanych,
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3.2.3. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty)

3.2.4. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne,

3.2.5. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie
talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),

3.2.6. Do ksztattowania powierzchni tynkédw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

3.2.7. Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i Srodowisko wykonywania wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca, dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywem warunkdw atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jakos$é robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— przygotowac plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

— wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykonaé caty zakres robdt dekarskich ( odwodnienie, obrébki blacharskie), wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytgczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.
83



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE]J ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZADZENIAMI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] W MIEJSCOWOSCI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI

5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie
powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena
zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chfonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sSciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza.

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosc powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych malowanych i obtozonych piaskowcem. W przypadku
watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza
probek materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
—oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,
— usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza

—usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Powstate ubytki wypetnic
zaprawa wyroéwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez
producenta systemu,

— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych
przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

5.5.1. Wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych
5.5.1.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy naniesé srodek gruntujacy na cata
powierzchnie $cian fundamentowych. Podtoze pod powtoki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, nosne,
stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczeri moggacych
pogorszy¢ przyczepnos$é. Ponadto podtoze musi by¢ rowne, bez wystajgcych fragmentdéw i wtracen, jak réwniez
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ubytkow, spekan, rakéw itp. Szczegdlnie starannie usungc zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku tawy
lub ptyty fundamentowej ze $ciang fundamentowa. Ubytki uzupetni¢ np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie
do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza.

5.5.1.2. Ogdlne zasady wykonani hydroizolacji
Hydroizolacje wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wtasciwg hydroizolacje wykonac

po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Nalezy zapoznaé sie z kartg techniczng preparatéw do gruntowania.
Hydroizolacje naktadac¢ przynajmniej w dwdch przejsciach. Drugi proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. lzolacja
$cian powinna zachodzi¢ na fawe/ptyte fundamentowa pasem o szerokosci przynajmniej 10 cm od lica $ciany.
Do wykonania wyoblen (odsadzki) na styku Sciana fawa mozna zastosowa¢ mase KMB naktadany za pomoca
specjalnej, wyoblonej kielni. Promien odsadzki powinien wynosi¢ maksymalnie 4 cm. Jezeli odsadzke wykonano
z zaprawy cementowej musi ona by¢ stabilna i zwigzana z podtozem. W przypadku silnego nastonecznienia
roboty izolacyjne wykonywaé zgodnie z ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej, stosujac siatki ochronne albo
wykonywac prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem. W czasie wysychania powtoka hydroizolacyjna
powinna by¢ chroniona przed przemarznieciem, zalaniem wodg i uszkodzeniem mechanicznym

5.5.1.3. Wykonanie warstwy termoizolacyjnej

Ptyty izolacyjne ze styropianu ekstradowanego klei¢ przy uzyciu masy KMB. W zaleznosci od wielkosci ptyt
rozmieszcza sie rownomiernie 6 do 8 punktow klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Piyty
termoizolacyjne nalezy obcig¢ ukosnie w rejonie odsadzki. Nalezy wykluczy¢ powstawania punktowych lub
liniowych obcigzen powtoki wodochronnej. Przy zasypywaniu wykopdw fundamentowych nalezy zwrdcié¢ uwage,
aby ewentualne przemieszczenia ptyt termoizolacyjnych nie uszkodzity hydroizolacji. W strefie cokotowej
mocowac punktowo ptyty termoizolacyjne za pomocg masy KMB wykona¢ warstwe zbrojacg i cienkowarstwowg
wyprawe tynkarskg z tynku zywicznego zgodnie z systemem BSO. lzolacje scian fundamentowych nalezy
wykonaé z zastosowaniem wszystkich materiatéw wybranego producenta systemu dla izolacji fundamentéw
budynku lokalizowanego na terenie o wysokim poziomie wéd gruntowych.

5.5.2. Wykonanie ocieplenia $cian powyzej cokotu
5.5.2.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na catg
powierzchnie Scian.

5.5.2.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowaé takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoriczen lub stykédw z innymi elementami elewacji. Za pomoca
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Naniesé zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji
termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacy zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub piankg uszczelniajgca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej,
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ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ przewidziane projektem
mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosc tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2). Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w
nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

W celu wyeliminowania mostkdw termicznych nalezy zastosowal technologie montazu facznikéw z
wykorzystaniem tzw. termodybli.

Technologia polega na zagtebionym zamontowaniu tgcznika a miejsce zagtebienia zostaje wypetnione zaslepka
wykonang z tego samego materiatu termoizolacyjnego. Nastepuje redukcja mostkéw termicznych w miejscu
osadzenia tacznikow i zapobiega powstaniu sladéw widocznych po ich zamocowaniu.

5.5.2.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,dylatacje,
styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikdéw, tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.5.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnac pacg warstwe zaprawy klejgcej, natozyc¢ i wtopié w nig za pomoca
pacy siatke zbrojgca.. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic¢ -siatka zbrojgca powinna byc catkowicie zakryta
zaprawa.

5.5.2.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
5.5.2.6. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykoniczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robdét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.
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6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo
okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robét
zanikajacych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, wykonania warstwy
gruntujacej i rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchnii krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania
detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych,
potozenia talerzykéw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig,

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakos$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w
warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru,
faktury,

6.3.7. Kontroli wykonanej powtoki hydroizolacyjnej -kontrole grubosci naktadanej warstwy w stanie swiezym
nalezy wykonywaé poprzez okres$lenie zuzycia materiatu na jednostkowg i/lub wydzielong powierzchnie oraz
poprzez pomiar grubosci Swiezo natozonej powtoki. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej,
zgodnie z normg DIN 18195-3 nalezy wykonaé, w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na kazdych
100 m2 uszczelnianej powierzchni,

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegdélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

87



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE]J ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZADZENIAMI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] W MIEJSCOWOSCI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzic
na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robédt
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty
spetniaty wymagania niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu roboét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania Scian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére
powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu ocieplenia. Dopuszczalne odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji
i 30 mm na catej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana
powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na
jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéline”
Kod CPV 45000000-7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej
krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m2, doliczajgc
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan
(zgodnosci z dokumentacjg projektows i szczegétowq specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapdw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

8.3. Odbior czesciowy ( jezeli umowa przewiduje)

88



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE] ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZADZENIAMI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] W MIEJSCOWOSCI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robdot dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czeSciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbiodr ostateczny (konicowy)

Roboty objete niniejszg szczegdétowag specyfikacjg techniczng stanowig czes¢ catego zakresu zadania
inwestycyjnego. Roboty te bedg odebrane podczas odbioru catego zadania. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac¢
umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robadt;

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac;

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych;

— protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych;
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego;

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz;

— aprobaty techniczne systemu

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowane]j dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny zostac¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej(szczegétowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien
zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ociepleniowych bedzie dokonane po wykonaniu petnego zakresu robét objetych zadaniem
inwestycyjnym. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartos¢ tych robot obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot. Kwota ryczattowa obejmujgca roboty ociepleniowe uwzglednia:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

—ocene i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

-rozbidrke opaski ptyt betonowych/ kostki
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-wykonanie wykopu wokét budynkéw

-przygotowanie podfoza ( oczyszczenie)

-wykonanie odsadzki

-wykonanie hydroizolacji

-przyklejenie ptyty izolacyjnych ponizej poziomu terenu i na cokole
-wykonanie wyprawy tynkarskiej w cokole

-zasypanie wykopu warstwami opisanymi w projekcie

-wykonanie opaski

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni ptyt,

— mocowanie mechaniczne ptyt zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy),

— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp.,
wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny,
ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb uzgodniony ze

Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta i ich wywdz na wysypisko

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-Projekt budowlany, projekt wykonawczy

NORMY:
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-Wg ST Nr 00

-PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

-PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

-Wg ST Nr 00 oraz:

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa
2002r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplenscian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— instrukcje producentéw wybranych systemow
USTAWY
—wg ST Nr 00 ROZPORZADZENIA

-wg ST Nr 00
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SST Nr 05: POKRYWANIE PODtOG | SCIAN Kod CPV 45430000

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych (SST)
budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej.

1.3. Zakres robét objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme architektoniczna
okfadanych elementéw. Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odnosnie wtasnosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i okfadzin
wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i okfadzin
chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie
dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe -patrz ogélne wymagania
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt--patrz ogdélne wymagania

1.6. Dokumentacja robét wyktadzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
-projekt budowlany i wykonawczy,

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

-instrukcje producenta

-dziennik budowy,

-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

-protokoty odbioréow czesciowych, koricowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniaé:

-materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

-lokalizacje i warunki uzytkowania,

-rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

— specyfikacje materiatdw do wykonania wyktadziny i oktadziny,

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
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— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

— zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
patrz ogdélne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania roboét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. Ptyty i ptytki ceramiczne

Parametry ptytek sciennych nie gorsze niz:
Format: prostokatne 60x30 lub 30x30 (+0,5 cm)
Gatunek: 1

Odpornosé na Scieranie: PEI 5

Odpornosé na plamienie: klasa 5

Odpornos¢ termiczna: odporne

Odpornosé na pekniecia wtoskowate: odporne
Odpornosé na dziatanie sSrodkéw chemicznych powszechnego uzytku: klasa GA
Grubos$é: 8-9 mm

Rodzaj powierzchni: szkliwiona/glossy

Odchylenia dtug. i szer.(%): 0,25
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Odchylenia grubosci (%): £3
Ptasko$¢ powierzchni (%): £0,35/0,1
Odchylenia od kata prostego (%): £0,15
Krzywizna bokow (%): +0,25

Fugi: 2 mm

Nasigkliwos¢ wodna: ~10%
Wytrzymatos$¢ na zginanie: 19-24
Atest higieniczny tak

Reakcja na ogien: Al

Wtasciwosci gresu (nie gorsze niz):
Powierzchnia: matowa

Klasa $cieralnosci: 4
Antyposlizgowos¢: R10
Rektyfikowane: tak

Mrozoodporne: tak

Grubos$é: min. 9 mm

Kolor: szary

Pomieszczenia— gres szkliwiony antyposlizgowy wraz z cokolikami o wysokosci 10 cm (w pom. bez ptytek
sciennych), fugi elastyczne, hydrofobowe gr. max 2 mm

Wtasciwosci gresu (nie gorsze niz):
Format: prostokatne 60x60 (+0,5 cm)
Powierzchnia: matowa

Klasa scieralnosci: 4
Antyposlizgowos¢: R10
Rektyfikowane: tak

Mrozoodporne: tak

Grubosé: min. 9 mm

Kolor: szary

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne okresla dokumentacja projektowa.
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2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé wode pitng
wodociggowa.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu -patrz ogdlne wymagania

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktfadzin i okfadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
—ggbki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu -patrz ogélne wymagania
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéow i urzadzen. Zaleca
sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé przewozione materiaty w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét -patrz ogélne wymagania

5.2. Warunki przystgpienia do robét

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,

—roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoniczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5° Ci temperatura
ta powinna utrzymywad sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy wciggu pierwszych dwdch dni chronié przed nastonecznieniem i
przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny
mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubosci
podktaddéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem —25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
— podktady , ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podkfadu pod ptytki powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, peknie¢ i ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami
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antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczac
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki
i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie
powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugosé boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola
dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokdét fundamentéw pod maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow
wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i
zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wtdknem polipropylenowym. Duzym
utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzadzonych mieszanek Scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi,
powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowg szerokosc
wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejgcych zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebéw pacy zalezy
od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowaé
nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

—-50x50mm -3 mm

—100 x 100 mm —4 mm
— 150 x 150 mm — 6 mm
—200x 200 mm —6 mm
— 250 x250 mm -8mm

—300 x300 mm =10 mm
—400 x400 mm =12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada
sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé
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po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozyé do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungc na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju
na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje
sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzyé je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga by¢
takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:
— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania podtoza. Podtoza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakéw, pekniec i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréownaé zaprawg
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cementowag lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

—odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci faty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych

na kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb
uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos$é spoin. Na
jednej scianie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢,
wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prostg, gtadkg tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywacd catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong
warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto
10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli
wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie
nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na
utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wfasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek,
tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe]. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednig wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardow ptytek Przed catkowitym stwardnieniem kleju
ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy

101



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNE]J ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZADZENIAMI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNE] W MIEJSCOWOSCI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI

takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie
pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania
wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywad
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu wodg. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien byc¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie
wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni oktadziny poca
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe moina
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga byc takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot -patrz ogélne wymagania
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw
dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodno$é wtasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robdét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane] szorstkosci, wystepowania
ubytkdéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.3. Badania w czasie robot
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Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg

projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosé¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowosc¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin
$cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢é warstwy kompozycji klejagcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robdt lub grubos¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:
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- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy okfadzin dla
ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét -patrz ogélne wymagania

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary
w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznos$é pomiedzy dokumentacjg a
stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie okfadzin okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét -patrz ogdlne wymagania

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci -patrz ogélne wymagania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt budowlany, projekt wykonawczy

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

—wg ST Nr 00

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.
USTAWY

—wg ST Nr 00 ROZPORZADZENIA

-wg ST Nr 00

SST Nr 06: TYNKOWANIE Kod CPV 45410000

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych (SST)
budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2. Zakres robét objetych ST

— Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie

— Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie

— Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentac;ji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt — patrz wymagania ogdlne.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
patrz wymagania ogdlne

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode wodociggowa wode pitng — bez
przeprowadzania badan. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegoblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

- Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,
tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu --patrz wymagania ogélne
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3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowej,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu -patrz wymagania ogélne
4.2. Transport materiatéw

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozié cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét -patrz wymagania ogélne
5.2. Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze wciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

— Zaleca sie chronié swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
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— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza
5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

—W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

— Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozina usungé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniajac je lampga benzynowa.

— Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno-i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w normie

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb
standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét -patrz wymagania ogélne
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa .

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
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6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie i powinny umozliwic¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
—wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét -patrz wymagania ogélne

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow
i stupédw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkow stropow ptaskich
oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie
stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét -patrz wymagania ogélne

8.2. Odbiér podtoia nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych
rozwigzan:
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— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

—w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonad roboty tynkowe.
8.4. Odbiér tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z
podtoza, pilsni itp.,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
—ocene

wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci -patrz wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt budowlany, projekt wykonawczy

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Wg ST Nr 00

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydanie ITB — 2003 rok.

USTAWY
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—wg ST Nr 00
ROZPORZADZENIA

-wg ST Nr 00

SST Nr 07: ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
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Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
wiedzy technicznej

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie malowania:
—wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

—zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych), obiektéw budowlanych
nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobdow
oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektéw oraz ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego
i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wediug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachldwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu —
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powitoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
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Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem Srodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych —zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentéw i obcigznikdw w spoiwie
zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.),
pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji
wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych;
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodg.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,, Wymagania ogolne”

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich
Dokumentacje robét malarskich stanowia:

—projekt budowlany i wykonawczy opracowany dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
—dziennik budowy

—dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych,

—protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

—dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe]j i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

—wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatéw do
napraw,

—specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powtok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,
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— wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. Materiaty stosowane do wykonania robot
malarskich powinny miec:

—oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza zesg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za , regionalny
wyrdéb budowlany”,

—termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych. Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego
malowania $cian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, wykonanych z tynkéw cementowo-wapiennych, tynkéw
gipsowych, betonu, ptyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z wtékna szklanego, tynkdow
strukturalnych i powierzchni wczesniej malowanych farbami lateksowymi lub akrylowymi. Moze by¢ stosowana
w obiektach uzytecznosci publicznej, stuzby zdrowia jak réwniez w budownictwie indywidualnym. Parametry
farby lateksowej (nie gorsze niz):

Lepkosc¢ Brookfield 20+20C, min. [mPas] PN-ISO 9000 + 14000 2555

Gestos¢ 20+0,50C, [g/cm3] PN-EN 1SO 2811-1 1,500 + 1,600

Odpornosé na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1

Potysk PN-EN 13300 Mat

Atest higieniczny: tak

Paroprzepuszczalna: tak

Odporna na detergenty: tak

Wspdtczynnik przenikania pary wodnej EN-ISO 7783-2: Sd>0,14 [m] wysoki

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
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-farby dyspersyjne

-farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

-emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
-farby na spoiwach:

-rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

-mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
-mineralno-organicznych jedno-lub kilkusktadnikowe do rozciericzania wodg,

-farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

-farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,

-$rodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

—srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
—srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
—kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode wodociagowg pitng ( moze byé stosowana bez
badan).

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu -patrz wymagania ogdlne
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowaé:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—pedzle i watki,
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— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
— agregaty malarskie ze sprezarkami,

—drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu -patrz wymagania ogélne

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robot
malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét-patrz wymagania ogélne
5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robdét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajgcych robédt
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatdw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:

-catkowitym ukoniczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw
sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.), -wykonaniu podtozy pod
wyktadziny podtogowe,

-utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

-catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
-wykonaniu tzw. biatego montazu,

-utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,

-oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Malowanie wykonywac zgodnie z kartg techniczng producenta wybrane;j farby.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
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5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie
ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnietych grudek
zaprawy, wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego
wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza
od podanej w tablicy 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania. Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub widoczne
elementy metalowe powinny byé usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne. Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

1) Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnos$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykfe.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachldwka, na ktérg wydano aprobate techniczng.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny
wystawac poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich
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5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny byé prowadzone:
—przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),

—w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

—w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie swiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostonié. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos$¢ podtozy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu
prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktére w czasie robot
malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
-informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowa,
-sposdb przygotowania farby do malowania,

-sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
-krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

-czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

-zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

-zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektows,
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d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie
chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce
malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju
powtokach:

a) spekan,
b) tuszczenia sie powtok,
c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powtoki z farb mineralnych
powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

¢) nie miec $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektows,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcienrt barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét -patrz wymagania ogélne

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:
-dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

-dla pozostatych podfozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny byé objete w przypadku:

-murow ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos$¢ muru,

-podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

-tynkdw zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnosé tynku,

-podtozy z drewna — wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

-ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

-elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywad czystej
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szmatki. Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

6.6.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ obowigzujagcym normom Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

—czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

—terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

-skoagulowane spoiwo,

-nieroztarte pigmenty,

-grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektoérych farb strukturalnych),
-kozuch,

-$lady plesni,

-trwaty, nie dajgcy sie wymieszac osad,
-nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

-obce wtracenia,

-zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
-$lady plesni,

-zbrylenie,

-obce wtracenia,

-zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacja
projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot
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Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegélnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,
—prawidtowosci przygotowania podtozy,
—jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po
14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci
powtok malarskich obejmuje:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

-sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

-sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

-na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosc
powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikdow nie wypadnie,

-na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny
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by¢ porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru -patrz wymagania ogdlne
7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5
m2. Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza
sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie rur o S$rednicy
zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych
oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegoétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegdlnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub
do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét -patrz wymagania ogdlne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci -patrz wymagania ogélne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt budowlany, projekt wykonawczy

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

-Wg ST Nr 00

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

USTAWY
—wg ST Nr 00
ROZPORZADZENIA

-wg ST Nr 00
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