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ST Nr 00: WYMAGANIA OGÓLNE  

                     Kod CPV 45000000-7  
[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 
(SST) budowlanych]  
 
SPIS TREŚCI  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.:  
„BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ” 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót budowlanych określa: 
- wielobranżowy projekt budowlany 
- wielobranżowy projekt techniczny  
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
Według powyższych opracowań w ramach przedsięwzięcia należy wykonać  następujące roboty konstrukcyjno- 
budowlane m.in.: 
· fundamentów, ścian zewnętrznych, wewnętrznych, nadproży, konstrukcji dachowej, 
· izolacji przeciwwilgociowych, 
· izolacji termicznych, 
· pokrycia dachowego z rynnami, rurami spustowymi, 
· obróbek blacharskich, 
· ślusarki i stolarki otworowej z podokiennikami zewnętrznymi i wewnętrznymi, 
· okładzin ścian, tynków i powłok malarskich, 
· elewacji, 
· zagospodarowania terenu wraz z instalacjami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
   technicznych – branż elektrycznej i sanitarnej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT  
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4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
1.2.1. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

ST Nr 00 -Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane – wym. ogólne  

SSTNr 01 -Kod CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

ST-K.01 -Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie  

ST-K.02 -Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe  

SST Nr 02 -Kod CPV 45260000 Wykonanie pokryć dachowych, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  

SST Nr 03 -Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

SST Nr 04 -Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne  

SST Nr 05 -Kod CPV 45430000 Pokrywanie podłóg i ścian  

SST Nr 06 -Kod CPV 45410000 Tynkowanie  

SST Nr 07 -Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie  

1.2.2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

-organizacja terenu budowy, zaplecza socjalnego i pomieszczenia magazynowego, oznakowanie terenu, 
montaż tablicy informacyjnej  
-montaż rusztowań  
-wywóz gruzu  
-zabezpieczenie roślin  
-uporządkowanie terenu  
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1.3. Zakres stosowania ST  

Niniejsza Specyfikacja techniczna i załączone Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z §12 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości robót budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Ponadto specyfikacje mają charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 
budowlanego w celu realizacji robót sprawnie, dobrych jakościowo i zgodnie z oczekiwaniami inwestora.  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
i 1.2. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla robót budowlanych wg projektu i objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.4.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 1.4.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
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urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.4.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
1.4.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu – także dziennik montażu.  
1.4.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.14. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
1.4.15. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.  
1.4.16. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.17. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
1.4.18. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
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1.4.19. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.20. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.21. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.22. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.4.23. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.4.24. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.25. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy protokolarnie 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet SST. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający wskaże punkty poboru 
wody i energii elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z wody i energii elektrycznej poprzez 
podłączenie za układami pomiarowymi dostawców mediów urządzeniami umożliwiającymi sprawdzanie ilości 
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zużytej na warunkach uzgodnionych z użytkownikiem. Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego 
magazynowego do składowania materiału i sprzętu. energii oraz wody oraz pomieszczenia  

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

-Projekt budowlany  

-Projekty wykonawczy  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie:  

-utrzymywał teren budowy dbając o ład i porządek  
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-podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                            
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  W MIEJSCOWOŚĆI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI 
 

9 
 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z dn. 23.10.1997 Nr 129 
poz. 844 wraz z późn. zmianami) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawianych materiałów, 
odpowiednie aprobaty techniczne oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
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4.3. Organizacja ruchu na terenie budowy i terenie przyległym  

Wykonawca uzgodni po przekazaniu terenu budowy i przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych z 
Zamawiającym i Inspektorem nadzoru organizację ruchu na terenie budowy i terenie przyległym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

-harmonogram robót  

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.1.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.  

5.1.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  

5.1.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.2. Badania i pomiary  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                                                                    
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  W MIEJSCOWOŚĆI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI 
 

12 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.3. Raporty z badań  

Wykonawca będzie bezzwłocznie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań.  

6.4. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

6.4.1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 
30.04.2004 Nr 92 poz. 881 wraz z późn. zmianami)  

6.4.2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

-Polską Normą lub  

-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.5. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót,  

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,  

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 
je przeprowadzał,  

-inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Pozostałe dokumenty budowy  

a) pozwolenie na budowę (jeśli wymagane),  

b) protokół przekazania terenu budowy,  

c) protokoły odbioru robót,  

d) protokoły z narad i ustaleń,  
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e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub w KNR -ach oraz 
KNNR -ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu ( jeśli umowa przewiduje)  
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c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu przed upływem okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jeśli umowa na roboty budowlane nie 
określa inaczej, gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie oględzin, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego. Odbiór ostateczny 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, której przewodniczącym jest Inspektor nadzoru, w 
obecności Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, (jeśli 
umowa przewiduje), zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

4. protokoły odbiorów częściowych ( jeśli umowa przewiduje)  

5. ustalenia technologiczne,  

6. dzienniki budowy (oryginały),  

7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

9. protokoły z przeprowadzonych szkoleń personelu  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w protokole 
spisanym po dokonaniu czynności odbiorowych. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i protokolarnie stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór przed upływem okresu 
rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
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wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

-robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy,  

-wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

-koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy i normatywy  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W 
szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST) podano wykaz norm odnoszących się do poszczególnych 
rodzajów robót. Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonym prawem polskim.  

10.2. Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych  
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Rozporządzenia  

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 22 grudnia 2022r.– w sprawie dziennika budowy oraz 
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji- w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów  

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.- w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. – w sprawie sposobów 
deklarowania właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003  
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: zabezpieczenie i izolacje. zeszyt l: 
Pokrycia dachowe. wydane przez ITB -Warszawa 2004 r.  

– Instrukcje montażu producentów systemów  

-Norma ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności --Deklaracja zgodności składana przez dostawcę --Część 1: Wymagania 
ogólne  

SST Nr 01: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI  
Kod CPV 45223000-6  
ST-K.01 Kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie  
ST-K.02 Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
ST-K.03 Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych [dotyczące wszystkich Specyfikacji 
Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]  
SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI – SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

BRANŻA KONSTRUKCJA 
WYKAZ  

NR KOD CPV NAZWA DOKUMENTU 
ST-K.01 45262210-6 FUNDAMENTOWANIE 
ST-K.02 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
ST-K.03 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
2. SPECYFIKACJA ST-K.01  
3. SPECYFIKACJA ST-K.02  
4. SPECYFIKACJA ST-K.03  
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY  
6. ŚRODKI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNIE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
7. WYTYCZNE WYKONAWCZE  
8. DOKUMENTY BUDOWY  
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji murowych związanych z realizacją zadania budowy budynku.  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację budynku wg projektu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem wykopu, 
fundamentów i izolacji, ścian murowanych, więźby dachowej oraz robót towarzyszących. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym i 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zamawiającego oraz projektantów danych specjalności.  
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
1) wykonanie wykopu i ław fundamentowych żelbetowych  
2) wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych  
3) izolacje fundamentów  
4) wykonanie konstrukcji murowej z wzmocnieniem rdzeniami żelbetowymi  
5) obsadzanie nadproży  
6) wykonanie wieńców i belek żelbetowych  
7) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian budynku w zakresie geometrycznej zgodności z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji 
robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp.,  
8) wykonanie drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami połaciowymi poprzecznymi i 
podłużnymi ( wiatrownice, stężenia.),  
9) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p.poż wg wymagań oraz środkami grzybobójczymi 
i owadobójczymi,  
10) wykonanie pokrycia  
11) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej.  
2. SPECYFIKACJA ST-K.01  
ST-K.01 45262210-6 FUNDAMENTOWANIE  
2.1. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są materiały do wykonania 
ław i ścian fundamentowych i ich izolacji:  
2.1. 1. Beton  
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Elementy fundamentów należy wykonać z betonu klasy co najmniej C20/25, podbudowa betonowa pod ławami 
fundamentu z betonu C8/10. Wymaga się wykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu 
towarowego wykonanego w betoniarni przystosowanej do masowego dozowania składników betonu. 
Mieszanka betonowa winna mieć konsystencję nie rzadszą niż plastyczną. Na każdą partię betonu winien być 
dostarczony atest producenta potwierdzający zgodność dostarczonego materiału z wymogami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. Mieszanka betonowa winna być transportowana w pojemnikach samochodowych 
(gruszkach) i podawana w miejsce wbudowania za pomocą pompy. Czas ułożenia mieszanki od momentu jej 
urobienia nie powinien być dłuższy niż 1 godz., a w przypadku temperatury powietrza powyżej 20°C, 0.75 godz.  
2.1.2 Stal zbrojeniowa  
Stal do zbrojenia fundamentów winna odpowiadać wymaganiom PN/H-93215. klasa, gatunek i średnica musi 
być zgodna z Dokumentacją Projektową. Nie dopuszcza się zamiennego użycia stali i innych średnic bez zgody 
projektanta konstrukcji. Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta określający nazwę 
wytwórcy, oznaczenie wyrobu, nr wytopu lub nr partii. Użyte do zbrojenia pręty winne być proste, wolne od 
zanieczyszczeń.  
2.1.3. Deskowania.  
Deskowania ław i ścian fundamentowych należy wykonać z tarcicy gr 25 mm i 38 mm. Użyta tarcica do 
deskowania winna być klasy co najmniej K-21. Alternatywnie dopuszcza się wykonanie szalunków z deskowań 
systemowych.  
2.1.4. Materiały izolacyjne  
Do izolacji fundamentów należy użyć materiałów wg specyfikacji projektu architektonicznego. Użyte materiały 
winne posiadać atesty z określeniem producenta, oznaczeniem wyrobu i nr partii.  
2.2. WYKONANIE ROBÓT  
2.2.1. Ławy fundamentowe  
Przed przystąpieniem do posadowienia obiektu należy , niezależnie od danych zawartych w projekcie dokonać 
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych oraz właściwości fizycznych i 
mechanicznych gruntów i sprawdzić, czy obliczeniowy opór jednostkowy podłoża gruntowego w miejscu i na 
poziomie posadowienia obiektu jest co najmniej równy wartości wykazanej w projekcie, oraz określić głębokość 
występowania warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia obiektu. W przypadku gdy grunt w poziomie 
posadowienia nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji technicznej, należy wystąpić do Inwestora o 
dokonanie badań gruntu i dostarczenie innych niezbędnych danych umożliwiających rozpoczęcie robót 
budowlanych.  
2.2.2. Na podłożu gruntu wykonać należy warstwę wyrównawczą z betonu B15, gr 10 cm i o szerokości co 
najmniej o 5 cm większej od szerokości projektowanych ław.  
2.2.3. Na odizolowanym podłożu można układać deskowanie ław fundamentowych. Deskowanie należy 
wykonać z tarcz zbijanych z desek gr 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione z boku za pomocą ram trójkątnych 
o rozstawie do 70 cm , a górą (po uprzednim ułożeniu zbrojenia ław) nakładkami z desek. Usunięcie deskowania 
ław dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi elementów.  
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2.2.4. W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć zbrojenie na podkładkach dystansowych. Zakład łączonych 
prętów podłużnych nie powinien być mniejszy niż 40 średnic zbrojenia łączonego. W jednym miejscu można 
połączyć na zakład maksymalnie 50 % zbrojenia. W miejscach połączeń należy dwukrotnie zmniejszyć rozstaw 
strzemion. Należy szczególnie zwrócić uwagę na staranne połączenie prętów w narożach ław, w miejscach 
przenikania się z ławami poprzecznymi. Po wykonaniu zbrojenia deskowanie usztywnić górą nakładkami, 
dokładnie regulując wymiary i prostolinijność deskowanych ław.  
2.2.5. Beton pielęgnować przez co najmniej 7 dni polewając go wodą i osłaniając przed nadmiernym 
nasłonecznieniem. Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni oraz 
krawędzi ław deskowanie należy rozebrać. Wystające poza obręb ław pasy podbetonu należy starannie oczyścić 
z resztek zaprawy i gruntu.  
2.2.6. Betonowanie. Przed układaniem betonu deskowanie nasączyć wodą. W deskowaniu układać beton za 
pomocą pompy i starannie zawibrować. Dojrzewający beton należy chronić przed uderzeniami, wstrząsami i 
innymi wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. Beton utrzymywać w stałej wilgotności przez co 
najmniej 7 dni polewając go wodą, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili jego ułożenia, a następnie 
przy temperaturze powyżej +15 C przez pierwsze trzy dni co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w 
następne dni co najmniej trzy razy na dobę. Przy temperaturach wyższych częstotliwość polewania wodą należy 
odpowiednio zwiększyć, tak a by nie dopuszczać do wysuszenia powierzchni betonu. Po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości zapewniającej nie uszkodzenie powierzchni oraz krawędzi ław deskowanie należy rozebrać.  
2.2.7. Izolacje. Przed wykonaniem izolacji należy oczyścić wystające płaszczyzny ław fundamentowych (dotyczy 
fundamentów projektowanych i istniejących), a w narożu styku ściany z ławą fundamentową wykonać klin 
trójkątny wypełniający naroże, z zaprawy cementowej o boku „przeciwprostokątnej" nie mniejszym niż 7 cm. Po 
przeschnięciu powierzchni betonu , płaszczyzny pionowe ścian (zabezpieczyć przed zawilgoceniem przez 
zagruntowanie.  
2.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Zakres kontroli :  
2.3.1. Kontrola dokładności wykonania podbudowy betonowej pod ławy fundamentowe :  
> prawidłowych rozstawów podbudowy (dopuszczalne odchyłki od rozpiętości projektowych nie większe niż 
25mm  
> poziomu wierzchu podbetonu (odchyłki od poziomów projektowych nie większe niż 30 mm)  
> stanu wierzchniej powierzchni podbetonu (równości i czystości)  
2.3.2. Kontrola wykonania deskowań  
obejmuje sprawdzenia :  
> jakości materiałów użytych do deskowania -na podstawie oględzin dostarczonego materiału,  
> zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta  
> prawidłowości wykonania deskowań  
> przekrojów i rozstawu stojaków , oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie betonowania),  
> szczelności deskowania -szerokość szczelin nie większa niż 2 mm  
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> pionowości , prostoliniowości  
> nasycenia deskowania wodą lub powleczenia preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,  
> sprawdzenia nie przekroczenia dopuszczalnych odchyłek wymiarowych :  
• odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu na 1 m wysokości -nie większe niż 2 mm  
• odchyłki płaszczyzny deskowania od pionu ścian i słupów na całej wysokości - do 10 mm  
• odchyłki od osi:  
-ław fundamentowych -max .15 mm  
-ścian -max. 10 mm  
• odchylenia górnej powierzchni ścian :  
-na długości 1 m -nie większe niż 2 mm  
• -na całej długości budynku -nie więcej niż 30 mm  
2.3.3 Kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia :  
> kontrola jakości dostarczonego materiału (na podstawie zaświadczeń, oznakowań partii, wyglądu 
zewnętrznego)  
> kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia :  
a) prawidłowych odgięć, połączeń i rozstawu prętów,  
b) prawidłowego rodzaju i średnicy użytej stali,  
c) prawidłowego usytuowania w elemencie zbrojonym i stabilnego zamocowania przed przesunięciem  
2.3.4 Kontrola prawidłowego betonowania konstrukcji :  
> jakości dostarczanej mieszanki betonowej, jej składników i prawidłowości ich dozowania,  
> prawidłowości transportu mieszanki betonowej, jej układania i zagęszczania,  
> prawidłowej pielęgnacji betonu i przebiegu twardnienia  
2.3.5. Kontrola prawidłowości wykonania konstrukcji :  
> prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędne i wymiary geometryczne, przy dopuszczalnej tolerancji 
wymiarów :  
-odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia:  
• na 1 m wysokości : 5 mm  
• na całą wysokość konstrukcji : 20 mm  
-odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu :  
• na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku : 5 mm  
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• na całą płaszczyznę : 15 mm  
-odchylenia miejscowe powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m :  
• powierzchni bocznych i spodnich : +/-4 mm  
• powierzchni górnych : +/-8 mm  
-odchylenia długości lub rozpiętości elementów : +/-20 mm  
-odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego : +/-8 mm  
-odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów : +/-5 mm  
> jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednorodności struktury :  
-łączna powierzchnia ewentualnych raków nie większa niż 5% powierzchni całego elementu,  
-powierzchnia jednego raka nie może przekraczać 5 % przekroju danego elementu  
-zbrojenie główne i strzemiona w żadnym miejscu nie mogą być odsłonięte  
2.3.6. Kontrola prawidłowości wykonania izolacji wg specyfikacji producenta systemu.  
2.3.7. Kontrola jakości betonu -na podstawie wyników badań kontrolnych próbek betonu dostarczanego przez 
producenta, na podstawie zaświadczenia o jakości betonu z dokładnym określeniem okresu pobrania próbek do 
badania i partii betonu, jakiej dotyczyło badanie. Okres na wystawienie zaświadczenia o jakości określa się 
maksymalnie na 60 dni od daty pobrania próbek z danej partii betonu.  
2.4. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest :  
> m3 dla ław fundamentowych  
> m3 dla wzmocnień istniejących fundamentów  
> m2 dla ścian fundamentowych określonej grubości  
> m2 dla izolacji przeciwwilgociowej  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i  
sprawdzonych w naturze.  
2.5. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór przeprowadza się dla poszczególnych elementów robót poprzez sprawdzenie na zgodności ich wykonania 
z Dokumentacją Projektową. Odbiorowi podlegają:  
> podłoże gruntowe pod fundamentami  
> podbeton pod ławami fundamentowymi  
> deskowanie ław i ścian fundamentowych (wymiary , rozstaw, pionowość i prostolinijność, sztywność i 
stabilność),  
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> zbrojenie ław i ścian  
> wykonane elementy konstrukcyjne (wymiary, rozstaw, pionowość i prostolinijność, stan powierzchni)  
> prawidłowość wykonania izolacji (szczelność. przyczepność)  
> jakość betonu (na podstawie przedłożonych przez producenta wyników badań kontrolnych)  
Odbiory powyższych elementów robót należy odnotować w dzienniku budowy.  
2.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Płaci się za ustaloną ilość m3 fundamentów oraz m2 wykonanych ścian fundamentowych wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:  
> wykonanie deskowań  
> ułożenie zbrojenia zgodnie z projektem  
> betonowanie  
> pielęgnacja betonu  
> demontaż deskowań  
> wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  
> uporządkowanie terenu  
3. SPECYFIKACJA ST-K.02  
ST-K.02 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
3.1 MATERIAŁY :  
3.1.1. Bloczki betonowe  
Materiał budowlany, wytwarzane są z betonu zwykłego klasy minimum C12/15.  
3.1.2. Bloczki wapienno -piaskowe  
Elementy murowe z bloczków wapienno -piaskowych mają szerokość dostosowaną do grubości muru. 
Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji pełnej. Bloki podstawowe produkowane są 
w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki pełne w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem 
systemu są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych 
wykonuje się zużyciem zapraw do cienkich spoin.  
3.1.3. Nadproża prefabrykowane typu L  
Nadproża prefabrykowane typu "L-19" są to belki żelbetowe w kształcie litery "L" o wysokości 19 cm. Produkuje 
się je w zakładach prefabrykacji z betonu B20 i stali 34GS o rozpiętościach od 120 cm aż do 270 cm. Nadproża 
drzwiowe produkowane są w 3 długościach: 120, 150 i 180 cm, natomiast nadproża okienne w 6 długościach: 
120, 150, 180, 210, 240 i 270 cm. Nadproża dzielimy na 3 podstawowe grupy: drzwiowe typu "D", okienne w 
ścianach zewnętrznych obciążonych stropami typu "N" i okienne w ścianach zewnętrznych nieobciążonych 
stropami typu "S". Nadproża typu L-19 możemy stosować do przykrywania otworów w ścianach o różnej 
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grubości. Na ściankach działowych o grubości 10 -12 cm stosujemy jedną belkę. Na ścianach nośnych 
wewnętrznych o gr. 19 lub 25cm stosujemy 2 belki.  
3.1.4. Nadproża strunobetonowe  
Nadproża strunobetonowe produkowane są z wysokiej klasy betonu C40/50 i zbrojone strunami ze stali 
sprężającej o wytrzymałości na rozciąganie równej 2060 MPa, dzięki czemu mogą przenosić większe obciążenia 
niż, np. nadproża L-19. Nadproże SBN jak każdy element strunobetonowy charakteryzuje się odwrotną strzałką 
ugięcia. Górna powierzchnia nadproży jest chropowata przez co uzyskujemy odpowiednią przyczepność z 
betonem wieńca. Każda deklarowana rozpiętość oferowana przez producenta posiada wszystkie certyfikaty 
dopuszczające produkt do sprzedaży i stosowania w budownictwie.  
3.1.5. Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna.  
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa -wykonać w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 
receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 
zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
3.1.6. Zaprawa cienkowarstwowa  
Zaprawy murarskie do cienkich spoin są przeznaczone do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny 
grubości od 1do 3 mm .Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie 
zaprojektowanej i przygotowanej mieszanki suchej. Mieszanka taka składa się ze spoiwa mineralnego (cementu 
lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu 
do 1.0 mm oraz z dodatków i domieszek technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem może zawierać 
również spoiwo wapienne. Najczęściej są stosowane domieszki uplastyczniające i zwiększające przyczepność 
zaprawy do podłoża. Zaprawa może być stosowana do ręcznego łączenia elementów murowych, pustaków i 
bloczków wg zasad określonych w PN-B-03002:2007. Większość zapraw jest przeznaczona do murowania ścian 
wewnętrznych w pomieszczeniach w środowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia murów zewnętrznych, 
nadziemnych otynkowanych lub w inny sposób zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem wody 
opadowej i mrozu Tolerancje wymiarowe elementów murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie 
spoiny, nie powinny przekraczać w przypadku wysokości i płaskości ±1,5 mm (zalecane ±1,0 mm)  
3.2. WYKONANIE ROBÓT  
3.2.1. Roboty murowe  
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian. W okresie zimowym roboty 
murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie do temperatury 0°C. Przy spadku 
temperatury poniżej 0°C stosuje się specjalne metody murowania. Elementy murowe (cegły, bloczki) powinny 
być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
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otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie równomiernie 
na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. Wiązanie bloczków w murze powinno zawierać przekrywanie spoin pionowych dolnej 
warstwy bloczka przez bloczek warstwy górnej z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie o ½ 
bloczka Elementy muru układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwłaszcza 
w okresie letnim, należy przed ułożeniem w murze polewać elementy ceramiczne lub moczyć w wodzie. Wnęki 
i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Mury grubości mniejszej niż 1 
cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. W przypadku przerwania robót na okres zimowy 
lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie 
należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny poziome powinny być grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm). Spoiny pionowe powinny być grub. 10 mm 
(max 15mm; min 5mm).  
3.2.2. Przemurowania  
Zasady ogólne -przy wzmacnianiu ścian, słupów i innych elementów budynku zachodzi przeważnie konieczność 
wykonania robót zabezpieczających, mających na celu odciążenie wzmacnianych elementów. W takich 
przypadkach dokumentacja projektowa powinna określać rodzaj i sposób wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń. Konieczność wykonania robót zabezpieczających, poza sytuacjami specjalnymi, na ogół nie 
zachodzi, gdy: wykonywane roboty wzmacniające nie zmieniają pracy układu konstrukcyjnego budynku i nie 
powodują przeciążenia elementów konstrukcyjnych tego układu, wykonuje się wymianę tylko niewielkiego 
fragmentu ściany murowanej, którego krótkotrwałe usunięcie nie osłabia układu konstrukcyjnego oraz nie 
powoduje znacznych przeciążeń sąsiednich odcinków ściany, wymienia się tylko fragment ściany, nad którym 
znajdują się elementy żelbetowe (wieniec, belka itp.) lub stalowe, które przekazują obciążenie z wyższych 
kondygnacji na sąsiednie jej elementy, nie powodując przeciążenia i zmiany układu konstrukcyjnego, wymianę 
fragmentu wykonuje się w ścianie mało obciążonej, przy czym chwilowe usunięcie jej części nie spowoduje 
przekroczenia dopuszczalnych naprężeń, stan techniczny nie wymagających wzmocnienia lub wymiany 
pozostałych części ściany jest bardzo dobry. We wszystkich pozostałych przypadkach należy bezwzględnie przed 
przystąpieniem do wzmacniania ściany wykonać odciążenie wzmacnianego jej fragmentu. Odciążenie nie może 
spowodować naruszenia stateczności budynku i jego poszczególnych elementów oraz przeciążenia sąsiednich 
elementów. Czasem niezbędne jest przeprowadzenie sprawdzających obliczeń obciążenia. Jako konstrukcję 
odciążającą stosuje się stemplowanie stropów od podłogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na których 
wykonuje się przemurowanie ścian, przy czym rzędy stempli muszą być ustawione w pionie. Stemplowanie 
rozpoczyna się od ułożenia podwaliny z twardego drewna na której ustawia się stemple. Po stężeniu stempli 
deskami układa się na stemplach oczep, a następnie) pod każdym stemplem podbija się równocześnie dwa kliny 
aż do dociśnięcia oczepu do stropu. W analogiczny sposób postępuje się na każdej kondygnacji.  
3.2.3. Montaż nadproży  
Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych Zakres robót zasadniczych – wytyczenie poziomu osadzania 
nadproży –sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową–
osadzenie belek nadprożowych Warunki techniczne wykonywania robót –Belki prefabrykowane ceramiczne 
należy stosować w zależności od rodzaju otworu –i sposobu obciążenia nadproża stropami –Minimalna długość 
oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z–każdej strony.  
3.2.4. Ogólne zasady murowania ścianek działowych  
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Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 
N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być zbrojone. Zbrojenie 
powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm. Ścianka powinna być 
połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych. W budynkach o konstrukcji 
nośnej żelbetowej lub stalowej ścianki działowe oraz osłonowe są oddylatowane od stropów i pionowych 
elementów konstrukcyjnych. Połączenie tych ścianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje się więc za 
pomocą kotew stalowych.  
3.3. Kontrola jakości robót  
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- dostaw materiałów,  
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  
- grubość muru,  
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych,  
- pionowość powierzchni i krawędzi,  
- poziomość warstw cegieł,  
- grubość spoin i ich wypełnienie,  
- zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu,  
- ocenę estetyki wykonanych robót.  
3.4. DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW DLA MURÓW PRZYJMOWAĆ WG PONIŻSZEJ TABELI  

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
 
Mury spoinowane Mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:  
- na 1 metrze długości  
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu: 
 - na wysokości 1 m  
- na wysokości kondygnacji  
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu  
- na 1 m długości  
- na całej długości 

 
 
1 
10 

 
 
2 
10 

Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu 
 - na 1 m długości  
- na całej długości 

 
 
1 
10 

 
 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach:  
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do 100 cm  
                   szerokość  
                   wysokość 
ponad 100 cm  
                   szerokość  
                   wysokość 

 
+6,-3 
+15,-1 
 
+10,-5 
+15,-10 
10 

 
+6,-3 
+15,-10 
 
10 
+10,-5 
+15 

 
3.5. OBMIAR ROBÓT  
3.5.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed 
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
-dokumentacja techniczna,  
-dziennik budowy,  
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
3.5.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
3.6.. ODBIORY ROBÓT  
3.6.1. Odbiór bloczków  
Należy wykonać następujące badania:  
-sprawdzenie zgodności klasy pustaków z wymogami technicznymi  
-przeprowadzenie próby doraźnej  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości i 
posiadają atest – wystawione przez producenta lub właściwą jednostkę.  
3.6.2. Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
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o sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej,  
o próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
-wymiarów i kształtu cegły,  
-liczby szczerb i pęknięć,  
-odporności na uderzenia,  
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  
3.6.3. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy.  
3.6.4. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
3.6.5. Obrys murów  
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać  
– ± 20mm w wymiarach poziomych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji  
– ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku  
3.6.6. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
-dokumentacja techniczna,  
-dziennik budowy,  
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
-protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  
3.6.7. Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny 
jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.  
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Ceny jednostkowe obejmują:  
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
− wytyczenie ścian,  
− przygotowanie zaprawy,  
− transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie,  
− wykonanie ścian, naroży,  
− przemurowanie murów,  
− zamurowania,  
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  
4. SPECYFIKACJA ST-K.03  
ST-K.03 45261100-5 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH  
4.1 RODZAJE MATERIAŁOW  
4.1.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.  
4.1.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D09421, 
PN-EN518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:  
a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.  
Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021  
Klasy wytrzymałości drewna : System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych 
właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich 
gatunków drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych.  
Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej 
(zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku 
właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna 
spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384.  
4.1.3 Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, wkrętów 
do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub 
PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  
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4.1 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną powinny 
być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w aprobatach technicznych 
oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -ZUAT-15/VI.06/2002.  
4.1.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny spełniać 
wymagania podane w aprobatach technicznych.  
4.12.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.  
2.2.7 Folia wstępnego krycia -odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego dyfuzyjnie 
poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie.  
4.2. WYKONANIE ROBÓT  
4.2.1. Tradycyjna więźba dachowa  
1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.  
2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny 
montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.  
3. Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
Więcej niż 0,5 mm.  
4. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe od 
długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.  
5. Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być 
wykonywane na styk i zbite gwoździami.  
6. Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej 
końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając 
krokwie do płaszczyzn bocznych.  
7. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi:  
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów,  
± 1cm w osiach rozstawu krokwi.  
8. Dla przekryć dachowych o większych rozpiętościach rozwiązywanych za pomocą wiązarów kratowych na 
pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, wiązarów łukowych lub łukowo – kratowych, łuków klejonych 
itp. Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-81/B03150.  
9. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku odizolowane 
co najmniej jedną warstwą papy.  
4.2.2. Wiązary dachowe o dużej rozpiętości  
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1. Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na wyrównanym i 
wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. Deski pomostu powinny mieć 
wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost należy nanieść zarys montowanej 
konstrukcji z ewentualnym uwzględnianiem strzałki odwrotnej.  
2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montażowy powinny 
wynosić:  
a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15 m:  
± 5 mm na długości przęsła,  
± 2 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara,  
b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m:  
± 10 mm na długości przęsła,  
± 4 mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara,  
3. Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych pomieszczeniach lub  
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one ułożone na podkładach w stosy i rozdzielne 
przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary zachodzi konieczność składowania wiązarów na otwartym 
powietrzu, stosy należy przykrywać papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć przed 
opadami atmosferycznymi.  
4. Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie 
transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po wyładowaniu należy dokonać 
przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp.  
5. Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a węzły przed 
rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną wiązara. Elementy smukłe należy 
przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca 
zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na 
miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w 
okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny 
być większe niż otrzymywane z obliczeń statycznych.  
6. Miejsca zaczepiania uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za 
pomocą podkładek.  
7. Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub stężeniami 
tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie zawieszenia wiązara z haka dźwigu 
montażowego przed zabezpieczeniem stateczności wiązara jest niedopuszczalne.  
8. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą:  
± 10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym,  
0,5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu,  
± 10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór.  
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9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą:  
a) w długości wiązara:  
± 20mm przy rozpiętości do 15m,  
± 30mm przy rozpiętości ponad 15m,  
b) w wysokości wiązara:  
± 10mm przy rozpiętości do 15m,  
± 20mm przy rozpiętości ponad 15m,  
c) ± 5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż  
pasa).  
4.2.3. Pokrycie łatami połaci dachowych  
1. Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm.  
2. Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40x100mm lub 
kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5x większa niż grubość łaty.  
3. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być 
większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata 
grubsza od łat podkładu o grubość dachówki. Rozstaw łat pod pokrycia dachówką powinien być z podanym w 
tabeli.  
4.2.4. Podsufitki  
1. Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG 
tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o grubości przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niż 19mm. Deski o 
szerokości większej niż 12cm powinny być dzielone lub nadłupane. Odstępy między nimi nie powinny być 
większe niż 15mm. Dopuszcza się wykorzystanie desek lub rusztowań po uprzednim oczyszczeniu desek.  
2. Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ do przybijania 
podsufitki powinna być 2,5 – 3 razy większa od grubości desek, a przy podsufitce obciążonej lekką izolacja 
ocieplającą 3-3,5 razy większa.  
3. Czołowe styki desek powinny znajdować się na belkach stropu, a łączna długość styków na 1m belki nie 
powinna być większa niż 80cm.  
4. Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy nie 
niższej niż III tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o grubości 
nie mniejszej niż 19mm i o szerokości nie przekraczającej 12cm. Deski powinny być łączone między sobą na wrąb 
i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.  
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT  
4.3.1. Kontrola wykonania drewnianej więźby dachowej  
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1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności:  
a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,  
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem,  
c) kontrolę gotowej konstrukcji,  
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji.  
2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania 
konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena jakości materiałów przy 
odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 
oraz norm państwowych.  
3. Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować:  
-sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,  
-sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, 
przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych  
-sprawdzenie wilgotności drewna  
4.4. OBMIAR ROBÓT  
4.4.1. Jednostka obmiarowa robot jest: Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest:  
a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej -[m3] zużytego na tę konstrukcję drewna.  
b) podsufitki – [m2],  
c) deskowanie i pokrycie łatami połaci dachowych – [m2],  
d) wyłazy dachowe – [szt.]  
e) ławy kominiarskie – [m].  
4.4.2. Ilość robot określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
4.5. ODBIÓR ROBÓT  
4.5.1. Ogólne zasady odbioru robot  
1. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, 
wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie 
zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty 
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uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.  
2. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót.  
3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.  
4. Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja 
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i 
realizacji budowy.  
5. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy potwierdzone 
przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.  
6. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości:  
-wbudowania materiałów,  
-wykonania elementów przed ich zmontowaniem,  
-gotowej konstrukcji  
4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Więźba dachowa i pokrycie łatami. Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 
pokrycia łatami, które obejmują:  
· prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  
· przygotowanie stanowiska roboczego,  
· zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,  
· przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą,  
· montaż murłaty,  
· przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji.  
· impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,  
· zmontowanie konstrukcji,  
· ułożenie folii wstępnego krycia,  
· przybicie kontrłat,  
· przybicie łat,  
· przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych,  
· obsługę  
sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
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· ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań,  
· wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów,  
· oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością Wykonawcy.  
· likwidacja stanowiska roboczego.  
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy.  
5.1. Kolejność wykonania robót  
a). zagospodarowanie placu budowy  
b). roboty ziemne  
c). roboty budowlano-montażowe  
d). roboty wykończeniowe  
e). maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  
5.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
-szkolenie pracowników w zakresie bhp,  
-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  
-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby  
-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.  
6. Środki techniczno – organizacyjnie zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych.  
6.1. Zagospodarowanie placu budowy  
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie:  
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  
d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  
e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
g) zapewnienia właściwej wentylacji,  
h) zapewnienia łączności telefonicznej,  
i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  
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Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony  
przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu 
budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i 
maszyn budowlanych.  
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 
m.  
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca 
postojowe na terenie budowy.  
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych.  
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.  
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.  
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.  
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu.  
Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 
mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej 
strony balustradą.  
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
1,10 m.  
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem.  
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 
balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.  
Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.  
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi.  
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu 
i być nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia.  
Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.  
Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieupoważnionych.  
Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  
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Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, 
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,  
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać 
ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń 
elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość 
wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno -sanitarnych, 
gospodarczych i przeciwpożarowych.  
6.2. Roboty ziemne  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  
-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia 
wykopu),  
-zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem 
się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),  
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:  
-elektroenergetyczne,  
-gazowe,  
-telekomunikacyjne,  
-ciepłownicze,  
-wodociągowe i kanalizacyjne,  
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  
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W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego.  
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 
m od krawędzi wykopu.  
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do 
głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu.  
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.  
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:  
-roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,  
-teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,  
-grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,  
-wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  
-głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.  
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu.  
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić 
rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze 
względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  
-w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,  
-w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu.  
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.  
6.3. Roboty budowlano – montażowe  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:  
-upadek pracownika z wysokości  
-przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robót montażowych  
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przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym  
rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).  
Roboty montażowe konstrukcji stalowych i mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu 
„bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i 
innych urządzeń technicznych.  
Przebywanie osób na górnych płaszczyznach belek, słupów, ram lub kratownic oraz na niższych kondygnacjach, 
znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.  
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:  
-przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s,  
-przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego 
przepisami odrębnego oświetlenia.  
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami konstrukcji 
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m.  
Zabronione jest w szczególności:  
-przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żurawia lub 
wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym,  
-składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy torowiskiem 
żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.  
Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne 
oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób.  
Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 
wbudowania.  
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów 
prefabrykowanych z zawiesi należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.  
W czasie montażu, w szczególności słupów i belek, należy stosować podkładki pod liny zawiesi,  
zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.  
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów 
jest zabronione.  
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi 
lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.  
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 
m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.  
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej 
osoby.  
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W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek 
bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.  
Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory spadania 
nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających 
wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych.  
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny 
być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej 
niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.  
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia 
ludzkiego.  
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest 
zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  
6.4. Roboty wykończeniowe  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  
-upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak 
stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem 
lub demontażem rusztowania),  
-uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy 
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  
6.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  
-pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  
-potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w 
miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),  
-porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed 
uszkodzeniami mechanicznymi).  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach 
dotyczących systemu oceny zgodności.  
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą  
być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn 
lub urządzeń.  
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Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:  
-zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  
-osłonięte w okresie zimowym.  
6.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako:  
-szkolenie wstępne,  
-szkolenie okresowe.  
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne 
ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 
zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż 
stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku 
pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, 
szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – 
miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 
mocy do 1 KW.  
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  
-wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,  
-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
- udzielania pierwszej pomocy.  
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W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady 
postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  
6.7. Środki techniczno – organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania 
robót budowlanych.  
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracowników;  
-przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:  
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  
2) niewłaściwe polecenia przełożonych,  
3) brak nadzoru,  
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  
5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,  
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  
-przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:  
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  
2) niewłaściwa stateczność  
czynnika materialnego,  
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  
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4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  
1) zastosowanie materiałów zastępczych,  
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  
c) wady materiałowe czynnika materialnego:  
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
-organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,  
-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  
-organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami 
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,  
-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność 
środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  
Na podstawie:  
-oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy  
-wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  
-określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  
-wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  
-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  
-zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia.  
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę.  
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami.  
Podstawa prawna opracowania:  
-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
-art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym   
-rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 
szczególnej sprawności psychofizycznej  
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów  
-rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  
-rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  
-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu  
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych  
7. Wytyczne wykonawcze  
7.1. Wykopy.  
Wykopy prowadzone poniżej poziomu wody gruntowej muszą być odwodnione w sposób zabezpieczający przed 
wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dno wykopu należy odsłaniać 
bezpośrednio przed położeniem betonu podkładowego i wykonywaniem w danym obszarze stopy 
fundamentowej Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna być wykonana ręcznie. Przed przystąpieniem do 
dalszych robót wykopy muszą być odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, W przypadku 
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przekopania, natrafienia na grunty słabsze niż to przewidziano w projekcie lub badaniach geotechnicznych, 
miejsca te należy uzupełnić chudym betonem, piaskiem stabilizowanym cementem lub też poprawić w inny 
sposób akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
7.2. Zasypywanie fundamentów, nasypy.  
Materiał użyty do nasypów musi być wolny od korzeni, gałęzi, liści i innych części organicznych, dużych kamieni, 
gruzu, itp. i każdorazowo zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawowym materiałem 
używanym do tego rodzaju prac powinna być pospółka lub piasek kopalniany. W przypadku użycia do 
wykonywania nasypów gruntów spoistych muszą one spełniać jednocześnie następujące warunki:  
-granica płynności WL < 45%  
-granica plastyczności WP<18%  
-maksymalny ciężar objętościowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3  
-ogólnie rzecz biorąc wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach wg normalnej metody Proctor’a  
musi wynosić co najmniej Js = 0,95  
Nasypy będą zagęszczone w warstwach nie przekraczających 20 cm, z każdych 50m3 gruntu użytego do nasypu 
będą pobrane 3 próby dla wykonania testu Proctor’a. Zasypywanie fundamentów należy wykonywać tak, aby 
nie uszkodzić żadnych elementów konstrukcji i izolacji. Przy zasypywaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę, 
aby materiał ziemny nie zawierał żadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.  
7.3. Roboty betonowe i zbrojeniowe.  
7.3.1. Zalecenia ogólne wykonywania robót.  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną, obejmującą:  
-wybór składników betonu  
-opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych  
-sposób wytwarzania mieszanki betonowej  
-sposób transportu mieszanki betonowej  
-kolejność i sposób betonowania  
-wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach  
-sposób pielęgnacji betonu  
-warunki rozformowania konstrukcji  
-zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
-prawidłowość wykonania deskowań  
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-prawidłowość wykonania zbrojenia  
-przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  
-prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających  
-prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 13670 oraz PN-EN 206-1  
7.3.2. Deskowanie  
Wybór rodzaju szalunków należy do Wykonawcy, jednak muszą one spełniać warunki wynikające z projektu. 
Technologia deskowania musi być tak dobrana, aby zminimalizować nakład pracy przy późniejszych robotach 
wykończeniowych i odpowiadać tolerancjom wg PN. Deskowania powinny w czasie ich użytkowania zapewnić 
sztywność, niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych. 
Deskowania należy sprawdzić na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniem przy jej 
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem sposobu zagęszczenia masy. Deskowania, w których będzie ułożona 
mieszanka betonowa powinny być szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Należy 
przewidzieć wykonanie wszelkich przejść i kanałów instalacyjnych wg rysunków szalunkowych zawartych w PW, 
Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w PW i podanych standardów rozwiązań. Zakłada się wiercenie 
otworów do średnicy ф 150mm. Nie zaznaczone na szalunkach wnęki, nisze i bruzdy po skoordynowaniu z 
projektami branży sanitarnej i elektrycznej dopuszcza się ich wiercenie w elementach żelbetowych (np. 
ścianach). Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich otworów, zagłębień, kanałów, itp. 
potrzebnych do wykonywania innych robót branżowych. Wykonawca powinien również zakotwić w trakcie 
betonowania wszelkie niezbędne marki, szyny, itp. po dostarczeniu ich przez wykonawców pozostałych prac i 
zgodnie z projektem. Wykonać ww. wg rysunków szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji 
Projektowej zawartych w PW, lub załączonych do specyfikacji szczegółowych i podanych standardów rozwiązań. 
Wszystkie kotwy, listwy, wypusty, przejścia osadzić wg rysunków szalunkowych zawartych w PW. W przypadku 
konieczności wykonania przerw roboczych, uszczelnień, dylatacji, przyłączeń do elementów żelbetowych zaleca 
się stosować rozwiązania systemowe. W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed 
rozpoczęciem kolejnego etapu należy szalunek oczyścić i wyregulować. Środki antyadhezyjne należy nanosić na 
oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowań – bezpośrednio przed układaniem zbrojenia. 
Środki ułatwiające rozformowanie nie powinny zostawiać żadnych śladów na powierzchni betonu. Łączna 
powierzchnia ewentualnych braków po rozszalowaniu nie powinna być większa niż 5% całkowitej powierzchni 
danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu.  
7.3.3. Zbrojenie konstrukcji.  
-Klasa stali: typ A-IIIN  
-Grubość otuliny zbrojenia wg rysunków wykonawczych zawartych w PW.  
-Połączenia prętów zbrojeniowych wg rysunków wykonawczych zawartych w PW.  
-Tolerancje wykonania wg Polskiej Normy  
-Wskaźnik zbrojenia zgodnie z rysunkami wykonawczymi zbrojenia  
-Zbrojenie można układać po odbiorze deskowania.  
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Zbrojenie musi być ułożone na przekładkach dystansowych zapewniających odpowiednie otulenie stali. 
Zbrojenie musi być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń przemieszczeń 
podczas betonowania i zagęszczania mieszanki betonowej. Sposób łączenia prętów wg PN, rysunków 
zbrojeniowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji Projektowej zawartych w PW.  
7.3.4. Transport mieszanki betonowej.  
Środki do transportu betonu:  
-mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)  
-ilość betonowozów należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
-90 min. – przy temperaturze + 15°C  
-70 min. – przy temperaturze + 25°C  
-30 min. – przy temperaturze + 30°C  
7.3.5. Betonowanie.  
Klasa betonu: wg rysunków wykonawczych zawartych w PW. Producenta i dostawcę mieszanki betonowej 
zatwierdza Menadżer Projektu. Dostawa betonu na miejsce budowy nie może negatywnie wpływać na 
jakikolwiek parametr mieszanki betonowej.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia od inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. Układanie mieszanki betonowej obejmuje również odpowiednią pielęgnację betonu (zgodnie 
z technologią)aż do uzyskania przez niego żądanej wytrzymałości.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 1m lub mniejszej dostosowane do konsystencji 
mieszanki. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m.).  
Betonowanie nie powinno przebiegać przy temperaturze otoczenia niższej niż +5stC i podczas intensywnych, 
ciągłych opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracować i przedłożyć Menadżerowi Projektu do 
zaakceptowania plan czynności przy betonowaniu umożliwiający poprawne wiązanie betonu. Wykonawca 
zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umożliwiające użytkowanie świeżo zabetonowanej konstrukcji do celów 
komunikacyjnych.  
Wszelkie ubytki należy uzupełniać materiałami posiadającymi atest przydatności do tego celu oraz 
zaakceptowanymi przez Projektanta. Należy stosować rozwiązania systemowe napraw betonu np. system PCC. 
Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawędziach należy starannie usunąć.  
7.3.6. Zagęszczenie betonu.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  
-Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  
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-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie należy dotkać zbrojenia buławą wibratora.  
-Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie 
wibrującym.  
-Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora  
7.3.7. Przerwy w betonowaniu.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w dokumentacji technologicznej 
uzgodnionej z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,  
-zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o 
grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5mm  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż 
w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
7.3.8. Pielęgnacja betonu.  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę).  
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.  
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać.  
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Obciążenie świeżo zabetonowanej 
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konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 
MPa.  
7.3.9. Rozszalowanie.  
Terminy rozszalowania muszą być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, lecz nie mogą być krótsze niż:  
-Boczne szalunki belek ścian i słupów -2 dni.  
-Drugorzędne płyty stropów (stemple pozostają) -4 dni.  
-Główne płyty stropów (stemple pozostają) -9 dni.  
-Belki, podciągi (stemple pozostają) -9 dni.  
-Usunięcie stempli -21 dni.  
Terminy mogą ulec skróceniu gdy stosowane są metody umożliwiające szybsze dojrzewanie betonu. Usuwanie 
deskowań musi się odbywać pod ścisłym nadzorem technicznym.  
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnieciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z PN-63/B-06251 )  
7.4. Zasady kontroli i odbioru robót.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego. Odbiór częściowy polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje 
Przedstawiciel Zamawiającego.  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
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DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (z wyjątkiem 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej):  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew, uzupełniające lub zamienne),  
4. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
5. protokoły odbiorów częściowych,  
6. recepty i ustalenia technologiczne,  
7. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
8. wyniki pomiarów kontrolnych elementów konstrukcji oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 
Specyfikacją,  
9. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z Specyfikacją  
10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
11. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
12. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny jest Wykonawca w ramach Umowy z 
Zamawiającym. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
Kontrola jakości wykonania robót żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz wymogami 
podanymi w normach, szczególnie PN-EN 13670 „Wykonywanie konstrukcji z betonu”  
Roboty betonowe podlegają odbiorowi.  
Deskowanie podlega odbiorowi.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Roboty izolacyjne podlegają odbiorowi przed ich zakryciem.  
Kontroli podlegają:  
-Zgodność rzędnych z projektem  
-Prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień, pomostów, barierek  
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-Prawidłowość wykonania zbrojenia  
-Czystość deskowań oraz obecność wkładek systemowych  
-Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich przechowywania, archiwizowanie 
wyników badań  
-Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  
-Prawidłowość wykonania wszelkich robót zanikających takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,  
warstw izolacyjnych itp.  
-Prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, listwy itp. 
Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.  
-Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac 
-Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów – zgodnie z przyjęta technologią  
-Sposób pielęgnacji betonu  
-Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiałów  
-Prawidłowość wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:  
-Rodzaju stali,  
-Średnicy prętów,  
-Grubość otulin,  
-Rodzaj i ilość podkładek dystansowych,  
-Położenie i jakość złączy,  
-Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu:  
-Rodzaju wbudowanego materiału  
-Technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta  
-Grubości i ilości warstw  
-Wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń  
-Staranności uszczelnienia przejść instalacji  
Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach.  
7.5. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę.  
Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji system kontroli materiałów przywożonych do 
wbudowania na miejscu budowy. Kontrola materiałów musi być poparta odpowiednimi dokumentami, takimi 
jak deklaracje zgodności, atesty, itp. wymaganymi przez Prawo Budowlane.  
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7.6. Materiały i wyroby.  
Materiały zastosowane muszą mieć certyfikat zgodności i być oznaczone znakami CE, lub mieć deklarację 
zgodności. Na budowę mogą być przyjęte jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zastępcze według 
specjalnej dokumentacji dotyczącej odstępstw od projektu zatwierdzonej przez projektanta.  
Dopuszczone są do wbudowania wyłącznie materiały, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z 
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych.  
Beton  
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu lub 
własnego węzła betoniarskiego. Beton musi spełniać następujące wymagania normowe.  
Stal zbrojeniowa  
Stali musi być wyposażona w atest hutniczy, przywieszki zawierające znak wytwórcy, średnicę minimalną, znak 
stali, numer wytopu i znak obróbki cieplnej. Dostarczane na budowę prefabrykaty zbrojarskie muszą posiadać 
certyfikat zgodności. Każdą partię dostarczonego zbrojenia należy ocenić przez oględziny i odnotować 
wyniki(brak zanieczyszczeń na powierzchni, brak pęknięć, dobry stan wiązań i połączeń spawanych i innych.  
Bloczki i pustaki  
Elementy murowe muszą spełniać wymagania podane w projekcie, dopuszcza się zamianę elementów na 
tożsame pod warunkiem spełnienia wszystkich parametrów podanych w projekcie w zakresie grubości, 
wytrzymałości mechanicznej, termiki, nasiąkliwości, mrozoodporności, akustyki.  
Drewno  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Do 
wykonania drewnianych elementów konstrukcyjnych objętych specyfikacją należy stosować drewno klasy C24 
według następujących norm państwowych :  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi  
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane.  
Należy stosować gwoździe okrągłe wg PN-70/5028-12  
Środki do ochrony drewna : do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki posiadające aprobatę ITB  
Składowanie :  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym 
od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych.  
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8. DOKUMENTY BUDOWY  
· DZIENNIK BUDOWY  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
b) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
c) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
d) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiającego,  
e) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
f) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót,  
g) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
h) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
i) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
j) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
k) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
l) inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Przedstawicielowi 
Zamawiającego do ustosunkowania się. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta Konstrukcji 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
· KSIĄŻKA OBMIARÓW  
Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania robót ulegających zakryciu lub zanikających. Obmiary 
tych robót będzie się przeprowadzać w jednostkach przyjętych w kosztorysie.  
· POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
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b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi (podwykonawcami),  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem  
SST Nr 02: WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE  
Kod CPV 45260000 [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) budowlanych]  
SPIS TREŚCI  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.2. Zakres stosowania SST  
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Specyfikacja techniczna (ST) łącznie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) stosowana jest jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Nr 1 Kod CPV 45000000-
7 „Wymagania ogólne”  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
2.2. Wymagania szczegółowe.  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Przyjęty system powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:  
System blachy dachowej na rąbek stojący z ukrytym mocowaniem nie gorszy niż:  
-Materiał: Zgodny z PN-EN 10346, cynkowane na gorąco arkusze blachy stalowej, powlekanej z przetłoczeniami 
wzmacniającymi (blacha na rąbek), tolerancje produktu: zgodne z PNEN 508-1  
-Wysokość rąbka: 32 mm  
-Szerokość efektywna (krycia): 475 mm  
-Grubość nominalna: 0,5 mm (wg PN-EN 10143)  
-Warstwa cynku: min. 275 g/m2  
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-Kolor: antracyt satyna  
-Gwarancja techniczna: 40 lat  
-Gwarancja estetyczna: 15 lat  
-Rozstaw łat drewnianych: max 250 mm  
Elementy systemu: gąsior prosty, pas nadrynnowy, rynny koszowe, wiatrownice, obróbki łączące, ławy 
kominiarskie, bariery śniegowe, drabiny dachowe, systemy rynien, zestawy (kominki) wentylacyjne, taśma 
wygłuszająca, blacha płaska na obróbki specjalne. Okapy wyposażyć w bariery śniegowe.  
Folia wysokoparoprzepuszczalna, parametry nie gorsze niż:  
-Masa powierzchniowa: min. 115 g/m2  
-Zakres temperatur użytkowania: od -30ºC do 120ºC  
-Paroprzepuszczalność: min. 1700g/m²/24h  
-Wartość współczynnika (opór dyfuz.) Sd: 0,02 m  
-Klasyfikacja ogniowa: E  
Paroizolacja o parametrach nie gorszych niż:  
-materiał: polietylen  
-opór dyfuzyjny: SD>=100 m  
-wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2 kPa  
-właściwości mechaniczne: wzdłuż  
– min. 100, w poprzek-min. 100  
-wytrzymałość na rozdzieranie: min. 50  
Obróbki blacharskie – w systemie dachu z blachy na rąbek stojący RAL 7021 satyna.  
System odwodnienia -rynny i rury spustowe RAL 7021 satyna:  
-rynny – Ø120 mm  
-rury spustowe – Ø90  
-blacha stalowa, ocynkowana powlekana  
-gr. blachy: min. 0,6 mm  
-gr. powłoki cynkowej z każdej strony: ≥ 20 μm  
-gr. powłoki lakierowej: ≥ 60 μm  
-gwarancja producenta: min. 10 lat  
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji dachów  
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Wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
–są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST  
–są właściwie oznakowane i opakowane,  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów, karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów.  
2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót izolacyjnych i pokrywczych  
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych pokrywczych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. Podczas magazynowania 
materiału wymagane jest spełnienie następujących warunków:  
-zabezpieczenie produktów przed zniszczeniem i wpływami atmosferycznymi,  
-przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych,  
-zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,  
-rozpakować na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem,  
-miejsce pracy utrzymywać w czystości, opakowania wyrzucać do worków lub kontenerów.  
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w 
odległości, co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 
warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
Sprzęt używany w trakcie wykonywania prac:  
-rusztowania  
-zestaw narzędzi blacharskich,  
-zestaw narzędzi dekarskich,  
-wkrętarki i wkrętaki płaskie,  
-poziomica murarska  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 4  
4.2.Transport materiałów  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7.  
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Prace dekarskie należy wykonywać w temperaturze od +5° do +25°C i przy pogodzie bezdeszczowej. Decyzję o 
podjęciu prac poniżej temperatury +5°C może podjąć Inżynier ponosząc pełną odpowiedzialność za wydaną 
decyzję. Przed przystąpieniem do mocowania blachy do elementu który, ma być pokryty, należy wykonać 
pomiary w celu zamówienia gotowych arkuszy. W przypadku koszy dachowych, dachów kopertowych, przejść 
dachowych, itp., arkusze należy dociąć na wymiar. Arkusze można przycinać przy pomocy ręcznej piły tarczowej 
odpowiedniej do cięcia stali, nożyc, nożyc wibracyjnych, wyrzynarki lub innego nie generującego ciepła narzędzia 
tnącego.  
5.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów.  
-Należy sprawdzić czy materiały są zgodne z zamówieniem.  
-Należy używać materiałów nieuszkodzonych i dobrej jakości.  
Za jakość wbudowanego materiału odpowiada Wykonawca.  
5.4. Prace przygotowawcze.  
Przed montażem należy sprawdzić czy dach oraz okap i kalenica są proste oraz zmierzyć przekątną połaci.  
5.5. Montaż pokrycia  
Folia dachowa:  
Montaż folii dachowej rozpoczynamy równolegle do okapu w kierunku wierzchołka dachu. Folia powinna 
wystawać co najmniej 200 mm poza ścianę przy okapie i szczycie budynku. Na początku należy przymocować 
zszywkami folię do krokwi. Końcowy montaż jest przeprowadzany za pomocą drewnianych listew przybitych 
gwoździami (kontrłat, potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od góry folii dachowej wzdłuż krokwi. Folia 
powinna lekko zwisać pomiędzy krokwiami (w najniższym punkcie pośrodku powinno pozostać około 20 mm 
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przestrzeni wentylacyjnej). W kalenicy dachu folia jest montowana według instrukcji montażu podanej na 
szczegółowych rysunkach. Warstwy folii dachowej powinny zachodzić na siebie z zakładem około 150 mm przy 
połączeniu poziomym. Jeśli jest konieczność łączenia folii na długości, należy to wykonać w miejscu przybicia 
kontrłaty z zakładem minimum 150 mm. Podczas układania folii zwracać uwagę na ułożenie jej odpowiednią 
stroną.  
Łaty drewniane:  
Montaż łat rozpoczyna się od okapu. Pierwszą łatę należy przymocować do deski czołowej. Zaleca się, aby 
następne łaty były montowane w odstępach co 250 mm. Łata przy kalenicy musi być przymocowana tak, by 
wkręty samowiercące mocujące listwę nie były przykręcone do tej łaty. 
Uwaga! Łaty należy wypoziomować! 
Wkręty :  
Do blachy należy użyć wkrętów wykonanych ze stali nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska główka 
wkręta, która nie odznacza się na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wpływem zmian 
temperatury. Wkrętów farmerskich (samowiercących) używa się do montażu obróbek oraz w rynnie koszowej.  
Kierunek montażu:  
Montaż paneli należy rozpoczynać zawsze od prawej strony połaci. W niektórych przypadkach (zależnie od 
kształtu połaci) pierwszy arkusz może być bardzo krótki. W takim przypadku należy zachować szczególną 
dokładność i upewnić się, że arkusz zamocowany jest prostopadle do okapu połaci.  
Montaż pokrycia dachowego:  
Przed rozpoczęciem montażu pierwszego arkusza należy zamocować obróbki okapu. Pas nadrynnowy przy 
blasze jest montowany prosto w linii okapu, przy czym najpierw jest przymocowany za pomocą ocynkowanych 
gwoździ lub wkrętów z płaskim łbem do pierwszej łaty. Właściwe ułożenie pasa nadrynnowego można sprawdzić 
poprzez np. zaznaczenie prostej linii wzdłuż okapu przy użyciu ustawionej równo linki. Pas nadrynnowy jest 
montowany jeden obok drugiego na zakład. Blachy dachowe są zawsze montowane prostopadle do linii okapu.  
Kalenica budynku:  
Punkt montażu listwy podgąsiorowej można wyznaczyć najpierw poprzez dopasowanie gąsiora w odpowiednim 
miejscu. Należy zaznaczyć koniec obróbki na arkuszu. Wentylująca listwa podgąsiorowa jest montowana nie 
bezpośrednio na narysowanej linii, ale 20 mm od niej w kierunku kalenicy. Listwa podgąsiorowa jest mocowana 
do arkusza pokrycia dwoma wkrętami farmerskimi (uwaga: nie do łat). Gąsior należy umieścić na odpowiednim 
miejscu, przymocować go wkrętami farmerskimi do wentylującej listwy podgąsiorowej w odstępach nie 
większych niż 500 mm. Zakład gąsiora musi wynosić przynajmniej 100 mm.  
Uwaga: nie wolno łączyć gąsiorów ze sobą ze względu na rozszerzalność termiczną materiału.  
Obróbki blacharskie:  
Powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o 
grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 
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umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. Rynny i rury spustowe ściśle wg instrukcji producenta systemu.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
Specyfikacji.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do pokrycia.  
Przed przystąpieniem do robót blacharskich należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wbudowania oraz sprawdzenie wymiarów z natury. Badania materiałów przeprowadza się 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz 
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność planowanych do 
użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST a także odpowiednimi aprobatami 
technicznymi.  
6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami SST jak również zaleceniami producenta systemów spełniających wymogi określone w 
dokumentacji projektowej, w szczególności należy zwrócić uwagę na:  
-prawidłowość przygotowania konstrukcji  
-prawidłowość ułożenia izolacji, montażu kontrłat i łat  
-sprawdzenie miejsc takich jak: obróbki blacharskie, kominy, okna połaciowe, połączenia pokrycia z blachy z 
pokryciem z dachówki ceramicznej, montaż akcesoriów dachowych (drabinek, ław, drabinek śniegowych)  
-ogólną estetyka wykonania robót  
Wyniki badań powinny być odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy 
spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w 
zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym,  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
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wykonanych robót, a także dokumentację fotograficzną. Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  
CPV 45000000-7  
7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych i pokrywczych dachu  
Jednostki obmiaru:  
– m2 – dla zaizolowanych powierzchni połaci dachowych, powierzchni obróbek blacharskich,  
-mb -dla wykonanych rynien i rur spustowych.  
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego nie 
przekracza 0,50 m2.  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
45000000-7.  
Podstawę do odbioru wykonania ww. stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
8.2. Odbiór podłoża  
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy 
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 
spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.  
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) jakości przygotowanego podłoża  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
e) dokładności montażu rynien i rur spustowych  
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
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8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
8.3.5. Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:  
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót izolacyjnych, pokrywczych papowych, wykonania obróbek blacharskich, 
montażu rynien i rur spustowych i rodzaju zastosowanych materiałów,  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją,  
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia.  
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych.  
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 
pokrycia,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i 
ponownie wykonać roboty pokrywcze.  
8.4. Odbiór pokrycia z blachy  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii 
prostej, złącza są prostopadłe do okapu, itp.).  
-sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek;  
-sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy;  
-sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  
-sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
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-sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, akcesoriów dachowych, okien 
dachowych i klapy oddymiającej  
-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien  
-sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  
8.6. Zakończenie odbioru  
8.6.1. Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 9  
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Projekt budowlany, projekt wykonawczy  
NORMY  
PN-B-02361 Pochylenia połaci dachowych.  
PN-89/B-27617 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.  
PN-EN 501 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu.  
PN-61/B-10245 PN-EN Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych 
na ciągłym podłożu.  
PN-EN 505 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na 
ciągłym podłożu.  
PN-EN 508-1 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część l: Stal.  
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PN-EN 508-2 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
PN-EN 502 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-EN 507 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  
PN-B-94701 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
PN-B-94 702 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.  
USTAWY  
– wg ST Nr 00 ROZPORZĄDZENIA  
-wg ST Nr 00 INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY  
-wg ST Nr 00 -Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -część C: zabezpieczenie i izolacje.  
zeszyt l: Pokrycia dachowe. wydane przez ITB -Warszawa 2004 r.  
-Instrukcje montażu producentów systemów.  
 
SST Nr 03: ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  
Kod CPV 45421000-4 [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]  
SPIS TREŚCI  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okien i drzwi które zostaną wbudowane w projektowanym budynku.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i umownym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. i 1.3. Od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
lekkich ścian osłonowych przeszklonych z drzwiami dwuskrzydłowymi przeszklonymi oraz oknami rozwierno-
uchylnymi i innych niezbędnych elementów w zakładzie produkcyjnym dostawcy całego systemu wraz z 
transportem konstrukcji na budowę, montażem konstrukcji do budynku, instalacją, izolacjami termicznymi, 
uszczelnieniem i obróbkami wykończeniowymi oraz szkleniem. Przedmiotem specyfikacji jest także określenie 
wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do montażu okien i drzwi oraz wymagań 
dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-EN 14351 
Okna i drzwi-Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7 a także zdefiniowanymi poniżej:  
Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność 
światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej oszklonej ościeżnicy.  
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym.  
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Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w 
otworze budowlanym.  
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu 
w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z 
ruchem wskazówek zegara.  
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w 
ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do 
ruchu wskazówek zegara.  
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle 
składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy.  
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe mające jedną warstwę skrzydeł, szklonych 
szybami zespolonymi.  
Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe mające dwie warstwy skrzydeł, w którym skrzydło 
zewnętrzne i wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.  
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami ościeżnicy 
ma jedno skrzydło.  
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma 
dwa skrzydła umieszczone obok siebie.  
Okno trój-i wielodzielne – okno, które w widoku między stojakami ościeżnicy ma trzy lub więcej skrzydeł 
umieszczonych obok siebie.  
Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło lub jeden rząd 
skrzydeł.  
Okno dwu-, trój-i wielorzędowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma 
dwa, trzy lub więcej rzędów skrzydeł umieszczonych nad sobą.  
Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy.  
Okno otwierane stałe – okno zawierające jedno lub wiele skrzydeł otwieranych oraz nieotwierane szklone części.  
Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzydła są otwierane przez ich obrót 
względem osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie skrzydeł.  
Okno, naświetle uchylne – okno, naświetle, w którym są skrzydła otwierane przez obrót względem osi poziomej, 
przechodzącej przez dolną krawędź skrzydła.  
Wyrób przeciwwłamaniowy – kompletny funkcjonujący element, który – gdy jest wbudowany i utwierdzony lub 
utwierdzony i zablokowany – pełni funkcję oporu przeciw sforsowaniu wejścia z użyciem siły fizycznej 
wspomaganej przez określone z góry narzędzia.  
Wypełnienie – oszklenie lub płyta z dowolnego materiału lub kombinacji materiałów, stosowane do wypełnienia 
otworu w oknie albo drzwiach, które mogą być wymienione, i które są w sposób typowy utrzymywane listwami 
przyszybowymi.  
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  
1.7. Dokumentacja montażu okien  
Montaż przeszkleń należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, oraz na podstawie instrukcji i wytycznych 
producenta systemu spełniającego wymogi dokumentacji.  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
Kod CPV 45000000-7  
2.2. Rodzaje materiałów  
Wbudować należy stolarkę ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
malarskimi i anodowymi, przeszklenie należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta systemu przez 
wyspecjalizowanych pracowników. Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i 
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351 Okna i drzwi-Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności.  
Zestawienie oraz szczegółowe parametry stolarki okiennej wg rysunku  
Parametry:  
-stolarka PCV  
-okna rozwierno – uchylne z funkcją rozszczelnienia  
-maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Umax≤1,1 [W/m²K]  
-kolor zewnętrzny: antracyt  
-kolor wewnętrzny: biały  
Zestawienie oraz szczegółowe parametry stolarki drzwiowej wg rysunku 
Parametry:  
-zewnętrzne wejściowe główne i tarasowe: dwuskrzydłowe z profili aluminiowych z przeszkleniem z szyb 
bezpiecznych P4A, maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi Umax≤1,1 [W/m²K],  
-pozostałe zewnętrzne: jednoskrzydłowe, stalowe -płaszczowe z przeszkleniem z szyb bezpiecznych, 
maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi Umax≤1,5 [W/m²K],  
-wewnętrzne: jednoskrzydłowe przylgowe z wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej, ościeżnice regulowane.  
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UWAGA: Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to 
konieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin.  
Parametry drzwi wewnętrznych nie gorsze niż: wg wykazu stolarki/ślusarki drzwiowej  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00.Wymagania ogólne -pkt.3.  
3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu  
Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy użyć narzędzi i sprzętu 
zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć, np.: poziomica, pion, przymiar, poziomica, młotki 
ręczne, wiertarki, wkrętaki, kliny, ściągi itp. Wymienione prace należy wykonać przy zastosowaniu rusztowań 
fasadowych lub innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie prac na wysokościach nie przekraczających 20 m, 
a wiec niestwarzające szczególnych wymagań, co do typu rusztowania (obciążenie standardowe 150 kN/m2).  
4. TRANSPORT  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne zasady transportu podano w ST Nr 00 Wymagania ogólne -pkt.4.  
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu  
Elementy drzwi i okien mogą być przewożone środkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu 
ładunków. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji należy stawiać na stelażach. Opakowania należy 
układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwu i przewrócenia. Elementy aluminiowe należy 
chronić przed uszkodzeniem powłok barwnych. Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-
05000. Stolarkę i ślusarkę należy transportować i składować w pozycji pionowej. Przechowywanie materiałów 
powinno odbywać się w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Środki transportu muszą zabezpieczać elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, 
warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wpływami atmosferycznymi.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Nr 00 Wymagania ogólne. Wszystkie wyroby stosowane w 
budownictwie, zgodnie z Dyrektywą Wspólnot Europejskich nr 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych, 
powinny charakteryzować się takimi właściwościami technicznymi, aby obiekty z nich zmontowane spełniały 
wymagania: podstawowe (aby zapewniały: nośność i stateczność, bezpieczeństwo pożarowe, higienę, zdrowie, 
ochronę środowiska, bezpieczeństwo użytkowania, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i izolacyjność 
termiczną).  
Mocowanie elementów powinno być takie, aby w przypadku uszkodzenia była możliwość wymiany elementów 
szklanych. Stolarka drzwiowa i okienna powinna być wykonana z materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla 
otoczenia (takich, które nie wydzielają żadnych szkodliwych gazów lub nieprzyjemnych zapachów). W 
przewidzianym okresie eksploatacji drzwi i okna nie powinny zmieniać swoich właściwości użytkowych i 
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technologicznych. Elementy, które nie podlegają wymianie, powinny mieć taką żywotność jak konstrukcja 
budynku.  
5.3. Wykonanie i montaż.  
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezusterkowego 
wykonania montażu. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Zamocowane ścianki i drzwi, należy uszczelnić pod względem termicznym. Producent ślusarki i 
powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., 
niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć 
bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro 
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót 
wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCW.  
Montaż stolarki należy wykonać zgodnie z dokumentacją montażową i zaleceniami dokumentacji systemowej 
producenta. Wszystkie elementy należy wykonać łącznie z przyłączeniami i zakotwieniami „na gotowo”, 
następnie dostarczyć i zamontować.  
5.4. Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST Nr 00. "Wymagania ogólne" pkt 6.  
6.2.Kontrola robót  
-styki elementów powinny być zgodne z systemem ; proste i jednakowej szerokości, niedopuszczalne jest 
występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów,  
-elementy mocujące i łączące nie powinny obniżać wyglądu estetycznego całej powierzchni ściany,  
-szyby zastosowane w oknach oraz szyby stanowiące okładziny elewacyjne powinny mieć odcień i kolor rodzaj i 
gatunek zgodny z projektem i jednorodny na całej powierzchni ściany czy zadaszenia,  
-ściana i powierzchnia zadaszenia powinna podlegać okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z 
instrukcją, która powinna stanowić integralną część projektu ściany osłonowej.  
Ścianki aluminiowe przeszklone należy sprawdzić pod względem:  
-sposobu wykonania węzłów mocowania fasady do konstrukcji budynku.  
-dokładności pozycjonowania fasady.  
-poprawności wmontowania, działania i regulacji okien  
-sprawdzenie wymiarów – tolerancja w poziomie i pionie ±0,5 cm (wymiary otworów drzwiowych w świetle 
ościeżnicy nie mogą być mniejsze od podanych w dokumentacji),  
-sprawdzenie wykonania połączeń,  
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-sprawdzenie szklenia,  
-sprawdzenie uszczelek,  
-sprawdzenie stanu powierzchni,  
-sprawdzenie barwy powłok,  
-sprawdzenie zamontowanych okuć,  
-sprawdzenie certyfikatów, aprobat deklaracji zgodności  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7.  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi  
Powierzchnię okien oblicza się w metrach kwadratowych w świetle zakrywanych otworów.  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie elementów systemu na całym 
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. 
Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji wykonawczej – montażowej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można 
uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację ściany osłonowej z drzwiami i oknami za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do 
dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew 
maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie 
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 
protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i wykonawcy (kierownik budowy).  
8.3. Wymagania techniczne  
Elementy stolarki okiennej i drzwiowej niezależnie od swojej konstrukcji powinny spełniać wymagania 
techniczno-użytkowe dotyczące:  
-odporności na uderzenia,  
-nośności i sztywności,  
-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej,  
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-trwałości eksploatacyjnej i estetyki,  
8.4. Odbiór częściowy  
Wg umowy z wykonawcą i opisu przedmiotu zamówienia.  
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Roboty objęte niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną stanowią część całego zakresu zadania 
inwestycyjnego. Roboty te będą odebrane podczas odbioru końcowego danego etapu robót określonego w 
opisie przedmiotu zamówienia i umowie z Wykonawcą robót.  
8.6. Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji  
Roboty objęte niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną stanowią część całego zakresu zadania 
inwestycyjnego. Jakość robót zostanie oceniona podczas odbioru gwarancyjnego, powstałe w okresie gwarancji 
i rękojmi wady/usterki z winy wykonawcy zostaną usunięte na jego koszt w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. Następnie zostanie dokonany odbiór ostateczny.  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7.  
9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót  
Podstawę rozliczania montażu ścian osłonowych przeszklonych, okien z nawiewnikami, drzwi zewn. i wewn, 
klapy dymowej, parapetów zewnętrznych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony zakres 
robót . Kwota ryczałtowa obejmująca montaż ścian osłonowych z oknami i drzwiami, parapetów i nawiewników 
uwzględnia koszty wykonania następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak:  
– przygotowanie projektu warsztatowego  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu,  
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
niezależnie od wysokości prowadzenia prac,  
– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,  
– demontaż starych okien, drzwi i parapetów itp.  
– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej,  
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji 
termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,  
– obsadzenie parapetów zewnętrznych  
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– regulacja skrzydeł i okuć,  
– montaż nawiewników higrosterowanych  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, naprawę 
tynków ościeży wewnętrznych wraz z pomalowaniem ościeży,  
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów  
– wywóz starych okien i drzwi w miejsce wskazane przez zamawiającego  
– koszt wysypiska  
– likwidację stanowiska roboczego,  
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
-Projekt budowlany, projekt wykonawczy  
NORMY  
PN-EN 14351 Okna i drzwi --Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne --Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez 
właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności  
PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje --Odporność na włamanie --Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia  
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport  
PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-EN 12219 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 45014 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę  
PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 20140 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych  
PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
USTAWY  
– wg ST Nr 00 ROZPORZĄDZENIA  
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-wg ST Nr 00 INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  
-wg ST Nr 00 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część  
B – Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.  
– Instrukcje montażu producentów systemów  
 
SST Nr 04: ROBOTY IZOLACYJNE  
Kod CPV 45320000-6  
[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych  
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]  
SPIS TREŚCI  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot SST  
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót – wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynku.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia 
oraz uznanych reguł i zasad wiedzy technicznej.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) budynku, w ramach 
robót termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania 
bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.  
1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST Nr 00 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z następujących 
składników:  
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
– materiału do izolacji cieplnej,  
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie,  
– warstwy wykończeniowej systemu.  
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. Systemy BSO można 
podzielić ze względu na:  
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa);  
– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne;  
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy);  
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające.  
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
– materiału do izolacji cieplnej,  
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– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie,  
– warstwy wykończeniowej systemu.  
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb.  
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany 
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża, na przykład kołki 
rozporowe i profile.  
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji 
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.  
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.  
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.  
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych 
BSO i ukształtowania jego powierzchni.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  
1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych  
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:  
-projekt budowlany;  
-projekt wykonawczy;  
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                                                                    
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  W MIEJSCOWOŚĆI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI 
 

78 
 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 12.02.2004 r. 
Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,  
– protokoły odbiorów częściowych (jeśli umowa przewiduje), końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,  
– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Roboty ociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, opracowanych 
dla powyższego zadania.  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
– deklarację zgodności z uznanymi zasadami wiedzy technicznej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo  
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i 
typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  
2.2.1. Materiały do zastosowania na ścianach zewnętrznych ponad poziomem gruntu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Wszystkie materiały muszą być zgodne z wytycznymi 
przyjętego systemu ocieplenia,  
2.2.1.1. Właściwości systemu.  
-Przyczepność międzywarstwowa ≥ 0,1 MPA  
-Odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno suchym 3 J ± 0,05  
-Opór dyfuzyjny ≤ 2  
-Możliwość mocowania styropianu na sam klej bez konieczności kołkowania,  
-Mineralna powłoka wierzchnia (tynk silikonowy) z efektem samooczyszczania  
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2.2.1.2. Właściwości materiałów (nie gorsze niż):  
Przygotowanie podłoża: Środek gruntujący stosowany po ocenie stanu nośności podłoża do jego wzmocnienia 
przed klejeniem płyt izolacyjnych. Zastosować środek na bazie spoiw organicznych z zawartością ziaren trwałych 
nie mniejszą jak 15 % ,gęstość gruntu nie mniejsza niż 1 kg/dm3.  
Klejenie : Zaprawa klejowo szpachlowa z zawartością mikrowłókien na bazie białego cementu przeznaczona do 
mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych 
pod warstwę tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodą, w proporcji 
wagowej 100:24.,  
Straty prażenia zaprawy ≥ 2,45 %  
Konsystencja 9 cm ± 1  
Przyczepność: 
 -do betonu w stanie powietrzno suchym ≥ 0,3 MPa  
-do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie ≥ 0,3 MPa  
-do betonu po 5 cyklach cieplno wilgotnościowych (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) ≥ 0,3 Mpa  
Przyczepność do styropianu ≥ 0,1 MPa  
Nie dopuszcza się zapraw o gorszych parametrach technicznych.  
Płyty styropianowe fasadowe frezowane gr. 20 cm  
Współczynnik przewodzenia ciepła: λD ≤ 0,036 W/mK  
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: CS (10) ≥70 kPa  
Wytrzymałość na zginanie: BS ≥ 115 kPa  
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe  
Do powierzchni czołowych: TR ≥ 100 kPa  
Długość i szerokość: 1000x500 mm / +-2 mm  
Klasa reakcji na ogień: E  
Ściany fundamentowe – polistyren ekstrudowany XPS 30  
Parametry izolacji termicznej ścian fundamentowych (parametry nie gorsze niż):  
Grubość: gr. 15 cm  
Współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,033 W/(mK)  
Obowiązująca norma dla tego typu wyrobów: EN 13164  
Krawędzie: na zakładkę  
Stabilność wymiarowa [EN 1604]: ±5%  
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Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym [EN826]: ≥300 kPa  
Współczynnik oporu dyfuzyjnego [EN12086]: ≥100  
Absorbcja wody przy długotrwałej dyfuzji [EN12088]: <3%  
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu [EN12087]:≤0,7%  
Łączniki mechaniczne – dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg długości i konstrukcji do 
rodzaju podłoża oraz materiału izolacyjnego, wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone 
są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych,  
Zbrojenie -Zaprawa klejowo szpachlowa z zawartością mikrowłókien na bazie białego cementu przeznaczona do 
szpachlowania pod warstwę tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodą, 
w proporcji wagowej 100:24.,  
-Straty prażenia zaprawy ≥ 2,45 %  
-Konsystencja 9 cm ± 1  
-Przyczepność -do betonu w stanie powietrzno suchym ≥ 0,3 MPa  
-do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie ≥ 0,3 MPa  
-do betonu po 5 cyklach cieplno wilgotnościowych (24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) ≥ 0,3 Mpa  
-Przyczepność do styropianu ≥ 0,1 MPa  
Siatka zbrojąca – impregnowana przeciw alkalicznie siatka z włókna szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej 
w systemach ociepleniowych.  
-Wymiary oczek 4 x 4,5 ±10%  
-Masa powierzchniowa min. 150 g ± 5  
-Strata prażenia w temperaturze 625 °C – 20 % ± 1  
-Siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm  
-Siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm  
-Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku:  
-w warunkach laboratoryjnych ≤ 4,5 %  
-w roztworze alkaicznym ≤ 3%  
Podkład tynkarski – gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający 
przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych.  
-Gęstość objętościowa 1,5 g/cm3 ± 10%  
-Zawartość substancji suchej 55 ÷ 61 %  
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-Straty prażenia w temperaturze 450 °C -43 ÷ 53 %  
-Straty prażenia w temperaturze 900 °C -62 ÷ 77 %  
Tynk elewacyjny – silikonowa masa tynkarska fabrycznie barwiona w masie, cienkowarstwowy, faktura baranek 
ziarno 1,5 mm – samoczyszczący na bazie żywic silikonowych (krzemoorganicznych) z powłoką zabezpieczającą 
przeciwko porastaniu algami i grzybami.  
Tynk mineralny silikatowy o parametrach nie gorszych niż:  
-Odporny na działanie czynników atmosferycznych,  
-Odporny na działanie wody i zabrudzenia,  
-Wysoce paroprzepuszczalny,  
-Gotowy do użycia  
-Elastyczny  
-Wielkość ziarna: 1,0 – 1,5 mm  
-Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3  
-Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: 40-60  
-Nasiąkliwość (współczynnik w): <0,10 kg/m2h0,5  
Wykończenie cokołów -tynk mozaikowy 2 mm do wykończenia elementów: cokołów, przyziemia i innych według 
kolorystyki elewacji.  
Elementy uzupełniające – (akcesoria systemowe)  
-profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do ukształtowania dolnej krawędzi 
powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,  
-profile dylatacyjne  
-profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne ścienne  
-narożniki ochronne – elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatką, zabezpieczające i 
wzmacniające krawędzie (narożniki budynków, ościeży) przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,  
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji termicznej  
-profile PCV z siatką do poziomych i pionowych podziałów elewacji  
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej 
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Aprobacie Technicznej Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu 
są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat 
Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
–są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST  
–są właściwie oznakowane i opakowane,  
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Podstawowe zasady przechowywania:  
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny 
z wytycznymi producenta,  
– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta,  
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych,  
– siatki zbrojące, listwy, profile – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem mechanicznym.  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3  
3.2. Sprzęt do wykonywania BSO  
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych,  
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych,  
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3.2.3. Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty)  
3.2.4. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne,  
3.2.5. Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
3.2.6. Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni,  
3.2.7. Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywania wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca, dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7  
4.2. Transport materiałów  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 5  
5.2.Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu 
budowy,  
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  
– wykonać cały zakres robót dekarskich ( odwodnienie, obróbki blacharskie), wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
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5.3.Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości. Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się 
powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.  
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża.  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla 
całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących – 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych malowanych i obłożonych piaskowcem. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu 
urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża 
próbek materiału izolacyjnego.  
5.4. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,  
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża  
–usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Powstałe ubytki wypełnić 
zaprawą wyrównawcza,  
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez 
producenta systemu,  
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.  
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających 
przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru.  
5.5.1. Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych  
5.5.1.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 
powierzchnię ścian fundamentowych. Podłoże pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być czyste, nośne, 
stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących 
pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
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ubytków, spękań, raków itp. Szczególnie starannie usunąć zanieczyszczenia ziemią i gruzem z obszaru styku ławy 
lub płyty fundamentowej ze ścianą fundamentową. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie 
do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża.  
5.5.1.2. Ogólne zasady wykonani hydroizolacji  
Hydroizolację wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Właściwą hydroizolację wykonać  
po wyschnięciu warstwy gruntującej. Należy zapoznać się z kartą techniczną preparatów do gruntowania. 
Hydroizolację nakładać przynajmniej w dwóch przejściach. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony 
najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. Izolacja 
ścian powinna zachodzić na ławę/płytę fundamentową pasem o szerokości przynajmniej 10 cm od lica ściany. 
Do wykonania wyobleń (odsadzki) na styku ściana ława można zastosować masę KMB nakładany za pomocą 
specjalnej, wyoblonej kielni. Promień odsadzki powinien wynosić maksymalnie 4 cm. Jeżeli odsadzkę wykonano 
z zaprawy cementowej musi ona być stabilna i związana z podłożem. W przypadku silnego nasłonecznienia 
roboty izolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami wiedzy technicznej, stosując siatki ochronne albo 
wykonywać prace wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. W czasie wysychania powłoka hydroizolacyjna 
powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym  
5.5.1.3. Wykonanie warstwy termoizolacyjnej  
Płyty izolacyjne ze styropianu ekstradowanego kleić przy użyciu masy KMB. W zależności od wielkości płyt 
rozmieszcza się równomiernie 6 do 8 punktów klejenia wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Płyty 
termoizolacyjne należy obciąć ukośnie w rejonie odsadzki. Należy wykluczyć powstawania punktowych lub 
liniowych obciążeń powłoki wodochronnej. Przy zasypywaniu wykopów fundamentowych należy zwrócić uwagę, 
aby ewentualne przemieszczenia płyt termoizolacyjnych nie uszkodziły hydroizolacji. W strefie cokołowej 
mocować punktowo płyty termoizolacyjne za pomocą masy KMB wykonać warstwę zbrojącą i cienkowarstwową 
wyprawę tynkarską z tynku żywicznego zgodnie z systemem BSO. Izolację ścian fundamentowych należy 
wykonać z zastosowaniem wszystkich materiałów wybranego producenta systemu dla izolacji fundamentów 
budynku lokalizowanego na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych.  
5.5.2. Wykonanie ocieplenia ścian powyżej cokołu  
5.5.2.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą 
powierzchnię ścian.  
5.5.2.2. Montaż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej 
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także 
profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą 
sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji 
termicznej, zależnie od równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda 
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i 
wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, 
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płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać przewidziane projektem 
mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt 
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2). Po nawierceniu otworów umieścić w 
nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  
W celu wyeliminowania mostków termicznych należy zastosować technologię montażu łączników z 
wykorzystaniem tzw. termodybli.  
Technologia polega na zagłębionym zamontowaniu łącznika a miejsce zagłębienia zostaje wypełnione zaślepką 
wykonaną z tego samego materiału termoizolacyjnego. Następuje redukcja mostków termicznych w miejscu 
osadzenia łączników i zapobiega powstaniu śladów widocznych po ich zamocowaniu.  
5.5.2.3. Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży,dylatacje, 
styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, 
kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
5.5.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na 
powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy klejącej, nałożyć i wtopić w nią za pomocą 
pacy siatkę zbrojącą.. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić -siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta 
zaprawą.  
5.5.2.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
5.5.2.6. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po upływie 
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę 
tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 6  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
6.2.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej.  
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6.2.2. Ocena podłoża  
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.  
6.3. Badania w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót 
zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości, wykonania warstwy 
gruntującej i równości powierzchni,  
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania 
detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią,  
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości 
zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania 
jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w 
warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm,  
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania (w 
przypadku systemowego wymagania),  
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, 
faktury,  
6.3.7. Kontroli wykonanej powłoki hydroizolacyjnej -kontrolę grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym 
należy wykonywać poprzez określenie zużycia materiału na jednostkową i/lub wydzieloną powierzchnię oraz 
poprzez pomiar grubości świeżo nałożonej powłoki. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, 
zgodnie z normą DIN 18195-3 należy wykonać, w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każdych 
100 m2 uszczelnianej powierzchni,  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża,  
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
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Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić 
na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały 
spełniały wymagania niniejszej ST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
6.4.2. Opis badań odbiorowych  
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem 
systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które 
powinny uwzględniać wymagania producenta systemu ocieplenia. Dopuszczalne odchylenia od pionu 
powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji 
i 30 mm na całej wysokości budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana 
powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na 
jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7  
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej.  
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając 
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej 
gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań 
(zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie 
wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy 
powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.  
8.3. Odbiór częściowy ( jeżeli umowa przewiduje)  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Roboty objęte niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną stanowią część całego zakresu zadania 
inwestycyjnego. Roboty te będą odebrane podczas odbioru całego zadania. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;  
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót;  
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli 
spisywane w trakcie wykonywania prac;  
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych;  
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych;  
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego;  
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz;  
− aprobaty techniczne systemu  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej(szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru,  
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
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W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać:  
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą.  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien 
zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót ociepleniowych będzie dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót objętych zadaniem 
inwestycyjnym. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia 
stanowi wartość tych robót obliczoną na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres 
robót. Kwota ryczałtowa obejmująca roboty ociepleniowe uwzględnia:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
– ocenę i przygotowanie podłoża,  
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,  
-rozbiórkę opaski płyt betonowych/ kostki  
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-wykonanie wykopu wokół budynków  
-przygotowanie podłoża ( oczyszczenie)  
-wykonanie odsadzki  
-wykonanie hydroizolacji  
-przyklejenie płyty izolacyjnych poniżej poziomu terenu i na cokole  
-wykonanie wyprawy tynkarskiej w cokole  
-zasypanie wykopu warstwami opisanymi w projekcie  
-wykonanie opaski  
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, 
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,  
– gruntowanie podłoża,  
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie 
ewentualnych nieszczelności,  
– szlifowanie powierzchni płyt,  
– mocowanie mechaniczne płyt zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych,  
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,  
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -ze zbrojeniem ukośnym otworów,  
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy),  
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., 
wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,  
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. Płaszczyzn kolorystycznych) – tynki, okładziny, 
ewent. malowanie,  
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń,  
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze  
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta i ich wywóz na wysypisko  
– likwidację stanowiska roboczego.  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
-Projekt budowlany, projekt wykonawczy  
NORMY:  
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-Wg ST Nr 00  
-PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.  
-PN-EN 13499 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze 
styropianem. Specyfikacja.  
INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE I PRZEPISY  
-Wg ST Nr 00 oraz:  
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa  
2002 r.  
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleńścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
– instrukcje producentów wybranych systemów  
USTAWY  
– wg ST Nr 00 ROZPORZĄDZENIA  
-wg ST Nr 00  
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SST Nr 05: POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN Kod CPV 45430000  
[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) 
budowlanych]  
SPIS TREŚCI  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Nazwa zadania  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 
wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych  
1.2. Zakres stosowania ST  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad wiedzy technicznej.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:  
– pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,  
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 
okładanych elementów. Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań 
odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin 
wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin 
chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie 
dla konkretnego obiektu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe -patrz ogólne wymagania  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót--patrz ogólne wymagania  
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych  
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:  
-projekt budowlany i wykonawczy,  
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
-instrukcje producenta  
-dziennik budowy,  
-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych,  
-protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
-dokumentacja powykonawcza.  
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 
uwzględniać:  
-materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,  
-lokalizację i warunki użytkowania,  
-rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.  
– specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny,  
– sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia,  
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,  
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– wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny,  
– zasady konserwacji wykładziny i okładziny.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
patrz ogólne wymagania  
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny 
mieć:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.  
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne  
Parametry płytek ściennych nie gorsze niż:  
Format: prostokątne 60x30 lub 30x30 (±0,5 cm)  
Gatunek: 1  
Odporność na ścieranie: PEI 5  
Odporność na plamienie: klasa 5  
Odporność termiczna: odporne  
Odporność na pęknięcia włoskowate: odporne  
Odporność na działanie środków chemicznych powszechnego użytku: klasa GA  
Grubość: 8-9 mm  
Rodzaj powierzchni: szkliwiona/glossy  
Odchylenia dług. i szer.(%): 0,25  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                                                                    
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  W MIEJSCOWOŚĆI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI 
 

96 
 

Odchylenia grubości (%): ±3  
Płaskość powierzchni (%): ±0,35/0,1  
Odchylenia od kąta prostego (%): ±0,15  
Krzywizna boków (%): ±0,25  
Fugi: 2 mm  
Nasiąkliwość wodna: ~10%  
Wytrzymałość na zginanie: 19-24  
Atest higieniczny tak  
Reakcja na ogień: A1  
Właściwości gresu (nie gorsze niż):  
Powierzchnia: matowa  
Klasa ścieralności: 4  
Antypoślizgowość: R10  
Rektyfikowane: tak  
Mrozoodporne: tak  
Grubość: min. 9 mm  
Kolor: szary  
Pomieszczenia– gres szkliwiony antypoślizgowy wraz z cokolikami o wysokości 10 cm (w pom. bez płytek 
ściennych), fugi elastyczne, hydrofobowe gr. max 2 mm  
Właściwości gresu (nie gorsze niż):  
Format: prostokątne 60x60 (±0,5 cm)  
Powierzchnia: matowa  
Klasa ścieralności: 4  
Antypoślizgowość: R10  
Rektyfikowane: tak  
Mrozoodporne: tak  
Grubość: min. 9 mm  
Kolor: szary  
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa.  
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2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich 
aprobat technicznych lub norm.  
2.2.4. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
– środki ochrony płytek i spoin,  
– środki do usuwania zanieczyszczeń,  
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne.  
2.2.5. Woda  
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować wodę pitną 
wodociągową.  
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu -patrz ogólne wymagania  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 
kompozycji klejących,  
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
– poziomnice,  
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klejących,  
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
–gąbki do mycia i czyszczenia,  
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu -patrz ogólne wymagania  
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót -patrz ogólne wymagania  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 
konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5° C i temperatura 
ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy wciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 
przewiewem.  
5.3. Wykonanie wykładziny  
5.3.1. Podłoża pod wykładziny  
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe powinny być 
wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny 
mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubości 
podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podłożem –25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Powierzchnia podkładu pod płytki powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 
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antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki 
i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 
powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola 
dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach 
dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 
wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i 
zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym 
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. Dużym 
ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z 
masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju.  
5.3.2. Wykonanie wykładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość 
większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy 
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 
przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 
narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować 
następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  
– 50 x 50 mm – 3 mm  
– 100 x 100 mm – 4 mm  
– 150 x 150 mm – 6 mm  
– 200 x 200 mm – 6 mm  
– 250 x250 mm –8mm  
– 300 x300 mm –10 mm  
– 400 x400 mm –12 mm.  
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości 
podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa 
się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć 
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po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 
Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 
klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju 
na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
– do 100 mm – około 2 mm  
– od 100 do 200 mm – około 3 mm  
– od 200 do 600 mm – około 4 mm  
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 
wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje 
się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 
godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy 
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być 
także płytki.  
5.4. Wykonanie okładzin  
5.4.1. Podłoża pod okładzinę  
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  
– ściany betonowe  
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  
– płyty gipsowo kartonowe.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża 
betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 
raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                            
Inwestycja : BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  W MIEJSCOWOŚĆI WYSZKI, DZ. NR EWID. 153, 173/3. GMINA WYSZKI 
 

101 
 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk 
powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów  
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku 
podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). W 
zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,  
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną 
o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  
– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,  
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m.  
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych  
na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  
5.4.2. Wykonanie okładzin  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na 
jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, 
większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w 
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 
10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli 
wynika z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie 
należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na 
ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu 
wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje 
się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, 
tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba 
przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 
dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek Przed całkowitym stwardnieniem kleju 
ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy 
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także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania 
wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim 
namoczeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku 
gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie 
wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót -patrz ogólne wymagania  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, kompozycje 
klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów 
dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 
powinien obejmować:  
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę,  
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości  
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
6.3. Badania w czasie robót  
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją  
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoży,  
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładności do 1mm,  
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin 
ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i 
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i 
wykonawcy.  
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
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− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona),  
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego,  
− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona),  
− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m,  
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm 
na długości całej okładziny,  
− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót -patrz ogólne wymagania  
7.2. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary 
w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a 
stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót -patrz ogólne wymagania  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności -patrz ogólne wymagania  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Projekt budowlany, projekt wykonawczy  
INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  
– wg ST Nr 00  
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.  
− Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek 
ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.  
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
USTAWY  
– wg ST Nr 00 ROZPORZĄDZENIA  
-wg ST Nr 00  
SST Nr 06: TYNKOWANIE Kod CPV 45410000  
[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) 
budowlanych]  
SPIS TREŚCI  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  
1.2. Zakres robót objętych ST  
– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały 
użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie  
– Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
– Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  
– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej,  
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami,  
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót – patrz wymagania ogólne.  
2. MATERIAŁY  
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
patrz wymagania ogólne  
2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  
2.3. Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę wodociągową wodę pitną – bez 
przeprowadzania badań. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.4. Piasek  
2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w 
szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2.  
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”.  
· Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, 
tj. w okresie ok. 3 godzin.  
· Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
· Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy „Cementy 
powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu --patrz wymagania ogólne  
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3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
– mieszarki do zapraw,  
– agregatu tynkarskiego,  
– betoniarki wolnospadowej,  
– pompy do zapraw,  
– przenośnych zbiorników na wodę.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu -patrz wymagania ogólne  
4.2. Transport materiałów  
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane 
można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót -patrz wymagania ogólne  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.  
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że wciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C.  
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”.  
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
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– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
5.3. Przygotowanie podłoża  
5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych  
–W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm.  
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypełniając je lampą benzynową.  
– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
5.4. Wykonywanie tynków zwykłych  
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno-i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w normie  
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy.  
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  
5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót -patrz wymagania ogólne  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa .  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  
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6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie i powinny umożliwić 
ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
– przyczepności tynków do podłoża,  
– grubości tynku,  
– wyglądu powierzchni tynku,  
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót -patrz wymagania ogólne  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów 
i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich 
oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię 
stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.  
7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót -patrz wymagania ogólne  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań:  
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– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 
niższej kategorii,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
8.4. Odbiór tynków  
8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową.  
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku:  
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pilśni itp.,  
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.  
8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
– ocenę  
wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności -patrz wymagania ogólne  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Projekt budowlany, projekt wykonawczy  
INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  
Wg ST Nr 00  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, 
wydanie ITB – 2003 rok.  
USTAWY  
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– wg ST Nr 00  
ROZPORZĄDZENIA  
-wg ST Nr 00  
 
SST Nr 07: ROBOTY MALARSKIE  
Kod CPV 45442100-8  
[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych  
Specyfikacji Technicznych (SST) budowlanych]  
SPIS TREŚCI  
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC  
TOWARZYSZĄCYCH  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST – Specyfikacja Techniczna  
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej  
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. 
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Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 
obiektów budowlanych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości tych robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
wiedzy technicznej  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:  
–wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),  
–zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), obiektów budowlanych 
nie narażonych na agresję chemiczną.  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni 
obiektów oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego 
i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.  
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Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, 
rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).  
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie 
żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentację robót malarskich stanowią:  
–projekt budowlany i wykonawczy opracowany dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia na budowę,  
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),  
–dziennik budowy  
–dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych,  
–protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,  
–dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:  
–wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem materiałów do 
napraw,  
–specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie 
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
– sposoby wykonania powłok malarskich,  
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  
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– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  
– warunki użytkowania powłok malarskich.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. Materiały stosowane do wykonania robót 
malarskich powinny mieć:  
–oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
–deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo  
–oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza żesą to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 
CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany”,  
–termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych. Farba przeznaczona jest do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków 
gipsowych, betonu, płyt gipsowo-kartonowych, flizeliny, tapet papierowych i z włókna szklanego, tynków 
strukturalnych i powierzchni wcześniej malowanych farbami lateksowymi lub akrylowymi. Może być stosowana 
w obiektach użyteczności publicznej, służby zdrowia jak również w budownictwie indywidualnym. Parametry 
farby lateksowej (nie gorsze niż):  
Lepkość Brookfield 20±2oC, min. [mPas] PN-ISO 9000 ÷ 14000 2555  
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] PN-EN ISO 2811-1 1,500 ÷ 1,600  
Odporność na szorowanie PN-EN 13300 Klasa 1  
Połysk PN-EN 13300 Mat  
Atest higieniczny: tak  
Paroprzepuszczalna: tak  
Odporna na detergenty: tak  
Współczynnik przenikania pary wodnej EN-ISO 7783-2: Sd>0,14 [m] wysoki  
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych  
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:  
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-farby dyspersyjne  
-farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
-emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
-farby na spoiwach:  
-rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,  
-mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,  
-mineralno-organicznych jedno-lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,  
-farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych,  
-farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych,  
-środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
2.2.3. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
–rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
–środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  
–środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
–kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
2.2.4. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę wodociagową pitną ( może być stosowana bez 
badań).  
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu -patrz wymagania ogólne  
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
–pędzle i wałki,  
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– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,  
– agregaty malarskie ze sprężarkami,  
– drabiny i rusztowania.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu -patrz wymagania ogólne  
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót 
malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z 
wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót-patrz wymagania ogólne  
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz 
budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw 
sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), -wykonaniu podłoży pod 
wykładziny podłogowe,  
-ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
-całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 
wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie można wykonywać po:  
-wykonaniu tzw. białego montażu,  
-ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 
przyściennych i cokołów,  
-oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
Malowanie wykonywać zgodnie z kartą techniczną producenta wybranej farby.  
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
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5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia  
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie 
ubytki w murze powinny być uzupełnione. Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek 
zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy czyli jego 
wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa 
od podanej w tablicy 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania. Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
5.3.2. Beton  
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate 
miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona.  
5.3.3. Tynki zwykłe  
1) Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 
równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, 
wykwitów solnych).  
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 
po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1.  
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej 
niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.  
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu oczyszczone ze starej 
farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  
5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię 
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny 
wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości 
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
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5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
–przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),  
–w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C,  
–w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane 
(nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych 
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach 
metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu 
prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie 
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, 
narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót 
malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem 
farbami.  
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:  
-informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
-sposób przygotowania farby do malowania,  
-sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
-krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  
-czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
-zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  
-zalecenia w zakresie bhp.  
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb,  
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,  
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d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce 
malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju 
powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża.  
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, 
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych Powłoki z farb mineralnych 
powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
c) nie mieć śladów pędzla,  
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez  
dodatków modyfikujących),  
f) nie mieć przykrego zapachu.  
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 
hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,  
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
c) dobrze przylegać do podłoża,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót -patrz wymagania ogólne  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.  
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:  
-dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
-dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
-murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 
wilgotność muru,  
-podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  
-tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku,  
-podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,  
-płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
-elementów metalowych – czystość powierzchni.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym 
lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej 
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szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.  
6.6.2. Badania materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać obowiązującym normom Bezpośrednio 
przed użyciem należy sprawdzić:  
–czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
–terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
–wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze 
i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
-skoagulowane spoiwo,  
-nieroztarte pigmenty,  
-grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
-kożuch,  
-ślady pleśni,  
-trwały, nie dający się wymieszać osad,  
-nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
-obce wtrącenia,  
-zapach gnilny,  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
-ślady pleśni,  
-zbrylenie,  
-obce wtrącenia,  
-zapach gnilny.  
6.7. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  
6.8. Badania w czasie odbioru robót  
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
–zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  
–jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
–prawidłowości przygotowania podłoży,  
–jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 
robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 
14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze 
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości 
powłok malarskich obejmuje:  
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
-sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
-sprawdzenie odporności na wycieranie,  
-sprawdzenie przyczepności powłoki,  
-sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 
około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
-na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o 
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  
-na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 
z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać 
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki badań powinny 
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być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru -patrz wymagania ogólne  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów. 
Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 
m2. Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza 
się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie rur o średnicy 
zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych 
oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.  
7.2. W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub 
do rozdz. 14 KNNR 2.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót -patrz wymagania ogólne  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności -patrz wymagania ogólne  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Projekt budowlany, projekt wykonawczy  
INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE  
-Wg ST Nr 00  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
 USTAWY  
– wg ST Nr 00  
ROZPORZĄDZENIA  
-wg ST Nr 00  


