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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
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45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
445310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzer oswietlenia zewnetrznego
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45332300-6 Roboty instalacyjne i kanalizacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu zamdéwienia nadana przez zamawiajgcego

Budowa boiska sportowego przy i Liccum Ogélnoksztatcgcym im. Kazimierza Jagiellonczyka
przy ul. Zwirki i Wigury 3 w Sieradzu.

1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét budowlanych
zwigzanych z budowg boiska sportowego przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Kazimierza
Jagiellonczyka przy ul. Zwirki i Wigury 3 w Sieradzu.

1.2.1. Roboty budowlane

Przewiduje sie caty zakres prac zwigzanych budowg boiska sportowego przy Liceum
Ogdlnoksztatcgcym im. Kazimierza Jagielloriczyka przy ul. Zwirki i Wigury w Sieradzu. Prace
zwigzane z wykonaniem n/w robét:

= Budowe boiska sportowego o wymiarach 18m x 34m (22m x38m) o nawierzchni
poliuretanowej wraz ze strefg buforowg;

= Odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego boiska poprzez
projektowane odwodnienie liniowe ACO, kanalizacje deszczowg do istniejacej
studni kanalizacji deszczowej;

=  Budowa pitkochwytow;

= Budowa utwardzonego dojscia do boiska;

= Woykonania oswietlenia boiska;

= Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej;

= Wpykonanie instalacji odgromowej

= Wykonanie instalacji nagtosnienia;

=  Woykonanie instalacji monitoringu;

= Usuniecie kolidujgcych drzew;

= Usuniecie kolidujgcej instalacji oswietleniowe;j;

= Rozbidrka czesci istniejgcych utwardzen;

1.2.2. Roboty sanitarne

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
sanitarnych zawigzanych z przygotowaniem:

1.2.2.1. Montaz kanalizacji deszczowej z odwodnieniami liniowymi.
= wykonanie wykopéw pod kanalizacje deszczowg
= ufozenie rur kanalizacyjnych w wykopie
= montaz studzienki kanalizacyjnej DN425,

* montaz odwodnienia liniowego wraz ze skrzynkami odptywowymi, z korytek
przystosowanych do mocowania sztucznej murawy

= podfaczenie odptywdéw z odwodnienia liniowego do studzienki kanalizacyjnej na
wktadke "in situ"



1.2.3. Roboty elektryczne

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych
zawigzanych z wykonaniem instalacji o$wietlenia , nagtosnienia i monitoringu wizyjnego na
boisku a w szczegdlnosci na wykonaniu:

=  Wykopy pod fundamenty stupédw oswietleniowych;

= Montaz fundamentdéw prefabrykowanych;

= Montaz stupow oswietleniowych;

= Montaz wysiegnikow;

* Montaz opraw oswietleniowych;

= Montaz kamer systemu CCTV;

= Montaz systemu nagtosnienia;

= Montaz przewoddéw w stupach oswietleniowych;

= Montaz konfiguracja ztozenie rozdzielni o$wietleniowej;

= Roboty ziemne zwigzane z: uktadaniem kabli oswietleniowych, kanalizacji
teletechnicznej, Instalacji odgromowej;

= Prace kontrolno pomiarowe zwigzane z oddaniem do uzytku instalacji oswietlenia,
monitoringu wizyjnego i nagtosnienia;

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

- zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy,
- doprowadzenie terenéw przylegtych do stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych,

-zabezpieczy¢ teren wokét budynkdéw oraz place sktadowania materiatéw przed dostepem
0s6b trzecich,

1.4. Informacje o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest w bezposrednim sgsiedztwie budynku, w ktérych
wykonywane beda roboty budowlane. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé teren
budowy o powierzchni koniecznej do wykonania w/w zadania. Koszt zabezpieczenia terenu
robot nie podlega odrebnej zaptacie — jest czescig wynagrodzenia wykonawcy. W chwili obecnej,
dziatka na ktdrej znajduje sie budynek straznicy OSP jest ogrodzony.

1.4.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét budowlanych protokolarnie
przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszg specyfikacje techniczng. Wykonawca
nie bedzie wykorzystywat placu budowy do innych celéw niz prace wynikajgce z umowy o
wykonanie robét budowlanych.

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatow przed dostepem oséb trzecich w
catym okresie trwania budowy az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie —
jest czescig wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* Lokalizacje warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw, ciekéw wodnych i wpustéw deszczowych
pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.4.5. Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco pozbywac sie w sposdb legalny wszelkich odpadéw
wytworzonych w toku prac opfacajgc wszelkie zwigzane z tym koszty.

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat na placu
budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiatéw odpadowych wykonawca musi
posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy



zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb wifasnego zaplecza
socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p-poz, PIP, Sanepid i BHP.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystosci w obrebie swojego zaplecza. Wyko-
nawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci, ktéry bedzie regularnie
oprozniat na swoj koszt.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng - nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czescioraz  roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
445310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45332300-6 Roboty instalacyjne i kanalizacyjne

45232460-4 Roboty sanitarne

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami
wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji technicznej.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawca zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;i
Projektowej.



Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajagca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
Umowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca
czesSci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci
Robot oraz jej nastepcy prawni.

Roboty Budowlane - zespdét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikow, Materiatéow, Sprzetu i Urzadzen.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Rob6t Budowlanych.
Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt
Budowlanych.

Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakoriczeniu Robét.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) - Warunki okreSlone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamdwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystgpit do
udzielenia Zamdwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza
Oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w Scisle
okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamadwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowag, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Rob6ét.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za
wykonanie czesci lub cato$ci Robot.

Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych
w Kosztorysie Ofertowym.

Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za
uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktdére zostaty przywotane lub
zataczone do Umowy, stanowigac jej integralny sktadnik.



Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z
postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Korncowego, liczony od Daty
Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgc Roboty
Budowlane.

Data Zakoriczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé catosc
lub cze$¢ Robdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego.
Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich tomdéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét, w tym dokumentacja geodezyjna.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna - oznacza
dokument zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ,
ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odbidr- zaréowno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajagcych i Ulegajgcych Zakryciu,
Odbidr Koricowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

Odbior Koricowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robdét Budowlanych
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Sita Wyisza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany
przez Polska lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie
z Rozporzadzeniem wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu roboét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo



Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z

2014r poz. 883)

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczefnstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentacji technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.

° W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane,
kazda partia dostarczona na plac budowy musi posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.;

° W kazdym przypadku uzycia przez wykonawce w jego ofercie materiatu, wyrobu
rOwnowaznego zamawiajgcy uzna, ze wyrob spetnia wymogi okreslone w kosztorysie
naktadczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt, jezeli jego cechy
uzytkowe oraz parametry techniczne bedg takie same lub lepsze od parametréw materiatow,
wyrobow okreslonych przez zmawiajacego z nazwy. W takim przypadku wykonawca winien
udokumentowa¢ cechy, parametry techniczne stosownym dokumentem (Aprobata
Techniczna, Certyfikat Zgodnosci, inne dokumenty) potwierdzajgcym spetnienie przez
materiat, wyréb wymogdw postawionych przez zamawiajgcego.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
w czasie postepu robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu robdt w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem robdét w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajgce w/w wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu robot, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczajgcymi sprzet
do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw
umowy zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw, sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, @ w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



5.1. Podstawa wykonania robot

Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych dokumentacji projektowych:
- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robot
- niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Prace nalezy wykonywac zgodnie z:
- obowigzujgcymi przepisami prawa,

- sztukg budowlang,
- poleceniami Inspektora nadzoru Inwestorskiego,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wyd.
ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanych
dokumentacji technicznych.

5.2. Dokumentacja

Dokumentacja, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac
nastepujace czesci:

- zgtoszenie robot
- kosztorysy na roboty budowlane, oraz przedmiary robot,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

5. 3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg i ST

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢
umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.5. Wykonywanie robét elektrycznych

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych



Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw pod fundamenty, Wykonawca ma
obowigzek:

wytyczenia miejsca posadowienia projektowanych stupéw oswietleniowych i linii kablowych
sprawdzenia:

- lokalizacji,

- warunkéw geologiczno-wodnych,

- uzbrojenia podziemnego terenu.

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci,
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem sie gruntu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposdb nie powodujgcy naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z normg PN-B-06050.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10.

Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek i poziom gdérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Zasypywanie fundamentéw gruntem warstwami co 20 cm. Stopiern zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ minimum 0,85 wedtug PN-5-02205. Fundamenty wykonywane
indywidualnie nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem branzowym.

Montaz stupéw oswietleniowych

Stupy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez ich producenta.

Przed przystgpieniem do ustawiania stupéw na fundamentach, nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni stykdw elementéw mocujgcych. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyste,
bez lodu i innych podobnych zanieczyszczern. Podczas montazu, Wykonawca powinien
zadbaé, aby nie wystgpito odksztatcenie lub zniszczenie poszczegdlnych elementéw.

Gwint stalowych $rub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwg smaru charakteryzujgcego sie duza
wytrzymatoscig na petzanie i umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub gorgco.

Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krétszy niz 18 miesiecy.

Nakretki mocujace stope stupa z fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustopniowo oraz
zabezpieczone przed odkrecaniem i przed korozj3.

W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie réznych metali, nalezy zastosowaé srodki
zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwanicznej.

Stupy tak ustawia¢ aby wneka znajdowata sie od strony chodnika a przy jego braku, od strony
umozliwiajgcej fatwy dostep do elementéw wyposazenia stupdw, oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 30 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Stawianie stupéw powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac
zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od
pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych zgodnie instrukcjg montazu wydang przez
ich producenta.

Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgcy sie w gornej czesci
stupa oswietleniowego , lub przymocowaé do bocznej powierzchni stupa . Po ustawieniu,
nalezy go unieruchomi¢ .Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obcigzeniem oprawa
oswietleniowa lub ciezarem réwnym jej ciezarowi.

Montaz opraw oswietleniowych

Kazdg oprawe z lampa przed zamontowaniem jej na stupie, nalezy podtgczy¢ do sieci i
sprawdzic jej dziatanie.



Oprawy oswietleniowe z lampami nalezy montowac po ustawieniu stupédw oswietleniowych
z samochodu z platformg i balkonem.

Lampy powinny by¢ dostosowane do opraw oswietleniowych.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;j.

Montaz kamer systemu CCTV

Kazdg kamere zmontowac i uzbroi¢ sprawdzajac jej dziatanie przed zamontowaniem na
stupie.

Kamery nalezy montowac po ustawieniu stupdw oswietleniowych z samochodu z platformg i
balkonem przy pomocy uchwytéw systemowych.

Montaz systemu nagtosnienia

Kazdy gtosnik zmontowac i uzbroi¢ sprawdzajac jego dziatanie przed zamontowaniem na
stupie.

Gtosniki nalezy montowac po ustawieniu stupéw oswietleniowych z samochodu z platformg
i balkonem przy pomocy uchwytéw systemowych.

Montaz przewodow w stupach oswietleniowych

Przewody zasilajgce oprawy oswietleniowe i kamery gtosniki nalezy wcigga¢ do stupow i
wysiegnikow przed zamontowaniem opraw kamer i gtosnikow.

Do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym tréjzytowym przewodzie.

Przewody tgczace oprawy oswietleniowe z tabliczkami bezpiecznikowymi stupa powinny
posiadac zyty miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mma2.

Montaz konfiguracja ztozenie rozdzielni oswietleniowej

Rozdzielnie oswietleniowg wykonaé¢ zgodnie z schematem ideowym z wykorzystaniem

systemowych rozdzielni termoutwardzalnych montowanych na systemowym fundamencie.
W rozdzielni oswietleniowej RO zamontowac zabezpieczenia postrzegalnych obwoddw
oswietleniowych boiska oraz urzadzenia sterujgce tymi obwodami. Rozdzielnie
oswietleniowg wykona¢ w szafie dwudzielnej na fundamencie. W jednym przedziale szafy
umiesci¢ zasilania, zabezpieczenia, styczniki, uktad sterownia . W drugim mniejszym
przedziale umiesci¢ wytaczniki sterujgce stycznikami oraz gniazdo wtykowe dyzurne. Oba
przedziaty wyposazy¢ w niezalezne zamki z kluczami.

Roboty ziemne

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca sie wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych. Teren budowy i wykopy
powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych i dzieci.

Réw kablowy powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,9 m. Szerokos$é¢ rowu na dnie powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,6 m. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku. Bednarka
powinna by¢ utozona przynajmniej 10cm giebiej od kabli elektrycznych. Kable
teletechnicznych muszg by¢ utozone minimum 20cm od instalacji elektryczne.

Uktadanie kabla i kanalizacji teletechniczne;j

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie
z piasku grubosci minimum 10 c¢cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Na
warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 c¢cm, przykry¢ folia
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem.

Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robét ulegajacych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.



Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C dla kabli o
izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych.

Przy uktadaniu kable mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla.

W miejscu skrzyzowania ukfadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi DVK
lub SRS o srednicy 110mm.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z materiatéw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgcej.

Rura ochronna zatozona na kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach
krzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem od 1 do 3 %
dtugosci rowu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do przepustow.
Na oznaczniku nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uzytkownika,

- rok utozenia kabla.

Przy ukfadaniu kabli, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
nalezy zachowywac minimalne odlegtosci od innych sieci i urzadzen podziemnych, okreslone
w normie N SEP-E-004. Kable teletechniczne nalezy uktadaé¢ w rurach ostonowych nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci minimum 10cm od kabli elektrycznych. Przy uktadaniu kabli
zasilajacych i bednarki odgromowej nalezy bednarke uktada¢ minimum 10 cm ponize;j linii
kablowych.

Przewody teletechniczne do kamer i gtosnikdéw nalezy prowadzi¢ w ziemi w uszczelnionej
kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rur ostonowych AROTA typu DVK 75, w jednym
wykopie z kablem oswietleniowym w odlegtosci minimum 10cm.

Prace kontrolno pomiarowe i uruchomieniowe instalacji

Metoda wykonywania pomiaréw uzalezniona jest od rodzaju instalacji badanej. Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej opornosci
izolacji i skutecznosci ochrony odgromowej w instalacjach elektrycznych. Prace pomiarowe i
uruchomieniowe nalezy udokumentowac¢ protokétami . Po zakonczeniu instalacji nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawcza i instrukcje obstugi oraz przeszkoli¢ personel
obstugujacy instalacje.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY
6.1. Rejestr obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly i wpisuje do
rejestru obmiaru.

6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, receptury robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy stanowig zatgcznik
do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.



6.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoty przekazania placu budowy,
- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- Protokoty odbioru robot,
- Protokoty narad i ustalen,
- Korespondencje na budowie.

6.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla  Zamawiajgcego i  przedstawione do  wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbidr robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
- odbidr wstepny;

- odbidr koncowy;

7.1 Odbior robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbidr koncowy robot

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.



Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zawiadomieniem na piSmie Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot ze ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

1. Odbiér korncowy nastgpi po zakoczeniu wykonania przedmiotu umowy w catosci.

2. Gotowo$¢ do odbioru kofncowego Wykonawca (Kierownik Budowy) zgtosi
Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) w terminie 3 dni od zakoriczenia robét poprzez
stosowne powiadomienie na pismie.

3. Jezeli Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) nie zakwestionuje tego powiadomienia
w terminie 7 dni od daty jego dokonania, oznacza¢ to bedzie milczagce potwierdzenie
gotowosci do odbioru.

4. Wykonawca przedfozy Zamawiajagcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

- protokoty odbioréw technicznych robét zanikajacych,

- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiaty, Deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- protokoty z pomiaréw ochronnych i uruchomien

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia  dokonane w  toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
zgdania wyznaczenia terminu  odbioru roboét zakwestionowanych uprzednio jako
wadliwe.



7. W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedy gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

8. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét odbioru koricowego.
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