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Przedmiar Strona 2/46
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Remont elewacji pélnocno-wschodniej, potudniowo-wschodniej i pélnocno-zachodniej
1.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Nr ST: SST-01
1 KNR 4-01 [Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06  |Nr ST: SST-01
11,0x2 m 22,000
razem m 22,000
2 Kalkulacja |Demontaz komina spalinowego h=7,0m
indywidualna [Nr ST: SST-01
szt 1,000
3 KNR 4-01 |Odbicie pasow o szerokosci do 20cm tynkoéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej-tynki osciezy
0702/05  |Nr ST: SST-01
(0,95+1,42x2)x6+(0,95+1,60x2)x14 m 80,840
razem m 80,840
4 KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0354/12  |Nr ST: SST-01
1,2x20 m 24,000
razem m 24,000
5 KNR 4-01 [Odbicie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
9,80x(7,62+5,20)+9,0x5,54+1,42x0,5x(9,0+9,8)x2-0,95x1,42x6-0,95x1,60x14-1,50x1,0 m2 171,318
razem | m2 171,318
6 KNR 4-04 [Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
0509/02  |Nr ST: SST-01
1,80x0,6 m2 1,080
razem | m2 1,080
7 KNR 4-04 |Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk
0403/02  |Nr ST: SST-01
1,80x0,6 m2 1,080
razem | m2 1,080
8 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02  |Nr ST: SST-01
0,20x2,0x(1,5+0,5x2) m3 1,000
razem | m3 1,000
9 KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukceji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01  |Nr ST: SST-01
opaska betonowa; 0,6x(11,21+18,36+1,4x2)x0,15 m3 2,913
razem | m3 2,913
10 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09  |Nr ST: SST-01
(80,84x0,2x0,02+24,0x0,2x0,04+171,318x0,02+1,08x0,05+2,913)x1,3 m3 8,981
razem | m3 8,981
11 KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/10  |Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
(80,84x0,2x0,02+24,0x0,2x0,04+171,318x0,02+1,08x0,05+2,913)x1,3 m3 8,981
razem | m3 8,981
12 Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
indywidualna |Nr ST: SST-01
(80,84x0,2x0,02+24,0x0,2x0,04+171,318x0,02+1,08x0,05+2,913)x1,8 t 12,436
razem t 12,436
13 KNR 4-01 [Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do 1,5m, gebokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111
0102/02  |Nr ST: SST-01
1,0x1,2x(11,21+18,36+1,4x2) m3 38,844
1,0x1,1x18,3 m3 20,130
razem | m3 58,974
14 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii
0105/02 |
Nr ST: SST-01
1,0x1,2x(11,21+18,36+1,4x2) m3 38,844
1,0x1,1x18,3 m3 20,130
razem | m3 58,974
15 KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03  |Nr ST: SST-01
okna piwnicy 33x75cm; 5+7 szt 12,000
okna 33x43 cm; 6 szt 6,000
razem szt 18,000
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
16 KNR 4-01 (Wykucie zmuru drzwi o powierzchni ponad 2m2
0354/05  |Nr ST: SST-01
1,5x2,01 m2 3,015
razem | m2 3,015
17 KNR 2-31 [Remonty czastkowe chodnikow z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z
1207/01  |wypelnieniem spoin piaskiem
Nr ST: SST-01
1,0x18,30 m2 18,300
razem | m2 18,300
1.2. Roboty stolarskie i §lusarskie
Nr ST: SST-07
18 KNNR 7  |Drzwi aluminiowe przymykowe zewngtrzne
0503/08  |Nr ST: SST-07
1,5x2,01 m2 3,015
razem | m2 3,015
19 KNR 0-19 [Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2 -33x75 cm
1023/01  |Nr ST: SST-07
0,33x0,75x12 m2 2,970
razem | m2 2,970
20 KNR 0-19  [Montaz okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2 -33x43cm
1023/01  |Nr ST: SST-07
0,33x0,43x6 m2 0,851
razem | m2 0,851
21 KNR 2-02 [Uchwyty do flag
1219/08  |Nr ST: SST-07
szt 1,000
1.3. Roboty tynkarskie i izolacyjne
Nr ST: SST-08
22 KNR 4-01 [Wykonanie tynkoéw zwyktych wewngtrznych kategorii Il z zaprawy cementowej na o$ciezach o szerokosci do
0708/04.5 |15cm na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw
Nr ST: SST-08
po wymianie okienek
2x(0,4+0,8)x12 m 28,800
2x(0,33+0,43)x6 m 9,120
razem m 37,920
23 KNR 4-01 |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych stropow o powierzchni do Sm2- oczyszczenie z pozostatosci
0619/08  |powlok malarskich
Nr ST: SST-08
sufit piwnicy; (4,93+4,92)x17,3 m2 170,405
razem | m2 170,405
24 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/01.1  |Nr ST: SST-08
sufit piwnicy; (4,93+4,92)x17,3 m2 170,405
razem | m2 170,405
25 Kalkulacja |Docieplenie stropu nad piwnica metoda natryskowa gr 10 cm na bazie welny mineralnej
indywidualna [Nr ST: SST-08
sufit piwnicy; (4,93+4,92)x17,3 m2 170,405
razem | m2 170,405
26 KNR 4-01 |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostgpnych o powierzchni ponad Sm2
0619/03  |Nr ST: SST-08
Sciany piwnicy; 1,5x(11,21+18,36+1,4x2) m2 48,555
$ciany piwnicy el frontowa; 1,5x18,36 m2 27,540
razem | m2 76,095
27 KNR 4-01 |Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej masa bitumiczno-kauczukowa z wykonaniem wyprawy z zaprawy
0603/05.1 |cementowej
Nr ST: SST-08
Sciany piwnicy; 1,5x(11,21+18,36+1,4x2) m2 48,555
$ciany piwnicy el frontowa; 1,5x18,36 m2 27,540
razem | m2 76,095
28 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr.
2609/01 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08
Sciany piwnicy; 1,2x(11,21+18,36+1,4x2) m2 38,844
razem | m2 38,844
29 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubekowej (analogia)
0607/03  |Nr ST: SST-08
Sciany piwnicy; 1,2x(11,21+18,36+1,4x2) m2 38,844
razem | m2 38,844
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
30 KNR 0-17  [Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10 metoda lekka-mokra przy uzyciu
2610/02  |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podtoza, sprawdzeniem przyczepnosci,
impregnacja preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podtoze - cokot
Nr ST: SST-08
(7,62+5,34+5,54+1,42x2+11,35-1,4)x1,0 m2 31,290
razem | m2 31,290
31 KNR 0-33  [Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
22/01 Nr ST: SST-08
7,62+5,54+5,20+2x1,42+11,21-1,5 m 30,910
razem m 30,910
32 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi gr.14 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
2610/02  |zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza oraz r¢gczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podtoza, sprawdzeniem przyczepnosci,
impregnacja preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podtoze
Nr ST: SST-08
(7,62+5,34)x9,80+5,54x9,0+1,42x9,4x2+11,35x0,5%(9,80+11,30) m2 323,307
-(0,95x1,60x14+0,95x1,42x6+1,5x1,0) m2 -30,874
razem | m2 292,433
33 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
2609/06  |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych- dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08
(7,62+5,34+5,54+1,42x2+11,35)x2,0 m2 65,380
razem | m2 65,380
34 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie do o$ciezy plyt - potprofil podparapetowy
2612/02  |(20 mb)
Nr ST: SST-08
0,2x1,0x20 m2 4,000
razem | m2 4,000
35 KNR 0-17 [Ocieplenie osciezy z cegly o szerokosci do 30cm plytami styropianowymi gr.3 cm metoda lekka-mokra przy
2610/08  |uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza oraz rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08
((0,95+1,42x2)x6+(0,95+1,60x2)x14+(1,5+2,01x2))x0,3 m2 25,908
razem | m2 25,908
36 KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
2609/06  |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08
0,14x10,8 m2 1,512
razem | m2 1,512
37 KNR 0-17 [Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych mineralnych
0926/01  |Nr ST: SST-08
0,14x10,8 m2 1,512
razem | m2 1,512
38 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o strukturze mineralnej z gotowej suchej mieszanki, wykonana
0927/03  |rgcznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08
0,14x10,8 m2 1,512
razem | m2 1,512
39 KNR 0-33  |Ochrona naroznikow wypuktych
21/01 Nr ST: SST-08
(0,95+2x1,60)x14+(0,95+1,42x2)x6+(1,50+2x1,0)+(0,75+0,33x2)x5+(0,33+0,43x2)x6+0,45x3 m 99,880
10,0x2+10,8x2 m 41,600
razem m 141,480
40 KNR 2-02  [Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04  |Nr ST: SST-08
okna piwnicy; 0,8x0,30x5 m2 1,200
razem | m2 1,200
41 KNR 4-01 |Deska czotowa gr 14 cm
0414/11  |Nr ST: SST-08
(12,0+2x2,0) m 16,000
razem m 16,000
42 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy o szerokos$ci w rozwinigeiu ponad 25c¢cm montowane na klej montazowy do metalu
0541/02  |Nr ST: SST-08
parapety ;  0,8x0,50x5+1,05x0,5x20+0,40x0,5x6+0,5x0,5x1 m2 13,950
szczyt budynku;  0,45x(12,0+2x2,0) m2 7,200
razem | m2 21,150
43 | NNRNKB 5 |Pokrycie papa zgrzewalna dachow o powierzchni do 100m2
0534/01  |Nr ST: SST-08
szezyt;  1,0x(12,0+2x2,0) m2 16,000
razem | m2 16,000
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44 KNR-W  |Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o srednicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
2-02r97  |Nr ST: SST-08
0529/02
11,0x2 m 22,000
razem m 22,000
45 KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych zewngtrznych
0322/02  |Nr ST: SST-08
szt 4,000
46 | KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowej
0300/01  |Nr ST: SST-08
opaska ; 0,5x(11,71+18,36+1,42x2) m2 16,455
razem | m2 16,455
47 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01  |Nr ST: SST-08
opaska ; 11,71+19,0+1,42x2 m 33,550
razem m 33,550
48 KNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej gr.20 cm uktadanych na sucho
0613/06  |Nr ST: SST-08
10,5x17,8 m2 186,900
razem | m2 186,900
49 KNR 2-02 [Podtogi z ptyty OSB o grubosci 22 mm ulozonej na legarach
1110/01  |Nr ST: SST-08
10,5x17,8 m2 186,900
razem | m2 186,900
1.4. Roboty malarskie
Nr ST: SST-11
50 KNR 0-33  [Dwukrotne malowanie elewacji farba silikonowa
28/01 Nr ST: SST-11
(7,62+5,34)x10,8+5,54x10,0+1,42x10,4x2+11,35x0,5x(10,80+12,30) m2 355,997
razem | m2 355,997
51 | KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn
1021/01  |Nr ST: SST-11
okap; 0,60x18,5 m2 11,100
razem | m2 11,100
52 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
1210/08.1  |Nr ST: SST-11
okap; 0,60x18,5 m2 11,100
razem | m2 11,100
53 Kalkulacja |Renowacja drzwi wejsciowych do budynku 150x210 cm - wymina lub uzupelnienie brakujacych elementow,
indywidualna [naprawa lub wymiana okué¢, regulacja, uzupetninei okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11
kpl 1,000
1.5. Rusztowania
Nr ST: SST-12
54 KNR 2-02 [Ostony okien folig polietylenowa
0925/01  |Nr ST: SST-12
0,95x1,42x6+0,95x1,60x14+1,50x2,01 m2 32,389
razem | m2 32,389
55 KNR 2-02 [Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m
1610/02  |Nr ST: SST-12
(7,62+5,34)x10,8+5,54x10,0+1,42x10,4x2+11,35x0,5x(10,80+12,30) m2 355,997
razem | m2 355,997
56 | KNR 2-02u2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1625/01  |Nr ST: SST-12
m2 355,997
57 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12
Naktady robocizny= 2200 r-g
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
2. Remont elewacji frontowej - poludniowo-zachodniej
2.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Nr ST: SST-01
58 KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06  |Nr ST: SST-01
11,0x2 m 22,000
razem m 22,000

2.2. Roboty tynkarskie
Nr ST: SST-08
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59 KNR 4-01 [Obsadzenie kratek wentylacyjnych zewngtrznych
0322/02  |Nr ST: SST-08
szt 4,000
60 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkoéw zewngetrznych zwyktych kategorii III o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 1m2
0726/01.2 | §cian, loggii, balkonow o podtozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonéw
Nr ST: SST-08
6 m2 6,000
razem | m2 6,000
61 KNR 4-01 [Uzupelnienie warstwy nakrapianej tynkéw cementowych o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do Sm2
0730/03.2 |na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach
Nr ST: SST-08
6 m2 6,000
razem | m2 6,000
62 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii Ill na $cianach, loggiach,
0722/02.2  |balkonach
Nr ST: SST-08
oécieza; 0,20x(1,05+1,60x2)x15+0,20x(1,05+1,5x2)x8+0,4x(1,5+3,0x2) m2 22,230
cokot;  0,82x(18,36+1,50) m2 16,285
razem | m2 38,515
63 KNR 0-33 [Montaz obramowan - opasek okiennych profilowanych
18/04 Nr ST: SST-08
2x(1,30+1,8x2)+(1,30+1,7x2)x5 mb 33,300
razem | mb 33,300
64 KNR 2-02 [Uzupelnienie i naprawa krawedzi parapetow, opasek, gzymsow, zwienczen okien itp przy uzyciu zaprawy
0912/01  |naprawczej (analogia)
Nr ST: SST-08
30%; 18,36x5x0,3 m 27,540
razem m 27,540
65 KNR-W  |Montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej
2-02r97  |Nr ST: SST-08
0529/02
22,0 m 22,000
razem m 22,000
2.3. Roboty malarskie
Nr ST: SST-11
66 KNR 0-17  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i
2608/01  |zmycie
Nr ST: SST-11
((18,36+0,2x2)x10,8-3,3x1,5)x1,4 m2 276,721
razem | m2 276,721
67 KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02  |pod farbg silikonowa (analogia)
Nr ST: SST-11
((18,36+0,2x2)x10,8-3,3x1,5)x1,4 m2 276,721
razem | m2 276,721
68 KNR 4-01 [Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow gtadkich elewacji
1204/03  |Nr ST: SST-11
((18,36+0,2x2)x10,8-3,3x1,5)x1,4 m2 276,721
razem | m2 276,721
69 Kalkulacja |Renowacja drzwi wejsciowych do budynku 150x210 cm - wymiana lub uzupehienie brakujacych elementow,
indywidualna [naprawa lub wymiana okué¢, regulacja, uzupetnienie okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11
kpl 1,000
70 | KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn
1021/01  |Nr ST: SST-11
okap; 0,60x18,5 m2 11,100
razem | m2 11,100
71 KNR 4-01 |Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
1210/08.1  |Nr ST: SST-11
okap; 0,60x18,5 m2 11,100
razem | m2 11,100
2.4. Rusztowania
Nr ST: SST-12
72 KNR 2-02 [Ostony okien folig polietylenowa
0925/01  |Nr ST: SST-12
1,18x1,88x15+1,12x1,55x8 m2 47,164
razem | m2 47,164
73 KNR 2-02 [Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m
1610/02  |Nr ST: SST-12
(18,36+0,2x2)x10,8 m2 202,608
razem | m2 202,608
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
74 | KNR 2-02u2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngetrznych
1625/01  |Nr ST: SST-12
m2 202,608
75 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12
Naktady robocizny= 205 r-g
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
76 Kalkulacja |Opfata za zajecie pasa drogowego
indywidualna [Nr ST: SST-12
kpl 1,000
3.0 Pomieszczenie MEC
3.1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Nr ST: SST-01
77 KNK 7-28 |Analogia - rozbiorka posadzki z cegly
0301/06  |Nr ST: SST-01
m2 12,640
78 KNR 4-01 |Analogia - Przebicie otworéw w $cianach z cegiel grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowe;j - kratki
0333/18  |wentylacyjne oraz przewod Z
Nr ST: SST-01
szt 2,000
79 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09  |Nr ST: SST-01
m3 1,896
80 KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/10  |Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
m3 1,896
81 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szeroko$ci dna do 1,5m, gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1I
0102/01  |Nr ST: SST-01
m3 1,896
82 Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
indywidualna [Nr ST: SST-01
t 0,190
3.2 Roboty murarskie
83 | KNR BC-01 |Scianki dziatowe pelne o grubosci 11,5cm z bloczkéw YTONG o wysokosci 20cm o powierzchni czotowej
0108/01.2 |gtadkiej z przycinaniem bloczkow recznie
Nr ST: SST-04
m2 5,943
3.3 Roboty posadzkarskie
Nr ST: SST-13; SST-14
84 KNNR 6 |Podsypka piaskowa zageszczana r¢eznie o grubosci warstwy po zageszezeniu Scm
0105/02  |Nr ST: SST-14
(doptata 4x)
m2 12,640
85 KNR 2-02 |Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
0205/01.1  |Nr ST: SST-14
m3 1,941
86 KNR 4-01 [Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z wyprofilowaniem
0601/01.1 |cokotow - folia w ptynie
Nr ST: SST-13
m2 12,94
87 KNR K-32  |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod kleje cementowe
0201/06  |Nr ST: SST-13
m2 12,94
88 KNR K-32 |Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejacej
0204/04.1 |Nr ST: SST-13
m2 12,94
89 KNR 2-02 |Cokoty z ptytek ceramicznych podtogowych - dopasowac¢ kolorystycznie do orginalnego wzoru
1105/01  |Nr ST: SST-13
m 13,22
3.4 Stolarka drzwiowa
90 KNNR 7 |Analogia - drzwi stalowe
0503/08  |Nr ST: SST-07
1,0x2,05 m2 2,050
razem | m2 2,050

3.5 Roboty tynkarskie
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
91 KNR 4-01 [Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii III z zaprawy cementowej na o$ciezach o szerokosci do
0708/04.5 |15cm na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw
Nr ST: SST-08
2x2,05+1,00+0,33x2+0,75x2+2,00x2+1,00 m 12,260
razem m 12,260
92 KNR 4-01 |Tynki wewngetrzne zwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane rgcznie na
0716/02.3 |podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondéw na $cianach ptaskich
Nr ST: SST-08
3,57x2,20x2 m2 15,708
3,54x2,20x2 m2 15,576
-1,05x2x2 m2 -4,200
-0,33x0,75 m2 -0,248
razem | m2 26,836
3.6 Wentylacja pomieszczenia
93 KNR 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem
0101/01.1
2x3,14x0,15x(0,15+0,42) m2 0,537
razem | m2 0,537
94 KNP 5 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne - z wykuciem
0621/01
szt 2,00
3.7 Roboty malarskie
95 | NNRNKB 7 |Analogia - Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/01.1  |Nr ST: SST-04
3,57x2,20x2 m2 15,708
3,54x2,20x2 m2 15,576
-1,05x2x2 m2 -4,200
-0,33x0,75 m2 -0,248
3,57x3,54 m2 12,638
razem | m2 39,474
96 KNKRB 3 |Analogia Malowanie dwukrotne tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjna, z przygotowaniem
0605/04  |powierzchni - akryl
Nr ST: SST-04
3,57x1,50x2 m2 10,710
3,54x1,50x2 m2 10,620
-1,05x1,50x2 m2 -3,150
razem | m2 18,180
97 KNKRB 3 |Malowanie dwukrotne tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyjna, z przygotowaniem powierzchni
0605/04  |Nr ST: SST-04
3,57x0,70x2 m2 4,998
3,54x0,70x2 m2 4,956
-1,05x0,70x2 m2 -1,470
-0,33x0,75 m2 -0,248
3,57x3,54 m2 12,638
razem | m2 20,874
4.0 Przebudowa i remont mieszkan
4.1 Prace rozbiérkowe
Nr ST: SST-01
98 | KNNR-W 3 |Zerwanie posadzki bez odzysku materiatow
0805/02  |Nr ST: SST-01
M1 8,20+2,65+17,94 m2 28,790
M5 7,14+14+13,11+2,55 m2 36,800
M4 6,90+4,40 m2 11,300
M3 2,90+8,50+8,14 m2 19,540
M8 8,65+13,88+7,31 m2 29,840
razem | m2 126,270
99 KNKRB 3 |Rozbiorki piecow i trzonéw kuchennych licowanych kaflami - bez odzysku kafli
0901/02  |Nr ST: SST-01
0,80x0,80x2,00x3 m3 3,840
razem | m3 3,840
100 KNP 4 Analogia - rozbiorka istniejacych $cian dzialowych
0101/02.4 |Nr ST: SST-01
M1 (1,10+1,80)x0,12x2,80 m3 0,974
MS  (2,20x0,12x3,04) m3 0,803
M4 (2,43x0,12x3,04) m3 0,886
M3 (2,25x0,12x3,04) m3 0,821
M8 (1,25x0,12x2,60) m3 0,390
razem | m3 3,874
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
101 | KNR4-01 |Wykucie zmuru drzwi o powierzchni ponad 2m2
0354/05  |Nr ST: SST-01
M1 0,90x2,05 m2 1,845
MS  2x1,00x2,05 m2 4,100
M4 0 m2 0,000
M3 1,00x2,05 m2 2,050
M8 0,90x2,05 m2 1,845
razem | m2 9,840
102 KNP 4 Wykucie otworéw na drzwi i okna w murach o grubosci 1 cegly i wigcej na zaprawie cementowo-wapiennej
0103/02.3 |Nr ST: SST-01
M1l 0 m2 0,000
M5 2x1,00x2,05 m2 4,100
M4 0 m2 0,000
M3 1,00x2,05 m2 2,050
razem | m2 6,150
103 | KNR4-01 |Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach oraz sufitach zaprawy
0701/05  |cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
M1 m2 86,83
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,6 1x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4
M5 m2 75,22
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x 1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90
M4 (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x 1,60 m2 39,31
M3 m2 82,68
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60
M8 m2 97,10
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4
M1  8,20+2,65+17,94 m2 28,79
MS  7,14+14+13,11+42,55 m2 36,80
M4 6,90+4,40 m2 11,30
M3  2,90+8,50+8,14 m2 19,54
M8 8,65+13,83+7,31 m2 29,79
razem | m2 507,36
104 KNP 5 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne
0621/01  |Nr ST: SST-01
Ml 2 szt 2,00
M5 2 szt 2,00
M4 2 szt 2,00
M3 2 szt 2,00
M8 2 szt 2,00
razem szt 10,00
105 | KNKRB 2 |Analogia - wykucie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci ponad 1m
0104/06  |Nr ST: SST-01
M1 3 szt 3,00
M5 3 szt 3,00
M4 1 szt 1,00
M3 2 szt 2,00
M8 3 szt 3,00
razem szt 12,00
106 | KNR 4-01 |Analogia - Przebicie otworéw w $cianach z cegiel grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowe;j - kratki
0333/18  |wentylacyjne
Nr ST: SST-01
Ml 2 szt 2,000
M5 2 szt 2,000
M4 2 szt 2,000
M3 2 szt 2,000
M8 2 szt 2,000
razem szt 10,000
107 | KNR4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09  |Nr ST: SST-01
m3 31,130
108 | KNR 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny lkm ponad 1km
0108/10  |Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
m3 31,130
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
109 | Kalkulacja |Optata za skfadowanie gruzu na wysypisku
indywidualna [Nr ST: SST-01
t 56,034
4.2 Prace murarskie
Nr ST: SST-04
110 KNNR 2 [Sciany murowane z bloczkow z betonu komorkowego - zamurowania
0302/04.3  |Nr ST: SST-04
M1l 0 m3 0,000
MS  0,80x2,10x2x0,30 m3 1,008
M4 0,80x2,05x0,32 m3 0,525
M3 0,78x2,10x0,32 m3 0,524
razem | m3 2,057
111 | KNNR-W 2 |Scianki dziatowe jednowarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
1702/01 obustronnym
Nr ST: SST-04
M1l 0 m2 0,000
M5 0 m2 0,000
M4  2,43x2,80 m2 6,804
M3 1,13x2,80 m2 3,164
razem | m2 9,968
112 | KNR K-44 |Montaz nadprozy strunobetonowych SBN 72 o dlugosci 120cm
0101/01  |Nr ST: SST-04
szt 6,000
4.3 Roboty tynkarskie
Nr ST: SST-15
113 KNP 5 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne
0621/01  |Nr ST: SST-15
Ml 2 szt 2,00
M5 2 szt 2,00
M4 2 szt 2,00
M3 2 szt 2,00
M8 2 szt 2,00
razem szt 10,00
114 | KNR2-02 |Tynki zwykte kategorii IV stropow i podciagéw wykonywane mechanicznie
0804/02  |Nr ST: SST-15
M1 8,20+2,65+17,94 m2 28,79
MS  7,14+14+13,11+42,55 m2 36,80
M4 6,90+4,40 m2 11,30
M3  2,90+8,50+8,14 m2 19,54
M8 8,65+13,88+7,31 m2 29,84
razem | m2 126,27
115 | KNR2-02 |Tynki zwykte kategorii IV $cian ptaskich i stupéw wykonywane mechanicznie
0804/01  |Nr ST: SST-15
M1 m2 86,83
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,6 1x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4
M5 m2 75,22
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x 1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90
M4 (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x 1,60 m2 39,31
M3 m2 82,68
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60
M8 m2 97,10
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4
razem | m2 381,14
116 | KNKRB 2 |Montaz prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1m
0104/06  |Nr ST: SST-15
Ml 3 szt 3,00
M5 3 szt 3,00
M4 1 szt 1,00
M3 2 szt 2,00
M8 3 szt 3,00
razem szt 12,00
117 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi - sufity oraz $ciany
1134/02.2  |Nr ST: SST-15
M1 m2 86,83

(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,6 1 x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x 1,60-+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
M5 m2 75,22
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x 1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90
M4 (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x 1,60 m2 39,31
M3 m2 82,68
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60
M8 m2 97,10
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4
M1  8,20+2,65+17,94 m2 28,79
MS  7,14+14+13,11+42,55 m2 36,80
M4  6,90+4,40 m2 11,30
M3 2,90+8,50+8,14 m2 19,54
M8 8,65+13,83+7,31 m2 29,79
razem | m2 507,36
118 KNNR 2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa- - sufity
0802/06  |Nr ST: SST-15
(doptata 1,25x)
M1  8,20+2,65+17,94 m2 28,79
MS  7,14+14+13,11+42,55 m2 36,80
M4 6,90+4,40 m2 11,30
M3 2,90+8,50+8,14 m2 19,54
M8 8,65+13,88+7,31 m2 29,84
razem | m2 126,27
119 KNNR 2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa- - $ciany
0802/06  |Nr ST: SST-15
M1 m2 86,83
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,6 1x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4
M5 m2 75,22
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x 1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90
M4 (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x 1,60 m2 39,31
M3 m2 82,68
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60
M8 m2 97,10
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4
razem | m2 381,14
4.4 Roboty posadzkarskie
Nr ST: SST-13
120 | KNR AT-12 [Podtoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych bez masy szpachlowej
0401/06  |Nr ST: SST-13
M1 8,20 m2 8,200
MS 7,14 m2 7,140
M4 4,40 m2 4,400
M3 8,14 m2 8,140
M8 8,65 m2 8,650
razem | m2 36,530
121 | KNR 2-02 [Podtogi z ptyty OSB o grubosci 22 mm uloZonej na legarach
1110/01  |Nr ST: SST-13
M1  8,20+2,65+17,94 m2 28,790
MS  7,14+14+13,11+42,55 m2 36,800
M4 6,90+4,40 m2 11,300
M3 2,90+8,50+8,14 m2 19,540
M8 8,65+13,88+7,31 m2 29,840
M1 -8,20 m2 -8,200
MS -7,14 m2 -7,140
M4  -4,40 m2 -4,400
M3 -8,14 m2 -8,140
M8 -8,65 m2 -8,650
razem | m2 89,740
122 | KNR K-32 [Wykonanie izolacji z folii w ptynie pod oktadziny posadzek
0202/01  |Nr ST: SST-13
M1 8,20 m2 8,200
MS 7,14 m2 7,140
M4 4,40 m2 4,400
M3 8,14 m2 8,140
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
M8 8,65 m2 8,650
razem | m2 36,530
123 | ZKNR C-2.1 [Klejenie wyktadzin PCW jednowarstwowych na przygotowanym podtozu
0606/04  |Nr ST: SST-13
M1  8,20+2,65+17,94 m2 28,790
MS  7,14+14+13,11+42,55 m2 36,800
M4  6,90+4,40 m2 11,300
M3  2,90+8,50+8,14 m2 19,540
M8 8,65+13,88+7,31 m2 29,840
razem | m2 126,270
4.5 Roboty malarskie
Nr ST: SST-08
124 | NNRNKB 7 |Analogia - Gruntowanie preparatami gruntujacymi
1134/01.1  |Nr ST: SST-08
M1 m2 86,826
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,6 1x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4
M5 m2 75,218
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x 1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90
M4 (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x 1,60 m2 39,309
M3 m2 82,681
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60
M8 m2 97,096
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4
M1  8,20+2,65+17,94 m2 28,790
MS  7,14+14+13,11+42,55 m2 36,800
M4 6,90+4,40 m2 11,300
M3 2,90+8,50+8,14 m2 19,540
M8 8,65+13,83+7,31 m2 29,790
razem | m2 507,350
125 | KNKRB 3 |Analogia Malowanie dwukrotne tynkéw wewngtrznych $cian i sufitow farba emulsyjna, z przygotowaniem
0605/04  |powierzchni -
Nr ST: SST-08
M1 m2 86,826
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,6 1x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4
M5 m2 75,218
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x 1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90
M4 (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x 1,60 m2 39,309
M3 m2 82,681
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60
M8 m2 97,096
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4
M1  8,20+2,65+17,94 m2 28,790
MS  7,14+14+13,11+42,55 m2 36,800
M4 6,90+4,40 m2 11,300
M3 2,90+8,50+8,14 m2 19,540
M8 8,65+13,83+7,31 m2 29,790
-147,871 m2 -147,871
razem | m2 359,479
126 | KNKRB 3 [Malowanie dwukrotne tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyjna, z przygotowaniem powierzchni -
0605/04 |analogia - akrylowa
Nr ST: SST-08
M1 (4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x 1,60 m2 34,540
M5 (3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05 m2 28,955
M4  2,80x2x2,43+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 20,459
M3 (3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 30,315
M8  (3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75 m2 33,602
razem | m2 147,871
4.6 Stolarka drzwiowa
Nr ST: SST-07
127 | KNKRB 2 |Analogia - drzwi do tazienek
1002/01  |Nr ST: SST-07
M1 0,90x2,05 m2 1,845
MS  0,80x2,05 m2 1,640
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
M4  0,80x2,05 m2 1,640
M5 0 m2 0,000
M8 0,80x2,05 m2 1,640
razem | m2 6,765

128 | KNKRB 2 |Analogia - drzwi do pomieszczen
1002/01  |Nr ST: SST-07

M1l 0 m2 0,000
MS  0,80x2,05 m2 1,640
M4 0 m2 0,000
M3  0,90x2,05+0,90x2,05 m2 3,690
M8 0,90x2,05x3 m2 5,535
razem | m2 10,865
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
1. Remont elewacji péinocno-wschodniej,
poludniowo-wschodniej i pélnocno-zachodniej
1.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Nr ST: SST-01
1 |KNR 4-01 0535/06 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
Nr ST: SST-01
22 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,11 2,42 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
2 | Kalkulacja indywidualna Demontaz komina spalinowego
h=7,0m
Nr ST: SST-01
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 2 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
3 |[KNR 4-01 0702/05 Odbicie pasow o szerokosci do 20cm tynkéw
wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej-tynki osciezy
Nr ST: SST-01
80,84 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,24 19,4 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
4 |KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych
z lastryko
Nr ST: SST-01
24 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,85 20,4 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
5 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkoéw zewngtrznych o powierzchni
ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
171,318 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 56,53 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
6 |KNR 4-04 0509/02 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na
deskowaniu na zaktad
Nr ST: SST-01
1,08 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2 0,22 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
7 |KNR 4-04 0403/02 Rozebranie deskowania wi¢zb dachowych
wykonanego na styk
Nr ST: SST-01
1,08 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,17 0,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
8 |KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn
wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,27 7,27 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa (0,00)
9 |KNR 4-01 0212/01 Rozbiorka elementéow konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
Nr ST: SST-01
2,913 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 13,81 40,23 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
10 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
Nr ST: SST-01
8,981 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39 12,48 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,72 6,47 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
11 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
8,981 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,28 2,51 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
12 | Kalkulacja indywidualna Optata za sktadowanie gruzu na
wysypisku
Nr ST: SST-01
12,436 t
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t 1 12,44 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
13 |KNR 4-01 0102/02 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o
szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
it
Nr ST: SST-01
58,974 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,74 102,61 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
14 |KNR 4-01 0105/02 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na
odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
kategorii 11
Nr ST: SST-01
58,974 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,41 83,15 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
15 |KNR 4-01 0354/03 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o
powierzchni do 1m2
Nr ST: SST-01
18 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,85 15,3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
16 |KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01
3,015 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 1,57 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Cena jednostkowa (0,00)
17 |KNR 2-31 1207/01 Remonty czastkowe chodnikow z ptyt
betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem
Nr ST: SST-01
18,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5764 10,55 0,00 0,00
Materialy
Plyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 35x35x5 cm szt 9 164,7 0,00 0,00
Piasek m3 0,0634 1,16 0,00 0,00
Woda m3 0,025 0,46 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty demontazowe i rozbiéorkowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.2. Roboty stolarskie i §lusarskie
Nr ST: SST-07
18 |KNNR 7 0503/08 Drzwi aluminiowe przymykowe zewngetrzne
Nr ST: SST-07
3,015 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 4.6 13,87 0,00 0,00
Materialy
Drzwi aluminiowe zewngtrzne przymykowe, wypehione m2 1 3,02 0,00 0,00
dwuskrzydtowe - potpetne
Silikon kg 0,24 0,72 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,16 0,48 0,00 0,00
Kofki rozporowe plastykowe szt 43 12,96 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,08 0,24 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,17 0,51 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
19 |KNR 0-19 1023/01 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o
powierzchni do 0,4m2 -33x75 cm
Nr ST: SST-07
2,97 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 8,56 25,42 0,00 0,00
Materialy
Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1 2,97 0,00 0,00
Kotwy szt 20 59,4 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,5 1,49 0,00 0,00
Silikon dm3 0,13 0,39 0,00 0,00
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 9,9 29,4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6 17,82 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,07 0,21 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
20 |KNR 0-19 1023/01 Montaz okien uchylnych jednodzielnych o
powierzchni do 0,4m?2 -33x43cm
Nr ST: SST-07
0,851 m2
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna razem r-g 8,56 7,28 0,00 0,00
Materialy
Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1 0,85 0,00 0,00
Kotwy szt 20 17,02 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa dm3 0,5 0,43 0,00 0,00
Silikon dm3 0,13 0,11 0,00 0,00
Szpachlowka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 9,9 8,42 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6 5,11 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,07 0,06 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
21 |KNR 2-02 1219/08 Uchwyty do flag
Nr ST: SST-07
1 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7437 0,74 0,00 0,00
Materialy
Uchwyt do flag szt 1 1 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017 0 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty stolarskie i §lusarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.3. Roboty tynkarskie i izolacyjne
Nr ST: SST-08
22 |KNR 4-01 0708/04.5 Wykonanie tynkéw zwyktych
wewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowej na o$ciezach o
szerokosci do 15c¢m na podtozach z cegiel, pustakow
ceramicznych, betonow
Nr ST: SST-08
37,92 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 25,79 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 1,5 56,88 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,01 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0055 0,21 0,00 0,00
Woda m3 0,0015 0,06 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
23 |KNR 4-01 0619/08 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek
stalowych stropow o powierzchni do S5m2- oczyszczenie z
pozostatosci powtok malarskich
Nr ST: SST-08
170,405 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,24 40,9 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
24 |NNRNKB 7 1134/01.1 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
Nr ST: SST-08
170,405 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 10,22 0,00 0,00
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Preparat gruntujacy KEMAGRUNT 1H dm3 0,21 35,79 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,34 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,51 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
25 | Kalkulacja indywidualna Docieplenie stropu nad piwnica
metoda natryskowa gr 10 cm na bazie welny mineralnej
Nr ST: SST-08
170,405 m2
Materialy
Docieplenie stropu nad piwnica metoda natryskowa gr 10 cmna | m2 1| 170,41 0,00 0,00
bazie welny mineralnej
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
26 |KNR 4-01 0619/03 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek
stalowych $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: SST-08
76,095 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,12 9,13 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
27 |KNR 4-01 0603/05.1 Wykonanie izolacji dwuwarstwowe;j
pionowej masa bitumiczno-kauczukowa z wykonaniem wyprawy
Z zaprawy cementowej
Nr ST: SST-08
76,095 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,72 54,79 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 10,14 771,6 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,026 1,98 0,00 0,00
Srodek uszczelniajacy do zaprawy dm3 0,1 7,61 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,35 26,63 0,00 0,00
Roztwor asfaltowy do izolacji kg 2,35| 178,82 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
28 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenie scian budynkéw metoda
lekka-mokra przez przyklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) gr. 10 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08
38,844 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 51,62 0,00 0,00
Materialy
Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,105 4,08 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 6| 233,06 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135 0,52 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,39 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
29 |KNR 2-02 0607/03 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
z folii kubekowe;j (analogia)
Nr ST: SST-08
38,844 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1992 7,74 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa m2 1,7 66,03 0,00 0,00
Piasek m3 0,015 0,58 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0007 0,03 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
30 |KNR 0-172610/02 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami z
polistyrenu ekstrudowanego gr.10 metoda lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza oraz rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem
podtoza, sprawdzeniem przyczepnos$ci, impregnacja preparatami
przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podtoze - cokot
Nr ST: SST-08
31,29 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,2224| 100,83 0,00 0,00
Materialy
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 0,1 3,13 0,00 0,00
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,2 6,26 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 11,025 344,97 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metodg lekka ATLAS Stopter K-20
Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,105 3,29 0,00 0,00
Lacznik do styropianu szt 4,16/ 130,17 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 35,51 0,00 0,00
Srodki gruntujgce - powloka posrednia kg 0,3 9,39 0,00 0,00
Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3,5 109,52 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0073 0,23 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0264 0,83 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
31 |KNR 0-3322/01 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
Nr ST: SST-08
30,91 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,133 4,11 0,00 0,00
Materialy
Listwy startowa do styropianu m 1 30,91 0,00 0,00
Kofki rozporowe plastykowe z wkretami szt 3,02 93,35 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0002 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
32 |KNR 0-17 2610/02 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami
styropianowymi gr.14 metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza oraz r¢czne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki z oczyszczeniem podtoza, sprawdzeniem
przyczepnosci, impregnacja preparatami przeciwgrzybowymi,
gruntowanie wzmacniajace podioze
Nr ST: SST-08
292,433 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 3,2224| 942,34 0,00 0,00
Materialy
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 0,1 29,24 0,00 0,00
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,2 58,49 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 11,025 3224,07 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metodg lekka ATLAS Stopter K-20
Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,147 42,99 0,00 0,00
Lacznik do styropianu i welny szt 4,16| 1216,52 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 331,91 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Srodki gruntujgce - powloka posrednia kg 0,3 87,73 0,00 0,00
Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3,5/ 1023,52 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0073 2,13 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0264 7,72 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
33 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych-
dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08
65,38 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 39,96 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 5 326,9 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 74,21 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,46 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,34 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
34 |KNR 0-23 2612/02 Ocieplenie $cian budynkéw w systemie
STOPTER przez przyklejenie do osciezy ptyt - potprofil
podparapetowy (20 mb)
Nr ST: SST-08
4 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,595 6,38 0,00 0,00
Materialy
Pétprofil podparapetowy m 5 20 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 6 24 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,04 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
35 |KNR 0-17 2610/08 Ocieplenie osciezy z cegtly o szerokosci do
30cm plytami styropianowymi gr.3 cm metoda lekka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podtoza oraz rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08
25,908 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 5,3597| 138,86 0,00 0,00
Materialy
Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 0,1 2,59 0,00 0,00
Preparat gruntujacy wzmacniajacy podioze dm3 0,2 5,18 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 11,025 285,64 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20
Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,0315 0,82 0,00 0,00
Lacznik do styropianu szt 4,16/ 107,78 0,00 0,00
Siatka z widkna szklanego m2 1,643 42,57 0,00 0,00
Srodki gruntujgce - powloka posrednia kg 0,3 7,77 0,00 0,00
Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3,5 90,68 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0073 0,19 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0264 0,68 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
36 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08
1,512 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 0,92 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 5 7,56 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 1,72 0,00 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,01 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
37 |KNR 0-17 0926/01 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych
mineralnych
Nr ST: SST-08
1,512 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,105 0,16 0,00 0,00
Materialy
Srodki gruntujgce - powloka posrednia kg 0,3 0,45 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
38 |KNR 0-17 0927/03 Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o
strukturze mineralnej z gotowej suchej mieszanki, wykonana
r¢cznie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach
plaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08
1,512 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4613 0,7 0,00 0,00
Materialy
Tynk mineralny o strukturze baranek kg 4 6,05 0,00 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0095 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0132 0,02 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
39 |KNR 0-33 21/01 Ochrona naroznikow wypuktych
Nr ST: SST-08
141,48 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 22,64 0,00 0,00
Materialy
Katownik ochronny do systeméw docieplen m 1,005| 142,19 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 0,8 113,18 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka ATLAS Stopter K-20
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,0007 0,1 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,07 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
40 |KNR 2-02 0923/04 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
Nr ST: SST-08
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
1,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1681 1,4 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,028 0,03 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,1427 0,17 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
41 |KNR 4-01 0414/11 Deska czotowa gr 14 cm
Nr ST: SST-08
16 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 4,16 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.III m3 0,02 0,32 0,00 0,00
Kotwy rozporowe szt 2 32 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
42 |KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy o szerokosci
w rozwini¢ciu ponad 25¢cm montowane na klej montazowy do
metalu
Nr ST: SST-08
21,15 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,35 28,55 0,00 0,00
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23 26,01 0,00 0,00
Klej do blach kg 2,5 52,88 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,17 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
43 |NNRNKB 5 0534/01 Pokrycie papa zgrzewalng dachoéw o
powierzchni do 100m2
Nr ST: SST-08
16 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,16 2,56 0,00 0,00
Materialy
Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 1,2 19,2 0,00 0,00
Gaz propan, butan kg 0,1 1,6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,03 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,05 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
44 |KNR-W 2-02r97 0529/02 Montaz z gotowych rur spustowych
okragtych o $rednicy 15c¢m z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej
Nr ST: SST-08
22 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,742 16,32 0,00 0,00
Materialy
Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 1,03 22,66 0,00 0,00
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,004 0,09 0,00 0,00
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 7,26 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0034 0,07 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
45 |KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych
zewngetrznych
Nr ST: SST-08
4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 2,72 0,00 0,00
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.15 szt 2 8 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 8,28 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,02 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne 14x14cm szt 1 4 0,00 0,00
Woda m3 0,002 0,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
46 |KNR 2-31ul 0300/01 Chodniki z kostki brukowej betonowej
prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowe;j
Nr ST: SST-08
16,455 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,818 13,46 0,00 0,00
Materialy
Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztatt) grub. 6 cm, m2 1,05 17,28 0,00 0,00
kolorowa
Piasek m3 0,0656 1,08 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Ubijak m-g 0,204 3,36 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
47 |KNR 2-31 0407/01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na
podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
Nr ST: SST-08
33,55 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2084 6,99 0,00 0,00
Materialy
Obrzeza betonowe 20x6¢cm m 1,02 34,22 0,00 0,00
Piasek m3 0,0047 0,16 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 workowany t 0,0001 0 0,00 0,00
Woda m3 0,0004 0,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
48 |KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
pionowe z plyt z wetny mineralnej gr.20 cm uktadanych na sucho
Nr ST: SST-08
186,9 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156 29,16 0,00 0,00
Materialy
Plyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropow m2 1,05 196,25 0,00 0,00
drewnianych, sufitow podwieszanych i podtog na legarach, o
grubosci 200 mm
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059 1,1 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0089 1,66 0,00 0,00
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

0,00

49

KNR 2-02 1110/01 Podtogi z ptyty OSB o grubosci 22 mm
ulozonej na legarach
Nr ST: SST-08

186,9 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.III
Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm
Listwy przyscienne z drewna iglastego
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

m3
m3

kg

%

m-g
m-g

0,869

0,006
0,025
1,08
0,137
1,5

0,0159
0,0335

162,42

1,12
4,67
201,85
25,61

2,97
6,26

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

RAZEM: Roboty tynkarskie i izolacyjne
Razem k.b.
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%
Razem
Razem element

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.4. Roboty malarskie
Nr ST: SST-11

50

KNR 0-33 28/01 Dwukrotne malowanie elewacji farba
silikonowa
Nr ST: SST-11

355,997 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Farba elewacyjna silikonowa
Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

dm3

m-g

0,126

0,4

0,0004

44,86

142,4

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51

KNR 19-01 1021/01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie
plaszczyzn
Nr ST: SST-11

11,1 m2
Robocizna
Robocizna razem

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

0,91

0,00

0,00

52

KNR 4-01 1210/08.1 Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

11,1 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Lakierobejca
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

dm3
%

0,38

4,22

3,33

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

53

Kalkulacja indywidualna Renowacja drzwi wejsciowych do
budynku 150x210 cm - wymina lub uzupetnienie brakujacych
elementow, naprawa lub wymiana okué, regulacja, uzupetninei
okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11

1 kpl
Robocizna




Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 25/46
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna razem r-g 30 30 0,00 0,00
Materialy
Materiat do renowacji drzwi kpl 1 1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty malarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
1.5. Rusztowania
Nr ST: SST-12
54 |KNR 2-02 0925/01 Ostony okien folig polietylenowa
Nr ST: SST-12
32,389 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2127 6,89 0,00 0,00
Materialy
Folia ochronna do szyb m2 1 32,39 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135 0,44 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
55 |KNR 2-02 1610/02 Rusztowania ramowe zewnetrzne
przyscienne o wysokosci do 16m
Nr ST: SST-12
355,997 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36] 128,16 0,00 0,00
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0061 2,17 0,00 0,00
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,07 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.1l gr.50mm m3 0,00011 0,04 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,00013 0,05 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,00018 0,06 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 4,27 0,00 0,00
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 32 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0006 0,21 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,1021 36,35 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
56 |KNR 2-02u2 1625/01 Ostony z siatki na rusztowaniach
zewngetrznych
Nr ST: SST-12
355,997 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0319 11,36 0,00 0,00
Materialy
Siatka ostonowa do rusztowan m2 0,1405 50,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
57 |Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12
1 kpl
Naktady robocizny= 2200 r-g
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
Sprzet
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 523,81 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Rusztowania
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2. Remont elewacji frontowej - poludniowo-zachodniej
2.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Nr ST: SST-01
58 |KNR 4-01 0535/06 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
Nr ST: SST-01
22 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,11 2,42 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty demontazowe i rozbiéorkowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.2. Roboty tynkarskie
Nr ST: SST-08
59 |KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych
zewngetrznych
Nr ST: SST-08
4 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 2,72 0,00 0,00
Materialy
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.15 szt 2 8 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 2,07 8,28 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,02 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne 14x14cm szt 1 4 0,00 0,00
Woda m3 0,002 0,01 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
60 |KNR 4-01 0726/01.2 Uzupehienie tynkow zewnetrznych
zwyktych kategorii IIl o powierzchni uzupetnianej w jednym
miejscu do Im2 $cian, loggii, balkondéw o podtozach cegty,
pustakow ceramicznych gazo-i pianobetonow
Nr ST: SST-08
6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,47 8,82 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 workowany t 0,0042 0,03 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0058 0,03 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,14 0,00 0,00
Woda m3 0,0053 0,03 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
61 |KNR 4-01 0730/03.2 Uzupehienie warstwy nakrapianej tynkow
cementowych o powierzchni uzupehianej w jednym miejscu do
5m?2 na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach
Nr ST: SST-08
6 m2
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,53 3,18 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 workowany t 0,0021 0,01 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0005 0 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0099 0,06 0,00 0,00
Woda m3 0,0026 0,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
62 |KNR 4-01 0722/02.2 Przecieranie istniejacych tynkow
zewngetrznych cementowo-wapiennych kategorii IIl na $cianach,
loggiach, balkonach
Nr ST: SST-08
38,515 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,31 11,94 0,00 0,00
Materialy
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0011 0,04 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,05 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,19 0,00 0,00
Woda m3 0,0084 0,32 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,39 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
63 |KNR 0-33 18/04 Montaz obramowan - opasek okiennych
profilowanych
Nr ST: SST-08
33,3 mb
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,213 7,09 0,00 0,00
Materialy
Profil obramowan - opaski okienne m 1,1 36,63 0,00 0,00
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania | kg 0,49 16,32 0,00 0,00
siatki przy dociepleniach metoda lekka
Preparat gruntujacy pod farbg silikonowa kg 0,059 1,96 0,00 0,00
Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,078 2,6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,0014 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0008 0,03 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
64 |KNR 2-02 0912/01 Uzupetnienie i naprawa krawedzi parapetow,
opasek, gzymsow, zwienczen okien itp przy uzyciu zaprawy
naprawczej (analogia)
Nr ST: SST-08
27,54 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,4326 11,91 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa naprawcza kg 4/ 110,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0744 2,05 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

65

KNR-W 2-02r97 0529/02 Montaz z gotowych rur spustowych
okragtych o $rednicy 15c¢m z blachy stalowej ocynkowanej
Nr ST: SST-08

22 m
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg
szt
%

m-g

0,742

1,03
0,004
0,33
1,5

0,0034

16,32
22,66

0,09
7,26

0,07

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

RAZEM: Roboty tynkarskie
Razem k.b.
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%
Razem
Razem element

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2.3. Roboty malarskie
Nr ST: SST-11

66

KNR 0-17 2608/01 Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metodg LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

Nr ST: SST-11

276,721 m2
Robocizna
Robocizna razem

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

0,272

75,27

0,00

0,00

67

KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podtoza pod
docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsja pod farbg silikonowa (analogia)
Nr ST: SST-11

276,721 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Preparat gruntujacy pod farbg silikonowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

kg
%

m-g

0,0662

0,05
1,5

0,0001

18,32

13,84

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

68

KNR 4-01 1204/03 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
tynkow gladkich elewacji
Nr ST: SST-11

276,721 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Farba elewacyjna silikonowa
Materialy pomocnicze

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

dm3
%

40,68

110,69

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

69

Kalkulacja indywidualna Renowacja drzwi wejsciowych do
budynku 150x210 cm - wymiana lub uzupehienie brakujacych
elementow, naprawa lub wymiana okué, regulacja, uzupetnienie
okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11

1 kpl
Robocizna
Robocizna razem
Materialy

30

30

0,00

0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materiat do renowacji drzwi kpl 1 1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
70 |KNR 19-01 1021/01 Rgczne cyklinowanie i szlifowanie
plaszczyzn
Nr ST: SST-11
11,1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,91 10,1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
71 |KNR 4-01 1210/08.1 Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11
11,1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,38 4,22 0,00 0,00
Materialy
Lakierobejca dm3 0,3 3,33 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 3 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty malarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
2.4. Rusztowania
Nr ST: SST-12
72 |KNR 2-02 0925/01 Ostony okien folig polietylenowa
Nr ST: SST-12
47,164 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2127 10,03 0,00 0,00
Materialy
Folia ochronna do szyb m2 1 47,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0135 0,64 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
73 |KNR 2-02 1610/02 Rusztowania ramowe zewnetrzne
przyscienne o wysokosci do 16m
Nr ST: SST-12
202,608 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 72,94 0,00 0,00
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,24 0,00 0,00
Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,04 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.1l gr.50mm m3 0,00011 0,02 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,00013 0,03 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,00018 0,04 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 2,43 0,00 0,00
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 1,82 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0006 0,12 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,1021 20,69 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
74 |KNR 2-02u2 1625/01 Ostony z siatki na rusztowaniach
zewngetrznych
Nr ST: SST-12
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
202,608 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0319 6,46 0,00 0,00
Materialy
Siatka ostonowa do rusztowan m2 0,1405 28,47 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
75 |Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12
1 kpl
Naktady robocizny= 205 r-g
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
Sprzet
Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 48,81 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
76 | Kalkulacja indywidualna Optata za zajgcie pasa drogowego
Nr ST: SST-12
1 kpl
Materialy
Oplata za zajgcie pasa drogowego dni 14 14 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Rusztowania
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3.0 Pomieszczenie MEC
3.1 Roboty demontazowe i rozbiéorkowe
Nr ST: SST-01
77 |KNK 7-28 0301/06 Analogia - rozbiorka posadzki z cegly
Nr ST: SST-01
12,64 m2
Robocizna
Pomocnicy r-g 0,33 4,17 0,00 0,00
Robotnicy r-g 0,47 5,94 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
78 |KNR 4-01 0333/18 Analogia - Przebicie otworéw w $cianach z
cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowe;j - kratki
wentylacyjne oraz przewod Z
Nr ST: SST-01
2 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17 0,34 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 3,3 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
79 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
Nr ST: SST-01
1,896 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39 2,64 0,00 0,00
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,72 1,37 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
80 |KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01
(doptata 14x)
1,896 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,28 0,53 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
81 |KNR 4-01 0102/01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o
szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
-
Nr ST: SST-01
1,896 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,06 2,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
82 | Kalkulacja indywidualna Opfata za sktadowanie gruzu na
wysypisku
Nr ST: SST-01
0,19 t
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t 1 0,19 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty demontazowe i rozbiérkowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3.2 Roboty murarskie
83 |KNR BC-010108/01.2 Scianki dziatowe pete o grubosci
11,5cm z bloczkéw YTONG o wysokosci 20cm o powierzchni
czotowej gladkiej z przycinaniem bloczkow recznie
Nr ST: SST-04
5,943 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,55 3,27 0,00 0,00
Materialy
Bloczki 11,5 m2 1,02 6,06 0,00 0,00
Zaprawa murarska kg 2,35 13,97 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
0,00
Sprzet
Zuraw m-g 0,03 0,18 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty murarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3.3 Roboty posadzkarskie
Nr ST: SST-13; SST-14
84 |KNNR 6 0105/02 Podsypka piaskowa zageszczana r¢cznie o
grubosci warstwy po zaggszczeniu Scm
Nr ST: SST-14
(doptata 4x)
12,64 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,448 5,66 0,00 0,00
Materialy
Piasek m3 0,2464 3,11 0,00 0,00
Woda m3 0,012 0,15 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,2 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
85 |KNR 2-02 0205/01.1 Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
Nr ST: SST-14
1,941 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,61 1,18 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 0,14 0,27 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,93 3,75 0,00 0,00
0,00
Materialy
Beton zwyktly m3 1,015 1,97 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,002 0 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,001 0 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02 0,04 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
86 |KNR 4-01 0601/01.1 Izolacja przeciwwodne i
przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z
wyprofilowaniem cokotéw - folia w ptynie
Nr ST: SST-13
12,94 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,48 6,21 0,00 0,00
Materialy
Folia w ptynie kg 1,5 19,41 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
87 |KNR K-32 0201/06 Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod kleje
cementowe
Nr ST: SST-13
12,94 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 0,78 0,00 0,00
Materialy
Srodek gruntujacy 1 dm3 0,11 1,42 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
88 |KNR K-32 0204/04.1 Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm
przy uzyciu zaprawy klejacej
Nr ST: SST-13
12,94 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,7 22 0,00 0,00
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 1,05 13,59 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 6 77,64 0,00 0,00
Zaprawa do fugowania kg 0,3 3,88 0,00 0,00
Woda m3 0,002 0,03 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,39 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
89 |KNR 2-02 1105/01 Cokoty z ptytek ceramicznych podtogowych
- dopasowac kolorystycznie do orginalnego wzoru
Nr ST: SST-13
13,22 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6353 8,4 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe 5x5cm m2 0,103 1,36 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0023 0,03 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0041 0,05 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0022 0,03 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty posadzkarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3.4 Stolarka drzwiowa
90 |KNNR 7 0503/08 Analogia - drzwi stalowe
Nr ST: SST-07
2,05 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4.6 9,43 0,00 0,00
Materialy
Silikon kg 0,24 0,49 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,16 0,33 0,00 0,00
Kofki rozporowe plastykowe szt 43 8,82 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,08 0,16 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,17 0,35 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Stolarka drzwiowa
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3.5 Roboty tynkarskie
91 |KNR 4-01 0708/04.5 Wykonanie tynkéw zwyktych
wewnetrznych kategorii IIl z zaprawy cementowej na o$ciezach o
szerokosci do 15c¢m na podtozach z cegiel, pustakow
ceramicznych, betonow
Nr ST: SST-08
12,26 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,68 8,34 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 1,5 18,39 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0055 0,07 0,00 0,00
Woda m3 0,0015 0,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
92 |KNR 4-01 0716/02.3 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii IIl o
powierzchni podtogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane
r¢cznie na podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetondw na $cianach ptaskich
Nr ST: SST-08
26,836 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,43 11,54 0,00 0,00
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Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Robotnicy gr.Il r-g 0,09 2,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 4,56 0,00 0,00
0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,14 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,13 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,71 0,00 0,00
Woda m3 0,0067 0,18 0,00 0,00
Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 0,03 0,81 0,00 0,00
Narozniki ochronne szt 0,03 0,81 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 1,07 0,00 0,00
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,07 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty tynkarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3.6 Wentylacja pomieszczenia
93 |KNR 2-170101/01.1 Analogia - Przewody wentylacyjne z
blachy stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem
0,537 m2
Robocizna
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.II r-g 0,02 0,01 0,00 0,00
Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 2,32 1,25 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,11 0,00 0,00
0,00
Materialy
Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej m2 0,75 0,4 0,00 0,00
ocynkowanej o obwodzie do 400mm
Ksztaltki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej m2 0,28 0,15 0,00 0,00
ocynkowanej o obwodzie do 400mm
Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodow typu A/l | szt 0,65 0,35 0,00 0,00
o obwodzie do 400mm
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych | szt 4,98 2,67 0,00 0,00
o obwodzie do 400mm
Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt 0,63 0,34 0,00 0,00
Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,94 0,5 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
94 |KNP50621/01 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne - z
wykuciem
2 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,6 32 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Wentylacja pomieszczenia
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
3.7 Roboty malarskie
95 |NNRNKB 7 1134/01.1 Analogia - Gruntowanie preparatami
gruntujacymi
Nr ST: SST-04
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
39,474 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 2,37 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy 2 dm3 0,21 8,29 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,08 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,12 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
96 |KNKRB 3 0605/04 Analogia Malowanie dwukrotne tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyjna, z przygotowaniem
powierzchni - akryl
Nr ST: SST-04
18,18 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,152 2,76 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29 5,27 0,00 0,00
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 10,91 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
97 |KNKRB 3 0605/04 Malowanie dwukrotne tynkow
wewngtrznych $cian i sufitow farba emulsyjna, z przygotowaniem
powierzchni
Nr ST: SST-04
20,874 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,152 3,17 0,00 0,00
Materialy
Farba akrylowa dm3 0,29 6,05 0,00 0,00
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 12,52 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty malarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4.0 Przebudowa i remont mieszkan
4.1 Prace rozbiérkowe
Nr ST: SST-01
98 |KNNR-W 3 0805/02 Zerwanie posadzki bez odzysku materiatow
Nr ST: SST-01
126,27 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 22,73 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
99 |KNKRB 3 0901/02 Rozbiorki piecow i trzondw kuchennych
licowanych kaflami - bez odzysku kafli
Nr ST: SST-01
3,84 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 13 49,92 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
100 [KNP40101/02.4 Analogia - rozbiorka istniejacych $cian
dzialowych
Nr ST: SST-01
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
3,874 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38 1,47 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
101 |[KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01
9,84 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,52 5,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
102 |[KNP 4 0103/02.3 Wykucie otwordéw na drzwi i okna w murach o
grubosci 1 cegly i wigcej na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
6,15 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,17 25,65 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
103 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkow wewnetrznych o
powierzchni ponad S5m2 na $cianach oraz sufitach zaprawy
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01
507,36 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 167,43 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
104 |[KNP50621/01 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne
Nr ST: SST-01
10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,6 16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
105 |[KNKRB 2 0104/06 Analogia - wykucie prefabrykowanych
podokiennikow o dtugosci ponad 1m
Nr ST: SST-01
12 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 25,44 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa m3 0,013 0,16 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag budowlany m-g 0,11 1,32 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
106 |KNR 4-01 0333/18 Analogia - Przebicie otworow w $cianach z
cegiel grubosci 2 cegiel na zaprawie cementowe;j - kratki
wentylacyjne
Nr ST: SST-01
10 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17 1,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,65 16,5 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
107 |KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
Nr ST: SST-01
31,13 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39 43,27 0,00 0,00
Sprzet
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Samochod skrzyniowy 5t

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

m-g

0,72

22,41

0,00

0,00

108

KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(doptata 14x)

31,13 m3
Sprzet
Samochod skrzyniowy 5t

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

0,28

0,00

0,00

109

Kalkulacja indywidualna Optata za sktadowanie gruzu na

wysypisku
Nr ST: SST-01

56,034 t
Materialy
Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

56,03

0,00

0,00

RAZEM: Prace rozbiérkowe
Razem k.b.
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%
Razem
Razem element

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4.2 Prace murarskie
Nr ST: SST-04

110

KNNR 2 0302/04.3 Sciany murowane z bloczkéw z betonu
komorkowego - zamurowania
Nr ST: SST-04

2,057 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Bloczki z betonu komorkowego
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g
szt

m3
%

m-g

4,28
21,6

0,104
1,5

0,66

8,8

44,43
0,21

1,36

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

111

KNNR-W 2 1702/01 Scianki dziatowe jednowarstwowe z ptyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym

Nr ST: SST-04

9,968 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe
Ksztattowniki stalowe profilowane U
Ksztattowniki stalowe profilowane C
Plyty z welny mineralne;j
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

2,13

2,06
0,76
2,05
1,03

0,037

21,23

20,53

7,58
20,43
10,27

0,37

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

112

KNR K-44 0101/01 Montaz nadprozy strunobetonowych SBN
72 o dtugosci 120cm
Nr ST: SST-04

6 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy

g

0,22

1,32

0,00

0,00
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Nadproza strunobetonowe KONBET SBN 72/120 szt 6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,024 0,14 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Prace murarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4.3 Roboty tynkarskie
Nr ST: SST-15
113 KNP 50621/01 Analogia -Kratki wentylacyjne prostokatne
Nr ST: SST-15
10 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,6 16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
114 |KNR 2-02 0804/02 Tynki zwykte kategorii IV stropow i
podciagow wykonywane mechanicznie
Nr ST: SST-15
126,27 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,5769 72,85 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 0,0361 4,56 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,003 0,38 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0182 2,3 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0043 0,54 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0671 8,47 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
115 [KNR 2-02 0804/01 Tynki zwykte kategorii IV §cian ptaskich i
stupéw wykonywane mechanicznie
Nr ST: SST-15
381,14 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,4588| 174,87 0,00 0,00
Ciesle gr.ll r-g 0,018 6,86 0,00 0,00
0,00
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,003 1,14 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0214 8,16 0,00 0,00
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0022 0,84 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0534 20,35 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
116 [KNKRB 2 0104/06 Montaz prefabrykowanych podokiennikéw o
dhugosci ponad 1m
Nr ST: SST-15
12 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 2,12 25,44 0,00 0,00
Materialy
Podokienniki prefabrykowane szt 1 12 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,013 0,16 0,00 0,00
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Nr

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag budowlany

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

%

m-g

1,5

0,11

1,32

0,00

0,00

0,00

0,00

117

NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi -
sufity oraz $ciany
Nr ST: SST-15

507,36 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy 1
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

g

dm3
%

m-g
m-g

0,08
0,22

1,5

0,0002
0,0003

40,59

111,62

0,1
0,15

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

118

KNNR 2 0802/06 Gtadz gipsowa jednowarstwowa- - sufity
Nr ST: SST-15

(dopftata 1,25x)

126,27 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

r-g
kg

m3
%

m-g

0,5275
3,125

0,00025
1,5

0,001375

66,61

394,59
0,03

0,17

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

119

KNNR 2 0802/06 Gtadz gipsowa jednowarstwowa- - §ciany
Nr ST: SST-15

381,14 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Gips budowlany szpachlowy
Woda
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)

r-g
kg

m3
%

m-g

0,422
2,5

0,0002
1,5

0,0011

160,84

952,85
0,08

0,42

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

RAZEM: Roboty tynkarskie
Razem k.b.
Koszty posrednie 0%
Zysk 0%
Razem
Razem element

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4.4 Roboty posadzkarskie
Nr ST: SST-13

120

KNR AT-12 0401/06 Podloga w systemie suchego jastrychu -
suchy jastrych bez masy szpachlowej
Nr ST: SST-13

36,53 m2
Robocizna
Montazysci gr.1l
Robotnicy gr.I

g
g

0,53
0,74

19,36
27,03

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe podtogowe NIDA P m2 2,1 76,71 0,00 0,00
Wkrety NIDA P szt 7| 255,71 0,00 0,00
Klej NIDA P kg 0,3 10,96 0,00 0,00
Ta$ma izolacyjna z wetny mineralnej m 1,21 442 0,00 0,00
Uszczelniacz akrylowy NIDA Ekoakryl dm3 0,05 1,83 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,109 3,98 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,069 2,52 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
121 |KNR 2-02 1110/01 Podtogi z ptyty OSB o grubosci 22 mm
ulozonej na legarach
Nr ST: SST-13
89,74 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,869 77,98 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.1 m3 0,006 0,54 0,00 0,00
Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm | m3 0,025 2,24 0,00 0,00
Listwy przyscienne z drewna iglastego m 1,08 96,92 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,137 12,29 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0159 1,43 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0335 3,01 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
122 |KNR K-32 0202/01 Wykonanie izolacji z folii w ptynie pod
oktadziny posadzek
Nr ST: SST-13
36,53 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 6,58 0,00 0,00
Materialy
Folia w ptynie ATLAS WODER E kg 1,5 54,8 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2,5 0,00
0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
123 |ZKNR C-2.1 0606/04 Klejenie wyktadzin PCW
jednowarstwowych na przygotowanym podtozu
Nr ST: SST-13
126,27 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,386 48,74 0,00 0,00
Materialy
Klej Thomsit Totanol UK 200 kg 0,2987 37,72 0,00 0,00
Wyktadzina rulonowa m2 1,09 137,63 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0057 0,72 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0041 0,52 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty posadzkarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4.5 Roboty malarskie
Nr ST: SST-08
124 |NNRNKB 7 1134/01.1 Analogia - Gruntowanie preparatami
gruntujacymi
Nr ST: SST-08
507,35 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,06 30,44 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy 2 dm3 0,21] 106,54 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 1,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 1,52 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
125 |KNKRB 3 0605/04 Analogia Malowanie dwukrotne tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyjna, z przygotowaniem
powierzchni -
Nr ST: SST-08
359,479 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,152 54,64 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29| 104,25 0,00 0,00
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6| 215,69 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
126 |KNKRB 3 0605/04 Malowanie dwukrotne tynkow
wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyjna, z przygotowaniem
powierzchni - analogia - akrylowa
Nr ST: SST-08
147,871 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,152 22,48 0,00 0,00
Materialy
Farba akrylowa dm3 0,29 42,88 0,00 0,00
Szpachlowka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 88,72 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Roboty malarskie
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
4.6 Stolarka drzwiowa
Nr ST: SST-07
127 |KNKRB 2 1002/01 Analogia - drzwi do fazienek
Nr ST: SST-07
6,765 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 3,45 0,00 0,00
Materialy
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne m2 6,77 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag budowlany m-g 0,04 0,27 0,00 0,00
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Kosztorys Strona 42/46
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr |Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,14 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
128 |[KNKRB 2 1002/01 Analogia - drzwi do pomieszczen
Nr ST: SST-07
10,865 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 5,54 0,00 0,00
Materialy
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne m2 1 10,87 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag budowlany m-g 0,04 0,43 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,02 0,22 0,00 0,00
0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa (0,00)
RAZEM: Stolarka drzwiowa
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Razem element 0,00
OGOLEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty posrednie 0% 0,00 0,00 0,00
Zysk 0% 0,00 0,00 0,00
Razem 0,00 0,00 0,00
Lacznie 0,00
Podatek VAT 0% 0,00
Ogoélem kosztorys 0,00
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Zestawienie robocizny Strona 43/46
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢

1 |Betoniarze gr.Il r-g 1,18
2 |Ciesle gr.II r-g 13,73
3 |Montazysci gr.ll r-g 19,36
4 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.Il r-g 1,25
5 |Monterzy urzadzen i instalacji powietrznych gr.II r-g 0,01
6  |Pomocnicy r-g 4,17
7  |Robocizna razem r-g 3 067,44
8  |Robotnicy gr.I r-g 230,82
9  |Robotnicy gr.Il r-g 2,42
10 |Robotnicy r-g 505,34
11 |Tynkarze gr.IIl r-g 259,26

Razem 4104,98 0,00
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Zestawienie materialéow Strona 44/46
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,06 0,00 0,00
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1111 m3 1,98 0,00 0,00
3 Beton zwyktly m3 1,97 0,00 0,00
4 |Blacha stalowa ocynkowana m2 26,01 0,00 0,00
5 |Bloczki 11,5 m2 6,06 0,00 0,00
6 Bloczki z betonu komorkowego szt 44,43 0,00 0,00
7 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k1.15 szt 16,00 0,00 0,00
8 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,14 0,00 0,00
9 Cement portlandzki 35 workowany t 0,04 0,00 0,00
10 |Cement portlandzki 35 kg 863,43 0,00 0,00
11 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,08 0,00 0,00
12 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,10 0,00 0,00
13 |Docieplenie stropu nad piwnica metoda natryskowa gr 10 cm na bazie welny mineralne;j m2 170,41 0,00 0,00
14  |Drut stalowy migkki 3mm kg 5,02 0,00 0,00
15 |Drzwi aluminiowe zewngtrzne przymykowe, wypelione dwuskrzydtowe - potpeine m2 3,02 0,00 0,00
16 |Farba akrylowa dm3 48,93 0,00 0,00
17  |Farba elewacyjna silikonowa dm3 255,69 0,00 0,00
18 |Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 109,52 0,00 0,00
19  |Folia ochronna do szyb m2 79,55 0,00 0,00
20 |Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa m2 66,03 0,00 0,00
21 |Folia w ptynie ATLAS WODER E kg 54,80 0,00 0,00
22  |Folia w ptynie kg 19,41 0,00 0,00
23 |Gaz propan, butan kg 1,60 0,00 0,00
24  |Gips budowlany szpachlowy kg 1 347,44 0,00 0,00
25 |Gips budowlany szpachlowy t 0,05 0,00 0,00
26 |Gwozdzie budowlane gote kg 0,12 0,00 0,00
27 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 38,15 0,00 0,00
28 |Haki do muru kg 6,70 0,00 0,00
29  |Katownik ochronny do systemow docieplen m 142,19 0,00 0,00
30 |Klej do blach kg 52,88 0,00 0,00
31 |Klej NIDAP kg 10,96 0,00 0,00
32 |Klej Thomsit Totanol UK 200 kg 37,72 0,00 0,00
33 |Kofki rozporowe plastykowe z wkretami szt 93,35 0,00 0,00
34  |Kofki rozporowe plastykowe szt 21,78 0,00 0,00
35 |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztatt) grub. 6 cm, kolorowa m2 17,28 0,00 0,00
36 |Kotwy rozporowe szt 32,00 0,00 0,00
37  |Kotwy szt 76,42 0,00 0,00
38 |Kratki wentylacyjne 14x14cm szt 8,00 0,00 0,00
39  |Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z zaluzja szt 0,81 0,00 0,00
40  |Ksztalttki wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 0,15 0,00 0,00

400mm

41  |Ksztattowniki stalowe profilowane C m 20,43 0,00 0,00
42 |Ksztattowniki stalowe profilowane U m 7,58 0,00 0,00
43 |Lakierobejca dm3 6,66 0,00 0,00
44 |Listwy przyscienne z drewna iglastego m 298,77 0,00 0,00
45 |Listwy startowa do styropianu m 30,91 0,00 0,00
46  |Lacznik do styropianu i welny szt 1216,52 0,00 0,00
47  |Lacznik do styropianu szt 237,95 0,00 0,00
48 |Materiat do renowacji drzwi kpl 2,00 0,00 0,00
49  |Nadproza strunobetonowe KONBET SBN 72/120 szt 6,00 0,00 0,00
50  |[Narozniki ochronne szt 0,81 0,00 0,00
51 |Obrzeza betonowe 20x6cm m 34,22 0,00 0,00
52 |Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 3,82 0,00 0,00
53  |Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku t 68,66 0,00 0,00
54 |Oplata za zajgcie pasa drogowego dni 14,00 0,00 0,00
55 |Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 19,20 0,00 0,00
56  |Pianka poliuretanowa dm3 1,92 0,00 0,00
57  |Pianka poliuretanowa kg 0,81 0,00 0,00
58 |Piasek do zapraw m3 3,40 0,00 0,00
59 |Piasek m3 6,09 0,00 0,00
60  |Plyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 22 mm m3 6,91 0,00 0,00
61 |Plyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 35x35x5 cm szt 164,70 0,00 0,00
62  |Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 43,81 0,00 0,00
63  |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 7,37 0,00 0,00
64 |Plyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropow drewnianych, sufitow podwieszanych| m2 196,25 0,00 0,00

i podtog na legarach, o grubosci 200 mm
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Zestawienie materialow Strona 45/46
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
65  |Plytki ceramiczne podtogowe terakotowe S5xScm m2 1,36 0,00 0,00
66  |Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 13,59 0,00 0,00
67 |Plyty gipsowo-kartonowe podtogowe NIDA P m2 76,71 0,00 0,00
68  |Plyty gipsowo-kartonowe m2 20,53 0,00 0,00
69  |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,11 0,00 0,00
70  |Plyty pomostowe robocze m2 3,41 0,00 0,00
71  |Plyty z welny mineralne;j m2 10,27 0,00 0,00
72  |Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gr.5mm szt 0,34 0,00 0,00
73 |Podokienniki prefabrykowane szt 12,00 0,00 0,00
74  |Podpory kanatéw wentylacyjnych, typ A, dla przewodow typu A/l o obwodzie do 400mm szt 0,35 0,00 0,00
75  |Polprofil podparapetowy m 20,00 0,00 0,00
76  |Preparat gruntujacy 1 dm3 111,62 0,00 0,00
77  |Preparat gruntujacy 2 dm3 114,83 0,00 0,00
78  |Preparat gruntujacy KEMAGRUNT 1H dm3 35,79 0,00 0,00
79  |Preparat gruntujacy pod farbe silikonowa kg 15,80 0,00 0,00
80 |Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze dm3 69,93 0,00 0,00
81 |Preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych dm3 34,96 0,00 0,00
82  |Profil obramowan - opaski okienne m 36,63 0,00 0,00
83  |Przewody wentylacyjne prostokatne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do m2 0,40 0,00 0,00

400mm
84  |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 26,63 0,00 0,00
85 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 178,82 0,00 0,00
86 |Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 45,32 0,00 0,00
87 |Siatka ostonowa do rusztowan m2 78,49 0,00 0,00
88 |Siatka z widkna szklanego m2 485,92 0,00 0,00
89 |Silikon dm3 0,50 0,00 0,00
90 |Silikon kg 1,21 0,00 0,00
91 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne m2 17,64 0,00 0,00
92  |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,18 0,00 0,00
93  |Szpachloéwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 327,84 0,00 0,00
94  |Szpachléwka mineralna do tynkow zewngtrznych kg 37,82 0,00 0,00
95 |Srodek gruntujacy 1 dm3 1,42 0,00 0,00
96 |Srodek uszczelniajacy do zaprawy dm3 7,61 0,00 0,00
97 |Srodki gruntujace - powtoka posrednia kg 105,34 0,00 0,00
98 |Sruby zgrubne 6-kgtne M8x 50mm kpl kg 0,50 0,00 0,00
99 |Ta$ma izolacyjna z welny mineralnej m 44,20 0,00 0,00
100 |Tynk mineralny o strukturze baranek kg 1229,77 0,00 0,00
101 |Uchwyt do flag szt 1,00 0,00 0,00
102 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14,52 0,00 0,00
103  |Uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o obwodzie do 400mm szt 2,67 0,00 0,00
104 |Uszczelniacz akrylowy NIDA Ekoakryl dm3 1,83 0,00 0,00
105 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,14 0,00 0,00
106 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,07 0,00 0,00
107 |Wkrety NIDA P szt 255,71 0,00 0,00
108 |Woda m3 1,41 0,00 0,00
109 |Wyktadzina rulonowa m2 137,63 0,00 0,00
110 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,06 0,00 0,00
111 |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,21 0,00 0,00
112 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 10,46 0,00 0,00
113 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 1,38 0,00 0,00
114 |Zaprawa do fugowania kg 3,88 0,00 0,00
115 |Zaprawa klejaca kg 77,64 0,00 0,00
116 |Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach kg 4302,32 0,00 0,00

metoda lekkg ATLAS Stopter K-20
117 |Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach kg 273,38 0,00 0,00

metoda lekka
118 |Zaprawa murarska kg 13,97 0,00 0,00
119 |Zaprawa naprawcza kg 110,16 0,00 0,00
120 |Zaprawa wapienna m.4 m3 1,52 0,00 0,00
121 |Zaprawa m3 0,32 0,00 0,00

Razem

0,00
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Zestawienie sprzetu Strona 46/46
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lp |[Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 28,82 0,00 0,00
2 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,07 0,00 0,00
3 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 57,04 0,00 0,00
4 Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,00 0,00
5 |Samochdd skrzyniowy St m-g 42,01 0,00 0,00
6  |Srodek transportowy m-g 28,51 0,00 0,00
7  |Ubijak m-g 3,36 0,00 0,00
8  |Wyciag budowlany m-g 3,34 0,00 0,00
9  |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 30,82 0,00 0,00
10  |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 1,07 0,00 0,00
11 |Wyciag m-g 7,86 0,00 0,00
12 |Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 7,05 0,00 0,00
13 |Zuraw m-g 0,18 0,00 0,00
Razem 211,21 0,00




