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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Remont elewacji północno-wschodniej, południowo-wschodniej i pólnocno-zachodniej

1.1.  Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

1 KNR 4-01
0535/06 

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

11,0x2 m 22,000

razem m 22,000

2  Kalkulacja
indywidualna

Demontaż komina spalinowego h=7,0m
Nr ST: SST-01

szt 1,000

3 KNR 4-01
0702/05 

Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej-tynki ościeży
Nr ST: SST-01

(0,95+1,42x2)x6+(0,95+1,60x2)x14 m 80,840

razem m 80,840

4 KNR 4-01
0354/12 

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
Nr ST: SST-01

1,2x20 m 24,000

razem m 24,000

5 KNR 4-01
0701/05 

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

9,80x(7,62+5,20)+9,0x5,54+1,42x0,5x(9,0+9,8)x2-0,95x1,42x6-0,95x1,60x14-1,50x1,0 m2 171,318

razem m2 171,318

6 KNR 4-04
0509/02 

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
Nr ST: SST-01

1,80x0,6 m2 1,080

razem m2 1,080

7 KNR 4-04
0403/02 

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk
Nr ST: SST-01

1,80x0,6 m2 1,080

razem m2 1,080

8 KNR 4-01
0349/02 

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

0,20x2,0x(1,5+0,5x2) m3 1,000

razem m3 1,000

9 KNR 4-01
0212/01 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
Nr ST: SST-01

opaska betonowa;    0,6x(11,21+18,36+1,4x2)x0,15 m3 2,913

razem m3 2,913

10 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

(80,84x0,2x0,02+24,0x0,2x0,04+171,318x0,02+1,08x0,05+2,913)x1,3 m3 8,981

razem m3 8,981

11 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

(80,84x0,2x0,02+24,0x0,2x0,04+171,318x0,02+1,08x0,05+2,913)x1,3 m3 8,981

razem m3 8,981

12  Kalkulacja
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

(80,84x0,2x0,02+24,0x0,2x0,04+171,318x0,02+1,08x0,05+2,913)x1,8 t 12,436

razem t 12,436

13 KNR 4-01
0102/02 

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III
Nr ST: SST-01

1,0x1,2x(11,21+18,36+1,4x2) m3 38,844

1,0x1,1x18,3 m3 20,130

razem m3 58,974

14 KNR 4-01
0105/02 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii 
III
Nr ST: SST-01

1,0x1,2x(11,21+18,36+1,4x2) m3 38,844

1,0x1,1x18,3 m3 20,130

razem m3 58,974

15 KNR 4-01
0354/03 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2
Nr ST: SST-01

okna piwnicy 33x75cm;    5+7 szt 12,000

okna 33x43 cm;    6 szt 6,000

razem szt 18,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

16 KNR 4-01
0354/05 

Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: SST-01

1,5x2,01 m2 3,015

razem m2 3,015

17 KNR 2-31
1207/01 

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem
Nr ST: SST-01

1,0x18,30 m2 18,300

razem m2 18,300

1.2.  Roboty stolarskie i ślusarskie
Nr ST: SST-07

18 KNNR 7
0503/08 

Drzwi aluminiowe przymykowe zewnętrzne
Nr ST: SST-07

1,5x2,01 m2 3,015

razem m2 3,015

19 KNR 0-19
1023/01 

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2 -33x75 cm
Nr ST: SST-07

0,33x0,75x12 m2 2,970

razem m2 2,970

20 KNR 0-19
1023/01 

Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,4m2 -33x43cm
Nr ST: SST-07

0,33x0,43x6 m2 0,851

razem m2 0,851

21 KNR 2-02
1219/08 

Uchwyty do flag
Nr ST: SST-07

szt 1,000

1.3.  Roboty tynkarskie i izolacyjne
Nr ST: SST-08

22 KNR 4-01
0708/04.5 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

po wymianie okienek

2x(0,4+0,8)x12 m 28,800

2x(0,33+0,43)x6 m 9,120

razem m 37,920

23 KNR 4-01
0619/08 

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych stropów o powierzchni do 5m2- oczyszczenie z pozostałości 
powłok malarskich
Nr ST: SST-08

sufit piwnicy;    (4,93+4,92)x17,3 m2 170,405

razem m2 170,405

24 NNRNKB 7
1134/01.1 

Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-08

sufit piwnicy;    (4,93+4,92)x17,3 m2 170,405

razem m2 170,405

25  Kalkulacja
indywidualna

Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 10 cm na bazie wełny mineralnej
Nr ST: SST-08

sufit piwnicy;    (4,93+4,92)x17,3 m2 170,405

razem m2 170,405

26 KNR 4-01
0619/03 

Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: SST-08

ściany piwnicy;    1,5x(11,21+18,36+1,4x2) m2 48,555

ściany piwnicy el frontowa;    1,5x18,36 m2 27,540

razem m2 76,095

27 KNR 4-01
0603/05.1 

Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej masą bitumiczno-kauczukową z wykonaniem wyprawy z zaprawy 
cementowej
Nr ST: SST-08

ściany piwnicy;    1,5x(11,21+18,36+1,4x2) m2 48,555

ściany piwnicy el frontowa;    1,5x18,36 m2 27,540

razem m2 76,095

28 KNR 0-17
2609/01 

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr. 
10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08

ściany piwnicy;    1,2x(11,21+18,36+1,4x2) m2 38,844

razem m2 38,844

29 KNR 2-02
0607/03 

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubekowej (analogia)
Nr ST: SST-08

ściany piwnicy;    1,2x(11,21+18,36+1,4x2) m2 38,844

razem m2 38,844
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30 KNR 0-17
2610/02 

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr.10 metodą lekką-mokrą przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem przyczepności, 
impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże - cokół
Nr ST: SST-08

(7,62+5,34+5,54+1,42x2+11,35-1,4)x1,0 m2 31,290

razem m2 31,290

31 KNR 0-33
22/01 

Montaż listew cokołowych lub początkowych
Nr ST: SST-08

7,62+5,54+5,20+2x1,42+11,21-1,5 m 30,910

razem m 30,910

32 KNR 0-17
2610/02 

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.14 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem przyczepności, 
impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże
Nr ST: SST-08

(7,62+5,34)x9,80+5,54x9,0+1,42x9,4x2+11,35x0,5x(9,80+11,30) m2 323,307

-(0,95x1,60x14+0,95x1,42x6+1,5x1,0) m2 -30,874

razem m2 292,433

33 KNR 0-17
2609/06 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08

(7,62+5,34+5,54+1,42x2+11,35)x2,0 m2 65,380

razem m2 65,380

34 KNR 0-23
2612/02 

Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt - półprofil podparapetowy 
(20 mb)
Nr ST: SST-08

0,2x1,0x20 m2 4,000

razem m2 4,000

35 KNR 0-17
2610/08 

Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi  gr.3 cm metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08

((0,95+1,42x2)x6+(0,95+1,60x2)x14+(1,5+2,01x2))x0,3 m2 25,908

razem m2 25,908

36 KNR 0-17
2609/06 

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08

0,14x10,8 m2 1,512

razem m2 1,512

37 KNR 0-17
0926/01 

Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych mineralnych
Nr ST: SST-08

0,14x10,8 m2 1,512

razem m2 1,512

38 KNR 0-17
0927/03 

Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o strukturze mineralnej  z gotowej suchej mieszanki, wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08

0,14x10,8 m2 1,512

razem m2 1,512

39 KNR 0-33
21/01 

Ochrona narożników wypukłych
Nr ST: SST-08

(0,95+2x1,60)x14+(0,95+1,42x2)x6+(1,50+2x1,0)+(0,75+0,33x2)x5+(0,33+0,43x2)x6+0,45x3 m 99,880

10,0x2+10,8x2 m 41,600

razem m 141,480

40 KNR 2-02
0923/04 

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
Nr ST: SST-08

okna piwnicy;    0,8x0,30x5 m2 1,200

razem m2 1,200

41 KNR 4-01
0414/11 

Deska czołowa gr 14 cm
Nr ST: SST-08

(12,0+2x2,0) m 16,000

razem m 16,000

42 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do metalu
Nr ST: SST-08

parapety ;    0,8x0,50x5+1,05x0,5x20+0,40x0,5x6+0,5x0,5x1 m2 13,950

szczyt budynku;    0,45x(12,0+2x2,0) m2 7,200

razem m2 21,150

43 NNRNKB 5
0534/01 

Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2
Nr ST: SST-08

szczyt;    1,0x(12,0+2x2,0) m2 16,000

razem m2 16,000
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44 KNR-W
2-02r97
0529/02 

Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
Nr ST: SST-08

11,0x2 m 22,000

razem m 22,000

45 KNR 4-01
0322/02 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych zewnętrznych
Nr ST: SST-08

szt 4,000

46 KNR 2-31u1
0300/01 

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej
Nr ST: SST-08

opaska ;    0,5x(11,71+18,36+1,42x2) m2 16,455

razem m2 16,455

47 KNR 2-31
0407/01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Nr ST: SST-08

opaska ;    11,71+19,0+1,42x2 m 33,550

razem m 33,550

48 KNR 2-02
0613/06 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej  gr.20 cm układanych na sucho
Nr ST: SST-08

10,5x17,8 m2 186,900

razem m2 186,900

49 KNR 2-02
1110/01 

Podłogi z płyty OSB o grubości 22 mm ulożonej na legarach
Nr ST: SST-08

10,5x17,8 m2 186,900

razem m2 186,900

1.4.  Roboty malarskie
Nr ST: SST-11

50 KNR 0-33
28/01 

Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową
Nr ST: SST-11

(7,62+5,34)x10,8+5,54x10,0+1,42x10,4x2+11,35x0,5x(10,80+12,30) m2 355,997

razem m2 355,997

51 KNR 19-01
1021/01 

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn
Nr ST: SST-11

okap;    0,60x18,5 m2 11,100

razem m2 11,100

52 KNR 4-01
1210/08.1 

Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

okap;    0,60x18,5 m2 11,100

razem m2 11,100

53  Kalkulacja
indywidualna

Renowacja drzwi wejściowych do budynku 150x210 cm - wymina lub uzupełnienie brakujacych elementów, 
naprawa lub wymiana okuć, regulacja, uzupełninei okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11

kpl 1,000

1.5.  Rusztowania
Nr ST: SST-12

54 KNR 2-02
0925/01 

Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

0,95x1,42x6+0,95x1,60x14+1,50x2,01 m2 32,389

razem m2 32,389

55 KNR 2-02
1610/02 

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

(7,62+5,34)x10,8+5,54x10,0+1,42x10,4x2+11,35x0,5x(10,80+12,30) m2 355,997

razem m2 355,997

56 KNR 2-02u2
1625/01 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
Nr ST: SST-12

m2 355,997

57 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

Nakłady robocizny= 2200 r-g

Skład zespołu roboczego= 5

Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000

2.  Remont elewacji frontowej - południowo-zachodniej

2.1.  Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

58 KNR 4-01
0535/06 

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

11,0x2 m 22,000

razem m 22,000

2.2.  Roboty tynkarskie
Nr ST: SST-08
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59 KNR 4-01
0322/02 

Obsadzenie kratek wentylacyjnych zewnętrznych
Nr ST: SST-08

szt 4,000

60 KNR 4-01
0726/01.2 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 1m2
 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów
Nr ST: SST-08

6 m2 6,000

razem m2 6,000

61 KNR 4-01
0730/03.2 

Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 
na ścianach płaskich, loggiach, balkonach
Nr ST: SST-08

6 m2 6,000

razem m2 6,000

62 KNR 4-01
0722/02.2 

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, 
balkonach
Nr ST: SST-08

ościeża;    0,20x(1,05+1,60x2)x15+0,20x(1,05+1,5x2)x8+0,4x(1,5+3,0x2) m2 22,230

cokół;    0,82x(18,36+1,50) m2 16,285

razem m2 38,515

63 KNR 0-33
18/04 

Montaż obramowań - opasek okiennych profilowanych
Nr ST: SST-08

2x(1,30+1,8x2)+(1,30+1,7x2)x5 mb 33,300

razem mb 33,300

64 KNR 2-02
0912/01 

Uzupełnienie i naprawa krawędzi parapetów, opasek, gzymsów, zwieńczeń okien itp przy użyciu zaprawy 
naprawczej (analogia)
Nr ST: SST-08

30%;    18,36x5x0,3 m 27,540

razem m 27,540

65 KNR-W
2-02r97
0529/02 

Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej
Nr ST: SST-08

22,0 m 22,000

razem m 22,000

2.3.  Roboty malarskie
Nr ST: SST-11

66 KNR 0-17
2608/01 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i 
zmycie
Nr ST: SST-11

((18,36+0,2x2)x10,8-3,3x1,5)x1,4 m2 276,721

razem m2 276,721

67 KNR 0-23
2611/02 

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją 
pod farbę silikonową (analogia)
Nr ST: SST-11

((18,36+0,2x2)x10,8-3,3x1,5)x1,4 m2 276,721

razem m2 276,721

68 KNR 4-01
1204/03 

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji
Nr ST: SST-11

((18,36+0,2x2)x10,8-3,3x1,5)x1,4 m2 276,721

razem m2 276,721

69  Kalkulacja
indywidualna

Renowacja drzwi wejściowych do budynku 150x210 cm - wymiana lub uzupełnienie brakujacych elementów, 
naprawa lub wymiana okuć, regulacja, uzupełnienie okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11

kpl 1,000

70 KNR 19-01
1021/01 

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn
Nr ST: SST-11

okap;    0,60x18,5 m2 11,100

razem m2 11,100

71 KNR 4-01
1210/08.1 

Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

okap;    0,60x18,5 m2 11,100

razem m2 11,100

2.4.  Rusztowania
Nr ST: SST-12

72 KNR 2-02
0925/01 

Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

1,18x1,88x15+1,12x1,55x8 m2 47,164

razem m2 47,164

73 KNR 2-02
1610/02 

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

(18,36+0,2x2)x10,8 m2 202,608

razem m2 202,608
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74 KNR 2-02u2
1625/01 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
Nr ST: SST-12

m2 202,608

75 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

Nakłady robocizny= 205 r-g

Skład zespołu roboczego= 5

Współczynnik przestoju= 0,84

kpl 1,000

76  Kalkulacja
indywidualna

Opłata za zajęcie pasa drogowego
Nr ST: SST-12

kpl 1,000

3.0  Pomieszczenie MEC

3.1  Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

77 KNK 7-28
0301/06 

Analogia - rozbiórka posadzki z cegły
Nr ST: SST-01

m2 12,640

78 KNR 4-01
0333/18 

Analogia - Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej - kratki 
wentylacyjne oraz przewód Z
Nr ST: SST-01

szt 2,000

79 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

m3 1,896

80 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

m3 1,896

81 KNR 4-01
0102/01 

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II
Nr ST: SST-01

m3 1,896

82  Kalkulacja
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

t 0,190

3.2  Roboty murarskie

83 KNR BC-01
0108/01.2 

Ścianki działowe pełne o grubości 11,5cm z bloczków YTONG o wysokości 20cm o powierzchni czołowej 
gładkiej z przycinaniem bloczków ręcznie
Nr ST: SST-04

m2 5,943

3.3  Roboty posadzkarskie
Nr ST: SST-13; SST-14

84 KNNR 6
0105/02 

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm
Nr ST: SST-14

(dopłata 4x)

m2 12,640

85 KNR 2-02
0205/01.1 

Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
Nr ST: SST-14

m3 1,941

86 KNR 4-01
0601/01.1 

Izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z wyprofilowaniem 
cokołów - folia w płynie
Nr ST: SST-13

m2 12,94

87 KNR K-32
0201/06 

Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje cementowe
Nr ST: SST-13

m2 12,94

88 KNR K-32
0204/04.1 

Posadzki z płytek gresowych 30x30cm przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: SST-13

m2 12,94

89 KNR 2-02
1105/01 

Cokoły z płytek ceramicznych podłogowych - dopasować kolorystycznie do orginalnego wzoru
Nr ST: SST-13

m 13,22

3.4  Stolarka drzwiowa

90 KNNR 7
0503/08 

Analogia - drzwi stalowe
Nr ST: SST-07

1,0x2,05 m2 2,050

razem m2 2,050

3.5  Roboty tynkarskie
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91 KNR 4-01
0708/04.5 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 
15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

2x2,05+1,00+0,33x2+0,75x2+2,00x2+1,00 m 12,260

razem m 12,260

92 KNR 4-01
0716/02.3 

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na
podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich
Nr ST: SST-08

3,57x2,20x2 m2 15,708

3,54x2,20x2 m2 15,576

-1,05x2x2 m2 -4,200

-0,33x0,75 m2 -0,248

razem m2 26,836

3.6  Wentylacja pomieszczenia

93 KNR 2-17
0101/01.1 

Analogia  - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem

2x3,14x0,15x(0,15+0,42) m2 0,537

razem m2 0,537

94 KNP 5
0621/01 

Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne - z wykuciem

szt 2,00

3.7  Roboty malarskie

95 NNRNKB 7
1134/01.1 

Analogia - Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-04

3,57x2,20x2 m2 15,708

3,54x2,20x2 m2 15,576

-1,05x2x2 m2 -4,200

-0,33x0,75 m2 -0,248

3,57x3,54 m2 12,638

razem m2 39,474

96 KNKRB 3
0605/04 

Analogia Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni - akryl
Nr ST: SST-04

3,57x1,50x2 m2 10,710

3,54x1,50x2 m2 10,620

-1,05x1,50x2 m2 -3,150

razem m2 18,180

97 KNKRB 3
0605/04 

Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni
Nr ST: SST-04

3,57x0,70x2 m2 4,998

3,54x0,70x2 m2 4,956

-1,05x0,70x2 m2 -1,470

-0,33x0,75 m2 -0,248

3,57x3,54 m2 12,638

razem m2 20,874

4.0  Przebudowa i remont mieszkań

4.1  Prace rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

98 KNNR-W 3
0805/02 

Zerwanie posadzki bez odzysku materiałów
Nr ST: SST-01

M1    8,20+2,65+17,94 m2 28,790

M5    7,14+14+13,11+2,55 m2 36,800

M4    6,90+4,40 m2 11,300

M3    2,90+8,50+8,14 m2 19,540

M8    8,65+13,88+7,31 m2 29,840

razem m2 126,270

99 KNKRB 3
0901/02 

Rozbiórki pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami - bez odzysku kafli
Nr ST: SST-01

0,80x0,80x2,00x3 m3 3,840

razem m3 3,840

100 KNP 4
0101/02.4 

Analogia - rozbiórka istniejących ścian działowych
Nr ST: SST-01

M1    (1,10+1,80)x0,12x2,80 m3 0,974

M5    (2,20x0,12x3,04) m3 0,803

M4    (2,43x0,12x3,04) m3 0,886

M3    (2,25x0,12x3,04) m3 0,821

M8    (1,25x0,12x2,60) m3 0,390

razem m3 3,874
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101 KNR 4-01
0354/05 

Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad 2m2
Nr ST: SST-01

M1    0,90x2,05 m2 1,845

M5    2x1,00x2,05 m2 4,100

M4    0 m2 0,000

M3    1,00x2,05 m2 2,050

M8    0,90x2,05 m2 1,845

razem m2 9,840

102 KNP 4
0103/02.3 

Wykucie otworów na drzwi i okna w murach o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

M1    0 m2 0,000

M5    2x1,00x2,05 m2 4,100

M4    0 m2 0,000

M3    1,00x2,05 m2 2,050

razem m2 6,150

103 KNR 4-01
0701/05 

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach oraz sufitach zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

M1    
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,61x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4

m2 86,83

M5    
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90

m2 75,22

M4    (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 39,31

M3    
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60

m2 82,68

M8    
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4

m2 97,10

M1    8,20+2,65+17,94 m2 28,79

M5    7,14+14+13,11+2,55 m2 36,80

M4    6,90+4,40 m2 11,30

M3    2,90+8,50+8,14 m2 19,54

M8    8,65+13,83+7,31 m2 29,79

razem m2 507,36

104 KNP 5
0621/01 

Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne
Nr ST: SST-01

M1    2 szt 2,00

M5    2 szt 2,00

M4    2 szt 2,00

M3    2 szt 2,00

M8    2 szt 2,00

razem szt 10,00

105 KNKRB 2
0104/06 

Analogia -  wykucie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m
Nr ST: SST-01

M1    3 szt 3,00

M5    3 szt 3,00

M4    1 szt 1,00

M3    2 szt 2,00

M8    3 szt 3,00

razem szt 12,00

106 KNR 4-01
0333/18 

Analogia - Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej - kratki 
wentylacyjne
Nr ST: SST-01

M1    2 szt 2,000

M5    2 szt 2,000

M4    2 szt 2,000

M3    2 szt 2,000

M8    2 szt 2,000

razem szt 10,000

107 KNR 4-01
0108/09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

m3 31,130

108 KNR 4-01
0108/10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

m3 31,130
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109  Kalkulacja
indywidualna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
Nr ST: SST-01

t 56,034

4.2  Prace murarskie
Nr ST: SST-04

110 KNNR 2
0302/04.3 

Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego - zamurowania
Nr ST: SST-04

M1    0 m3 0,000

M5    0,80x2,10x2x0,30 m3 1,008

M4    0,80x2,05x0,32 m3 0,525

M3    0,78x2,10x0,32 m3 0,524

razem m3 2,057

111 KNNR-W 2
1702/01 

Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym
Nr ST: SST-04

M1    0 m2 0,000

M5    0 m2 0,000

M4    2,43x2,80 m2 6,804

M3    1,13x2,80 m2 3,164

razem m2 9,968

112 KNR K-44
0101/01 

Montaż nadproży strunobetonowych SBN 72 o długości 120cm
Nr ST: SST-04

szt 6,000

4.3  Roboty tynkarskie
Nr ST: SST-15

113 KNP 5
0621/01 

Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne
Nr ST: SST-15

M1    2 szt 2,00

M5    2 szt 2,00

M4    2 szt 2,00

M3    2 szt 2,00

M8    2 szt 2,00

razem szt 10,00

114 KNR 2-02
0804/02 

Tynki zwykłe kategorii IV stropów i podciągów wykonywane mechanicznie
Nr ST: SST-15

M1    8,20+2,65+17,94 m2 28,79

M5    7,14+14+13,11+2,55 m2 36,80

M4    6,90+4,40 m2 11,30

M3    2,90+8,50+8,14 m2 19,54

M8    8,65+13,88+7,31 m2 29,84

razem m2 126,27

115 KNR 2-02
0804/01 

Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykonywane mechanicznie
Nr ST: SST-15

M1    
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,61x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4

m2 86,83

M5    
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90

m2 75,22

M4    (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 39,31

M3    
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60

m2 82,68

M8    
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4

m2 97,10

razem m2 381,14

116 KNKRB 2
0104/06 

Montaż prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

M1    3 szt 3,00

M5    3 szt 3,00

M4    1 szt 1,00

M3    2 szt 2,00

M8    3 szt 3,00

razem szt 12,00

117 NNRNKB 7
1134/02.2 

Gruntowanie preparatami gruntującymi  - sufity oraz ściany
Nr ST: SST-15

M1    
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,61x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4

m2 86,83
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M5    
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90

m2 75,22

M4    (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 39,31

M3    
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60

m2 82,68

M8    
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4

m2 97,10

M1    8,20+2,65+17,94 m2 28,79

M5    7,14+14+13,11+2,55 m2 36,80

M4    6,90+4,40 m2 11,30

M3    2,90+8,50+8,14 m2 19,54

M8    8,65+13,83+7,31 m2 29,79

razem m2 507,36

118 KNNR 2
0802/06 

Gładź gipsowa jednowarstwowa-  - sufity
Nr ST: SST-15

(dopłata 1,25x)

M1    8,20+2,65+17,94 m2 28,79

M5    7,14+14+13,11+2,55 m2 36,80

M4    6,90+4,40 m2 11,30

M3    2,90+8,50+8,14 m2 19,54

M8    8,65+13,88+7,31 m2 29,84

razem m2 126,27

119 KNNR 2
0802/06 

Gładź gipsowa jednowarstwowa-  - ściany
Nr ST: SST-15

M1    
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,61x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4

m2 86,83

M5    
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90

m2 75,22

M4    (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 39,31

M3    
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60

m2 82,68

M8    
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4

m2 97,10

razem m2 381,14

4.4  Roboty posadzkarskie
Nr ST: SST-13

120 KNR AT-12
0401/06 

Podłoga w systemie suchego jastrychu  - suchy jastrych bez masy szpachlowej
Nr ST: SST-13

M1    8,20 m2 8,200

M5    7,14 m2 7,140

M4    4,40 m2 4,400

M3    8,14 m2 8,140

M8    8,65 m2 8,650

razem m2 36,530

121 KNR 2-02
1110/01 

Podłogi z płyty OSB o grubości 22 mm ulożonej na legarach
Nr ST: SST-13

M1    8,20+2,65+17,94 m2 28,790

M5    7,14+14+13,11+2,55 m2 36,800

M4    6,90+4,40 m2 11,300

M3    2,90+8,50+8,14 m2 19,540

M8    8,65+13,88+7,31 m2 29,840

M1    -8,20 m2 -8,200

M5    -7,14 m2 -7,140

M4    -4,40 m2 -4,400

M3    -8,14 m2 -8,140

M8    -8,65 m2 -8,650

razem m2 89,740

122 KNR K-32
0202/01 

Wykonanie izolacji  z folii w płynie  pod okładziny posadzek
Nr ST: SST-13

M1    8,20 m2 8,200

M5    7,14 m2 7,140

M4    4,40 m2 4,400

M3    8,14 m2 8,140
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

M8    8,65 m2 8,650

razem m2 36,530

123 ZKNR C-2.1
0606/04 

Klejenie wykładzin PCW jednowarstwowych na przygotowanym podłożu
Nr ST: SST-13

M1    8,20+2,65+17,94 m2 28,790

M5    7,14+14+13,11+2,55 m2 36,800

M4    6,90+4,40 m2 11,300

M3    2,90+8,50+8,14 m2 19,540

M8    8,65+13,88+7,31 m2 29,840

razem m2 126,270

4.5  Roboty malarskie
Nr ST: SST-08

124 NNRNKB 7
1134/01.1 

Analogia - Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-08

M1    
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,61x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4

m2 86,826

M5    
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90

m2 75,218

M4    (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 39,309

M3    
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60

m2 82,681

M8    
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4

m2 97,096

M1    8,20+2,65+17,94 m2 28,790

M5    7,14+14+13,11+2,55 m2 36,800

M4    6,90+4,40 m2 11,300

M3    2,90+8,50+8,14 m2 19,540

M8    8,65+13,83+7,31 m2 29,790

razem m2 507,350

125 KNKRB 3
0605/04 

Analogia Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni -
Nr ST: SST-08

M1    
(4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60+(3,61x2+4,97x2)x2,80-0,90x2,05x2-2x0,90x1,60+(2x
1,20+2x2,23)x2,80-1,00x2,10x4

m2 86,826

M5    
(3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60+(3,71x2+3,60x2)x2,80-2x0,90x1,60-0,90x2,05+(1,15x2+2,22x2)x2
,80-4x2,05x0,90

m2 75,218

M4    (2,43x2+2,84x2)x2,80-0,90x2,05x2+2,37x2,80+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 39,309

M3    
(2,43x2+3,52x2)x2,80-0,90x1,60-0,90x2,05+(1,13+1,37x2)x2,80-0,90x2,05+(1,13x2+2,57x2)x2,80-0,90x2,05x
4+(3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60

m2 82,681

M8    
(3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75+(3,65x2+3,79x2)x2,60-0,90x2,05-2x1,18x1,88+(1,22x2+(
5,04+0,18+0,80)x2)x2,60-0,80x2,05x4

m2 97,096

M1    8,20+2,65+17,94 m2 28,790

M5    7,14+14+13,11+2,55 m2 36,800

M4    6,90+4,40 m2 11,300

M3    2,90+8,50+8,14 m2 19,540

M8    8,65+13,83+7,31 m2 29,790

-147,871 m2 -147,871

razem m2 359,479

126 KNKRB 3
0605/04 

Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni - 
analogia  - akrylowa
Nr ST: SST-08

M1    (4,96+2,00+3,53+1,43+1,68)x2,80-1,00x2,10-0,90x1,60 m2 34,540

M5    (3,50x2+2,00x2)x2,80-0,90x2,05 m2 28,955

M4    2,80x2x2,43+1,81x2x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 20,459

M3    (3,52x2+2,48x2)x2,80-0,90x2,05-0,90x1,60 m2 30,315

M8    (3,65x2+2,20x2+1,32x2)x2,60-0,90x2,05-1,05x1,75 m2 33,602

razem m2 147,871

4.6  Stolarka drzwiowa
Nr ST: SST-07

127 KNKRB 2
1002/01 

Analogia - drzwi do łazienek
Nr ST: SST-07

M1    0,90x2,05 m2 1,845

M5    0,80x2,05 m2 1,640
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

M4    0,80x2,05 m2 1,640

M5    0 m2 0,000

M8    0,80x2,05 m2 1,640

razem m2 6,765

128 KNKRB 2
1002/01 

Analogia - drzwi do pomieszczeń
Nr ST: SST-07

M1    0 m2 0,000

M5    0,80x2,05 m2 1,640

M4    0 m2 0,000

M3    0,90x2,05+0,90x2,05 m2 3,690

M8    0,90x2,05x3 m2 5,535

razem m2 10,865
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  Remont elewacji północno-wschodniej, 
południowo-wschodniej i pólnocno-zachodniej

1.1.  Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

1 KNR 4-01 0535/06   Rozbiórka rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

22  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,11 2,42 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

2  Kalkulacja indywidualna  Demontaż komina spalinowego 
h=7,0m
Nr ST: SST-01

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 2 2 0,00 0,00

Materiały pomocnicze (od R) % 10 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

3 KNR 4-01 0702/05   Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków
wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej-tynki ościeży
Nr ST: SST-01

80,84  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,24 19,4 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

4 KNR 4-01 0354/12   Wykucie z muru podokienników betonowych
z lastryko
Nr ST: SST-01

24  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,85 20,4 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

5 KNR 4-01 0701/05   Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni
ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

171,318  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,33 56,53 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

6 KNR 4-04 0509/02   Rozebranie pokrycia dachowego z papy na 
deskowaniu na zakład
Nr ST: SST-01

1,08  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2 0,22 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

7 KNR 4-04 0403/02   Rozebranie deskowania więźb dachowych 
wykonanego na styk
Nr ST: SST-01

1,08  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,17 0,18 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

8 KNR 4-01 0349/02   Rozebranie ścian, filarów, kolumn 
wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

1  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 7,27 7,27 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa  (0,00)

9 KNR 4-01 0212/01   Rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm
Nr ST: SST-01

2,913  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 13,81 40,23 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

10 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

8,981  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,39 12,48 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 6,47 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

11 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

8,981  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 2,51 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

12  Kalkulacja indywidualna  Opłata za składowanie gruzu na 
wysypisku
Nr ST: SST-01

12,436  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 12,44 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

13 KNR 4-01 0102/02   Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 
szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
III
Nr ST: SST-01

58,974  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,74 102,61 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

14 KNR 4-01 0105/02   Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na 
odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III
Nr ST: SST-01

58,974  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,41 83,15 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

15 KNR 4-01 0354/03   Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o 
powierzchni do 1m2
Nr ST: SST-01

18  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,85 15,3 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

16 KNR 4-01 0354/05   Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01

3,015  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,52 1,57 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  (0,00)

17 KNR 2-31 1207/01   Remonty cząstkowe chodników z płyt 
betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem
Nr ST: SST-01

18,3  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,5764 10,55 0,00 0,00

Materiały

Płyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 35x35x5 cm szt 9 164,7 0,00 0,00

Piasek m3 0,0634 1,16 0,00 0,00

Woda m3 0,025 0,46 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty demontażowe i rozbiórkowe

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

1.2.  Roboty stolarskie i ślusarskie
Nr ST: SST-07

18 KNNR 7 0503/08   Drzwi aluminiowe przymykowe zewnętrzne
Nr ST: SST-07

3,015  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 4,6 13,87 0,00 0,00

Materiały

Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione 
dwuskrzydłowe - półpełne

m2 1 3,02 0,00 0,00

Silikon kg 0,24 0,72 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,16 0,48 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 12,96 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,08 0,24 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,17 0,51 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

19 KNR 0-19 1023/01   Montaż okien uchylnych jednodzielnych o 
powierzchni do 0,4m2 -33x75 cm
Nr ST: SST-07

2,97  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 8,56 25,42 0,00 0,00

Materiały

Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1 2,97 0,00 0,00

Kotwy szt 20 59,4 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,5 1,49 0,00 0,00

Silikon dm3 0,13 0,39 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 9,9 29,4 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6 17,82 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,07 0,21 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

20 KNR 0-19 1023/01   Montaż okien uchylnych jednodzielnych o 
powierzchni do 0,4m2 -33x43cm
Nr ST: SST-07

0,851  m2

Robocizna
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Robocizna razem r-g 8,56 7,28 0,00 0,00

Materiały

Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 1 0,85 0,00 0,00

Kotwy szt 20 17,02 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa dm3 0,5 0,43 0,00 0,00

Silikon dm3 0,13 0,11 0,00 0,00

Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 9,9 8,42 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 6 5,11 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,07 0,06 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

21 KNR 2-02 1219/08   Uchwyty do flag
Nr ST: SST-07

1  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,7437 0,74 0,00 0,00

Materiały

Uchwyt do flag szt 1 1 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017 0 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty stolarskie i ślusarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

1.3.  Roboty tynkarskie i izolacyjne
Nr ST: SST-08

22 KNR 4-01 0708/04.5   Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o 
szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

37,92  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,68 25,79 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 1,5 56,88 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0,01 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0055 0,21 0,00 0,00

Woda m3 0,0015 0,06 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

23 KNR 4-01 0619/08   Odgrzybianie przy użyciu szczotek 
stalowych stropów o powierzchni do 5m2- oczyszczenie z 
pozostałości powłok malarskich
Nr ST: SST-08

170,405  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,24 40,9 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

24 NNRNKB 7 1134/01.1   Gruntowanie preparatami gruntującymi
Nr ST: SST-08

170,405  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,06 10,22 0,00 0,00
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Materiały

Preparat gruntujący KEMAGRUNT 1H dm3 0,21 35,79 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,34 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,51 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

25  Kalkulacja indywidualna  Docieplenie stropu nad piwnicą  
metodą natryskową  gr 10 cm na bazie wełny mineralnej
Nr ST: SST-08

170,405  m2

Materiały

Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 10 cm na 
bazie wełny mineralnej

m2 1 170,41 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

26 KNR 4-01 0619/03   Odgrzybianie przy użyciu szczotek 
stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: SST-08

76,095  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,12 9,13 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

27 KNR 4-01 0603/05.1   Wykonanie izolacji dwuwarstwowej 
pionowej masą bitumiczno-kauczukową z wykonaniem wyprawy 
z zaprawy cementowej
Nr ST: SST-08

76,095  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,72 54,79 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 10,14 771,6 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,026 1,98 0,00 0,00

Środek uszczelniający do zaprawy dm3 0,1 7,61 0,00 0,00

Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,35 26,63 0,00 0,00

Roztwór asfaltowy do izolacji kg 2,35 178,82 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

28 KNR 0-17 2609/01   Ocieplenie ścian budynków metodą 
lekką-mokrą przez przyklejenie płyt polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) gr. 10 cm przy użyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08

38,844  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,329 51,62 0,00 0,00

Materiały

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,105 4,08 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 6 233,06 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,52 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,01 0,39 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

29 KNR 2-02 0607/03   Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna 
z folii kubekowej (analogia)
Nr ST: SST-08

38,844  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,1992 7,74 0,00 0,00
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Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 1,7 66,03 0,00 0,00

Piasek m3 0,015 0,58 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0007 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

30 KNR 0-17 2610/02   Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z
polistyrenu ekstrudowanego gr.10 metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki z oczyszczeniem 
podłoża, sprawdzeniem przyczepności, impregnacją preparatami 
przeciwgrzybowymi, gruntowanie wzmacniajace podłoże - cokół
Nr ST: SST-08

31,29  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 3,2224 100,83 0,00 0,00

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 0,1 3,13 0,00 0,00

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2 6,26 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 11,025 344,97 0,00 0,00

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,105 3,29 0,00 0,00

Łącznik do styropianu szt 4,16 130,17 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 35,51 0,00 0,00

Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 9,39 0,00 0,00

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3,5 109,52 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 0,23 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0264 0,83 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

31 KNR 0-33 22/01   Montaż listew cokołowych lub początkowych
Nr ST: SST-08

30,91  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,133 4,11 0,00 0,00

Materiały

Listwy startowa do styropianu m 1 30,91 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,02 93,35 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0002 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

32 KNR 0-17 2610/02   Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami 
styropianowymi gr.14 metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej 
suchej mieszanki z oczyszczeniem podłoża, sprawdzeniem 
przyczepności, impregnacją preparatami przeciwgrzybowymi, 
gruntowanie wzmacniajace podłoże
Nr ST: SST-08

292,433  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 3,2224 942,34 0,00 0,00

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 0,1 29,24 0,00 0,00

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2 58,49 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 11,025 3224,07 0,00 0,00

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,147 42,99 0,00 0,00

Łącznik do styropianu i wełny szt 4,16 1216,52 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 331,91 0,00 0,00
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Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 87,73 0,00 0,00

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3,5 1023,52 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 2,13 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0264 7,72 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

33 KNR 0-17 2609/06   Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących- 
dodatkowa warstwa siatki
Nr ST: SST-08

65,38  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,6112 39,96 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 5 326,9 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 74,21 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,46 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,34 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

34 KNR 0-23 2612/02   Ocieplenie ścian budynków w systemie 
STOPTER przez przyklejenie do ościeży płyt - półprofil 
podparapetowy (20 mb)
Nr ST: SST-08

4  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,595 6,38 0,00 0,00

Materiały

Półprofil podparapetowy m 5 20 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 6 24 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,01 0,04 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

35 KNR 0-17 2610/08   Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 
30cm płytami styropianowymi  gr.3 cm metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Nr ST: SST-08

25,908  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 5,3597 138,86 0,00 0,00

Materiały

Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 0,1 2,59 0,00 0,00

Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 0,2 5,18 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 11,025 285,64 0,00 0,00

Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 0,0315 0,82 0,00 0,00

Łącznik do styropianu szt 4,16 107,78 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 42,57 0,00 0,00

Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 7,77 0,00 0,00

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 3,5 90,68 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0073 0,19 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,0264 0,68 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

36 KNR 0-17 2609/06   Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: SST-08

1,512  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,6112 0,92 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 5 7,56 0,00 0,00

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,72 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,007 0,01 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0052 0,01 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

37 KNR 0-17 0926/01   Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych 
mineralnych
Nr ST: SST-08

1,512  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,105 0,16 0,00 0,00

Materiały

Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 0,3 0,45 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

38 KNR 0-17 0927/03   Wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego o 
strukturze mineralnej  z gotowej suchej mieszanki, wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu  na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych
Nr ST: SST-08

1,512  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4613 0,7 0,00 0,00

Materiały

Tynk mineralny o strukturze baranek kg 4 6,05 0,00 0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0095 0,01 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0132 0,02 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

39 KNR 0-33 21/01   Ochrona narożników wypukłych
Nr ST: SST-08

141,48  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,16 22,64 0,00 0,00

Materiały

Kątownik ochronny do systemów dociepleń m 1,005 142,19 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 0,8 113,18 0,00 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0007 0,1 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0005 0,07 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

40 KNR 2-02 0923/04   Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
Nr ST: SST-08
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1,2  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,1681 1,4 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,028 0,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,1427 0,17 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

41 KNR 4-01 0414/11   Deska czołowa gr 14 cm
Nr ST: SST-08

16  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,26 4,16 0,00 0,00

Materiały

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,02 0,32 0,00 0,00

Kotwy rozporowe szt 2 32 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

42 KNR 2-02u2 0541/02   Obróbki blacharskie z blachy o szerokości
w rozwinięciu ponad 25cm montowane na klej montażowy do 
metalu
Nr ST: SST-08

21,15  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,35 28,55 0,00 0,00

Materiały

Blacha stalowa ocynkowana m2 1,23 26,01 0,00 0,00

Klej do blach kg 2,5 52,88 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,008 0,17 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

43 NNRNKB 5 0534/01   Pokrycie papą zgrzewalną dachów o 
powierzchni do 100m2
Nr ST: SST-08

16  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,16 2,56 0,00 0,00

Materiały

Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 1,2 19,2 0,00 0,00

Gaz propan, butan kg 0,1 1,6 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,03 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,05 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

44 KNR-W 2-02r97 0529/02   Montaż z gotowych rur spustowych 
okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej 
powlekanej
Nr ST: SST-08

22  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,742 16,32 0,00 0,00

Materiały

Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 1,03 22,66 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,004 0,09 0,00 0,00

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 7,26 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0034 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

45 KNR 4-01 0322/02   Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
zewnętrznych
Nr ST: SST-08

4  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,68 2,72 0,00 0,00

Materiały

Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 2 8 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 2,07 8,28 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,005 0,02 0,00 0,00

Kratki wentylacyjne  14x14cm szt 1 4 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

46 KNR 2-31u1 0300/01   Chodniki z kostki brukowej betonowej 
prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej
Nr ST: SST-08

16,455  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,818 13,46 0,00 0,00

Materiały

Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, 
kolorowa

m2 1,05 17,28 0,00 0,00

Piasek m3 0,0656 1,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt

Ubijak m-g 0,204 3,36 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

47 KNR 2-31 0407/01   Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Nr ST: SST-08

33,55  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2084 6,99 0,00 0,00

Materiały

Obrzeża betonowe  20x6cm m 1,02 34,22 0,00 0,00

Piasek m3 0,0047 0,16 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 workowany t 0,0001 0 0,00 0,00

Woda m3 0,0004 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

48 KNR 2-02 0613/06   Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 
pionowe z płyt z wełny mineralnej  gr.20 cm układanych na sucho
Nr ST: SST-08

186,9  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,156 29,16 0,00 0,00

Materiały

Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów 
drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o 
grubości 200 mm

m2 1,05 196,25 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059 1,1 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0089 1,66 0,00 0,00
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0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

49 KNR 2-02 1110/01   Podłogi z płyty OSB o grubości 22 mm 
ulożonej na legarach
Nr ST: SST-08

186,9  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,869 162,42 0,00 0,00

Materiały

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,006 1,12 0,00 0,00

Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 0,025 4,67 0,00 0,00

Listwy przyścienne z drewna iglastego m 1,08 201,85 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137 25,61 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0159 2,97 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0335 6,26 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty tynkarskie i izolacyjne

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

1.4.  Roboty malarskie
Nr ST: SST-11

50 KNR 0-33 28/01   Dwukrotne malowanie elewacji farbą 
silikonową
Nr ST: SST-11

355,997  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,126 44,86 0,00 0,00

Materiały

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,4 142,4 0,00 0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0004 0,14 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

51 KNR 19-01 1021/01   Ręczne cyklinowanie i szlifowanie 
płaszczyzn
Nr ST: SST-11

11,1  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,91 10,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

52 KNR 4-01 1210/08.1   Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

11,1  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,38 4,22 0,00 0,00

Materiały

Lakierobejca dm3 0,3 3,33 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

53  Kalkulacja indywidualna  Renowacja drzwi wejściowych do 
budynku 150x210 cm - wymina lub uzupełnienie brakujacych 
elementów, naprawa lub wymiana okuć, regulacja, uzupełninei 
okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11

1  kpl

Robocizna



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 25/46

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna razem r-g 30 30 0,00 0,00

Materiały

Materiał do renowacji drzwi kpl 1 1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty malarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

1.5.  Rusztowania
Nr ST: SST-12

54 KNR 2-02 0925/01   Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

32,389  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2127 6,89 0,00 0,00

Materiały

Folia ochronna do szyb m2 1 32,39 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,44 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

55 KNR 2-02 1610/02   Rusztowania ramowe zewnętrzne 
przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

355,997  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,36 128,16 0,00 0,00

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 2,17 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,07 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00011 0,04 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,05 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00018 0,06 0,00 0,00

Haki do muru kg 0,012 4,27 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 3,2 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0006 0,21 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,1021 36,35 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

56 KNR 2-02u2 1625/01   Osłony z siatki na rusztowaniach 
zewnętrznych
Nr ST: SST-12

355,997  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0319 11,36 0,00 0,00

Materiały

Siatka osłonowa do rusztowań m2 0,1405 50,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

57 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

1  kpl

Nakłady robocizny= 2200 r-g

Skład zespołu roboczego= 5

Współczynnik przestoju= 0,84

Sprzęt
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Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 523,81 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Rusztowania

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

2.  Remont elewacji frontowej - południowo-zachodniej

2.1.  Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

58 KNR 4-01 0535/06   Rozbiórka rur spustowych z blachy nie 
nadającej się do użytku
Nr ST: SST-01

22  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,11 2,42 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty demontażowe i rozbiórkowe

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

2.2.  Roboty tynkarskie
Nr ST: SST-08

59 KNR 4-01 0322/02   Obsadzenie kratek wentylacyjnych 
zewnętrznych
Nr ST: SST-08

4  szt

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,68 2,72 0,00 0,00

Materiały

Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 2 8 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 2,07 8,28 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,005 0,02 0,00 0,00

Kratki wentylacyjne  14x14cm szt 1 4 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,01 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

60 KNR 4-01 0726/01.2   Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym 
miejscu do 1m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, 
pustaków ceramicznych  gazo-i pianobetonów
Nr ST: SST-08

6  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,47 8,82 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 workowany t 0,0042 0,03 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0058 0,03 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0229 0,14 0,00 0,00

Woda m3 0,0053 0,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,18 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

61 KNR 4-01 0730/03.2   Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków 
cementowych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 
5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach
Nr ST: SST-08

6  m2
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Robocizna

Robocizna razem r-g 0,53 3,18 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 workowany t 0,0021 0,01 0,00 0,00

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0005 0 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0099 0,06 0,00 0,00

Woda m3 0,0026 0,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02 0,12 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

62 KNR 4-01 0722/02.2   Przecieranie istniejących tynków 
zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, 
loggiach, balkonach
Nr ST: SST-08

38,515  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,31 11,94 0,00 0,00

Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,0011 0,04 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,05 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,005 0,19 0,00 0,00

Woda m3 0,0084 0,32 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,39 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

63 KNR 0-33 18/04   Montaż obramowań - opasek okiennych 
profilowanych
Nr ST: SST-08

33,3  mb

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,213 7,09 0,00 0,00

Materiały

Profil obramowań - opaski okienne m 1,1 36,63 0,00 0,00

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania 
siatki przy dociepleniach metodą lekką

kg 0,49 16,32 0,00 0,00

Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 0,059 1,96 0,00 0,00

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,078 2,6 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0014 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0008 0,03 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

64 KNR 2-02 0912/01   Uzupełnienie i naprawa krawędzi parapetów,
opasek, gzymsów, zwieńczeń okien itp przy użyciu zaprawy 
naprawczej (analogia)
Nr ST: SST-08

27,54  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,4326 11,91 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa naprawcza kg 4 110,16 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0744 2,05 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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65 KNR-W 2-02r97 0529/02   Montaż z gotowych rur spustowych 
okrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej ocynkowanej
Nr ST: SST-08

22  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,742 16,32 0,00 0,00

Materiały

Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 1,03 22,66 0,00 0,00

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,004 0,09 0,00 0,00

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 7,26 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0034 0,07 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty tynkarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

2.3.  Roboty malarskie
Nr ST: SST-11

66 KNR 0-17 2608/01   Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie
Nr ST: SST-11

276,721  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,272 75,27 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

67 KNR 0-23 2611/02   Przygotowanie starego podłoża pod 
docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją pod farbę silikonową (analogia)
Nr ST: SST-11

276,721  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0662 18,32 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 0,05 13,84 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,03 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

68 KNR 4-01 1204/03   Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi 
tynków gładkich elewacji
Nr ST: SST-11

276,721  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,147 40,68 0,00 0,00

Materiały

Farba elewacyjna silikonowa dm3 0,4 110,69 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

69  Kalkulacja indywidualna  Renowacja drzwi wejściowych do 
budynku 150x210 cm - wymiana lub uzupełnienie brakujacych 
elementów, naprawa lub wymiana okuć, regulacja, uzupełnienie 
okitowania, malowanie
Nr ST: SST-11

1  kpl

Robocizna

Robocizna razem r-g 30 30 0,00 0,00

Materiały
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Materiał do renowacji drzwi kpl 1 1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

70 KNR 19-01 1021/01   Ręczne cyklinowanie i szlifowanie 
płaszczyzn
Nr ST: SST-11

11,1  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,91 10,1 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

71 KNR 4-01 1210/08.1   Lakierowanie dwukrotne el drewnianych
Nr ST: SST-11

11,1  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,38 4,22 0,00 0,00

Materiały

Lakierobejca dm3 0,3 3,33 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 3 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty malarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

2.4.  Rusztowania
Nr ST: SST-12

72 KNR 2-02 0925/01   Osłony okien folią polietylenową
Nr ST: SST-12

47,164  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,2127 10,03 0,00 0,00

Materiały

Folia ochronna do szyb m2 1 47,16 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0135 0,64 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

73 KNR 2-02 1610/02   Rusztowania ramowe zewnętrzne 
przyścienne o wysokości do 16m
Nr ST: SST-12

202,608  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,36 72,94 0,00 0,00

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0061 1,24 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0002 0,04 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,00011 0,02 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00013 0,03 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00018 0,04 0,00 0,00

Haki do muru kg 0,012 2,43 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 1,82 0,00 0,00

Gwoździe budowlane gołe kg 0,0006 0,12 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 0,1021 20,69 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

74 KNR 2-02u2 1625/01   Osłony z siatki na rusztowaniach 
zewnętrznych
Nr ST: SST-12



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Kosztorys Strona 30/46

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

202,608  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,0319 6,46 0,00 0,00

Materiały

Siatka osłonowa do rusztowań m2 0,1405 28,47 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

75 Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: SST-12

1  kpl

Nakłady robocizny= 205 r-g

Skład zespołu roboczego= 5

Współczynnik przestoju= 0,84

Sprzęt

Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 48,81 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

76  Kalkulacja indywidualna  Opłata za zajęcie pasa drogowego
Nr ST: SST-12

1  kpl

Materiały

Opłata za zajęcie pasa drogowego dni 14 14 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Rusztowania

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

3.0  Pomieszczenie MEC

3.1  Roboty demontażowe i rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

77 KNK 7-28 0301/06   Analogia - rozbiórka posadzki z cegły
Nr ST: SST-01

12,64  m2

Robocizna

Pomocnicy r-g 0,33 4,17 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,47 5,94 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

78 KNR 4-01 0333/18   Analogia - Przebicie otworów w ścianach z 
cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej - kratki 
wentylacyjne oraz przewód Z
Nr ST: SST-01

2  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 0,34 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,65 3,3 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

79 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

1,896  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,39 2,64 0,00 0,00

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 1,37 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)
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80 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

1,896  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 0,53 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

81 KNR 4-01 0102/01   Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o 
szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
I-II
Nr ST: SST-01

1,896  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 1,06 2,01 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

82  Kalkulacja indywidualna  Opłata za składowanie gruzu na 
wysypisku
Nr ST: SST-01

0,19  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 0,19 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty demontażowe i rozbiórkowe

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

3.2  Roboty murarskie

83 KNR BC-01 0108/01.2   Ścianki działowe pełne o grubości 
11,5cm z bloczków YTONG o wysokości 20cm o powierzchni 
czołowej gładkiej z przycinaniem bloczków ręcznie
Nr ST: SST-04

5,943  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,55 3,27 0,00 0,00

Materiały

Bloczki 11,5 m2 1,02 6,06 0,00 0,00

Zaprawa murarska kg 2,35 13,97 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1 0,00

0,00

Sprzęt

Żuraw m-g 0,03 0,18 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty murarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

3.3  Roboty posadzkarskie
Nr ST: SST-13; SST-14

84 KNNR 6 0105/02   Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm
Nr ST: SST-14

(dopłata 4x)

12,64  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,448 5,66 0,00 0,00

Materiały

Piasek m3 0,2464 3,11 0,00 0,00

Woda m3 0,012 0,15 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,2 0,00
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0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

85 KNR 2-02 0205/01.1   Analogia - wylewka betonowa gr. 15 cm
Nr ST: SST-14

1,941  m3

Robocizna

Betoniarze gr.II r-g 0,61 1,18 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,14 0,27 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,93 3,75 0,00 0,00

0,00

Materiały

Beton zwykły m3 1,015 1,97 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002 0 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001 0 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02 0,04 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,01 0,02 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

86 KNR 4-01 0601/01.1   Izolacja przeciwwodne i 
przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarstwowe z 
wyprofilowaniem cokołów - folia w płynie
Nr ST: SST-13

12,94  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,48 6,21 0,00 0,00

Materiały

Folia w płynie kg 1,5 19,41 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

87 KNR K-32 0201/06   Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod kleje
cementowe
Nr ST: SST-13

12,94  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,06 0,78 0,00 0,00

Materiały

Środek gruntujący 1 dm3 0,11 1,42 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

88 KNR K-32 0204/04.1   Posadzki z płytek gresowych 30x30cm 
przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: SST-13

12,94  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,7 22 0,00 0,00

Materiały

Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 1,05 13,59 0,00 0,00

Zaprawa klejąca kg 6 77,64 0,00 0,00

Zaprawa do fugowania kg 0,3 3,88 0,00 0,00

Woda m3 0,002 0,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,39 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

89 KNR 2-02 1105/01   Cokoły z płytek ceramicznych podłogowych 
- dopasować kolorystycznie do orginalnego wzoru
Nr ST: SST-13

13,22  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,6353 8,4 0,00 0,00
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Materiały

Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe  5x5cm m2 0,103 1,36 0,00 0,00

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0023 0,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0041 0,05 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0022 0,03 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty posadzkarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

3.4  Stolarka drzwiowa

90 KNNR 7 0503/08   Analogia - drzwi stalowe
Nr ST: SST-07

2,05  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 4,6 9,43 0,00 0,00

Materiały

Silikon kg 0,24 0,49 0,00 0,00

Pianka poliuretanowa kg 0,16 0,33 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 8,82 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,08 0,16 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,17 0,35 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Stolarka drzwiowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

3.5  Roboty tynkarskie

91 KNR 4-01 0708/04.5   Wykonanie tynków zwykłych 
wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o 
szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów
Nr ST: SST-08

12,26  m

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,68 8,34 0,00 0,00

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 1,5 18,39 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0003 0 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0055 0,07 0,00 0,00

Woda m3 0,0015 0,02 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

92 KNR 4-01 0716/02.3   Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o 
powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane 
ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i 
pianobetonów na ścianach płaskich
Nr ST: SST-08

26,836  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,43 11,54 0,00 0,00
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Robotnicy gr.II r-g 0,09 2,42 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,17 4,56 0,00 0,00

0,00

Materiały

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052 0,14 0,00 0,00

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,13 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,0266 0,71 0,00 0,00

Woda m3 0,0067 0,18 0,00 0,00

Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,03 0,81 0,00 0,00

Narożniki ochronne szt 0,03 0,81 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 0,04 1,07 0,00 0,00

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,07 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty tynkarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

3.6  Wentylacja pomieszczenia

93 KNR 2-17 0101/01.1   Analogia  - Przewody wentylacyjne z 
blachy stalowej ocynkowane - typ Z - 150 mm z wykuciem

0,537  m2

Robocizna

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III r-g 0,02 0,01 0,00 0,00

Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 2,32 1,25 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,11 0,00 0,00

0,00

Materiały

Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej 
ocynkowanej o obwodzie do  400mm

m2 0,75 0,4 0,00 0,00

Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej 
ocynkowanej o obwodzie do  400mm

m2 0,28 0,15 0,00 0,00

Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I 
o obwodzie do  400mm

szt 0,65 0,35 0,00 0,00

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych 
o obwodzie  do  400mm

szt 4,98 2,67 0,00 0,00

Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 0,63 0,34 0,00 0,00

Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,94 0,5 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

94 KNP 5 0621/01   Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne - z 
wykuciem

2  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,6 3,2 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Wentylacja pomieszczenia

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

3.7  Roboty malarskie

95 NNRNKB 7 1134/01.1   Analogia - Gruntowanie preparatami 
gruntującymi
Nr ST: SST-04
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39,474  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,06 2,37 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 2 dm3 0,21 8,29 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 0,08 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 0,12 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

96 KNKRB 3 0605/04   Analogia Malowanie dwukrotne tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni - akryl
Nr ST: SST-04

18,18  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,152 2,76 0,00 0,00

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29 5,27 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 10,91 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

97 KNKRB 3 0605/04   Malowanie dwukrotne tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni
Nr ST: SST-04

20,874  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,152 3,17 0,00 0,00

Materiały

Farba akrylowa dm3 0,29 6,05 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 12,52 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty malarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

4.0  Przebudowa i remont mieszkań

4.1  Prace rozbiórkowe
Nr ST: SST-01

98 KNNR-W 3 0805/02   Zerwanie posadzki bez odzysku materiałów
Nr ST: SST-01

126,27  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 22,73 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

99 KNKRB 3 0901/02   Rozbiórki pieców i trzonów kuchennych 
licowanych kaflami - bez odzysku kafli
Nr ST: SST-01

3,84  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 13 49,92 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

100 KNP 4 0101/02.4   Analogia - rozbiórka istniejących ścian 
działowych
Nr ST: SST-01
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3,874  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38 1,47 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

101 KNR 4-01 0354/05   Wykucie z muru  drzwi o powierzchni ponad
2m2
Nr ST: SST-01

9,84  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,52 5,12 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

102 KNP 4 0103/02.3   Wykucie otworów na drzwi i okna w murach o
grubości 1 cegły i więcej na zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

6,15  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 4,17 25,65 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

103 KNR 4-01 0701/05   Odbicie tynków wewnętrznych o 
powierzchni ponad 5m2 na ścianach oraz sufitach zaprawy 
cementowo-wapiennej
Nr ST: SST-01

507,36  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,33 167,43 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

104 KNP 5 0621/01   Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne
Nr ST: SST-01

10  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,6 16 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

105 KNKRB 2 0104/06   Analogia -  wykucie prefabrykowanych 
podokienników o długości ponad 1m
Nr ST: SST-01

12  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,12 25,44 0,00 0,00

Materiały

Zaprawa m3 0,013 0,16 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,11 1,32 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

106 KNR 4-01 0333/18   Analogia - Przebicie otworów w ścianach z 
cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej - kratki 
wentylacyjne
Nr ST: SST-01

10  szt

Robocizna

Cieśle gr.II r-g 0,17 1,7 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,65 16,5 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

107 KNR 4-01 0108/09   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km
Nr ST: SST-01

31,13  m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,39 43,27 0,00 0,00

Sprzęt
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Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 22,41 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

108 KNR 4-01 0108/10   Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: SST-01

(dopłata 14x)

31,13  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,28 8,72 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

109  Kalkulacja indywidualna  Opłata za składowanie gruzu na 
wysypisku
Nr ST: SST-01

56,034  t

Materiały

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 1 56,03 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Prace rozbiórkowe

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

4.2  Prace murarskie
Nr ST: SST-04

110 KNNR 2 0302/04.3   Ściany murowane z bloczków z betonu 
komórkowego - zamurowania
Nr ST: SST-04

2,057  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,28 8,8 0,00 0,00

Materiały

Bloczki z betonu komórkowego szt 21,6 44,43 0,00 0,00

Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,104 0,21 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,66 1,36 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

111 KNNR-W 2 1702/01   Ścianki działowe jednowarstwowe z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym
Nr ST: SST-04

9,968  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 2,13 21,23 0,00 0,00

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe m2 2,06 20,53 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profilowane U m 0,76 7,58 0,00 0,00

Kształtowniki stalowe profilowane C m 2,05 20,43 0,00 0,00

Płyty z wełny mineralnej m2 1,03 10,27 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,037 0,37 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

112 KNR K-44 0101/01   Montaż nadproży strunobetonowych SBN 
72 o długości 120cm
Nr ST: SST-04

6  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 1,32 0,00 0,00

Materiały
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Nadproża strunobetonowe KONBET SBN  72/120 szt 1 6 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,024 0,14 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Prace murarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

4.3  Roboty tynkarskie
Nr ST: SST-15

113 KNP 5 0621/01   Analogia -Kratki wentylacyjne prostokątne
Nr ST: SST-15

10  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,6 16 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

114 KNR 2-02 0804/02   Tynki zwykłe kategorii IV stropów i 
podciągów wykonywane mechanicznie
Nr ST: SST-15

126,27  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,5769 72,85 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,0361 4,56 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,003 0,38 0,00 0,00

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0182 2,3 0,00 0,00

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0043 0,54 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0671 8,47 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

115 KNR 2-02 0804/01   Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i 
słupów wykonywane mechanicznie
Nr ST: SST-15

381,14  m2

Robocizna

Tynkarze gr.III r-g 0,4588 174,87 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,018 6,86 0,00 0,00

0,00

Materiały

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,003 1,14 0,00 0,00

Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0214 8,16 0,00 0,00

Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0022 0,84 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0534 20,35 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

116 KNKRB 2 0104/06   Montaż prefabrykowanych podokienników o
długości ponad 1m
Nr ST: SST-15

12  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,12 25,44 0,00 0,00

Materiały

Podokienniki prefabrykowane szt 1 12 0,00 0,00

Zaprawa m3 0,013 0,16 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,11 1,32 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

117 NNRNKB 7 1134/02.2   Gruntowanie preparatami gruntującymi  -
sufity oraz ściany
Nr ST: SST-15

507,36  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,08 40,59 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 1 dm3 0,22 111,62 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,1 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0003 0,15 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

118 KNNR 2 0802/06   Gładź gipsowa jednowarstwowa-  - sufity
Nr ST: SST-15

(dopłata 1,25x)

126,27  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5275 66,61 0,00 0,00

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,125 394,59 0,00 0,00

Woda m3 0,00025 0,03 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,001375 0,17 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

119 KNNR 2 0802/06   Gładź gipsowa jednowarstwowa-  - ściany
Nr ST: SST-15

381,14  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,422 160,84 0,00 0,00

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 952,85 0,00 0,00

Woda m3 0,0002 0,08 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011 0,42 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty tynkarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

4.4  Roboty posadzkarskie
Nr ST: SST-13

120 KNR AT-12 0401/06   Podłoga w systemie suchego jastrychu  - 
suchy jastrych bez masy szpachlowej
Nr ST: SST-13

36,53  m2

Robocizna

Montażyści gr.II r-g 0,53 19,36 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,74 27,03 0,00 0,00

0,00
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Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe podłogowe NIDA P m2 2,1 76,71 0,00 0,00

Wkręty NIDA P szt 7 255,71 0,00 0,00

Klej NIDA P kg 0,3 10,96 0,00 0,00

Taśma izolacyjna z wełny mineralnej m 1,21 44,2 0,00 0,00

Uszczelniacz akrylowy NIDA Ekoakryl dm3 0,05 1,83 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,109 3,98 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,069 2,52 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

121 KNR 2-02 1110/01   Podłogi z płyty OSB o grubości 22 mm 
ulożonej na legarach
Nr ST: SST-13

89,74  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,869 77,98 0,00 0,00

Materiały

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,006 0,54 0,00 0,00

Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 0,025 2,24 0,00 0,00

Listwy przyścienne z drewna iglastego m 1,08 96,92 0,00 0,00

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,137 12,29 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0159 1,43 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0335 3,01 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

122 KNR K-32 0202/01   Wykonanie izolacji  z folii w płynie  pod 
okładziny posadzek
Nr ST: SST-13

36,53  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,18 6,58 0,00 0,00

Materiały

Folia w płynie ATLAS WODER E kg 1,5 54,8 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,001 0,04 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

123 ZKNR C-2.1 0606/04   Klejenie wykładzin PCW 
jednowarstwowych na przygotowanym podłożu
Nr ST: SST-13

126,27  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,386 48,74 0,00 0,00

Materiały

Klej Thomsit Totanol UK 200 kg 0,2987 37,72 0,00 0,00

Wykładzina rulonowa m2 1,09 137,63 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0057 0,72 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0041 0,52 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty posadzkarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
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Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

4.5  Roboty malarskie
Nr ST: SST-08

124 NNRNKB 7 1134/01.1   Analogia - Gruntowanie preparatami 
gruntującymi
Nr ST: SST-08

507,35  m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,06 30,44 0,00 0,00

Materiały

Preparat gruntujący 2 dm3 0,21 106,54 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002 1,01 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,003 1,52 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

125 KNKRB 3 0605/04   Analogia Malowanie dwukrotne tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni -
Nr ST: SST-08

359,479  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,152 54,64 0,00 0,00

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,29 104,25 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 215,69 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

126 KNKRB 3 0605/04   Malowanie dwukrotne tynków 
wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną, z przygotowaniem 
powierzchni - analogia  - akrylowa
Nr ST: SST-08

147,871  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,152 22,48 0,00 0,00

Materiały

Farba akrylowa dm3 0,29 42,88 0,00 0,00

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 0,6 88,72 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Roboty malarskie

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

4.6  Stolarka drzwiowa
Nr ST: SST-07

127 KNKRB 2 1002/01   Analogia - drzwi do łazienek
Nr ST: SST-07

6,765  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 3,45 0,00 0,00

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 6,77 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,04 0,27 0,00 0,00
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Środek transportowy m-g 0,02 0,14 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

128 KNKRB 2 1002/01   Analogia - drzwi do pomieszczeń
Nr ST: SST-07

10,865  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,51 5,54 0,00 0,00

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 10,87 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt

Wyciąg budowlany m-g 0,04 0,43 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,02 0,22 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  (0,00)

RAZEM: Stolarka drzwiowa

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

OGÓŁEM

Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00

Podatek VAT 0% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00



Rodos 7.0.17.7 [11495]

Zestawienie robocizny Strona 43/46

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 1,18

2 Cieśle gr.II r-g 13,73

3 Montażyści gr.II r-g 19,36

4 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II r-g 1,25

5 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III r-g 0,01

6 Pomocnicy r-g 4,17

7 Robocizna razem r-g 3 067,44

8 Robotnicy gr.I r-g 230,82

9 Robotnicy gr.II r-g 2,42

10 Robotnicy r-g 505,34

11 Tynkarze gr.III r-g 259,26

Razem 4 104,98 0,00
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1 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,06 0,00 0,00

2 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 1,98 0,00 0,00

3 Beton zwykły m3 1,97 0,00 0,00

4 Blacha stalowa ocynkowana m2 26,01 0,00 0,00

5 Bloczki 11,5 m2 6,06 0,00 0,00

6 Bloczki z betonu komórkowego szt 44,43 0,00 0,00

7 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 16,00 0,00 0,00

8 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,14 0,00 0,00

9 Cement portlandzki 35 workowany t 0,04 0,00 0,00

10 Cement portlandzki 35 kg 863,43 0,00 0,00

11 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,08 0,00 0,00

12 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,10 0,00 0,00

13 Docieplenie stropu nad piwnicą  metodą natryskową  gr 10 cm na bazie wełny mineralnej m2 170,41 0,00 0,00

14 Drut stalowy miękki 3mm kg 5,02 0,00 0,00

15 Drzwi aluminiowe zewnętrzne przymykowe, wypełnione dwuskrzydłowe - półpełne m2 3,02 0,00 0,00

16 Farba akrylowa dm3 48,93 0,00 0,00

17 Farba elewacyjna silikonowa dm3 255,69 0,00 0,00

18 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 109,52 0,00 0,00

19 Folia ochronna do szyb m2 79,55 0,00 0,00

20 Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 66,03 0,00 0,00

21 Folia w płynie ATLAS WODER E kg 54,80 0,00 0,00

22 Folia w płynie kg 19,41 0,00 0,00

23 Gaz propan, butan kg 1,60 0,00 0,00

24 Gips budowlany szpachlowy kg 1 347,44 0,00 0,00

25 Gips budowlany szpachlowy t 0,05 0,00 0,00

26 Gwoździe budowlane gołe kg 0,12 0,00 0,00

27 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 38,15 0,00 0,00

28 Haki do muru kg 6,70 0,00 0,00

29 Kątownik ochronny do systemów dociepleń m 142,19 0,00 0,00

30 Klej do blach kg 52,88 0,00 0,00

31 Klej NIDA P kg 10,96 0,00 0,00

32 Klej Thomsit Totanol UK 200 kg 37,72 0,00 0,00

33 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 93,35 0,00 0,00

34 Kołki rozporowe plastykowe szt 21,78 0,00 0,00

35 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, kolorowa m2 17,28 0,00 0,00

36 Kotwy rozporowe szt 32,00 0,00 0,00

37 Kotwy szt 76,42 0,00 0,00

38 Kratki wentylacyjne  14x14cm szt 8,00 0,00 0,00

39 Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją szt 0,81 0,00 0,00

40 Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  
400mm

m2 0,15 0,00 0,00

41 Kształtowniki stalowe profilowane C m 20,43 0,00 0,00

42 Kształtowniki stalowe profilowane U m 7,58 0,00 0,00

43 Lakierobejca dm3 6,66 0,00 0,00

44 Listwy przyścienne z drewna iglastego m 298,77 0,00 0,00

45 Listwy startowa do styropianu m 30,91 0,00 0,00

46 Łącznik do styropianu i wełny szt 1 216,52 0,00 0,00

47 Łącznik do styropianu szt 237,95 0,00 0,00

48 Materiał do renowacji drzwi kpl 2,00 0,00 0,00

49 Nadproża strunobetonowe KONBET SBN  72/120 szt 6,00 0,00 0,00

50 Narożniki ochronne szt 0,81 0,00 0,00

51 Obrzeża betonowe  20x6cm m 34,22 0,00 0,00

52 Okna z PCW uchylne jednodzielne do 0,4m2 m2 3,82 0,00 0,00

53 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t 68,66 0,00 0,00

54 Opłata za zajęcie pasa drogowego dni 14,00 0,00 0,00

55 Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 19,20 0,00 0,00

56 Pianka poliuretanowa dm3 1,92 0,00 0,00

57 Pianka poliuretanowa kg 0,81 0,00 0,00

58 Piasek do zapraw m3 3,40 0,00 0,00

59 Piasek m3 6,09 0,00 0,00

60 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm m3 6,91 0,00 0,00

61 Płyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 35x35x5 cm szt 164,70 0,00 0,00

62 Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 70-040 Frez. m3 43,81 0,00 0,00

63 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 7,37 0,00 0,00

64 Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych
i podłóg na legarach, o grubości 200 mm

m2 196,25 0,00 0,00
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65 Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe  5x5cm m2 1,36 0,00 0,00

66 Płytki podłogowe gresowe 30x30cm m2 13,59 0,00 0,00

67 Płyty gipsowo-kartonowe podłogowe NIDA P m2 76,71 0,00 0,00

68 Płyty gipsowo-kartonowe m2 20,53 0,00 0,00

69 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,11 0,00 0,00

70 Płyty pomostowe robocze m2 3,41 0,00 0,00

71 Płyty z wełny mineralnej m2 10,27 0,00 0,00

72 Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej gr.5mm szt 0,34 0,00 0,00

73 Podokienniki prefabrykowane szt 12,00 0,00 0,00

74 Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do  400mm szt 0,35 0,00 0,00

75 Półprofil podparapetowy m 20,00 0,00 0,00

76 Preparat gruntujący 1 dm3 111,62 0,00 0,00

77 Preparat gruntujący 2 dm3 114,83 0,00 0,00

78 Preparat gruntujący KEMAGRUNT 1H dm3 35,79 0,00 0,00

79 Preparat gruntujący pod farbę silikonową kg 15,80 0,00 0,00

80 Preparat gruntujący wzmacniający podłoże dm3 69,93 0,00 0,00

81 Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych dm3 34,96 0,00 0,00

82 Profil obramowań - opaski okienne m 36,63 0,00 0,00

83 Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do  
400mm

m2 0,40 0,00 0,00

84 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 26,63 0,00 0,00

85 Roztwór asfaltowy do izolacji kg 178,82 0,00 0,00

86 Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 150 mm m 45,32 0,00 0,00

87 Siatka osłonowa do rusztowań m2 78,49 0,00 0,00

88 Siatka z włókna szklanego m2 485,92 0,00 0,00

89 Silikon dm3 0,50 0,00 0,00

90 Silikon kg 1,21 0,00 0,00

91 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 17,64 0,00 0,00

92 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,18 0,00 0,00

93 Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 327,84 0,00 0,00

94 Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych kg 37,82 0,00 0,00

95 Środek gruntujący 1 dm3 1,42 0,00 0,00

96 Środek uszczelniający do zaprawy dm3 7,61 0,00 0,00

97 Środki gruntujące - powłoka pośrednia kg 105,34 0,00 0,00

98 Śruby zgrubne 6-kątne  M8x 50mm kpl kg 0,50 0,00 0,00

99 Taśma izolacyjna z wełny mineralnej m 44,20 0,00 0,00

100 Tynk mineralny o strukturze baranek kg 1 229,77 0,00 0,00

101 Uchwyt do flag szt 1,00 0,00 0,00

102 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 14,52 0,00 0,00

103 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie  do  400mm szt 2,67 0,00 0,00

104 Uszczelniacz akrylowy NIDA Ekoakryl dm3 1,83 0,00 0,00

105 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,14 0,00 0,00

106 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,07 0,00 0,00

107 Wkręty NIDA P szt 255,71 0,00 0,00

108 Woda m3 1,41 0,00 0,00

109 Wykładzina rulonowa m2 137,63 0,00 0,00

110 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,06 0,00 0,00

111 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,21 0,00 0,00

112 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 10,46 0,00 0,00

113 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 1,38 0,00 0,00

114 Zaprawa do fugowania kg 3,88 0,00 0,00

115 Zaprawa klejąca kg 77,64 0,00 0,00

116 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach 
metodą lekką ATLAS Stopter K-20

kg 4 302,32 0,00 0,00

117 Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy dociepleniach 
metodą lekką

kg 273,38 0,00 0,00

118 Zaprawa murarska kg 13,97 0,00 0,00

119 Zaprawa naprawcza kg 110,16 0,00 0,00

120 Zaprawa wapienna m.4 m3 1,52 0,00 0,00

121 Zaprawa m3 0,32 0,00 0,00

Razem 0,00
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Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 28,82 0,00 0,00

2 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,07 0,00 0,00

3 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 57,04 0,00 0,00

4 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,00 0,00

5 Samochód skrzyniowy   5t m-g 42,01 0,00 0,00

6 Środek transportowy m-g 28,51 0,00 0,00

7 Ubijak m-g 3,36 0,00 0,00

8 Wyciąg budowlany m-g 3,34 0,00 0,00

9 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 30,82 0,00 0,00

10 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 1,07 0,00 0,00

11 Wyciąg m-g 7,86 0,00 0,00

12 Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 7,05 0,00 0,00

13 Żuraw m-g 0,18 0,00 0,00

Razem 211,21 0,00


