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1 CZESC OGOLNA - WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST), nazwa obiektu budowlanego.
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,,Zagospodarowanie terenu zieleni przy dziennym Domu Seniora
w Wydrzynie”.

1.1.1 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ dokumentow przetargowych 1 nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 2

1.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych:
- montaz ogrodzen i innych elementéw zabezpieczajacych,

- zabezpieczenie elementéw obiektow przed uszkodzeniem podczas robdt oraz opadami
atmosferycznymi,

- roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,
- zabezpieczenie rejondw transportu pionowego materiatdw budowlanych,

—  gromadzenie, wywoz i utylizacja gruzu i innych materiatow do miejsc sktadowania.

1.3 Informacje o terenie budowy - Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o roboty budowlane przekaze protokolarnie
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczegcia robot
budowlanych: Organy nadzoru budowlanego (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) oraz
projektanta i Inwestora,

1.3.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé: plan zagospodarowania terenu,
rzuty obiektu, charakterystyczne przekroje i opisy w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie robot budowlanych oraz informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy pelng dokumentacje projektowa
pozwalajaca w stopniu bardzo doktadnym i jednoznacznym na realizacje robot budowlanych.

1.3.3 Zgodnosé robot 7 Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis
wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg 1 ST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy (ogrodzenia, zabezpieczenie chodnikow i jezdni itp.)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy w
okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju budowy,

2) adres budowy,

3) oznaczenie inwestora i wykonawcy robot, z ich adresami i telefonami,

4) imiona 1 nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy, projektanta
I inspektora nadzoru budowlanego,

5) numery telefonow alarmowych.

Tablice informacyjng umieszcza si¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na
Wys. nie mniejszej niz 2 m.

Wykonawca opracowuje projekt zagospodarowania placu budowy. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
tablice ostrzegawcze, wszelkie inne §rodki niezbg¢dne do ochrony robét.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla
ludzi 1 uniemozliwialo wejScie osobom nieupowaznionym. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.3.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i1 innych, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. W miar¢ postepu robot, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbgdne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacj¢ sktadowisk 1 drog dojazdowych.
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) mozliwo$cig powstania pozaru,



b) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegltym.

1.3.6 Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na budowie.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

1.3.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg 1 ochronng, umywalni, jadalni i ustgpow. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy
zapewni¢ wymiang powietrza. Nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca (kierownik budowy) umieszcza na budowie w widocznym
miejscu tablicy informacyjnej oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajacych wstgp na budowe osobom
nieupowaznionym. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy nad poziomem terenu powyzej | m.,
zabezpiecza si¢ balustrada, ktoéra powinna si¢ sktada¢ z deski krawedziowej o wys. 0,15 m. 1
poreczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1 m. Wolng przestrzen migdzy deska krawedziowa a
porecza wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci.

1.3.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot -zaakceptowany przez Inwestora.

Na terenie budowy obowiazujg szerokosci i nachylenia drog i pochylni komunikacyjnych dla
wozkow 1 taczek.

1.4 OKkreslenia podstawowe - definicje pojeé i okreslen w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w Sprawach realizacji umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowsa



I Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.5 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych - materialow.

1.5.1 Zrédla uzyskania materialéw

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacj¢ Inspektor Nadzoru. Przed wbudowaniem
materiatu Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje od Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.5.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

1.5.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania
odpowiednich norm zostang przez Inspektora Nadzoru niedopuszczone do robot.



1.7 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatlow.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog, placow na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

1.8.1 Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
pozwoleniem na budowe, uzgodnieniami, wymaganiami ST, projektu organizacji robot,
wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegolnionych w $lepym
kosztorysie oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli
robot budowlanych).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nhiego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9 Opis dzialan zwiazanych z kontrolg jakos$ci roboét

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementow 1 materialow -
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu
budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot
zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne oraz zamierzony sposob
wykonania robot zgodnie z projektem i sztuka budowlana.

1.9.1 Projekt organizacji robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora



Nadzoru projektu organizacji robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Projekt organizacji robot bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

1.9.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materialdow oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

1.9.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: Certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob, jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
1.9.4 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej
strony budowy.



Zalaczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w, nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokotly narad 1 ustalen,
— korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawione do wgladu na zZyczenie
Zamawiajacego.

1.10 Wymagania dotyczace obmiaru robot

1.10.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢c faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedhlug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

1.10.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dokonywanie obmiaréw metodami dostosowanymi do charakteru obliczanych ilosci robot.
1.10.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.
1.10.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie



uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

1.11 Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich
warto$ci technicznej. W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
1.11.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.2 Odbior czesciowy

Polega na ocenie ilosci 1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

1.11.3 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.



1.11.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki budowy i Rejestry obmiarow (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
projektem organizacji robot.

6. Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.
projektem organizacji robot.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 projektem organizacji robot.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej,o8wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

1.11.5 Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.11.6 Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy 1 jednocze$nie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorach
czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztow) przy odbiorze
koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ 1 jakos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego 1 oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja
projektowa oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okre$lonych w umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot 1 ceny jednostkowej okreslonej dla



poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

1.12 Opis sposobu rozliczenia
1.12.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Szczegbdlowe ustalenia sposobu rozliczenia wg umowy.
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2 CZESC SZCZEGOLOWA

W czg$ci szczegdtowe] omdwione sg poszczegdlne elementy robot z uwzglednieniem n/w
sktadowych ustawy z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) jak:

— wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg
jako$ci — poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien norm

— wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot
budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

— wymagania dotyczace srodka transportu
— wymagania dotyczgce wykonania robot

— opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem koncowym wyrobow i robot
budowlanych.

— wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
— opis sposobu odbioru robot budowlanych
— opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

— dokumenty odniesienia

13



2.1 Specyfikacja Techniczna dotyczaca robot wykonania nasadzen zieleni
2.1.1 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t nasadzen zieleni. ST
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.1.2 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nasadzen zieleni.

W zakres tych robot wchodza:

— sadzeniem drzew, krzewow, bylin z catkowitg zaprawg dotow, wraz ze $cidtkowaniem,
—  zakladaniem trawnikéw oraz ki kwietnej na terenie ptaskim,

—  zakupem i transportem ziemi urodzajnej, kory sosnowej,

—  wykonaniem $cidtkowania kora sosnowg, usunigcie warstwy humusu

2.1.3 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.4 Materialy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normag PN-R-67023, wlasciwie oznaczone, tzn. musza
miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska, forma, producent.

Rosliny przeznaczone do nasadzen muszg by¢ czyste odmianowo. Materiat szkotkarski powinien
by¢ zahartowany, prawidlowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw oraz rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia przy
jednocze$nie dobrze wyksztalconym, nieuszkodzonym oraz odpowiednim dla wieku, gatunku i danej
odmiany systemie korzeniowym. Materiat ro§linny powinien by¢ zdrowy, bez jakichkolwiek uszkodzen
mechanicznych oraz bez objawow begdacych wynikiem niewlasciwego nawozenia.

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— $lady Zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
— martwice 1 peknigcia kory,
— dwupedowe korony drzew formy pienne;,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j

Drzewa rodzime m.in. klony, brzoza biala, jarz¢bina:

Materiat roslinny pojemnikowany Iub z bryta korzeniows. Barwa igiet Iub lisci musi by¢ typowa dla
odmiany. Rosliny muszg by¢ rozgatezione w sposéb typowy dla danego gatunku i odmiany. Odstepy migdzy
okotkami, jak rowniez przyrost z ostatniego 6 roku musza by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny.
Rosliny przeznaczone do sprzedazy musza by¢ uprawiane w pojemnikach o objetosci nie mniejszej niz 3
litry.

Krzewy m.in. sosna gorska, jalowiec, cis pospolity

Iglaste rosliny powinny by¢ rozgatezione w sposob typowy dla gatunku i odmiany, o przyrostach z
ostatniego roku proporcjonalnych do wielko$ci catej rosliny. Barwa igiet musi by¢ typowa dla odmiany.
Krzewy poszczegolnej odmiany powinny by¢é wyréwnane pod wzgledem wielkosci i wysokosci.
Przeznaczone do sprzedazy w pojemnikach.

Lisciaste - krzewy powinny posiada¢ minimum trzy pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.
Przeznaczone do sprzedazy w pojemnikach.

Byliny m.in. tulipany, krokusy, funkje, hortensje

Rosliny te powinny by¢ z podlozem o bryle korzeniowej odpowiednio przyro$nigtej, ktdra po
usunigciu z pojemnika musi pozosta¢ w catosci. Spodnia strona pojemnika nie moze mie¢ wystajacych,
splatanych korzeni. Wierzchotki korzeni po wyjeciu z doniczki powinny cechowaé si¢ jasng barwg i



zywotno$cig. Na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki odnawiajgce badz przyziemne rozety lisci.
W okresie wegetacji rosliny musza by¢ silne, prawidtwo wybarwione, bez uszkodzen mechanicznych,
chorob. Wielkos¢ poszczegolnych roslin powinna by¢ proporcjonalna do wielkosci pojemnika. Przeznaczone
do sprzedazy w pojemnikach

Ziemia urodzajna,
W zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

ziemia do sadzenia drzew, krzewow i zakladania trawnikow nie powinna zawiera¢ wigcej niz

7% materii organicznej

— optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

— ziemia nie moze by¢ zasolona, 7

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do
zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zakladzie i by¢ mieszanka
mineralno-organiczng ,

— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okre§lone w dokumentacji projektowe;,

— wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg

ziemi urodzajnej na teren budowy .

Kora sosnowa

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepuja w otoczeniu nasadzen krzewow i roslin
okrywowych. Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia ro$lin.
Do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢
przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow). Odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Nasiona traw i laki kwietnej

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg
ktorej zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.1.5 Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Wykonawca przystgpujacy do wykonania
zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika
— lopat, grabi, taczek,
— sprzetu do podlewania roslin,
— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
—  kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
— sprzgtu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang
przednig tyzka, Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
2.1.6 Transport.
Transport materiatlow srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
2.1.7 Wykonanie robot.

2.1.7.1 Ogdlne zasady wykonywania robot zwigzanych 7 zakladaniem terenow zieleni
— sadzenie powinno odbywac¢ si¢ w chtodne, wilgotne dni.
— sadzenie nalezy wstrzyma¢ jezeli warunki zewngtrzne moga niekorzystnie odbi¢ si¢ na
wzro$cie roslin lub powoduja degradacje gleby.
— nalezy unika¢ warunkdw, ktore utrudniajg przyjecie si¢ roslin takich jak:
— zalane doty przeznaczone do sadzenia,
— zbite podtoze,
— zalegajaca woda w miejscach sadzenia,
— mocno zamarzni¢ta ziemia,
— dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

2.1.7.2 Trawniki i lgka kwietna
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Trawniki:
teren powinien by¢ wyrownany 1 wyprofilowany,
trawniki na projektowanym terenie zostang zalozone na dostarczonej ziemi urodzajnej warstwa
o grubosci ok 10cm, ktora nie powinna zawieraé wigcej anizeli 7% materii organicznej, ®
roz$cielong ziemi¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i wymieszaé z ziemia,
przed siewem nasion traw, ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX)
lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosng (od 15 1V do 15 V),
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,
w celu rownomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego,
po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
Lgka kwietna:
teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany, pozbawiony wszelkich roslin — zdjecie
wierzchniej warstwy istniejacej darni,
nie stosuje si¢ nawozenia przedsiewnego,
przed siewem nasion traw, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabié¢,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
stosuje si¢ rozne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec-maj), pézna jesien po pierwszych
silnych przymrozkach (listopad), a takze okres letni, jesli zapewnimy podlewanie,
do wysiewu najlepiej zmiesza¢ nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na
kilkadziesigt gramdw nasion) aby zapewni¢ rdwnomierno$¢ obsiewu,
zalecana ggstos$¢ siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m2 lub 0,5-1 g mieszanki zmieszane z 2
g mieszanki traw tgkowych, najlepiej kostrzewy czerwone;.

2.1.7.3 Rabaty bylinowe

Wymagania dotyczace zaktadania rabat bylinowych sg nastepujace:

teren przeznaczony pod nasadzenia, zwlaszcza przerosnigty korzeniami lub darnig nalezy
gruntownie oczyscic.

wszystkie byliny 1 rosliny okrywowe w zakresie lokalizacji powinny by¢ sadzone zgodnie z
projektem

wszystkie ro§liny z danej odmiany (w tym roéwniez uzywane do wymiany w okresie
gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania
W rozwoju

2.1.7.4 Krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastgpujace:
ro$liny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
roOwnomiernie i dopasowane ksztaltami tak aby uzyska¢ okreslony efekt.
krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doty o glebokosci
wskazanej w dokumentacji projektowej,
krzewy na rabatach sadzimy punktowo
sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na glebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkétce/w pojemnikach
po posadzeniu ro$lin nalezy ugnie$¢ ziemi¢ wokot posadzonych roslin,
po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/ro$ling)
teren wokot roslin nalezy $cidtkowaé warstwg kory sosnowej o grubosci 3 cm.

2.1.7.5 Renowacja oczka wodnego
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Prace zwigzane z renowacjg oczka wodnego beda polega¢ gléwnie na wykonaniu odmulenia dna
oraz wyczyszczeniu i wyprofilowaniu skarp zbiornika o powierzchni ok 216m2. Prace na obrzezach oczka
beda si¢ odbywaty przy uzyciu cigzkiego sprzetu mechanicznego. Skarpy nalezy wyprofilowaé, wyczysci€ i
czgsSciowo obsadzi¢ trawa. Reszte skarp pozostawi¢ do naturalnego odnowienia szaty roslinnej. Prace
mechaniczne mozna wykona¢ tylko w niecce oczka wodnego w celu odmulenia dnia.

2.1.8 Kontrola jakosci robot.

2.1.8.1 Kontrola w czasie wykonywania trawnikow i {gki kwietnej polega na sprawdzeniu:

— wymiany gleby jatlowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— prawidlowego uwatowania terenu,

—  zgodnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

—  gesto$ci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

—  okresow podlewania, zwtaszcza podczas Suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebelt trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow i lgiki kwietnej dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

—  obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

2.1.8.2 Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewow , bylin i traw polega na

sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkow pod krzewy i pnacza oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

— zaprawienia dotkow ziemig urodzajna, i jako$ci ziemi urodzajnej,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc i metody
sadzenia, gatunkow i odmian, odleglosci sadzonych roslin,

— materialu ros§linnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami 13 dokumentacji
projektowej i STWiOR, opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— prawidltowego rozlozenia $cioiki ,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow i pnaczy,

—  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew , krzewow, bylin i traw dotyczy:

— zgodnoSci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci krzewow i1 pnaczy z dokumentacja
projektowa,

— jakoSci posadzonego materiatu.

2.1.9 Obmiar robot
Jednostki obmiarowymi - zgodnie z umowa.
2.1.10 Odbior robot
Wszystkie roboty objete zakresem zadania podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
2.1.11 Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym, wedlug umowy.
2.1.12 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650).

PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
BN-73/0522-01 Kompost



2.2 Specyfikacja Techniczna dotyczaca montazu elementéw malej architektury.
2.2.1 Przedmiot.

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu elementow malej
architektury. ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2.2.2 Zakres robot.

Montaz elementoéw matej architektury.
- ltawek (7 sztuk)
—  koszy na $mieci (7 sztuk)
— drewnianej altany (1 sztuka)
— drewnianej pergoli (2 sztuki)
— lamp solarnych (3 sztuk)
— donic (4 sztuk)
—  zbiornikow na deszczoéwke (3 sztuki)

2.2.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.4 Materialy.
2.24.1 Lawka do ogrodu

Lawka wykonana z drzewa olchowego, skrgcona wkretami. Listwy tawkowe, bez ostrych krawedzi.
Lawka powinna by¢ zaimpregnowana i zabezpieczona lakierobejca. Konstrukcja nosna tawki wykonana z
profili stalowych zamknigtych, pomalowanych metoda proszkowa na kolor czarny. Mozliwo$¢
przymocowania tawek do podtoza. Kolor tawki jasny dab. Wymiar fawki: dlugos¢ catkowita min 180 cm,
wysokos¢ do siedziska min 42 cm,

2.2.4.2 Kosz ogrodowy

Kosz wykonany z drzewa olchowego. Pojemnos¢ min 35l. Konstrukcja wykonana z profili
stalowych 30 x 30mm, pomalowanych metoda proszkowa na kolor czarny. Obudowa kosza listwy drewniane
olchowe zaimpregnowana i zabezpieczona lakierobejca.

2.2.4.3 Altana ogrodowa

Altana 3,5 x 55 m, o konstrukcji drewnianej z poszyciem dachu — gont bitumiczny,
mocowana za pomocg kotew do fundamentéw

Rozwigzania architektoniczno-budowlane:

— fundamenty — na gruncie rodzimym wykona¢ stopy fundamentowe pod stupy, montaz
konstrukcji drewnianej za pomoca kotew,

—  shupy — projektuje si¢ stupy drewniane 14/14 cm, o wysokosci 2,3m. Montaz dachu wykona¢
na ptatwiach 14/14 cm zamontowanych na stupach.

— dach — pokrycie dachowe zaprojektowano z gontu. Krokwie drewniane 7/16 cm,

— jednospadowy kat nachylenia potaci 10 st.

— konstrukcja: drewniana, zabezpieczona §rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi,

—  krycie: gont bitumiczny,

—  kolor konstrukcji: jasny dab

—  kolor gontu do ustalenia z Zamawiajgcym.

2.2.4.4 Pergola drewniana
Prosta pergola ogrodowa wykonana z drewna impregnowanego ci$nieniowo. Shupy

wykonane sg z grubych kantowek 9x9cm. Kotwienie w podtozu nieutwardzonym za pomocg Szpicy
stalowych ocynkowanych. Kolor jasny dagb. Wymiary pergoli 2,0m x 3,0m i wysokos$ci 2,15m.

2.2.4.5 Lampa solarna
— Oprawa LED 25W, neutralna barwa 4000K, strumien 3200 Im
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— Czas pracy: 12—-14 h po pelnym natadowaniu

—  Czujniki: ruchu PIR i zmierzchu, kat 120°, zasigg do 8 m
—  Sterowanie: pilot, 3 tryby + tryb ciagly

— Akumulator: LiFePO4 3,2V / 25Ah

— Panel solarny: 25 Wp

—  Shup/maszt w komplecie: czarny, stabilny

—  Odpornos¢: IP54, temperatura pracy -5 +40°C

—  Zywotnoéé oprawy: 25 000 h

2.2.4.6 Donica wolnostojaca

Donica prostokatna donica z wiokna szklanego.
— wymiary: min dtugos¢ 100 cm, szeroko$¢ 50 cm, wysoko$¢: 90 cm
— material wykonania: kompozyt wtokna szklanego
— Wykonczenie: imitacja betonu, potmat

2.2.4.7 Zbiornik na deszczowke

Zbiornik o pojemnos$ci 350 1
—  Wymiary: 1350 x 383 x 775 mm,
—  Wpykonany z wysokiej jakosci tworzywa HDPE odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
— Mozliwo$¢ zastosowania pompy zanurzeniowej, zwiekszajacej wydajno$¢ systemu
nawadniania,

2.2.5 Sprzet.
Skrzynia rgczny.
2.2.6 Transport.

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny.

2.2.7 Kontrola jakosci

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych elementow matej
architektury z wymogami SST

2.2.8 Jednostka obmiaru

Mury kominéw na poddaszu i ponad dachem liczy si¢ w m3.
2.2.9 Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa. W szczegolnosci podlega
sprawdzeniu:

—  zgodnos¢ ksztattu 1 gléwnych wymiarow,
2.2.10 Podstawa platnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.
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2.3 Specyfikacja techniczna dotyczaca betonowych obrzeza chodnikowe

2.3.1 1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej szczegétowej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy placéw oraz chodnikéw
utwardzonych kostka brukowa.

2.3.2 Zakres robot objetych.
Robot zwigzanych z ustawianiem obrzezy betonowych.

2.3.3 Materialy
Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, gat. [ powinny by¢ wykonane z betonu min.
klasy B 30 i posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg BN-80/6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04
(kazda dostarczona na budowe partia). Zgodnie z normg wyglad zewnetrzny gotowych wyrobow
powinien charakteryzowaé si¢ powierzchnig bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste.

Materialy na tawe i do zaprawy.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 a piasek -
wymaganiom PN-B— 11113. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w specyfikacji
Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zroédet budzacych watpliwosci 1 powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-32250. Nie moze wydzielaé zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Wodg¢ pochodzaca z wodociagu mozna stosowac bez badan.

2.3.4 Sprzet.
Sprzgt powinien by¢ zgodny z ustaleniami OST ,,Wymagania Ogolne”. Roboty wykonuje
si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

2.3.5 4.0. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnigeciu przez beton wytrzymalo$ci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu.
Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w
kierunku jazdy.

2.3.6 Wykonanie robot.
Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane ustawianie obrzezy.
Wykonanie koryta i przygotowanie tawy.

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza.

Koryto pod obrzeze i tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i normg PN-B-
06050.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bedzie podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o szerokosci
12 ( 16 )cm oraz o grubosci 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) nalezy wykona¢ zwirowa lub
piaskowa 1 zageSci€. Zageszczanie 1 profilowanie koryta powinny by¢ wykonywane zgodnie ze
specyfikacja

Ustawienie obrzezy.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze
swiatlem (odleglosciag gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
Dokumentacja Projektowa. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub zwirem
starannie ubitym. Szeroko$¢ spoin ustawionych obrzezy nie powinna przekracza¢ 1 cm. Nalezy
wypehi¢ je zaprawa cementowo — piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng gltebokos¢.

2.3.7 Kontrola jakosci robdt.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji
Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu, przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu.

Oceng prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania, nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej
partii.
Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdza¢ wykonanie koryta pod tawe¢ oraz podsypki
(tawy) ze zwiru lub piasku
Podczas ustawiania betonowych obrzezy chodnikowych, dopuszczalne odchylenia moga wynosic:

— dla linii obrzeza w planie, 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— dla niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza - 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
Wypehienie spoin nalezy sprawdza¢ co 10 metrow. Wymagane jest catkowite wypelnienie badanej
spoiny na pelng glebokos¢.
2.3.8  Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest 1 m ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

2.3.9 Odbior.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa jezeli:
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlegaja rowniez roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu: wykonanie koryta i
wykonanie podsypki (fawy).
W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

2.3.10 Podstawa ptatnosci.
Po odbiorze koncowym, wedlug umowy.

2.3.11 . Przepisy zwigzane.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B—-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych.
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2.4 Specyfikacja techniczna dotyczaca utwardzenia z nawierzchni z kostki betonowej pod
altanka

2.4.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru chodnikow z nawierzchni z kostki betonowej pod altanka.
w pkt. 1.1.

2.4.2 Zakres
Zakres obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem utwardzen z nawierzchni z
kostki betonowej pod altankg

2.4.3 Materialy
Kruszywo do wykonania podsypki

Kruszywo na podsypke 1 do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06712. Do zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac piasek frakcji 0/4 mm. Zawartos¢
pyléw w piasku nie moze przekracza¢ 3%.
Kostka brukowa betonowa

Do wykonania robot nalezy zastosowac kostke betonowa gr. 6,0cm wibroprasowanag, ktora
powinna posiada¢ "atest" wydany przez upowaznione do tego jednostki.
Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa nalezy stosowaé piasek gruby odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke¢ kruszywa naturalnego o
frakcji 0+8 mm, a do wypekniania spoin o frakcji 0+4 mm.

24.4 Sprzet
Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z ukladaniem chodnika z kostki brukowej nalezy wykonaé recznie. Do
zageszcezania podloza i podbudowy mozna stosowaé zageszczarki wibracyjne, walce statyczne i
ubijaki mechaniczne lub inny sprze¢t zageszczajacy zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4.5 Transport
Transport plyt i kostki betonowej

Kostka i ptyty betonowa moze by¢ przewozona dowolnymi s$rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Kostka
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany §rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci
tej plyty.
2.4.6 Wykonanie robot
Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —0
grubosci 15cm. Kruszywo powinno by¢ rozkladane warstwg o jednakowej grubos$ci z zachowaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz rzgdnych wysokosciowych. Kruszywo po
rozscieleniu 1 wyprofilowaniu powinno by¢ natychmiast zaklinowane miatlem kamiennym na
grubosci 3 cm i zaggszezone za pomocg wibratorow ptytowych lub matych walcow wibracyjnych.
Podsypka

Grubo$¢ podsypki cem-piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.
Uktadanie kostki brukowej i plyt betonowych tarasowych

Kostki przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gérna krawedz znajdowata
si¢ 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. W celu uzyskania réwnoleglego utozenia kostek sa
rozciggane sznurki w odleglosciach co 3-5m. Uktadanie nastepuje ,,0d czota”, tzn. uktadajacy stoi
na $wiezo ulozonej warstwie kostki. W =zaleznosci od geometrii i wymiarow uktadanych
powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i potowki. Do podziatu kostek na czesci 0 nietypowych
wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia przycinajace. Do uktadania moga by¢ stosowane
kleszcze, ktore poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej na przygotowanym podiozu
moga uktadang warstwe dodatkowo dosuwaé do warstwy poprzednio potozone;.
Spoiny
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Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na peing
grubo$¢ kostki. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek
Pielegnacja nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej o spoinach wypelionych piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po wykonaniu.

2.4.7 Kontrola jakosci robot
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie podloia

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Wypehienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywac calkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing glebokos¢. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 5 mm.

2.4.8 Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

2.4.9 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior koryta, podbudowy i podsypki dokonywany jest na zasadzie odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich
postepu.
Odbior koncowy

Gotowa nawierzchnia wraz z obramowaniem (krawezniki, obrzeza) podlega odbiorowi
koncowemu.

2.4.10 Podstawa platnosci

Po odbiorze koncowym, wedlug umowy.

2.4.11 Przepisy zwigzane

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do probki.

10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow itorowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow itorowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.



2.5 Specyfikacja techniczna dotyczaca utwardzenia z nawierzchni ttuczniowej

2.5.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni wodoprzepuszczalnej.
w pkt. 1.1.

2.5.2 Zakres
Zakres obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem utwardzen z nawierzchni
wodoprzepuszczalnej

2.5.3 Materialy
Kruszywo do wykonania wierzchnie warstwy alejek

Kruszywo na wierzchnig warstwe alejek wykona¢ z miatu kamiennego frakcji 0/4 mm.
Kruszywo do wykonania podbudowy

Podbudowe wykona¢ z kruszywa kamiennego, tamanego frakcja 0-32 mm - grubos¢
warstwy 8cm.
Piasek

Piasek na warstwe odsaczajaca nalezy stosowaé piasek gruby, a do wypelniania spoin o
frakcji 0+4 mm.

25.4 Sprzet
Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z ukladaniem alejek. Do zageszczania podloza i podbudowy mozna
stosowa¢ zageszczarki wibracyjne, walce statyczne i ubijaki mechaniczne lub inny sprzet
zageszczajacy zaakceptowany przez Inzyniera.

255 Transport
Kruszywo moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu.

2.5.6 Wykonanie robot
Nawierzchnia

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
—0 grubosci Scm. Kruszywo powinno by¢ rozkladane warstwa o jednakowej grubosci z
zachowaniem wymaganych spadkéw poprzecznych 1 podtuznych oraz rzgdnych wysokosciowych.
Kruszywo po rozscieleniu i wyprofilowaniu powinno zaggszczone za pomocg wibratorow
plytowych lub matych walcow wibracyjnych.
Podbudowa

Podbudowa powinna by¢ wykonana z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —0
grubosci 8cm. Kruszywo powinno by¢ rozktadane warstwa o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz rzgdnych wysokosciowych. Kruszywo po
roz$cieleniu 1 wyprofilowaniu powinno by¢ natychmiast zaklinowane mialem kamiennym na
grubos$ci 3 cm i zageszczone za pomocg wibratorow ptytowych lub matych walcow wibracyjnych.

2.5.7 Kontrola jakosci robot
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie podioZa

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie podsypki i podbudowy

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych i
podituznych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m nawierzchni.
Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
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2.5.8 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

2.5.9 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior koryta, podbudowy i podsypki dokonywany jest na zasadzie odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich
postepu.
Odbior koncowy

Gotowy chodnik (plac) wraz z obramowaniem (krawe¢zniki, obrzeza) podlega odbiorowi
koncowemu.

2.5.10 Podstawa platnosci

Po odbiorze koncowym, wedtug umowy.

2.5.11 Przepisy zwigzane

1./ PN-88/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

2./ PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

3./ PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

4./ PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

5./ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

6./ PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

7./ PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

8./ PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

9./ PN-83/N-03010 -Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek do probki.

10./ BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow itorowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

11./ BN-80/6775-03/03 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow itorowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

12./ BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.



