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Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 
• Umowa o wykonanie prac projektowych,  

• Dokumentacja geotechniczna wykonana na zlecenie pracowni, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana na zlecenie pracowni, 

• przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, 

normy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 

02.03.1999. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie. 

2. Zakres opracowania 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje układ drogowy dla projektowanego 

zbiornika wód opadowych oraz obiektu złożonego z bioreaktorów, wentylatorowni, 

biofiltrów, zbiornika na odcieki, zbiornika wód opadowych, zbiornika p. poż. oraz 

płuczki wodnej przy ul. Ciepłowniczej w mieście Rzeszów. Na planie sytuacyjnym 

pokazano usytuowanie projektowanych rozwiązań drogowych.  

Dostęp do projektowanych obiektów będzie zapewniony przez połączenie 

projektowanego placu z istniejącą drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej do 

której przewidziano dowiązanie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego placu 

manewrowego. 

Zaprojektowano wygrodzenie krawędzi projektowanych nawierzchni drogowych 

za pomocą krawężników betonowych 15x30x100cm posadowionych na ławie 

betonowej z oporem wystających na 12cm ponad projektowaną nawierzchnię 

placu. Na połączeniu projektowanego placu manewrowego z istniejącą 

nawierzchnią bitumiczną drogi wewnętrznej przewidziano wbudowanie krawężnika 

15x30x100cm wystającego na 2cm ponad nawierzchnię istniejącej drogi 

wewnętrznej. 

3. Przekroje podłużne 
Spadki podłużne na projektowanym placu manewrowym przyjmują wartości 

gwarantujące sprawny spływ wód deszczowych do projektowanych wpustów 

deszczowych. Nachylenia podłużne mieszczą się w granicach dopuszczalnych i 

zapewniają płynność przejazdu dla taboru ciężarowego jak i samochodów 

osobowych.  
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4. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do właściwych prac ziemnych należy z obszaru zdjąć 

warstwę nasypów niekontrolowanych zalegających na przeważającej części 

zagospodarowanego terenu. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. Odwodnienie nawierzchni dróg i placów 
 Odwodnienie dróg i placów obiektu zapewnione zostanie powierzchniowo przy 

pomocy spadków podłużnych oraz poprzecznych do krawędzi nawierzchni i dalej w 

stronę projektowanych wpustów. 

6. Skarpy 
Wszystkie skarpy o nachyleniu powyżej 1:1,5 należy zabezpieczyć ze względu na 

ich stateczność. Zaleca się również zastosowanie mat antyerozyjnych ze względu 

na możliwość degradacji powierzchniowych na skutek działania czynników 

atmosferycznych. 

7. Przekroje konstrukcyjne 
Przekroje konstrukcyjne nawierzchni dróg wewnętrznych zaprojektowano w 

oparciu o opinię geologiczną o warunkach gruntowo-wodnych dla danego rejonu 

oraz aktualne katalogi i normy i Dziennik Ustaw Nr – 43 z 14.05.1999, Katalog 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych W-wa 2014 rok. 

Podłoże gruntowe na przedmiotowym obszarze jest nośne i nadaje się do 

posadowienia nawierzchni placów po zdjęciu warstwy nasypów niekontrolowanych 

miąższości 0,6 – 1,7 m.  

 

Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 4,90-8,20 m p. p. t.  

 

Biorąc pod uwagę rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono grupę nośności 

podłoża nawierzchni na G4 – wg zał. 4 Rozporządzenia...– tabela a. 

Głębokość przemarzania wynosi dla tego obszaru hz = 1,0 m 

 

Mrozoodporność podłoża: 

Dla KR-3 i G4: 1,0 x 0,7 = 0,70 m 

 

Konstrukcja nawierzchni placu, KR–3 i G-4 

-nawierzchnia dylatowana z betonu C30/37                                     gr. 22 cm  
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-Warstwa poślizgowa – geowłóknina TS09                          

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego              gr. 18 cm 

-Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego  

cementem o Rm=2,5 MPa       gr. 30 cm  

 

Łączna grubość konstrukcji nawierzchni: 70 cm 

 

Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni spełnia warunek nośności 100 kN/oś. 

 

Pozostałe szczegóły dotyczące grubości warstw nawierzchni, rodzajów oraz 

grubości patrz rysunek: Przekrój konstrukcyjny. 

 

Stabilizacja gruntu rodzimego - w oparciu o opinię geotechniczną dot. możliwości 

wykonania stabilizacji dla zalegającego gruntu w podłożu; w przypadku braku 

możliwości dowóz stabilizacji z betoniarni, w przypadku gruntów nienośnych w 

podłożu, zastosować należy specjalny sposób posadowienia. 

 

8. Szczeliny w nawierzchni betonowej 

Zaprojektowano wykonanie dylatacji w nawierzchni betonowej. Przewidziano 

konieczność wykonania szczelin skurczowych pozornych nawierzchni betonowej. 

Odstępy między równoległymi szczelinami skurczowymi pozornymi zawierają się w 

zakresie od 3,93m do 5,90m, przy czym na odcinkach prostych drogi odległość ta 

wynosi 4,50m. 

Dodatkowo w odstępie 35cm od prefabrykatów liniowych (oporniki, krawężniki) 

zaprojektowano wykonanie szczelin rozszerzania pełnych. Takie same szczeliny 

zaprojektowano również wzdłuż drogi numer 1 poprzecznie względem jej osi oraz na 

placach i skrzyżowaniu. 

Konieczne jest także wykonanie szczelin konstrukcyjnych na zakończenie działki 

dziennej oraz w przypadku przerwy w układaniu betonu wynoszącej powyżej 1,5 

godziny, szczeliny te mają wymiary jak szczeliny skurczowe, jednak są szczelinami 

pełnymi. 

Wykonanie szczelin rozszerzania: 

Podczas betonowania wykonuje się wkładkę np. z płyty pilśniowej, desek lub 

płyt styropianowych. Po zaschnięciu betonu demontuje się wkładki, czyści szczeliny, 
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następnie umieszcza się wkładkę ściśliwą, kord na głębokości 5cm, a całość zalewa się 

masą zalewową. Szczelina rozszerzania powinna mieć szerokość od 1,8 do 2,0cm.  

Wykonanie szczelin skurczowych pozornych: 

Szczeliny wykonuje się poprzez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami 

mechanicznymi, odbywa się to w dwóch etapach: 

1) gdy beton osiągnie 8 do 10 MPa (ok 8 do 24 godz. po ułożeniu nawierzchni) 

wykonuje się pierwsze cięcie grubości 3mm na głębokość 70 mm, 

2) drugie cięcie wykonuje się gdy beton osiągnie wytrzymałość powyżej 12 MPa, 

cięcie to ma szerokość 8 mm i głębokość 30 mm. 

3) szczelinę wypełnia się masą zalewową na gorąco. 

Wykonanie szczelin skurczowych pełnych (konstrukcyjnych): 

Szczeliny wykonuje się poprzez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami 

mechanicznymi: 

1) gdy beton osiągnie 8 do 10 MPa (ok 8 do 24 godz. po ułożeniu nawierzchni) 

wykonuje się pierwsze cięcie grubości 3mm na całej grubości płyty, 

2) drugie cięcie wykonuje się gdy beton osiągnie wytrzymałość powyżej 12 MPa, 

cięcie to ma szerokość 8 mm i głębokość 30 mm, 

3) szczelinę wypełnia się masą zalewową na gorąco. 

 

Szczegóły wykonania szczelin przedstawiono na rysunku szczegółów 

konstrukcyjnych w części rysunkowej. 

Położenie zaprojektowanych szczelin zawarto na rysunku planu szczelin. 

 

9. Technologia wykonywanych robót 

Skład mieszanki w ilości składników na 1m2 warstwy nawierzchni należy 

określić na podstawie receptury laboratoryjnej za którą odpowiada 

Wykonawca/Generalny Wykonawca. Skład mieszanki jest elementem projektu 

technologicznego wykonywanego na etapie Projektu Wykonawczego.  

Zagęszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić 

przy użyciu walców wibracyjnych dynamicznych oraz statycznych ogumionych, w 

zestawie uzgodnionym z Inżynierem. 
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10. Badania kontrolne warstw konstrukcyjnych 

a) Dla dolnej warstwy podbudowy 

Na ulepszonym podłużu nośność min. 100 MPa, I0≤2,2 MPa 

b) Dla górnej warstwy podbudowy 

Nośność min. 120 MPa, I0≤2,2 MPa 

1 badanie na 500 m2 na warstwę 

Pobieranie dziennej partii roboczej do pomiaru wytrzymałości na ściskanie zgodnie 

z normą. 

11. Wymagania dotyczące cech geometrycznych 

nawierzchni 

✓ Grunt stabilizowany cementem 

Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm.  

 

Równość podbudowy  

Nierówności podłużne wzmacnianego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą w osi 

każdego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy 7. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością 

podaną w tablicy 7. Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm. W przypadku 

wąskich poszerzeń długość łaty należy dostosować do ich szerokości.  

 

Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,5%. 

 

Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, -2cm. 
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Grubość podbudowy  

Grubość warstwy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, 

w odległości, co najmniej 0,5 m od krawędzi, po zagęszczeniu warstwy. Dopuszczalne 

odchyłki od projektowanej grubości ulepszonego podłoża nie powinny przekraczać 

±10%. 

 

12. Uwagi końcowe 
Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności 

w podejmowanych działaniach. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie 

z obwiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących 

naniesionych na plany sytuacyjne, względnie brak jego naniesienia i wynikające 

z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia. 

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na inne, nieokreślone uzbrojenie, w razie 

konieczności należy je zabezpieczyć rurą osłonową. 

Zabrania się stosowania materiałów nieposiadających odpowiednich aprobat 

technicznych i atestów. 
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Część rysunkowa 

 

Rys. 1 Plan sytuacyjny – branża drogowa    D.1 skala 1:500 

Rys. 2 Plan warstwicowy       D.2 skala 1:500 

Rys. 3 Przekroje konstrukcyjne      D.3 skala 1:100 

Rys. 4 Szczegóły konstrukcyjne      D.4 skala 1:- 

 

 

 


