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WSTEP ST-00.00

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania
polegajacych na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, czesciowej rozbiérce i zmianie sposobu
uzytkowania istniejgcych budynkéw szpitalnych na budynku i funkcji mieszkalno-ustugowej przy

ul. Podgérnej 111 13 w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych

w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
Kod CPV 45330000-9  Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan.
Kod CPV 45331100-7  Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.
Kod CPV 45331000-6  Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji

wentylacji mechaniczne;.
Kod CPV 45331220-4  Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji klimatyzacji.
wod-kan, c.o, kanalizacji deszczowej
Kod CPV 45333000-0  Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wew. gazu.
Kod CPV 45231300-8  Roboty montazowe w zakresie budowy instancji zewnetrznych
wod-kan, c.o, kanalizacji deszczowej
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny byC traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sig¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30
dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,

standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach  Technicznych. Gdziekolwiek
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wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw

Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbior norm i wytycznych
do prawidtowego wykonania robot budowlanych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowanag przez urzadzenia zaplecza budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakoSci
Materiatow i Robdt.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robé6t - Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy

czes$¢ jego oferty.



Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt

budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspdtrzedne paristwowe gtownych punktdw, Dziennik Budowy i

Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna

dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

- Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

- Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robdt.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robdt — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacq



naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkdw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktdre nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjq Projektowa, lub Specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych i nie bedg one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajacego, a bedzie to miato
wpltyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z
tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

- W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i bedzie to miato wptyw na
niezadowalajacg jako$¢ Robot, to takie Materiaty bedag niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
te rozebrane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach

jednostkowych Robot.

1.9. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacjq Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W
przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg
skali rysunku. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzy$¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okre$lonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é

z okres$lonymi wymaganiami albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancii.



Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajacq jakos$¢
Robot, to takie Materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
Robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.
2. Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, pfoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.
4 Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci
nastepujace:

—  Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

—  Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

—  Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci |

dezynfekowane
5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W
szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢ z
urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.
Niewfasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie
budowy na state.
6.Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie
obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed
przedostaniem sie obcych materiatdw do rurociggu przy uktadaniu przewodow.
7.W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace,
zatrzymac zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast
nalezy zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.
8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w

tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy i powinny
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by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczerstwo oséb zatrudnionych.
9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez

Inspektora nadzoru.

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i

stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczegoInosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczen w Srodowisku naturalnym

Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okre$lonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy

wymagany odpowiednimi przepisami.
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Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w

efekcie realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikdw i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
¢ Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony 0séb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

¢ Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

o Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej sq
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robdt.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie
uwage Wykonawcy na wiasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.

iv. Dojscia na budowe i o$wietlenie

V. Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Vi Sprzet pomiaru gazu

Vii. Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotdwki

umywalnie i toalety
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Viii. Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenistwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i
ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt.

1.16. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzj.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozZliwie
najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt.
Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontrakiu,

nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.
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Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacy
lub bedacy wiascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych
na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych

przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na

koszt wtasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do

Robot zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiaréw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg

oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z

realizacjg Rob6t lub moga wptywaé na Roboty.
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1.
2.

3.

W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje

wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub

metody.

Wymagania okres$lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem
do rob6t, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i

akceptaciji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.
MATERIALY

Wymagania ogéine.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

Nowe i nie uzywane

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepiséw

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robét.

Zrodta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego Zrédta nie oznacza

automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg w sposob ciaglty wymagania Specyfikacii
technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodita wskazane przez Inspektora
nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
przystapieniem do eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatdbw mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawa

akceptaciji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane

nastepujgce warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producentéw Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robét niz tych dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora

nadzoru.

Kazdy element Robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatéw.
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Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosSC i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego
sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w

Sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub Specyfikacje Techniczne przewidujq mozliwo$¢
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie

moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jako$ci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia

sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okres$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda
na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementdéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
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pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Rob6t, w ktdrym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
¢Cze$¢ 0golng podajaca;
— organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét
—  zasady BHP
—  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$S¢ i terminowosC¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt
—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robét
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
—  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, a
takze wyciagnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.
> Czes¢ szczegbtowa, podajacq dla kazdego rodzaju Robédt nastepujace dane:
a. wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw itp.
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot

- sposdb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
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Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow oraz
Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat \Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktdre budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
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stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptacii.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikébw badan bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatbw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktdrych atesty sq wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatow dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
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mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdinoSci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;

Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukoficzenia poszczegdinych elementéw Robot

Przebieg Robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Robot

Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiordw czesciowych i
koncowych.

Wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodq

Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe;j
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

Inne istotne informacje o przebiegu Robot
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Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wopis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciaglty, w jednostkach przyjetych w

wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuije sie je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakoSci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposéb okre$lony w Programie Zapewnienia

Jakosci. Dokumenty te stanowié beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.

nastepujgce dokumenty:

Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokoty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je

udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robét.
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Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre$lonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$ciq wynikajacg z
comiesigcznych pfatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub

uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.

Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m? — jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardéw. W razie braku miejsca
w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzér takiego

zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajq akceptacji Inspektora nadzoru przed
ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa atestacj.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

technicznym przez caty okres realizacji Robot.
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Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajagc w sposéb ciagly

zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym przejeciem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Rob6t lub zmianie Wykonawcy Robdt.
Obmiary Rob6t zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- przejecie odcinka lub cafoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla
odcinka lub cato$ci Robdt)

- odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wypelnienia

Gwarancji)

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami

Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robét.

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robt jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.

Dla celow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacq naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne
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4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

7. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jako$ci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.

10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

13.  Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

14.  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inspektora nadzoru

15.  Uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot

16.  Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarangii

Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu
bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robdt — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz

tych, ktore wystapity w okresie Gwaranciji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzy$cie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20

dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.
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Cata dokumentacja i rysunki powinny byé przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogélne.

1. Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w
Dokumentaciji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuje:

a. Robocizng bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na

Teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejsze]
Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogdine Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robdt.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe,
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instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie

postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujgq odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016
z pdzniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr147, poz. 1229)

. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
poZniejszymi zmianami)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z
pdzn.zmianami).

. Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz.
2086).

. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz.U. nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz.
1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U.
nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45330000-9
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WEW. WOD-KAN ST-01.01

30



WSTEP ST-01.01

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy instalacji wod-kan w budynku podlegajacym

przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i czg$ciowej rozbiorce.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

« Wyznaczenie tras rurociggow,

« Wykonanie przejs¢ przez Sciany i posadzki,

 montaz rurociggdw,

« montaz armatury,

« montaz urzadzen,

« badania instalacji,

« wykonanie izolacji termicznej,

« regulacja dziatania instalacji.

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.
22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
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niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogq powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i

przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.0 Materialy

e Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej mogq by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

« Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdbw powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przyjete rozwigzania

Woda zimna
Zasilanie instalacji zraszania pryzm w bioreaktorach odbywac sie bedzie z dwdch zrédet:
- ze zbiornika wody deszczowej — rurociggiem PE 90 — jako Zrodto podstawowe
- Z sieci wodociggowej wewnatrzzaktadowej PE 75 — jako zrodto rezerwowe.
Wejécia do budynku zgodnie z cze$cig rysunkowa. Zaktada sie jednoczesne nawadnianie dwoch
bioreaktoréw. Zgodnie z cze$cig rysunkowg na odcinku zasilajgcym ze zbiornika wody deszczowej czystej i
z sieci wodociggowej nalezy zamontowac elektrozawory. Z pompowni musi by¢ podany sygnat sterujacy. W
przypadku wigczenia nawadniania bioreaktoréw ze zbiornika deszczéwki, sygnat z szafy sterujgcej powinien
otworzy¢ elektrozawor na wejsciu z instalacji ze zbiornika, a zamknag elektrozawér na podtaczeniu zasilania
z wodociggdw, oraz uruchomi¢ pompownie przy zbiorniku wody deszczowej. W przypadku zasilania z
wodociggdw sygnat powinien zamknag¢ elektrozawér na zasilaniu ze zbiornika, wytaczy¢ przepompownie, i
otworzy¢ elektrozawor na zasilaniu z sieci wodociggowe.
Na wej$ciu instalacji wodociggowej do wentylatorowni zaprojektowano elektrozawdr bezpradowo zamkniety
DN50 w celu zdalnego otwierania/zamykania instalacji, zawor antyskazeniowy typ EA DN 40 z mozliwo$cig
nadzoru, filtr siatkowy i zawory odcinajace — wielko$¢ armatury zgodnie z czeScig rysunkowa. Nalezy
wykona¢ obejscie filtra zgodnie z rysunkiem.
Na wejsciu instalacji ze zbiornika deszczowki zaprojektowano elektrozawor bezpragdowo zamkniety DNS0 w

celu zdalnego otwierania/zamykania instalacji, przeptywomierz elektromagentyczny Qnom=10 m3/h Dn 40,
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filtr wodny z ptukaniem wstecznym i zawory odcinajace — wielko$¢ armatury zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Nalezy wykona¢ obejscie filtra zgodnie z rysunkiem.

Zaprojektowano rurociagi z rur PP PN16 do wody zimnej lub z rur PVC-U ci$nieniowe do wody zimnej.
Rozprowadzenie gtéwnego kolektora zasilajacego w wentylatorowi- zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Zaprojektowano odejscia do kazdej z komér, na kazdym odejsciu zaprojektowano elektrozawor 2- drozny z
serwosterowaniem bezpradowo zamkniety do uktaddw zraszania woda. W celu przeciwdziatania osadzaniu
sie zanieczyszczen nalezy zawér montowa¢ w pozycji poziomej z cewka ku gorze. Przewody w komorach
bioreaktoréw nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem dachu.

W kazdej komorze zaprojektowano 2 przewody gtéwne, na kazdym z nich znajduje sie po 4 dysze. Dobrano
dysze tworzywowe PVC, z petnym stozkiem zraszania , katem rozprysku 120° i przeptywem przy ci$nieniu
1,5 bar V=7,2 dm3/min, gwint %4". Dysze nalezy zamontowa¢ pod katem, aby woda zraszata pryzmy a nie
Sciany. Instalacja elektryczna doprowadzona do elektrozawordw powinna umozliwi¢ dziatanie
poszczegolnych komor. Na poczatku oraz na koncu przewodow zasilajacych (w najnizszych miejscach
przewodu) zaprojektowano elektrozawory bezpradowo otwarte oraz zawory spustowe, ktoére majg za
zadanie umoZliwienie oprdznienia instalacji w momentach awarii badz przestoju zaktadu. Natomiast
przewody prowadzone w komorach ze spadkiem dachu bedg sie oprézniaé samoistnie po odcieciu zasilania
poprzez dysze zamontowang w najnizszym punkcie instalacji w bioreaktorze Woda z uktadu zraszania
zostanie odprowadzona do instalacji odprowadzenia kondensatu.

Z uwagi na nieogrzewang wentylatorownie, gdzie prowadzone sg przewody projektuje sie zabezpieczenie
kablem grzejnym prowadzonym w izolacji o grubosci minimalnej 20 mm przy A=0,035 W/mK. Instalacje
zasilajgcg dysze owing¢ kablem grzejnym od poziomu przemarzania gruntu. Przewdd prowadzony pod
posadzkg w gruncie nalezy prowadzi¢ w izolacji i dodatkowo w ptaszczu ochronnym. Kabel nalezy
montowa¢ wzdtuz rurociagu, moc kabla 20W/mb. llo$¢ kabli dostosowaé do max. diugosci obwodu danego
producenta, kazdy kabel wyposazy¢ w puszke przylaczeniowg i zabezpieczenie. Kazdy kabel zakonczy¢
zestawem przytaczeniowym, termokurczliwym. Pomiedzy rurg z tworzywa sztucznego a kablem, nalezy
zastosowac przektadke z foli aluminiowe;.

Instalacje wodociggowg podda¢ probie szczelnosci przy cidnieniu probnym wyzszym o 50% od ci$nienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢
wodg, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5 - krotnej wielkoSci cisnienia roboczego, utrzymac to ci$nienie
przez 20 minut i obserwowac armature i przewody.

Zawory sterujace instalacja zraszania nalezy podtaczy¢ do systemu AKPIA.

Odprowadzenie kondensatu
W pomieszczeniu wentylatorowni zaprojektowano grawitacyjng instalacje kondensatu z rur PVC, ktéra
odprowadza¢ bedzie nadmiar wody z nastepujacych miejsc:

e Odprowadzanie kondensatu z wentylatoréw;
o  Odprowadzanie kondensatu z punktu mieszania sie powietrza $wiezego i poprocesowego;

o  Odprowadzanie kondensatu z punktu ujecia powietrza poprocesowego z reaktorow;
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e Odprowadzanie kondensatu z instalacji w najnizszym punkcie instalacji wentylacyjnej przed
wentylatorem wyciggowym;
o Odprowadzanie wody z instalacji nawadniajacej przez elektrozawory bezpradowo otwarte lub
zawory motylkowe sterowane sitownikiem
e Odprowadzenie zawiesin z filtra — poprzez wpust podtogowy
e  Odprowadzenie odciekow z reaktoréw .
Instalacje podposadzkowg wykona¢ z rur PVC kielichowych taczonych na uszczelki o Srednicy ®110-0160.
Przewody odprowadzajace kondensat podtaczy¢ bezposrednio do przewodu odptywowego poprzez syfon
(wysokos¢ syfonu min 100 cm) . Przed wprowadzeniem przewodu pod posadzke zamontowaé rewizje.
Przewody poziome prowadzone ,po wierzchu” montowaé¢ ze spadkiem 2%. Wentylatory wyposazy¢ w
krocce kondensatu. Zaprojektowano takze przewody do okresowego odprowadzenia wody z zawordw
spustowych instalacji zraszania pryzm. W miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej nalezy zamontowaé
rewizje.
Na koncu kanatu wentylacyjno — odciekowego zgodnie z czescig rysunkowg (w komorze zbiorczej) w
kazdym bioreaktorze zaprojektowano rure PVC 160 mm odprowadzajacg odcieki do studni, z ktorej dalej
beda prowadzone do przepompowni — wg projektu sieci zewnetrznych. Instalacja odprowadzajaca odcieki z
komor zbiorczych odbiera¢ bedzie takze Scieki z odwodnien liniowych: w bramach bioreraktoréw
odwodnienie liniowe o szer. 100 mm, ruszt Zeliwny kratowy, klasa korpusu i rusztu min. EG00.

Przebieg projektowanej instalacji, Srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowe;.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.

4.0 Transport i sktadowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi $rodkami.

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
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nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieC ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5.0 Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggow

Potaczenie systemu PEX jest mechaniczne, wykonane za pomocg zaprasowania specjalng
zaciskarkg lub zaci$niecia ztaczki O-Ring. Armatura ztaczek dostepna jest w gamie wymiarow
odpowiedniej dla wymiardw rur.

Rurociggi stalowe taczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

35



wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.

przecinanie rur.

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie pofgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaC jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocy
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do Scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmnie;
co 3.0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
o najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
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izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 Odbior robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7" i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

. przejcia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

. $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie).

. bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdw poziomych.

. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajacy jakoS¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koricowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

. Dziennik budowy.

. dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdw materiatow),

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,

. protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,

o Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;.

. protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacji postanowieni dotyczacych usuniecia usterek,

. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

. protokoty badan szczelnosci instalaci.

8.0 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne".

10.0 Przepisy zwiazane

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45331000-6
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZENEJ ST-01.03
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1. WSTEP ST-01.03

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6

Przedmiotem niniejszej SzczegoGtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t w zakresie budowy wentylacji mechanicznej w projektowym budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

« Wwykonanie otworéw w dachu, stropie i $cianach dla przeprowadzenia wentylacji mechaniczne;j,

montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w dachu, $cianie i stropie,

uszczelnienie przejs¢ przez dach, Sciane i strop,

montaz kanatdw, ksztattek i urzadzen wentylacyjnych,

zaizolowanie kanatdw i ksztattek,

« badania,

regulacja.

1.4. Wentylacja bioreaktorow

Na potrzeby wentylacji pomieszczen bioreaktoréw projektuje sie napowietrzajgco — odpowietrzajacy
system wentylacji mechanicznej. System napowietrzajacy oparty zostanie na wentylatorach
promieniowych o wydajnosci 2000m3h kazdy. Moc wentylatorow 5,5kW, zasilanie wentylatorow
3~/400V/50Hz, waga 138,1kg, wymagane ci$nienie dyspozycyjne pojedynczego wentylatora 5000Pa.
Konfiguracja wentylatorow wg czesci rysunkowej opracowania. Wentylatory dodatkowo wyposazy¢ w
krocce odprowadzajgce kondensat.

Wentylatory napowietrzajgce wttaczajg powietrze do uktadu napowietrzajacego sktadajacego sie z grupy 5
rurociggdw wykonanych w PP oraz koryt napowietrzajaco-odwadniajacych. Do kazdego bioreaktora
dostarczane bedzie $wieze powietrze w ilosci 2000m3/h. Powietrze Swieze czerpane bgdzie bezpo$rednio
z pomieszczenia wentylatorowni poprzez czerpnie umieszczone na kanatach (szczegétowa lokalizacja wg
czesci rysunkowej opracowania). Czerpnie nalezy zabezpieczy¢ siatkq ochronng. Powietrze pobierane z

pomieszczenia kompensowane bedzie z zewnatrz poprzez $cienne czerpnie. Czerpnie $cienne nalezy
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zamontowa¢ min. 2,0m nad poziomem terenu. Dodatkowo projektuje sie potaczenie uktadéw czerpnych z
uktadem wyciggowym w celu umozliwienia recyrkulacji powietrza usuwanego z bioreaktoréw. Sterowanie
uktadem umozliwig przepustnice powietrza zamontowane na odejéciach.

Powietrze zuzyte projektuje sie usuwac z bioreaktoréw poprzez kraty wentylacyjne zlokalizowane w gornej
czesci tylnej Sciany komory. Kraty wentylacyjne o wymiarach 250x250mm. Powietrze z komor zbierane
bedzie do zbiorczego kolektorow. Przeptyw powietrza wymuszony zostanie poprzez wentylator
promieniowe o wydajnosci 16 500 m¥h kazdy. Moc wentylatora 30,0kW, zasilanie 3~/400V/50Hz, waga
481 kg, wymagane ci$nienie dyspozycyjne pojedynczego wentylatora 5000 Pa. Wentylator w konfiguracji
zgodnej z czeScig rysunkowg opracowania. Wentylator nalezy dodatkowo wyposazy¢ w krdciec
odprowadzenia kondensatu. Bezposrednio za kratami wyciggowymi projektuje sie zastosowanie
przepustnic w celu umozliwienia odcigcia poszczegoinych bioreaktorow.

Kanaty wentylacyjne w catosci wykona¢ z rur tworzywowych (PP). Grubo$¢ Scianek kanatow ustalic¢ z
projektantem technologii.

Przed usunigciem, zuzyte powietrze, z uwagi na procesy zachodzace podczas kompostowania, nalezy
poddac obrébce filtracji. Proces filtracji odbywaé sie bedzie w projektowanym przy bioreaktorach ptuczce
oraz biofiltrze. Powietrze usuwane z komdr projektuje sie wprowadzi¢ do betonowej komory rozpreznej
zlokalizowanej przy biofiltrze. Wszystkie wentylatory nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. W celu ochrony
akustycznej wentylatory nalezy posadowi¢ na wibroizolatorach. Wszystkie wentylatory nalezy wyposazyé¢

w falowniki umozliwiajace regulacje praca wentylatorow.

1.5. Instalacja kanatowa i elementy rozdziatu powietrza
Powietrze dla celéw wentylacyjnych jest zbierane za pomocg instalacji kanatowej, ktérg stanowia;

o kanaly i ksztattki prostokatne wykonane z stali nierdzewnej (316L),

o kanaly i ksztattki okragte wykonane z stali nierdzewnej ( PP’h lub PP’s),

o Grubo$c¢ Scianek oraz szczelno$S¢ kanatow ustali¢ z projektantem technologii.
Z uwagi na procesy technologiczne zachodzace w analizowanym obiekcie nie przewiduje si¢ izolowania
kanatow wentylacyjnych.
Kanaty i ksztattki taczy¢ za pomocg potaczen mufowych oraz kotnierzowych.
Kanaly i ksztattki prowadzone bedg pod powierzchnig dachu hali. Kanaty mocowa¢ do elementéw
konstrukcyjnych obiektu. Sposéb prowadzenia kanatow zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.
Mocowania typu obejma zaciskowa. Stosowaé systemowe elementy montazowe. Kanaty prowadzone po
wierzchu dachu mocowaé na podporach systemowych.
Odcinki kanatéw narazone na dziatanie promieniowania UV muszg posiadac certyfikaty lub o$wiadczenia
producentéw kanatéw o odpornosci i stabilnosci na UV.
Elementami rozdziatu powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach beda:
- kratki wentylacyjne z nieruchomymi kierownicami — 250x250mm. Kratki w wykonaniu z stali nierdzewne;.

Kratki zakonczyc siatkg z stali nierdzewne;.
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Instalacje kanatowg nalezy odseparowaé od urzadzen wentylatora za pomocg zigczy elastycznych w
zestawie z wentylatorami.
Na instalacjach kanatowych przewidzie¢ klapy rewizyjne o wielkosci zalecanej do danego obwody kanatu
celem okresowe] wizualnej kontroli czysto$ci instalacji i okresowego czyszczenia instalacji za pomocg
specjalistycznego sprzetu.

Kompensacje kanatow wentylacyjnych wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy rurociggow.

2.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyfadunku

materiatow.

3.0 Transport i sktadowanie

31. Kanaly i ksztattki

Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unikac ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczyc¢ je przed

wptywem warunkow atmosferycznych.

3.2. Urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzadzenia nalezy przechowywaC w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.0 Wykonanie robét

4.1. Montaz kanatéw, ksztattek i urzadzen

Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez $ciany, strop i dach,

- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w Scianach, stropie i dachu,

- uszczelnienie przejac przez Sciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu,

- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw i zawiesi,
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- utozenie kanatéw, ksztattek i urzadzen,

- wykonanie potgczen.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z urzadzeniami
nie nastepowaty w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje elementéw wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej
ocynkowanej firmy Alnor. Poszczegolne elementy przewodéw nalezy taczy¢€ ze sobg za pomocq
kotnierzy z umieszczonymi pomiedzy kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy
przewodow kotowych nalezy faczy¢ kielichowo zgodnie z technologig wtasciwg dla systemu
Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybko-ztacznych, spirainie zwijanych przewodow i ksztattek z
fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia klase szczelno$ci D
(certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237. Przej$cia przewodami wentylacyjnymi przez
przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki
polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejécia przewodow

przez dach izolowa¢ wetng mineralna grubo$ci 10cm

4.2. Badania i uruchomienie wentylacji

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatow i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas proby powinna by¢ sprawdzona:

- szczelno$¢ przewodoéw wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40

- jako$¢ wykonania potaczen i mocowarn (powstawanie wibracji, rezonansow itp.)

- gto$nosS¢ i wydajnos¢ wentylaci

Z préby nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu proby, oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu

konwencjonalnych narzedzi.

5.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
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sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byé zaopatrzona w

Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

6.0 Odbior robat

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzi w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

- wykonanie przejs¢ przez Sciany i stropy (szczelno$¢ przej$é, wtasciwe elementy)

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$ci robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdw materiatow)

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

- protokdt przeprowadzenia probnego rozruchu, pomiardw gtosnosci i wydajnosci

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$ci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

- protokoty badan gtosnos$ci i wydajnosci wentylacii.

7.0 Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".
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8.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

9.0 Przepisy zwiazane

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”

- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45231300-8
ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH
WOD-KAN | KAN. ,C.0 DESZCZOWEJ ST-01.06
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WSTEP ST-01.06

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8

Przedmiotem niniejszej SzczegoGtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie budowy instalacji zewnetrznych wod-kan, c.o, kanalizacii

deszczowej do projektowanego budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowg instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji
deszczowej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonania przytaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,deszczowej oraz instalacji

zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodociag

1.4.1. Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Przytacze wodociggowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg normg PN-87/B-

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” oraz z
normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” -
komisja koordynacji branzowej.

- wodocigg - zespot wspdtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnos$ci i przemystu w wode,
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- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co
najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w
granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Kanalizacja sanitarna

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni Sciekdw

1.4.5. Kanaly

1.4.5.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow
sanitarnych.

1.4.5.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w
budynku z siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.5.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow, z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.5.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do Oczyszczalni $ciekow.

1.4.6. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowe;
eksploatacji kanatow.

1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.6.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonych.

1.4.7. Elementy studzienek j komor
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1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to dtugo$¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.7.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.7.3. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umoZzliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.7.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk $ciang
komory roboczej. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.
Kanalizacja deszczowa

1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

1.4.9. Kanaty

1.4.9.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.9.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.9.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

1.4.9.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwdch kanatow
bocznych.

1.4.9.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.10. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.10.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej
pofozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow.
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1.4.10.6. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwaoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochyinie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytracenie nadmiaru energii Sciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego.

1.4.10.8. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
1.4.10.9. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.11. Elementy studzienek i komor

1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
1.4.11.2. Komin wilazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.11.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.11.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a

$ciang komory robocze;.

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z polskimi normami i wytycznymi

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg

powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany
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materiatéw i elementéw okre$lonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;

instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania
robdt budowlano - montazowych.
Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowaq i

Specyfikacjg Techniczng ponosi wykonawca.

2.0 Materialy

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych
oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane

certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

2.1. Przyjete rozwigzania

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z powierzchni dachu kompostowni zbierane przez szczelny system kanatow
odprowadzane sq do projektowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 60m? na terenie zaktadu.
Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez odcinki kanatdéw o Srednicy 160-250mm,
z rur kielichowych PCV typu ciezkiego klasy ,S” (0 sztywnosci obwodowej 8 kN/m2) o litej Sciance,
taczonych na uszczelke gumowg , za pomocg studni betonowych 1,2m, stanowigcych element
rewizyjny uktadu kanatéw oraz trojnikow do kanatu zbierajacego , ktdéry odprowadza wody do
projektowanego zbiornika retencyjnego wdd deszczowych.
Przewody ukfada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z czescig
rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatdw wykona¢ obsypke piaskowa do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspdtczynnika Is= 0,98.
Powyzej wykop nalezy zasypa¢ gruntem niespoistym z zageszczeniem warstwami co 20 cm. Pod

drogami i terenami utwardzonymi grunt zage$ci¢ do wspétczynnika 1s=0,98, w terenach zielonych do Is=
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0,95. W przypadku wystapienia konieczno$ci pompowania wody z wykopdw nalezy rozliczy¢ koszt
zgodnie z dziennikiem pompowan wg rzeczywistego czasu pracy urzadzen.
Uktad przestrzenny instalacji kanalizacji deszczowej z dachu przedstawiono na Rys. nr 1 — Planie
sytuacyjno-wysoko$ciowym w skali 1:500. Dla wszystkich kolektoréw sporzadzono profile podtuzne w
skali 1:100/1:500, na ktorych naniesiono niwelete dna, lokalizacje studzienek rewizyjnych, skrzyzowania
z przeszkodami. Kanalizacje deszczowg w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej i
odbioru.
Instalacja odprowadzenia odcieku

W zwigzku z zaprojektowaniem instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw w postaci
11komor bioreaktora oraz biofiltra, zaistniata potrzeba odbioru odcieku spod pryzm, w tym celu zostata
zaprojektowana instalacji zewnetrzna odprowadzajgca odciek do projektowanego zbiornika odcieku o
pojemnosci 135m3.
Odcieki bedg odprowadzane poprzez kanaty o Srednicy 160-250 mm z rur PVC-U, klejonych lub PVC
kielichowych z wydtuzonym kielichem zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
Do klejenia rur PVC-U nalezy bezwzglednie uzy¢ kleju agresywnego. Powierzchnie rur podlegajace
klejeniu odttuszcza sie chlorkiem metylu. Nalezy zwraca¢ uwage, aby powierzchnia przed natozeniem
kleju byta sucha i czysta. Klej naktada sie za pomocg pedzla rozprowadzajac go od najgtebsze;
powierzchni kielicha. Klej nalezy naktada¢ réwnomiernie. Cata operacja naktadania kleju nie powinna
trwac dtuzej niz 1 minute. Po natozeniu kleju dokonuije sie potaczenia przez wcisk taczonych elementow
az do oporu. Po potgczeniu nalezy niezwtocznie wytrze¢ wycisnigty nadmiar klej. Przez 5 minut od
wykonania potaczenia nie mozna poruszac potgczonych elementow.
Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grub. 20cm ze spadkiem zgodnym
z czes$cig rysunkowq projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatdw wykona¢ obsypke piaskowa do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ do wspotczynnika Is= 0,98 .
Powyzej wykop nalezy zasypa¢ gruntem niespoistym z zageszczeniem warstwami co 20cm. Pod
drogami i terenami utwardzonymi grunt zage$ci¢ do wspétczynnika 1s=0,98, w terenach zielonych do Is=
0,95. W przypadku wystapienia koniecznosci pompowania wody z wykopdw nalezy rozliczy¢ koszt
zgodnie z dziennikiem pompowan wg rzeczywistego czasu pracy urzadzen.
Uktad przestrzenny instalacji odcieku przedstawiono na Rys. nr Sz1 - Planie sytuacyjno-

wysoko$ciowym w skali 1:500..
Woda

Podtaczenie catego terenu w wode na cele bytowe nastapi z istniejacej sieci wodociggowej dn225. Zespét

urzadzen pomiarowych zostanie zlokalizowany w projektowanej studni wodomierzowej,
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Woda na cele ppoz, stuzy¢ bedzie do zewnetrznego gaszenia pozaru za pomocg zaprojektowanych hydrantéw.
Zaprojektowano z rur HDPE PN10 SDR17 o $rednicy 50mm -75mm. Rozgatezienia sieci zewnetrznej wykonaé
za pomocg, trojnikow. W miejscu zataman i rozgatezien rurociggu nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu
C15/20. Na podtaczeniach do budynkéw zamontowa¢ zasuwy z obudowg, i skrzynkg do zasuw. Przed zasileniem

zewnetrznej instalacji wody bytowej nalezy zamontowac¢ oprécz zasuwy, zawdr antyskazeniowy typu EA.

Rurociag utozony zostanie na podsypce piaskowej gub. 20cm i obsypany piaskiem do wysokoéci 0,3m
ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zageszczona do wspétczynnika 1s=0,98. Powyzej wykop nalezy zasypaé
gruntem niespoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspdtczynnika 1s=0,98(w
drogach) i 1s=0,98 (w terenach zielonych). Zachowa¢ minimalne przykrycie rurociggu 1,5 m, w przypadku
mniejszego przykrycia rurocigg zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem. 30cm nad rurociggiem
nalezy utozyé tasme ulozy¢ tad$me sygnalizacyjng z wkiadkg metalowg. Dla catej sieci wodociggowej

sporzadzono profile podtuzne.
Rurociag wody ppoz

Zaprojektowano z rur HDPE PN10 o $rednicy 180mm -80mm. Rozgatezienia sieci zewnetrznej wykona¢ za
pomocy tréjnikdw. W miejscu zataman i rozgatezien rurociagu nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu C15/20.
Zaprojektowano na sieci hydranty dn 80 naziemne. Na podigczeniach do hydrantéw zamontowaé zasuwy z

obudowa i skrzynkg do zasuw. Lokalizacja hydrantow zgodnie z czesScig rysunkowa projektu.

Rurocigg utozony zostanie na podsypce piaskowej gub. 20cm i obsypany piaskiem do wysokosci 0,3m
ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zageszczona do wspétczynnika 1s=0,98. Powyzej wykop nalezy zasypaé
gruntem niespoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspotczynnika 1s=0,98 (w
drogach) i 1s=0,95 (w terenach zielonych). Zachowa¢ minimalne przykrycie rurociagu 1,5 m, w przypadku
mniejszego przykrycia rurocigg zabezpieczy¢ termicznie i przed nadmiernym obcigzeniem. 30cm nad rurociggiem
nalezy utozy¢ tasme utozy¢ tad$me sygnalizacyjng z wkiladkg metalowg. Dla catej sieci wodociggowej

sporzadzono profile podtuzne.

Pokrycie zapotrzebowania wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostanie zrealizowane poprzez :
2 hydranty dn80 pracujace z wydajno$cig 20l/s i ci$nieniu 0,2MPa, umiejscowione na projektowanej sieci
wodociggowe;.
Studnia wodomierzowa

Dla lokalizacji zestawu wodomierzowego dla przytacza zaprojektowano studnie wodomierzowg . Studnie o
wykona¢ z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci betonu 5% o wodoszczelnosci W10.
Podejscie wodociggowe zlokalizowaé w studzience na wysoko$ci 0,55m od dna studni (posadzki).
W studni wodomierzowej nalezy wykona¢ stopnie zlazowe zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem
rozmieszczone w pionie co 25cm , w uktadzie drabinkowym w odlegtosci 15,cm od Sciany studzienki. W studni ,
ok. 10,0cm pod wtazem zamontowa¢ nalezy porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o Srednicy
30mm w odlegtosci 7cm od Sciany.
Przejscia przewodow przez Sciany studni nalezy wykonac jako szczelne, zaprojektowano uszczelnienie przejscia

plastikolem -1, przestrzen pomiedzy nalezy wypetni¢ zywicg epoksydowg do uszczelniania. Studnia posiada
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kratke Sciekowg z osadnikiem do wyczerpywania wody. Studnie przekry¢ wlazem kanatowym $rednicy 600mm
typu BO 600.

2.2. Sktadowanie materiatéw

2.2.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej, wygrodzone] przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie
przekracza¢ wysoko$ci sktadowania 1 m dla rur o Srednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o
Srednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe to rury o wiekszych Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. Ksztattki i faczki powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany z zachowaniem
srodkéw ostrozno$ci. Nalezy zachowaC szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach  zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtadciwych narzedzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjq stoneczng i
nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrocié

szczegolng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.2.2. Studzienki

Studzienki nalezy sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
studzienek przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania
nie przekraczajacej 1,8 m. Studzienki nalezy sktadowaé wg asortymentu $rednic. Sktadowanie

powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych sortow wyrobdw lub poszczegoinych studzienek.

2.2.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej
pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ odwodniona. Wtazy sktadowac wedtug klas. Stopnie wtazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi. Wiazy i

stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
2.2.4. Kruszywo na podtoza, wymiang i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Sktadowac w zasiekach tak
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aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed

zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tuz
przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotwérczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4.0 Transport i sktadowanie

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie
nalezy przestrzegaC przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki
nalezy przewozic w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i

magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum

trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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4.3. Wlazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu - wymagania jak
wyzej.

4.4. Mieszanka betonowa

- transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania
nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikdw,

- Zzmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy

sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.6. lzolacja

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5.0 Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkfadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania

zezwolenia na rozpoczecie robdt wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,
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- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonac jako skarpowe. Ponizej wykopy

szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny)
podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno
wynosi¢ dla rur pod drogq i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora. a dla pozostatych odcinkdw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby
Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczna,

5) Grubo$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiadac
parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni

terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Spos6b montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podiozu. Podtoze
powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage, aby osie taczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewod po utozeniu powinien SciSle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co
najmniej 1/4 jego obwodu z wytaczeniem zigcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnoci
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8) Przewody musza by¢ ukltadane ze spadkiem podanym w dokumentaciji techniczne;.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) taczenie elementdw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg

technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe
1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia $rednicy,

- grubo$¢ Scianki,

- date produkgji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowa¢ i ukfada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 .

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub
dekiel)

6.0 Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
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dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.

8.0 Odbior robat

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l "Instalacje sanitarne i
przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)

- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakoSC wykonania oraz
przydatno$¢ rob6t i elementébw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze
koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetienia w trakcie
wykonywania roboét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdw materiatow ),

- protokdty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokot badan szczelnoci instalacii,
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9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdine".

10.0 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne,
wraz z poprawka PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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