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1. Przedmiot opracowania

1.1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem wymiany o§wietlenia na
energooszczedne, mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, instalacji
odgromowej, rozbudowy rozdzielnicy gldwnej o wytacznik PWP w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Strzelcach Matych 33, dz. nr ewid. 649, obrgb ewidencyjny 0017 Strzelce Male,
97-515 Strzelce Mate.

1.1.2. Zakres stosowania SST

SST jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbidr wymaganh w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujacy w
szczegblnosci wymagania wlasciwosci materialdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1
oceny prawidtowosci wykonania robdt elektrycznych z wykonaniem wymiany o$wietlenia na
energooszczedne, mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, instalacji
odgromowej, rozbudowy rozdzielnicy glownej o wyltacznik PWP. SST jest stosowana jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.

1.2. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuje:
- rozbudowy rozdzielnicy gidwnej RG o wytacznik PWP,
- wymiana o$wietlenia oswietlenia na energooszczedne,
- instalacji odgromowej,
- mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanym i w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem.

Niezaleznie od wyzej okre§lonego zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania

w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania,
uruchomienia serwisowego, gwarancyjnych napraw oraz eksploatacji urzadzen i instalacji
bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem budowlanym.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem niniejszego zadania i obejmuja:
- wymagania wykonawcze;
- wymagania materiatowe;
- technologi¢ montazu;
- transport i roztadunek;
- sktadowanie materiatow;
- nadzor i odbiory.



1.3. Wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz
zgodno$¢ ich realizacji z projektem, kosztorysem, specyfikacjg techniczng oraz wszelkimi
poleceniami Zamawiajacego.

1.4.Przekazanie placu budowy
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo roboOt przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z pelng dokumentacjg formalno — prawna.

1.5. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

SST oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci na podstawie
zalaczonych dokumentacji nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ zamawiajacego.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze
specyfikacja techniczng. Dane okre§lone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.

Cechy materiatéw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostatl okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy
przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng i wplyn¢to to nie
zadawalajaco na jako$¢ robot, to takie materiaty 1 roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastapione wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujgtymi
w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robot
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: zasilanie placu budowy, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, informacyjne, dozor mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i
sprzetu. Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlkaczony w ceng¢ za przedmiot umowy.

1.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy na placu budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:
e zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekdéw wodnych pytami, paliwami, olejami,



¢ materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okre§lonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody gruntowe 1 powierzchniowe
nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych i magazynowych, w
maszynach i pojazdach mechanicznych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez pracownikow Wykonawcy.

1.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddzialywania
materiatu na §rodowisko.

1.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatOw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe¢ wszelkich robot uszkodzonych w wyniku
przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow tadunkdw.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaplacie 1 s3
uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.



1. 13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.14. Rownowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotlane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane 1 zadane roboty, bgda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy 1
przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.15. Nazwa i kod robot objetych zamowieniem
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.16. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rdwnowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z
normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robot.
Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.
Materialty — wszelkie tworzywa 1 produkty, niezbg¢dne do wykonywania robot, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Polecenie Zamawiajagcego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajagcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw.

1.17. Dokumentacja przetargowa
W sktad dokumentacji przetargowej wchodza nastepujace dokumenty: opis przetargowy,

rysunki (Projekt Budowlany - Instalacja elektryczna). Oferent, w ramach niniejszego zakresu
robot, jest zobowigzany zapoznaé si¢ z cato$cig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi
o$wiadczeniami. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania si¢ z Generalnym Projektantem, ktory jest jedynym uprawnionym do
wprowadzenia jakichkolwiek zmian. Dane materiaty s dokumentami uzupetiajgcymi sie.

W przypadku niezgodnosci migedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wlasciwa interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robot, zadne reklamacje dotyczace
dodatkowego wynagrodzenia zwigzanego z ewentualnymi rozbiezno$ciami nie b¢dg mogly by¢
uwzglednione.



1.18. Obowiazki wykonawcy
Zobowigzanie rezultatu.
Bez wzgledu na doktadno$¢ 1 wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowe;.

okreslajacej dzialanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede
wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadan zawartych w
niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia
pomiarow elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji
powykonawcze] z naniesieniem etapow wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary
wszystkich instalacji  elektrycznych 1 ochronnych w celu sprawdzenia poprawnosci ich
wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujacych norm 1 przepisow prawnych
pozwalaja na przekazanie jej do eksploatacji.

Rozne zobowigzania w trakcie realizacji
Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

e realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

e bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstgpstwach czy
przeoczeniach,

e przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi 1 Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentow urzadzen wymienione w
opisie technicznym sg jedynie wskazéwka dotyczacg jakosci i parametrow technicznych).
Wykonawca ma obowiazek wykonania robdt zgodnie z projektami budowlanym i

wykonawczym uwzgledniajac obowigzujace normy i przepisy branzowe oraz przestrzegaé
uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz
stosowania materiatow 1 urzadzen posiadajacych niezbgdne atesty, dopuszczenia 1 certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami normy PN - HD 60364-4-41, PN - HD
60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do
powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych, Wykonawca robot
elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej staranno$ci aby wykonane instalacje elektryczne byty
bezpieczne dla wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu, nalezy potozy¢ nacisk na prawidlowos¢ i jako§¢ wykonania
elementéw ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ zgodnie PN — HD -
60364-6-61. Winien on réwniez przestrzega¢ nastgpujacych postanowien. Kazda instalacja
podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢
poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i probom w celu sprawdzenia , czy zostaty
spelnione wymagania powyzszej normy.

W czasie sprawdzania 1 wykonywania prob nalezy zastosowa¢ $rodki ostroznosci w celu
zachowania bezpieczenstwa osob 1 uniknigcia uszkodzen mienia oraz zainstalowanych urzadzen.

Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespdt osob wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne w zakresie skuteczno$ci zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej oraz poprawnosci wykonania instalacji odgromowej. Sporzadzi¢ protokoty
a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi.

Zobowigzania gwarancyjne
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancj¢ na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli
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uszkodzenie jest nastgpstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych gwarancja
producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowala zwyklych prac konserwacyjnych, jak réwniez
materiatow zuzywalnych (zrodta $wiatta, zaptonniki), napraw, ktéore beda konsekwencja
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkdéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Wymagania dotyczace materialow, i ich pozyskiwania
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym oraz powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru
Gospodarczego, uznanego przez Komisje¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo:
- deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji w ponizszych urzadzeniach:
- Kable typu YKY 5x16mm?2 na napigcie znamionowe 750/1000 V.
- Przewody typu HDGs 5x1,5mm2 bezhalonowe o wytrzymatosci ogniowej PH60 na napigcie
znamionowe 300/500 V z zytami miedzianymi.
- Przew6d YKXs 5x25mm?2,
- Przew6d YKXs 5x16mm?2,
- Przew6d YKXs 5x10mm?2,
- Przew6d YDYzZo 3x2,5mm?2,
- Przewod YDYzZo 3x1,5mm2,
- Przewod LgY 16mm?2,
- Przewod LgY 6mm?2,
- Przewod HO7V-K 6mm?2,
- Przewod PV 1x10mm,
- Przewod PV 1x6mm,
- Przyciski PWP,
- Puszki taczeniowe z zaciskami samodociskowymi,
- Rura ostonowa wysokonapieciowe,
- Masa uszczelniajaca ppoz,
- Oprawy LED wewng¢trzne,
- Oprawy LED zewngtrzne,
- Oprawy LED awaryjne,
- Panele fotowoltaiczne,
- Konstrukcja wsporcza aluminiowa,
- Inwerter fotowoltaiczny,
- Magazyn energii,
- Rozdzielnica PWP DC,



- Rozdzielnica DC,

- Rozdzielnica AC,

- Drut odgromowy FeZn fi 8mm,

- Uziom szpilkowy FeZn fi 16mm,
- Iglice odgromowe,

- ZY3cza kontrolne.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci materiatow oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Materialy do wykonania robot

Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedhug
zasad niniejszej specyfikacji, sa do wykonania instalacji odgromowej budynku nalezy stosowac
materialy spetniajagce wymagania podane nizej wymagania.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem)
stwierdzajacym zgodno$¢. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

2.3. Odbior materialow na budowie

- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcey.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozoér techniczny robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w warunkach umowy.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania robot

Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprze¢tu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robdt zgodnie z pozycja
kosztorysowg sprzet.



Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:
- §rodek transportowy

- samochdd dostawczy 0.9 t

- spawarka

- wiertarka

- wiertarko-mtot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpltywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco 1 na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu 1 wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione
przez Wykonawcg na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich prawidlowos¢.
Wykonanie robot :
- tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:
tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych o0sob;
- wewnetrzne linie zasilajace prowadzi¢ na korytkach i w rurach (w ciggach pionowych) oraz w
rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic;
- mocowanie puszek w S$cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbgdna wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda;
- gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia;
- w sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;
- potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu
bylo jednakowe;
- pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowal u gory;
- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna,;



Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z
wykonywaniem instalacji elektrycznych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.1.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych 1 pionowych.

5.1.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob
trwaty, uwzgledniajagcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowacé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.3. Montaz urzadzen, osprz¢tu

Sprzet 1 osprzgt instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje
wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przykrgcone do podioza za pomoca kotkow i $rub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

5.1.4. Montaz opraw oSwietleniowych
Oprawy przykrecane sufitowe:
- oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu kotkow rozporowych
- oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunigé
zaktocajacych zaprojektowany uktad
- elementy mocujace nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy shluzacych do
mocowania
- zewnetrzne warstwy ochronne przewoddéw wolno usuwac tylko z tych czesci przewodu, ktoére
po podiaczeniu bedg niedostepne
- wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposob odpowiedni dla danej oprawy
- przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewodd ochronny powinien mie¢ wickszy
nadmiar dtugosci niz przewody robocze
- konce zyl przewodow wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, nalezy izolowac i
unieruchomi¢
Roboty zasadnicze:
- Rozpakowanie oprawy
- Oczyszczenie oprawy z materialow zabezpieczajacych
- Otwarcie 1 zamkniecie oprawy
- Obcigecie 1 obrobienie koncoéw przewodow
- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
- Zamontowanie oprawy i podiaczenie
- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)
Oprawy mocowane na $cianie §cienne.
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robot jak dla opraw montowanych na
suficie.
Oprawy awaryjne nalezy oznakowa¢ paskiem w zéttym kolorze.
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Po zamontowaniu opraw nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ polaczen w oprawie oraz dzialanie
automatycznego przetaczania.
Pozostate wymagania przy wykonywaniu robé6t jak dla opraw montowanych na suficie.

5.1.5. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i1 sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji
podtynkowej w sposéb podany w projekcie.

5.1.6. Ukladanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzgtem
nalezy wykonywac¢ przez:
— wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
Luki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo 15%
wewnetrznej $rednicy. Promien gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie
przewodami.
b) wcigganie przewodow
Przed przystagpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprz¢tu i1 osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wociaganie przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprz¢tu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodow wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.1.7. Ukladanie instalacji

Instalacj¢ nalezy wykonac:
—w wykonaniu zwyktym dla budynku w pomieszczeniach nie narazonych na wilgo¢,
— w wykonaniu bryzgoszczelnym dla budynku w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢.
Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
— pod tynkiem bezpo$rednio na podiozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych dla
instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych,
— pod tynkiem w ostonie rur karbowanych dla instalacji komputerowej i telefoniczne;.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢é w sprzgcie i1 osprzecie oraz aparatach za pomocag dlawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za
pomoca odpowiednich uszczelniaczy.
* Uktadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odleglosci od
uchwytéw nie powinny by¢ wigksze od 0,4 m dla przewodoéw kabelkowych i 0.6 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddéw pomiedzy
uchwytami nie byly widoczne.
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5.1.8. Ukladanie i mocowanie przewodow w tynku:

1. instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodow wielozytowych ptaskich.

2. na podtozu z drewna kable uktada¢ na uchwytach niepalnych odstgpowych.

3. przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania
potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

4. zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé
wzdhuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.

5. podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie.

6. przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek lub uchwytéw. Dopuszcza si¢
roéwniez mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

7. mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odst¢gpach okoto 50 cm,
whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu; Zabrania si¢ zaginania gwozdzikdw na
przewodzie.

8. do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

9. przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

10. zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podtogi, w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi(linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- ulozenia przewodow przed wykonaniem tynkowania i zainstalowania osprz¢tu po wykonaniu
tynkowania i prac wykonczeniowych.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i §lepych wngk pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed
wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i1 kable uszczelnia¢ w osprzgcie oraz
aparatach za pomoca dtawikow. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna
by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca si¢
dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.1.9. Przejscia przez Sciany i stropy
Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetniac na stepujace wymagania:
- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.
- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny.
- przejscia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg ppoz o odpornosci EI 60.

5.1.10. Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

1. w instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie
1 osprzgcie instalacyjnym i1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych.

2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.
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3. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

4. do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. w przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

6. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

7. zdeyjmowanie 1izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

8. konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie tulejek zamiast cynowania).

9. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
1 osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podtaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napre¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

5.1.11. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposoéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym 1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.
Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika 1 warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

5.2 Wspoélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypeliania warunkow umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktdre nie spelniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba
zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jakos¢
materiatow oraz musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robdt oraz
warunkami technicznymi wykonania i obioru robot budowlano — montazowych.
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Minimalne wymagania co do zakresu prob i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w normach 1
wytycznych. Pomiary 1 proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru 1 préb
wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskag Norma
lub
- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong powyzej 1 ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materialow dla ktorych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokument budowy

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i1
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty 1 przyczyny przerw w robotach 1 wstrzymania robot,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych,

- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny
by¢ przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢
zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce rob6t 1 powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania jak i po
zakonczeniu wykonania elementu robot stanowigcych odrgbng calo§¢. Obmiar robdt
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajagcego w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Zasady odbioru robot budowlanych

Odbidr robot nastgpowal bedzie po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentow z certyfikatow,
atestow, dokumentacji powykonawczej oraz prob, pomiardw wymaganych przez obowigzujace
normy i przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych
wymagany jest przy odbiorze udzial przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych mediow czy
urzadzen, odbidr musi odbywac si¢ przy ich udziale.

8.2. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
¢) odbidr koncowy,
d) odbidr pogwarancyjny.

8.2.1. Odbior robét zanikajacych

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pézniej niz w ciggu trzech dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze specyfikacja
techniczng robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odno$nie
korekt i1 zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia
tolerancje 1 zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.2.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3. Odbior koncowy

Odbidor koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do
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odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego, zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci robot ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupehniajacych 1 poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja przerywa swoje
czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ robot w poszczegdlnych elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot
odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty: tj.
Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wbudowanych
materialow zgodnych z programem zapewnienia jakosci 1 specyfikacja techniczna.

8.2.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze rob6t. Dla robdt podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).
10. ZASADY OGOLNE

10.1. Normy i przepisy

W czasie realizacji prac stanowiacych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musial dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepisOw branzowych obowigzujacych w chwili
wykonywania robot. Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy - przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Generalnego Projektanta okres§lajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

10.2. Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy
Wykonawca niniejszego dzialu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na plac budowy z uwagi na stan istniejacy przytacza elektroenergetycznego nn.

10.3. Koordynacja robét
Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania si¢ z Koordynatorem budowy, ktory
zapewni koordynacje robot, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majgce na celu
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wykonanie instalacji. Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, begdacego
jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem. Wymieniona osoba begdzie
musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, aby w sposob wlasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielaé
informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego
procesu budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

10.4. Rysunki wykonawcze i montazowe
Przed odbiorem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Generalnemu Projektantowi
nastepujace dokumenty:
ewykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacja techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach,
eprotokoty pomiarow instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji
odgromowej),
o certyfikaty 1 aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robot elektrycznych

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z
zasadami BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych. Po zakonczeniu montazu, wykona
préby 1 pomiary ochronne wykonanych instalacji elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang
one przeprowadzone w obecno$ci przedstawicieli Inwestora 1 Generalnego Projektanta.
Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na
jego odpowiedzialno$¢. Podczas wykonywania préb i rozruchu zobowigzany jest do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen. W przypadku niewtasciwego wykonania badz
odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy na swoj
koszt wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji oraz do usunigcia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor
ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢ ze swoich
zobowigzan Wykonawcy.

10.6. Ogolne sprawdzenie instalacji
Przed zakryciem instalacji uziemiajacej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu
bednarki nalezy podda¢ ja sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Dotyczy¢ ono bedzie:
e sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz wlasciwego zabezpieczenia przed korozja
polaczen,
e sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,
e sprawdzenia montazu obwodu zasilania drzwi wej$ciowych do budynku.

10.7. Proby instalacji
- instalacji elektrycznej o$wietleniowej,
- instalacji elektrycznej mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii,
- instalacji odgromowe;.
Wykonaé proby symulacyjne pozwalajace na stwierdzenie poprawnos$ci dziatania instalacji pod
wzgledem zrodta ognia i zadymienia, braku napigcia.
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10.8. Odbior instalacji

Odbidr instalacji 1 rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje
odbiorcze w obiektach budowlanych — sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos¢ instalacji z
techniczng dokumentacja przetargowa, z zalacznikami do niej i z normami oraz rysunkami
instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji. Odbior instalacji bedzie
mogt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim stwierdzeniu , ze wszystkie
zastrzezenia sformutowane w czasie roznych kontroli zostalty w sposéb satysfakcjonujacy
usuni¢te. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow instalacji elektrycznych
zgodnie z ww. norma, stwierdzajagcych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po
zakonczeniu prac odbiorowych 1 podtaczeniu napigcia.

11. Uwagi koncowe

= wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

= materialy uzyte do budowy winny posiadaé atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania.

= po wykonaniu robdt wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

= protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

= roboty elektryczne oraz instalacji odgromowej wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanych — czg¢s¢ D. Roboty instalacyjne, zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej - Instytut Techniki Budowlanej 2004
rok.

12. Wykaz aktow prawnych:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r,
poz.1360; Dz.U. Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 z 2003 r, poz.1188; Dz.U. Nr
170 z 20031, poz.1652; Dz.U. Nr 229 z 2003r, poz.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631;
Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 1, p0oz.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004
r, poz.959);

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636;
Dz.U. Nr 154 z 2001 1, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 1, poz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002
1, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 20031, poz. 1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93 z 2004r, poz.896);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z
2003 1, poz.2016; Dz.U. Nr 6 z 2004 1, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr
93 22004 1, poz.888; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

4. Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr
153 z 2003 r, poz.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, poz.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r,
poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 1, poz.293; Dz.U. Nr 91 z 2004, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z 2002 r, poz.690; Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r,
poz.1156;

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 74 2 1999 1, p0z.836);

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie
szczegdtowych warunkow przylaczania podmiotow do sieci energetycznych, obrotu
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energig energetyczng, Swiadczenia ushug przesylowych , ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy 1 polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r,
poz.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy 1 polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003
roku w sprawie szczegotowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003
1, poz.414).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr 80 z 1999 r, poz.912).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47
72003 1, poz.401);

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U. Nr 121 22003 r, poz.1138);

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
roku w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktore moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci
(Dz.U. Nr 55, poz.362);

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004
r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

= SEP-E 0002:2002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

= PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy
badane w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu.

= PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cz¢$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

= PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi¢ciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne.

= PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3:
Rozlaczniki, odlaczniki, rozlaczniki izolacyjne 1 zestawy lacznikow z bezpiecznikami
topikowymi.

= PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapig¢ciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci
niebezpiecznych czynnych.

= PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne i1 badania.

= PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementow potaczeniowych.

= PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow 1 uziomow.
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= PN-ISO 8528-1:1996 Zespoly pradotworcze pradu przemiennego napedzane silnikiem
spalinowym tlokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne.

= PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa. Cze$¢ 6-1:
Laczniki wielozadaniowe. Urzadzenia przelaczajace.

= PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs$¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.
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= PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

= PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zakldceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

= PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

= PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

= PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

= PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

= PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

= PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

= PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

= PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie -- Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

= PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

= PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobor

1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Os$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cz¢s$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu 1 zagrozenie

zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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