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1 ST-00. Wymagania ogélne

1.1 WSTEP

Inwestor- Zamawiajacy:
Gmina Padew Narodowa,

Padew Narodowa 212, 39-340 Padew Narodowa.

Wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego:
FUNAM Sp. z 0.0., ul. Mokronoska 2, 52-4070 Wroclaw

1.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania
i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych, w
specyfikacjach szczegétowych, jako cz¢éé Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;j.

1.1.3  Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1 Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00. Roboty budowlane

ST-01.01 Roboty budowlane - roboty rozbicrkowe

S§T-01.02 Roboty budowlane - roboty ziemne

ST-01.03 Roboty budowlane - fundamenty betonowe

ST-01.04 Roboty budowlane - zbrojenie

ST-01.05 Roboty budowlane - roboty murarskie

ST-01.06 Roboty budowlane - wykonywanie pokry¢ dachowych
ST-01.07 Roboty budowlane - tynki wewnetrzne

ST-01.08 Roboty budowlane - izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
ST-01.09 Roboty budowlane - roboty malarskie

ST-01.10 Roboty budowlane - izolacje termiczne

ST-01.11 Roboty budowlane - roboty wykladzinowe $cienne i posadzki
ST-01.12 Roboty budowlane - stolarka okienna i drzwiowa

ST-02.00. Roboty konstrukcyjne

ST-03.00. Roboty technologiczne
ST-03.01. Roboty Technologiczne - Montaz instalacji i urzqdzen technologicznych
S7-03.02. Roboty technologiczne i instalacyjne - Sieci miedzyobiektowe
ST-04.00. Roboty instalacyjne

ST-04.01. Instalacje wodociqgowo-kanalizacyjne
ST-04.02. Wentylacja i osuszanie
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Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania ogolne

ST-04.03. Ogrzewanie

ST-05.00. Roboty elektryczne i AKPiA

ST-06.00. Roboty drogowe

ST-06.01 roboty ziemne

ST-06.02 ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem

ST-06.03 podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
ST-06.04 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

ST-06.05 krawezniki betonowe

ST-07.00. Rozruch SUW i sprzet BHP i p.poz.

2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesd
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.

12 Definicje poje¢¢ uzywanych w specyfikacji

sDokumentacja Projektowa”. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na

wykonanie rob6t budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie
w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz.
2072).

»Dokumenty Wykonawcy” - oznaczaja obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie,
rysunki, podrgczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez
Wykonawce Rob6t Budowlanych na mocy Kontraktu.

»Dostawy” - oznaczaja Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe lub kazde z
nich z osobna, dostarczane dla potrzeb Robot Budowlanych.

»Dziennik Budowy” - oznacza urzgdowy dokument przebiegu robodt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002r. nr 108 poz. 953 wraz ze zmianami)

»Dzien” - oznacza dzien kalendarzowy, a ,,rok™ oznacza 365 dni.

oInfrastruktura techmiczna”. Zespdl maszyn, urzadzen 1 instalacji zapewniajacy prawidlowe
funkcjonowanie calosci lub czgsei zatozonych procesow technicznych.

»InZynier” - (réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu) oznacza osobe wyznaczong
przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inna osobg,
wyznaczong przez Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja Inzyniera obejmuje
réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,.Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego™.
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»Kierownik budowy”. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

»Kontrakt” - oznacza Kontrakt na roboty budowlane.. Zawsze ilekroé w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takZe ,umowe” w rozumieniu przepisow Prawa
obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnosci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
Cywilny oraz UPZP.

»Koszt” - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawce Robét Budowlanych
na Terenie Budowy lub poza nim, wlacznie z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wylgczeniem
zysku.

»Kraj” - oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie maja
by¢ wykonywane Roboty Stafe.

»Ksigzka Obmiaréw” - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce Robot Budowlanych na
Terenie Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét Budowlanych.

Rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru faktycznie
wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

nLaboratorium”. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz roboét.

»Mapa zasadnicza”. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i
budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

»Materialy” - oznaczaja przedmioty wszelkiego rodzaju, ktére Wykonawca Robét Budowlanych ma
dostarczy¢ na mocy Kontraktu, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace
czgs¢ Robot Stalych, wlacznie z materiatami, ktére nie wymagaja montazu.

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.

»Odpowiednia (bliska) zgodno$¢”. Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

»Personel Wykonawey” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robét Budowlanych, oraz caly
personel zatrudniony przez Wykonawcg Robot Budowlanych na Terenie Budowy, ktéry moze skladaé
si¢ z kadry, robotnikoéw, oraz innych pracownikéw Wykonawey Robét Budowlanych oraz kazdego
Podwykonawcey, a takze wszelkie inne osoby pomagajace Wykonawcy Robét Budowlanych w
wykonywaniu Rob6t Budowlanych.

»Personel Zamawiajjcego” - oznacza Inzyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiajacego
oraz wszystkie inne osoby o ktérych Inzynier lub Zamawiajacy powiadomia Wykonawce, ze maja by¢
traktowane jako Personel Zamawiajacego.

»Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” - oznacza dokument opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126).

»Polecenie Inzyniera”. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

»Pozwolenie na Budowg” - oznacza decyzj¢ administracyjna zatwierdzajaca Projekt Budowlany
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z
pozniejszymi zmianami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i

»Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej”



Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania ogolne

rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania organéw administracji publicznej
w tych dziedzinach.

»Prawe” - oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej.
P l )

»Procedura” — dokument zapewniajacy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

»wProgram Zapewnienia Jako$ci” - oznacza dokument, w ktéorym Wykonawca Robot Budowlanych
przedstawia zamierzony sposob wykonywania Robot Budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdét Budowlanych zgodnie z Rysunkami, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

»Projekt Budowlany” - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegdltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1133 wraz ze zmianami).

»Projekt Techniczny (Wykonawczy) - oznacza opracowanie uzupelniajace i uszczegotawiajace
projekt budowlany. Zakres i forma projektu wykonawczego jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz ze zmianami).

wProjektant”. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
»Proby”. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

»Proby koncowe”. Rozruch technologiczny stacji uzdatniania obejmujacy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie.

»Przedmiar Robot” oraz ,,Wykaz Prac Dnidwkowych” - oznaczaja dokumenty o takich nazwach
objete Wykazami.

»Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawcg Robdt Budowlanych
w Kontrakcie lub wyznaczona przez Wykonawce Robdt Budowlanych, dzialajaca w imieniu
Wykonawcy Rob6t Budowlanych.

»Przedstawiciel Zamawiajacego” - pelnomocnik powolany przez Zamawiajacego odpowiedzialny za
realizacje Kontraktu, przedstawiciel Zamawiajacego, co jest tozsame z definicja ..Kierownik
Projektu”.

,Roboty Budowlane” — oznacza stale i tymczasowe roboty budowlane, ktére maja zosta¢ wykonane
(wlaczajac urzadzenia i sprzet, ktore maja byé dostarczone) dla osiagnigcia zatozonych celéw co jest
tozsame z definicja ,,Roboty”.

»Roboty Stale” - oznaczajg roboty stale, ktore Wykonawca Robdt Budowlanych ma wykona¢ na
mocy Kontraktu.

»Roboty Tymczasowe” oznaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzg¢tem
Wykonawcy Rob6t Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot
Budowlanych oraz usunigcia wad.

»Rysunki” - oznaczaja rysunki Robot Budowlanych, wlaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu, Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

»SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytulowany “Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych”, wiaczony do Kontraktu, zawierajacy opis robot zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.
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»Sprzet Wykonawey” - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne
dla wykonania i ukoniczenia Rob6t Budowlanych oraz usunigcia wszelkich wad. Sprzgt Wykonawcy
nie obejmuje jednak Robo6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego Urzadzen, Materiatow i innych
przedmiotow, stanowiacych Roboty Stale lub do nich przeznaczonych.

»Strona” - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce Robdt Budowlanych wedtug wymagan
Kontraktu.

»Swiadectwo Przejecia” - oznacza protokét odbioru koficowego Robét Budowlanych. Odbioru
dokonuje Komisja Odbiorowa powolana przez Zamawiajacego. Swiadectwo przejecia jest podstawg
dopuszczenia do eksploatacji.

»Teren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktérych maja byé wykonane Roboty Stale i do ktorych
maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang
wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzace czesé Terenu Budowy.

»Urzadzenia” - oznaczaja aparaty, maszyny, oraz srodki transportu, przeznaczone do utworzenia lub
tworzace czgs¢ Robot Statych.

»Waluta Miejscowa" - oznacza walute Kraju.

»Wykonawca Robét Budowlanych”- oznacza firme/osobe prawna albo jednostke organizacyjna nie
posiadajaca osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zaméwienia publicznego, zlozyla
ofert¢ lub zawarla kontrakt w sprawie zaméwienia publicznego na realizacje Robét Budowlanych, co
Jjest tozsame z definicja ,,Wykonawca”.

sZadanie” — Wyodrebniona czeé¢ Projektu.

sZamawiajacy” — oznacza osobg¢ wymieniona w Zataczniku do Oferty jako zamawiajacy oraz jego
prawnych nastgpcéw. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa
»Inwestor”. W niniejszym Kontrakcie Zamawiajacym jest Gmina Padew Narodowa, Padew
Narodowa 212, 39-340 Padew Narodowa.

»Zmiana” - oznacza kazda zmiang w Robotach Projektowych czy Budowlanych, polecong lub
zatwierdzong jako zmiana.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1 Roboty tymczasowe

Wykonawcea bgdzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymezasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymezasowych zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy
traktuje:

zagospodarowanie placu budowy,

drogi tymczasowe,

ogrodzenie placu budowy,

szalunki,

odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie,

zabezpieczenie istniejacych obiektéw i instalacji stacji uzdatniania, przylaczenie mediow (woda,
kanalizacja, energia elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwigzanych z realizacja
zamoOwienia.

» tymczasowe rurociagi, ktére po wykonaniu docelowego zasilania nalezy zdemontowaé

VVVVVYY

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét
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1.3.2 Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Robot pomiarowych
zamawiajacy nie bedzie optacal odrgbnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i
rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperédw roboczych),

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

wykonanie pomiaré6w kontrolnych ulozenia taw i stép fundamentowych, przewodow
podziemnych,

sporzadzenie operatow bedacych podstawg do obmiaréw robét,

odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gféwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gltéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robot.

YV VV VVYVV

1.3.2.1 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnié w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wlascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robot objetego Kontraktem zgodnie
z Ustawg Prawo budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz postanowieniami Kontraktu.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzenia robdt oraz za ich zgodnosé
z umowa, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Harmonogram
Robét i Projekt Organizacji Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich powinny by¢
wykonywane roboty budowlane.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badaf materialéow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
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doswiadczenia z przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$é na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i
urzadzen, narze¢dzi i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materialéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materialéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziataii do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem, jako obszary
robocze.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowiazujace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego
wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
W sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji zadania przedstawia si¢ nastepujaco:

Roboty przygotowawcze
®  Teren Budowy wygrodzi¢, przygotowaé zaplecze i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.
e Sporzadzi¢ harmonogram na podstawie ogélnych wytycznych z dokumentacji wylaczen
i przelaczen niewylaczonej z eksploatacji instalacji.
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e W modernizowanym obiekcie wyznaczy¢ drogi i miejsca gdzie moze przebywac obshuga
eksploatujaca obiekt.

Roboty zasadnicze do sukcesywnej realizacji

Roboty beda wykonywane etapami obejmujacymi okreslony zakres robot, ktore stanowig samodzielng
calos¢.

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie wszelkie wylaczenia, badz
inne czynnosci zwiazane z ingerencja Wykonawey w prace obiektu muszg by¢ uzgodnione z
Uzytkownikiem obiektu.

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy zwraca uwage na fakt prowadzenia budowy stacji uzdatniania w funkcjonujacej stacji
uzdatniania, ktorej eksploatacja ma zapewni¢ dotrzymanie parametrow wymaganych obowigzujacymi
przepisami. Przy wykonywaniu rob6t na czynne;j stacji uzdatniania Wykonawca bedzie wspotpracowat
z personelem eksploatacyjnym za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciagte funkcjonowanie
zakladu. Wykonawca zapewni takze przez caly czas bezpieczny dostgp do wszystkich jednostek
personelowi obstugi.

Zalaczone ponizej w pkt 1.7 wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie okreslaja ogdlne
zaleznosci pomiedzy realizacja poszczego6lnych zadan.

Wszystkie prace, ktore beda polegaly na polaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujacymi
muszg uzyska¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajacego.

W tym celu Wykonawca bedzie wystgpowatl na pismie za posrednictwem Inzyniera. Pisma te powinny
by¢ przedlozone Inzynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do
robot mozna bedzie przystapi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera i po uzgodnieniu
terminu ich realizacji.

W projekcie organizacji robot Wykonawca okresli terminy i sposéb robdt ingerujacych w pracujacy
uklad technologiczny.

Podczas prowadzenia robot budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, cigcie betonu i stali) nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem
wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robdt.

14.1.1 Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t budowlanych

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwlocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymezasowych i poza
nimi. Na terenie zakladu stacji uzdatniania obowiazujg zasady ruchu drogowego i ograniczenie
predkosci do 20 km/h.

Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdéw i przejsé na teren budowy

1.4.2 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Projektu Budowlanego 1 Projektu Technicznego
(Wykonawczego) 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wszystkie czynnosci geodezyjne naleza do obowiazkow Wykonawcy, a koszty z tym zwiazane nie
podlegaja odrebnej zaplacie i uznaje sig, ze sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawea odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia Placu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robét.

Dokumentacja budowy

Dokumentacj¢ budowy stanowia:

pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

dokumentacja projektowa,

Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,

Zatwierdzenia, $wiadectwa, itp.);

Harmonogram Robot;

Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu

zalacznikami;

Protokéty z prob, inspekeji, odbioréw;

Dokumenty zapewnienia jakosci;

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze;

Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;

Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

dokumentacja powykonawcza w tym dokumentacja ruchowa i instrukcje eksploatacji

operaty geodezyjne,

ksiazka obmiaréw i dziennik montazu

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

Q@  Projekt Budowlany wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego.

VVVVYVY

VVVVVVVY Y VY

8@  Dokumentacja Projektowa, wchodzaca w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ), sktadajaca sig z:

Projekt Budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych
Projekt Techniczny (Wykonawczy)

Przedmiar Rob6t

Informacja o planie BIOZ

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

VVYVYYY

Q@ Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie kom uterowe,
y Y Iy! : prog p
podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci Robét i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane Kontraktem do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ obejmujaca:
e Program Préb Koncowych.
Sprawozdanie z Prob Koncowych.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe.
Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji.
Dokumentacje niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w tym Swiadectwa
energetyczne) wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Dokumentacje powykonawcze.
Projekty tymczasowej organizacji ruchu.
e Dokumentacje niezbedne do przeprowadzenia odbioréw.

[ ]

wRozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej” 15



Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania ogdlne

14.2.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i informacja o planie BIOZ oraz projekt techniczny
(wykonawczy) bedacy w posiadaniu Zamawiajacego zostanie przekazany Wykonawcy.

1422 Dokumentacja techniczna i powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdzi wymiary obiektow podlegajacych przebudowie i
rozbudowie.

Wykonawca winien przedklada¢ Inzynierowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Za wszelkie zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych, a zaakceptowanych przez Inzyniera i
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia i uzgodnienia niezbgdnych zmian w
dokumentacji wykonawczej wszystkich branz. Wykonawca uwzgledni wszelkie zmiany spowodowane
zmiang pierwotna. Np. zmieniajac typ projektowanych falownikéw nalezy wprowadzi¢ zmiany w
projektach branzy elektrycznej i automatyki jak rowniez uwzgledni¢ konieczno$¢ uzupelnienia
specyfikacji systemu nadrzednego o odpowiednia aplikacj¢ stanowiska diagnostycznego,
odpowiedniego dla zmienionego typu falownika.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza calodci
wykonanych Robdt, w tym réwniez instrukcje obshugi i konserwacji na tyle szczegélowe, aby
umozliwialy Zamawiajacemu obsluge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skifadanie, regulacje i
naprawy danej czesci Robot. Dokumentacje powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w
3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, edytowalne;.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wlasciwego wykonania Robot na wlasny
koszt w czterech egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje réwniez nastgpujace Rysunki i Projekty
Techniczne (1 oryginal + 3 kopie) oraz uzyska akceptacj¢ Inzyniera:

- Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi 1 pracami
pomiarowymi),

- Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych.

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupelnienie
ogblnych zobowiazan wykonawcy w ramach Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy beda przedkladane Inzynierowi zgodnie z zapisami w Kontrakcie, a czas na
inspekcje dokumentow nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

Zamawiajacy zwraca szczegOlng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez Inzyniera projektow
przed przystapieniem do Robot. Wymagane jest rowniez ich uzgodnienie na kazdym etapie projektu z
Zamawiajacym.

1.42.3 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji w
formie papierowej oraz na plycie CD w zakresie eksploatacji ujecia wody i SUW konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty
zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawa urzadzenia/systemu na plac budowy. Wszelkie
braki stwierdzone przez InZyniera w dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione przez
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Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdlowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu

Dane o osiagach i wielkosci nominalne

Schemat pracy rurociggdéw miedzyobiektowych

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Wilasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacji

Instrukcja wylaczania z eksploatacji

Instrukcja postegpowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci (uwzgledni¢c mozliwy czas przetrzymywania wody podczas wylaczen

poszczegolnych urzadzen oraz procedur¢ postgpowania z woda, ktéra juz nie nadaje sie do

wprowadzenia w sieé¢)

» Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegblowe rysunki montazowe z
numerami czgsci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwalosci urzadzen (m. in. czgstotliwo$é uruchamiania zasuw)

» Instrukcje odnosnie smarowania i biezacej konserwacji (m.in. zasuw, przepustnic), z wykazem
punktéw, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur
smarow i zalecana czestotliwoscia smarowania

» Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

» Wykaz ustawienn przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikéw sterujgcych i
alarmowych

» Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
oswietleniowych.

Schemat technologiczny SUW i Ujgcia Wody (schemat dodatkowo umiescié na tablicy sciennej o
wymiarach min. 1,0 x 2,0 m)
Schemat sieci migdzyobiektowych naniesiony na planie powykonawczym (na projekcie
zagospodarowania terenu) z naniesiong i opisana (tabliczki w terenie z numerami ) infrastruktura
(m. in. zasuwy, urzadzenia technologiczne). Schemat dodatkowo umiesci¢ na tablicy Sciennej o
wymiarach min. 1,0 x 2,0 m)

VVVVVVVVVVVYVYVY

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé catos$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriéw i
elementéw dodatkowych.

1.42.4 Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé dokumentacje ruchows, .

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia uruchomienia
oraz powykonawcza potwierdzajaca prawidtowos¢ i zgodno$é z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

» instrukcja eksploatacji,
» sprawozdanie z uruchomienia,

» wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania
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pozwolenia na uzytkowanie.

» DTR urzadzen

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 3 kpl. w/w dokumentacji (instrukcja eksploatacji,
sprawozdanie z uruchomienia )+ wersj¢ elektroniczna edytowalnag w jezyku polskim. Pozostale
dokumenty 1 egz. oryginalny + 2 kopie.

1.4.3 Dzialania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz uzytkownikami terenow i urzadzen, na ktérych
prowadzone beda prace sieciowe i budowlane. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na
realizacja zadania przez Przedstawicieli poszczegdlnych instytucji, jesli takie optaty beda naliczone.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem powyzszych wymogdw nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sag uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych roboét,
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Inzynierowi do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:

» projekt organizacji robdt,

» szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

» planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacjg¢ robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz
harmonogramem robét.

Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot.

VVVYYV

Opracowany przez Wykonawce szczegélowy harmonogram rob6t i finansowania
(w formacie do uzgodnienia z Zamawiajacym po podpisaniu Kontraktu) musi uwzglednia¢
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalefn zawartych w Kontrakcie.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w Kontrakcie.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektow i zadan kontraktowych. Harmonogram moie by¢ w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera¢ takie
informacje jak:

stosowanie i dostgpnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ $rodkéw ochrony osobiste;j,

plan dziatania w przypadku naglych wypadkéw,

plan dzialania w zwiazku z organizacja ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

VVYVYVYV
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dzialania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

dzialania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

» inne dziatania gwarantujace bezpieczefistwo Robdét.

Y Vv

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne o$wiadczenie od wlasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi Zzadnych roszczen, co do odtworzenia
terenu.

Wszelkie koszty, ktére poniesic Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dzialan
zwigzanych z organizacjy prac przed i w trakcie prowadzenia robot s3 wliczone w Ceng
Kontraktows.

144  Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnoé¢ z umowa, dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wg otrzymanej dokumentacji
projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajacego wymaga uzupehienia Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne
rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji Inzyniera.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawey stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W' przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
dokumentéw okreslona w Warunkach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swoja korzy$¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i
Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w ST i w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow  budowli musza  by¢  jednorodne i  wykazywa¢  bliska  zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone Materialy lub wykonane Roboty nie beda w pelni zgodne z ST lub
Dokumentacja Projektows i wplynie to na niezadowalajaca jakosé Robdt, to takie Materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub
Specyfikacja Techniczna, ale osiagnigto mozliwg do zaakceptowania jako$é elementéw budowli, to
Inzynier i Zamawiajacy moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzié si¢ na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
Kontraktu.
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1.5 Wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy

1.5.1 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiazany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Pafistwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie stacji uzdatniania w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwiazane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, winny by¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona:

» Ogrodzenie zaplecza budowy

» Ogrodzenie sktadu materiatow

Jesli bedzie taki wymog Uzytkownika stacji uzdatniania.

Instalacje elektryczng w tym zasilanie placu budowy przewiduje si¢ z najblizszej rozdzielnicy w
stosunku do lokalizacji zaplecza.

W Cene Kontraktowa wiaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda, scieki itp..

W Cene Kontraktowg winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe i
eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcey i w pelni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przyfaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostgpu do zaplecza budowy, terenu budowy,
kontrola wjezdzajacych i wyjezdzajacych pojazdéw, wspdlpraca ze shuzbami odpowiedzialnymi za
ochrone obiektow stacji uzdatniania. Uzytkownik zastrzega prawo monitorowania terenu placu
budowy i zaplecza budowy oraz prowadzenia kontroli pojazdow wjezdzajacych i wyjezdzajacych z
tego terenu.

1.5.2 Tablice informacyjne

O ile zajdzie potrzeba Wykonawca ma obowiazek ustawi¢ w miejscu realizacji inwestycji tablice
informacyjng zgodng z wytycznymi informacji i promocji odpowiedniego programu
wspotfinansujacego inwestycje.

1.5.2.1 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje — w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem — tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i
zgodnie z Rozporzadzeniem MI w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej. Kazda z tych tablic bedzie podawala podstawowe informacje o budowie. Tres¢
informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.
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Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w Cene Przetargowa.

15.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawea zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych
punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz.
U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robot i likwidacji placu budowy.

154 Zabezpieczenie terenu budowy - warunki organizacji ruchu zastgpczego,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawea jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i Przejecia
Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem i Uzytkownikiem stacji uzdatniania sposob
zabezpieczenia istniejacych drog i chodnikéw na terenie stacji uzdatniania.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie zabezpieczenia drog i chodnikdw przy realizacji
zadania obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot
2. ustawienie tymczasowego oznakowania,
3. przygotowanie terenu
4. wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu itp
(2) Prace utrzymaniowe
1. utrzymanie ruchu na zakladu uzdatniania,
2. Wykonawca zapewni wystarczajace $rodki zapobiegajace uszkodzeniu drég oraz chodnikéw
zakladu uzdatniania
(3) Prace porzadkowe/koncowe
1. usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania
: doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa. Wykonawca winien uja¢é w cenach Jjednostkowych robot
podstawowych.
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1.5.5 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie Materialy i Sprzet uzywany do
Robdt od daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane roboty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robét, to
na polecenie Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.5.6 Odprowadzenie wod z pompowania wykopéw
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Ze wzgledu na warunki geologiczne nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow. W wypadku
natrafienia w trakcie robot na wody gruntowe, Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem miejsce
odprowadzenia wod z odwodnienia wykopow.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehlnianiem powyzszych wymogéw nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.6  Wymagania w zakresie ochrony ppoz. w trakcie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Wytyczne do harmonogramu prac na czynnym obiekcie z zachowaniem
cigglosci jego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczenstwa

Poniewaz wszystkie Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie, wszelkie wylaczenia, badz
inne czynno$ci zwigzane z ingerencja Wykonawcy w prace obiektu musza by¢ uzgodnione z
Uzytkownikiem obiektu.

1.7.1 Ogolne wytyczne realizacji stacji uzdatniania:

Realizacja inwestycji powinna by¢ poprzedzona opracowaniem szczegétowego harmonogramu robot,
uwzgledniajacego zakres wszystkich rozwigzan branzowych.

1.8 Opis sposobu postgpowania z materialami szkodliwymi dla otoczenia i
niebezpiecznymi

Materiatly, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwosé¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw organdéw administracji pafstwowe;j.
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1.9 Wymagania dotyczace BHP

1.9.1 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i

wymagan w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac

przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi, program zapewnienia

bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w

warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagarn

sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

» Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dzial Dziesiaty — ,.Bezpieczeristwo i higiena pracy” (ustawa z
dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (
Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialéw Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz.401.);

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126.).

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia powinien zostaé sporzadzony zgodnie z w/w

rozporzadzeniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.9.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa
i higieny pracy . W szczegdlnoscei:
e  Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczefistwo swoich pracownikéw i
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i sprzet dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0sob zatrudnionych na budowie.
e Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.
® Pracownicy obslugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji,
powinni legitymowac sig¢ swiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji.
e Pracownicy powinni by¢ przez pracodawce wyposazeni w odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej i stosowa¢ je podczas wykonywania pracy.

Przy robotach ziemnych i rozbiérkowo-montazowych nalezy, z uwagi na specyfike robdt zwrécié
uwage m in. na :
¢ wlasciwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie
zaplecza budowy - Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U nr47 , poz. 401)
e zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych
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e wytypowanie bezpiecznego miejsca skladowania materiatléw i przechowywanie ich zgodnie
z wymogami producentéw, w sposob nie zagrazajacy pracownikom i obstudze stacji
uzdatniania

e o$wietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojs¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami

e stosowanie si¢ do wszystkich zalecen dotyczacych sprzgtu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzadzen wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporzadzenia

e prawidlowe zabezpieczenie wykopdéw o scianach pionowych zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

e zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow

e zabezpieczenie terenu wykonywania robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym przed
dostepem 0sdb niezatrudnionych

e zachowanie zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu robdt betonowych

e prowadzenie prac montazowych konstrukcji z elementéw prefabrykowanych zgodnie z
projektem konstrukcyjnym. i obowigzujacymi przepisami

o wlasciwe oznakowanie miejsc pracy ( glebokie wykopy) - Rozporzadzenie MPiPS z dnia
26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dziat II - rozdziat
1,=6

e zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i
zycia, oraz zapewnienie $rodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV -
rozdziat 1 w/w rozporzadzenia

e zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych srodkéw ochrony stuchu -
dzial IV -rozdziat 5 w/w rozporzadzenia

e zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyrazne oznakowanie terenu przy
robotach rozbidérkowych - dziat IV - rozdzial 6B, =82 i 83 w/w rozporzadzenia

e 7 uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia Terenu Budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia glebokich wykopéw przez ustawienie oznakowanych barierek i
tablic informacyjnych o glebokich wykopach.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, | i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiazany przed
rozpoczeciem robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Szczegétowy zakres i forme
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdlowy zakres rodzajéw roboét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzic —w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Jezeli na tym samym Terenie Budowy jednoczesnie dziala dwadch lub wigcej wykonaweow, to winien
by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowaé ocen¢ ryzyka zawodowego
i o ryzyku tym poinformowa¢ pracownikow. Nalezy tez konsultowa¢ z nimi dzialania na rzecz
zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy nalezy uwzglednia¢ wymagania, jakie winny by¢ spelione przy
zatrudnianiu miodocianych.

Nalezy przestrzegaé przepisow regulujacych zasady wykonywania rgcznych prac transportowych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnianiem powyzszych wymogéw nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.9.3 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inzyniera.
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Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.10 Procedury w zakresie stosowania si¢ do prawa i ochrony wlasnosci
prywatnej i publicznej

1.10.1 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s odnosniki do norm krajowych Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.

Wykonawea jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sie, iz Wykonawca doglebnie
zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawcea robét jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Istotnym elementem tych wytycznych sa uzgodnienia branzowe uzyskane przez Zamawiajacego na
etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pehi odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Jako obowiazujace, beda prawa aktualne na dzien Przejecia robot przez Zamawiajacego.

1.10.2 Ochrona intereséw oséb trzecich

Wykonawea odpowiada za ochrong istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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1.10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sig¢ do
wszystkich przepisow i normatywoéw oraz wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dzialalnoscig. W szczegolnosci Wykonawca wezmie pod uwage wymagania
opisane w raporcie oddzialywania na srodowisko oraz w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje¢ przedsigwzigcia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

» Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych.

» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich

przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

» stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz.
880);

» stosowaé si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

» stosowa¢ sie¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia MS z
29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178,
poz. 1481);

» stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiazkéw dostawcoéw $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);;

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedhig Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja

1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robét do terenéw, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu

wyrazony dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie powinien przekraczac:

» wporze dziennej =50 dB(A),

» wporze nocngj =40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

Inzyniera.

1.10.4 Obowigzki wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpaddéw (w tym niebezpieczne). (Wykonawca jest w
mysl ustawy ,.O odpadach”™ wytworca odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym ciazy na nim obowiazek prawidlowego zagospodarowania odpadéw tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadow w miejscu ich wytworzenia oraz transportu
z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami);

Wykonawca jest wytworeg i posiadaczem odpadow.

e Na Wykonawcy ciaza wszystkie obowiazki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.).

e Przed przystapieniem do likwidacji instalacji poprzedzajacej modernizacje, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot winien uzyskac decyzje, w ktdérej okreslone zostang ilosci wytworzonych
odpadoéw oraz sposdb postgpowania z nimi.

e Przy realizacji robdt, odpadem jest grunt z robdt ziemnych nie nadajacy sie do wykorzystania

e Wykonawca posegreguje material zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206),
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ogloszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.| ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.
U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie skladowisko
przeznaczone do skladowania tego rodzaju odpadéw.

e Wszelkie odpady, materialy z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace sie do wbudowania lub
ich nadmiar) Wykonawca jest obowiazany usunaé z Terenu Budowy. Wykonawca we
wlasnym zakresie znajdzie skladowisko odpadéw dla materialow uzyskanych z rozbidrek. Po
stronie Wykonawcy lezy zawarcie umow w zakresie skladowania, przerobu lub utylizacji tych
materialow.

e Materialy z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania)
powinny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych drog.

e Wykonawca dolaczy dowody zaswiadczajace o zagospodarowaniu odpadéw zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru czesciowego.

* Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowaé tylko na wysypiska, ktére
maja odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dzialalno$é, wydane przez Wojewode lub
Prezydenta Miasta.

e Czynng biologicznie warstwe ziemi sktadowa¢ tak , aby po zakonczeniu budowy mogta byé
ponownie wykorzystana

® Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagai w tym wzgledzie ( tj
wywoz + oplaty za skladowanie) nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;j.

1.10.5 Zabezpieczenie zieleni

Prace objete Kontraktem prowadzone s3 m.in. na terenie istniejacej, funkcjonujacej i
zagospodarowanej stacji uzdatniania. Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego
stanu wszystkich drzew i nasadzef. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow, Wykonawca
Jest zobowiazany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegblowe zapisy w zakresie zagospodarowania terenu i zieleni podano w ST-01 ,,Roboty ziemne i
przygotowawcze” (rozbidrki nawierzchni, zielen przesadzanie, wycinka).

1.10.6 Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Tereny stacji uzdatniania nie podlegaja nadzorowi archeologicznemu.

Jezeli jednak w trakcie prowadzenia Robét nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzoér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sig
korekta Programu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy
czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

1.10.7 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecno$é jest wymagana
przepisami i ponosi oplaty za udziat tych przedstawicieli w odbiorach (np. Straz Pozarna, Inspektor
Sanitarny itp.). Wszystkie formalnosci z tym zwiazane Wykonawca jest zobowiazany zatatwié
wlasnym staraniem, a koszty nie podlegaja odrebnej zaplacie i sq ujete w Cenie Kontraktowe;j.

Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez Ustawe Prawo Budowlane,
a w szczegdlnoscei:
»  Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
» Zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
» Préby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robdt
zanikajacych lub podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22
» Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
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Inspekcji Ochrony Srodowiska
Inspekeji Sanitarnej
Panstwowej Inspekcji Pracy
o Panstwowej Strazy Pozarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57.

0 0 O

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawcg wynikéw prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robot prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie © 5 )

(1) Dokonywanie prob

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczna,
wode, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob, Rozruchu i
Proby Eksploatacyjnej. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatlow
niezbednych do wykonania préb winny byé uwzglednione w cenie Kontraktu, zgodnie z zapisami
preambuly do Tomu Przedmiar Robot.

(2) Préoby Koncowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych Inzynier bedzie bral pod uwagg tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

(3) Proby Eksploatacyjne

Rozruch technologiczny stacji uzdatniania prowadzony bedzie przez Zamawiajacego.

Proba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem prowadzona przez Wykonawcg rozliczana jest w cenie
Kontraktowe;j instalacji.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych sg warunkiem koniecznym Przejgcia Robét przez Zamawiajacego. Formalnie, od daty
wystawienia Swiadectwa Przejgcia Robot odpowiedzialnosé za utrzymanie wymaganych efektow
przechodzi na Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie przejmowal wykonane obiekty po prébach mechanicznych i hydraulicznych co
umozliwi przekazanie ich do eksploatacji, a rozruch prowadzony bgdzie na etapie eksploatacji przez
Zamawiajacego. W proponowanym harmonogramie prze Wykonawce nalezy uwzglednié sposob i
terminy przekazywania urzadzen i obiektow do eksploatacji.

1.11 Nazwy i kody robét w zaleznosci od zakresu robét budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia

Grupa, klasa, kategoria, uszczegoétowienie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
kategoria- 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbidrkowe

kategoria- 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45112730-1  Roboty w zakresie ksztaltowania drog i autostrad

kategoria- 45113000-2  Roboty na placu budowy
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
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kategoria-

45220000-5

kategoria-
45223100-7
45223220-4
45223500-1

45230000-8

kategoria-
45231300-8
45231400-9
kategoria-
kategoria-
45233120-6
45250000-4

kategoria-

45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy doméw
handlowych, magazynowych obiektéw budowlanych przemystowych,
obiektéw budowlanych zwiazanych z transportem

Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Montaz konstrukcji metalowych

Roboty zadaszeniowe

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania $ciekoéw

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie budowy drog

Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy
obiektéw budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego
45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakladow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow

45252120-5  Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania wody

45252126-7
45252210-3

45260000-7
kategoria-

45261210-9
kategoria-
45262310-7
45262311-4
45262330-3
45262500-6
45262600-7
45262700-8

Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania wody pitnej
Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania wody

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4  Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji

Roboty w zakresie naprawy betonu

Roboty murarskie 1 murowe

Roézne specjalne roboty budowlane

Przebudowa budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3
kategoria-

45311000-1
45311200-2
kategoria-

kategoria-

45320000-6

Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5  Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych

45317000-2  Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
kategoria- 45331000-6  Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45331110-0  Instalowanie kotlow
45331210-1  Instalowanie wentylacji

kategoria- 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

kategoria- 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego

kategoria- 45342000-6  Wznoszenie ogrodzen

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

kategoria- 445421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

kategoria- 45431000-7  Kladzenie plytek

kategoria- 45432000-4  Kladzenie i wykladanie podiog , scian i tapetowanie
scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

kategoria- 45442000-7  Nakladanie powierzchni kryjacych

45442100-8  Roboty malarskie
45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania formalne

Wszystkie Wyroby stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny:

o

odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym Polskich Norm i przepisow wymienionych w
niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow, w szczegolnosci Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881,

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu .

wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robét. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci
oraz wymagajace minimum obstugi

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ.

uzyte materialy i urzadzenia musza posiadac¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow nalezacych do
Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inzyniera
przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robat.
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o Inzynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu 0 wymagania
sformulowane w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych.,

o deklarowanie zgodnosci wyroboéw budowlanych musi byé zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

o  Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materialéw do Robét.

o Jesli gdziekolwiek w STWZ przedmiot zaméwienia okreslony zostat przez wskazanie znakéw
towarowych lub pochodzenie materialéw, to Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania urzadzen réwnowaznych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych
samych standardéw technicznych, technologicznych i jakosciowych. Przez pojecie materiatow
rownowaznych nalezy rozumie¢ materialy gwarantujace realizacje rob6t zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewniajace uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zalozonych w dokumentacji projektowej. Urzadzenia rownowazne powinny spelniaé
wymagania okreslone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

o Zamawiajg cy nie wyraZ a zgody, bo proponowane w ofercie urzg dzenia byly prototypami.
Wymogiem bezwzglg dnym jest, by byly to urza dzenia sprawdzone, pracujg ce na innych
zrealizowanych obiektach (sektor komunalny — wodocig gi miejskie) przez okres nie krétszy,

niz lrok. Zamawiajg cy =zastrzega sobie prawo dokonania ogledzin i sprawdzenia

poprawnosci dzialania urzadzenia pracujacego na wskazanym obiekcie. Wykaz
zastosowanych i przyjetych przez Wykonawce do wyceny urzadzen musi zostaé zalaczony do
oferty w zalaczniku nr 8. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, wskazanie
precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia oraz zalaczenie niezbg¢dnych dokumentdéw,
takich jak: atest PZH, aprobata techniczna lub rekomendacja techniczna, karta katalogowa

producenta zawierajg ca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne uje te w
dokumentacji projektowej oraz wykaz obiektéw z zamontowanymi oferowanymi
urzg dzeniami . Wykaz powinien zawiera¢ adres obiektu gdzie zostaly zamontowane

urzg dzenia, dane teleadresowe zamawiajg cego i eksploatatora, parametry techniczne, date
uruchomienia, fotografie urzg dzen zamontowanych w danym obiekcie. Zamawiajg cy

wymagaC be dzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu
zamOwienia zgodnie z opracowanym projektem.

o charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w
realizacji Robot objetych Kontraktem podano w wymaganiach  szczegélowych
poszczegdlnych ST .
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2.2 Wymagania dotyczace zrodel pozyskania wyrobow budowlanych

2.2.1 Wymagania ogoélne

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
(wyrobéw budowlanych) przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zZrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zZrédla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

222 Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskiwanie
Wyrobéw budowlanych np. piasku , zwiru z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrodla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych Materialow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie Robdt.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy
poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie.

223 Transport, rozladunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane fadowane sa w fabrykach na $rodki transportu przez doswiadczonych
pracownikdw przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialno$¢ za dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakze, zaraz po dotarciu przesytki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia nalezy
skontrolowaé jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. musza by¢ odnotowane w
dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia sie dostawce. Uszkodzenia powstale
w czasie transportu nalezy zglasza¢ bezzwlocznie przewoznikowi na pismie, zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych sa niezbedne do przeprowadzenia
ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny by¢ oznaczone i skladowane,
dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. w
oddzielnym miejscu.
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Sposob roztadunku zalezy od decyzji Wykonawcey i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialnosé.
Nalezy przy tym przestrzegaé zaleceni producenta w tym zakresie. Przed rozpoczeciem roztadunku
nalezy sprawdzi¢, czy na miejscu znajduje si¢ wystarczajaca ilo§é os6b oraz czy ich zadania zostaly
wiasciwie okreslone. Nalezy tez sprawdzi¢, czy sprzet mechaniczny ma wystarczajacy udzwig oraz
czy spetnione sa wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

23 Procedury inspekcji wytwoérni materialéw i wyrobéw budowlanych

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlagciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda zachowane nastepujace

warunki:

e Inzynier bgdzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

e Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialow do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

e Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

24 Wymagania co do przechowywanie i skladowanie wyrobéw
budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do Robét
i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miegjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5  Wariantowe stosowanie wyrobow budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by
pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Rob6t powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy i powinny odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6ét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z
Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materialy, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbgedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushugi
(tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania Robét. Zakupy urzadzen i materialéw winny by¢
zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czedci sktadowe;j
Urzadzen i Materialow, jakie beda wymagane, aby ta czgs¢ byla zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materialow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwal z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Na wykonawcy spoczywa
obowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawea wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi kazdy blad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot

»Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej” 34



Specyfikacje Techniczne
ST-00. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu, pod grozba zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, przebudowg oraz proby korficowe stacji uzdatniania nalezy prowadzi¢ przy zapewnieniu
ciaglodci pracy stacji uzdatniania. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach musza by¢
prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Zamawiajacego i zatwierdzonym przez
Inzyniera.

W przypadku zmiany technologii realizacji rob6t Wykonawca ma obowiazek uzyskaé
zgod¢ Zamawiajjycego oraz autorskiego Biura Projektéw. Dostosowanie dokumentacji do
zamiennej technologii odbywa¢ si¢ bedzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Rozpoczecie robét Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ wszystkim zainteresowanym
stronom zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowg. Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé
warunkéw zawartych w uzgodnieniach. W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepiséw BHP.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA I ODBIOR WYROBOW
ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

Czes¢ ogolng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementdw
Roboat,

system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych Robot,

wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

Y. VY VVVVY

Czgs¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

> rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

» sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
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» sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Opis zasad kontroli jakosci Roboét

o Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozona jakos¢ Robot.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci Robot 1 materiatow.

o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot.

o Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

o Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robot z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okre§lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

o Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

o Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i Robot
ponosi Wykonawca.

6.3 Opis zasad pobierania préobek do badan

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Opis zasad wykonywania badan i pomiaréow

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki, w formie raportu, do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhig dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Opis badan jakie bedzie wykonywal Inzynier Kontraktu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robdt prowadzonej przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i Robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Opis wymagan dotyczacych wymaganych certyfikatow i deklaracji
zgodnoSci

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» Certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych.

» Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badaf beda dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez

zarzadzajacego realizacja umowy — inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie

stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwoscei przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z

wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do

wbudowania.

Przepisy regulujace powyzsze wymagania:
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002r nr 166 poz.
1360 + pézZniejsze zmiany)

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogélnym bezpieczenstwie produktow ( Dz. U. z 2003 r nr
229 poz 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnodci, wymagan, jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz  sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r Nr 249
poz. 2497).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich
wydania ( Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375).

6.7 Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji
projektowej

6.7.1 Zmiany do dokumentacji

Inzynier kontraktu jest odpowiedzialny za analiz¢ zgloszonej niezgodnosci np. przez Wykonawcg i
podjecie decyzji o usunigciu niezgodnosci.

Zmiany i modyfikacje dokumentéw s dokonywane przez komérki organizacyjne, ktore je opracowaty
1 wyemitowaly.

Wyrob ( dokumentacja projektowa) niezgodny z wymaganiami moze powsta¢ na etapie:
e kontroli i odbioru dokumentacji
e w trakcie realizacji budowy na podstawie dokumentacji i po przekazaniu dokumentacji
Inwestorowi

Zmiany w dokumentach wprowadzaja osoby opracowujace dany dokument. Projektant jest
odpowiedzialny za usunigcie niezgodnosci lub wprowadzeniu zmian wyniklych podczas realizacji
budowy.

Zmiany moga polega¢ na
e wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania nastgpnego)
e wprowadzeniu aneksu (umowy, zamowienia).

Dopuszcza si¢ odreczne nanoszenie zmian (po przekresleniu nieaktualnej tresci) dokumentujac ten
fakt data i podpisem wprowadzajacego zmiang.

Do projektu zmienianego nalezy wprowadzi¢ Karte zmian do projektu.

Karta zmian powinna zawieraé: liczb¢ porzadkowa, opis zmiany, Nr rysunku, Nr zmiany, Nazwisko
wprowadzajacego zmiang oraz datg i podpis.

Dokumenty nieaktualne sa odbierane od Uzytkownikow przez rozprowadzajacych je, po
udokumentowaniu faktu zdania.

6.7.2 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.7.2.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

» Rysunki robocze

» Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

» Dokumentacja powykonawcza

» Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
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harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur zlozonych lub
wnioskowanych przez wykonawceg nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez wykonawce.

6.7.2.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedlozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbgdnych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedkiada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga byé fatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane Inzynierowi w
czasie zapewniajacym mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Inzynier mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzar.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych  specyfikacji  technicznych. Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

Ilos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

Data przekazania

YV VVVVVVY

O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne
z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé
akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych rysunkéw (wynikajacych np. ze zmian typow
urzadzen, wielkosci fundamentéw, etc. w stosunku dokumentacji projektowej), rysunkéw
uszczegotawiajacych zawartych w dokumentacji projektowej obowiazek ich wykonania nalezy do
Wykonawcy. Rysunki winne by¢ uzgodnione z Nadzorem Autorskim i Inwestorskim.

6.7.2.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcey w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé robét
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p.1.6.4 (Szczegétowy harmonogram robét i finansowania) wykonawca
we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robét moze byé aktualizowany
przez wykonawcg i zaczyna obowiazywa¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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6.8

Dokumenty budowy. Opis zasad przechowywania dokumentow
budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41).
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca
Okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
wykonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

= date akceptacji przez Inzyniera Harmonogramu Robot,

" terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

= przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

= uwagi i polecenia Inzyniera,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

=  zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

= warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) wystepujace podczas prowadzenia Robdt,

= dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

= dane dotyczace jakosci Materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

= inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begdg przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robot.

Ksigga Obmiaréw
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Ksigga Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sig¢ sukcesywnie w Jjednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci Materiatéw, orzeczenia o
jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru
Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

® decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z projektem budowlanym, projekt wykonawczy
Protokoly przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Operaty Geodezyjne,

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

korespondencje na budowie.

rysunki i opisy shuzace realizacji Robot,

protokoly prob, badan laboratoryjnych,

dokumenty dopuszczajace do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane
i urzadzenia,

6.8.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Opis ogoélnych zasad wykonywania obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okredla¢ faktyczng ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inzyniera.
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72 Zasady okreslania ilosci Robdt i ilosci wyrobow budowlanych
(materialow)

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej liczone w m.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonmach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksiazce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zalacznika, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

m® - wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m’ - nasypu oznacza objetosé materialu mierzona po zageszczeniu nasypu
kpl- rozbiorki urzadzen i wyposazenia na danym obiekcie

szt - urzadzenia

7.3 Opis uzywanego sprzetu i urzadzen do wykonywania obmiaru

7.3.1 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bgda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

732 Wagiizasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm oraz dostarczy Inzynierowi dokumenty potwierdzajace mozliwosé
zastosowania wag.

Dopuszcza si¢ sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inzynierowi
wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentéw dopuszczenia do uzytkowania.

7.3.3 Termin i czas wykonywania obmiaru

Obmiary przeprowadzane beda w cyklu miesigcznym w ostatnim dniu kazdego miesiaca oraz przed
czedciowym lub konicowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w
Robotach.

» Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

» Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8 ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

8.1 Procedura przejecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostana ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych (pkt. 6 poszezeg6lnych ST). Inzynier w ciagu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejgcia, podajac date, z
ktora Roboty zostaly ukoniczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

W zaleznosci od ustalei wymagan ogdlnych i szczegétowych roboty podlegaja nastepujacym
rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inzyniera, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

»  Odbior robot ulegajacych zakryciu

» odbidr czesciowy

» odbiér koficowy (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot)

Przejecie przez Uzytkownika obiektow stacji uzdatniania powinno by¢ dokonane komisyjnie w formie
odbioru koricowego

8.1.1 Warunki przejecia robét

Odbiér robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

» Odbiodr koncowy (Przejecie Robot) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiagnigcia wymaganego celu i zalozonych
efektow

> Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego ( koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Inzyniera.

» Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentéw.

» Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia  Robot stwierdzajace zakonczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru koficowego przez Komisj¢ wyznaczona przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

» Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupehiajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty Przejg¢cia Robét

Na dzien zgloszenia przez Wykonawcg zakonczenia Robt Wykonawca przedstawi dokumenty, ktére
wezesniej nie zostaly dostarczone w czasie prowadzenia odbioréw czesciowych wg ponizszego
Zestawienia:

rysunki z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot ulegajacych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych, zgodne z
ST iPZ]J,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,

powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,

VVV VVVVVYVY
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komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedurg przekazania obiektu/ow do
eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujacego prawa polskiego.

dokumentacj¢ powykonawcza

protokoly sprawdzen i badan w tym protokot zbiorczy prac rozruchowych

dokumentacje niezbedna do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,
certyfikaty jakosci wbudowanych materiatlow i urzadzen,

dokumentacje Techniczno-Ruchowe,

instrukcje obshugi i konserwacji urzadzen i instalacji,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

VVVVVVYVY VY

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

stwierdzenie osiagnigcia zalozonego celu i efektéw

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe Iub uzupehiajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt
uzupetiajacych wyznaczy Komisja

YV VYVY

82 Préby

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektow koncowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urzadzen, ukladéw technologicznych i innych rozwiazan zgodnie z
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia prob zgodnosci parametréw technicznych i technologicznych podanych w
Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowe;.

8.2.1 Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza cala aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, wodeg, energi¢
elektryczng, sprzet, paliwo, S$rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza, materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie
Prob Rozruchu Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materialéw niezbednych do
wykonania préb winny byé uwzglednione w Kwocie Kontraktu.

8.2.2 Proby koncowe

W ocenie wynikow Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wplyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.

Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

» préby przedodbiorowe,

» proby odbiorowe,

» rozruch technologiczny i badania procesowe.

Po pozytywnym zakonczeniu Prob Koncowych Inzynier wydaje jedno Swiadectwo Przejecia dla
calo$ci Robot. Nastepnie Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ 14 dniowy test eksploatacyjny.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizng, materialy i ushugi, wymagane do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia oraz do wykonania proby eksploatacyjnej 14 dniowej. Koszty poboru préb i
analiz niezbedne do realizacji Kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu
procesowego i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia oraz proby 14 dniowej ponoszone beda przez
Wykonawce.
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Wykonawca przedstawi program Prob Koficowych do zatwierdzenia Inzynierowi. Wszystkie badania i
proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i Dokumentami Kontraktowymi.

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na eksploatacie,
InZynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem Budowlanym i aktami
pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowiazkéw
i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca zostaje zobowiazany do obecnosci w
trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

8.2.2.1 Proby przedodbiorowe

Préby przedodbiorowe obejma:

» Procedury badan producenta

» Procedury przyjecia materialow i urzadzen na Teren Budowy

» Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowiazujacymi normami, normami
producenta oraz Dokumentami Kontraktowymi.

Inzynier bgdzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli

zostana potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegélowej dokumentacji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ calego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i

sterowania obejmujace migdzy innymi:

zasuwy, przepustnice

zbiorniki reagentow

przenosniki

wentylatory,

rozdzielnice i sterownie nn,

wyposazenie AKPiA.

YVVVVVY

8.2.2.2 Proby odbiorowe

Pr6by odbiorowe, w tym préby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych, elektrycznych i
automatyki bedg przeprowadzane po ich zakoniczeniu, sprawdzeniu ,,na mokro”, potwierdzeniu
zgodnosci z warunkami Umowy.

8.2.3 Proba Eksploatacyjna

Po przejeciu wszystkich obiektéw przez Uzytkownika na podstawie komisyjnego odbioru koncowego
moze nastapi¢ przeprowadzenie ,,Proby Eksploatacyjnej” — (krétkotrwalej eksploataciji wstepnej, jesli
Jjest wymagana postanowieniami szczegdtowymi Kontraktu).

Prowadzenie eksploatacji wstepnej nastgpuje przy obecnosci Wykonawcy. Proby eksploatacyjne
odbywaja si¢ po przejeciu przez Zamawiajacego robot. Eksploatacja wstepna poprzedza eksploatacje
stala.

8.3 Odbiory

83.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Roboét
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
Jjednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Roboét jest protokot sporzadzony przez Inzyniera w
obecnosci Wykonawcy., Wykonawca nie moze kontynuowac roboét bez ich odbioru.

8.3.2 Qdbiér Czesciowy

8.3.2.1 Odbior czgsciowy - Przejecie Czesci Robét
Dopuszcza sie Przejecie Czgsci Robot.
Odbidr Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsei Robét. Odbioru Czgsciowego
Robdt dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy
Przejeciu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

W trybie odbioru czgsciowego Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia czesci Robot”.

Odbiory czesciowe powinny by¢é prowadzone dla robdt wyszezegolnionych odrgbnie w

harmonogramie realizacji robdt. Przy odbiorze czgsciowym Wykonawca jest zobowigzany

przedstawié:

» Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupehieniami w czasie
wykonywania robot

» Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

» Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

» Obmiar robot podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST,

uzycia wlasciwych materialéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i

przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbiory cze$ciowe dokonywane sa w celu biezacych rozliczen na podstawie zaawansowania robot

odnotowanego w Ksiedze Obmiaru.

Zamawiajacy nie bedzie uzytkowat zadnej czgsci robot do czasu az Inzynier nie wystawi Swiadectwa

Przejecia dla tej czgsci robot zgodnie z pkt. .5 2.0

83.2.2 Swiadectwo Przejgcia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spelnienia przez Wykonawce

nastepujacych warunkow:

» zakorczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera,

» dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

» dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan, Préb
Koncowych

8.3.2.3 Rozliczenie koncowe
Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia nastapi rozliczenie koricowe.

8.3.3 Odbiodr Ostateczny (koncowy) Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
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Calkowite zakoriczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét™
Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robot z ST i Dokumentacja Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Roboét uzupeltniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartoé¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru koficowego (ostatecznego) sa: ,,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot™ sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Odbioru Wykonawca jest zobowigzany wlasnym kosztem i staraniem przygotowac nastepujace
dokumenty:

® Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

* Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (PB i PW)
z naniesionymi zmianami, potwierdzong przez projektanta i Inzyniera oraz dokumentacj¢
projektowa dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu — (3 kpl.)

® dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupehniajgce
lub zamienne),

=  Protokoly wszystkich Odbioréw Czesciowych — Swiadectwa Przejecia Czgsci Robot,

= uwagi i Polecenia InZyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

= recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw (oryginaly),

=  wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

= wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

= Protokoly wszystkich przeprowadzonych préb cisnienia przewodow tlocznych
(cisnieniowych)

®= zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow uzytych
do prob

= analizy wody

®= geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego),

®* kopi¢ mapy zasadniczej (3 komplety) powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

»  sprawozdanie techniczne,
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= Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obslugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych.
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

= zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét,

=  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego,

= uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

= Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
Odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robé6t poprawkowych i Robot uzupehniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Koncowe Swiadectwo Platnosci
Po wystawieniu ,Koncowego Swiadectwa Przejecia Robot” przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowiazany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupelniony wszystkimi
dokumentami pomocniczymi i zalacznikami, ktérych zakres wynika s$cisle z przedstawionego
projektu, wykazujacego szczegdtowo:

> Wartos¢ pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem
» Wszelkie dalsze sumy, ktére Wykonawca uwaza, ze sa mu nalezne wg Kontraktu i z innego tytutu.

Po przedlozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie platnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypelnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robot.

Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

83.4 Odbior Pogwarancyjny

Odbidér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigeciem wad, ktore
ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych,
ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad Odbioru Ostatecznego.

9 PODSTAWY PEATNOSCI

Szczegdlowe warunki platnosci okreslone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji Przetargowej
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

9.1 Wymagania ogolne

Podstawa platnosci jest Swiadectwo Platnosci, przedstawiajace szczegétowo kwoty, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sa w oparciu o cen¢ jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowe;.
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Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

> robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami Jjednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),

koszty projektéw uzupetniajacych, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za

dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,

Y

» koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,

» wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukeji pomocniczych,

> obsluge geodezyjna,

» rekultywacjg terenu, wywoz odpadow.

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

> podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy

wlicza¢ podatku VAT.
Ponadto nalezy uja¢ koszty:
dotyczace oznakowana Robdt, tablice informacyjne, pamiatkowe
ubezpieczenia, gwarancje , koszty zezwolen i innych optat administracyjnych
opracowania projektu organizacji ruchu, oznakowanie na czas prowadzenie robot, utrzymanie
oznakowania,
oplat zwigzanych z organizacja ruchu

YV VYVV

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych
ta pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposob scalony przyjmujac
Jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udzial Robot towarzyszacych i zuzycie
materialéw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty
obmiar Robot towarzyszacych i zuzycie materialéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac)
inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawa do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Robét i innych roszczen Wykonawcy.

9.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty zwiazane ze spelnieniem wymagania opisanego w pkt. | 7 (wymagania w zakresie
zabezpieczenia terenu budowy) nie podlegaja odrebnej zaplacie i beda uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych robét podstawowych.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru kofcowego, jest zobowiazany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:

» dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, swiatla ostrzegawcze, znaki itp.),

» utrzyma¢ urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

» usunaé urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Rob6t

9.3 Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszty zwiazane z wykonaniem robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebne;j
zaplacie. Koszty winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.
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9.4 Dokumentacja powykonawcza oraz prace pomiarowe

Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wliczone
w Cene Kontraktowa.

9.5 Zaplecze Wykonawcy

Koszty zwiazane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, Wykonawca
winien ujg¢ w cenach jednostkowych robot podstawowych
Wykonawca zapewni:
» Organizacje zaplecza Wykonawcy zgodnie z pkt . 1.7.1
- dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem
- wydzielenie zaplecza magazynowania materialow,
- wykonanie niezbednych przylaczen medidéw (sieci i instalacje wod-kan, elektryczne)
» Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
- ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z Kosztami
utrzymania i eksploatacji,
- zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
- zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystos’ci ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.
> L1kw1daqa zaplecza Wykonawcy:
- likwidacja zaplecza Wykonawcy
- oczyszczenie terenu.

9.6 Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do:
» Przeprowadzenia szkolen

» Przeprowadzenie préb koncowych

» Opracowania instrukcji eksploatacji

9.7 Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia nowych obiektéw stacji
uzdatniania w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpozarowej. Koszt wyposazenia
nie podlega odrgbnej zaptacie i stanowi element kosztow ogolnych Wykonawcy.

9.8 Tablice informacyjne.

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikajacych z Prawa budowlanego stanowi
element kosztéw ogdlnych Wykonawcy i nie podlega odrebnej zaplacie.

99 Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji oraz ubezpieczen.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe; koszty zawarcia ubezpieczenn wymienionych w
Klauzulach Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegaja
odrebnej zaptacie i stanowia element kosztéw ogdlnych Wykonawcy.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

101 Dokumenty i ustalenia techniczne dla robét budowlanych branzy
instalacji sanitarnej i zwigzanych z nimi robét ziemnych,
odwodnieniowych, budowlanych oraz odtworzenia nawierzchni i
organizacji ruchu zastepczego

A. Uzgodnienia z wlascicielami sieci i terenu.

B. Dokumentacja projektowa wg pkt |1 6.3 | niniejsze; specyfikacji.

102 Normy i akty prawne obowigzujgce przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy przenoszace
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly.

Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, sciéle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
sig:

europejskie aprobaty techniczne

wspolne specyfikacje techniczne

Polskie Normy przenoszace normy europejskie

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe

e Polskie Normy

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. -0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pézniejszymi zmianami polskie aprobaty techniczne

e Zaklada sig, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami ponizszych
ustaw i przepisow:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz.
1118).

* Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100
poz.1086 z pézn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U.
07.21.125)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r . Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 2001r. poz. 627 z pézn. zmianami).(Dz.U. z 2006r Nr129 poz.902 j.t.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz.881)

e Ustaw z dnia 21 kwietnia 2001r - o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z pézniejszymi
zmianami
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiadaé
budynki i ich sytuowanie Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z pézn. Zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 -

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Dz.U nr
2002/2004 poz. 2072

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

e PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawcg.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.
(Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004r Nr 249
poz. 2497).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych upowaznionych do ich
wydania ( Dz, U. z 2004r Nr 237 poz. 2375).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi( Dz.U. 2015 poz. 1989)
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980
Instrukeja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ARCHITEKTONICZO BUDOWLANE

ZAWARTOSC:

ST-01-01 POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA
ST-01-02 TYNKI WEWNETRZNE i ZEWNETRZNE

ST-01-03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

ST- 01-04 ROBOTY MALARSKIE

ST-01-05 IZOLACJE TERMICZNE

ST-01-06 ROBOTY WYKLADZINOWE SCIENNE I POSADZKI
ST-01-07 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

ST-01-08 RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
ST-01-09 OCIEPLENIE I TYNKOWANIE ELEWAC]I

ST-02-10 PLYTKI KLINKIEROWE NA ELEWAC]I

ST-02-11 OPASKA ODWADNIAJACA WOKOL BUDYNKU
ST-01-12 ROBOTY ROZBIORKOWE
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1

SPIS TRESCI

ST-01-01 POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot ST.
1.1.2 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
1.1.3 Zakres stosowania ST
1.1.4 Zakres robdt objetych ST
1.1.5 Okreslenia podstawowe
1.1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.2 Materialy
1.3 Sprzet
1.4 Transport
1.5 Wykonanie robot
1.6 Kontrola jakosci robot
1.7 Obmiar robot
1.8 Odbidr robot
1.9 Podstawa platnosci
1.10 Przepisy zwiazane
ST- 01-02 TYNKI WEWNETRZNE i ZEWNETRZNE
2.1 Wstep
2.1.1 Przedmiot ST.
2.1.2 Kod wg Wspo6lnego Stownika Zaméwien (CPV)
2.1.3 Zakres stosowania ST
2.1.4 Zakres robét objetych ST
2.1.5 Okreslenia podstawowe
2.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
2.2 Materialy
2.3 Sprzet
2.4 Transport
2.5 Wykonanie robot
2.5.1 Warunki przystapienia do robét:
2.5.2 Przygotowanie podloza:
2.5.3 Wykonanie tynkow:
2.6 Kontrola jakosci robot
2.6.1 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
2.6.2 Badania w czasie robot:
2.6.3 Badania w czasie odbioru robét:
2.7 Obmiar robot
2.8 Odbior robot
2.8.1 Odbior podloza
2.8.2 Odbior tynkow:
2.8.3 Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
2.8.4 Odbiér wykonanych tynkow
2.9 Podstawa platnosci
2.9.1 Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :
2.10 Przepisy zwiazane
ST-01-03 IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE
3.1 Wstep
3.1.1 Przedmiot ST
3.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
3.1.3 Zakres robot objetych ST.
3.1.4 Okreslenia podstawowe
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60
60
61
61
61
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3.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot:
3.2 Materialy
3.3 Sprzet
3.4 Transport
3.5 Wykonanie robét
3.6 Kontrola jakosci robot
3.7 Obmiar rob6t
3.8 Odbior robét
3.8.1 Odbiér podtozy
3.8.2 Wymagania przy odbiorze:
3.9 Podstawa platnosci
3.10 Przepisy zwigzane
ST-02-04 ROBOTY MALARSKIE
4.1 Wstep
4.1.1 Przedmiot ST.
4.1.2 Kod wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)
4.1.3 Zakres stosowania ST
4.1.4 Zakres robot objetych ST
4.1.5 Okreslenia podstawowe
4.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
4.2 Materialy
4.3 Sprzet
4.4 Transport
4.5 Wykonanie robot
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1 ST-01-01 POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA

1.1 Wstep

1.1.1Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
pokryciem dachu blachodachowka.

1.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod 45261210-9

1.1.3Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z rozbudowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowe;.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu blachodachéwka

1.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami
oraz przepisami.

1.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00 Wymagania Ogdlne.

1.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00
Wymagania Ogoélne.

— pokrycie dachu - blachodachéwka

Stosowane materialy do pokry¢ dachowych powinny mieé:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru

norm polskich.

60

wRozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej”



Specyfikacje Techniczne
ST-01. Architektura.

1.3 Sprzet

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu mechanicznego
spelniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny
posiadac aktualne badania techniczne.

1.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczacq skladowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonywania pokry¢ dachowych.

1.5 Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dachu blachodachéwka nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikow. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

Uktadanie folii wysokoparoprzepuszczalnej

Kladac folie dachowa paroprzepuszczalna nalezy stosowac sig¢ do nastgpujacych zalecen:

a) folie dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do goéry i uktadaé rownolegle do okapu,lekko naciagajac
b) dolny brzeg folii powinien konezy¢ si¢ na blasze okapowej

¢) folig nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami

d) na folie nalezy przybié kontrlaty i laty.

e) nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zakladem 10-15 cm

f) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynng z dodatkowego arkusza
folii. Arkusz nalezy wlozy¢ pod najblizszy od géry zaktad migdzy pasami, a dolng krawedz zawina¢ ku
gorze i przybic na tate nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.
g) Przy elementach wychodzacych ponad dach, folig nalezy wywina¢ ku gorze i umocowac do
wystajacego elementu

Podklad pod pokrycie

Podktad pod pokrycie z stanowia drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi

— laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowa¢ si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomoca uchwytéow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na calej
dlugosci dachu,

—w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z
wierzchem laty okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowa wzdhuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

— aty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomigdzy nig a tata kontrolng
polozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i
nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
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Ukladanie blachodachéwki i obrébki

Przed przystapieniem do ukfadania blachodachdéwki nalezy zamontowaé haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastgpnie przystapic do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod prawidtowym katem ze wzgledu
na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy
ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu ulozenia.

Blachodachéwke nalezy uktadaé i mocowac za pomoca wkretéw samonawiercajacych do lat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wkretarki ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej
podkladki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny
by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachéwek, zas$ przy okapie i w kalenicy — w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej nakladajacej sie krawedzi.

Pokrycie z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeplywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawanie si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o pochyleniu potaci
dachowej do 30 stopni zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu zapewniajac
dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30
stopni mozna pozostawic bez uszczelek, zaginaja go géry dolne czgscei fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstale w transporcie i montazu nalezy zamalowaé farba
zaprawkowa.

1.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne. W szczegélnosci podlega
sprawdzeniu:
- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektows
- zgodnos¢ uzytych materialéw wymaganiami dokumentacji projektowej
- W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac
pokrywezych,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola kohicowa) po zakoficzeniu prac

pokrywczych.

1.7 Obmiar robét

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Jednostka obmiarowa dla robét dot. krycia dachu blachodachéwka jest m2 pokrytej powierzchni.
Przy liczeniu powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych jak. np. wywiewki itp. o ile

powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2.

1.8 Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogdlne.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST i przedmiarem robdt,

- rodzaj zastosowanych materialow

- prawidtowos¢ wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami
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1.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,
- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produke;ji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 2

1.10 Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych
Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10241
PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
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2 ST- 01-02 TYNKI WEWNETRZNE i ZEWNETRZNE

2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych i
zewngtrznych

2.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45410 000 - 4

2.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z rozbudowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowe;j.
Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é , ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewngtrznych cementowo-wapiennych :

- wykonanie rgczne tynkow kat. 11 na $cianach

- wykonanie reczne tynkow na osciezach stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie reczne tynkéw kat. II na bruzdach z przewodami elektrycznymi.

2.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami.

2.1.6 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST, ksigzka przedmiaréw i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

2.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00-Wymagania
Ogolne.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna.

- cement portlandzki zwykly 32,5

- ciasto wapienne

- wapno suchogaszone

- piasek

2.3 Sprzet

Roboty nalezy wykona¢ re¢cznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
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mechanicznego spetiajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 Wymagania Ogoélne.

Wszystkie rodzaje sprzgtu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.
- mieszarki do zapraw

- betoniarka wolnospadowa
- przenos$ne zbiorniki na wodeg,
- wyciag przyscienny ,

2.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma
BN-88/6731-08 obowiazujacymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

2.5 Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogdlne.

2.5.1 Warunki przystapienia do robét:

- przed przystapieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty.
murarskie stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

- zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow,

- tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem , ze w ciagu doby

nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 C
- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki , jedynie przy zastosowaniu

srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ., Wytycznymi wykonania robét budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur™.

2.5.2 Przygotowanie podloza:

- podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2
- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Nadmiernie suchg powierzchnig podfoza —

zwilzy¢ woda,
2.5.3 Wykonanie tynkow:

- przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 pkt 3.3.1

- sposoby wykonania tynkow jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
okre$leniami w tab. 4 normy PN-70/B/10100

2.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogodlne.
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2.6.1 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszyw.

2.6.2 Badania w czasie robdt:

- badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z norma
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

- wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.6.3 Badania w czasie odbioru robét:

Badania tynkéw powinny by¢é przeprowadzone w sposob podany w normie PN-70/B- 10100
p.6.4.3.i umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan:
- zgodnos¢ z dokumentacja - przedmiarem robdét,
- jakos¢ zastosowanych materialow,
- prawidlowos¢ przygotowania podloza
- przyczepnos¢ tynkéw do podloza
- wygladu powierzchni tynku
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych,

2.7 Obmiar robét

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Jednostka obmiarowa robot tynkowych jest m2 oraz mb — tynkowania bruzd i osciezy.

Ilos¢ tynkéw jednostek m2 okresla sig na podstawie projektu jednostek uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci z ksiazki przedmiaru robét .

2.8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogolne.

2.8.1 Odbior podloza

- odbio6r podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
- roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa , przedmiarem robét , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

2.8.2 Odbior tynkéw:

- uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 m na calej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j
laty - odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1
mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mmna 1 mb i
ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.
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2.8.3 Niedopuszczalne s3 nast¢gpujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni , odstawanie , odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

2.8.4 Odbiér wykonanych tynkéow

Odbidér wykonanych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokdlem. ktoéry powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,

2.9 Podstawa ptatnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

2.9.1 Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- caly zakres robdt podany w pkt. 1.3.

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzgtu

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych do wysokosci 4 m.
- przygotowanie podioza

- umocowanie listew tynkarskich

- siatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- wykonanie tynkéw

- reperacje tynkow po dziurach montazowych i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego

2.10 Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosci.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czesé B Roboty wykornczeniowe, zeszyt
1 ,.Tynki” wydanie ITB-2003 rok

Instrukcje i przepisy BHP.
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3 ST-01-03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

3.1 Wstep

3.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacja robot zwiazanych z rozbudowa budynku technologicznego
Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowe;j .

3.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod CPV 45320000 - 6

3.1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych
- 1zolacja pionowa $cian fundamentowych foliag PE
- izolacja pozioma pod tawami fundamentowymi (na chudym betonie) oraz nad lawami folia PE lub 2x
papa na lepiku
- izolacja pozioma sciany fundamentowej z folii PE lub papy termozgrzewalnej x2
polaczona z izolacja posadzki
- boczne i wierzchnie ptaszezyzny fundamentow i $cian fundamentowych zaizolowane abizolem R+P
- izolacja dachu — folia PE (paroszczelna)

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST SA zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

3.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

3.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00
Wymagania Ogodlne.

3.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.- 00.00 Wymagania Ogélne.
Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
odpowiadajacego wymaganiom bhp.
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3.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Materialy izolacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed rozlaniem z zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp i ruchu drogowego.

3.5 Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
zwiazanych z izolacja $cian uwzgledniajacy wszystkie warunki , w jakich beda wykonywane roboty.
Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:

- podtoza pod wykonanie izolacji sa suche, czyste , wolne od zanieczyszczen i ziaren piasku.

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda , a temperatura jest nie nizsza niz + 5 stopni,

- do izolacji nalezy wybrac folie o sprawdzonej szczelnosci przez producenta,

Wszystkie roboty izolacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z przedmiarem robdt, opisem , instrukcjami
technicznymi producentéw , obowiazujacymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

3.6 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogodlne.

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robot szczeg6lnie powinno by¢
ocenianie:

- przygotowanie podiozy , suchos¢ i czystosé,

- warunki pogodowe,

- jakosé stosowanych materiatow,

- szczelno$é wykonanych powlok i izolacji z folii,

- zgodnos$¢ wykonania z opisem w przedmiarze robot i odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materialow.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

3.7 Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogodlne .
Jednostka obmiaru jest m2.
Tlos¢ jednostek obmiarowych stanowia przedmiary kosztorysu inwestorskiego

3.8 Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

3.8.1 Odbior podlozy

Odbidér podlozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem robét izolacyjnych.

3.8.2 Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$é z opisem w przedmiarze robot,
- rodzaj zastosowanych materialow,
- szczelnosé wykonanych izolacji,
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- zgodnos¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja , ST i poleceniami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

3.9 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne. Inne ustalenia zawarte w
umowie o wykonanie robét.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii,

- wykonanie zakresu rob6t zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiarow,

3.10 Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-02151 Akustyka budowlana . Ochrona przed halasem. Wymagania i badania

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie ITB.
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4 ST-02-04 ROBOTY MALARSKIE

4.1 Wstep

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych
(malowanie scian i sufitow)

4.1.2 Kod wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod 45400000 - 1

4.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
zwigzanych z rozbudowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowe;.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

4.1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwiazanych z robotami malarskimi wewnegtrznymi;

- malowanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych farba emulsyjna,

- malowanie sufitéw z plyt g.k. farba emulsyjna

4.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

4.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
00.00 Wymagania Ogdlne.

4.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materialow , ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00
Wymagania Ogo6lne.

- farba emulsyjna wewnetrzna

- emulsja gruntujaca

- szpachle gipsowe
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4.3 Sprzet

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé aktualne badania techniczne.

4.4 Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

4.5 Wykonanie robot

Ogdlne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogélne.

Wykonanie robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczefistwa pracy robotnikow.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i poleceniami inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyréwnaé i wygladzié powierzchnie
przeznaczona do malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac.
Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane - farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
Przygotowanie podloza:

- Gruntowanie podlozy $cian,

- Zabezpieczenie folia powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- Malowanie tynkow wewnetrznych,

- usunigcie folii,

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robét poprzedzajacych ,
w szczegblnosei :

- po catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych

- po wykonaniu podtoza pod oktadziny podlogowe

- po usunigciu z pomieszczenia gruzu i odpaddw,

Drugie malowanie mozna wykonaé:
- po bialym montazu
- po utozeniu posadzek.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Przy
wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowa¢ zbyt wysoka

temperatura pow. 30 stopni C. oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane , a wszelkie ubytki powinny by¢é
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym.

Powierzchni podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie , réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué , usunaé lub zeszlifowac.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace si¢ , bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien , czyste i suche.
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Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna
by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — Zywicznymi i syntetycznymi nie wigksza niz 3 %
masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla , watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac podloze przez
uzupehienie ubytkow, nastepnie zmy¢ cata powierzchni¢ wodnym roztworem srodka dezynfekujacego
grzyby i plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszeze przed catkowitym
wyschnigciem powierzchnie pomalowaé dwukrotnie farba. Do pierwszego malowania farbg
rozcienczyé przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Druga warstwe nanosic farba o lepkosci handlowej po
wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. . Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy
temperatura otoczenia nie jest nizsza ni + S stopni C. i nie wyzsza niz +30 stopni C. Zbyt niska
temperatura moze spowodowac spgkania powloki.

4.6 Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- nasiakliwos¢

- wsigkliwos¢

- wyschniecia

- przyczepnosé

- wyglad zewnetrzny powtoki,

Warunki badan materiatéw i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 7 dniach. Powtoki z
farb powinny miec¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez sladow pedzla, smug, zaciekow ,
uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam, zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a
powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub polmatowe.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

4.7 Obmiar robot

Ogolne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogoélne.

Jednostka obmiaru jest m2 wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilosci
wykonanych robét.

Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci przedmiarowe z przedmiaru roboét .

4.8 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Warunki Ogoélne.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ST i przedmiarem robot,

- rodzaj zastosowanych materialow

- prawidlowos¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi normami
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4.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

4.10 Przepisy zwigzane

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi farbami

emulsyjnymi.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnoécii zuzycia.
PN/B-10107 Badania wytrzymatosciowe na odrywanie,
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5 ST-02-05 IZOLACJE TERMICZNE

5.1 Wstep

5.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z rozbudowg budynku technologicznego Stacji Uzdatniania w Padwi
Narodowe;j.

5.1.2 Kod wg Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod CPV 45321000 - 3

5.1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robot izolacji termicznych
- ocieplenie scian fundamentowych plytami styroduru grubos¢ 4cm
- ocieplenie dachu welna mineralna grubos¢ 15cm

5.1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonama oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

5.2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace material
ow , ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

5.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.- 00.00 Wymagania Ogodlne.
Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
odpowiadajacego wymaganiom bhp.

5.4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
Materialy izolacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed rozlaniem z zachowaniem obowiazujacych przepisow bhp i ruchu drogowego.
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5.5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robét
zwigzanych z izolacja $cian uwzgledniajacy wszystkie warunki , w jakich beda wykonywane roboty.
Roboty izolacyjne moga by¢ prowadzone gdy:

- podioza pod wykonanie izolacji sa suche, czyste , wolne od zanieczyszczen i ziaren piasku.

- kiedy panuje bezdeszczowa pogoda , a temperatura jest nie nizsza niz + 5 stopni,

Wszystkie roboty izolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem robét, opisem , instrukcjami
technicznymi producentéw , obowiazujacymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robét szczegdlnie powinno byé
ocenianie:

- przygotowanie podlozy , suchosé i czystosc,

- warunki pogodowe,

- jako$¢ stosowanych materiatow,

- szczelnos¢ wykonanych powlok i izolacji

- zgodnos¢ wykonania z opisem w przedmiarze rob6t i odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materialow.

Wiyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.7 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne .
Jednostka obmiaru jest m2.
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowia przedmiary kosztorysu inwestorskiego .

5.8 Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

8.1. Odbior podlozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem robot izolacyjnych.
8.2. Wymagania przy odbiorze:

- zgodnos$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materialéw,

- szczelno$¢ wykonanych izolacji,

- zgodnos¢ wykonania z obowiazujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja , ST i poleceniami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie

badania i pomiary daty wynik pozytywny.

5.9 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace patnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne. Inne ustalenia zawarte w
umowie o wykonanie robot.
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Cena wykonania robot obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,
- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiar6w,

5.10 Przepisy zwigzane

- PN-89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne,
- PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Plyty styropianowe,
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6 ST-01-06 ROBOTY WYKLADZINOWE SCIENNE I POSADZKI
6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wyktadzinowych w
zakresie wykladzin sciennych i posadzkowych.

6.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod 45450 000-6

6.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z
rozbudowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej ST moga mieé miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukeji o drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

6.1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami wyktadzinowymi i obejmuja:

- wykladziny $cian plytkami ceramicznymi

- wykladziny posadzek plytkami ceramicznymi na kleju

- oblozenie budynku ptytkami klinkierowymi

6.1.5 Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

6.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST, ksiazka przedmiaréw i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

6.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskania i sktadowania podano w ST
—  Wymagania Ogélne.

Materialy niezbedne do wykonania robét:

- plytki Scienne ceramiczne glazurowane gat I, w kolorze biatym lub biato-szarym (melanz) — ustali¢ z
uzytkownikiem

- plytki ceramiczne posadzkowe antyposlizgowe 5 kl. Scieralnosci, gat I w kolorze szarym

- plytki ceramiczne posadzkowe chemoodporne 5 kl. Scieralnosci, gat I, w kolorze szarym,

- zaprawy klejowe oraz fugowe

- piasek do zapraw

- cement portlandzki kI 32,5 workowany
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- wapno hydratyzowane workowane

6.3 Sprzet

Roboty nalezy wykonaé r¢cznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu
mechanicznego spelniajacego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
Wszystkie rodzaje sprzg¢tu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

- pity do cigcia glazury ,

- pily do cigcia paneli,

- mieszadia elektrycznego,

- wiertarki elektrycznej udarowo-obrotowej

- betoniarki 150 1.

6.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.
Transport materialow powinien odbywac¢ si¢ samochodami dostawczymi zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

6.5 Wykonanie robét
Ogdlne warunki wykonania robot podano w DST 00.00 Wymagania Ogoélne.

6.5.1 Okladziny $cienne:

- oktadziny wewnetrzne powinny by¢ wykonane z ptytek ceramicznych glazurowanych wymiarach
minimum 25x20 cm na gotowej zaprawie klejowe;

- spoiny z gotowej zaprawy fugowe;.

- narozniki wewnatrz budynku zabezpieczone listwami PCV.

6.5.2 Okladziny posadzkowe z plytek ceramicznych:

- Plytki ceramiczne 30x30 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm
- spoiny z gotowej zaprawy fugowej.

6.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli zastosowanych materiatéw, sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania i kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacja
projektowa. Poszczegolne etapy robot winny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna
rozpoczynaé kolejnych etapdw robot bez zezwolenia Inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu przed odbiorem podlegaja:

- wichrowatosé powierzchni licowej do 1,5 mm

- odchyiki naroznikéw do 1,0 mm

- odchylki od prostoliniowosci krawedzi +- 0,5 mm/m

- sprawdzenie powierzchni okladziny — odchytki max. 2,00 mm na facie 2,00 m
- ogélne wizualne oceny wykonanych robét,

- wypelnienie spoin zaprawa fugowa,

6.7 Obmiar robot
Og6lne zasady podano w ST 00.00 Wymagania Ogoélne.
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Jednostka obmiarowi robét wykladzinowych jest m2/mb elementéw robét. Do obliczenia
llosci przedmiarowej przyjmuje sig ilosci robot wg przedmiaru inwestorskiego.
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci z ksigzki przedmiaru robét .

6.8 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne.
Odbiorowi podlega:
—zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru Odbiér
czgsciowy robot oraz robot ulegajacych zakryciu, podstawe odbioru stanowia:
— pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
Odbidr koncowy robdt odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

6.9 Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
Cena jednostkowa wykonania robdt uwzglednia:

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robét podany w pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

6.10 Przepisy zwigzane

- PN-88/B-32250 - Woda do betondéw i zapraw,

- PN-EN 12004:2002 - Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne,

- PN-B-10107:1998 Zaprawy do plytek mineralnych,

- PN-EN 87 Plyty i plytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

- PN-EN 101 Ptyty i plytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

- PN-EN 176 Piyty i plytki ceramiczne - prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej ( E<3%,
E=3%),

- PN-EN ISO 10545 Piyty i ptytki ceramiczne,

- PN-EN ISO 10545-1 Plyty i plytki ceramiczne - warunki odbioru,

- PN-EN ISO 10545-2 Plyty i plytki ceramiczne - oznaczanie wymiaréw, spr. Powierzchni,
- PN-EN ISO 10545-3 Plyty i plytki ceramiczne - oznaczanie nasigkliwosci wodne;j,

- PN-EN ISO 10545-4 Plyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie wytrzymalosci na zginanie,

- PN-EN ISO 10545-6 Plyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na $cieranie,

- PN-EN ISO 10545-8 Plyty i plytki ceramiczne -oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j,

- PN-EN ISO 10545-9 Plyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na szok termiczny,

- PN-EN ISO 10545-13 Plyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,

- PN-EN ISO 10545-14 Plyty i plytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,
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7 ST-01-70 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

7.1 Wstep

7.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej z PCV, stolarki
drzwiowej zewngtrznej i wewngtrznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacja robot zwigzanych z rozbudowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Padwi
Narodowe;j.

7.1.2 Kod wg Wspdélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod CPV 45421125-6
45421150-0

7.1.3 Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania i odbioru robdt montazu stolarki okiennej z PCV ,
drzwi pev, aluminiowych i drewnianych.

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

7.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST SA zgodne z obowiazujacymi
przepisami i normami.

7.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

7.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00
Wymagania Ogolne.

Materiatlami stosowanymi do wykonania robot montazu stolarki okiennej i drzwiowej sa:

- okna z PCV stale, jednoramowe z szyba zespolona i funkcja rozszczelnienia

— drzwi zewnetrzne pcv antywlamaniowe kl. “B” ocieplone, wypelnione piana poliuretanowa,
wzmocnione kratg stalowa, wyposazone w zamek listwowy kl. “C” oraz niezalezny gorny zamek,
wzmocnione zawiasy trzyczeSciowe, 3 stale bolce antywywazeniowe od strony zawiasowej
oraz uszczelke. Oscieznica TR (tzw. pelna), wykonang z blachy stalowej gr. 1,5 mm, malowang farba
proszkowa podktadowa w kolorze brazowym wyposazona w uszczelke, dyble mocujace i zaslepki do dybli
oraz progi ze stali nierdzewnej P12 i dla drzwi otwieranych do wewnatrz pomieszczenia prog P12 PLUS;
wszystkie progi wyposazone sa w uszczelke, kotki i inne dodatki do latwego montazu.
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- drzwi wewnetrzne aluminiowe, nieocieplone

- drzwi wewnetrzne z plyty HDF jednoskrzydtowe

- parapety wewnetrzne pcv

- parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej

7.3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.- 00.00 Wymagania Ogodlne.
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
odpowiadajacego wymaganiom bhp.

7.4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Stolarka okienna i drzwiowa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem z zachowaniem obowiazujacych przepisow bhp i ruchu
drogowego.

7.5 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
zwiazanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej uwzgledniajacy wszystkie warunki , w jakich beda
wykonywane roboty.

Roboty montazowe stolarki :

- sprawdzenie oscieznicy pod katem mozliwosci prawidtowego osadzenia i uszczelnienia,

- sprawdzenie dokladno$ci wymiarowej otworéw

- wstawienie stolarki w otwory na podktadkach lub listwach

- osadzi¢ w sposob trwaly elementy kotwiace,

- sprawdzenie ustawienia stolarki pod katem pionu i poziomu oraz przekatnej

- uszezelnic styk oscieza z ocieznica pianka montazowa,

- zamontowac podokienniki,

- sprawdzi¢ dziatanie skrzydel oraz ewentualnie wyregulowaé

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa , z przedmiarem robdt,
opisem , instrukcjami technicznymi producentéw , obowiazujacymi przepisami i normami oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

7.6 Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne.

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania robét szczegélnie powinno by¢ ocenianie:

- Rozmieszczenie punktéw mocowania stolarki z godnie z instrukcja producenta,

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw dla stolarki okiennej i drzwiowej,

- Zgodnos¢ wymiarow stolarki,

- Jakos¢ materiatow , z ktdérych zostata wykonana stolarka,

- Prawidtowo$¢ wykonania stolarki z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych
wymaganych projektem,

- Sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonalnosé okué,

- Sprawdzi¢ oszklenie pod wzgledem wymogow przenikalnosci ciepla i uszkodzen
mechanicznych,

- zgodnos¢ wykonania z opisem w przedmiarze robét i odpowiednimi normami,
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- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow.

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7.7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogoélne .
Jednostka obmiaru jest m2.
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowia przedmiary kosztoryvsu inwestorskiego .

7.8 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

7.8.1 Wymagania przy odbiorze:

- zgodnoé¢ z opisem w przedmiarze robot,
- rodzaj zastosowanych materialow,
- zgodnosé¢ wykonania z obowigzujacymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja , ST i poleceniami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
badania i pomiary daly wynik pozytywny.

7.9 Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne. Inne ustalenia zawarte w
umowie o wykonanie robot.

Cena wykonania robdt obgjmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji,

- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiarow,

7.10 Przepisy zwigzane

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN/B-02100 Skrzydla i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wydanie ITB
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8 ST-01-08 RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE

8.1 Wstep

8.1.1. Przedmiot ST.

1. Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz pokrycia daszkéw nad drzwiami wejsciowymi.

8.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Kod 45450 000 -6

8.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwiazanych z
budowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowe;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mieé¢ miejsce tylko w przypadku matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

8.1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwiazanych z
robotami zwigzanymi z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
- obrébki blacharskie z blachy stalowej plaskiej powlekanej powtoka poliestrowa grubosei 0,55 mm

- rynny i rury spustowe z pcv

8.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST, ksiazka przedmiaréw i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne.

8.2 MATERIALY

8.2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
ST 00.00 Wymagania Ogoélne.

8.2.2 Materialy
Materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows - opisem technicznym i rysunkami.
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- Rynny i rury spustowe z PCV
- blacha stalowa ptaska powlekana powtoka poliestrowa grubosei 0,55 mm

8.3 SPRZET

8.3.1 Ogolne wymagania dotyczjce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne.

8.3.2 Sprzet do wykonywania robo6t blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z :
-elektronarzedzi
-rusztowarn
Sprzet np. :
— Wyciag przyscienny
— Zuraw samochodowy
— Rusztowania
— Elektronarzgdzia , inny sprzgt .

8.4 TRANSPORT

8.4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne

8.4.2 Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu stalego dostgpu
powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy
unikaé¢ bezposredniego kontaktu plaszczyzn materiatlu np. z mokra folia, zapewni¢ rowniez przykrycie
odporne na dzialanie wiatru.

Unikaé nalezy:

-przykrywania zwojéw lub prefabrykatoéw w sposdb uniemozliwiajacy doplyw powietrza,

-przekroczenia punktu rosy,

-sktadowania na wilgotnym podlozu,

-transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

-zbyt ciasnego ukfadania materiatu w trakcie transportu i skladowania.

8.5 WYKONANIE ROBOT
8.5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne

8.5.2 Wykonanie robdt blacharskich

Przed przystapieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
SUrowego.
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Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtaé o koniecznoéci wykonywania dylatacji.

8.5.3 Montaz systemowych rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki spos6b by spadki byly nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewngtrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25mm nizej w stosunku do
linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

Rynny i rury spustowe, systemowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta:

Samonosny profil rynny umozliwia montaz bez uchwytéw. Na odwadnianej $cianie do elementu stalego
wg rysunkow szczegdlowych zamocowaé szyne rynnowa wkretami lud dyblami réwno z murem, tak aby
dtuzsze ramie bylo na dole. W zaleznosci od wymagan

uchwyt rynnowy wlozy¢ otwarta strong zacisku ukosnie i nacisnieciem zatrzasnag.

Uwzgledni¢ odpowiedni spadek.

Obrobki oraz parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm .

Obrébki mozna wykonywaé w temperaturze powyzej — 15°C . Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych powierzchniach .

Parapety zewngtrzne powinny by¢ montowane na wykonanym spadku z zaprawy cementowej zatartej na
ostro i polozonej warstwie filii PE . Do zamocowania parapetu uzywaé kotkéw rozporowych z kotpakiem
w rozstawie nie wigkszym niz 40 cm . Na brzegach podokiennika zamontowac¢ zaslepki .

Rynny, rury spustowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 6:1999 .

8.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 Wymagania Ogélne
Jako$¢ wyrobu powinna odpowiadaé normie PN 1SO grupy 9000.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz musza
posiada¢ swiadectwa jakosci.

8.6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badari materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

8.6.3 Badania w czasie odbioru

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:

- jako$ci wbudowanych materiatow ,

- wykonanie prawidfowosci potaczen , uszczelnien , obrobek ,
- sprawdzenie spadkow rynien ,
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- sprawdzenie mocowania rur i rynien do $cian ,
- sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi ,
- inne, zgodnie z warunkami ogolnymi .

8.7 OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne

Jednostka obmiarowa obrobek blacharskich jest metr kwadratowy (m2) w rozwinigciu bez

uwzgledniania zaktadow.

Pokrycie paséw nadrynnowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Pasy usztywniajace oblicza si¢ w
metrach biezacych.

Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujac dla rynien ich dlugos¢ po zewnetrznej krawedzi,
a dla rur spustowych — najwieksza dlugosé od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub — w razie jej
braku — od spodu kolanka do wierzchu rynny.

8.8 ODBIOR ROBOT

8.8.1 Ogolne zasady odbioru
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne

8.8.2 Odbior robot

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

-wymiaréw

-rozstawu 1 wykonania rynien

-polaczen ich poszczegdlnych odeinkdw i przy rurach spustowych

-rozmieszczenie uchwytéw i sposob wyrobienia w nich spadku podtuznego

-usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni pokrycia
-spadku i szczelnosci rynien

-zbierania wody deszczowej z polaci dachowej przez rynny ( woda nie moze przelewac si¢

przez rynny)

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:
-wymiardéw

-rozstawu i wykonania rur spustowych

-polaczen ich w zlaczach pionowych i poziomych

-szczelnosci

-umocowania ich w uchwytach

-prostoliniowosci

Odbiér gotowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien by¢ potwierdzony
protokotem, ktory zawiera:

-oceng wynikow badan

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

8.9 Podstawa ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnoéci podano w ST 00.00 Wymagania Ogolne. Inne ustalenia zawarte w
umowie o wykonanie robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw,

8.10 Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.
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9 ST-01.09 OCIEPLENIE I TYNKOWANIE ELEWACJI
9.1 Wstep

9.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych styropianem wraz wyprawa elewacyjna z tynku
cienkowarstwowego wraz z dociepleniem osciezy otworow okiennych i drzwiowych warstwa
styropianu

9.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Roboty w zakresie remontu elewacji — kod CPV 45453000-7

9.1.3 Zakres stosowania ST
ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z rozbudowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowe;.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé , ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

9.1.4 Zakres roboét objg¢tych ST

Przedmiotem wykonania jest przeprowadzenie niezbednych robdt budowlanych zwiazanych z :
-dociepleniem $cian zewnetrznych warstwa styropianu gr. 10cm wraz wyprawa elewacyjng z tynku
cienkowarstwowego o grubosci ziarna do 2,5 mm;
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego grubosci ziarna do 2,5 mm;
-docieplenie osciezy otwordw okiennych i drzwiowych warstwa styropianu gr. 2cm wraz z wyprawa
elewacyjna z tynku cienkowarstwowego o grubosci ziarna do 2,5 mm;

9.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 Wymagania Ogolne

9.1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos$é z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

9.2 Materialy

9.2.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00
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9.2.2 Plyty styropianowe

Plyty styropianowe samogasnace EPS-80-036(FS-15 wg poprzedniej normy ). Plyty o formacie
1000x500 gr.10 mm, powinny posiada¢ strukture zwartg , spoista , powierzchnie szorstka a
krawedzie proste bez uszkodzen.

L2 tolerancja dtugosci + 0.2 mm

W2 tolerancja szerokosci + 0.2 mm

T2 tolerancja grubosci +1 mm

P4 tolerancja ptaskosci + 5 mm na 1000 mm

S2 tolerancja prostokatnosci + 2 mm na 1000mm

CS(10) Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledem 80 kPa

DS(70) Stabilnos¢ wymiaréw w 70° przez 48 h <2 %

DS(N)2 Stabilnos¢ wymiaréw w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilg.)
przez 28 dni < 0.2%

BS Wytrzymatos¢ na zginanie > 125 kPa

TR Wytrzymatos¢ na rozcigganie > 100 kPa

9.2.3 Klej uniwersalny

do przyklejania plyt styropianowych do podiozy oraz tworzenia wraz z siatka z wiokna szklanego
warstwy zbrojacej .

Wystepuje w postaci suchej mieszanki. Dane techniczne oraz parametry uzytkowe produktu podaje
producent.

9.2.4 Siatka zbrojeniowa

- tkanina z wl6kna szklanego ukladana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej , powinna
posiadaé odpowiedni certyfikat.

Gramatura siatki — 145 g/m2 .

Najmniejsza wielko$¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm .

Siatka powinna posiada¢ wytrzymalos¢ na zrywanie pasa o szerokosci 5 cm silg nie mniejsza niz
1250 N.

9.2.5 Preparat gruntujacy

- pod farby i tynki akrylowe i silikonowe stuzacy do gruntowania podtozy przed nakladaniem
cienkowarstwowych tynkéw akrylowych i mineralnych . Stosuje si¢ go do gruntowania wyschnigtej
warstwy zbrojonej. Wiazac z podlozem wzmacnia je powierzchniowo oraz poprawia przyczepnosé
tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chlonno$é oraz redukuje pylistosé¢ podtoza. Zabezpiecza
gruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci.

Ulatwia prace podczas nakladania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiazania.

Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.

9.2.6 Cienkowarstwowy tynk akrylowy

- wypraw tynkarskich o fakturze 1.5 mm ziarna —(baranek) tworzy trwalg zewnetrzng warstwe Sciany
0 przepuszczalnosci pary wodnej i wysokiej odpornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych .
Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o plastycznej konsystencji , gwarantuje trwate
nie zmywajace si¢ kolory .

Tynki wykonane z mas zywicznych klasyfikowane sg jako trudno zapalne, nierozprzestrzeniajgce
ognia , odporne na dziatanie wody .
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Masa tynkarska akrylowa powinna zawiera¢ srodki przeciw grzybom i plesniom .
Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ probki kolorow tynku w celu akceptacji
przez Inwestora.

9.2.7 Laczniki mechaniczne

do mocowania plyt styropianowych .Lgczniki wykonane z tworzywa sztucznego , proste lub z
poszerzong strefa rozporowa o dtugosci 18 cm , fi 8 lub 10 mm( zaleca si¢ stosowanie srednicy 10
mm ) oraz srednicy talerzyka 60 mm .Przewidywane zuzycie kotkow na 1 m2 $ciany to 4 — 8 sztuk.

9.2.8 Profile aluminiowe

Zostang zastosowane listwy cokolowe( startowe ) do wykonania dolnych krawedzi docieplenia oraz
profile naroznikowe z siatkg .

9.2.9 Tasma uszczelniajyca

Uszczelka rozprezna wodochronna jednostronnie klejona o grubosci 5 mm ,zabezpieczajaca
oscieznice okienna przed dostawaniem sie wilgoci poprzez wielokrotne powigkszanie swej objetosci.
Alternatywnym rozwiazaniem uszczelnienia oscieznicy okiennej jest profil PCV na gabce
samoprzylepnej dostepny w systemach ocieplenia lub kit silikonowy trwaleplastyczny.

9.2.10 Kt silikonowy trwaleplastyczny

przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie jako uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy
obrobkach blacharskich itp.
Kit musi by¢ odporny na dzialanie warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wysoka plastycznosc.

Nalezy stosowac kit w kolorze tynku — dopuszcza si¢ zastosowanie kitu bezbarwnego .

9.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wykonywania robot dociepleniowych scian budynku nalezy zastosowac rusztowania rurowe z
pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnym, z wykonaniem zabezpieczen siatkg ochronng
odgromieniem .

Prace nalezy wykonywac¢ przy uzyciu lekkich narze¢dzi elektrycznych i pneumatycznych.

9.4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00. Wymagania Ogélne. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich §rodkow transportu,ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robot.Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.
Do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkow transportu jak:
1 samochod skrzyniowy;
2 przyczepa skrzyniowa;
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9.5. Wykonanie robét

9.5.1 Przyklejanie plyt - przygotowanie podloza.

Sciany budynku nalezy oczyscié — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos¢ istniejacego tynku do podloza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.

Przed przystapieniem do zakladania plyt styropianowych nalezy zdemontowaé obrobki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni sciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. Plyty nalezy
przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepno$é do no$nych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak thuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw,
tynkow 1 betondw.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkow i powtok malarskich. ,,Ghuche” tynki trzeba
odkuc¢. Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypelnié¢ zaprawa cem.-wap.
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie i powtoki o niskiej
przyczepnosci do podloza nalezy usunaé catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Stare, nie
otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem
umy¢ wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia. Stare podloza nalezy
zagruntowac preparatem 1 pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.Do odmierzonej
ilosci czystej, chlodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadlem, az do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek.Gotowa zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie pyty
pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozyé plyte do
sciany i docisna¢ uderzeniami dhugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po docisnieciu phyty,
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gladkich podlozy, zaprawe mozna
naklada¢ na plyty za pomoca pacy zgbatej (zgby 10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowaé
scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego ukladu stykow
pionowych.Po zwiazaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowaé papierem $ciernym i
przystapic¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania lacznikami mechanicznymi. Ilo$¢ lacznikéw
powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m’.

Wszystkie wypukte naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakladanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywaé si¢ po ca 24 h.
Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac¢ woda, a stwardniate mozna usuwa¢ tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowar, bezpiecznie zakotwionych do $cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas robét
oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30°C

9.5.2 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywac sucha mase i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzaé na
powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za pomocg gladkiej, stalowej pacy. Na
Swiezg zaprawe nakladac siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a
nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosei ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchnig, tak by
siatka przestala by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, stwardniate mozna
usungé tylko mechanicznie.
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9.5.3 Preparat gruntujacy - podklad pod tynki

Podloza, ktore maja by¢ pokryte preparatem gruntujacym musza by¢ rowne, zwarte, suche i wolne od
substancji przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumow, pylow itp. Zabrudzenia i warstwy o
stabej wytrzymatosci trzeba usunaé. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy
zeskrobac i zmy¢ woda. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Preparat nalezy naktada¢
pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie.

9.5.4 Tynk akrylowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow, zawierajacy
ziarno 1.5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,.baranka”. Tynk stanowi wyprawe elewacyjna
barwiong w masie, w systemach ocieplen budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem plyt
styropianowych lub fasadowych plyt z welny mineralne;j.

Calq zawartos¢ opakowania wsypywac do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé za
pomocg wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wlasciwa ilo$é wody wynosi od 5.0 do 6.0 litra wody na 25
kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkow stosowania. W czasie prowadzenia robot
nalezy zachowywac jednakowa konsystencje materialu poprzez ponowne wymieszanie tynku
wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podloze, na grubos¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowe]
pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, plasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu
fakturg. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku wodg. Prace na jednej ptaszczyznie
nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usunaé
mechanicznie.

9.6 Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne.

Wykonczona wyprawa tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie
jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo, przy swietle rozproszonym z odleglosci > od 3m.

Wykaz czynnosci kontrolnych wykonania ocieplenia.
1. Kontrola podtoza
2. Kontrola dostarczonych na budowe skladnikow — bezspoinowego systemu ocieplen
3. Kontrola przygotowania podloza — polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo; zmyte,
wyréwnane, wzmocnione preparatem, czy dokonano uzupelnienia tynkéw
3 Kontrola przyklejenia ptyt izolacyjnych
4 Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych - polega na sprawdzeniu ilosci i
rozmieszczenia w plytach mocowanej izolacji
5 Kontrola wykonania warstwy zbrojonej — polega na prawidlowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, obrobienia narozy
przy otworach w elewacji
6 Kontrola wykonania obrobek blacharskich
7 Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej — polega na sprawdzeniu ciagtosci, rownosci
i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury.

Nalezy przyjac;
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- odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno byé wieksze niz 3mm i w liczbie

nie wigcej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej (tata dlugosci 2m)

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wicksze niz 2mm na 1 m

i nie wigcej niz 30mm na calej wysokosci budynku

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na calej wysokosci

budynku - 10mm
8 Ocena wygladu zewngtrznego - polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia.

Najczgsciej spotykane bledy podczas prowadzenia robét ociepleniowych;
- brak przygotowania lub niewlasciwe przygotowanie podloza (bez odkurzenia, umycia,
usunigcia glonéw i porostéw, wyréwnania)
- plyty termoizolacyjne przyklejane bez przewiazania moze si¢ to stac przyczyna peknieé na
powierzchni elewacji (szczego6lnie na krawedziach budynku)
- krawedzie plyt termoizolacyjnych pokrywaja si¢ z narozami otworéw — moze spowodowaé
powstanie na elewacji ukosnych peknieé
- nakladanie zaprawy klejacej na plyty termoizolacyjne tylko w postaci plackow — oprécz
ostabienia przyczepnosci, nie podparte krawedzie plyt uginaja sie, co utrudnia prawidlowe
wykonywanie kolejnych etapoéw prac
- nieprawidlowa technologia wykonania otworéw pod taczniki mechaniczne (np. wiertarka
udarowa w materialach szczelinowych
- brak lub niedostateczne szlifowania uskokéw plyt grubym papierem sciernym w zamian
szpachlowanie stykow plyt zaprawa klejaca (ktora uwidacznia sie przy bocznym oswietleniu
sciany oraz w chiodne, wilgotne dni)
- brak badz niewlasciwy sposéb wykonania (lub uzycie zle dobranych materialéw) do
wypelnienia szczelin przy osciezach i obrobkach blacharskich, co moze spowodowaé wnikanie
wody deszczowej pod plyty termoizolacyjne
- brak wklejenia ukosnych fat z siatki zbrojacej w narozach otworéw — moze spowodowac
powstanie na elewacji ukosnych peknieé
- niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt malej grubosci z siatkg zbrojaca ulozong na
sucho, bez zatopienia jej w warstwie klejacej — oslabia zabezpieczenie materiatu izolacyjnego
i zle wplywa na trwato$¢ wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor siatki widoczne sa na elewacji
pomimo nalozenia tynku
- brak dostatecznych zakladéw siatki zbrojacej — moze spowodowaé powstanie peknie¢
na elewacjach
- stosowanie dodatkéw nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejace
-brak stosowania oston na rusztowaniach co niesie ryzyko rozmycia §wiezego tynku przez
deszcz albo pojawienia si¢ odbarwief.. Rowniez przy pogodnych dniach ostony sa niezbedne,
gdyz zmniejszaja szybkos¢ przesychania cienkowarstwowych materiatéw i stanowia ochrong
dla swiezego tynku przed wiatrem niosacym kurz
- wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach
przed rozpoczgciem prac tynkarskich nalezy:
- wyznaczy¢ linie styku, w ktorych polaczenia tynku nie beda widoczne
- zaplanowac¢ pracg jednoczesnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania
- pracg prowadzi¢ nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku
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9.7.0bmiar robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00. Wymagania Ogdlne. Jednostka obmiaru jest lm2

wykonanej termoizolacji.
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowia ilosci z ksigzki przedmiaru roboét .

9.8.0dbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00. Wymagania Ogdlne.

Wszystkie prace ulegajace zakryciu muszg podlega¢ odbiorom przez Inspektora ( Inspektoréw ) Nadzoru
Inwestorskiego.

Podczas procedur odbiorowych nalezy stosowaé si¢ do informacji zawartych w niniejszej Specyfikacji
lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach , Aprobatach Technicznych , literaturze technicznej,
instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placowki naukowe oraz instrukcjach stosowania
poszczegdlnych wyrobéw budowlanych.

9.9.Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.
Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej.
Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow.

9.10. Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badanie przy odbiorze. PN-
89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne.

PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw.
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10 ST-02-10 PLYTKI KLINKIEROWE NA ELEWACJI

10.1 Wstep

10.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z ulozeniem piytek klinkierowych na elewacjach budynku.

10.1.2 Kod wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Roboty w zakresie remontu elewacji — kod CPV 45453000-7

10.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mieé miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

10.1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z polozeniem plytek klinkierowych na elewacji — na cokotach budynku oraz wokot
otworow okiennych i drzwiowych.

10.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 Wymagania Ogélne

10.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

10.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00
- Plytki klinkierowe mrozoodporne
- Zaprawa klejaca do klinkieru mrozoodporna

- Zaprawa fugowa mrozoodporna

10.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania Ogoélne. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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10.4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ST 00.00. Wymagania Ogélne. Do transportu proponuje
sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
- samochod skrzyniowy;
- przyczepa skrzyniowa;
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

10.5. Wykonanie robot

10.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed ulozeniem plytek elewacyjnych warstwe zbrojacg nalezy przemalowa¢ podkiadem (np.
ATLAS CERPLAST). Zaleca si¢ réwniez, aby warstwa zbrojaca pod plytkami wykonana byla z
podwdjnej siatki, styropian za$ mocowany zwigkszong iloscig kotkéw (8 szt/m2), nieco glebiej
zakotwionych (okoto 8 cm), przy czym powinny one by¢ montowane przez pierwsza - dodatkowa -
warstwe siatki. Plytki elewacyjne nalezy przykleja¢ zaprawa (np. ATLAS PLUS), w pelni
wypelniajac przestrzen miedzy nimi a $ciang. W trakcie przygotowywania zaprawy do fugowania
dodaé trzeba Emulsji Elastycznej (np.ATLAS). Nalezy tez zwrdci¢ uwage na prawidtowe
zaprojektowanie i wykonanie dylatacji.

10.5.2. Roboty zwigzane z przyklejaniem plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiaréw gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich
wielkos$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wigkszej niz polowa ptytki.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowa¢ prosta, gladka tat¢ drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Nastgpnie przygotowuje sig¢ (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz
wymagan stawianych okladzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢
powierzchnie zebatg krawedzia ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zgbow pacy zalezy od
wielkosci ptytek Prawidtowo dobrane wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji sprawiaja. ze
kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65 % powierzchni plytki.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub

pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciagu okolo 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosei podloza oraz rodzaju 1
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie plytek polega na utozeniu plytki na $cianie docisnigciu i "mikroruchami” ustawieniu na
wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
$wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sig¢ efekt przyssania.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar. mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.
Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawy fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowsa. Zaprawe nalezy dokladnie wycisna¢ w powierzchni migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
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powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejona gladka gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié
czy pigment spoiny nic brudzi trwale powierzchni plytek.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie okladziny i stawianym im
wymaganiom.

10.6 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem cokotu powinny podlega¢ materialy ktore
beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spelniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Kazda partia materiatléw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ whasnoscei technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé:

-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia.

-sprawdzenie roéwnosci podkladu

-dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

-sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegodlnosci:
jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow.

prawidlowosci przygotowania podlozy,
Jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami,

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badania dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania,

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowaé:

-sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwy i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i por6wna¢ z wzorcem plytek.

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosei 2 m
przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu pomiedzy lata a badang powierzchnig
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do | mm.

-sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na calej
ich dugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1mm,

-sprawdzenie zwiazania ptytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narz¢dziem); charakterystyczny gtuchy dzwick jest dowodem nie zwiazania plytek
z podktadem,

-sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokogé spoin suwmiarkg z
dokladnoscig do 0,5 mm.

-grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;).
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10.7.0bmiar roboét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania Ogdlne. Jednostka obmiaru jest 1m?

wykonanej okladziny z plytek klinkierowych.
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilo$ci z ksigzki przedmiaru robdt .

10.8.0dbior robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00. Wymagania Ogolne.

Wszystkie prace ulegajace zakryciu muszg podlegaé¢ odbiorom przez Inspektora ( Inspektoréw ) Nadzoru

Inwestorskiego.
Podczas procedur odbiorowych nalezy stosowaé sig do informacji zawartych w niniejszej Specyfikacji

lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach , Aprobatach Technicznych , literaturze technicznej,
instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placéwki naukowe oraz instrukcjach stosowania

poszczegdlnych wyrobéw budowlanych.

10.9.Podstawa platnosci

Ogolne zasady platnoéci podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.
Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw.

10.10. Przepisy zwigzane
PN-75/B -10121 Warunki techniczne dla oktadzin z ptytek ceramicznych

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.
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11 ST-02-11 OPASKA ODWADNIAJACA WOKOL BUDYNKU

11.1 Wstep

11.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem opaski odwadniajacej wokét budynku

11.1.2 Kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Roboty w zakresie wykonania opaski odwadniajacej — kod CPV 45233300-2

11.1.3 Zakres stosowania ST
ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z rozbudowsg budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowe;.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

11.1.4 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem opaski odwadniajacej. W szczegélnosci obejmuja:
- wykonanie wykopu
- ulozenie obrzeza chodnikowego
- wykonanie podloza klincowego
" - wypelnienie z otoczakéw lub kostki brukowej na podsypce piaskowej

11.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00 Wymagania Ogélne

10.1.6 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogélne
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

11.2 Materialy

- betonowe obrzeze chodnikowe
- otoczaki lub kostka brukowa na podsypce piaskowe;
- podbudowa z klifca

11.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogélne. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilogci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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11.4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00 Wymagania Ogolne. Do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich $rodkow transportu jak:
e samochod skrzyniowy;
e przyczepa skrzyniowa;
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

11.5. Wykonanie robét

11.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy teren zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprz¢t do rozbiérki i usuwania materialéw z rozbiorki, zaznajomic
zaloge z rodzajem i zakresem robét oraz kolejnoscig robot.

Przejazdy i przejscia w zasiegu robot rozbidrkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb.

11.5.2. Wykopy

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét budowlanych
za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiggu prowadzonych robét.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa si¢ prace i ustala z wlasciwa jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy
sposdb wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa si¢ dalsza prace i zawiadamia sig¢ osobg nadzorujgcq roboty ziemne.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie
wykopdow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady skladajace sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,1 m oraz w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosei 1,1 m i w odleglosci 1 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy powinno si¢ zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢
wykonanych konstrukeji lub instalacji na dziatanie wpltywow atmosferycznych, szczegdlnie w okresie
jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywac warstwami grubosci 20 cm, starannie je zaggszczajac.
Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢ zmarznigtych bryl w zasypce nie
przekraczala 15 % jej objetoscei.

11.5.3 Kruszywo.

Po uwatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie w celu
zaklinowania kruszywa grubego. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
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aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkiadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az
do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu
caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé.

11.6 Kontrola jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w ST-00 Wymagania Ogélne.

11.7.0bmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne. Jednostka obmiarowa jest m”

(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowi ilosci z ksigzki_przedmiaru robét.

11.8.0dbioér robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 Wymagania Ogélne.

11.9.Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ST-00 Wymagania Ogélne.

Zgodnie z dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji
technicznej.

Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

11.10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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12 ST-01-12 ROBOTY ROZBIORKOWE

12.1 Wstep

12.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi przewidzianymi do wykonania w ramach robdt remontowych.

12.1.2 Kod wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Roboty w zakresie rozbiorek — kod CPV 45111220-6

12.1.3 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z rozbudowa budynku technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowe.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje
pewnosc¢ , ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

12.1.4 Zakres robét objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwiazanych z rozbidrkami. W szczegolnosci obejmuja;
- roboty rozbiorkowe zwigzane z przebudowa pomieszczen (rozbidrki $cian murowanych)
- roboty rozbiérkowe fundamentow, stopni wewngtrznych

12.1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00 Wymagania Ogoélne

12.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 Wymagania Ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosé z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Miejsce wywozu materialéw rozbiorkowych, wykonawca uzgodni z zamawiajacym oraz inspektorem
nadzoru. Wykonawca prac rozbiorkowych, przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowg w
zakresie odbioru materiatow rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania realizacji robot.
Zamawiajacy okresli i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego
wysypiska.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

12.2 Materiaty
Materialy nie wystepuja.

103

wRozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej”



Specyfikacje Techniczne
ST-01. Architektura.

12.3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00. Wymagania Ogoélne. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilogci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do wykonania robét rozbidrkowych, proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- fom

- mloty reczne

- mloty udarowe

- przecinak

- fopaty

- wiadra

- taczki do wywozu gruzu

- rynny do spuszczania gruzu

12.4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00. Wymagania Ogolne. Do transportu proponuje
si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
- samochdéd skrzyniowy;
- przyczepa skrzyniowa;
Przewozony fadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

12.5. Wykonanie robét

12.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP, zaopatrzy¢ teren budowy w narzedzia, sprzet do rozbiérki i usuwania z budynku
materialéw z rozbiorki, zaznajomic zatoge z rodzajem i zakresem robét oraz kolejnoscig robot.
Przejazdy i przejscia w zasiegu robot rozbidrkowych zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob.

12.5.2. Roboty rozbiérkowe

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.00. Wymagania Ogodlne.

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt.
1%

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym

- elementy konstrukcji stalowych, przecinaé palnikiem acetylenowym

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz, w ztych warunkach
atmosferycznych , w czasie deszczu, opadoéw $niegu lub silnych wiatrow

- roboty nalezy prowadzié tak, aby nie zostala naruszona statecznosé rozbieranego elementu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukeji

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- ze Scian tynkowanych w miejscu wyburzenia, nalezy usunaé tynk, a nastepnie dokonac
rozbiorki, przy uzyciu miotéw rgcznych, udarowych, przecinakéw. Przy pracy stosuje sie lekkie,
przestawne rusztowanie, a caly materiat i gruz ze $cianek nalezy ze stropéw usuwaé w dol.

Materiat z demontazu w ilo$ci /zgodnie z przedmiarem/ m’, nalezy wywiez¢.
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12.6 Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt, podano w ST 00.00. Wymagania Ogélne.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen
elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

12.7. Obmiar roboét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00. Wymagania Ogdlne. Jednostka obmiarowa jest m® (metr
szescienny) wyburzonych obiektow budowlanych.
Ilo$¢ jednostek obmiarowych stanowis ilosci z ksigzki przedmiaru roboét .

12.8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. Wymagania Ogoélne. Odbiorowi podlega wykonanie
kompletnego demontazu kazdego z obiektéw przewidzianych do rozbiorki.

12.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady platnosci podano w ST 00.00. Wymagania Ogoélne.
Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze;

- wyburzenia(czesciowe);

- segregacja usunietego materiatu i skladowanie wewnatrz budynku;

- montaz i demontaz rynien do usuwania gruzu;

- usuwanie z budynku demontowanych elementow;

- zabezpieczenie otworéw okiennych ;

- zabezpieczenie innych elementdéw przed uszkodzeniem;

- skladowanie demontowanych elementéw na zewnatrz budynku;

- transport demontowanych elementow na wysypisko;

- oplata za sktadowanie;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

12.10. Przepisy zwigzane

Szczegdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych-
Rozporzadzenie Min. Bud. I Przemystu Mat. Bud. Z dn. 28.03.1972 r./ Dz. U. NR 13,poz 93
z pozniejszymi zmianami/
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWILANE

Spis tresci:

1. 8§T-02-01 ROBOTY ZIEMNE

1. ST-02-02 ZBROJENIE BETONU

III. ST-02-03 BETON

IV. ST-02-04 SCIANY i DACH Z PEYT WARSTWOWYCH
V. 8§T-02-05 KONSTRUKCJE STALOWE

VI ST-02-06 ROBOTY MUROWE

VII. ST-02-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE

kod cpv 45111200-0
kod cpv 45262310-7
kod cpv 45262350-9

kod cpv 45223820-0

kod cpv-45262320-0.

kod cpv 45262522-6

kod cpv 20322000-9
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I. ST-02-01 ROBOTY ZIEMNE

Niniejsza specyfikacja dotyczy roboét ziemnych rozbudowy budynku SUW
w m. Padew Narodowa

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjne;j.
B.02.02.02. Podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Do wvkonania robdt we B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospolki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospolek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkfadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna. odpadki ma-
teriatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

-~ max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U>5,

- wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartos$¢ czescei organicznych I<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé¢ nastgpujace
wiasciwosci:
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— max. Srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos¢ czgsci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosé na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzié
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:
- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i
materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 c¢cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.
3.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00
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5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uk}adanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Calkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkladu pod posadzki:
(1) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem ukladania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna
warstwa.

(4) Catkowita gruboé¢ podkladu wedhlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewi-
dzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o gruboscei:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js
= 0,98 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
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Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

6.2,

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wvykonanie podkladéw i nasypow wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podloza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ i réwnomiernosé warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.02.01.00 — wykopy — [m’]

B.02.02.00 - podktady i nasypy — [m’]

B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- Wwyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — placi si¢ za m® podktadu po zageszezeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podkladu z wyrdwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu
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- przewdz na wskazang odleglosé
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltow i wymiarow.

wRozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej” 111



Specyfikacje Techniczne

ST-02. Konstrukcje

II. ST-02-02 ZBROJENIE BETONU

Niniejsza specyfikacja dotyczy zbrojenia betonu w elementach zelbetowych wystepujacych w

budynku, jak : stopy i fawy fundamentowe , wiefice i podciagi Zelbetowe.
Zbrojenie zbiornika zelbetowego na wode

Roboty dotyczg budynkéw:

— Rozbudowa SUW w m. Padew Narodowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
wystepujacych na stacjach

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegSlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 i A-1L.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-IIIN
B500SP Epstal.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentaciq
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w
tabeli ponizej.

Gatunek stali| Srednica Granica Wytrzymalos¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
32355
B500SP 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé
pekniec, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
c¢) Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
d) Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sa
dopuszczalne:

- Jesli mieszeza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow
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ghadkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
f) Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
$rednice nominalna,
gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
g) Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
h) Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miescic
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
i) Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
j) Dostarczong na budowe partie¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie¢ watpliwosci co do jej wlasciwosei technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spelnia¢ wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drég i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknac
trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
k) Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
1) Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
m) Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
n) Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
0) Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
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p) Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

q) Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

r) Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

s) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

t) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

u) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

v) Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedhug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

w) Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7.  Obmiar robaét
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretéw poszezegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretdw, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ..Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr koficowy — wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia
x) Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
y) Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i
diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze
oczyszczenie terenu robo6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét.
10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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II1.

ST-02-03 BETON

Niniejsza specyfikacja dotyczy betonu zastosowanego w w elementach zelbetowych wystepujacych w

budynku, jak : stopy i ptyty fundamentowe, podkfady betonowe pod posadzki, wiefice
zelbetowe , zbiornik zelbetowy

Roboty dotycza budynkow:

— Rozbudowa SUW w m. Padew Narodowa

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegbdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetveh SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Skladniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
= Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
e oznaczenie
e nazwa wytworni i miejscowosci
e masa worka z cementem
e data wysylki
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e termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSYpOw.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszezegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.
e Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

e dla cementu luzem:

e magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych scianach).

Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalodci podanego przez wytwérce w przypadku

przechowywania w skladach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne s$wiadectwo jako$ci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadlej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci

frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyinego uzytego do budowy tunelu.

2.3.

- B-35 dla wykonania konstrukcji zelbetowej.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasiakliwos¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie wigkszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania oslony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonow i podktadow

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spelnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

Materialy do wykonania podbetonu

4.

4.1.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em?, wilgotnoéé optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiemie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sig¢
odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Transport
Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

5.

5.1

(1) Srodki do transportu betonu
e Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
e Ilos¢ ,.gruszek™ nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robét
Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
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Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skladnikéw:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé¢ dokonywane wylacznie

wagowo, z dokladnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowe;j nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dofem
nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszcezanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
bufawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokosé
5-8 cm w warstwg poprzednia i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

¢ Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
Jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$é ta zwykle wynosi 0,35—
0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dhugosci.

e Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
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nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

e Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, Ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej 0
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkie;j
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawey spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

1 Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

2 W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —-5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
1. Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed

wRozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej” 119



Specyfikacje Techniczne
ST-02. Konstrukcje

zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

2. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukeja.

3. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacija betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

1. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi oslonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

2. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pzniej niz po 12 godzinach
od zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

3. Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sig faczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie s3 stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

4. Woda stosowana do polewania betonu powinna spehiaé wymagania normy PN-EN

1008:2004.
5. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.
(2) Okres pielegnacji

1. Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

2. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251)
lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

1. wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

2. peknigcia sa niedopuszczalne,

3. rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

4. pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

5. rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukloéci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

1. wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

2. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié¢ betonem i nastgpnie
wygladzi¢ i uklepac, aby otrzyma¢ réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkow i
porow,

3. wyréwnana wg powyzszych zalecenn powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
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Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zalozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkfadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 ~ 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
wg zasad podanych powyze;j.
W szezegblno$ei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/8-10050.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obegjmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkceji
- oczyszczenie podloza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbidrka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na pod}ozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-§9/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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IV. ST-02-04 SCIANY i DACH Z PLYT WARSTWOWYCH

Roboty dotycza:
— Rozbudowa SUW w m. Padew Narodowa.
Roboty dotycza obudowy desorberéw usytuowanych na zbiorniku zelbetowym

Kategoria rob6t — Sciany i dach z plyt warstwowych — kod CPV 45223820-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem $cian i dachu obudowanych ptytami
warstwowymi.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji
robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie scian i dachu z plyt warstwowych.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne Wykonanie robot zwiazanych z wykonaniem $cian ostonowych z plyt
warstwowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do$wiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujacemu wlasciwg jakosé wykonania. Roboty zwiazane z wykonaniem $cian
ostonowych winne by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej . Przy wykonywaniu prac
montazowych elementéw $cian ostonowych z plyt warstwowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach montazowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny
winny si¢ dokltadnie zaznajomi¢ z caloscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi
odrebnymi czgsciami dokumentacji /dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan

2. MATERIALY

2.1. Plyty warstwowe Obudowa $cian Obudowa scian z plyt warstwowych z rdzeniem z pianki
poliuretanowej PIR, gr. 10 cm. Laczenie ptyt w ukladzie poziomym do stupéw stalowych za pomoca
ocynkowanych srub M8 lub ocynkowanych wkretéw samowiercacych z podkiadka neoprenowa w
rozstawie co 20cm, wg zalecen producenta plyt warstwowych. Obudowa dachu Pokrycie dachu z ptyt
warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR, gr. 10 cm. Laczenie plyt do ptatwi dachowych
za pomocg ocynkowanych srub M8 lub ocynkowanych wkretéw samowiercacych z podkiadka
neoprenowa w rozstawie co 20cm, wg zalecen producenta ptyt warstwowych.

2.2. Obrobki blacharskie Obrébki blacharskie dla ptyt warstwowych - Okapnik - Okapnik —
obrébka dolnej krawedzi Sciany - Listwa naroznikowa - obrébka naroznika zewnetrznego $ciany -
Listwa naroznikowa — obrobka naroznika wewnetrznego $ciany - Okapnik — okapnik nad oknami.

2.3. Laczniki Laczniki samowiercace z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo
przed korozja. Wszystkie laczniki powinny posiada¢ podkiadke aluminiowa z wulkanizowanym
EPDM.

2.4 Uszczalki

-Impregnowana uszczelka samoprzylepna

- Samoprzylepna tasma z PCW

2.5. Nity Al./Fe

3. SPRZET
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Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport Plyty nalezy przewozi¢ na budowg samochodami (transport bezposredni) lub
samochodami i wagonami kolejowymi (transport wigzany).Do przewozenia pakietéw plyt z miejsca
sktadowania do wagonu kolejowego mozna uzywaé¢ wozkéw akumulatorowych. Na srodku
transportowym powinny by¢ ulozone pakiety na wypoziomowanych legarach w jednej do dwoch
warstw (do wysokosci 4,0 m) na przekladkach z desek, dlugoscia do kierunku jazdy, zabezpieczajac je
przed przesuwaniem. Do wyladunku pakietow na placu budowy zaleca si¢ uzy¢ Zurawia
samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.

4.2. Magazynowanie Spakietowane plyty warstwowe nalezy sklada¢ pod wiata lub innym statym
przykryciem, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Pakiety plyt
ustawia si¢ na czas sktadowania jeden na drugim na przekladkach z desek, do wysokosci maksimum 4
m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane. Do montazu scian i dachu z phyt
warstwowych nalezy przystapic po zakonczeniu nastgpujacych prac: - montazu elementow
zelbetowych i stalowych - betonowania - zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowej

6. KONTROLA JAKOSCI

wymiary, ksztalt i estetyka:
grubosé plyty [mm]

dhugo$é max [m]]

ciezar [kg/m?|

grubos¢ okladziny zewngtrznej [mm]

grubos¢ okladziny wewngtrznej [mm]C

powierzchnie widoczne plyt i obrobek blacharskich nie powinny mie¢ miejscowychll wklesnigé i
wypuktosci lub innych uszkodzen zauwazalnych z odleglosci 1 m

na powierzchni plyt i obrobek blacharskich nie powinny wystgpowaé plamy lub smugi,[
zauwazalne roznice odcieni , faktur

tolerancja wymiardéw elementéw scian osfonowych [mm] [

- dla elementéw do 315 mm — 1,0

- dla elementdéw 315 > 1000mm — 1,6

- dla elementéw 1000 > 2000mm - 2,4

- dla elementow 2000 > 3150mm — 4,0

- dla elementdéw 3150 > 5000mm — 6,0

- dla elementéw 5000 > 8000mm — 10,0

- dla elementéw 8000 > 16000mm — 16,0

Wymagania techniczne:

odpornosé korozyjna - wlasciwosci ochronne

izolacyjnos¢ cieplna U = 0,23 W/m21 ‘K

stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajace ogien

odpornos¢ ogniowa - ptyt warstwowych sciennych EI15, plyt warstwowych dachowych[J REI30

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie $cian ostonowych z plyt warstwowych oblicza si¢ w m2 z potraceniem powierzchni
nie zabudowanych o powierzchni ponad 0,5 m2
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8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1.0dbidr konstrukeji Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki
wymiarowe elementow stalowych. Zauwazone bledy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystapieniem
do montazu. Konstrukcja wsporcza winna by¢ sprawdzona na:

- zgodnos¢ usytuowania i rozstawu rygli z projektem

- prostoliniowos¢ krawedzi rygli

8.2.0dbi6r elementéw i akcesoridw Dostarczone na budowe elementy $cian ostonowych i dachu
powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typoéw piyt,
elementow i akcesoriéw z projektami cian, a takze pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej
partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw $cian ostonowych powinno by¢ dolaczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace ,ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym
podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach
przedmiotowych. Plyt i elementéw nie spelniajacych tych wymagan nie nalezy stosowaé¢ .Ewentualne
nie - wielkie usterki techniczne powstale w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem
usung¢. 8.3.0dbiér gotowych $cian i dachu z plyt ostonowych Po wykonaniu $cian i dachu z plyt
ostonowych nalezy dokona¢ odbioru prac, szczegélnie pod katem:

- prawidfowego uszczelnienia stykow plyt i elementow

- pionowosci Scian

Podstawg odbioru koncowego sa:

- powykonawcza dokumentacja techniczna

- protokotly z odbioru robét zanikajacych i odbioréw czesciowych

- zaswiadczenia o jakosci elementéw i materialéw dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Roboty zwigzane z wykonaniem scian ostonowych z plyt warstwowych wg obmiaru sa platne na
podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow

- transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie

- montaz konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogietych,

- zamocowanie plyt za pomocg tacznikow, nitéw

- zaloZenie listew stykowych, uszczelnienie stykow uszczelkami

- montaz obrobek blacharskich tj. réznego rodzaju listew, okapnikow

- posprzatanie terenu budowy po skonczeniu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z plyt warstwowych i zebro - wych.

PN-84/9026-02/04 Plyty warstwowe budowlane Plyty warstwowe z okfadzinami stalowymi z
rdzeniem poliuretanowym.Wytyczne pakietowania,przechowywania i transportu.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.Wymagania i obliczenia
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V. S§T-02-05 KONSTRUKCJE STALOWE

Roboty dotycza konstrukcji stalowej ramowej obudowy desorberéw na zbiorniku zelbetowym
w m. Padew Narodowa

Wstep

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

L.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystgpujacych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejsze] SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

2.1. Stal

Do konstrukceji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do 6,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dlugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—-3dol5m
z odchytkami: do 50 mm dla diugosci do 6.0 m;
do 100 mm dia dhugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dlugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ | mm/m.
a) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sig o dlugosciach:
- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztaltowniki zimnogigte.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe i okragle).
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Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dhugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna byé bez pekniec,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pekniecia widoczne golym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sg dopuszczalne
jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wigkszej.
2.1.4. Odbicr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do
wyladunku mniejszych elementéw mozna uzyé weiagarek lub weiggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segre-
gowa¢ i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;.
Konstrukeje nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja polozenie pionowe skladowaé w tym samym
polozeniu.

(2) Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materialow, spoin, otwordéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powlok antykorozyjnych.
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Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow,

podnosnikdw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace

przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami

uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robdt spawalniczych

z) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

aa) Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

bb) Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

cc) Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na sruby
Do scalania elementdw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosei.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pgknigcia.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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VLST-02-06 ROBOTY MUROWE

Niniejsza specyfikacja dotyczy robot murowych wystepujacych w budynku, jak : ciany murowane

fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany zewnetrzne i zewnetrzne nosne, $cianki
dzialowe

Roboty dotycza:

— Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Padew Narodowa

Wstep

. Przedmiot SST

1.2:

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialow ceramicznych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:
Sciany z gazobetonu
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty pelne;j.
B.08.04.00. Scianki dziatowe

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

22

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

Wyroby ceramiczne — stosowaé jako obmurowanie komindw. pod obciazenia skupione od sit

skupionych , np. podciagi

2.2.2. Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

dd) Wymiary jak poz. 2.2.1.

ee)Masa 4,0-4,5 kg.

ff) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

gg) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

hh) Wytrzymalosé na $ciskanie 15 MPa.

ii) Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

ji) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokodci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigcie. 1los¢ cegiel nie speiniajacych powyzszego wymagania nie powinna byé
wieksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiel
- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

Uwaga

- Mury z bloczkéw betonowych — zastosowane w niniejszym projekcie
- Mury z bloczkéw betonowych wykonuje si¢ wedlug tych samych zasad, co mury z cegiet
ceramicznych.
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2.3. Pustaki ceramiczne typu Porotherm — pozostale sciany budynku

Sciany nosne zewnetrzne (29cm) nalezy wykonaé w technologii pustakéw typu Porotherm klasy

15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 10MPa.

Wewnetrzne $ciany nosne réwniez w technologii typu Porotherm klasy 15MPa

W scianach zewnetrznych wykonywac stupy zelbetowe jak na rysunku.

Stosowa¢ si¢ do wytycznych projektowania scian w systemie typu Porotherm . ktére sa opracowane w
zeszytach technicznych

Tres¢ dostepna w materiatach technicznych udostepnionych przez producenta elementow
ceramicznych typy Porotherm.

2.5,

Mury z pustakdéw ceramicznych
W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sa stosowane ogolne zasady wiazania cegiel.
W naroznikach, filarach miedzyokiennych i migdzydrzwiowych wystepuje czgsto konieczno$¢
stosowania
elementow ulamkowych. Jako elementy uzupetniajace nalezy stosowa¢ cegly modularne, cegly
kratowki
lub cegly uzupehiajace produkowane specjalnie w tym celu.
Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w scianach wewnetrznych uklada sig¢ szczelinami
prostopadle
do lica $cian.
W $cianach zewngtrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplna, pustaki uklada
sie
szczelinami rownolegle do lica $cian.
W scianach zewnetrznych warstwowych, w ktorych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia styropian lub
weina
mineralna, uklad szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunigcie spoin
poprzecznych
wynosi, tak jak w przypadku muréw z cegiel, 50 mm.
Z uwagi na sposob wykonania spoin wspornych rozréznia sieg:
- murowanie na zwykfe spoiny grubosci od 8 do 15 mm
- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm
- murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm
Z uwagi na rodzaj zfacza pionowego migdzy pustakami rozréznia sig¢ laczenia:
- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych pustakéow
- na suchy styk
- na piéro i wpust
- Murowanie na suchy styk i na pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakdéw o
odpowiednim ksztalcie

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 . 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 g 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 4,5

»Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Naredowej” 129



Specyfikacje Techniczne
ST-02. Konstrukcje

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 ; 0,3 ; 4
1 b 0,5 : 435

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.,

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i

Jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wczeéniej niz po zakonczeniu scian gléwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

€) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

2.1. Mury
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksy-
malna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-
10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw noénych nie powinna byé wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
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a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Polaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

rézniacej si¢ wigeej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
1. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

2. proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegly,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
~na 1 m dlugoéci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
[losé robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
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8.1. Odbidér robét murowych powinien sie¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegodlnych etapéw robét zanikajacych,
e) protokéty odbioru materialow i wyrobdow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

VII. ST-02-07 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Niniejsza specyfikacja dotyczy robét konstrukcji drewnianych zwiazanych z wykonaniem dachéw
drewnianych w technologii dzwigaréw drewnianych. Dopuszcza sig sprefabrykowanie dzwigaréw
drewnianych w zakfadzie prefabrykacji z wykorzystaniem zlaczy typu Mitek.

Roboty dotycza Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody m. Padew Narodowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodza:
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1.4,

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

B.06.03.00. Deskowanie polaci dachowych deskami grubosci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, taczonych
na wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.,
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi 1 ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33
wedhug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdluz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhiz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wldkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dhugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokos$ci lub dlugosci
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Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoéci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnoé¢ plaszezyzn — plaszezyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubosci:  do+1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
kk) dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
1) dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- W grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze
niz +3 mm i -2 mm.

e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm 1 —2 mm.

2.2. Laczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowaé:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod s$ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.3

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

Skladowanie materiatow i konstrukeji

2.4,

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skiadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementdéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem
czynnikdéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw
konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Dokladno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugo$¢ elementdow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ sig¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza sig¢ nastgpujace odchylki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 em w osiach rozstawu krokwi
- w dhugosci elementu do 20 mm
- w odlegloéci miedzy weztami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm.
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5.3

5.2.5. Elementy wig¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.

Wiazary drewniane

5.4.

5.3.1. Rozstaw i przekrdj wiazarow powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
- wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm
- wodchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dugosci.

5.3.3. Belki powinny byé kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Kofice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane s$rodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szeroko$ci co najmniej
3 cm.

Deskowanie polaci dachowvch

5.5.

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uklada¢ strong dordzeniowa ku dolowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola
desek powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukfadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonac¢ odboje z desek uktadanych na
styk.

Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ faczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek winna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg pkt. 2.2.6.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo$é m® wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m’.

Odbior roboét
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN §844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspélne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.
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1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.01. Technologia

1.1 WSTEP

1.1

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotemn niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
technologicznych zwigzanych z Rozbudowg Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowe;j.

1.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

Kategorie: 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

45232151-5 Wezly do przepompowywania wody
45252120-5 Zaktady uzdatniania wody

1.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.4.

1.1.4 Zakres Rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

1.

2,

WYMIANA POMP GEEBINOWYCH I UZBROJENIA OBUDOW STUDNI UJECIOWYCH

DEMONTAZU ISTNIEJACYCH URZADZEN W BUDYNKU SUW

ROZBUDOWA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO

BUDOWA ZBIORNIKA REAKCIJI Z BUDNKIEM DESORBEROW

MODERNIZACJA ODSTOJNIKA POPLUCZYN

ROZBUDOWA POLETEK OSADOWYCH
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a) dostawa i montaz urzadzen:

LP.

NAZWA

URZADZENIA

MIEJSCE
MONTAZU

CHARAKTERYSTYKA,
PRZYKLADOWY PRODUCENT
-STANDARD WYKONANIA

Pompa gtebinowa

Studninr1-6

Zatapialna pompa gtebinowa
przystosowang do ttoczenia wody
czystej z silnikiem o mocy
N=4,0kW/400V. Korpus tloczny z
przytagczem kotnierzowym DN80 Silnik
agregatu pompowego wyposazony jest
w przewod zasilajgcy o dt. ~ 2,5 mb.
Srednica agregatu pompowego: ¢148
mm. Wykonanie materiatowe pompy:

- korpus zeliwo

- korpus srodkowy zeliwo

- wirniki mosigdz

- wat i sprzeggto stal nierdzewna

- fozyska pompy guma
Charakterystyka pompy:

Q [m3/h] = 15-30, H[m] = 40-30m

Desorber

Budynek
desorberéw na
zbiorniku
reakcji

Wolno stojacy desorber wiezowy
Wydajno$¢ urzadzenia: 50 [m3/h]
Materiat konstrukcyjny: PE100, PP
Wszystkie materialy konstrukcyjne
posiadajg atest PZH na kontakt z wodg
pitna.

Wymiary kolumny:

Srednica kolumny: 1400 [mm)]
Wysokos¢ robocza kolumny: 3700 [mm]
Waga kompletnego urzadzenia: ~400
(kg]

Wyposazenie:

> kolektor zraszajagcy DN160,

> 4 potkowa kolumna ociekowa

> zloze zraszane z wypetnieniem (V=1,0
m3),

> 2x otwdr inspekcyjny fi300 w kolumnie
z pokrywa przezroczysta,

> komplet przytaczy technologicznych,
> otwor rewizyjny zbiornika z pokrywg
fi600.

Wentylator
promieniowy

Budynek
desorberéw na
zbiorniku
reakciji

Sredniociénieniowy wentylator
promieniowy o napedzie bezposrednim.
- maks. wydajnosé Qmax 700 m3/h

- cisnienie statyczne Ps 2220 Pa

- napiecie U 400 V

- moc P550 W

- natezenie pradu Imax 1.35 A

- predkosé obrotowa nmax 2820 obr/min
- temperatura pracy t -20 - 80 °C

- klasa izolacji silnika F

- klasa zabezpieczenia IP IP 55

- ciénienie akustyczne LWA 82 dB(A)

- masa m 15 kg
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Sprezarka tlokowa,
4 |bezolejowa ze
zbiornikiem 90 dm3

Hala filtréw

Sprezarka tlokowych o wydajnosci
Q=6,0 m3/h, N=1,5 kW, ze zbiornikiem
powietrza o poj. 90!

W skiad zestawu wchodzg:

- Sprezarka tlokowa, ilo$¢ cylindrow — 1,
- Zbiornik sprezonego powietrza 90 dm3
- Moc N=1,5kW

- Przytgcze sprezonego powietrza -
szybkozlgcze

- Wymiary (dxsxw) 400x820x750 mm

- Poz. glosnosci wg 1IS02151 — 76 dB(A)
-Waga - 39 kg

Pozostate wyposazenie:

- rozdzielacz dla napedéw
pneumatycznych (do wysp
zaworowych),

- reduktor ciénienia dla napowietrzania,
- instalacja z rur stal., nierdzewnych,
spawane fub gwintowane na
dopuszczalne ci$nienie.

1 szt.

Pompy
posrednie lI°

Hala filtréw

Pompy /1+1/ jednostopniowe poziome z
falownikiem zewnetrznym o
parametrach:

- wydajnoéé: 50 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia: 27 msw
-moc: 5,5 kW

Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare, EN-GJL-
250, ASTM A48-40 B

Wirnik: Zeliwo szare, EN-GJL-200,
ASTM A48-30 B

Instalacja:

- Maksymalna temp. otoczenia: 55 °C

- Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar

- Kotnierz standardowy: EN 1092-2

- Kréciec ssawny: DN 80

- Krociec ttoczny: DN 65

- Cisnienie: PN 16

Dane elektryczne:

- Liczba biegunéw: 4

- Nominalna moc silnika - P2: 5,5 kW

- Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz

- Napiecie nominalne: 3 x 220-
240D/380-420YV

- Prad znamionowy:0,8-9,70/6,30-5,60 A
- Predko$¢ nominalna: 2900 obr/min

- Sprawnosc silnika obcigzeniu: 87,7 %
- Klasa izolacji (IEC 85). F

2 szt.
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Filtr ciSnieniowy

Hala filtrow
automatyczny

Filtr automatyczny ci$nieniowy o
parametrach:

- Srednica @1800 mm

- Wysokosé ptaszcza filtra 1500 mm

- Powierzchnia filtracyjna 2,54 m2

- Krééce doprow. i odprow. DN 150 mm
- Ciénienie robocze max. 0,6 MPa

- Drenaz grzybkowy - dennica ptaska,
- Dodatkowe wzmocnienie drenazu
ptaskownikami stalowymi,

- Wiaz boczny o $rednicy min. 400 mm
w ptaszczu,

- Wiaz gorny o $rednicy 400 mm,

- Wiaz dolny,

- Krdéee przytaczeniowe: wlotowy
boczny w ptaszczu, wylotowy dofem
dennicy,

- ilos¢ nég 3 osadzone w dennicy,

- Grzybki drenazu z tzw. dluga ndzka, z
PP, umozliwiajgce zgodne ze sztukg
ptukanie wodg oraz powietrzem

- Odpowietrznik w gérnej czesci filtra,
- Wykonanie materiatowe — stali
niskoweglowa — atestowana.

- armatura w postaci przepustnic
(pneumatycznych oraz recznych),
zaworu odpowietrzajgcego, zaworow
zwrotnych, manometréw, kurkow
probierczych,

- warstwa filtracyjna: zioze warstwowe
zwirowo-katalityczne

8 kpl.

Pompy sieciowe -
wielostopniowe z
watem pionowym ze
stali nierdzewnej

Hala filtréw

Zestaw pompowy skiadajgcy sie z 5
pomp wielostopniowych, pionowych,
kazda pompa z falownikiem
zewnetrznym. Zestaw pompowy na
stelazu ze stali nierdzewnej wyposazony
w niezbedng armature - na podkfadach
antywibracyjnych.

Parametry zestawu:

-Q =200 m3/h

-Hnom. =45 msw.

- llo$¢ pomp w zestawie n=5szt

- Moc N=5x11,0W

Korpus pompy: Zeliwo szare, EN-
JS1050, ASTM 80-55-06

Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr.
1.4301, AISI 304

Instalacja:

Maks. temp. otoczenia: 60 °C

Maks. ci$. przy temp: 16 bar/120 °C
16 bar/-30 °C

Kotnierz standardowy: DIN
Przytgcze rurowe: DN 100
Cisnienie: PN 16 / PN 25/ PN 40

4 szt.
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Pompa pluczaca
wirowa z walem
poziomym

Hala filtrow

Pompa jednostopniowa pozioma o
parametrach:

-wydajno$é: 110 m3/h

- wysokosc¢ podnoszenia: 18 msw
-moc: 11 kW

Materiaty:

- Korpus pompy: Zeliwo szare, EN-GJL-
250, ASTM A48-40 B

- Wirnik: Zeliwo szare, EN-GJL-200,
ASTM A48-30 B

Instalacja:

- Maks. temperatura otoczenia: 60 °C

- Maksymalne ci$nienie pracy: 16 bar
- Kotnierz standardowy: EN 1092-2

- Krociec ssawny: DN 100

- Kréciec ttoczny: DN 65

- Cisnienie: PN 16

Dane elekiryczne:

- Liczba biegunéw: 4

- Nominalna moc silnika - P2: 11 kW

- Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz

- Nap. nom.: 3 x 380-420D/660-690Y V
- Prad znamion.: 21,2-20,4/12,2-12,0 A
- Predko$¢ nom.: 2900 obr/min

- Sprawnos¢ silnika obciazeniu: 91,4 %
- Klasa izolacji (IEC 85): F

1 szt.

10

Dmuchawa
rotacyjna w
obudowie
dzwiekochtonnej

Hala filtrow

Dmuchawa rotacyjna, bezolejowa w
obudowie dZzwiekochtonnej o
parametrach:

Q=2,7m3/min, Ap=0,07MPa, N=5,5kW

1 szt.

11

Pompa dozujaca
podchloryn sodu

Chlorownia

Zestaw dozujgcy, skladajacy sie z
pompy membranowej oraz zbiornika
roboczego o poj. V =120 dm3.
Charakterystyka pompy:

- Wydajnos¢ 6 ml/h przy Ap=10bar
-Kabel 5m sygnaty wejsciowe

- Kabel sygnatu alarm. z przekaznika
- Zawér wielofunkcyjny

- Zawor dozujacy

- Zbiomik 1201 PE

- Waz PVC 6/12

- Zestaw ssacy do zb 1201

2 kpl.

12

Przeptywomierze
elektromagnetyczne

Hala filtrow -
rurociggi wody
surowe;j,
napowietrzone

Przeptywomierz elektromagnetyczny o
parametrach:

- legalizacja,

- DN125,

- pomiar przeptywu, dwa liczniki,

- odciecie matego przeptywu,

- detekcja pustego rurociggu,

- kierunek przeptywu,

- wyswietlacz podswietlany, z tekstem
alfanumerycznym do wskazania
natezenia przeptywu, stanu licznikéw,
nastaw i btedow i przeplywu zwrotnego

2 szt.
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Hala filtrow
rurociag wody
czystej do
sieci za
pompami
sieciowymi

Przeptywomierz elektromagnetyczny o
parametrach:

- legalizacja,

- DN200,

- pomiar przeptywu, dwa liczniki,

- odciecie matego przeptywu,

- detekcja pustego rurociagu,

- kierunek przeptywu,

- wyswietlacz podswietlany, z tekstem
alfanumerycznym do wskazania
natezenia przeptywu, stanu licznikow,
nastaw i btedéw i przeplywu zwrotnego

1 szt.

Przeptywomierze
elektromagnetyczne

Hala filtrow
rurociag wody
do ptukania

Przeptywomierz elektromagnetyczny o
parametrach:

- legalizacja,

- DN125,

- pomiar przeptywu, dwa liczniki,

- odciecie matego przeptywu,

- detekcja pustego rurociggu,

- kierunek przeptywu,

- wyswietlacz podswietlany, z tekstem
alfanumerycznym do wskazania
natezenia przeptywu, stanu licznikow,
nastaw i bledow i przeptywu zwrotnego

1 szt.

Pompy zatapialne

a do osadow

Zbiornik
reakciji,
odstojnik
poptuczyn,

Pompa zatapialna, wolnostojaca do
cieczy zanieczyszczonych i
przemystowych o parametrach:

- wydajnosé: 8,0 m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia: 8 msw
Materiaty:

- Korpus pompy: Zeliwo szare,
Instalacja:

- Kréciec ttoczny: DN 65

- Nominalna moc silnika - P2: 1,3 kW
- Czestotliwosé podstawowa: 50 Hz
- Predko$¢ nom.: 2900 obr/min

4 szt.

Pompa zatapialna
wod nadosadowych
w studni z kregéw
1200 mm

14

Pompownia
wod
nadosadowy
ch

Pompa zatapialna, wolnostojaca do
cieczy zanieczyszczonych i
przemystowych o parametrach:

- wydajnosé: 15,0 m3/h

- wysoko$é podnoszenia: 5 msw
Materiaty:

- Korpus pompy: Zeliwo szare,
Instalacja:

- Krociec ttoczny: DN 65

- Nominalna moc silnika - P2: 1,3 kW
- Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
- Predko$¢ nom.: 2900 obr/min

1 szt.

1.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz

sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Stacja Uzdatniania Wody — zespot obiektow wyposazonych w urzadzenia shuzace do uzdatniania

wody surowej, tak aby odpowiadata ona warunkom wody pitne;.

Woda surowa — woda dostarczana z ujeé¢ wody, wymagajaca uzdatnienia.

Woda napowietrzona — woda po napowietrzeniu na desorberach i czgsciowej sedymentacji w

zbiorniku reakeji.
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Woda uzdatniona — woda odpowiadajaca, po jej oczyszczeniu, warunkom wody pitnej.

Woda pluezgca — woda stuzaca do plukania i oczyszczania urzadzenia technologicznego dla
przywrdcenia sprawnosci jego dzialania.

Filtracja — proces technologiczny mechanicznego i absorpcyjnego zatrzymania zanieczyszczen
podczas przeptywu wody przez zloze filtracyjne.

Desorber - kolumna ociekowa do otwartego napowietrzania wody

Filtr cisnieniowy — zbiornik filtracyjny wypeiony zlozem filtracyjnym, stuzacy do oddzielania ciat
statych od cieczy i gazow.

Dmuchawa — urzadzenie sprezajace gaz w celu wywolania przeplywu przez sie¢ przewodoéw oraz
wiaczonych w sie¢ urzadzen.

Spre¢zarka — maszyna stuzaca do sprezania i przetlaczania gazow.

Pompa — urzadzenie do mechanicznego przetlaczania cieczy na wyzszy poziom lub do miejsca o
wyzszym jej cisnieniu..

Przeplywomierz — przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiary ilosci przesylanej przewodem cieczy lub
gazu.

Cisnienie robocze instalacji p,,, — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktore dla
zachowania zakltadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie prébne p,.sn — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.1.6 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora.

1.2 MATERIALY

Kazdy stosowany material, wyrob i preparat, w tym dezynfekcyjny, uiyty w instalacjach i
urzqdzeniach stuzqcych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyskaé zgode wlasciwego
paristwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydanq na podstawie atestu higienicznego
Paristwowego Zakladu Higieny.

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mieé¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne
PZH.

Instalacje technologiczna wewnatrz budynku technologicznego zaprojektowano z rur i
ksztattek ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301 faczonych przez spawanie i kolnierze ($rednice wg.

Normy DIN). Armature stanowia przepustnice migdzy kolierzowe z napedem recznym, z
sitownikami pneumatycznymi regulacyjnymi, pneumatycznymi oraz zawory kulowe stalowe.

Instalacj¢ technologiczng wewnatrz budynku mocowa¢ za pomoca systemowych podpér (rozstaw wg
zalecen producenta).

Przewody dozujace podchloryn sodu zaprojektowano z PVC-soft (nieutwardzone PVC ze zbrojeniem
wewnetrznym).

Ze wzgledu na material rurociagéw — stal nierdzewna, oznakowanie rurociagéw wewnatrz budynku
poprzez naklejki ze strzatkami w odpowiednim kolorze wskazujacych kierunek przeplywu, rodzaj
medium oraz jego nazwe jak nizej:

- Woda surowa kolor zielony
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- Woda napowietrzona kolor zielony ciemny
- Woda uzdatniona kolor niebieski jasny
- Powietrze kolor bigkitny

- Popluczyny kolor bragzowy

- Podchloryn sodu kolor zolty

» Rury 1 ksztaltki z PE

Sieci wodociagowe i rurociagi technoogiczne zewngtrzne oraz kolektory pophiczyn w budynku
zaprojektowano z rur i ksztattek PE100, SDR17 na cisnienie robocze 10 bar (1,0MPa).

Rury z polietylenu PE100 zgrzewane doczotowo wg PN-EN 12201.

- powinny by¢ dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system
ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu

- powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktora jest
dostepna pod adresem www.pel00plus.net

- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolitag pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej
powierzchni barwe

- kazda ksztaltka powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice

- ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne bylo tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla
ulatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Rury i ksztaltki PE musza by¢ posiadaé stosowng Aprobatg Techniczna i Atest Higieniczny PZH.

Srednice, i dlugosci rur wodociagowych podano w zestawieniu materialow.

» Rury i ksztaltki z PVC

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1
Materiat: PVC-U
Srednia gestosé 1,4 g/cm3

Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/m°C

Modut elastycznosci krotkotrwaly: > 3200N/mm?2

Kolor: pomaranczowy
Sztywnosé obwodowa: klasa SN 4, SN 8 kN/m2
Zalecana maksymalna temperatura sciekéw: - dlugotrwata 45° Celsjusza
- krotkotrwata 70° Celsjusza
Szczelnosc na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca
rury 15% i odchyleniu  katowym  4°  zgodnie
znormg PN-EN 1277
Szczelnosé na nadcisnienie: 0.5 bar przy deformac;ji kielicha 10% i bosego konca
rury 15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z norma PN-EN
1277
Uszezelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozlaczne) w trakcie

automatycznego procesu produkcyjnego. Uszczelka sklada sig
z pierscienia stabilizujacego PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN 681-2
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Ksztattki:
>

>

musza odpowiada¢ wymiarom wg norm PN-EN

Rury ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (EN)

Zoze filtracvine katalitvczne

- gestosé nasypowa: 1,80 T/m’,

- charakterystyka fizykochemiczna: MnO, >83%,

- ziarna koloru brazowego do czarnego,

- zawarto$¢ wody: 4%,

- wymagane dopuszczenie do stosowania do uzdatniania wody pitnej —atest PZH.

Pompy
Powinny spetnia¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa okreslone w PN-EN 809.

Pompy ptuczqca i posrednie:

- jednostopniowe pompy odsrodkowe z przylaczem ssawnym umieszczonym w osi walu
pompy i przylaczem tlocznym umieszczonym promieniowo,
- korpus pompy, wirnik z zeliwa szarego.

Pompy sieciowe:
- pionowe wielostopniowe pompy z przylaczem ssawnym i ttocznym umieszczonym na
tym samym poziomie,
- korpus dolny i gorny pompy z zeliwa szarego,
- wal i plaszcz pompy ze stali nierdzewne;.

Pompy do poptuczyn i osadéw:
- pompy zatapialne, wolnostojace, z wirnikiem typu Vortex
- jednostopniowe pompy odsrodkowe z przylaczem tlocznym umieszczonym
promieniowo,
- korpus pompy, wirnik z zeliwa szarego.
Pompy dozujqce:
- wykonana z materialu odpornego na korozje,
- przepona pompy przystosowana do pracy ciaglej.

Dmuchawa

- dmuchawa wyposazona w zawor zwrotny, thumik tloczenia, thumik ssania,
- konstrukcja nie powinna wymagac stosowania fundamentu,
- obudowa dzwigkochionna z blachy ocynkowane;.

Sprezarka

Chiodzona powietrzem, jednostopniowa, ttokowa, bezolejowa. Wersja nadbudowana na
zbiorniku poziomym z pelnym oprzyrzadowaniem.

Przeplywomierze elektromagnetyczne

- material wykladziny czujnika: twardy elastomer,
- przylacze kotnierzowe.

Armatura

Przepustnice:

- cis$nienie nominalne PN16, PN10,
- Do mocowania pomigdzy kolierze wg EN 1092 PN 10/16
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Dhlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( dawniej DIN 3202, K1)
Dowolna pozycja zabudowy i kierunek przeptywu

Uszczelnienie miekkie

Centrycznie tozyskowany dysk

Uszczelnienie migkkie, nawulkanizowane na pierscieniu nosnym manszeta
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM

Korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

Walki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021

Dzwignia reczna ( do DN200)

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe zgodnie z wymaganiami GSK
Kolor pokrycia korpusu — niebieski — RAL 5005

Zawory zwrotne:

wykonanie bezkotnierzowe do montazu pomigedzy kolierzami lub kolnierzowe,
cisnienie nominalne PN16,

uszczelka w ksztalcie O-ringu z NBR lub EPDM,

korpus z zeliwa szarego lub ze stali nierdzewnej.

Zawory odpowietrzajqce:

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny by¢ zabezpieczone przed
pneumatycznym zamknigciem. Powinny zamykaé sie po catkowitym odprowadzeniu
powietrza.

cisnienie nominalne PN16,
temperatura pracy max. 100°C,

Napedy reczne:
z zeliwa sferoidalnego lub dzwignia aluminiowa z plytka zapadki wykonana z
cynkowanej stali.

Zasuwa klinowa

migkko uszczelniony zgodnie z norma EN 1074 (DIN 3352 - 4A)

dlugos¢ zabudowy: zgodnie z EN 558-1 seria 14 (DIN 3202, F4)

niskie momenty obstugowe dzieki nakladkom slizgowym na klinie
sprawdzone i zarejestrowane przez DVGW / elastomery dopuszczone wg W 270
typ podiaczenia: kohierz

kotnierze wielkos¢ i owiert zgodnie z DIN 2501 PN 10

kierunek zamykania: zamykanie zgodnie z ruchem zegara

medium: Woda zakres temperatury roboczej: do 50 °C

korpus, klin i pokrywa korpusu z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
klin calkowicie nawulkanizowany EPDM

wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (stal chromowa 13%)

nakretka wrzeciona: mosigdz

pokrycie epoksydowe zgodnie z wymaganiami GSK,

grubo$¢ pokrycia: 250 pm

kolor: niebieski (RAL 5005)

tryb dziatania: przygotowane pod naped elektryczny

Max rdznica cisnienia 10 bar

Kohierz napgdu zgodnie z ISO 5210,

» Elementy do dawkowania chemikaliow

Zbiorniki chemikaliow, rury i weze i inne elementy mogace mie¢ kontakt z chemikaliami
wykonane z materialdéw odpornych na korozyjne dziatanie tych chemikaliow i z materialu
nie rozprzestrzeniajacego ognia.

Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta co ulatwia zaopatrzenie i
wymiang czesci zamiennych.
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Materialy uzyte do budowy powinny spelniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Zestawienie materiaiowe SUW zawarte jest w dokumentacji projektoweij.

Sktadowanie materialow
Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

® magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi,

® dluzsze sktadowanie rur powinno si¢ odbywaé w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych,
" rur nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,
® rury o roznych srednicach grubosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie
Jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowa¢ si¢ na spodzie,
® rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu, w miejscu czystym ,suchym.
Ksztattki, ziaczki, armatura powinny by¢ skladowane w sposdb uporzadkowany zachowaniem
srodkéw ostroznosci jak wyzej opisane.

1.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
= samochod dostawczy,
= samochod samowyladowczy,
= samochod skrzyniowy,
= wiertarka udarowa,
= weciagarka reczna,
= wciggarka mechaniczna,
= zuraw samochodowy

i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.4 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, zachowaniem
zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

1.5 WYKONANIE ROBOT

1.5.1 Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.5.2 Wymagania szczegiolowe

Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiazany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montazowych z pracami
budowlanymi. Przejscia szczelne przez Sciany i stropy nalezy osadzi¢ na etapie robdt betonowych.

Kolejnos¢ prac

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac betonowych. Dostawy nalezy rozpoczac¢
od urzadzen o najwigkszych gabarytach. Na przygotowanych wczesniej fundamentach nalezy
posadowi¢ pompy. Zasypywanie filtrow nalezy przeprowadzi¢ po montazu orurowania filtrow. W
ostatnim etapie zamontowac nalezy urzadzenia kontrolno-pomiarowe oraz dozujace.

Montaz urzqdzen

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wykonanie fundamentow i cokotow.

Montaz wszystkich urzadzen nalezy prowadzi¢ écisle wg wytycznych producenta podanych w DTR
urzadzen.

Urzadzenia i instalacje zabezpieczone wykladzinami antykorozyjnymi lub chemoodpornymi powinny
mieé¢ $wiadectwo badan i odbioru kontroli techniczne;j.

Pompy nalezy instalowa¢ w ten sposob, aby os silnika i pompy tworzyly jedna linig¢ prosta pionowa,
odchylenie od pompy nie moze przekracza¢ 0,03%.

Montaz rurociqgow
Montaz rurociagdw nalezy zaczynac od pomp, filtréw itp. zasadniczych elementéw instalacji.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni rury od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm.
Rurociagi nalezy mocowac do elementdéw konstrukeji budynku za pomoca podpor statych (uchwytow)
1 podpor przesuwnych (wspornikdw 1 wieszakoéw).
Klejenie rurociqgéw z PVC nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
= po obcigciu rury nalezy zaznaczyé na niej wymiar odpowiadajacy glebokosci mufy.
Wymiar ten zaznaczy¢ na rurze trzymajac ksztaltke w poblizu rury, wsuwajac sucha i
czysta rure do ksztattki, badz uzywajgc przymiaru do okre$lenia glebokosci mufy.
= sfazuj koniec rury,
= aby proces klejenia przebiegal prawidlowo rura i ksztaltka musza by¢ czyste i suche.
Nalezy przemy¢ powierzchnig rury i mufy ksztaltki zmywaczem przy pomocy
chusteczki. W temperaturze zblizonej do 0°C nalezy ogrza¢ ksztaltke i rur¢ oraz
usungc 16d 1 wode.
= klejenie wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C,
= wymiesza¢ dobrze klej i zanurzy¢ w nim pedzel, nalozy¢ cienka i rowna warstwe
kleju na mufe pociagajac pedzlem od wewnatrz mufy od jej strony zewnetrznej. To
samo nalezy zrobi¢ na zewngtrznej powierzchni rury nakladajac grubsza warstwe
kleju.
= po wytarciu pedzla natychmiast zamknaé puszke,
= wsunaé rure do mufy osiowo (bez skrecania) i przytrzymac przez kilka sekund w tej
pozycji.,
= npadmiar kleju usunaé przy pomocy chusteczki, aby unikna¢ ostabienia rury,
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® przez 5 minut nie rusza¢ polaczenia, przy temperaturach ponizej +10°C czas ten
nalezy przedtuzy¢ do co najmniej 15 minut,

* kleje uzywane do wykonania polaczen nie mogg byé rozcienczane.

®  rurociagéw nie montowaé w ostatecznym pofozeniu przez co najmniej 10-12 godzin
po klejeniu.

Spawanie stali nierdzewnej i kwasoodpornej zarbwno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu
Budowy, nalezy prowadzi¢ metodg spawania z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu obojetnego
(TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego
dopuszcza sig metodg spawania lukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej
metody, wewngtrzna strona spawéw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu
zapewnienia wysokiej jako$ci spawéw elementéw 1gczacych, rurazu i innego wyposazenia
wykonanego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, w miar¢ mozliwosci zaleca si¢ wykonanie tych prac
w warunkach warsztatowych. W przypadku spawania stali nierdzewnej lub kwasoodpornej nalezy
spetni¢ ponizsze wymagania:

® dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czolowych do lgczenia rurazu podczas

budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawow.
®  wyklucza sig stosowanie podkladek pierscieniowych podczas spawania.

* niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen
powierzchni materialu stanowiacych potencjalne ogniska korozji

" nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materiatéw wykonanych ze stali
nierdzewnej lub kwasoodporne;j.

Po wykonaniu ostatniego potaczenia, przed wypehieniem instalacji woda i przeprowadzeniem prob
ci$nienia (1,5 x PN) nalezy odczekaé 24 godziny.

Wykonawca oznakuje w sposéb umozliwiajacy fatwa identyfikacje wszystkie rurociagi. Proponowany
system oznakowania rurociagéw Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia.

Polgczenia rur
Polaczenia klejone, zgrzewane, spawane — jak wyzej.

Polaczenia gwintowane stosowa¢ do pofaczen przewodéw z armatura gwintowana oraz przyrzadami
kontrolno-pomiarowymi, ktérych koficowki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacigte. Dokladnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez
nakrecenie ztaczki.

Polaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Polaczenia kolnierzowe - os rury powinna by¢ prostopadla do plaszezyzny kohierza. Przy
pofaczeniach komierzowych $ruby przeciwlegle nalezy dokrecaé parami réwnomiernie na calym
obwodzie.
W czasie wykonywania polfaczen kolnierzowych nie wolno:
= docigga¢ srubami polaczen majacych po zalozeniu uszczelki luz poczatkowy
przekraczajacy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

»  pozostawiaé Sruby niedokrecone,
= pozostawia¢ w kolnierzach sruby montazowe.

Montaz armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej

Wodomierz lub przeptywomierz nalezy ustawi¢ w potozeniu poziomym, wspétosiowo z przewodem
pomiarowym na wspornikach lub podporach. Kierunek strzalki na korpusie wodomierza,
przeptywomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu cieczy w przewodzie.

Armatura stosowana przy budowie rurociagdéw powinna mie¢ zaswiadczenia producenta o jakosci oraz
swiadectwo badania szczelnosci przy cisnieniu 1,5 x PN,
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Przed zamontowaniem armatury nalezy kazdy egzemplarz sprawdzi¢ na szczelnos¢ oraz dokonac
préby otwarcia i zamknigcia.

Nalezy zachowa¢ wiasciwag kolejnos¢ armatury odcinajacej i zwrotnej w stosunku do kierunku
przepltywu.

Montaz specjalistycznej armatury pomiarowej nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami podanymi
przez producenta.

Przyrzady do pomiaru ci$nienia nalezy instalowa¢ mozliwie najblizej punktu pomiarowego, w
miejscach nienarazonych na wstrzasy i wibracje, w potozeniu zgodnym z instrukcja fabryczna.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna
mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzialka aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry) powinna
odpowiada¢ wymaganej dokfadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ robocza
mierzonego parametru. Bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli
kurek manometryczny. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze
dopuszczalne ci$nienie robocze urzadzenia, do ktorego manometr jest przylaczony.

Aparaturg kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:
= po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dzialania,
= w miejscach fatwo dostepnych, widocznych i dobrze o§wietlonych,
= w sposoOb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumysinym jej uszkodzeniem.

Proby szczelnosci

Proby szczelnosci przewod6éw transportujacych ciecz wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami przy zachowaniu nastepujacych zasad:

= probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po calkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu polaczen,

= badanie szczelnosci przeprowadzi¢ woda,

= ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa
(10 bar),

* warunkiem uznania instalacji za szczelna jest:

- brak przeciekéw i roszenia (szczegdlnie na polaczeniach) podczas
podnoszenia cisnienia do wartosci cisnienia probnego i podczas trwajacej 2
godziny obserwacji instalacji poddanej cisnieniu probnemu

- nie stwierdzenie spadku cisnienia na manometrze podczas trwajacej 2
godziny obserwacji instalacji poddane;j cisnieniu prébnemu.

Proby szczelnosci przewodow sprezonego powietrza wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przy zachowaniu nastgpujacych zasad:
= prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu polaczen,
® badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem,
= cidnienie prébne powinno wynosié¢ 1,5 cisnienia roboczego,
= gsprezarka uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawOr bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastapi przy przekroczeniu
warto$ci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10%,
= nieszczelnosci lokalizowaé akustycznie lub przy uzyciu mydlin lub innego srodka
pianotworczego,
®  warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie spadku
ci$nienia na manometrze i nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.
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1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

1.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materialéw z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli jakos$ci nalezy:
v" poddac rurociagi probie na szczelno$é,
sprawdzi¢ usytuowanie armatury i urzadzen,
sprawdzi¢ rodzaj rur, ksztaltek, armatury,
sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury i rurociagdw,
sprawdzi¢ warunki pracy napedow elektrycznych, pneumatycznych,

L Y

sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania przepustnic, zaworow,
V' sprawdzi¢ dzialanie aparatury kontrolno-pomiarowe;.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1  Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.

1.7.2 Jednostki obmiaru
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét.

Jednostka obmiaru jest:

a) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, urzadzer,

b) kpl.: dla kompletnej instalacii,
c) t: dla zloza,
d) mb: ulozonych rur,

e) polacz.: dlailosci polaczen

f) préba: préba szczelnodcei instalacji.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.
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W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

1.8.2 Warunki szczegélowe

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu rurociggéw, armatury o urzadzefn oraz po
przeprowadzeniu badarn.
Nalezy sprawdzic:

v' uzycie wlasciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw ,
prawidlowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidlowosé wykonania rurociagdw i ich polaczen,
szczelnosé catego przewodu,
sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz

innych dokumentéw dotyczacych jakoéci Materialéw uzytych do Robdt, wyniki
pomiaréw i badan.

NENENEN

Przed przystapieniem do badan odbiorczych powinny by¢ przygotowane nastgpujace dokumenty:
= zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami
powykonawczymi,

®  dziennik budowy,

= dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczegolnych urzadzen,

= atesty i zaswiadczenia,

= odpisy wymaganych uzgodnien,

= instrukcja eksploatacji.
Nalezy przygotowaé rowniez komplet przyrzaddéw i narzedzi kontrolno-pomiarowych niezbgdnych do
przeprowadzonych proéb i badan.

Jako$¢ wody nalezy sprawdzi¢ po zakonczeniu proby ruchowej, pobierajac przez zawor czerpalny
probke do badan. Zabezpieczona probka wody powinna by¢ przekazana do zbadania w warunkach
laboratoryjnych w celu stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami dotyczacymi skladu i wlasciwosci
wody.

1.9 PODSTAWA PEATNOSCI

1.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

1.9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robot jest podany w pkt. 1.1.4
niniejszej ST.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

= roboty przygotowawcze i pomiarowe,

= zakup i dostarczenie Materiatdéw do miejsca ich wbudowania,

" montaz rurociggow oraz armatury wraz z elementami mocowan,

* pomiary i badania laboratoryjne,
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= proba szezelnosed,
= phukanie i dezynfekcja sieci,
® uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-EN 1074-1 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

2. PN-EN 1074-2 Armatura  wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs$¢ 2: Armatura zaporowa.

3. PN-EN1074-3 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes$¢ 3: Armatura zwrotna.

4.  PN-EN 1074-4 Armatura  wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

5. PN-EN 1074-5 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czgs$¢ 5: Armatura regulujaca.

6. PN-EN 809 Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa.

7. Warunki Urzgdu Dozoru Technicznego

8. PN-EN 1092-1 Kolnierze i ich polaczenia. Kohierze okragle do rur, armatury,
Tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesé 1: Kolnierze stalowe.

9. PN-EN1515-1 Kohierze i ich potaczenia. Sruby i nakretki. Czesé 1: Dobér srub i
nakretek.

10. PN-EN 1515-2 Kotnierze i ich polaczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 2: Podziat
materiatow na $ruby do kolnierzy stalowych z oznaczeniem PN.

11. PN-EN 1515-3 Komierze i ich polaczenia. gruby i nakretki. Cze¢$¢ 3: Podziat
materialow na Sruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem klasy.

12.  PN-EN 10088 Stal odporna na korozje. Wykaz stali odpornej na korozje.

13. PN-ENV 1591-2 Kofnierze i ich polaczenia. Zasady projektowania poltaczen
kotnierzowych okragtych z uszczelka. Czesé 2: Parametry uszczelek.

14.  PN-ENV 1591-1 Kofnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potaczen
kotnierzowych okraglych z uszczelka. Czeé¢ 1: Metoda obliczeniowa.

15. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE w sprawie zblizenia przepisow

prawnych panstw czlonkowskich dotyczacych urzadzen cisnieniowych.

16. PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.

17.  PN-EN 12201-3 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody — Polietylen (PE). Czesé 3: Ksztaltki

18.  PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody — Polietylen (PE). Czgs$¢ 1: Wymagania ogélne.

19. PN-EN 12201-4 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody — Polietylen (PE). Czesé 4: Armatura.
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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03.02. Sieci miedzyobiektowe —
technologiczne i instalacyjne

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ulozeniem migdzyobiektowych sieci technologicznych i instalacyjnych zwigzanych
z rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej.

2.12 Kody wedlug Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategorie: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie: 45231110-9 Kladzenie rurociagow

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociagow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdw do
odprowadzania sciekow

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

2.14 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

1. wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopow i uksztaltowaniu terenu w
gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym w
warunkach gruntowych podanych nize;j:

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto wg opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy
zbiornika reakcji, drog i sieci migdzyobiektowych na terenie SUW w Padwi Narodowej, opracowane;j
przez ,,EURO-WIERT” Sp. z 0.0. Tarnobrzeg z roku 2020.

Zakres robot ziemnych obejmuje:
e wykopy w gruncie kat. nienawodnionym i nawodnionym z ziemia na odkfad,
e zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zaggszczeniem,
e rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow,
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e podsypka na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku
gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20 cm z piasku
dowiezionego,

e obsypanie rur piaskiem dowiezionym,

e  wywoz i zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcg i
uprzednio akceptowanym przez Inspektora,

e odtworzenie istniejacych nawierzchni, uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi budowa rurociagow:

e wody surowej ze wezla polaczeniowego z rurociagu ttocznego ze studni do zbiornika reakc;ji.

¢ wody napowietrzonej ze zbiornika reakcji do budynku technologicznego

e tlocznego osadow ze zbiornika reakcji do poletek osadowych

e odciekow z poletek osadowych do kanatu wod nadosadowych z odstojnika pophuczyn

Rurociagi zewnetrzne projektuje si¢ wykona¢ z rur PE SDR17 PN10. Glgbokos¢ ulozenia
rurociagow ~1,5+1,8 m pt.

Trasy projektowanych sieci przedstawiono w czgsci rysunkowe;.

Projektowane dlugosci sieci:

e rurociag wody surowej do zbiornika reakcji © 160 L= m
» rurociag wody napowietrzonej ze zbiornika reakcji do SUW @ 225 L=......... m
e rurociag tloczny osadéw z odstojnika na poletka osadowe @ 90 L=iscasa m
e Lacznie L= m

Uzbrojenie sieci taczy¢ na polaczenia kotnierzowe. Uzbrojenie projektowanych sieci stanowi¢
beda zasuwy ziemne @ 90 - @ 200. Strefa przemarzania gruntéw dla rejonu Padwi Narodowej wynosi
1,0 m. Glebokos¢ utozenia rurociagow ~ 1,4 - 1,6 m pt w wykopie waskoprzestrzennym, na podsypce
piaskowej gr. 15 cm

Projektowane sieci kanalizacyjne

Projektuje nastepujace sieci kanalizacyjnych na terenie SUW:

o Przelew ze zbiornika reakcji @225PE L=......... m

e rurociag odciekow z poletek osadowych @ 110 | (o — m

Glebokosé ulozenia kanatéw przedstawiono na profilach. Kanaty ulozono na podsypce piaskowej
gr. 150cm.

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda:
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* studnie betonowe $1000 typu BS. Studnie wykonane z typowych elementéw betonowych
prefabrykowanych laczonych na uszczelki (zapewniajace calkowita szczelnos¢, materiat
gumy dobrany odpowiednio do przewidzianej agresji chemiczngj), z prefabrykowanym
dnem, wykonanych z betonu min. C30/37 mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego min.
W-8 o nasigkliwosci 1<4% i odpornego na korozj¢ siarczanowa. Studzienka winna by¢
wyposazona we wlaz niewentylowany klasy D-400 z pokrywa wypelniong betonem z
dwoma lub czterema otworami do wyciagania, z wythumiajaca uszczelka wmontowana
fabrycznie. Winna by¢ ona osadzona na zwezkach i zwienczone wg PN-EN-124/2000.
Studnie wyposazone w stopnie zlazowe zeliwne typu cigzkiego lub klamry stalowe peine
w otulinie PE.

¢ studzienki inspekcyjna teleskopowe z tworzywa sztucznego Dz 425, z wlazem zeliwnym i
betonowym pierscieniem odcigzajacym.

2.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociaggowe;j.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa: zasuwy, Zawory, przepustnice,
- armatura  odpowietrzajaca: zawory  odpowietrzajace,  napowietrzajace,
odpowietrzajaco-napowietrzajace,
- armatura regulujaca: zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa: hydranty,
- armatura czerpalna: zdroje uliczne.

Glebokos¢ wykopu — odleglos¢ migdzy terenem a osia wykopu gruntowego mierzone w kierunku
pionowym.

Glebokosé wykopu — odleglosé migedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone w kierunku
pionowym.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — material gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstegpna, otaczajacy
przewad.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna — warstwa wypeliajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki
wstepnej 1 terenem.

Podloze naturalne — podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka — podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewodd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w
pionie na skutek cisnienia medium plyngcego.

Cisnienie robocze instalacji p.., — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktore dla
zachowania zakladanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

CiSnienie probne pyg,ne — ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest

badanie jej szczelnosci.
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2.1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

2.2 MATERIALY

Roboty ziemne
- grunt wydobyty z wykopow i skladowany na odklad,

- grunt wydobyty z wykopdw i skladowany poza Placem Budowy,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypke,
obsypke, podloza i wymiang
i inne drobne materialy pomocnicze.

Sieci miedzyobiektowe

- rury ci$nieniowe z PE,

- rury grawitacyjne z PVC,

- zbiorniki bezodplywowe,

- kolnierze, ksztaltki, taczniki z materialéw odpowiadajacym danym przewodom,

- zasuwy Zeliwne z obudowa i skrzynka uliczna,

- studzienki kanalizacyjne betonowe o srednicy ¢$1000 i mm,

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o Srednicy ¢425 mm,

- bloki oporowe,

- wiazy kanalowy,

- rury wywiewne,

- cement, beton, Zzywica epoksydowa, abizol
i inne — drobne materialy pomocnicze.
Kazdy stosowany material, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesylania wody powinien uzyskaé¢ zgode wiasciwego

panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Stosowane Materialy: rury, armatura itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty, atesty higieniczne
PZH.

Wszystkie zakupione przez Wykonawee materialy powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

» Rurociagi ci$nieniowe

Sieci wodociagowe zaprojektowano z rur i ksztaltek PE100, SDR17 na cisnienie robocze 10 bar
(1,0MPa).

Rury z polietylenu PE100 zgrzewane doczolowo wg PN-EN 12201.

- powinny by¢ dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania
system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu

- powinny byé¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow
regranulatu) od producenta wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+, ktora jest
dostgpna pod adresem www.pel00plus.net

- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
catej powierzchni barwe — kolor ciemnoniebieski
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- kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer
partii produkcyjnej, material i $rednice

- ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne bylo tylko ich czyszczenie bez
zdzierania warstwy utlenionej. Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki
foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

» Rurociggi grawitacyjne

Rury z PVC-U o jednolitej sciance sa produkowane zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy
przewodowe z tworzyw _sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu”. Ksztaltki z PVC-U sa produkowane o $rednicy od 110 mm do 400 mm
zgodnie z norma PN-EN 1401-1.

Rury powinny  posiadaé uszczelki trwale  mocowane w  kielichu rury
w trakcie procesu produkcyjnego. Ksztaltki posiadajg uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury
formowany jest indywidualnie wokoél uszczelki, dzigki czemu dopasowuje si¢ bardzo dokiadnie
do jej ksztaltow, gwarantujgc szczelne i trwale zlacze. Uszczelka montowana na goraco, jest na
stale zespolona z kielichem. Rury posiadajg znakowanie od wewnatrz.

Wiasciwosci techniczne rur:

Rury: produkowane wg normy PN-EN 1401-1
Materiat: PVC-U
Srednia gestosé 1,4 g/cm3

Wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/m°C

Modut elastycznosci krotkotrwaly: 2 3200N/mm?2

Kolor: pomaranczowy

Sztywnos¢ obwodowa: klasa SN 4, SN 8 kN/m2

Zalecana maksymalna temperatura Sciekéw: - dlugotrwala 45° Celsjusza
- krétkotrwata  70° Celsjusza

Szczelnosé na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca
rury 15% i odchyleniu  katowym 4°  zgodnie
z normg PN-EN 1277

Szczelnosé na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca
rury 15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z norma PN-EN

1277
Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nierozlaczne) w trakcie
automatycznego procesu produkcyjnego. Uszczelka sklada sig
z pierscienia stabilizujacego PP oraz elastomeru TPE wg PN-EN 681-2
Ksztattki: musza odpowiada¢ wymiarom wg norm PN-EN

> Armatura

Migkkouszczelniajace zasuwy ziemne koinierzowe:
- migkko uszezelniony zgodnie z norma EN 1074 (DIN 3352 - 4A)
- dlugosc¢ zabudowy: zgodnie z EN 558-1 seria 14 (DIN 3202, F4)
- niskie momenty obstugowe dzieki naktadkom $lizgowym na klinie
- sprawdzone i zarejestrowane przez DVGW / elastomery dopuszczone wg W 270
- typ podiaczenia: kothierz
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- koinierze wielkos¢ i owiert zgodnie z DIN 2501 PN 10
- kierunek zamykania: zamykanie zgodnie z ruchem zegara
- medium: Woda zakres temperatury roboczej: do 50 °C
- korpus, klin i pokrywa korpusu z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)
- klin calkowicie nawulkanizowany EPDM
- wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021 (stal chromowa 13%)
- nakretka wrzeciona: mosiadz
- pokrycie epoksydowe zgodnie z wymaganiami GSK,
- grubos¢ pokrycia: 250 pm
- kolor: niebieski (RAL 5005)
- tryb dzialania: przygotowane pod naped elektryczny
- Max roznica cisnienia 10 bar
- Kolnierz napedu zgodnie z ISO 5210,
Obudowy teleskopowe do zasuw:

- rura ochronna 1 przesuwna z PE,
- trzpien ze stali ocynkowanej.

Skrzynki uliczne do zasuw:

-z zeliwa szarego bituminizowanego.

» Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

studnie betonowe  ¢$1000 typu BS. Studnie wykonane z typowych elementow betonowych
prefabrykowanych faczonych na uszczelki (zapewniajace calkowita szczelnos¢, material gumy
dobrany odpowiednio do przewidzianej agresji chemicznej), z prefabrykowanym dnem, wykonanych z
betonu min. C30/37 mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego min. W-8 o nasigkliwosci n<4% 1
odpornego na korozje siarczanowg. Studzienka winna by¢ wyposazona we wlaz niewentylowany klasy
D-400 z pokrywa wypelniong betonem z dwoma lub czterema otworami do wyciagania, z
wytlumiajaca uszczelka wmontowana fabrycznie. Winna by¢ ona osadzona na zwezkach 1 zwienczone
wg PN-EN-124/2000. Studnie wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego lub klamry

stalowe pelne w otulinie PE.

Zestawienie materialow znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej.

Sktadowanie materiatow
Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:
* rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu,
= magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych,
* dluzsze skladowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych,
= rur nie wolno nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,
= rury o réznych srednicach grubosciach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,
= kielichy oraz taczniki rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaly na kielichach, lacznikach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy
uktadac naprzemiennie),
= rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu, w miejscu czystym ,suchym i
usytuowanym w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zZrodta ciepta.
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Ksztaltki, zfaczki, armatura powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany zachowaniem
srodkow ostroznosci jak wyzej opisane.

Kruszywo powinno by¢ skfadowane jak najblizej wykonywanego odcinak rurociggu. Podtoze
skfadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Skladowanie prefabrykatow:
= teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe,

" pomiedzy poszczegdlnymi rzedami skfadowanych prefabrykatow nalezy zachowaé
trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow,

= prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw
montazowych,

" kazdy rodzaj prefabrykatow rdéznigcych si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonfczeniem
powinien by¢ sktadowany osobno,

= prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkiadach zapewniajacych
odstep od podloza minimum 15 cm; podklady w miejscu styku z prefabrykatem
powinny posiadac elastyczng wyktadzine,

" w zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one
by¢ ustawione na podkladach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio
dostosowanym do obrzeza prefabrykatu,

= prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,8
m; stosy powinny by¢ prawidlowo ulozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewroceniem.

23 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

= zgrzewarka do rur PE zgrzewanych doczotowo,

= katowa przecinarka tarczowa,

= wiertarka udarowa,

* wciggarka rgczna,

= weciagarka mechaniczna,

= koparka,

= spycharka,

= wibrator, ubijak,

=  zuraw samochodowy
i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

24 TRANSPORT

Samochody 1 inne srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z
zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére pozwola unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone réwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek
rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widlami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie sig zawiesi na wiagzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
fancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do srednicy ¢160
mm przy rurach z PE lub do srednicy ¢250 mm przy rurach z PVC) lub z uzyciem podnosnika
widlowego. Gdy rury zostaly zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wigkszej srednicy) przed rozladunkiem wiazki nalezy wyjaé rury ,,wewngtrzne”.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dlugosei na podiodze pojazdu.

Jezeli dhugos¢ rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy transporcie rur z PE nalezy zachowad nastgpujace wymagania:
= przewdz rur wykonywac wylacznie samochodami skrzyniowymi,

= przy transporcie rur nie ma ograniczenia temperatury,

= na samochodzie rury powinny by¢ ukladane na rownym podlozu i zabezpieczone
przed zarysowaniem,

= nalezy zwrdci¢ uwage, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czesci metalowe] jak
$ruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usuniete lub odpowiednio zabezpieczone,

* podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucac,

* na materiatach z PE nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

= w lecie transport materialéw powinien by¢ tak wykonany, aby zapobiec naswietlaniu i
nagrzewaniu rur i facznikéw,

= zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur, mozna dokonaé za
pomoca kotkéw i klindw drewnianych.

Przy transporcie rur z PVC nalezy zachowa¢ nastgpujace wymagania:
=  przewoz rur wykonywaé wylacznie samochodami skrzyniowymi,
®=  przewoz rur i prace przeladunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturach
powietrza w przedziale od -5°C do +30°C,

® podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzucaé,

= na samochodzie rury powinny by¢ ukladane na réwnym podlozu i zabezpieczone
przed zarysowaniem,

= nalezy zwrécié uwage, aby rury nie stykaly si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w
wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Wszelkie wystajace czgsci metalowej jak
sruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub odpowiednio zabezpieczone,

= na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.
Ksztaltki, zlaczki, armaturg nalezy przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Prefabrykaty betonowe zaleca si¢ przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscia
zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na
kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych przekladkach
utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie
transportu i skladowania ukfadane na przekladkach eliminujacych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykoficzone powierzchnie przed
uszkodzeniami. Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana
do wytrzymalosci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢
ukladane na elastycznych podkladkach ulozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prosta plaska powierzchnie wsporcza powinny byé ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni

165

wRozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej"”



Specyfikacje Techniczne
8§T-03.02. Sieci miedzyobicktowe — technologiczne i instalacyjne

wsporczej powinny by¢ ustawione na podkiadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu
tej powierzchni. Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na s$rodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byé podwieszone za pomoca
specjalnych "zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i
rownomierne rozmieszczenie sit na poszczegélne ciggna.

Kruszywa, neutralizator moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogolne
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.

2.5.2 Wymagania szczegélowe

25.2.1 Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;j,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentéw.

Roboty przyeotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowane osie rurociagéw, kanaléw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwalié¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiazaé do reperéw sieci
panstwowej. SzKice sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia
odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas trwania robét. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia woéd
gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu, ani tez w podlozu sasiednich budowli.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych faw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadla wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad dnem
wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm
wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej $0,60 m
glebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wode wypompowaé za pomoca pompy
spalinowe;.
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Przy wigkszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykona¢ nalezy
odwodnienie wglebne za pomoca iglofiltrow. Iglofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie
wg potrzeb.

Rozstaw oraz glebokosci wplukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.

Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. Deskowanie
scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony
przez Wykonawce na odklad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1
m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja; przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciazaniu naziomu w zasiegu
klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

2

w gruntach bardzo spoistych -2
w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spgkanych - 1:1
w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych - 1:1,25,
w gruntach niespoistych - 1:1,5,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20
m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci réwnej
lub wigkszej niz glebokosé posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sig¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntow zwigztych, +5 cm-
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
Pochylenie skarp wykopdw nie moze sig¢ rézni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.

b

Przyootowanie podioza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem
do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze byé zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczenie podloza powinno by¢ wykonane do I nie mniej niz 0,95.
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Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Zasypanie rurociaggdw przeprowadza sie w trzech
etapach:

- etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach,

- etap II — po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

- etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czastek nie
przekracza 20 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i
rozpor scian wykopu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrécié nawierzchnig¢ do stanu pierwotnego na calej
dhugosci tras przewodow.

2.5.2.2 Rurociagi ciSnieniowe

Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi ukfada¢ na gruncie rodzimym w
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20
cm. Rury moga by¢ ukfadane w temperaturze od -20°C do 50°. W zakresie tych temperatur,
zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wplywu na warunki pézniejszej
eksploatacji. Jednak z uwagi na proces laczenia rur — zgrzewanie jak i na prace monteréw, montaz
rurociagéw jak i jego ukladka na dnie wykopu powinna przebiegaé przy dodatnich temperaturach
zewngtrznych. Wiaczanie budowanego odcinka przewodu do istniejacego przewodu wodociagowego
powinno odbywa¢ si¢ w temperaturze powietrza zblizonej do temperatury wody tzn. 5-15°C latem a
zimg gdy jest najcieple;j.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej dlugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza.
Przew6d powinien by¢ tak ulozony na podlozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdhuz calej
diugosci, co najmniej na Y4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegélne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy.

Zgrzewanie rur z PE winni wykonywa¢ pracownicy majacy stosowne uprawnienia. Stanowisko do
zgrzewania rur PE-HD powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Wszystkie parametry zgrzewania rur
polietylenowych musza by¢é podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania
poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na:
= prostopadle do osi obcigcie konicowek rur i ich oczyszczenie ze strzepoéw obrzynek,
= zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek,
gr ry ) ych g
® dokfadne wyréwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
= temperaturg w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C (PE),
" bezwzgledne przestrzeganie czystosci laczonych powierzchni  (cz6l) rur,
(niedopuszczalne jest np. dotknigcie palcem),
= wspdlosiowos¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac nakladki mocujace w zgrzewarce),
utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
omocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,
p g g

= czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byl mozliwie krotki ze
wzgledu na duza wrazliwos¢ na utlenienie (PE), site docisku w czasie dogrzewania,
aby byta bliska zeru,

= sile docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na
stalym poziomie, a w szczegdlnoséci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
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krystalizacja materialu, w zwiazku z tym, chlodzenie zlacza powinno odbywa¢ si¢ w
sposdb naturalny bez przy$pieszania.

Préby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowiazujacymi przepisami przy zachowaniu
nastgpujacych zasad:
= probe szezelnosci nalezy przeprowadza¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzaniu polaczen,
= tuki, trojniki, zaslepki, armatura musza by¢ podczas prob odkryte,
= maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,
* napehianie rurociagu musi odbywa¢ si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
= po catkowity napelieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy go pozostawi¢ na Kilka
godzin dla ustabilizowania,
*  po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,
* po probie catkowicie rurociag opréznié, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Szczelnoéé przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut.
Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz | MPa (10 bar).

Po zakoficzeniu montazu i zasypce, rurociagi nalezy przeptuka¢ i poddaé dezynfeke;ji.

Na glebokosci ok. 30 cm nad rurociagami cisnieniowymi nalezy je oznakowac tasma PCV szerokosci
15 em koloru niebieskiego z wktadka metalowa rozwinigta w osi przewodu.

2.5.2.3 Rurociggi grawitacyjne
Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociagi uklada¢ na gruncie rodzimym w
przypadku gruntu sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15-20
cm. Rury z PVC moga byé ukladane w temperaturze od 0°C do 30°C. Jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywaé potaczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Rury
uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowa¢ poza strefq montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie
rur do wykopu.
Rury kielichowe ukladaé kielichami w strong przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow. Rury taczy
sic za pomoca uformowanego kielicha na rurze lub ksztaltce oraz elastycznego pierscienia
uszczelniajacego. Przebieg montazu odbywa sig¢ w nastepujacy sposéb:

= wnetrze kielicha rury i bosy koniec laczonej nalezy doktadnie oczysci¢ z
zanieczyszczen,

= na bosym koficu taczonej rury nalezy trwale oznaczy¢ glebokos¢ wsunigcia ,,h™ do
kielicha o ile nie bedzie ono oznaczone fabrycznie,

= do niecki migdzy pierwszym i drugim karbem na zewngtrznej powierzchni bosego
konca rury osadza sie czysty i suchy gumowy pierscien uszczelniajacy,

= przed przystapieniem do wcisku bosego konca z zalozong uszczelka nalezy
wewnetrzna powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchni¢ uszezelki gumowej
posmarowac cienka warstwa srodka poslizgowego,

* przygotowane do montazu kielich i bosy koniec rury nalezy réwno dosuna¢ do siebie
tak, aby uszczelka na calym obwodzie réwnomiernie przylegata do przedniej
stozkowej czesci kielicha. Nalezy wowczas zwroci¢ uwage na to, aby gumowy
pierscien uszezelniajacy nasmarowany $rodkiem poslizgowym nie zostat zabrudzony
ziemia,
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= wsunigcie bosego konca rury do kielicha wykonuje si¢ przy pomocy przyrzadow
montazowych (wciskarek). Przyrzady musza zapewnié rownomierny wcisk na calym
obwodzie zlacza oraz zachowacé wspdlosiowos¢ montowanych elementéw.

Montaz zlacza jest prawidlowy, jezeli na calym obwodzie polaczenia koniec kielicha znajduje sig
doktadnie na wysokosci oznaczonej glgbokosci weisku ,,h”.

Cigcie poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadtej do osi rury. Wykonuje sig
je pilka reczna do drzewa o rozstawie zgboéw 3-4 mm lub elektryczng pilg tarczowa. Plaszcezyzna
ciecia musi bezwzglednie przebiega¢ srodkiem wglebienia pomiedzy dwoma karbami na powierzchni
zewnetrznej rury o podwdjnej Sciance.

Do przejsé przez sciany studzienek kanalizacyjnych betonowych stuza przejscia szczelne.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badZz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonego kanatu przed zamuleniem.
Préby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Szczelnosc
przewodu i studzienek kanalizacyjnych powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ci$nienia prébnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcina przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie prébne nie powinno by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar ubytku wody. Na podstawie uzyskanych w wyniku
obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w badanym odcinku kanali w
okresie od pierwszego do ostatniego odczytu i poréwnaé go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sa spelnione, jes$li uzupelienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

= (0,15 dm’/m’ dla przewodow;

* 0,2 dm’/m’ dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi;

* 0,4 dm’/m’ dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610. Wykonanie takiej
proby jest uzasadnione w momencie trudnego lub ograniczonego dostepu do wody. Powietrze nalezy
wprowadzi¢, przy uzyciu odpowiedniego urzadzenia az do uzyskania cisnienia 30 kPa (0,3 bar).
Cisnienie to powinno by¢ nastgpnie utrzymane, przez co najmniej 15 minut. Jezeli po uplywie 15
minut nie wystapia zauwazalne nieszczelnosci, nalezy przerwa¢ dopltyw powietrza. Jezeli po uplywie
dalszych 15 minut ci$nienie nie spadnie ponizej 25 kPa wynik badania mozna uzna¢ za pozytywny.
Jezeli jednak cisnienie powietrza nie zostanie utrzymane w okreslonych granicach, nalezy ponowic
dostarczanie powietrza oraz znalez¢ i usung¢ nieszczelnos¢ rurociagu. Probe nalezy powtorzy¢.

2524 Armatura

Usytuowanie armatury podziemnej nalezy oznakowac w terenie za pomocg tabliczek informacyjnych
zawieszonych na stupkach stalowych wbetonowanych w podfoze lub na $cianach budynkow.

Zasuwy i wszelkie ksztaltki odgalezieniowe pod hydranty, itp., nalezy montowaé w trakcie budowy
przewodu, za$ hydranty nalezy instalowaé dopiero po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewodu.

Zasuwy montowane w ziemi musza by¢ montowane tak, by trzpien byt z duza dokladnoscia ustawiony
w pionie. Trzpien przedluzony musi znajdowac si¢ w obudowie.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg tlucznia lub
zwirn) dnie wykopu.
2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.
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2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materialow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

Kontrolg wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci
wodociagowych” oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci kanalizacyjnych™.

W ramach kontroli jakos$ci nalezy sprawdzic¢:
v’ wytyczenie osi przewodu,
szerokos¢ wykopu,
gltebokos¢ wykopu,
odwodnienie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
zabezpieczenie innych przewodéw wykopie,
rodzaj podloza,
rodzaj rur, ksztattek, armatury,
sktadowanie rur, ksztaltek, armatury,
wlozenie przewodu,
bloki oporowe,
zageszczenie obsypki przewodu,
szczelnosc przewodu,
zageszezenie zasypki wstepnej i glownej przewodu,
przewody ulozone w rurze ostonowej, wykonane przeciskiem lub przewiertem,

H N ENS RN YYRERNEN SN K

N

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

W ramach kontroli jakosci dla rur preizolowanych nalezy sprawdzié:
v $rednice rur i plaszcza,

v temperaturg czynnika,

v izolacjg.
Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialow, Zze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.

272 Jednostki obmiaru
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.
Jednostka obmiaru jest:

1. m*  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z
odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z dokladnoscia do 1 m’

2. m’  ukladania i zaggszczania podsypki (z doktadnoscia do 1,0 m%)

3. szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, studzienek,
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4. kpl.: dla kompletnej instalacji,
5. mb: ulozonych rur, wykonanych przewiertéw,

6. proéba: proba szczelnosci instalacji.

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

2.8.2 Warunki szczegélowe

Odbiér robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
wodociagowych” oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci kanalizacyjnych”.

Odbior techniczny cze$ciowy polega na zbadaniu:

v' zgodnodci usytuowania i dlugoéci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢:

- dla sieci wodociagowych: 0,1 m dla przewoddw z tworzyw sztucznych i
0,02 m dla pozostatych
- dla sieci kanalizacyjnych: +2 cm

Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekracza¢:

- dla sieci wodociggowych: 0,05 m dla przewodow z tworzyw
sztucznych i1 £0,02 m dla pozostatych
- dla sieci kanalizacyjnych: +1 cm
v usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
V' przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze oslonowej,

v’ podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub Inspektorem,

v podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

v' materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢é
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinie by¢ zageszczony,

v' szczelnosci przewodu zgodnie z odpowiednig norma.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Odbidr techniczny koncowy polega na zbadaniu:
v zgodnoéci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,
v' zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan: préby szczelnoéci, stopnia
zaggszczenia gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

v' rozstawu armatury i jej dzialania,
v rozstawu studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
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2.9 PODSTAWA PLATNOSCI

29.1 Ogoélne wymagania dotyczgce platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

29.2 Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét. Zakres Robot jest podany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.
Podstawg platnosei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
= roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,
= zakup i dostarczenie Materiatéw do miejsca ich wbudowania,
®  montaz rurociggow oraz armatury wraz z elementami mocowan,
= wykonanie przewiertow/przejs¢ przez przeszkody ziemne, cieki wodne,
= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
= pomiary i badania laboratoryjne,
= proba szezelnosci,
= plukanie i dezynfekcja sieci,
= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania ogélne.

2. PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs$¢ 2: Armatura zaporowa.

3. PN-EN 1074-3 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs$¢ 3: Armatura zwrotna.

4. PN-EN 1074-5 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czesé 5: Armatura regulujaca.

5.  PN-EN 1074-6 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Cz¢s¢ 6: Hydranty.

6. PN-B 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

7. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych.

8. PN-EN 12201-1 System przewodéw z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

9. PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 2: Rury.

10. PN-EN 12201-3 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztaltki.

11. PN-EN 12201-4 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytfania

wody. Polietylen (PE). Czgé¢ 4: Armatura.
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12. PN-EN 12201-5

14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22,

23.

24.
25,
26.
27.
28.

PN-EN 1401-1

PN-B-10729
PN-EN 124

PN-EN 13101

PN-EN 476

PN-EN 1610
PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-06050
PN-B-10736

PN-B-09700

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w
systemie.

Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Stopnie do studzienek wifazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Cobtri Instal

.» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych™ Cobtri Instal

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

Instrukcje montazu rur wydane przez producentow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401)

nRozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 04.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
—kod CPV 45310000-3.
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1.1 PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi i automatyki dotyczacej rozbudowy Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Padew Narodowa gm. Padew Narodowa wg Dokumentacji Projektowej.

1.2 ZAKRES PRAC
Niniejsza specyfikacja obejmuje:

= zasilanie energetyczne;

= nowg rozdzielnice gtowna RG-T;

= instalacje automatyki i AKP;

* instalacje technologiczne zasilajace i sterownicze;

= instalacje elektryczne: gniazd i o§wietlenia, uziemienia i odgromowa;
= instalacj¢ automatyki i sterowania SUW;

= instalacj¢ monitoringu CCTV i SSWiN;

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zgodnos$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru rob6t — Czeéé Ogélna ST-00 i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

14 UZYWANE MATERIALY
1.4.1. Wymagania szczegolowe
Podstawowymi materiatami sa:
= Kable i przewody wymienione w Dokumentacji Projektowe;j
= Korytka kablowe metalowe
= Oprawy o$wietleniowe
= Gniazda i faczniki
= Szafy i osprzet elektroinstalacyjny
Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatléw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
1.4.2. Wymagania szczegolowe
Kable nN oraz przewody nN
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé kable i przewody:
— przewody z zyla miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V
— kable elektroenergetyczne z zylami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyla ochronna zielono-z6tta i pozostalymi o barwach czarnych lub brazowych na
napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401, PN-93/E-90400

Kable zasilajgce NN

Kable zasilajace YKY z zylami miedzianymi oraz YAKY z zylami aluminiowymi, w izolacji
z polwinitowej na napigcie 1 kV. Na powloce kabli winno znajdowaé si¢ oznakowanie producenta,
metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie. Ponadto, nalezy dofaczy¢ atest fabryczny do kazdej partii
zlokalizowanej na bebnie.

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe

Kable sygnalizacyjne i pomiarowe YKSY, yKYektmy oraz YVKSLYekwf ekranowane z
zylami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na napiecie 1 kV. Na powloce kabli winno znajdowaé
si¢ oznakowanie producenta, metraz, napigcie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczeristwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Ponadto, nalezy dofaczyé atest fabryczny do
kazdej partii zlokalizowanej na bebnie.
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Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I. Dla
ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy stosowaé foli¢ koloru niebieskiego.Folia
powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Szerokosé folii powinna by¢ taka. aby przykrywala ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Przepusty kablowe i oslonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sil $ciskajacych, z jakimi nalezy
liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwg
wygladzajacq ich powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nie
nasfonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

Szafy sterujace i zasilajgce NN (Rozdzielnice)

Szafy zasilajace i sterujace (rozdzielnice) wedlug normy PN-IEC-60439. Napiecie izolacji
rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w
obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojéw i $rednic przewoddéw, rurek
oraz uchwytoéw stosowanych podczas robot. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski
N i PE oraz przystosowane do ukladu sieciowego TN-S. Ze wzgledu na $rodowisko szafki i
rozdzielnice powinny posiada¢ stopieni ochrony min. IP 54.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zoltej i zielone;.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony na drzwiczkach lub
jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewnetrznej stronie drzwiczek.

Osprzet i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)

Osprzet AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w srodowisku
agresywnym chemicznie i o duzej wilgotnosci winny by¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu
szczelnosci IP 65. Catos¢ osprzetu winna posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa wzglednie
aprobate techniczng i deklaracje¢ zgodnosci z ta aprobata. Wskazane jest, aby producenci tej grupy
materialow posiadali certyfikat jakosci ISO.

1.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, faczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

1.4.4. Przechowywanie i skladowanie materialow AKPiA
Dostarczone na budowe materialy elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Nalezy dazyé¢ do tego aby materialy przechowywane byly w opakowaniach fabrycznych.. Minimalne
wymagama dla pomleszczen magazynowych dla AKPiA to:
pomieszczenia zamknigte,

- temperatura wewnetrzna +15 do +30°C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wigcej niz 80%,

- atmosfera wolna od par i gazéw agresywnych,

- natezenie oswietlenia minimum 100 1x
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1.5 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkow
wykonania i odbioru robét — Czeéé Ogolna ST00

- samochdd dostawczy

- spawarka elektryczna

- wiertarka

- induktorowy miernik izolacji
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych roboét.
Wykonawcea na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.6 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Samochéd dostawczy i inne $rodki
transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inwestora $rodki transportu:
- samochod dostawczy do 0,9t;
- samochod skrzyniowy do 5t;
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1.7 ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1.7.1. Ogélne wymagania.

Rozdzielnice o napigciu do 1kV

Tablice elektryczne wolnostojqce, nascienne i wtynkowe

1. Tablice z aparatura nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewnié:
e Latwy dostgp
e zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob

2. Tablice montowa¢ na podfozu wyprawionym (otynkowanym) w sposdb trwaty przez przykrecenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowaé po stwardnieniu betonu.

4. Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowaé do podioza za pomoca dybli lub kotkow
rozporowych.

Po zainstalowaniu tablic:

w urzadzeniach zlozonych z zestawdw transportowych polaczyé szyny zbiorcze

zainstalowac aparaty i przyrzady zdjgte na czas transportu

zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z [10.1.1]

dokrecié wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacjg

Instalowanie pojedynczych aparatow i edbiornikow
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie
a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji montazowej
wytworcey,
b) oprécz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegac nastepujacych warunkow:
- jesli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio zamocowaé
zgodnie z projektem,
- odbiornik lub aparat nalezy mocowa¢ $rubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,
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- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu shuzacych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°,

- 0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac sie na wysokosci umozliwiajacej wygodne i
bezpieczne przestawienie napgedu z poziomu obslugi; zaleca si¢ aby krancowe polozenia
napgdu znajdowaly si¢ na wysokosci od 0,5 do 1,5m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podiozu,
warstwa wykorczeniowa nie zostala polozona, nalezy w otworach stuzacych do umieszczania
kotew wlozy¢ kotki wystajace o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzadzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjgciu
kotkow.

Wprowadzanie przewodéw do odbiornikéw i aparatéw stalych

- zewnetrzne warstwy ochronne przylaczonych przewodéw wolno usuwaé tylko z tych czesei
przewodu, ktore po polaczeniu beda niedostepne,

- w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik
jest wyposazony w diawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu
szczelnym,

- przewody odbiornikéw stalych nie powinny przenosi¢ naprgzen, a przewod ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze.

_Trasowanie, kucie bruzd i przebié
Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla
prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegala w liniach poziomych i
pionowych.

Kucie bruzd

1. Jeséli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu
instalacji

2. Bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci podtoza.

3. Przy ukladaniu dwoéch luk kilki rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm.

4, Rury zaleca si¢ uktada¢ jednorazowo.

5. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustdw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych

6. Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem

7. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rurg mozna byto wygina¢ tagodnym
tukiem o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 2.5.2.

8. Rury w podfodze moga by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podiogi (stropu), ale w taki
sposob, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga one by¢ réwniez zatapiane
w warstwie podiogi.

Wykonanie przebic

Wszystkie przejécia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku musza by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Montaz konstrukcii wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian, stropow,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowala oraz sam rodzaj instalacji.
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Wsporniki dla korytek instalowanych w Scianie powinny by¢ o 20 ecm dhuzsze od szerokosci
przewidzianych korytek z uwagi na wystajace do wewnatrz stupy konstrukcyjne. Ciagi poprzeczne
korytek nalezy podwiesza¢ do elementow metalowych konstrukcji dachu. Korytka na zejécia pionowe
do urzadzen nalezy zabetonowa¢ w podlozu.

Ukladanie rur, listew i osadzanie puszek

Ukladanie rur

1. Na przygotowanej wg. p. 5.2.1 trasie nalezy ukladaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osaczonych w podlozu wg. p. 5.3. Konce rur przed polaczeniem powinny byé pozbawione
ostrych krawedzi.

2. Laczenie rur ze sobg i ze sprzgtem i osprzetem nalezy wykonywaé poprzez wsuwanie koficéw rur
W otwory sprzgtu i osprzetu, ziaczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania
diugich, prostych ciagéw rur nalezy stosowa¢ kompensacje wydhuizenia cieplnego, np. za
pomoca zlaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur sztywnych, czy te umozliwienia
przesunig¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy réwniez stosowaé rury elastyczne, spelniajace réwnoczesnie funkcje elementow
kompensacyjnych. promiefi gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwosé¢ swobodnego weiagania
przewodow.

Najmniejszy dopuszczalny promien fuku powinien wynosié:

Srednica znamionowa rury wmm |18 21 22 28 37 47
Promien fuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzié¢ do puszki na gleboko$é 5 mm
6. Zabrania si¢ ukiadania rur z weiagnigtymi w nie przewodami

Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposdb trwaly
przez przykrecenie do korytka lub $ciany. Przed zainstalowaniem nalezy w puszcze wyciaé
wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy przewodu i dlawika. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach
(przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-
piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami.

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otwordw dostosowanych do
srednicy wprowadzonych rur.

4. Puszki IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzgtu w jednej ramce kilkukrotnej stosowaé jedna puszki wielokrotne.

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44

Uktadanie przewodow.

Dane ogolne
1. Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodéw instalacji elektrycznych (wewnatrz

budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami

2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

3. Przejscia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejscia przez Sciany chlorowni
powinny by¢ wiasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparéw.
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e

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do
wysokosci  bezpiecznej. przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang.

Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V

Obowiazujace barwy i oznaczenia przewodow:

°

izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celow ochrony
powinny mie¢ kolor zélto-zielony

izolacje zyt przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski

izolacje zyla przewodow ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zo6ito-zielonym lub kolor zéito-zielony z
naniesionymi na korncach oznaczeniami kolorem niebieskim

izolacje zyl pozostalych przewodow moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem kolorow
wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i zotto-zielonego

Uktadanie przewodow w rurach

1.

2

Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania, osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.

Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie
wolno0 do tego celu stosowaé przewodow, ktore pozniej zostana uzyte w instalacji.

Ukiadanie przewodoéw na uchwytach

Przy ukladaniu przewodow na uchwytach:

e na przygotowanej wg p 5.2.1 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odleglo$ci migdzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od: 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i Im dla kabli.

e rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odleglosci miedzy nimi ze wzgledoéw estetycznych
byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzgtu i osprzgtu, do ktorego
dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byly
widoczne.

Ulkdadanie przewodow w tynku

1.
2

o ih

Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozytowymi plaskimi

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbgdng do
wykonania polaczen

Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

Podloze do uktadania na nim przewodow powinny by¢ gladkie

Przewody nalezy mocowac do podioza za pomoca klamerek

Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstgpach okoto 50 cm wbijajac je tak aby nie
uszkodzi¢ zyl przewodu.

Do puszek wprowadzié¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce. Pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konice przewoddw nalezy zwina¢ w luzny krazek i whozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem
Zabrania si¢ ukladania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej
podlogi, w zlaczeniach plvt itp.

Uktadanie przewodow na korytku

Na poziomych ciagach korytek przewody moga by¢ ukladane bez mocowania.
Na pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowa¢ do korytek.
Przewody na korytkach uklada¢ jednowarstwowo.

Montai osprzetu elektrycznego

Montaz gniazd wiyezkowyceh i lgcznikow
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L. Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
2. Nalezy instalowac osprzgt stosownie do warunkéw srodowiskowych.

faczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
laczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe P44 w pomieszczeniach

wilgotnych

gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o P44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Montaz opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastgpujace czynnosci:

wyznaczenie miejsca przykrecenia

przygotowanie podloza do zamontowania oprawy

CZySZczenie oprawy

otwarcie i zamknigcie oprawy

obcigcie i zarobienie koncow przewodow

wyposazenie oprawy w zrodla Swiatlta, zaplonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem

zamontowanie oprawy

podtaczenie przewodow

uzupelnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze

2. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwiaé¢ ruch wahadlowy oprawy.

3. Przewody opraw oswietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomoca
zhaczek 3-biegunowych.

4. Do opraw oswietlenia podstawowego z modulem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zylowy

zgodnie z [10.1.1]

Uziomy i przewody uziemiajgce

Dane ogdlne

Uziemienia moga by¢ wspdlne lub indywidualne w zaleznosci od przeznaczenia instalacji, funkcji
jakie maja spelnia¢ i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji uziemiajacych i dobodr
wyposazenia powinno by¢ takie aby:
- wartos¢ rezystancji uziemien byla stala i odpowiadala wymaganiom wynikajacym z zasad
bezpieczenstwa i funkcjonalnych
- prady zwarciowe i prady uplywowe nie powodowaly zagrozenn wynikajacych z ich
oddzialywania cieplnego i dynamicznego
- dynamicznego ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane
srodki zabezpieczajace.

Uziomy
1. Jako uziomy moga by¢ stosowane:
- prety i rury metalowe umieszczane w ziemi
- tasmy lub druty (prety) metalowe umieszczane w ziemi
- elementy metalowe usadzone w fundamentach
- zbrojenia betonu znajdujacego sie w ziemi
2. Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogdow:

rodzaj i glebokos¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka aby wysychanie i zamarzanie
gruntu nie powodowalo zwigkszenia rezystancji powyzej wymaganych wartosci.
zastosowane materialy i konstrukcja uzioméw powinny zapewnia¢ odporno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne i korozje.

Przewody uziemiajgce

L Przewody uziemiajace powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody
ochronne, a o ile sa zakopane w ziemi powinny miec¢ przekroje zgodne z tablica jn.
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Znormalizowane przekroje przewoddw uziemiajacych
Zabezpieczenie przed | Nie  zabezpieczone  przed
uszkodzeniem mechanicznym uszkodzeniem mechanicznym
Zabezpieczone przed korozja | Jak przewody ochronne 16mmj i
16mm” Fe

korozja

Nie zabezpieczone przed | 25mm’ Cu

50mm?® Fe

2

Polaczenie przewodu uziemiajacego z uziomem powinno by¢ wykonane w sposob pewny
i trwaly, zar6wno pod wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku
stosowania zaciskéw, nie powinny one powodowaé uszkodzen uziomu (np. rury) lub
przewodu uziemiajacego.

Glowna szyna uziemiajgca

1.

Polgczenia

W skiad kazdej instalacji powinna wchodzi¢ gféwna szyna uziemiajaca lub gléwny zacisk
u21emlajqcy Do giownej szyny nalezy przylaczy¢:

przewody uziemiajace
- przewody ochronne
- korytka kablowe
- przewody polaczen wyréwnawczych gléwnych
- wrazie potrzeby funkcjonalne przewody uziemiajace
W dostegpnym miejscu powinno by¢ wykonane polaczenie umozliwiajace odlaczenie
przewodow w celu wykonania pomiardw rezystancji uziemienia. Polaczenie powinno by¢
wykonane w sposob pewny i trwaly pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym i mieé
mozliwos¢ roziaczenia tylko przy pomocy narzedzi.

wyréownawcze glowne

I.

Polaczeniami wyréwnawczymi glownymi nalezy objac:

- przewdd ochronny obwodu rozdzielczego

- gldéwna szyng uziemiajaca

- rury i inne urzadzenia technologiczne obiektu

- metalowe elementy konstrukcyjne oraz zbrojne stupow

- korytka kablowe

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ polaczone do systemu
polaczen gléwnych mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

Przewody potaczen wyréwnawczych glownych (przewody wyréwnawcze glowne)
powinny mie¢ przekroje nie mniejsze niz polowa najwigkszego przekroju przewodu
ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrdj tych przewodoéw nie moze by¢
jednak mniejszy niz 6mm’® Cu ani nie musi by¢ wigkszy niz 25mm* Cu. W przypadku
stosowania innych materialéw niz miedz, przewody powinny mie¢ przekroj zapewniajacy
taka sama obciazalnos¢ pradowa.

Instalacja odgromowa

Wymagania ogdlne

Najmniejsze  dopuszczalne wymiary przewodow  stosowanych do budowy urzadzen

iorunoochronnych podane zostaly w tablicy ponizej:
Poziom ochrony | Materiat Zwaod Przewod Uziom
mm’ odprowadzajqcy mm®
mm’
IdoIV Cu 35 16 50
Al 70 25 -
Fe 50 50 80
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8 Materialy stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnej czesci urzadzenia
piorunochronnego (druty, tasmy, uchwyty, zlacza kontrolne i $ruby) powinny byé
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie.

2, Przy zastosowaniu réznych metali na urzadzenie piorunochronne nalezy stosowaé zlacza
dwumetalowe w celu uniknigcia zwigkszonej korozji.
3. Elementy przewodzace stanowiace naturalne i sztuczne czesci urzadzenia

piorunochronnego powinny mie¢ zapewniona ciagloéé¢ polaczen wykonanych jako
nieroztaczne lub roziaczne.
4. Polaczenia elementéw urzadzen piorunochronnych mozna wykonaé jako:
- spawane
- $rubowe
- zaciskowe
- powiazane drutem wigzalkowym i zalane betonem prety zbrojeniowe elementéw
zelbetonowych.

Zwody poziome

1.
2

Funkcje zwodow poziomych petni pokrycie dachu

Wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia dachu, nalezy
wyposazy w zwody niskie i potaczy¢ z pokryciem dachu

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zalaman (promiefi zagiecia nie moze by mniejszy
niz 10 cm)

Do mocowania zwodéw nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich
zainstalowaniu nalezy uszczelni miejsca zainstalowania

Wszystkie wystajace ponad dach elementy (balustrady, kominy itp.), nalezy polaczy¢ z pokryciem
dachu

Montaz przewodow odprowadzajqcych i uziemiajacveh

1.

Przewody odprowadzajace i uziemiajace ukladaé na zewnetrznych $cianach obiektu w rurkach w
zatynkowanych bruzdach

Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowaé po mozliwie najkrétszej trasie pomigdzy
zwodem a przewodem uziemiajacym

Polaczenia przewodéw odprowadzajacych z pokryciem dachu wykonaé stosujac sprzet
specjalistyczny nie niszczacy szczelnosci dachu

Polgczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami nalezy wykona¢ w sposéb roziaczny za
pomoca zaciskéw probierczych. Zaciski nalezy instalowaé w miejscach tatwo dostepnych przy
pomiarach rezystancji uziemienia np. na wysokosci 0,8m nad ziemia

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub
Jedna Srubg M10. Nalezy je umieszcza i ostaniaé w taki sposéb, aby byly tatwo dostepne podczas
okresowej konserwacji oraz przy pomiarach rezystancji uziomu.

Polaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykona¢ spawajac lub polaczeniami
Srubowymi.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad ziemia i do odleglosci 0,2m w ziemi

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody uziemiajace
powinny mie¢ przyspawane wypusty w celu ich podtaczenia z przewodami odprowadzajacymi
sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu budowlanego. Jako wypusty nalezy
stosowaé stalowe ocynkowane prety lub ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30x4 mm
lub 0 12mm

Wykonywanie uziomdw

1.

Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ zbrojenie taw fundamentowych

budynku
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Wykopy, w ktorych ukiada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim kontakcie z
uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu, gruzu.
Uziomy sztuczne nalezy wykona z materialow podanych w punkcie 5.12.1.
Uziomé6w sztucznych nie wolno zabezpieczac przed korozja powlokami nie przewodzacymi.
Odlegloé¢ kabli ziemnych od urzadzenia piorunochronnego nie powinna by¢ mniejsza
niz Im. Jezeli rezystancja uziemienia piorunochronnego jest mniejsza niz 10[. dopuszczalne jest
zmniejszenie tej odleglosci do
- 0,75 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym [ kV i kabli
telekomunikacyjnych
- 0,5 m dla kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym powyzej 1 kV.
Jezeli zachowanie wymaganych odstepow jest niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢
przegrode izolacyjna (niehigroskopijna) o grubosci co najmniej Smm (np. plyta lub rura
winidurowa), tak aby najmniejsza odlegfo$¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi
wokot przegrody, nie byta mniejsza niz 1m.

Badania techniczne i pomiary kontrolne

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego:

- Pomiar rezystancji uzioméw naturalnych nalezy wykonaé¢ przed przylaczeniem
przewoddéw uziemiajacych do konstrukeji budynku oraz polaczeniem ich z uziomami
sztucznymi

- Pomiar nalezy wykona metoda mostkowg lub techniczng. Rozmieszczenie sondy i uziomu
pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odlegtoé¢ stopy fundamentowej od miejsca
pomiaru nie byta mniejsza niz 40 m.

- Réznice wielkosci zmierzonych metoda mostkowg lub techniczng nie powinny by wigksze
od 50%. W przypadku wiekszych réznic nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy.

Pomiar rezystancji uziomu sztucznego
Wykona¢ pomiar rezystancji uziomu metoda mostkowa lub techniczna. Pomiar nalezy
wykona¢ przed polaczeniem uziomu z innymi uziomami.

Pomiary kontrolne polgczen metalicznych urzqdzen piorunochronnego
W obiektach budowlanych, gdzie fundamenty wykorzystane sa jako uziomy, nalezy wykona
pomiary rezystancji polaczen metalicznych pomigdzy  wszystkimi ~ wypustami
wyprowadzonymi z fundamentu.

Ochrona przepieciowa

Dla ukiadu sieci TN w miejscu gdzie jest uziemiony przewod PEN aparaty ochrony

przepigciowej nalezy instalowac dla przewodow Ly, L, Ls.
Na miejsce ochronnikéw przepigciowych nalezy podlaczy¢ przewody j.w a wyjscie przylaczy do
szyny PE rozdzielnicy w ktorej sa instalowane te aparaty.

Proby po montaiowe

1

Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegélnych instalacji itp.

Wykonawca rob6t wykonuje préby montazowe odplatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w
ktérym nalezno$¢ jest ujgta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw lub w
oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlnych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robét). Stanowig one podstawe odbioru robdt oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Rozruchowi podlegaja jedynie te roboty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich
parametrow zgodnych z zaloZeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres
prac rozruchowych ustala inwestor.

186
» Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej



Specyfikacje Techniczne
ST-04 Roboty Elektryczne

9. Zakres podstawowych préb montazowych:
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napigcia, w sktad ktérego wchodza

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu polaczen w puszkach i lacznikach

- odlaczenie odbiornikéw

- pomiar ciaglosci obwodu

- podlaczenie odbiornikow

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie
pomigdzy przewodami czynnymi [L,, Ly, Ls, N] oraz pomigedzy przewodami czynnymi a ziemia
[przewody PE nalezy traktowa jako ziemig] — rezystancja izolacji przewodéw przy napieciu
probierczym 500 V pradu stalego powinna by¢ wigksza od 0,5 M[J.

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodéw z wyltacznikiem réznicowo-pradowym

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — préba dziatania wyt. réznicowo-
pradowego

- pomiar wylaczenia Id [prad zadzialania wyl. roznicowo-pradowego powinien by¢
mniejszy od znamionowego Idn]

- pomiar impedancji petli zwarciowej [sprawdzenie samoczynnego wyl. zasilania]

- pomiar rezystancji uziemienia — rezystancja nie powinna by¢ wieksza niz 300 dla
uziemienia przewodu PEN i nie powinna by¢ wigksza niz 107 dla uziomu instalacji
odgromowe;j.

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy

zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzié czy:

- punkty swietlne s zalaczone zgodnie z programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dolaczone do wiasciwych
zaciskow

- silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku

1.7.2. Szczegélowe wymagania dotyczace robot

1.7.2.1. Zasilanie energetyczne obiektu.
W chwili obecnej obiekt posiada zasilanie ze slupowej stacji transformatorowej
zlokalizowanej na terenie SUW, zasilanie wykonane jest linia kablowa wprowadzong do

pomieszczenia rozdzielni z potposrednim uktadem pomiarowym.

Sposéb zasilania podstawowego obiektu pozostawia sie bez zmian. Obliczeniowa moc
zapotrzebowana po rozbudowie i modernizacji SUW na podstawie przeprowadzonego bilansu wynosi
100kW. Przylaczeniowa moc obiektu wynosi 124kW wedlug umowy przylaczeniowej z PGE
Dystrybucja S.A. , zatem pokrywa ona zapotrzebowanie na energie elektryczna po modernizacji
obiektu.

W ramach modernizacji projektuje si¢ wyniesienie ukladu pomiarowego poza budynek, oraz
dostosowanie go do zwigkszonego poboru mocy. Nowy uklad pomiarowy zlokalizowany bedzie w
projektowanej rozdzielnicy ,,RNP” posadowionej przy istniejacej stupowej stacji transformatorowej
»Padew 157

Od nowej rozdzielnicy pomiarowej przy stacji trafo nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzna linie
zasilajaca kablem typu YKY 4x120mm’+ bednarka Fe/Zn 30x4 , ktéra zasilaé bedzie
nowoprojektowang rozdzielnice technologiczng "RG-T" wewnatrz budynku SUW. Rozdzielnica ta
posadowiona bedzie na miejscu istniejacej rozdzielnicy obiektu, ktéra przeznacza sie w calosci do

demontazu.
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1.7.2.2. Uklad pomiaru energii elektrycznej.

Nowa rozdzielnica pomiarowa ,,RNP” przy stupowej stacji trafo wykonana bedzie w oparciu o
obudowy poliestrowe wzmacniane wiéknem szklanym zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku. W
jednej czesci rozdzielnicy znajdowac si¢ bedzie czeéé rozdzielcza tj. przylaczeniowa listwa zaciskowa,

rozlacznik bezpiecznikowy oraz przekladniki pradowe,
a w drugiej zainstalowana bedzie czes¢ pomiarowa tj. listwa pomiarowa WAGO oraz przeniesiony
istniejacy licznik energii elektrycznej i dodatkowe serwisowe gniazdo 1-faz.
Nowy potposredni uklad pomiaru energii elektrycznej zrealizowany bedzie z uzyciem
nastgpujacych elementow:
- przektadniki pradowe typu IMW 2004/54, ki. 0,2 ,5VA, FS§=35;
- listwa kontrolno — pomiarowa typ 847-798/000-2000;
- wypraske pod 3-faz. Istniejacy licznik elektroniczny Elster AS1440;
- gniazdo serwisowe 230V/16A na szyng TS35 wraz z zabezpieczeniem instalacyjnym
nadpradowym B16/1p;
W rozdzielnicy pomiarowej ,RNP” zabudowane zostanie réwniez zabezpieczenie
glowne obiektu (zalicznikowe), ktore stanowit bedzie listwowy rozlacznik bezpiecznikowy z
wkiadkami WT-2/gG o wartosci 160A. Rozlacznik oraz wszystkie elementy ukladu
rozliczeniowego przystosowane beda do plombowania.

1.7.2.3. Agregat pradoiwdrezy — zasilanie rezerwowe obiektu.
Zasilanie rezerwowe obiektu stanowi obecnie agregat pradotwérczy o mocy 40 kVA w

obudowie z rozruchem automatycznym umieszczony na zewnatrz w wiacie dobudowanej do budynku
technologicznego.

Projektuje si¢ go zastapi¢ nowym agregatem typu FDG 135 I3 o mocy
P.R.P.=131kVA/105kW. Agregat bedzie w wersji przewoznej wyposazony w automatyczny rozruch
oraz w panel kontrolny z komunikacja cyfrowa w standardzie Modbus, dzigki ktorej wszystkie
parametry pracy agregatu przekazane zostana do systemu wizualizacji. Agregat podlaczony bedzie w
wydzielonym pomieszczeniu budynku SUW. Przy agregacie wewnatrz pomieszczenia, nalezy
zainstalowa¢ trzy gniazda (modbus RTU, przylacze agregatu, przytacze potrzeb wlasnych agregatu)
umozliwiajace podiaczanie oraz odlaczanie agregatu. Do gniazd przylaczeniowych przewoznego
agregatu, od nowej rozdzielnicy technologicznej ,, RG-T”, nalezy ulozy¢ przewdd zasilajacy 5x LGY
120mm?’, sterowniczy YSTY 6xImm’ oraz potrzeb whasnych agregatu YLY 3x2,5mm’, Dodatkowo do
sterownika PLC w rozdzielnicy gléwnej celu pomiaru parametréw pracy agregatu, od rozdzielnicy
..RG-T” nalezy doprowadzi¢ przewod sterowniczy Bit1000 (St) 4x1mm.

W celu odprowadzania spalin z agregatu projektuje si¢ zastosowanie weza, nakladanego na
rur¢ wydechowg silnika spalinowego. Waz do odprowadzania spalin powinien by¢ gigtki oraz odporny
na wysokie temperatury (>120°C). Dodatkowo w pomieszczeniu agregatu nalezy wykona¢ uktad
otworéw wentylacyjnych dostosowanych do wymagan wentylacyjnych agregatu.

1.7.2.4. Rozdzielnica technologiczna SUW.
Istniejaca rozdzielnice technologiczng zlokalizowang w rozdzielni sktadajaca si¢ z dziesigciu

laczonych szafek energetycznych przeznacza si¢ do demontazu.
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W zwiazku z modernizacja i przebudowa obiektu projektuje si¢ wykonanie nowe;j rozdzielnicy
glownej budynku SUW | RG-T”, z ktorej zasilane i zabezpieczane beda wszystkie urzadzenia
technologiczne pracujace na stacji oraz wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie.

W zwiazku z zastosowaniem rezerwowego zrodla zasilania w rozdzielnicy ,,RG-T”
zabudowany bedzie uklad Samoczynnego Zataczania Rezerwy. Przewiduje si¢ wykonanie ukladu SZR
w oparciu o przefacznik z napgdem elektrycznym o parametrach:

Prad znamionowy, termiczny: Ith = 200A;
*  Liczba biegunéw: 4P;
" Sieé: 230/400V AC;

Zdalny interfejs umieszczonym na elewacji rozdzielnicy technologicznej;
*  Sterowanie mikroprocesorowe;

Przelacznik bedzie wyposazony w dodatkowy styk pomocniczy, ktory bedzie przekazywaé
informacje do sterownika PLC o zmianie zasilania podstawowego na zasilanie awaryjne, stan pracy
uktadu SZR pokazany bedzie na panelu operatorskim HMI.

Jako zabezpieczenie gléwne w rozdzielnicy ,RG-T” zastosowany bedzie kompaktowy
wylacznik mocy o parametrach:

= Prad znamionowy: 200A

= Napigcie znamionowe: 690 V AC

= Nastawa zabezpieczenia nadpradowego: 160-200A
= Nastawa zabezpieczenia zwarciowego: 1200-2000A
= Wytrzymatos¢ zwarciowa: 50 kA (415 V)

= [lo$¢ biegunow: 3

Wylacznik wyposazony zostanie w wyzwalacz wzrostowy, do ktérego podlaczony zostanie
przycisk P.POZ. zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do obiektu.

Nowo projektowang rozdzielnicg ,, RG-T” projektuje si¢ wykonaé na bazie modulowych,
laczonych szaf energetycznych z blachy stalowej, o stopniu ochrony IP54 o wymiarach:

- szer.800mm, wys.2000mm, gt.500mm. - 3kpl.
- szer.1000mm, wys.2000mm, gt.500mm. - 1kpl.

Szafy posadowione beda na cokotach wysokosci 100mm. Projektuje sie zastosowanie na
elewacji rozdzielnicy ,RG-T” elektronicznego miernika parametréw sieci elektrycznych o
parametrach:

Pomiary parametrow sieci:
e Prad - chwilowy: I1, 12, I3, In - wartos¢ $rednia szczytowa: 11, 12, I3, In;
e Napiecie i czestotliwos$é — chwilowe;
e Moc — chwilowa, warto$¢ érednia szczytowa;
e Wspdlczynnik mocy — chwilowy.

Miernik bedzie pokazywat aktualne wartosci pradow i napig¢ oraz zuzycie energii elektrycznej
przez urzadzenia pracujace na Stacji, dodatkowo poprzez port komunikacyjny wszystkie mierzone
przez analizator parametry przekazywane beda do sterownika PLC.

Wewnatrz rozdzielnicy gléwnej ,RG-T” zastosowana zostanie automatyczna bateria
kondensatoréw do kompensacji mocy biernej o parametrach:

= Moc baterii: 32,5kVar
=  Stopien regulacji: 2,5kVar
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= [los¢ cztonow: 4

= Jlos¢ stopni regulacji: 13

= Szereg regulacyjny: 1:2:4:6

W projektowanej rozdzielnicy ,,RG-T” odbywac si¢ bedzie réwniez sterowanie urzadzeniami

technologicznymi zainstalowanymi w budynku, wyposazona ona zostanie w nowoczesng aparature
zabezpieczeniowa i lgczeniowa. Na elewacji rozdzielnicy ,,RG-T” znajdowaé si¢ beda réwniez
elementy sterownicze, czyli przelaczniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody
sygnalizacyjne LED.

W projektowanej rozdzielnicy ,.RG-T" odbywaé si¢ bedzie cale sterowanie procesem
technologicznym stacji, wyposazona ona zostanie w nowoczesng aparature zabezpieczeniowg i
taczeniowa. Na elewacji rozdzielnicy ,,RG-T" znajdowaé si¢ beda réwniez elementy sterownicze,
czyli przetaczniki rodzaju pracy, przyciski START, STOP oraz diody sygnalizacyjne LED.

1.7.2.5. Studnie glebinowe.
Uktad technologiczny pracy Stacji zakfada po modernizacji ujmowanie wody surowej jak
dotychczas z szesciu studni, we wszystkich studniach wymienione zostang agregaty pompowe na

nowe o mocy 4,0kW kazdy.

W ramach koncepcji rozbudowy SUW zaklada si¢ wykonanie nowych uktadéw AKPiA do
pomiaru ciagltego poziomu wody w kazdej ze studni, z zastosowaniem hydrostatycznej sondy poziomu
oraz pomiar ci$nienia tloczenia otrzymywany z przetwornika cisnienia zainstalowanego na
rurociggach. Pomiar ilosci wody wydobytej wykonywany bedzie za pomoca impulsatorow
wodomierzy, ktére przekazywac beda informacje do sterownika programowalnego zainstalowanego w
rozdzielnicy ,.RG-T”. Dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie sygnalizacji wiamania - otwarcia wlazow
do ujeé. Zostanie to zrealizowane z wykorzystaniem magnetycznych czujnikéw otwarcia wiazu.

Rozruch pomp glebinowych odbywat si¢ bedzie z zastosowaniem zaawansowanego softstartu
typ PSEI18, ktory jednoczesnie stanowi¢ bedzie kompletne elektroniczne zabezpieczenie silnika
pompy uwzgledniajace pelna kontrolg napigcia zasilajacego jak i pradu obcigzenia. Sterowanie pomp
glebinowych przewiduje si¢ poprzez przelacznik wyboru rodzaju pracy typu A-0-R (praca
automatyczna lub reczna), przyciski sterownicze START i STOP, lampki LED do sygnalizacji pracy
oraz awarii i suchobiegu pompy glebinowej.

Wszystkie sygnaly ze studni przesylane beda poprzez szafke posredniczaca wykonana na bazie
obudéw elektroizolacyjnych.

W chwili obecnej do kazdej studni giebinowej z budynku SUW doprowadzone sa nastgpujace
kable zasilajace i sterownicze:

- studnie nr 1B, 2 i 3: kabel zasilajacy pompe oraz 3-zylowy kabel do ogrzewania obudowy

studni;

- studnie nr 4, 5 i 6: kabel zasilajacy pompe, 3-zylowy kabel do ogrzewania obudowy studni

oraz 5-zylowy kabel sterowniczy do sygnaléw AKPiA;

W zwigzku z tym ze studni nr 4, 5 i 6 przesyl projektowanych sygnatow AKPiA mozliwy
bedzie istniejacymi kablami.

Ze wzgledu na potozenie studni nr 1B na terenie SUW projektuje si¢ utozenie do niej nowego
ekranowanego kabla sterowniczego Bit/000 CY 7xImm’ dla projektowanych sygnatow AKPiA.

190
»Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej



Specyfikacje Techniczne
ST-04 Roboty Elektryczne

Ze wzgledu na brak mozliwosci przesylu sygnaléw pomiarowych AKPiA ze studni nr 2 i 3
liniami kablowymi projektuje si¢ ich przesyt droga bezprzewodowa z wykorzystaniem technologii
radiowej Wi/Fi. W tym celu na budynku SUW zainstalowana bedzie stacja bazowa typ Ubiquity
ROCKET M5 z antena sektorowa Ubiguity AirMAX 5G-90-20, natomiast na ujeciach 2 i 3
zainstalowane zostana punkty dostgpowe Ubiquity AirMAX 5G-90-20 oraz moduly zdalnych
wejsc/wyjs¢ typ MOXA 10 Logic E1242 z komunikacjg Ethernet. Do modutéw tych przekazywane
beda sygnaly pomiarowe ze studni 2 i 3, a nastgpnie przesylane radiowo do gtéwnego sterownika PLC
na SUW. Zasilanie modutéw komunikacji radiowej oraz wejs¢/wyjs¢ ze wzgledu na male obcigzenie
wykonane zostanie z istniejacego obwodu ogrzewania obudowy studni.

Praca pomp glebinowych odbywac si¢ bedzie automatycznie wg algorytmu zapisanego w
sterowniku PLC w funkcji pozioméw wody w zbiornikach wody uzdatnionej. Przewiduje sie réwniez
zastosowanie trybu recznego — remontowego umozliwiajacego zalaczenie pomp przyciskami z
elewacji rozdzielnicy ,, RG-T”. Praca lub awaria pomp sygnalizowana bedzie lampkami LED na

elewacji rozdzielnicy ,, RG-T".

1.7.2.6. Zbiorniki wody czystej.

Na terenie stacji znajduja si¢ dwa zbiorniki wody czystej o pojemnosci 300m’ kazdy. W
kazdej z komor zbiornika wody czystej projektuje si¢ ciagly pomiar poziomu wody w zbiorniku
otrzymywany z hydrostatycznych sond poziomu oraz montaz ukladéw sygnalizacji otwarcia wlazéw z

zastosowaniem czujnikéw magnetycznych.

Od rozdzielnicy ,,RG-T" w budynku SUW do kazdego zbiornika projektuje si¢ ulozenie
nowych kabli:

= Bitl000 CY 3xI mm’

Projektowane do zbiornikéw kable nalezy ukladaé po trasach pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Ciagly pomiar poziomu lustra wody w zbiornikach przekazywany bedzie do sterownika PLC
oraz podlaczony zostanie do niezaleznego mikroprocesorowego regulatora z programowalnymi od
pozioméw wyjsciami przekaznikowymi, ktore wykorzystane zostang do sterowania w trybie pracy
recznej, pozwoli to unikna¢ klopotliwego zawieszania i ustawiania dodatkowych sond
konduktometrycznych. Wszystkie sygnaly ze zbiornikow przesylane beda poprzez szafki
posredniczace wykonane na bazie obudéw elektroizolacyjnych.

1.2.7.7. Zbiorniki reakcji, desorbery.
Na terenie Stacji Uzdatniania Wody powstana nowe zbiorniki reakcji 2x50m® z desorberami

do napowietrzania wody surowej ze studni. W kazdej z komér zbiornika reakcji projektuje si¢ ciagly
pomiar poziomu wody w zbiorniku z zastosowaniem hydrostatycznych sond poziomu.

Od rozdzielnicy ,.RG-T” w budynku SUW do zbiornikéw reakcji projektuje si¢ ulozenie
nowych kabli:

= 2x Bitl000 CY 3xI mm’ — sondy hydrostatyczne;

» 2 x YKY 4x2.5 mm’ — wentylatory napowietrzajace w desorberach o mocy 0.75kW kazdy;

» 2 x YKY 4x2.5 mm’ — pompy osadu w zbiornikach reakcji o mocy 0.6kW kazda;

s YKY 5x2.5 mm’ — potrzeby ogdlne budynku desorberéw;

Projektowane do zbiornikéw kable nalezy ukladaé po trasach pokazanych na planie

zagospodarowania terenu,
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Wentylatory desorbera oraz pompy osadu zbiornikow reakcji zasilane i zabezpieczone beda w
rozdzielnicy ,, RG-T". Praca pomp osadu odbywaé si¢ bedzie automatycznie w funkcji czasu oraz
pomiaru poziomu otrzymywanego z hydrostatycznych sond poziomu typu SG-25 prod. Aplisens
zainstalowanych w komorach zbiornikow reakcji. Praca wentylatorow napowietrzajacych odbywac si¢
bedzie automatycznie z praca ktérejkolwiek pompy glgbinowej. Przewiduje si¢ rdwniez zastosowanie
trybu recznego — remontowego umozliwiajacego zalaczanie pomp oraz wentylatoréw jak wyzej
przyciskami z elewacji rozdzielnicy ,,RG-T". Praca lub awaria urzadzen sygnalizowana bedzie

lampkami LED na elewacji rozdzielnicy ,, RG-T"".

1.2.7.8. Odstojnik poptuczyn, pompownia wod nadosadowych.
Woda po plukaniu filtréw kierowana begdzie do istniejacego dwukomorowego odstojnika

poptuczyn. Przy odstojniku powstanie dodatkowo pompownia wod nadosadowych odstojnika.

Do odstojnika od rozdzielicy ,, RG-T" projektuje si¢ ulozenie nowych kabli typu:

® 2 x YKY 4x2.5mm’ - zasilanie pomp osadu o mocy Py=1,1kW kazda,

= Bit1000 CY 4x1 mm’ — sondy hydrostatyczne do aplikacji sciekowych;

Do pompowni wdd nadosadowych od rozdzielnicy ,,RG-T" projektuje si¢ uloZenie nowego
kabla typu:

»  YKY 4x2.5mm’ - zasilanie pompy wody nadosadowej o mocy Py=1,5kW;

Pompy w odstojniku poptuczyn oraz pompowni wod nadosadowych zasilane i zabezpieczone
beda w rozdzielnicy ,, RG-T". Praca pomp w odstojniku odbywac si¢ bedzie automatycznie w funkcji
pomiaru poziomu popluczyn otrzymywanego z hydrostatycznych sond poziomu typu SG-25S prod.
Aplisens zainstalowanych w komorach odstojnika. Zalaczanie pompy wéd nadosadowych odbywac si¢
bedzie automatycznie wedhug algorytmu ptukania filtrow w sterowniku PLC w rozdzielnicy ,, RG-T".
Przewiduje si¢ rowniez zastosowanie trybu recznego — remontowego umozliwiajacego zalaczanie
pomp jak wyzej przyciskami z elewacji rozdzielnicy , RG-T". Praca lub awaria pomp sygnalizowana
bedzie lampkami LED na elewacji rozdzielnicy ,, RG-T".

1.2.7.9. Filtry.
Woda surowa po napowietrzeniu i przetrzymaniu w zbiornikach reakcji kierowana bedzie na

uktad filtracji.

W ukladzie technologicznym SUW po modernizacji woda uzdatniana bgdzie z zastosowaniem
o$miu ci$nieniowych filtréw automatycznych. Projekt technologiczny przewiduje funkcjonowanie na
kazdym filtrze sze$ciu pneumatycznych przepustnic otwodrz/zamknij. Przepustnice zasilane i
sterowane beda z nowej rozdzielnicy technologicznej ,,RG-T”, z ktore] wyprowadzone zostang
przewody zasilajace i sygnalizacyjne do kazdej z przepustnic. PoloZenie wszystkich przepustnic
ustalane bedzie automatycznie wg algorytmu sterownika PLC ustalonego zgodnie z ukladem
technologicznym. Uzytkownik bedzie mégt dowolnie z lokalnego panelu operatorskiego zdalnej lub
stacji operatorskiej SCADA wymusi¢ recznie plukanie dowolnego filtra.

Do kazdej przepustnicy nalezy utozy¢ od rozdzielnicy ,, RG-T” przewdd typu OMY 2x1 mm’

2

do przestawiania polozenia przepustnicy oraz OMY 3x0.75mm° do przesylania potwierdzenia

polozenia przepustnicy.
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1.2.7.10. Pompa pluczgca i dmuchawa.

Do procesu plukania filtréw uklad technologiczny przewiduje zastosowanie pompy pliczacej
oraz dmuchawy. Pompa pluczaca i dmuchawa zasilane i zabezpieczone bgda w rozdzielnicy , RG-T".
Rozruch pompy pluczacej i dmuchawy odbywac si¢ bedzie z zastosowaniem sofistartu wyposazonego
w zabezpieczenia przecigzeniowe silnika we wszystkich trzech fazach. Praca dmuchawy i pompy
pluczacej odbywac sig bedzie automatycznie wg ustalonego algorytmu plukania filtréw zapisanego w
sterowniku PLC. Przewiduje si¢ rowniez zastosowanie trybu recznego — remontowego
umozliwiajacego zalaczanie dmuchawy i pompy pluczacej przyciskami z elewacji rozdzielnicy ,, RG-
T".

1.2.7.11. Pompy posrednie II°.

Wodg surowa napowietrzona na uklad filtrow tloczy¢ beda dwie pompy posrednie o mocy 5.5
kW kazda. Pompy posrednie zasilane i zabezpieczone beda w rozdzielnicy ,,RG-T”. Do kazdej z
pomp doprowadzony zostanie od rozdzielnicy ,RG-T” ekranowany przewdd zasilajacy 2YSLCY
4x2.5mm’ . Kazda z pomp posrednich napedzana bedzie poprzez niezalezng przetwornice
czgstotliwosci (falownik) typu ACS580 stanowiaca jednoczesnie kompleksowe zabezpieczenie
silnika. Prac¢ kazdej z pomp posrednich nadzorowal bedzie sterownik PLC, ktéry dobierze

odpowiednia czestotliwos¢ pracy dla falownikow oraz zapewni wlasciwe doregulowanie wydajnosci
zestawu w funkeji przeptywu. W przypadku awarii sterowania automatycznego istnieje mozliwosé
recznego uruchomienia poszczegdlnych pomp przyciskami na elewacji rozdzielnicy oraz
ewentualnego doregulowania wydajnosci z poziomu panelu falownika.

1.2.7.12. Pompy sieciowe III°.
Wode uzdatniona do sieci dostarcza¢ bedzie zestaw pomp sieciowych skladajacy sie
z 5 pomp po 11.0 kW kazda. Pompy sieciowe zasilane i zabezpieczone beda w rozdzielnicy ,, RG-T".

Kazda z sieciowych napedzana bedzie poprzez niezaleing przetwornice czestotliwosci (falownik) typu
ACS580 stanowiaca jednoczesnie kompleksowe zabezpieczenie silnika. Prace zestawu pomp
sieciowych nadzorowat bedzie sterownik PLC, ktéry dobierze odpowiednia czgstotliwosé pracy dla
falownikéw oraz zapewni wlasciwe doregulowanie wydajnosei zestawu w funkeji zadanego cisnienia
z uwzglednieniem przeplywu. Wszystkie falowniki polaczone beda magistrala komunikacyjna
Modbus ze sterownikiem PLC. Do falownikéw nalezy podiaczyé przetwornik cisnienia 0-10V, o
zakresie 0-10bar zainstalowany na rurociagu sieciowym. Sygnal o ciénieniu przekazywany bedzie
poprzez separatory typu S4.

Do kazdej pompy sieciowej nalezy od rozdzielnicy ,, RG-T” wlozy¢ ekranowany przewéd
zasilajacy typu 2YSLCY 4x4mm’. W przypadku awarii sterowania automatycznego przez sterownik
PLC istnieje mozliwos¢ przelaczenia pracy pomp sieciowych w tryb regulatora, ktéry wykorzystuje
wewnetrzng aplikacje falownikéw i autonomicznie utrzymuje zadane ciénienie na sieci.

Do podstawowego pomiaru cisnienia wody podawanej do sieci zastosowany zostanie
przetwornik cisnienia 4-20mA o zakresie 0-10bar do ktérego nalezy od rozdzielnicy ,, RG-T” utozyé
przewéd ekranowany LiYCY 2xImm’ do przesylania wartosci mierzonej.

1.2.7.13. Pompy dozujqgce.
Na obiekcie zainstalowane zostana dwa zestawy pomp dozujacych NaOCl w celu dezynfekcji
wody wody podawanej do sieci. Pompy sa zabezpieczone fabrycznie przed suchobiegiem. Mozliwe
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bedzie, za pomoca przelacznika na elewacji reczne wylaczenie lub wiaczenie kazdego zestawu
dozujacego. Instalacje¢ zasilania do pomp dozujacych nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x/ mm’
wyprowadzonymi z rozdzielnicy ,,RG-T". Pomigdzy pompami dozujacymi, a rozdzielnicg ,, RG-T”
nalezy dodatkowo utozyé przewdd YSLY 6x0.75mm’ dla sygnaléw sterowniczych. Przewody do pomp
dozujacych prowadzi¢ w korytkach, koncowe odcinki przewodow uktada¢ w rurkach instalacyjnych z
PCW. Stosowac¢ osprzet szczelny 1P 44.

W pomieszczeniu chlorowni zostanie zainstalowany wentylator wyciagowy, ktory zalaczany
bedzie w sposéb automatyczny i okresowy, przez elektroniczny zegar sterujacy w zaprogramowanych
odstepach czasu. Mozliwe bedzie réwniez zalaczenie wentylatora w sposob reczny za pomoca kasety
sterowniczej umieszczonej przy drzwiach do chlorowni oraz z panelu operatorskiego zainstalowanego
na elewacji rozdzielnicy ,, RG-T".

Instalacje zasilania wentylatora nalezy wykonaé przewodem typu YDY 3x/ Smm’. Do
zalaczania wentylatora nalezy dodatkowo doprowadzi¢ do kasety sterowniczej przy drzwiach przewod
YSTY 7x1,5mm’ oraz przewéd YDY 2xImm’ do elektro-zaczepu drzwi chlorowni.

Przewody prowadzi¢ we wspolnych korytkach, koncowe odcinki przewoddéw uklada¢ w

rurkach instalacyjnych z PCW. Stosowa¢ osprzet szczelny IP 54.

1.2.7.14. Przeplywomierze.
W ukladzie technologicznym SUW do pomiaru przeplywu i objetosci wody zastosowane

zostang cztery przeptywomierze elektromagnetyczne: dwa na rurociagach wody surowej przed filtrami
(ciag filtracyjny I i II), jeden dla wody pluczacej oraz jeden na rurociagu pomp sieciowych.
Przeptywomierze w budynku SUW =zasilane i zabezpieczone beda w nowej rozdzielnicy
technologicznej ,, RG-T”. Do kazdego przeplywomierza nalezy ulozy¢ przewod zasilajacy typu YDY
3xImm’ oraz przewod ekranowany LiYCY 4xImm’ do przesylania wartosci pomiarowej. Szczegdlowy
dobdr przeptywomierzy ujety jest w branzy technologiczne;j.

1.2.7.15, Instalacje sterowania i syenalizacji.

Jako napigcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicy ,,RG-T" projektuje si¢ napigcie
230VAC oraz 24VDC. Do wyboru rodzaju pracy oraz sterowania rgcznego urzadzen projektuje sig
przetaczniki i przyciski sygnalizacyjne umieszczone na elewacji rozdzielnicy , RG-T”. Jako

sygnalizacje stanu pracy oraz awarii urzadzen projektuje si¢ diody $wietlne i lampki sygnalizacyjne
umieszczone na elewacji rozdzielni ,,RG-T".

Sterownik PLC wraz z panelem operatorskim i modemem telemetrycznym zasilane beda z
gwarantowanego napigcia 24VDC otrzymywanego z zasilacza impulsowego, modutu bateryjnego oraz
jednostki sterujacej UPS.

1.7.2.16. Sterownik PLC. Wizualizacja pracy SUW.
Projektuje si¢ wykonanie Stacji Uzdatniania Wody pracujacej w pelnej automatyce.

W nowej rozdzielnicy technologicznej "RG-T" proponuje si¢ zastosowanie nowoczesnego sterownika
PCD3.M3360. W stanie normalnej pracy oraz w przypadku, gdy wszystkie urzadzenia sa sprawne,
przetaczniki wszystkich urzadzen na elewacji projektowanej rozdzielnicy ,RG-T”, powinny by¢
ustawione w pozycji pracy Automatycznej. Sterownik PLC sam, w oparciu o zaprogramowany
algorytm, beda sterowaé praca stacji zardbwno podczas normalnej pracy, jak i podczas niektorych
stanow awaryjnych (np. wlaczenie innej pompy w przypadku awarii jednej).
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Komunikacje sterownika PLC z Uzytkownikiem przewiduje si¢ poprzez kolorowy graficzny
dotykowy panel operatorski 15,6”’ umieszczony na elewacji rozdzielicy ,,RG-T". Przedstawiaé on
bedzie wizualizacj¢ pracy urzadzen technologicznych SUW oraz umozliwia¢ bezposredni odczyt oraz
zZmiang parametrow pracy stacji.

Zaklada sie rozszerzenie istniejacej aplikacji wizualizacyjnej SUW ,.Padew Narodowa”, opartej
na platformie ,,pomiar.pl” administrowanej prze firm¢ ZAP Soft. Aplikacj¢ wizualizacyjna nalezy
dostosowa¢ do nowego uktadu technologicznego Stacji z zachowaniem aktualnej funkcjonalnosci.

1.2.7.17. Instalacje elektryczne.
Istnigjace instalacje elektryczne technologiczne oraz potrzeb ogdlnych przeznacza sie do

demontazu. Instalacja do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz
modernizowanego budynku SUW wykonana bedzie jako nowa, natynkowa, przewodami dobranymi
do rodzaju urzadzenia, prowadzonymi w istniejacych i dobudowanych wg potrzeb korytkach
kablowych Fe/Zn oraz rurkach elektroinstalacyjnych z PCW.

Projektuje si¢ wymiane istniejacej instalacji o$wietleniowej i gniazd wtykowych
400/230/24VAC w budynku. Do instalacji o$wietleniowej zastosowaé nowoczesne oprawy LED IP65
przeznaczone dla pomieszczen przemystowych i socjalnych. Obwody instalacji elektrycznych
ogolnego przeznaczenia zasili¢ i zabezpieczy¢ w nowoprojektowanej rozdzielnicy technologicznej
»RG-T”. W dobudowywanych pomieszczeniach garazowych wykonaé nowa instalacje o$wietleniowa
oraz gniazd wtykowych, zastosowa¢ oprawy podane w wykazie na rysunku.

Projektuje si¢ wymiang istniejacego o$wietlenie zewnetrznego, wymiana obejmowaé bedzie
shupy oswietleniowe oraz oprawy, linie kablowe instalacji oswietlenia terenu pozostawia sie istniejace.
Projektuje si¢ kompletne shupy oswietleniowe wys. 6m wykonane z aluminium oraz oprawy typu
Corona 2 LED IP65 50W umieszczone na wysiggnikach 1m. Zalaczanie o$wietlenia zewnetrznego
odbywac si¢ bedzie automatycznie z wykorzystaniem przekaznika zmierzchowego wraz z czujnikiem.
Mozliwe bedzie rowniez, catkowite wylaczenie instalacji lub zataczenie reczne z elewacji rozdzielnicy
»RG-T".

1.2.7.18. Instalacje CCTV i SSWiN.
Projektuje si¢ wykonanie w budynku SUW systemu sygnalizacji wlamania i napadu

obejmujacego swoim zasiggiem wszystkie pomieszczenia wewnetrzne SUW, oraz zbiornik wody
czystej. Caly system oparty bedzie o nowoczesng centrale SATEL Integra 64 umieszczong w szafce
»CA” zainstalowanej w budynku SUW w poblizu rozdzielnicy ,, RG-T".

W rozdzielnicy ,, RG-T” zabudowane zostang przekazniki interfejsowe w celu przekazania
informacji do centrali alarmowej o otwarciu wlazow zbiornikéw wody czystej. Dodatkowo informacja
o alarmie, wywotana z centrali alarmowej zostanie doprowadzona do sterownika PLC zabudowanego
w rozdzielnicy ,RG-T” za pomoca przekaznika o dwoch stykach przelaczanych i napieciu
znamionowym cewki 12V DC. Pomiedzy szafka ,,CA4”, a rozdzielnica ,,RG-T” nalezy ulozyé
przewéd zasilajacy YDY 3x1,5mm’ oraz 2xYTDY 6x0,5mm’. Ochrona SSWiN zrealizowana bedzie
niezaleznie od sterownika PLC i technologii obiektu.

Projektuje si¢ rozbudowe istniejacej instalacji kamer przemystowych CCTV obejmujacej
swym zasiggiem teren wokot budynku Stacji Uzdatniania Wody z uwzglednieniem nowych obiektow
technologicznych. Na wymienianych stupach oswietlenia terenu SUW zainstalowane zostang trzy
zewngtrzne, dualne kamery IP, 4 MPix, posiadajace funkcj¢ dziefi/noc. Kamery zamontowane zostana
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na wys. 4.0m. Do kazdej z kamer nalezy od budynku SUW doprowadzi¢ kabel ziemny FTP outdoor
kat.5e. Obraz z kamer doprowadzony bedzie do istniejgcego rejestratora zabudowanego w szafce
teletechnicznej w pom. rozdzielni. Obraz z kamer udostgpniony bedzie mogt by¢ udostgpniony jak
dotychczas lokalnie lub po uzyskaniu dostepu do Internetu za pomoca lokalnej sieci LAN i/lub sieci
internetowej umozliwiajac podglad obrazu z dowolnego miejsca.

Po zakoficzeniu prac montazowych, nalezy ustawi¢ optymalny plan obserwacji. Podczas
ustawiania kamer nalezy unikaé "patrzenia" kamer na Zrodla swiatta.

1.2.7.19. Instalacja odgromowa i polgczen wyrownawczych.

Projektuje sie pozostawienie istniejacej zewngtrznej ochrony odgromowej (LPS) budynku
SUW. Na dachu dobudowywanych do budynku SUW pomieszczen garazowych wykona¢ nowa
instalacje odgromowa w klasie III, ktéra nalezy polaczyé z instalacjg istniejaca. Nowa instalacje
wykonaé¢ z drutu Fe/Zn 8mm umieszczong na wspornikach dachowych dedykowanych do

zastosowanego pokrycia dachowego.

Wokét dobudowywanej czesci budynku SUW  wykona¢ uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 30 x 4 mm , konce nowego uziomu polaczy¢ galwanicznie z istniejacym uziomem
obiektu.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji polaczen wyréwnawczych wykonanej z uzyciem
bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm ulozonej na scianie wewnatrz obiektu. Szyne wyrownawcza
nalezy polaczy¢ z przewodem PE i obudowa rozdzielnicy ,,RG-T”. Do szyny wyréwnawczej
przylaczaé rurociagi metalowe wchodzace jak i wychodzace z budynku oraz wszystkie pozostate
konstrukcje metalowe. Szyne utozyé na wysokosci okoto 35 cm od posadzki. Miejscowe polaczenia
wyrownawcze wykona¢ przewodem zolto-zielonym typu LgY o przekroju nie mniejszym niz 6mm’.

= <@D@ @)= @~ Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)
projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania realizowane poprzez wkladki bezpiecznikowe.

Uzupelnieniem ochrony przeciwporazeniowej jest zastosowanie w czgsci obwoddw rozdzielnicy "RG-
T" wylacznikéw roznicowopradowych o nominalnym pradzie réznicowym I-y=30mA. Dla obwodéw
sterowniczych i automatyki przyjeto ochrong przeciwporazeniowa przez zastosowanie bardzo niskiego
napigcia (SELV).

1.2.7.20. Ochrona przeciwprzepieciowa.
Ochrong przeciwprzepigciowa w obwodach zasilajacych urzadzen stanowi¢ bgdzie ochronnik
klasy 142 zainstalowany w nowej rozdzielnicy ,, RG-7". Dla ochrony zewngtrznych przetwornikéw

pomiarowych tj. sond hydrostatycznych zainstalowanych w zbiornikach wody oraz do ochrony
sterownika PLC zastosowane zostang w ich torach pradowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki

dedykowane do uktadow pomiarowych i sterowania.

1.2.7.21. Ukiadanie kabli.
Projektowane kable zasilajace i sterownicze na terenie SUW prowadzi¢ zgodnie z trasa

pokazanym na planie sytuacyjnym. Wszystkie projektowane kable nalezy ulozy¢ w rowie kablowym o
glebokosci 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, nastgpnie kable nalezy przysypac¢ warstwa piasku o
grubosci 10 cm, warstwa gruntu rodzimego o grubosci 25 cm po czym trasg¢ kabli oznaczy¢ tasma z
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PVC koloru niebieskiego. W przejsciach pod nawierzchnia utwardzong oraz w miejscach skrzyzowan
z innymi urzadzeniami podziemnymi kable nalezy ulozyé w przepustach wykonanych z rur
ochronnych. Wloty przepustow nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Na kablach nalezy zalozyé
oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny by¢ zalozone co 10 m oraz przy wejéciach i wyjsciach z
przepustéw. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla,
znak uzytkownika kabla oraz rok ulozenia kabla. Przed zasypaniem kable nalezy zglosi¢ do
uprawnionych jednostek geodezyjnych w celu dokonania namiaru geodezyjnego.

1.8 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw
wykonania i odbioru robdt — Czesé Ogédlna STOO.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkami obmiaru wykonanych rob6t sa:

* m - dla linii kablowych, kanalizacji kablowej, korytek kablowych, rur elektroinstalacyjnych,

* szt. - dla dostawy i montazu aparatury AKPiA, osprzgtu elektroinstalacyjnego

* kpl. - dla dostawy i montazu rozdzielnic, szafek

llos¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robé6t podlegaja akceptacii

Inwestora i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materialéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

1.9 ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Specyfikacja techniczna warunkéw

wykonania i odbioru robét — Czesé Ogdlna ST00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt i wyrobéw budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wykonawca roboét jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezyte;

oceny wykonanych robdt, takich jak:

* swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi

prawem,

* instrukcje, DTR-ki w jezyku polskim i karty gwarancyjne,

* protokoly badan i prob producenta,

* $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

« rysunki, plany i schematy powykonawcze,

» protokdty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiaréw

ochronnych,

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami whasciwych norm
i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wlasciwych norm i aprobat technicznych dla materialow i systeméw technologicznych.

W czasie prowadzenia robdt jak réwniez po ich ukoriczeniu nalezy przeprowadzié préby i
badania pomontazowe polegajace na:
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sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem;
sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem;
pomiary geodezyjne przed zasypaniem;
sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem;
badaniu rezystancji izolacji;
badanie dynamicznych kabli $wiattowodowych,

7 przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z ocena i
interpretacja wynikow w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowoséé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawcza budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
zgodnie z dokumentacja budowy i zasadami wiedzy techniczne;.

P U ) b e

1.10 ROZLICZANIE ROBOT
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 ninigjszej ST.
Platnosé
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja robot
b) roboty przygotowawcze i trasowanie
¢) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skfadowanie
d) wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzg¢tu; montazu i rozruchu
urzadzen
e) wykonanie niezbednych przebié, przepustéw, wykucie bruzd i wnek oraz wykonanie napraw
i wyprawek tynkarskich
f) przeprowadzenie prob w celu sprawdzenia dzialania, o ile jest to mozliwe sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadow
2) wykonanie protokotow pomiardw, odbiorow
h) montaz i demontaz rusztowan niezbgdnych do wykonania robot
i) uporzadkowanie placu budowy po robotach
j) wykonanie badan i préb pomontazowych
k) wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.11 PRZEPISY ZWIAZANE I OBOWIAZUJACE
Rozporzagdzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
109/04 poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/92 poz. 728)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.7)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202/04 poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504;
zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw  przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci (Dz.U.2005.2.6)

Normy

PN-EN 12464-1:2004 Oswietlenie miejsc pracy cz.1 i 2

PN-EN 12464-2:2008

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow
zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw
zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogélnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsSciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed zakléceniami
elektromagnetycznymi  (EMI) w  instalacjach
obiektéw budowlanych.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.  Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.,

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnosé pradowa dlugotrwata przewoddéw.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzgdzenia do ochrony przed przepigciami.
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PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 61024-1:2001apl.2002

PN-IEC 61024-1-1:2001ap]2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001

PN-IEC 61312-2:2003

PN-IEC 60364-6:2008

Norma SEP N SEP-E-004

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczenia izolacyjnego i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
basen natryskowy.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor pozioméw ochrony dla
urzadzen pioruncochronnych.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B - Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.
Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym. Czesc 2: Ekranowanie
obiektow, polaczenia wewnatrz obiektéw i
uziemienia.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czesc 6:
Sprawdzanie

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
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2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05-01 Wentylacja i osuszanie

21 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacyjnych — wentylacja i osuszanie zwiazanych z rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w Padwi Narodowe;.

2.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Kategoria: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

2.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkcie 2.1.1, 2.1.4.

2.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji
wentylacji grawitacyjne, mechanicznej i instalacji osuszania.

2.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz
sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu
usunigcie powietrza zuzytego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajaca powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespoléw i elementow wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.
Czerpnia — element instalacji, przez ktory zasysane jest powietrze zewnetrzne.
Osuszacz powietrza — urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Przewéd wentylacyjny — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeplywa powietrze,

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeplywu.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zesp6l, przez ktéry powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.
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2.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2.2 MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora.

Materiaty i urzadzenia:

= gsuszacz powietrza o parametrach:

wydajnos¢ nominalna: 1,7kg/h
przeplyw powietrza : 350 m’/h
maksymalny pobdr mocy: 3,0kW
zasilanie: 230V
Tlos¢ 1 szt.
= wentylator dachowy o parametrach:
wydajno$¢ nominalna: 0-0,42m’/s
sprez 90 Pa
maksymalny pobdr mocy: 0.12 kW
zasilanie: 230/400V
[los¢ 1szt.
=  wentylator dachowy o parametrach:

wydajno$é nominalna: 0—1,31m%s
sprez 200 Pa
temperatura powietrza 80°C
maksymalny pobdr mocy: 0.37 kW
zasilanie: 230/400V
obroty 1400 obr/min
Ilosé 1szt.

= wywietrzniki - obrotowe nasady kominowe 9 szt.

Dokladne zestawienie urzadzen i materialow weg. projektu wykonawczego.

Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-03434. Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

2.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

24 TRANSPORT

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

205

»Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Padwi Narodowej”



Specyfikacje Techniczne
ST-05.01. Wentylacja i osuszanie

2.5  WYKONANIE ROBOT

2.5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST- 00.

2.5.2 Wymagania szczegolowe

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji
wentylacyjnych™ Cobrti Instal.

Przewody wentylacyjne powinny byé bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ bez wzerdw,
wad walcowniczych, jednorodny, itp. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonac
w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
lub przewodéw z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje.

Wywietrzaki dachowe, nasady obrotowe, powinny mie¢ urzadzenia chroniace przed przedostaniem sig
opadow atmosferycznych do pomieszczenn wentylowanych. Os wywietrzaka dachowego, obrotowe;j
nasady kominowej, powinna mie¢ potozenie pionowe.

Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.
Czerpnia powinna by¢ zabezpieczona przed przedostawaniem sig ptakow, lisci, itp.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ latwa zmiane polozenia fopat w pelnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i
zamknietego.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.6.1 Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robot i uzytych materialow z
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Kontrolg i badania jakosci robét wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot instalacji wentylacyjnych”.

Badania te powinny obejmowaé miedzy innymi:
zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa i ST,

zgodnos¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST.
27 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.

2.7.2 Jednostki obmiaru

Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru rob6t.
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Jednostka obmiaru jest:

a) szt.: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,
b) kpl: dla kompletnej instalacji,
¢) m: ulozonych rur,

d) préba: proba szczelnosci instalacji.

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.

2.8.2 Warunki szczegotowe

Odbiér robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji
wentylacyjnych” oraz powinny by¢ zgodne z PN-EN 12599:2002.

Proby koncowe instalacji osuszania powietrza i wentylacyjnej bedg polegaty na przeprowadzeniu
kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej, w tym na kontroli dziatania:
osuszacza,

oraz na przeprowadzeniu pomiaréw kontrolnych, w tym pomiaréw:

- w zakresie instalacji/urzadzen: poboru pradu silnika, strumieni objgtosci powietrza

zewnetrznego, nawiewanego i wywiewanego,

- w pomieszczeniach: poziomu dizwigku, predkosci powietrza w pomieszczeniu,

wilgotnosci powietrza w obiekcie.
W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw i wyrobow uzytych do Robot,
wynikow pomiarow i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisoéw dotyczacych Robét,

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot.

2.9 PODSTAWA PELATNOSCI

2.9.1 Ogoélne wymagania dotyczace platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

2.9.2 Platnosci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét. Zakres Robdt jest podany w pkt. 2.1.4
niniejszej ST.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
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*  prace przygotowawcze z pomiarami,

= zakup i dostarczenie niezbgdnych materialow, armatury,

= pomiary i badania,

= proba szczelnodei,

= calo$¢ prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji i urzadzen,
* uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt.

210 PRZEPISY ZWIAZANE
1. ,.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobtri Instal
2. PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
3.  PN-B-03434:1999  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i

badania.

4.  PN-B-76001:1996  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i
badania.

5.  PN-B-76002:1996  Wentylacja. Polaczenia urzadzen przewodéw i ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych.

6. PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

7.  PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym. Wymiary.

8. PN-EN 12599 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05-02 - OGRZEWANIE
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3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 -02. Ogrzewanie

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacyjnych grzewczych zwigzanych z rozbudows Stacji Uzdatniania Wody w
Padwi Narodowej

3.1.2 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kategoria: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

3.1.3  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Robotach wymienionych w punkcie 3.1.1, 3.1.4.

3.1.4 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz

grzejnikéw elektrycznych wyposazonych w wbudowany termoregulator.

3.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja Projektowa

oraz sporzadzonymi przedmiarami oraz ST-00.

Grzejnik elektryczny — urzadzenie wypromieniowujace energi¢ cieplna, powstajaca w nim w

wyniku przetwarzania energii elektryczne;j.

Termoregulator — urzadzenie do utrzymywania stalej temperatury - gwarantujace plynna

regulacj¢ temperatury i tatwos¢ obstugi.

3.1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora.

32 MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu,

poleceniami Inspektora.

Materiaty:
R = orzejniki elektryczne o parametrach:
450/890/80 mm, moc 2500 W: 2 szt.
450/590/80 mm, moc 1500 W: 3 szt.
450/445/80 mm, moc 1000 W: 1 szt.
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3.3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.

34 TRANSPORT

Samochody i inne s$rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Wymagania og6lne

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.

3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1 Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robdét podano w ST-00.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych materialéw
z Dokumentacjg Projektows. Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- zgodnosé¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa i ST,

- zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- poprawnos$é montazu grzejnikow.
3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.

3.7.2 Jednostki obmiaru

Tlos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot.

Jednostka obmiaru jest:

a) szt.: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

3.8 ODBIOR ROBOT

3.8.1 Ogolne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
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3.8.2 Warunki szczegolowe

Odbior robét wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacyjnych™.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materialow i wyrobéw uzytych do Robét,
wynikéw pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robét.

3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

3.9.2 PlatnoSci

Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot. Zakres Robét jest podany w pkt. 3.1.4
niniejszej ST.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:

®  prace przygotowawcze z pomiarami,

= zakup i dostarczenie niezbednych materialéw, armatury,

= pomiary i badania,

= calos¢ prac zwigzanych z uruchomieniem instalacji,

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-94/B-03406 Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen o kubaturze do 600 m”.

2. ,.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych™ Cobrti Instal
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY DROGOWE

ZAWARTOSC

ST-06-01 ROBOTY ZIEMNE

ST-06-02 ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM
S§T-06-03 PODBUDOWA KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
ST-06-04 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

ST-06-05 KRAWEZNIKI BETONOWE -
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ST-06-01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

2. Materiaty (grunty)

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robot

8. Odbioér robdt

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy drog i obejmuja wykonanie wykopow pod koryta w gruntach nieskalistych.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym.
3. SPRZET

Korytowanie nalezy wykona¢ koparka samojezdna, dno wykopéw zagesci¢ walcem
wibracyjnym i zageszczarkami powierzchniowymi.

4. TRANSPORT

Odspojony grunt nalezy przewies¢ samochodami samowyladowczymi w miejsce
wyznaczone do sktadowania odkladu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Grunty czasowo skladowane nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszezenia i no$noSci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia (I5), podanego w tablicy.

Strefa o
korpusu Minimalna wartos¢ I
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm 1,00
od powierzchni robot ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci 5, podanych w tablicy 1.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutlu odksztalcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4]
rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
Jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obciaza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy

zwroci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw niepogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu,

¢) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w p-
keie:5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci rzednych z projektem oraz kontroli
zageszczenia dna wykopow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu,

— zaggszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych

— rozplantowanie urobku na odkladzie,

— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205 Roboty ziemne wymagania i badania
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ST-06-02 ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANE
GO _CEMENTEM

1. WSTEP

2. materiaty

3. wykonanie robot

4. obmiar robot

5. podstawa ptatnosci

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podioza z
kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem wytworzonego w

wytworni mas betonowych.
Kruszywa stabilizowane cementem mogg by¢ stosowane do wykonania ulepszonego
podloza wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych., np. popiotéw lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg
PN-EN-197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci mechaniczne 1 fizyczne cementu wg PN-EN-197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkoéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5
nie mniej niz:

3 |Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwcze$niej po uptywie, min. 75
- koniec wigzania, najpdzniej po uplywie, h 12

4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10
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2.2. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowa¢ piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spelniajace wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagani Badania
a wedlug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %,

nie mniej niz: 30 PN-EN-933-1
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15
2 |Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa WZorcowa PN-EN 1744-1

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0.5 PN-EN 1744-1

>

wigcej niz:
4 | Zawarto$¢ siarczandow, w przeliczeniu na 1 PN-EN 1744-1
SO, %, ponizej:
3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Maksymalna zawartos¢ cementu w mieszance w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego

podloza
Maksymalna zawarto$é¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego kruszywa
ruchu ulepszone
podioze
1 KR 4 8

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej
wartosci.

3.2. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ poszczegélnych warstw kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna
przekraczac¢ 15 cm.

3.3. Zageszczanie

Zaggszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
wibratoréw powierzchniowych.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od
nizej polozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czes$ciowo nakladajacymi sie, w
strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
mieszanki na pelng glebokodé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zaggszezonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
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Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obeych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob
wadliwe, musza by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenie.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
4.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
4.2.1. Rownosé

Nierowno$ci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatag lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

4.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja [1 0,5%.

4.2.3. Rzgdne wysokoSciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

4.2.4. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ [ 1,0
cm.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m2 ulepszonego podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie wozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowane] warstwy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

ST-06-03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LEAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1  Wstep
2 Materiaty
3 Sprzet
4 Transport

5 Wykonanie robot

6 Kontrola jakosci robot
7 Obmiar robét

8 Odbior robot

9 Podstawa ptatnosci
10 Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

2. MATERIALY

Do wykonania warstwy podbudowy nalezy zastosowac kruszywo tamene o frakcji 0/31.5.

2.1. Wymagania dotyczgce kruszywa
2.1.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakepe
6 _pioskowa iwicoma ¢
90 4 10
= pd /) 10
’3: 40 / // w =
f > 1LV o
g ,///2 7/ > 50 i
i = 7) = n %
S —— e o
o |==="] L N % 1-2 kruszywo na
%.0;:?5-:_:—25 a5 T 2 4 63 B 128 16 20 315 &3 e pOdbUdowq Zasadnlcza'
Bpk ocika sita, mm (gémac WarStWQ) ll.Ib
podbudowe

jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
ukladanej jednorazowo.
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Tabela 1 Wymagane cechy fizyczne kruszywa
Wymagania dla kruszywa
Lp tamanego Badania
. | Wyszczegdlnienie wlasciwoscei podbudowa |podbudowa wedlug
zasadnicza pomocnicza
Zawartos¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
L | 4 0,075 mim, % (m/m) 0d2do10  jod2do 12  1;.,44
5 Zawartos¢ nadziarna, % 5 10 PN-EN 933-
(m/m), nie wigcej niz 1:2000
Zawartos$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), PN-EN 933-
< I ettty 35 40
nie wigcej niz 4:2001
Zawarto$¢ zanieczyszczen
- o.rgan'iczn.yclhl, %(m/m), 1 1 1131\210%1(;1 s
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po
5 |pigciokrotnym zageszczeniu 0d 30do 70 |od 30do 70 };Nz(_)%ll\] B0
metoda I lub II wg PN-B-04481, % '
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie
6 obrotow, nie wigcej niz 35 50 PN-EN 1097-
b) scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej 2:2000
liczby obrotow,
nie wigcej niz 30 35
Nasigkliwos¢, %(m/m), PN-EN 1097-
T o 5 a 3 5 .
nie wigcej niz 6:2002
Mrozoodpomo'sc, .ubytek masy po 2§ _ PN-EN 1367-
8 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wigcej| 5 10 1:2001
niz
Zawartqsc zwlqzkow siarki PN-EN 1744-
9 |w przeliczeniu na SO;, 1 1 1:2000
%(m/m), nie wigcej niz '
Wskaznik no$nosci wy mieszanki
10 kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-
a) przy zageszczeniu Ig 3 1,00 80 60 06102:1997
b) przy zageszczeniu Ig * 1,03 120 —

2.1.3. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych 1 bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo lamane niesortowane o uziarnieniu
0/63mm oraz kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31.

2.1.4. Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna lezeé
miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
ukladanej jednorazowo.

Tabela 1. Sklad ziarnowy kruszywa
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Sito kwadratowe mm | Przechodzi przez sito %
31,5 76-100
16 56-93
8 40-75
4 28-58
2 19-41
0,5 9-23
0,075 2-10

Tabela 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa
famanego )
Lp. Wyszcezegolnienie wlasciwosci podbudowa |podbudowa Badania wedlug
zasadnicza |pomocnicza
1 fg“&ﬂ;’;ﬁg&“}ﬁfgy kh 0d2do 10 |od2do 12 |PN-EN 933-1:2000 [1]
5 | ZAWEHOS nalZiama, Ya(mint), e . 10 PN-EN 933-1:2000 [1]
wiecej niz
g [BWarwstzammeiorenmycht | 40 PN-EN 933-4:2001 [2]
(m/m), nie wigcej niz
Zawartos¢ zanieczyszczen
4  |organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
nie wiecej niz
Wskaznik piaskowy po
5 [Pigciokrotuym zageszezeniu od 30 do 70 |od 30 do 70 |PN-EN 933-8:2001 [3]
metoda I lub II
wg PN-B-04481, %
Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po pelnej |35 50
liczbie obrotdéw, nie wiecej niz )
¥ b) Scieralno$é czesciowapo 1/5 |30 35 PR-EN LO-252000 4]
peinej liczby obrotow,
nie wiecej niz
g | Dlslacinoss Yaam), 3 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]
nie wiecej niz
Mrozoodpornosé, ubytek masy po
8 |25 cyklach zamrazania, % (m/m), |5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]
nie wigcej niz
Zawartos¢ zwigzkow siarki
9 |w przeliczeniu na SOs, 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]
%(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik nosnosci wy,¢ mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz: i
e a) przy zaggszczeniu Is [ 1,00 80 60 FR-E-0el 01207 [9]
b) przy Eg@szczeniu Is 01,03 120 —

2.1.5. Kontrola jakosci materialéw

Kontrola jakosci materialéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialéw
na reprezentatywnych probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 3.1.3.
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Parti¢ stanowi skladowany na bazie material w ilosci niezb¢dnej do wykonania odcinka
probnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego Zrédla do wykonania
podbudowy stabilizowanej mechanicznie sa pozytywne wyniki badania nosnosci ptyta VSS,
wykonane na gornej warstwie podbudowy odcinka probnego.
Podczas wykonywania odcinka probnego nalezy ustalic ilos¢ wody niezbgdnej do
zageszczenia.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— prowadnic i szablonéw umozliwiajacych roztozenie mieszanki w wykopie,

— réwniarek lub ukladarek do rozkladania mieszanki,

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych, maltych walcéw wibracyjnych,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ samowyladowczymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wbudowywanie i zag¢szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposOb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa przewidziana jest do wbudowania na odcinkach budowy nowe;j
nawierzchni 1 na poszerzeniach istniejacej jezdni.

Minimalna szerokos¢ poszerzenia powinna wynosi¢ 0,5 m, jesli jest mniejsza, to nalezy
rozebrac istniejacg nawierzchnig tak, by uzyska¢ wymagang wielko$¢ poszerzenia.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10] (metoda II).
Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [11] powinien odpowiada¢
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tabeli 2, Ip. 10.

5.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed
ulozeniem nastepnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu
asfaltowego, warstwy wiazacej z betonu asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej
pod warstwe Scieralna, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu budowlanego, to
jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z
reprezentatywna probkg kruszywa Inzynierowi, w celu akceptacji materialéow. Badania te
powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w ST.

6.2. Badania w czasie robot
6.3. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czgstotliwosé oraz zakres badan podano w tabeli 3.

Tabela 3. Czgstotliwo$¢ oraz  zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Lp. 'Wyszczegolnienie badan

jedno badanie (m?)

Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej |podbudowy przypadajaca na

Uziarnienie mieszanki

- : - 2 600

Z Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszcezenie warstwy 2 prébki na 1000 m?

4 Badanie wlasciwosci kruszywa wg|  dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tabeli 1, pkt. 2.2 kruszywa

6.4. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.5. Wilgotnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 [10](metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-EN 1097-5:2001 [5].

6.6. Zageszczenie podbudowy

Zaggszezenie warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [11]. Kontrole
zageszcezenia mozna oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg ., Instrukeji badan podloza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” — zataeznik 2 (pkt 2.4.4.) GDDP 1998 r.
(1140, nie rzadziej niz raz na 2000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wickszy od
2,2 dla warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

<22

oraz:

modul pierwotny E; 0 100 MPa, modul wtérny E, O 180 MPa dla podbudowy
pomocnicze] 1 zasadniczej.

6.7. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.7.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tabeli 4.
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Tabela 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonane] podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. ys.zcz,egolnlenle badal 'Minimalna czestotliwos¢ pomiardw
omiarow
co 30m na prostych, w punktach gtownych tuku,
1 Szerokos¢ podbudowy co 20m na lukach o R [J 100m,
co 10m na lukach o R [J 100m
2 Rownos¢ podiuzna W sposob ciagly latg
3 Spadki poprzeczne®) Co 20 m
-+ Rzg¢dne wysokosciowe Co 25 m w punktach watpliwych
S Grubos¢ podbudowy Co 50 m
Nosnos¢ podbudowy:

I6 - modut odksztalcenia Co najmniej w jednym przekroju na kazde 500 m
- ugigcie sprezyste Co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m
Zageszczenie

7 - wskaznik zageszczenia co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
-E,/E, co najmniej w 10 punktach na kazde 500 m

*) dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.7.2. Szerokosé podbudowy.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.
Rownos¢ podbudowy.

Réwnosé podluzng podbudowy nalezy mierzy¢ tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [12 ].
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm dla podbudowy pomocnicze] i
zasadnicze;j.

6.7.3. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.7.4. Rz¢dne wysokosciowe podbudowy.

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.7.5. Grubos$¢ podbudowy.

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej po zaggszczeniu o
wiecej niz [ 2 cm.

6.7.6. Nosnos¢ i zaggszczenie podbudowy.

— modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 5,

— ugiecie sprezyste powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 5, wg BN-70/8931-06 (11301.

Tabela 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Maksymalne ugiecie  [Minimalny modut odksztalcenia
lkruszywa o [Wskaznik sprezyste pod kolem,  mierzony plytg o $rednicy 30 cm,
wskazniku  [zaggszczenia  [mm] [MPa]
Wnog Ni€ I n.ie. od pierwszego |od drugiego
tlﬁ. iifgSZYm mniejszy niz -~ 40 kN [50 kN obcigzenia E;  |obciazenia E,
niz, %
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60 1,00 1,40 |1,60 60 120
80 1,00 1,25 (1,40 30 140
120 1,03 1,10 |1,20 100 180

6.8. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.8.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w
niniejszej ST, powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz Scm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubo$é¢ do polowy
szerokosci, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.8.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione
nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.8.3. Niewlasciwa no$nosé podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych Robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania Rob6t przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nie podlega odrebnej
zaplacie i1 nalezy je uwzgledni¢ w cenie jednostkowej dotyczacej nawierzchni betonowe;j
lub nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ktére beda wykonywane w pasie
robot ziemnych.
Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:
— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
— oznakowanie Robot,
— sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,
— wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem wg ST D-07.04.01.01,
— zakup i transport mieszanki na miejsce wbudowania,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
rozlozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie Robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1;

2.
A

n

8.

9.

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-8:2001

. PN-EN 1097-2:2000
. PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002

. PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1744-1:2000

PN-S-06102:1997

10. PN-88/B-04481
11. BN-77/8931-12
12. BN-68/-8931-04

13. BN-70/8931-06

9.2. Inne dokumenty
14. Instrukcja Badan Podloza Gruntowego Budowli Drogowych 1 Mostowych. Zalacznik 2 -

GDDP
1998 r.

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego . Metoda przesiewania.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie  wskaznika
piaskowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscei kruszyw.
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Cze$¢ 5: Oznaczenie zawarto$ci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia.

Badania chemicznych wlasciwosei  kruszyw. Analiza
chemiczna.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i lata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych
ugigciomierzem belkowym.

ST — 06 - 04 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJI

CO~NOO S WN =

. wstep

. materiaty

. sprzet

. transport

. wykonanie robot
. kontrola jakosci robot
. Obmiar robot

. odbior robét

. podstawa ptatnosci
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10. przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni:

— z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm .

2. MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338 (Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan).

2.1.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej zgodnej z norma PN-EN 1338 - Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczad:

— 2 mm, dla kostek o grubosci [] 80 mm.

2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej gr. 8 cm
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci [1 2 mm,

— na szerokosci [ 2 mm,

— na grubosci ] 3 mm.

3. SPRZET
3.1. Sprz¢t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Ukiadanie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig:
- wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina ta$ma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zaprojektowano podsypke z grysu
kamiennego 2/8 o grubosci 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
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5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z
oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé¢ walca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymalosci na
Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.1.2 i 2.1.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg
projektowa i odpowiednimi ST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa. pomierzenie
szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyj¢ty desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nieréwnosci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg [0 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ [J 1 cm.
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6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz [ 5
cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé [1 1,0
cm.

6.4. Czegstotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;j,
wymienionych w pkt 6.3 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypemienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody

2. BN-68/8931-04 badan
Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni
planografem i lata.
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ST — 06 - 06 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sktadowanie

3. Sprzet

4. Transport kraweznikow
5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych 20x30 i 20x22 na tawie betonowej z oporem.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja zgodna z PN-EN-1340.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt krawgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1.
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Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Wymiary
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ST-06 Roboty drogowe
krawezni 1 b h
k
1 100 20 22
2 100 20 30

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw krawginikéw betonowych

Dopuszczalne odchyiki:

- dlugosé: 1% z dokltadnoscig do 1 mm, nie wiecej niz 5 mm

- powierzchnia: £3% z doktadnoscia do 1 mm, nie wigeej niz 5 mm

- inne czgscei: £5% z dokladnoscig do 1 mm, nie wiecej niz 10 mm

- plaskos¢ i prostoliniowo$¢: +1.5%

2.4.3. Odpornos$¢ na zamrazanie i rozmrazanie

Odpornos¢ kraweznikéw na zamrazanie i odmrazanie winna spetnia¢ wymagania dla Klasy
3 [PN-EN-1340]. Dopuszcza sig¢ strate masy <1 kg/m*.

2.4.4. Wytrzymalo§¢ na zginanie

Wytrzymalos¢ na zginanie dla Klasy 3 nie powinna by¢ mniejsza od 6 MPa [PN-EN-1340].
2.4.5. Wytrzymalos¢ na Scieranie

Badanie na scieranie nalezy wykona¢ na tarczy Boehmego . Wymagany minimalny wynik

badania
< 18000 mm® / 5000 mm? [PN-EN-1340].

2.4.6. Wytrzymalo$¢ na rozlupanie

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos$¢ na rozlupanie nie moze by¢ mniejsza niz 3.6 MPa
2.4.7. Beton do produkcji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton w/g PN-EN 206-1, klasa wytrzymatosci
C30/37.

2.4.8. Material na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢ - beton klasy C12/15

3. SKEADOWANIE

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

Krawgzniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé¢ 5 cm, dtugo$é min. 5 cm wieksza niz
szerokos¢ kraweznika.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT KRAWEZNIKOW

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawaé poza S$ciany $rodka
transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Lawa betonowa
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Lawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Nalezy stosowac co 50 m
szczeliny dylatacyjne.

5.2. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.2.1. Zasady ustawiania krawe¢znikow

Swiatlo (odleglosé goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;,

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.2.2. Spoiny

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokoscei 1 cm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

6.1.1. Badania krawe¢znikow

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 1. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu krawegznikéw betonowych
powinny obejmowal wszystkie wlasciwoscei, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materialow

6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod lawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.

6.2.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

o) Zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosic¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaroOw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

¢) Rownosé gornej powierzchni taw.
Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty.
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Przeswit pomigdzy gorng powierzchnia tawy i przylozong lata nie moze przekraczac 1
cm.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ +
2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawe¢znikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikoéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rébwnosé goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m krawegznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy
gorng powierzchnig kraweznika i przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
-m’ lawy

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie fawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;.
— wypehnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 206-1  Beton. Cze$é 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-07.00. ROZRUCH SUW I SPRZET BHP I P.POZ.
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Specyfikacje Techniczne
S§T-07.00. Rozruch SUW i sprzet BHP i p.po.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07.00. Rozruch SUW i sprzet BHP
1 p.poz.

1.1 WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania rozruchu
techniczno - technologicznego i eksploatacji probnej wraz z osiagnigciem zalozonego efektu jakim jest
dostarczenie do sieci odbiorcow dostatecznej ilosci wody pitnej o jakosci odpowiadajacej aktualnie
obowigzujacym wymogom. Celem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie efektywnosci
przebiegu procesow uzdatniania wody na ciagu technologicznym realizowanej Rozbudowy Stacji
uzdatniania wody w Padwi Narodowej. Zaklada si¢ uzyskanie jakosci wody odpowiadajgcej
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia g dnia 07 grudnia_2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spoiycia przez ludzi.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w punkeie 1.1.1, 1.1.3.

Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wyposazenie w sprzet BHP i p.poz. oraz
wykonania rozruchu ujgcia i stacji uzdatniania wody i obejmuja:
»  wyposazenie BHP i p.poz.,
rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny,
rozruch technologiczny,

eksploatacje prébna wraz =z osiagnigciem zalozonego efektu
ekologicznego.

YV V.V V

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami,
Dokumentacjg Projektowa, przepisami oraz ST-00.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Wykonawca kazdorazowo zobowiazany jest do opracowania:
* dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urzadzen
technologicznych, elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i
technologicznego systemu ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody,

= szczegOlowego harmonogramu prac majacego na celu zminimalizowanie
ucigzliwosci (wylaczenia obiektow z eksploatacji). Powyzsze nalezy uzgodnié z
uzytkownikiem,
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= projektu organizacji robdt na czynnym obiekcie wyznaczajac koordynatora
jednoosobowo odpowiedzialnego za bezpieczenstwo ludzi Wykonawcy jak i
Uzytkownika.

= planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BiOZ),

= szczegdtowych  warunkow  technicznych, organizacyjnych i  prawnych
prowadzenia,

= wstepnej eksploatacji.
Powyzsze nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem odpowiedzialnym za ciaglos¢ dostawy wody.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacj¢ montazowa, warunki wykonania robot z podaniem
niezbednych parametréw techniczno-technologicznych, nadzoru nad wykonaniem poszczegdlnych
elementéw i prob pomontazowych, nadzor nad rozruchem techniczno-technologicznym i probng
eksploatacja.
Po zakonczeniu powyzszych prac Wykonawca opracuje Instrukcje¢ Eksploatacji i Dokumentacje
Techniczno-Ruchows urzadzen i instalacji.
Po zakonczeniu prac budowlano montazowych na calym obiekcie oraz po uzyskaniu zalozonych
efektow techniczno-technologicznych nalezy przeprowadzi¢ eksploatacj¢ probna Stacji Uzdatniania
Wody w ukladzie sterowania rgcznego i automatycznego.
Efektem koncowym jest uzyskanie jakosci wody odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ilosci Qg =
100 m*/h.
Czas trwania probnej eksploatacji okresla si¢ na | miesiac bezawaryjnej i bezzakloceniowej pracy calej
stacji uzdatniania wody. Prace budowlane wykonczeniowe mozna prowadzi¢ rownolegle z
technologicznymi, o ile w powyzszych wytycznych nie zostalo wskazane inacze;.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inwestorowi badan fizyko-chemicznych
wykonanych przez Sanepid.
Wszystkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

1.2 MATERIALY

Materialy do przeprowadzenia rozruchu
Do przeprowadzenia rozruchu nalezy uzy¢ nastgpujacych materialdw eksploatacyjnych:

Tabela 1 — Materialy potrzebne do przeprowadzenia rozruchu

Lp. | Nazwa surowca

1 Podchloryn sodu NaClO

2 Zloze Zgodnie z projektem
Woda do rozruchu m.in. do przeprowadzenia dezynfekcji
technologicznego urzadzen i instalacji oraz do probnych

pompowan wody

4 Energia elektryczna

Materialy do wyposazenia BHP

= Srodki ochrony indywidualnej

= Srodki ochrony zbiorowej

= Instrukcje stanowiskowe oraz oznaki BHP
= 7Znaki ochrony i higieny pracy
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Specyfikacje Technicine
S8T-07.00. Rozruch SUW i sprzet BHP i p.po:.

Materialy do wyposazenia P. POZ.
= Sprzet gasniczy
*  Wyposazenie SUW w znaki bezpieczenstwa i pozarnicze tablice informacyjne
13 SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora.
Podreczny sprz¢t do montazu tablic i gasnic.

14 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST-00.

Rozruch

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu Stacji
Uzdatniania Wody.
Obowiazkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiagnigcie bezpiecznej i wlasciwej pracy
dostarczonych urzadzen i calego ciagu technologicznego.
Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy opracowaé Dokumentacje Rozruchows uzgodniona z
Inspektorem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggnigcie wlasciwych, zalozonych w
projekcie technologicznym parametréow pracy wszystkich urzadzen technologicznych Stacji
Uzdatniania Wody, w przypadku braku osiagnigcia efektu koncowego Wykonawca jest zobowigzany
wprowadzi¢ niezbedne zmiany. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzadzenia beda usuwane
natychmiast.
Dla przeprowadzenia pelnego zakresu préb rozruchowych i technologicznych Wykonawca podejmie
nastepujace dziatania:
= Zapewni chemikalia, srodki, materialy eksploatacyjne konieczne do wykonania
préb technologicznych, poniesie koszty zwiazane poborem energii,
» Zapewni ekipe pracownikdw niezbednych do przeprowadzenia préb
technologicznych,
= Zapewni przeszkolenie pracownikow obstugujacych SUW, w trakcie trwania prob
technologicznych.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu jest:
= wykonanie przez Wykonawcg harmonogramu projektowych prac wykonawczych
w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, w celu zapewnienia cigglosci dostawy wody do
odbiorcéw, podczas podiaczania/uruchamiania nowych obiektow.

= zakonczenie préb montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa
maszyn i urzadzefi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkow

pracy:
- napeddéw mechanicznych,
- napedow i sitownikéw hydraulicznych, szczelnosci uktadéw i instalacji,
- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow, itp.,
- oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,
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» usunigcie usterek  budowlano-montazowych  ujawnionych w  okresie
przeprowadzania préb montazowych,

= zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych ukladéow elektrycznych, a w
szczegolnosci:
- sprawdzenie z dokumentacja poprawnosci wykonania obwodow sitowych
i dzialania obwodow sterowania,
- wyregulowanie aparatury ruchowe;j i sterowniczej,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
- wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub szybkie
wylaczenie, w razie koniecznosci suszenia maszyn elektrycznych,
= sprawdzenie i wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno
pomiarowej i automatyki, a w szczegolnosci:
- sprawdzenie i uruchomienie czlonéw wykonawezych automatyki,
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w ograniczonym
zakresie umozliwiajacym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,
= zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki
energetyczne:
- energie elektryczna,
- wode,
= sprawdzenie protokoléw odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokolow z

prac regulacyjnych, protokofow z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i
$wiadectw technicznych, itp.

= zaznajomienie si¢ z dokumentacja w zakresie:
- dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,
- schematow pofaczen elektrycznych, AKPiA,
- dzialania urzadzen hydraulicznych,
- instrukcji obstugi i konserwacji,
- instrukcja rozruchu (ujetej w DTR urzadzen firmowych),
- sposobu sterowania,
- ogblnych wytycznych i przepisdéw BHP i przeciwpozarowych,
W koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczy¢

grupa rozruchowa. Rozruch powinien by¢ przeprowadzony we wspdlpracy z wyznaczonym przez
przysziego uzytkownika personelem.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie dziennik rozruchu. W dzienniku opisywac nalezy:
- date wpisu,
- opis warunkéw atmosferycznych,

- parametry wody ujmowanej,

- parametry wody uzdatnianej w weztach rozruchowych,
- opis dziatan rozruchowych,

- tymczasowe parametry techniczno-technologiczne,

- docelowe parametry techniczno-technologiczne,

- wazniejsze wyniki pomiarow i badan kontrolnych,

- wyniki kontroli analitycznej,

- uwagi i zalecenia,

- inne zagadnienia ktérych odnotowanie poleci Inspektor.

Rozruch przeprowadzié¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na:
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» Rozruch mechaniczny

Rozruch hydrauliczny

Rozruch technologiczny

Rozruch AKPiA

Rozruch urzadzen i sieci energetycznych

YV V V V¥V

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektéw, droznosdci
przewodow, prawidtowosci zamocowan i dzialania urzadzen, uruchomienie maszyn i mechanizméw
(zgodnie z instrukcja rozruchu branzy mechanicznej i DTR poszczegélnych urzadzen), dokonanie
prob ruchowych i prébnych przejazdow na biegu luzem, itp. Proby te przeprowadzié nalezy oddzielnie
dla elementdéw i wyposazenia obiektow oraz odcinkéw przewodéw przynaleznych do poszczegdinych
wezlow ruchowych.
Rozruch mechaniczny obiektow i urzadzeni przeprowadza sie NA SUCHO, kolejno poszczegdlnymi
wezlami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich obiektow,
maszyn i urzadzen wchodzacych w skiad danego wezla i powinna byé poprzedzona rozruchem
urzadzen energetycznych i zasilajacych. Podczas rozruchu mechanicznego nalezy sprawdzié :
= polaczenia przewodow technologicznych,
= dzialanie armatury,
= prawidlowos¢ montazu maszyn i urzadzen, a w szczeg6lnoéci ustawienia ich na
ptytach fundamentowych, zamocowaniu oraz wspdlosiowosci ustawienia
maszyny i napedu,
= czystos¢ obiektow takich jak: zbiorniki wody czystej, odstojnik poptuczyn,
studzienek.
Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ doktadnie z DTR poszczegolnych maszyn i urzadzen. Po uzyskaniu
pozytywnych rezultatéw ze sprawdzania wizualnego mozna przystapi¢ do rozruchu mechanicznego
maszyn i urzadzen wyposazonych w napedy, zwanego proba biegu luzem . Dotyczy to pomp,
dmuchaw, sprezarek, zestawow dozujacych, przelewow i armatury z napedem elektromechanicznym i
pneumatycznym. Przed uruchomieniem agregatu pompowego z napedem elektrycznym nalezy
sprawdzic:
- funkcjonalnosé, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i
urzadzenia pomiarowe,
- instalacja do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna regulacja,
- przeprowadzi¢ regulacj¢ pod wzgledem mechanicznym.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub
agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR
danej maszyny i napedu.
Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete protokdtem
przekazujacym czg$¢ lub catos¢ obiektow i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystapi¢ po zakornczeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obciazeniem woda oraz kontroli
poziomow przelewdw w zbiornikach wody czystej, szczelnosci instalacji i urzadzen pod ci$nieniem
roboczym bez prowadzenia procesow technologicznych. Wykonanie préb hydraulicznych jest
sprawdzajacym testem jakosci prac montazowych, realizowanym w ramach prac wykonawczych.
W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i prawidlowos¢ hydraulicznego
funkcjonowania wszystkich obiektow i urzadzen. Celem rozruchu jest m. in.:

= sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dzialania wszystkich obiektow i

urzgdzen, w tym przewoddw grawitacyjnych i ci$nieniowych,
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= oczyszczenie przewodow i przemycie ich czysta woda,

= gsprawdzenie dzialania poszczegdlnych elementéw oraz ich regulacja za pomocg
przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogly by¢
usuniete w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

= sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzadzen,

= regulacja elementow AKPiA,

= regulacja armatury sterowanej recznie, elektrycznie i pneumatycznie,

= stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiagnigcia pelnego przeplywu
obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dzialania
uruchamianych obiektow, jak rowniez ustalenie parametréw ich pracy.

Rozruch technologiczny

Zadaniem prowadzonego rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:
= sprawdzenie dzialania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami i zanieczyszczeniami,
= doprowadzenie do prawidlowego procesu:
- napowietrzania
- odzelaziania/odmanganiania
- dezynfekcji.
Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekecie rozruchu. Zakonczenie
czynnosci rozruchowych moze nastapi¢ po osiagnigciu prawidlowych parametrow procesow
technologicznych oraz wilasciwej pracy obiektow i urzadzen.

Niezbednymi warunkami rozpoczegcia rozruchu technologicznego jest:
= zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

= zapewnienie doplywu do obiektéw medidw,

= przeszkolenie zalogi,

= gotowosc laboratorium do podjecia petnego programu badan,

= zabezpieczenie dostawy czynnikdéw energetycznych, w tym energii elektryczne;j,
» przygotowanie organizacji prowadzenia robét zwigzanych z rozruchem.

Efekt uzdatniania wody sprawdzany bedzie przy pelnym obcigzeniu hydraulicznym poszczegdlnych
obiektow wynikajacym z zalozonej wielkosci produkeji wody i dla pelnego ciagu technologicznego.
Zakres badan bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych moze ulec zmianie w
zaleznosci od uzyskanych w trakcie rozruchu wynikéw badan podstawowych.

Wykonawca przed przystapieniem do rozruchu dokona oceny jakosci wody surowej w oparciu o
rutynowe badania laboratorium obiektowego w zakresie co najmniej analizy skréconej dla wody
surowej z ujecia. Na podstawie uzyskanych wynikoéw badania wody surowej, Wykonawca przystapi
do uzdatniania wody i tak dobierze parametry pracy urzadzen i dawki $rodkéw chemicznego
wspomagania procesu uzdatniania, aby uzyska¢ zamierzony efekt, przyjety w technologii uzdatniania.

Dezynfekcja ukladu technologicznego
Dezynfekcji podlega¢ beda obiekty i urzadzenia majace bezposredni kontakt z woda surowa lub
uzdatniong. Dezynfekcji podlega¢ beda:
= desorbery,
= filtry,
*  wewngtrzne instalacje technologiczne,
= zewnetrzne rurociagi technologiczne wody surowej i czystej,
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Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem rozbudowywanej Stacji Uzdatniania do
ruchu. Dezynfekcj¢ nalezy prowadzi¢ za pomoca podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji
nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikéw polegaé bedzie na
wykonaniu natrysku /zmyciu $cian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartosci 50 mg/l, a
nastgpnie zmyciu $cian i posadzek samg woda. Prace zwiazane z dezynfekcja przy zastosowaniu
podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych $rodkow
ochrony indywidualnej pracownikéw. Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zdechlorowaé przy
wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu wprowadzi¢ do kanalizacji.

Rozruch AKPiA

Do rozruchu urzadzen instalacji Aparatury Kontrolno — Pomiarowej i Automatyki nalezy przystapic¢
Jjednoczesnie z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego. Zadaniem prowadzonego rozruchu urzadzen
jest przede wszystkim:

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania automatyki Stacji Uzdatniania Wody — wszystkie
urzadzenia ustawione musza by¢ w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje bezobstugowo,
kontrolowana jest poprawno$¢ programu automatyki z zalozeniami technologicznymi.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ podczas proby ruchowej w warunkach eksploatacyjnych.
W tym celu nalezy uruchomi¢ instalacj¢ na 72 godzin i obserwowa¢é dziatanie poszczegdlnych
urzadzen i osprzetu.

e Sprawdzenie dzialania urzadzen Stacji w trybie awaryjnym — wszystkie urzadzenia ustawione
musza byé w tryb pracy recznej, stacja pracuje przy nadzorze osob obstugujacych.
Kontrolowana jest mozliwos¢ pracy stacji w przypadku awarii w ukladzie automatyki.

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu wizualizacji z wszystkimi jego skladnikami
(ekrany — tzw. maski, wykresy, raporty, alarmy), w zakresie poszczegdlnych parametrow
technologicznych i elektrycznych ujetych w systemie (proby funkcjonalne, symulacje stanéw
awaryjnych, przy udziale Uzytkownika).

e Sprawdzenie i regulacja urzadzen kontrolno — pomiarowych: wskazan miernikow, czujnikéw,
przetwornikéw, sprawdzenie ukladéw sygnalizacji pracy i awarii urzadzen.

Rozruch urzadzen i sieci energetycznych

Do rozruchu urzadzeni i sieci energetycznych nalezy przystapi¢ po wykonaniu kompletnej instalacji
zasilajacej i sygnalizacyjnej. Zadaniem prowadzonego rozruchu urzadzen jest przede wszystkim:
e a. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - nalezy poréwnal stan faktyczny wykonania
obiektu, stwierdzonego na podstawie ogledzin, atestow, zaswiadczen i dziennika budowy — z
dokumentacja techniczna.

e b. Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielni i szafek zasilajaco sterowniczych — nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne w celu stwierdzenia, czy zostaly spetnione odpowiednie
wymagania i normy. Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie szafek i rozdzielnic pod katem zgodnosci
z dokumentacjg techniczna.

e c. Sprawdzenie ciaglosci polaczen wszystkich linii zasilajaco — sygnalizacyjnych, sprawdzenie
poprawnosci pofaczen w rozdzielniach i szafkach rozdzielczo — sterowniczych.

e Sprawdzenie poprawnosci dzialania automatyki ukladéw zasilania (SZR), w tym
rezerwowego zasilania z agregatu pradotworczego.

e Sprawdzenie dzialania urzadzen technologicznych - nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢
podiaczenia przewodow zasilajacych i sterowniczych do urzadzenia, sprawdzié¢ kierunek
obrotéw silnikow oraz wartos¢ napigcia zasilajacego na zaciskach kazdego z urzadzen.
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1.5.2 Prébna eksploatacja

Po zakonczeniu préb technologicznych z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole
podpisanym przez Inspektora, Uzytkownika i Zamawiajacego, Wykonawca przygotuje obiekty i
instalacje do prowadzenia probnej eksploatacji na podanych ponizej zasadach.

Do podstawowych zadan Wykonawcy nalezy:

Opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem i Uzytkownikiem harmonogramu
préobnej eksploatacii.

Prowadzenie przy udziale Uzytkownika probnej eksploatacji obiektow i instalacji
Stacji Uzdatniania Wody do wuzyskania zaprojektowanych parametrow
eksploatacyjnych elementéw ukladu technologicznego uzdatniania wody i
osiagnigcia wynikow badan uzdatnionej wody zgodnych z warunkami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z pdzniejszymi
Zmianami.

Czas trwania probnej eksploatacji ustali Wykonawca w oparciu o przedstawione
powyzej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnieniem ciaglosci dostawy wody
do sieci miejskiej, i uzgodni w formie pisemnej z Inspektorem, Uzytkownikiem, i
Zamawiajgcym.

Zakup i dostawa na swdj koszt wszystkich niezbednych chemikaliow, srodkow i
materiatow eksploatacyjnych niezbgdnych do prowadzenia probnej eksploatacji
na zasadach okre$lonych w harmonogramie prébnej eksploatacji.

Opracowanie i przekazanie Inspektorowi, Uzytkownikowi i Zamawiajacemu
sprawozdania z przeprowadzonej probnej eksploatacji.

Opracowanie i przekazanie Uzytkownikowi SUW dokumentacji powykonawczej,
instrukcji obstugi i eksploatacji.

Przekazanie Uzytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych urzadzen i
wyposazenia zamontowanych na SUW.

Opracowanie i przekazanie Uzytkownikowi zestawienia obejmujacego bilans
materialdw chemikaliow, srodkéw i materialow eksploatacyjnych koniecznych do
prowadzenia eksploatacji.

Zapewnienie przez Wykonawce wykwalifikowanej ekipy pracownikow do
prowadzenia i nadzorowania prébnej eksploatacji.

Przeszkolenie przez Wykonawce pracownikéw obstugi SUW.

Uzyskanie przez Wykonawce niezbednych decyzji i pozwolen administracyjnych
na eksploatacje SUW na jego koszt i jego staraniem.

LA3 Zgloszenie gotowosci Stacji

Raport z Préb Koricowyeh powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Prob Koncowych oraz

wytyczne dotyczace eksploatacji SUW.

W szczego6lnosci Raport powinien zawiera¢ nastgpujace elementy:

protokoly z pomiardw i regulacji urzadzen,

sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy maszyn, urzadzen i ciagéw technologicznych,
odnotowaniem wszystkich zmiana w stosunku do rozwiazan projektowych,
dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,
sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegélnieniem wszystkich problemow,
ktore wystapity w czasie rozruchu,

protokot stwierdzajacy, ze SUW spetnia zalozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POZ.
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Po zakonczeniu rozruchéw nalezy dokona¢ zgloszenia gotowosci Stacji do Uzytkownika i uzyskaé
pozytywne opinie stuzb p.poz., BHP, Sanepid, Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska i
wymaganych przepisami Instytucji.

Rozruch uznaje si¢ za zakonczony gdy osiagnigte zostang parametry pracy Stacji, potwierdzone
podpisaniem protokétu przekazania Uzytkownikowi do eksploatacji.

Warunki wykonania robét w zakresie zabezpieczenia BHP

Wyposazenie BHP — przepisy ogélne
W celu wyeliminowania lub znacznego zminimalizowania zagrozen dla pracownikéw — w procesach
technologicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi nalezy, szczegdlne w zakresie stosowania srodkow
chemicznych, stosowa¢ procesy zamknigte przygotowania i stosowania $rodkéw chemicznych.
Poszczegdlne obiekty i urzadzenia SUW powinny mie¢ ustalone nazwy i parametry uwidocznione na
przymocowanych tablicach.
Instalacje stosowane w budynku powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajace latwg ocene
prawidlowej pracy. Wszystkie zasuwy, zawory i przepustnice powinny mie¢ oznaczone polozenie w
ktorym otwieraja lub zamykaja przewdd. Polozenie tych zasuw, zaworéw i przepustnic powinny
odpowiadac¢ schematom technologicznym.
Prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby. Na terenie SUW
nalezy utrzymywac nalezyty porzadek odpowiednio do pory roku utrzymywaé powierzchnie drog i
placow w stanie czystosci pelnej przejezdnosci. Tereny zielone powinny byé zadbane, bez
pozostalosci w postaci suchej trawy lub galezi mogacych ulatwié rozprzestrzenianie ognia.

Zagrozenia ogélne wystepujgce i ich eliminacja
Do grupy zagrozen mogacych pojawi¢ si¢ w trakcie eksploatacji naleza:

*  Wszelkiego rodzaju skaleczenia, zranienia i ztamania spowodowane upadkiem z
wysokosci lub uzywaniem $rodkéw transportowych albo niewlasciwych narzedzi
pracy,

* Porazenia w skutek niewlasciwego wykonania lub eksploatacji urzadzen
elektrycznych,

= Zatrucia na skutek niewlasciwego uzytkowania urzadzen do przechowywania,
przygotowania i dozowania srodkéw chemicznych stosowanych w procesie
uzdatniania wody.

Zestawienie niezbgdnych Srodkéw ochrony indywidualnej

= rekawice ochronne drelichowe

= okulary ochronne chemoodporne

= rekawice gumowe chemoodporne

= fartuch przedni wodochronny

= fartuch przedni chemoodporny

= atestowane szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa L=15 m (stanowiace
indywidualne wyposazenie kazdego pracownika),

= helmy ochronne (jw.)

Tlosci zalezne od zatrudnionych pracownikow.

Zestawienie niezbednych Srodkéw ochrony zbiorowej

Niezaleznie od zaopatrzenia w $rodki ochrony indywidualnej nalezy zakupi¢ nastepujacy sprzet
shuzacy do ratowania ludzi w razie potrzeby.
1. Bosaki

2. Apteczka metalowa z wyposazeniem
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Wykaz niezbednych instrukceji stanowiskowych

Instrukeje i znaki nalezy zawiesié na stanowiskach pracy:
1. Ogdlne zasady postgpowania przy udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej w wypadkach - zawiesi¢ przy apteczkach

Ogolna instrukcja bhp obowiazujaca wszystkich pracownikéw (wyciag z k.p.)
3. Wykaz rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane przez co najmnie;j
dwie osoby

4. Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu chemikaliéw do
uzdatniania wody: kwas solny, chloryn sodu, dwutlenek chloru

Wykaz znakéw ochrony i higieny pracy

Niezaleznie od Instrukcji nalezy zawiesi¢ odpowiednio:
1. Zaloz okulary ochronne

Stosuj ochrong rak

Zakaz uzywania otwartego ognia

Zakaz palenia tytoniu

Ostrzezenie przed porazeniem pradem elektrycznym
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Substancja szkodliwa lub drazniaca
7. Prysznic bezpieczenstwa

Znaki te nalezy zawiesi¢ wg wskazan kierownika zakladu oraz spolecznego inspektora pracy.

Warunki wykonania robot w zakresie zabezpieczenia p.poz.

Na terenie SUW nalezy utrzymywac nalezyty porzadek odpowiednio do pory roku utrzymywaé
powierzchnie drog i placow w stanie czystosci pelnej przejezdnosci. Tereny zielone powinny by¢
zadbane, bez pozostatosci w postaci suchej trawy lub galezi mogacych ulatwi¢ rozprzestrzenianie
ognia.

Z budynku, gdzie beda przebywaé ludzie, musi zosta¢ zapewniona bezpieczna ewakuacja. Drogi i
wyjscia ewakuacyjne oznakowane i wykonane zgodnie z PN. SUW wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasniczy. Oznakowanie, sprzetu przeciwpozarowego, zgodnie z PN.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady jakosci robot podano w ST-00.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega m.in.
sprawdzenie:

= jako$ci wody uzdatnionej,
= kompletnosci dostawy urzadzen i wyposazenia technologicznego,
= prawidlowosci montazu urzadzen,
= wykonania kolorystyki rurociagdw oraz wyposazenia w tablice informacyjne
(oznakowania obiektow i proceséw technologicznych) oraz tablice informacyjno-
ostrzegawcze.
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej lub odbioru,
ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujacej prawidlowos¢ i poprawnosé
wykonania. Oceny prawidlowosci wykonania nalezy dokonywaé¢ na podstawie wynikow
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przeprowadzonych bezposrednio pomiarow lub na podstawie dokumentu zawierajacego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.

Wykonawca powinien zlozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosownych materialow i urzadzen, ze zastosowanie materialy spetniaja wymagane normami warunki
techniczne.

17 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-00.

Rozliczenie ryczaltem z wykonanych czynnosci zgodnie z wymaganiami niniejszej ST w odniesieniu
do uczestnictwa w rozruchu.

1.8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-00.

Odbioru robdt montazowych i rozruchowych, w celu sporzadzenia protokolu zdawczo-odbiorczego,
dokonuje wspdlna komisja powotana przez Inspektora, w sktad ktorej wehodza przedstawiciele:
= Zamawiajacego i Uzytkownika Stacji Uzdatniania Wody,

= Wykonawcy,
= Inspektora.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego jest réwnoprawnym jej czlonkiem w zakresie
reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczacym komisji jest przedstawiciel
przyjmujacego, a jego obowigzkiem jest réwniez przygotowanie organizacji przebiegu odbioru oraz
jej koordynowanie.

Do obowigzkéw komisji odbioru koricowego nalezy: sprawdzenie zgodno$ci wymagan projektowych,
przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do
dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentéw dotyczacych: jakosci materiatow i
potwyrobow uzytych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikow
pomiaréw i badan, sprawdzenie naniesienia przez wilasciwego projektanta zmian projektowych do
powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy
konsekwencji wpisow dotyczacych wynikéw funkcyjnej kontroli biezacej oraz stwierdzenie o
dokonaniu odbioru czgsciowego, sprawdzenie wpisow w dzienniku budowy dotyczacych
przeprowadzonych kontroli jakosci i odbioréw w celu ustalenia liczby pomiaréw sprawdzajacych w
ramach odbioru, dokonanie szczegdlowych ogledzin zmontowanej konstrukcji lub urzadzenia i
stwierdzenie prawidlowosci wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i
organizacji montazu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego ma prawo zazadaé w zakresie swych kompetencji
podjecia dodatkowych dziatan w celu sprawdzenia jakosci wykonania wlgcznie z powolaniem
rzeczoznawcow lub komisji ekspertow.

Komisja odbioru konicowego sporzadza obowigzkowo protokot odbioru koncowego, ktory nie moze
zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak réwniez w przypadku oceny
negatywnej z odbioru, do protokétu zalacza sig spis wadliwych robét oraz sposoby i terminy ich
poprawienia.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng prawidlowosci wyposazenia w sprzet p.poz. i
bhp pod wzgledem ilosci, jakosci i lokalizacji.

19 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w ST-00.

Cena jednostkowa wykonania rozruchu obejmuje:
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rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny,

rozruch technologiczny

rozruch AKPiA,

rozruch energetyczny,

dezynfekcje uktadu technologicznego wraz z kosztami badan bakteriologicznych,
osiagnigcie wlasciwych parametréw pracy SUW,

szkolenie przysziej zatogi w obstudze obiektow SUW,

koszty pracy komisji rozruchowej, ekspertow, przedstawicieli Instytucii,

koszty niezbgdnej obstugi serwisowej,

zakup i dostarczenie wszystkich materiatow eksploatacyjnych i akcesoriow
niezbednych do przeprowadzenia rozruchu i probnej eksploatacji, na caly czas ich
trwania,

koszty narzedzi i materialow eksploatacyjnych do rozruchu,

koszty zuzycia energii elektrycznej, wody, chemikaliow,

wyposazenie w narzedzia pracy,

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow,

przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych,

wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym réwniez instrukcji obstugi i
eksploatacji),

zakup, transport i montaz sprzetu BHP i p.poz. wraz z instrukcjami
stanowiskowymi bezpiecznej obshugi poszczegdlnych obiektéw i urzadzen ujgcia
i stacji uzdatniania, instrukcjami przeciwpozarowymi, instrukcjami udzielania
pierwszej pomocy w naglych wypadkach,

kontrolg montowanych gasnic,

kontrole urzadzenn BHP,

prace porzadkowe.
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