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I.WYMAGANIA OGÓLNE 

1 WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST) 

Specyfikacja Techniczna –Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczą-
cych wykonania i odbioru robót ,które zostaną wykonane w ramach Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu 
dla samochodów osobowych i wiaty na odpady wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST. 

Jako część Dokumentów Przetargowych ST należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3.  Zakres Robót objętych ST. 

 Wymagania ogólne wg spisu treści. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ,ST i poleceniami 
Inżyniera. 
 

 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi ,lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów , Dziennik Budowy i Księ-
gę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych  mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót 
.Uszkodzone lub zniszczone znaki Geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

 Dokumentacja Projektowa  

1.4.1.1 Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych 

 
W skład Dokumentacji Projektowej Wchodzą : 
Opis techniczny  
Rysunki  
Specyfikacja Techniczna 
Kosztorys. 
 

1.4.1.2 Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 

 
Wygrywający przetarg Wykonawca otrzyma od Inżyniera - Zamawiającego kompletną Dokumentację Projektową na Roboty Podstawo-
we zgodnie z punktem. 1.3. 
Dokumentacja ta będzie dostępna dla Oferentów w okresie opracowania ofert w siedzibie Zamawiającego. 
 

 Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST 

 
Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu 
,wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
ST. 
Dokumentacja Projektowa . 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera ,który dokona odpowiednich zmian lub poprawek . 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków . 
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku ,gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli ,to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 Ochrona przeciwpożarowa  

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy ,wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi kable itp. Oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji .Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót ,które mają być wyko-
nane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i władze oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokony-
waniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu 
Robót.  

 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględ-
nione w Cenie Kontraktowej. 
 

 Ochrona i utrzymanie Robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru .Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób ,aby budow-
la drogowa lub jej elementy były  w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek  czasie zaniedba utrzymanie ,to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć. Roboty utrzymaniowe nie 
później niż 24 h po otrzymaniu tego polecenia. 
 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ,które 
są w jakikolwiek sposób związane  z Robotami i będzie przestrzegać tych praw ,przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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2 MATERIAŁY  
 
1.5.  Źródła uzyskania materiałów  

 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania ,zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają za-
twierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania ,że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót. 
 
1.6.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy ,bądź złożone w miejscu wskaza-
nym przez Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót ,w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały ,Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc 
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.7.  Przechowanie i składowanie materiałów  

 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały ,do czasu kiedy będą one potrzebne do Robót były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem ,zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych przez Wykonawcę. 
 
1.8.  Wariantowe stosowanie materiałów  

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach 
,Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału ,albo w okresie dłuższym jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 
3 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używany jedynie takiego sprzętu ,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania 
Robót . 
 
4 TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu ,które nie wpłyną na jakość wykonywania Robót i wła-
ściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-
czalnych obciążeń na osie innych parametrów technicznych 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.9.  Ogólne zasady wykonania Robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa-
nych Robót za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ,wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich  elementów Robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazane na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną ,jeśli wymagać bę-
dzie tego Inżynier poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
DP i w ST ,a także w normach i wytycznych . 
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe  z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

1.10.  Zasady kontroli jakości Robót 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robot i jakości materiałów . 
 
1.11.  Dokumenty budowy 

 
Dziennik Budowy  
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność zaprowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowią-
zującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Propozycje ,uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy ,wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem Ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguję Inżyniera do ustosunkowania się . 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2)Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych 
Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
(3)Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty : 
Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
Umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi  i inne umowy  cywilno- prawne, 
Protokoły odbioru Robót, 
Protokoły z narad i ustaleń, 
Korespondencję na budowie . 
 
(4)Przechowywanie dokumentów budowy  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
1.12.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z DP i ST ,w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Ślepym Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru ,co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisane będą do  Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wyko-
nawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
1.13.  Czas przeprowadzenia obmiaru  
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie  ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmia-
ru lub dołączone w formie oddzielnego załącznika uzgodnionego z Inżynierem. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
1.14.  Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru ,dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi częściowemu , 
Odbiorowi końcowemu, 
Odbiorowi ostatecznemu. 
 
1.15.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót ,które w dalszym pro-
cesie ulegną zakryciu .Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót . Odbioru Robót dokonuje Inżynier .Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Robót i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie ,nie później jednak ni ż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary ,w konfrontacji z DP,ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.16.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót .Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak 
przy obiorze końcowym Robót. 
 
1.17.  Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budo-
wy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych , licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów ,o których mowa w punkcie 8.5. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy . Komisja odbierają-
ca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
DP i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegają-
cych zakryciu ,zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych . 
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu ,komisja dokona potrąceń ,oceniając pomniejszoną wartość Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Doku-
mentach Przetargowych. 
 
1.18.  Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robot sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową z naniesionymi ew. zmianami , 
ST, 
Uwagi i zalecenia Inżyniera ,zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu ,i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń , 
Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów , 
Sprawozdanie techniczne , 
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać : 
Zakres i lokalizację wykonywanych Robót , 
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DP przekazanej przez Zamawiającego , 
Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót , 
Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
 
W przypadku ,gdy wg komisji ,Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego 
,komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.19.  Odbiór ostateczny 

 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaist-
niałych w okresie gwarancyjnym . 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
1.20.  Ustalenia ogólne  

 
Podstawą płatności jest cena za wykonanie wszystkich niezbędnych robót określonych w dokumentacji projektowej. 
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II.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1 WSTĘP 
 
1.21.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST) 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem osi trasy jezdni 
dla Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. 
 
1.22.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.23.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z : 
Wyznaczeniem punktów wysokościowych, 
Wyznaczeniem obiektów inżynierskich. 
 
1.24.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami . 
 
1.25.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykona-
nia oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ,ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2 MATERIAŁY  
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
Do wykonania robót konieczne są materiały : trzpienie stalowe, pale drewniane. 
 
3 SPRZĘT  
 
Warunki ogólne stosowania sprzętu  podano w „Wymaganiach ogólnych” .Do wykonania robót objętych ST punkt. II konieczny jest 
sprzęt geodezyjny : 
Niwelatory, 
Teodolity, 
Taśmy stalowe lub parciane. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopusz-
czony do robót. 
 
4 TRANSPORT 
 
Ogólne warunki transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne warunki transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
 
1.26.  Wyznaczenie punktów wysokościowych  

Punkty wysokościowe (repery robocze )należy wyznaczyć w punktach charakterystycznych obiektu.  
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli w miejscach dostępnych ,nie ulegających zniszczeniu z 
dokładnością do 0,5cm . 
 
1.27.  Wyznaczenie obiektów inżynierskich  

Roboty polegają na :  
- wyznaczeniu wszystkich punktów niezbędnych do odtworzenia obrysu budynku. 
 
Dokładność wyznaczenia rzędnych  do ±1,0cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Wyznaczenie obiektów inżynierskich-(m).Ilość robót określa się jako sumę długości występujących obiektów mierzonych po konstrukcji 
nośnej. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją Projektową. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
1.28.  Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
Prace pomiarowe, 
Dowóz i stabilizacja punktów w terenie. 
Płaci się za 1 m trasy. 
 
1.29.  Wyznaczenie obiektów inżynierskich 

Płaci się za 1 m długości wyznaczonego obiektu. 
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III.WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III-IV KATEGORII  

10 WSTĘP 
 
1.30.  Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w grun-
tach III-IV kategorii dla  Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na 
odpady wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
1.31.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

 

1.32.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kate-

gorii i obejmują: 

 wykonanie wykopów z przemieszczeniem gruntu na odkład. 

 

1.33.  Określenia podstawowe 

Wykop - usunięcie gruntu w obrębie wyznaczonym projektowanym fundamentem. 
Odkład - miejsce poza placem budowy do składowania materiału z wykopów zakwalifikowanego jako niezdatny do użycia w dalszych 
robotach.  
Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy znajdujący się bezpośrednio pod warstwami nawierzchni. 
Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku w dalszych robotach. 
Wskaźnik zagęszczenia – wielkość określająca stan zagęszczenia gruntu wyrażona wzorem: 

ds

d
s P

P
I   

gdzie: 

Pd –  gęstość na sucho [Mg/m3] 

Pds –  maksymalna gęstość na sucho przy wilgotności optymalnej, określona normalną próbą Proctora zgodnie z norma PN-88/B-

04481 użyta do oceny zagęszczania gruntu podczas robót ziemnych, próby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m3] 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w Specyfikacji „Wymagania ogólne” . 

 

1.34.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” . 

 

11 MATERIAŁY 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach . 

 

12 SPRZĘT 
 
1.35.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”  
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1.36.  Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

13 TRANSPORT 
 
1.37.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

14 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.38.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

1.39.  Odwodnienie robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Rysunkach, Wykonawca powinien za-

pewnić odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnie-

niem.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie wykazane w Rysunkach (kable, przewody 

itp.), wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. 

 

1.40.  Zagęszczenie gruntu w wykopach 

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: 

 wskaźnika zagęszczenia IS, 

 modułu odkształcania E2. 

 albo innej metody zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prób-

kach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (Pds) suchego gruntu określanej laboratoryjnie dla danego 

gruntu wg PN-88/B-04481. 

Liczba badań wskaźnika zagęszczenia IS lub wtórnego modułu odkształcenia E2 powinna być zgodna z normą „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne PN-S-02205.1998”  

Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub wtórnego modułu 

odkształcenia E2, to przed ułożeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić. 

 

1.41.  Dokładność wykonywania wykopów 

 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach wg pn 4.0 „Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogólne. PN-B-06050;1999”  

 

1.42.  Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych 

jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania podłoża ulepszonego dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę 

czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 

robót ziemnych. 
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15 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.43.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”  

 

1.44.  Kontrola wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w 

Rysunkach. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

(a) odspajanie i transport gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

(b) zapewnienie stateczności skarp,  

(c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu  

(d) dokładność wykonania wykopów , 

(e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie . 

 

16 ODBIÓR ROBÓT 
 
1.45.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

17 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 

18 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 

 

19 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

[1] PN-B-06050;1999 Geotechnika. Roboty ziemne Wymagania ogólne 

[2] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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IV. ROBOTY BETONOWE. KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem robót żelbetowych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest  dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewiel-
kim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wy-
nikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 
kubaturowych (za wyjątkiem przygotowania i montażu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacja betonu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton, do  jego masy  w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Licz-
ba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działania 
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba 
po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczna  w MPa; 
25 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, 
30 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15 x 15 x 15 cm. 
Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdopodobieństwem) uzy-
skania w wyniku badania na  ściskanie  kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie 
z norma PN-EN 12390-3:2009. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych 
Na wykonanie opaski Inwestor nie posiada projektu. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement – wymagania i badania 
Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki  CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 
52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. 
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Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie 
symbolem N) 
– 32,5 N 
– 42,5 N 
– 52,5 N 
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 
– 32R 
– 42,5R 
– 52,5R 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed użyciem cementu do 
wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrole obejmująca: 
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodności uziarnienia pozwalająca na wykonanie 
partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu oddzielnie składowane, nieumocnionym i czystym podłożu w 
sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza się gru-
dek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie po-
winny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 
– 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym 
wymiarze ziarna 16 mm. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008 nie powinna wywoływać 

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
– zawartość związków siarki – do 0,2%, 
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym: 
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
– oznaczenie   zawartości  pyłów mineralnych wg normy PN-EN   933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 

933-9:2009 
1.46.  Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badan wg 

normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzia-
nych przez Inspektora nadzoru. 

1.47.  W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-
EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kru-
szywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrole wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla ko-
rygowania receptury roboczej betonu. 
2.1.3. Woda 
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do  be-
tonu,  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych można  stosować wodociągową wodę 
pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 
– napowietrzającym, 
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– uplastyczniającym, 
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stoso-
wanie domieszek kompleksowych: 
– napowietrzająco - uplastyczniających, 
– przyspieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów musza mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz po-
siadać atest producenta. 

 
2.3. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 
– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 
– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach 

zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg  normy PN-EN 206-1:2003, 
– wodoszczelność – większą od 0,8MPa (W8), 
– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 
zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentu-

alnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

1.48.  Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko-
łem przyjęcia materiałów. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakości 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
3.1.1. Dozowanie składników 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki musza byc dozowane wagowo. 
3.1.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosować mieszarek wolno-
spadowych). 
3.1.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować  mieszalniki  samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia beto-
nu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone  jest  stosowanie samochodów skrzyniowych ani wy-
wrotek. 
3.1.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 
3.1.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości miedzy prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami 
na całej długości. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
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4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
 Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 

197-1:2002. 
 Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być 

zgodne z PN-EN 197-1:2002. 
 Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawi-

tacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien 
mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002. 

 Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz sygnaturę 
odbiorcza kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 

 
4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach zabezpieczających je przed roz-
frakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz  zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i ga-
tunków. 

 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonowa należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku do stanu 
początkowego. 

Masę betonowa można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby za-
pewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezer-
wy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 
4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków: 
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większą niż 1 m/s, 
– kat pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy transporcie w dół, 
– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i za-

czynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy  czym  zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarcza-
nej masy betonowej. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1. Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie  dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i do-
kumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
– zestawienie koniecznych badan. 

1.49.  Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wyko-
nania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana wielkość otuliny, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyj-

nych, itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  w betonowa konstrukcje (kanałów, wpu-
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stów, saczków, kotw, rur itp.), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003  i PN-B-06251 – wycofana. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora  nadzoru  potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 
5.2. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada. W przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego tele-
skopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy 

bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odle-

głości miedzy prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora, 
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę poprzednia i przy-

trzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 

wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 
– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się jed-

nakowymi drganiami na całej długości, 
– czas zagęszczaniu wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 

s., 
– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 

długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
1.50.  Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru a w prost-

szych przypadkach można się kierować zasada, ze powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego oraz zwilżenie woda. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betono-
wania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania,  zbrojenia i poprzednio ułożonego be-
tonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpo-
wiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Betonowanie konstrukcji należy wykonywać 
wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przecho-
wywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora 
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót 
za pomocą mat lub folii. 

 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobie-
gającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pie-
lęgnację wilgotnościowa betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co naj-
mniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i  drganiami przynajmniej do chwili uzyska-

nia przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
– wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy  ziarnami kruszywa, przełomami i wy-

brzuszeniami ponad powierzchnie, 
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjal-
nego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nie-
równości wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
5.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy wykonać według projek-
tu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Inspektorem Nadzoru. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wy-
lewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
– szybkość betonowania, 
– sposób zagęszczaniu, 
– obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać jednorodna powierzchnie betonu, 
– zapewniać odpowiednia szczelność, 
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
– wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cześć deskowań można użyć desek z drzew 
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i  pióro.  Styki, gdzie nie można zastosować 
połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Należy zwrócić szczególna uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa. 

 
6. KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

 
6.2. Badania kontrolne betonu 

 Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrol-
ne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów, 
– 1 próbka na 50 m3  betonu, 
– 1 próbka na zmianę robocza, 

– 3 próbki na partie betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 

okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy prze-

prowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
1.51.  W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuż-
szym niż 90 dni. 

 



 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003: 
 

Rodzaj badania Metoda badania we-
dług 

Termin lub częstość bada-
nia 

SKŁADNIKI BE-
TONU 

1) Badanie cementu 
– czasu wiązania 
– stałość objętości 
– obecności grudek 
– wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3:2006 

jw. 
PN-EN 196-3+ A1:2009 
PN-EN 196-6:1997 
PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

 2) Badanie kruszywa 
– składu ziarnowego 
– kształtu ziaren 
– zawartości pyłów 
– zawartości zanie-

czyszczeń 
– wilgotności 

 jw. 

 PN-EN 933-1:2000 
PN-EN 933-3:1999 
PN-EN 933-9:2001 
PN-EN 933-9:2009 

 

 PN-EN 933-7:2000 
PN-EN 1097-6:2002 

 

 3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót i w przy-
padku stwierdzenia zanieczysz-
czenia 

 4) Badanie dodatków i domieszek PN-EN 480 i Aprobata Tech-
niczna 

 

MIESZANKA 
BETONOWA 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja jw. Przy projektowaniu re-
cepty i 2 razy na zmianę 
robocza 

Zawartość powietrza jw. jw. 

BETON 1) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty i po wyko-
naniu każdej partii betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie – 
badania nieniszczące 

PN-B-06261 
– wycofana bez zastąpie-

nia 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 
okresie wykonywania konstrukcji 

i raz na 5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność jw. jw. 

5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

6.3. Kontrola deskowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego  materiału  zgodnie z: 
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technologicznym deskowań: 
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Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: 
– klasy drewna i jego wady (sęki), 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnicę w grubości desek ±0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stężeń, 
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia ilości przedmiarowej lub obmia-
rowej przyjmuje się wymiary według  dokumentacji  przetargowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym 

lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, ze  roboty betoniarskie zostały wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa oraz  specyfikacja  techniczna (szczegółowa). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku na-
leży ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je 
do ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub pro-
tokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części  robót.  Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed od-
biorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taka formę przewiduje. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
SST. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
1.52.  Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowla-

nych, 
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– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
– wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wy-
tycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfi-
kacji technicznej robót betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania konstrukcji w stosunku do 

wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je po-
nownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji zamawiający może wyra-
zić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych. 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany  jest usunąć wadliwie wykonany 
element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien za-

wierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– ocenę wyników badan, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawca. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji  jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie 
oraz  ocena wykonywanych w  tym  okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania 
potraceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robo-
tach betoniarskich. 

 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, 

pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich stanowi wartość tych robót obli-

czona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego 

1.53.  Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 
– przygotowanie    mieszanki  betonowej   wraz z wbudowaniem   w konstrukcje oraz z 

zagęszczeniem i pielęgnacja, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również  osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, 

rur itp., 
– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 



 

23 
 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i urządzeń, 
– wykonanie badan i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.  
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z pózn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy infor-

macyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pózn. zmianami). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 
OWEOB Promocja – 2011 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB nr 240/82. 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczna betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, wydanie ITB nr 

306/91. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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ROBOTY ZBROJARSKIE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z wykona-
niem zbrojenia stała konstrukcyjna wszystkich elementów betonowych konstrukcyjnych i technologicznych 
 
1.2. Zakres stosowania  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
 
1.3. Zakres robót  
Zakres robót objętych niniejsza Specyfikacja obejmuje : 
a) transport, składowanie oraz przygotowanie, wygięcie, przycięcie i łączenie prętów, 
b) montaż zbrojenia elementów  żelbetowych 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektowa, i Specyfikacja Technicz-
na i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
 
2. MATERIAŁY – STAL ZBROJENIOWA  
 
2.1.  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej  
1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunków St3SX i St3SY, klasy A-
II gatunków 18G2 i 20G2Y, klasy A-III gatunku 34GS, klasy A-IIIN gatunku BST500S, RB500W, B500SP drut klasy D-I ciągniony na 
zimno ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp I ze stali gatunków St2S i 10G. Dopuszcza się do 
zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie określone normami państwowymi, na podstawie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej.  
2. Do zgrzewanych punktowo płaskich i przestrzennych szkieletów przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z betonu należy stosować 
pręty ze stali klasy A-I gatunków St3SX i St3SY, klasy A-II gatunku 18G2Y, klasy A-III gatunku 34GS, klasy A-IIIN gatunku BST500S, 
RB500W, B500SP drut klasy D-I ze stali gatunku St2S oraz zgrzewane siatki zbrojeniowe z drutu klasy D-I i Dp I ze stali gatunków St2S 
i 10G .  
3. Właściwości mechaniczne stali klasy A-0, A-I, A-II; A-III i A-IIIN są określone w PN- /H-84023 i PN-H-93215. Właściwości mecha-
niczne stali gatunku St2S są określone w PN-H 84020. Właściwości mechaniczne siatek zgrzewanych z drutu ze stali St2S i 10G są 
określone w świadectwach 335/82 i 402/80.  
 
2.2.  Pręty zbrojeniowe  
Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny mieć zaświadczenie o jakości 
(atest hutniczy) wydawany na żądanie zamawiającego. Kręgi i wiązki prętów powinny by ć zaopatrzone w przywieszki zawierające: znak 
wytwórcy, średnice minimalna, znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej.  
 
2.3. Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki powinny być 
wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krot-
ności tych wymiarów i połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego).  
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.  
Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbroje ń konstrukcji z betonu powinny być wykonywane ze stalo-
wych prętów prostych krzyżujących się pod katem 90°, połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w 
miejscach styków.  
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych prętów stalowych połączo-
nych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego łukowego. 
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3.  SPRZĘT  
Prace zbrojarskie należy wykonywać specjalistycznymi urządzeniami – giętarkami, prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi 
wyposażenie zbrojarni.  
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT   
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przystosowanymi do tego typu materiałów.  
Podczas transportu należy przestrzegać wymagań PN- H-01105 
 
5. WYKONANIE ROBÓT   
 
5.1. Oczyszczanie prętów zbrojeniowych  
Pręty stalowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, 
tłustych plam lub innych zanieczyszczeń.  
 
5.2. Prostowanie i ciecie prętów zbrojeniowych  
W przypadku prostowania stali metoda wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz tras ę z obu stron toru wy-
ciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
Na terenie ogrodzonym zabronione jest:  
- przebywanie ,pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,  
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
Przy cieciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad:  
- w przypadku ciecia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na kozłach lub stole zbrojarskim  
- ciecie prętów o  średnicy większej niŜ 20 mm nożycami jest zabronione,  
- przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręka prętów w odległości mniejszej niŜ 50 cm od nożyc tnących jest zabronione. 
  
5.3. Gięcie prętów zbrojeniowych 
Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- gięcie prętów o  średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie,  
- pręty o średnicy większej ni_ 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych, 
- gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do stali walcowanych na gorąco i przy zachowa-
niu szczegółowych wytycznych dla t ego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich,  
- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest 
tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki.  

 
 
5.4.  Konstruowanie zbrojenia  
5.4.1.  
Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z 
tym ze odległości miedzy prętami mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niż:  
- 20 min - jeśli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania, i nie mniej niŜ średnica nominalna  
grubszego pręta 
- 50 mm - jeśli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania 5.4 
5.4.2. 
Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze celki) odległość powinna wynosić 30 mm i nie mnie j niż średnica pręta.  
5.4.3. 
Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania pręty powinny być usytuowane jeden nad drugim, 
przy czym odległość miedzy prętami poszczególnych warstw powinna wynosi ć co najmniej 20 mm i nie mniej niż średnica pręta.  
W przypadku elementów prefabrykowanych wykonywanych przy użyciu wibratorów odległości miedzy prętami można zmniejszyć do:  
- 15 mm i nie mniej niż średnica pręta - jeśli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania (dotyczy p, la),  
- 10 mm i nie mniej niż 0,5 d - miedzy prętami pierwszej i drugiej warstwy, licząc od dołu  
W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy użyciu wibratorów), dopuszcza si ę na grupowanie 
prętów parami Odległość miedzy parami prętów powinna wynosić nie mniej niŜ 1,5 d i nie mniej niŜ 30 mm.  
Minimalny rozstaw prętów w szkieletach powinien by ć ustalony w zależności od możliwości ich zgrzewania, z tym ze odległość pomię-
dzy prętami nie powinna być mniejsza niŜ:  
a) 30 mm i nie mniej niŜ 2 dl (d - średnica pręta podłużnego, nośnego) dla odległości Ca osiowego rozstawu nośnych prętów podłuż-
nych  
b) 75 mm dla odległości t osiowego rozstawu nośnych prętów podłużnych w słupach  
c) 50 mm i nie mniej niŜ 10 d2 ( d2 - średnica pręta poprzecznego) dla odległości s i s1 osiowego rozstawu prętów poprzecznych  
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d) 20 mm i nie mniej niŜ d dla długości wolnego końca pręta w szkielecie c i c,  
Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego ułożonych w jednej płaszczyźnie powinien wynosić:  
a) w elementach zginanych, w miejscach maksymalnych momentów zginających: - przy zbrojeniu jednokierunkowym dla przekroju o 
wysokości h 100.mm  
- 1,2 h i nie więcej ni_ 250 mm, przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm,  
b) w elementach ściskanych - 400 mm. 
  
5.5.  Wykonywanie haków, pętli i odgięć  
5.5.1. 
Pręty rozciągane i strzemiona ze stali klasy A-0 i A-I, łączone w szkielety za pomocą wiązania drutem, powinny być zakończone hakami 
lub pętlami kotwiącymi. Pręty rozciągane ze stali klasy AII, A-III i A-IIIN mogą być zakończone hakami prostymi lub pętlami kotwiącymi.  
5.5.2. 
Pręty ze stali klasy od A-II do A-IIIN mogą być stosowane bez haków . 
5.5.3. 
Strzemiona ze stali od A-II do A-IIIN powinny być zakończone hakami prostymi.  
5.5.4. 
Haki i pętle należy wykonywać przy użyciu trzpieni rolkowych, których średnica nie może być mniejsza niż:  
a) dla prętów ze stali klasy A-0 i A-I: 
- 2,5 d przy d C 20 mm, 
- 3 d przy d > 20 mm,  
b) dla prętów ze stali klasy A-II i A-III: - 4 d przy d C 20 mm,  
- 5 d przy d > 20 mm, 
c) dla prętów ze stali A-IIIN: . 
-5d przy d<18mm.  
5.5.5. 
Wewnętrzna średnica zagięć prętów zbrojenia głównego powinna by ć nie mniejsza niŜ: - 10 d dla prętów ze stali klasy A-0, A-I i 
A-II,  
- 15 d dla prętów ze stali klasy A-III i A-IIIN.  
5.5.6. 
W miejscach zagięć i załamań elementów, np. naroży ram, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąga-
nego, należy stosować średnice zagięcia równa co najmniej 20 d.  
5.5.7. 
Wewnętrzna średnica zagięć strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki jak dla haków.  
5.5.8. 
Zagięcia płaskich szkieletów i siatek należy wykonywać zgodnie z wymogami PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone 
  
5.6.  Kotwienie prętów zbrojenia i siatek  
5.6.1. 
W elementach zbrojonych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych 
zakończonych hakami, pętli oraz prętów poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego (garbo-
wego).  
5.6.2. 
Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego 
elementu.  
5.6.3. 
Podstawowa długość zakotwienia dla prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez haków należy wykonać zgodnie z wy-
mogami PN-B-03264 „Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone.....” 
 
5.7. Zasady łączenia prętów zbrojenia  
5.7.1. 
Zbrojenie powinno składać się, jeśli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu kon-
strukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, , odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się 
łączenie prętów na zakład  
5.7.2. 
Pręty ze stali klasy A-0, A-I, A-II, A-III i A-IIIN mogą być spajane za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego, spawania elek-
trycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).  
5.7.3. 
Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały si ę w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność prętów nie jest w pełni wykorzysta-
na. 
  
5.8. Montaż zbrojenia 
5.8.1. Ogólne zasady montażu  
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Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według przygotowanych schematów zapewniających kolej-
ność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.  
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania 
materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub 
- w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej 
 
5.8.2. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów  
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien by ć dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.  
Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich.  
Ł ączenie poszczególnych prętów zbrojenia miedzy sobą powinno odpowiadać wymaganiom podanym powyżej. 
  
5.8.3. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich  
1. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać dokładnie według rysunków roboczych elementów. 
Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane zgodnie z projektem.  
2. Przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwróci ć szczególna uwag ę na usytuowanie prętów nośnych i rozdziel-
czych w sposób zapewniający projektowana wysokość użytkowa płyty ha. Obrócenie siatki, czyli zmiana położenia prętów rozdzielczych 
i głównych, może bowiem spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach sia-
tek.  
3. Na długości styków i na długości zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien znajdować się co najmniej jeden pręt poprzeczny 
lub rozdzielczy . 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:  
- oględziny, 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem,  
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w specjalistycznych zakładach centralnych,  
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji ogólnej 
 
7.1. Jednostka obmiarowania 
Jednostka obmiaru jest ; t  
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót .  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny by ć podane numery rysunków roboczych zbrojenia, 
wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betono-
wania. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 
 
- zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
- protokoły badania połączeń zgrzewanych , i spawanych wykonanych na placu budowy,  
- odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.  
Niezalenie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania 
powinny być wpisane do dziennika budowy. 
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE  
Świadectwo ITB 335/78` Zgrzewane siatki zbrojeniowe ze stali St2S Świadectwo ITB 402/80 Zgrzewa-
ne siatki zbrojeniowe ze stali 10G .  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie  
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PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali PIC 78/H-04408 Technologicz-
na próba zginania metali  
PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki  
PN-82/H-93215 .Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych  
PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAL ZBROJENIOWA 
 
20 WSTĘP 
 
1.54.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót żelbetowych dla Budowy 2 bu-
dynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą 
 
1.55.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.56.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem konstrukcji żelbetowych zgod-
nie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.57.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.58.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykona-
nia oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ,ST i poleceniami Inżyniera. 
 
21 MATERIAŁY  
 
1.59.  Ogólne warunki stosowania materiałów  

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne wymaganiami polskich norm. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
 
1.60.  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej  

Przy wykonywaniu robót objętych ST stosuje się następujące klasy i gatunki stali zbrojeniowej: 
A-I, A-II, A-III . 
 
1.61.  Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-82/H-93215 
 
1.62.  Wady powierzchniowe  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć ,pęcherzy i naderwań. 



 

29 
 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym 
okiem. Wady powierzchniowe ,takie jak rysy ,drobne łuski i zawalcowania ,wtrącenia niemetaliczne wżery ,wypukłości ,wgniecenia 
,zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne : 
jeśli mieszczą się w granicach odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych 
średnicach. 
 
1.63.  Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości –atest, w którym powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub każda wiązka stali . 
Dostarczoną na budowę stal ,która ; 

- nie ma atestu, 
- oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności , 
- pęka przy wykonywaniu haków  

należy odesłać do wytwórcy lub zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310. 
 
1.64.  Magazynowanie stali zbrojeniowej 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
22 SPRZĘT 
 
1.65.  Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
Jakikolwiek sprzęt ,maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną przez 
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
1.66.  Sposób wykonania robót  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie . 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
23 TRANSPORT 
 
1.67.  Warunki ogólne transportu  

Ogólne warunki transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z prze-
pisami BHP i ruchu drogowego. 
 
24 WYKONANIE ROBÓT  
 
1.68.  Warunki ogólne wykonania robót  

Ogólne warunki wykonania robót  podano w „Wymaganiach ogólnych”  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
 
1.69.  Przygotowanie zbrojenia 

 Czyszczenie prętów  

 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania punktu 5.3.1.należy 
przeprowadzić ich czyszczenie . 

 Prostowanie prętów  

 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. W przypadku stwierdzenia odchyleń większych od 4mm 
należy pręty prostować .Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy ,młotków prostowarek i wciągarek. 
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 Cięcie prętów zbrojeniowych  

 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Pręty ucina się z dokładnością do 1cm. 
 
1.70.  Montaż zbrojenia 

 Wymagania ogólne 

Do zbrojenia należy stosować stal spawalną . 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu ,rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej sma-
rami lub innymi środkami chemicznymi ,zabłoconej i oblodzonej ; stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpo-
średnio przed betonowaniem. 
Minimalna grubość otulenia powinna wynosić – wg punktu 8.1.1.2. PN-B-03264:2002 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 

1.70.1.1 Łączenie prętów za pomocą spawania 

Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów – punkt 8.1.4.2. PN-B-03264:2002 

1.70.1.2 Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych ,prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z 
drutów w postaci pętlic. 
 

1.70.1.3 Skrzyżowanie prętów  

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym ,zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi . 
Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy 1,5mm używa się do łączenia prętów o średnicy powyżej 12mm. 
 
25 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Warunki ogólne kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów określona w punkcie 2.5 zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami i obowiązującymi normami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi robót ulegających zakryciu . 
Sprawdzenia zbrojenia dokonuje się przez o bezpośredni pomiar taśmą suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz nor-
mą PN- 63/B-06251. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela 7-14 „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I część 1. 
 
26 OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową jest kilogram . Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali użytej na 
zakłady przy łączeniu prętów ,przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też uwzględnia się też ilości mate-
riału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 
27 ODBIÓR ROBÓT 
 
Warunki ogólne odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” . 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników 
pomiarów ,badań i oceny wizualnej . 
Odbiór (częściowy ) końcowy wg rozdziału „Wymagania ogólne”. 
Odbioru zbrojenia należy dokonać przed przystąpieniem do betonowania przez Inżyniera z adnotacją do Dziennika Budowy . 
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
28 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Ogólną podstawę płatności podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1kg .Cena obejmuje zakup i dostarczenie materiału ,oczyszczenie i wyprostowanie 
,wygięcie przycinanie ,łączenie spawanie  oraz montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową i niniejszą ST ,a także oczyszczeniu terenu robót z odpadów zbrojenia ,stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie 
ich poza pas drogowy . 
Płatność  należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań laboratoryjnych ,oceny 
wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową . 
 
29 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-91/H-04310.  Próba statyczna rozciągania metali  
PN- 63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe .Wymagania techniczne 
PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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MIESZANKA BETONOWA 
 
BETON KONSTRUKCYJNY 
 
30 WSTĘP 
1.71.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu oraz robót betonowych dla 
Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady wraz z infra-
strukturą towarzyszącą 
1.72.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w 
pkt.1.1.  
 
1.73.  Zakres robót objętych ST 

Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu. 
 
1.74.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 

 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3  wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i 
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

 Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

 Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 
2 mm. 

 Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika transportowego. 

 Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - 
nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

 Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po 

literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G (np. beton klasy B25 przy Rb

G = 25 MPa). 

 Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

 Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie 
mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

  Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody; liczba 
po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 

 Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz 
ciężaru sprzętu i ludzi. 

 Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, żelbetowych i z 
betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

 
1.75.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżynie-
ra. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania  ogólne". 
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31 MATERIAŁY 
 
1.76.  Składniki mieszanki betonowej 

 Cement 

a) Rodzaje cementu            
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatków mineralnych wg normy              PN-EN-197-
1:2002 o następujących markach: 
 marki "35" - do betonu klasy B25        
      
b) Wymagania dotyczące składu cementu           
Wg ustaleń normy PN-EN-197-1:2002  
c) Opakowanie           
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50 ± 2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały wyraźny napis  zawierający co 
najmniej następujące dane: 

 oznaczenie             

 nazwa wytwórni i miejscowości             

 masa worka z cementem             

 data wysyłki             

 termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napeł-
nianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny  być  przystosowane  do  plombowania i wsypów i wysypów 
d) Świadectwo jakości cementu              
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN-196-    a  wyniki  ocenione  wg  normy PN-88/B-
30000. 
e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu            
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

 oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 :1996  

 oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 :1996  

 sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. W przy-

padku gdy w/w  kontrola  wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania - wg BN-88/6731-08. 

 Kruszywo 

1.76.1.1  Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do  betonu  należy   stosować   kruszywo   mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712, z  tym  że marka kruszywa 
nie powinna być niższa  niż  klasa betonu.  

 Woda zarobowa do betonu 

a) Źródła poboru 
Wodę zarobową do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. 
Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga badań. 
b) Wymagania dla wody zarobowej 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250.  
 
1.77.  Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250  
 
32 SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu 
automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników mieszanych bez wyrzu-
cania na zewnątrz. 
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość 
nie większą niż 10 m. Do zagęszczania mieszanek należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buława-
mi o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
 
33 TRANSPORT 
 
1.78.  Transport cementu 

 Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. 

 Dla cementu luzem należy stosować cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie 

zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysy-

pów. 

 

1.79.  Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
 - naruszenia jednorodności masy, 
 - zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu 
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
 
1.80.  Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu             
 Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami")             
 Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 

czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie  powinien  być dłuższy niż:               

   90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C               

   70 minut                                             +20o C               

   30 minut                                             +30o C 
 
1.81.  Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących warunków: 

a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stożka opadowego), 
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18o przy transporcie do   góry i 12o przy transporcie w dół, 
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z 
taśmy przy jej ruchu  powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy  betonowej, 
e) odległość transportu nie przekracza 10 m. 
 
34 WYKONANIE ROBÓT 
1.82.  Uwaga ogólna 

Wykonawca przedstawi Inżyniera do  akceptacji  projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie  warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty betonowe. 
1.83.  Roboty betonowe 

 Zalecenia ogólne 

 Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inżyniera doku-
mentacji technologicznej         

 Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251 
 Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej: 

 - pojemność i rodzaj betoniarki, 
 - sposób dozowania składników, 
 - zawilgocenie kruszywa. 
Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, konsystencja masy oraz najkrótszy czas mieszania. 

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały  na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego 
zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu. 
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 Wytwarzanie i układanie mieszanki betonowej 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część 1 punkt 6.4.7 

 Warunki  atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

(1) Temperatura otoczenia                 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  15  MPa  przed  pierwszym zamarznięciem                 

 W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  betonowanie w temperaturze  do  -5o C  jednak wymaga to zgody Inżyniera 

oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20o C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego ele-
mentu przed  utratą  ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów                 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na  wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Ko-
nieczne jest przygotowanie odpowiedniej  ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
(3)  Zabezpieczenie betonu przy  niskich  temperaturach otoczenia                 

 Przy niskich temperaturach otoczenia  ułożony  beton powinien być  chroniony  przed    zamarznięciem  przez okres  po-
zwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co najmniej 15 MPa   

 Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno  być  zbadane na  próbkach                          przechowywanych  w   takich   sa-
mych  warunkach jak zabetonowana konstrukcja       

 Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0o C  w  okresie twardnienia betonu należy wcześniej  podjąć działania 
organizacyjne pozwalające  na  odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji 

 Pielęgnacja betonu zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część 1 punkt 6.4.9 

 
 
35 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.84.  Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
 - właściwości cementu i kruszywa, 
 - konsystencja mieszanki betonowej, 
 - zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
 - wytrzymałość betonu na ściskanie, 
 - nasiąkliwość betonu, 
 - odporność betonu na działanie mrozu, 
 - przepuszczalność wody przez beton. 

 Pobranie próbek i badanie 

 Na Wykonawcy  spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania  badań laboratoryjnych przewidzianych  normą PN-88/B-
06250 oraz  gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie Kierownikowi Projektu wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu  i  stosowanych materiałów                   

 Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom technologicznym, należy opracować  plan kontroli  jakości betonu do-
stosowany do wymagań  technologii  produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktual-
ną normą (niniejszymi ST) oraz ewentualne inne konieczne  do  potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów  
technologicznych. 

 Zestawienie wszystkich badań dla betonu: 

   - badanie składników betonu                       
   - badanie mieszanki betonowej                       
   - badanie betonu 
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Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej. 
 
 Rodzaj badania Punkt normy 

PN-88/B-06250 
Metoda badania 
wg 

Termin lub 
częstość badania 

Badania 
Składników 
Betonu 

1) Badanie cementu 
   - czasu wiązania 
   - zmiany objętości 
   - obecność grudek 

 
3.1 
3.1 
3.1 

 
PN-88/B-04300 
jw. 
jw. 

Bezpośrednio 
przed użyciem 
każdej dostar- 
czonej partii 

 2) Badanie kruszywa 
   - składu ziarnowego 
   - kształtu ziarn 
   - zawartości pyłów 
   - zawartość 
     zanieczyszczeń 
   - wilgotności 

 
3.2 
3.2 
3.2 
 
3.2 
3.2 

 
PN-78/B-06714/10 
                         /16 
                         /13 
 
                         /12 
                         /18 

 
 
 
jw. 

 3) Badanie wody 3.3 PN-88/B-32250 Przy rozpoczę 
ciu robót 
i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

 4) Badania dodatków 
    i domieszek 

 
3.4 

Instrukcji ITB 
nr 206/77, 
PN-90/B-06240 
i świadectw 
dopuszczenia 
do stosowania 

 

Badanie 
Mieszanki 
Betonowej 

Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

 Konsystencji 4.2 jw. Przy projekto- 
waniu recepty 
i 2 razy na 
zmianę roboczą 

 Zawartości powietrza 4.3 jw. jw. 
Badania 
Betonu 

1) Wytrzymałość 
na ściskanie 
 

5.1 PN-88/B-06250 Po ustaleniu 
recepty i po 
wykonaniu 
każdej partii 
betonu 

 2) Wytrzymałość 
na ściskanie - 
badania nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 Po ustaleniu 
recepty, 3 razy 
w okresie wyko- 
nywania kon- 
strukcji i raz na 
5000 m3 betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 
 5) Przepuszczalność 

    wody 
 
5.4 

 
jw. 

 
jw. 

 
36 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorom podlegają: 
- materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa), 
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa, 
- beton wykonanych elementów obiektu mostowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do 
wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych ele-
mentów. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
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37 OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Wyznaczenie obiektów inżynierskich-(m).Ilość robót określa się jako sumę długości występujących obiektów mierzonych po konstrukcji 
nośnej. 
 
38 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
39 PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.85.  Normy 

[1] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

[2] PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

[3] PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

[4] PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek     
   na beton 

[5] PN-88/B-06250 Beton zwykły  

[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

[7] PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa  badania wytrzymałości   
  betonu na ściskanie 

[8] PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna     
                                     badania wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 

[9] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

[10] PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

[11] PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 

[12] PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości zanieczyszczeń     
    obcych 

[13] PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

[14] PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 

[15] PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

[16] PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

[17] PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 

[18] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

[19] PN-EN-197-1:2002 

[20] PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw                

[21] PN-78/C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu,    
 straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych 

[22] PN-71/C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 0,357 mval/dm3 metodą werse-
nianową 

[23] PN-82/C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczal-
nych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym 

[24] PN-82/C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczal-
nych metodą tiomerkurymetryczną 

[25] PN-73/C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chlorku i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczanie 
pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jednometryczną. 

[26] PN-76/C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi 
nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem 

[27] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 

[28] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

[29] PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

[30] PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

[31] PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

[32] PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
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[33] PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 

[34] PN-75/H-93200/00 Walcówka i pręty okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

[35] PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 

[36] PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 

[37] PN-57/M-82269 Nakrętki napinające otwarte. 

[38] PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 

[39] BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni     
 drogowych.   

[40] BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

[41] BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

[42] BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania. 
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V.DESKOWANIE 

40 WSTĘP 
 
1.86.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem desko-
wań i rusztowań dla Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na 
odpady wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
1.87.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.88.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem deskowań i rusztowań zgodnie 
z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.89.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.90.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
41 MATERIAŁY  
1.91.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” . 
 

42 MATERIAŁY  
1.92.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” . 
 
1.93.  Materiały do wykonania robót murowych 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych, według zasad niniejszej ST, są:  
 Pustaki ceramiczne poryzowane wg PN-B-12069 
 Cegła dziurawka wg PN-B-12002:1997 
 Cement wg PN-B-19701 
 Wapno wg PN-90/B-32250 
 Piasek wg PN-79/B-06711 
 Woda z wodociągu miejskiego 
 Zaprawa budowlana zwykła wg PN-90/B-14501 

  
43 SPRZĘT 
 
1.94.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”. 
 
1.95.  Sprzęt do wykonania robót murowych 

Roboty będą wykonywane ręcznie. 
Potrzebny sprzęt :  

- kielnie 
- wiadra  
- pojemniki na zaprawę . 
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44 TRANSPORT 
 
1.96.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”. 
 
45 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.97.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lana- montażowych tom I część 2 punkt 9.3.2 i 9.3.4. 
 

1.98.  Deskowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu roboczego deskowań. dostosowanego do podanych w 
Dokumentacji Projektowej gabarytów szalowanych konstrukcji. Projekt ten podlega akceptacji przez Inżyniera.  
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wyle-
waniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja 
deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych po-
winny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m 
powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może 
być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niż 2 mm. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według projektu roboczego deskowań i przed wypełnieniem masą betonową dokładnie 
sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość 
wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną.  
 
1.99.  Rusztowania  

Wykonanie rusztowań  powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji. 
Budowę rusztowań  należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym wymagania niniejszej 
ST. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego materiału zgodne z 
wartościami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
 
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na rusztowaniach 
a) Dokręcanie śrub łączących 
Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe powinny być całkowicie dokręcone. Szcze-
gólnie należy zwrócić uwagę na właściwy naciąg ściągów w stężeniach poprzecznych i podłużnych rusztowania. 
b) Uziemienie rusztowań 
Każda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN-86/E-05003/01. 
Szczególnie ważne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszają się dźwigi lub inne urządzenia z silnikami elektrycznymi, 
Oporność uziemienia mierzona prądem zmiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 12 . Odległość między uziomami nie 
powinna przekraczać 16 m. 
c) Dostęp do rusztowań 
Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowań, że dostęp do 
nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania. 
d) Pomosty rusztowań 
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1,10 m i z krawężnikami wyso-
kości 0,15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60 m. 
e) Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, również pracownicy znajdujący się pod rusztowaniami powinni 
mieć hełmy. Podczas pracy należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze. 
f) Praca dźwigami powinna być wykonywana z zachowaniem odnośnych przepisów i instrukcji. 
Rusztowania winny spełniać warunki zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część 1 
punkt 5. 
 
46 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.100.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
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1.101.  Kontrola deskowań 

Kontrola deskowań obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowań lub z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych  z Dokumentacją Projektową   z dopuszczalną 
tolerancją) 
- sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.) 
- sprawdzenie szczelności deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 

1.102.  Kontrola rusztowań 

Kontrola rusztowań obejmuje: 
- - badania po wykonaniu montażu 
- -badania okresowe w czasie ich eksploatacji,  

Badania przeprowadza Inżynier wraz z Wykonawcą. 

 Zestawienie i opis badań 

a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez oględziny . 
b) Sprawdzenie materiałów złącznych należy przeprowadzać na bieżąco. 
c) Sprawdzenie materiałów niestalowych należy przeprowadzać na bieżąco. 
d) Sprawdzenie osi podłużnej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie. 
W tym celu należy wyznaczyć i utrwalić, na przykład za pomocą naciągniętego drutu, osie rusztowania i wykonywać pomiary przymia-
rem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. Ustawienie w pionie sprawdzać  pionem ze sznurkiem. 
e) Sprawdzenie podpór należy dokonywać przez oględziny i porównanie z Projektem Technicznym oraz pomiar z dokładnością do 1 cm 
przy użyciu przymiaru. 
f) Sprawdzenie rzędnych wysokościowych należy przeprowadzać niwelatorem. 
g) Sprawdzenie połączeń na śruby należy przeprowadzać kluczem do śrub, próbując dokręcenie śruby, oraz przez oględziny. Wszystkie 
śruby powinny być dokręcone całkowicie. 
Sprawdzać należy wszystkie śruby pionowe i poziome nośne, łączące poszczególne zasadnicze elementy rusztowań oraz rusztowań z 
belkami wieńczącymi dolnymi i górnymi. 
Śruby łączące stężenia z konstrukcją nośną rusztowań należy sprawdzać wyrywkowo, obejmując sprawdzeniem nie mniej niż 20 % 
śrub. 
W przypadku stwierdzenia, że więcej niż 10 % śrub badanych jest niedostatecznie dokręcona, należy sprawdzić wszystkie śruby łączące 
stężenia z konstrukcją. 
Podczas sprawdzenia należy wykorzystać materiały z badań przeprowadzonych przez kontrolę techniczną Wykonawcy. 
h) Sprawdzenie naciągu ściągów i stężeń należy wykonywać przez oględziny zwisu i uderzenie w pręt naciągu. 
Sprawdzeniu podlega naciąg wszystkich ściągów i stężeń. W przypadku braku naciągu należy przede wszystkim sprawdzić dokręcenie 
śrub łączących końce ściągu z konstrukcją, a następnie uzyskać naciąg przez dokręcenie nakrętki dopinającej (rzymskiej). 
i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania należy wykonywać przez oględziny . 
j) Sprawdzenie połączeń rusztowania z podporą palową należy wykonywać przez oględziny  
k) Sprawdzenie belek wieńczących jarzma należy wykonywać przez oględziny. 
l) Sprawdzenie belek toru poddźwigowego należy wykonać przez oględziny. 
m) Sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy należy wykonywać przez oględziny, pomiar przymiarem i próby odrywania poręczy jedną 
ręką. 
n) Sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcje mostową należy wykonywać przez oględziny i porównanie z 
Projektem Technicznym. 
o) Sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie należy wykonywać przez oględziny i wejście na rusztowanie na zgodność z wymaga-
niami niniejszej Specyfikacji. 
p) Sprawdzenie uziemienia rusztowań należy wykonywać przez oględziny,  
a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar oporności przewodów uziemiających aparatami elektrycznymi oraz przez odko-
panie uziemienia. 
r) Sprawdzenie wielkości osiadania należy wykonywać przez oględziny oraz pomiar rzędnych przy użyciu niwelatora i łaty mierniczej 
oraz porównanie z wielkościami podanymi w Projekcie Technicznym, jak również zanotowanymi z poprzednich badań. 
s) Sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia elementów konstrukcji należy wykonywać przez oględziny. 

 Ocena wyników badań 

Konstrukcję rusztowań zmontowanych i będących w eksploatacji na placu budowy w celu wykonania mostu należy uznać za zgodną z 
wymaganiami niniejszej ST, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni. W przypadku gdy choć jedno badanie daje wynik ujemny, 
zmontowaną konstrukcję rusztowania należy uznać za niezgodną z wymaganiami ST. 
Zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej część wykonana niezgodnie z wymaganiami ST powinna być doprowadzona do stanu 
zgodności z ST i całość przedstawiona ponownie do badań. 
Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołu. 
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Z badań i odbioru rusztowań  należy  sporządzać  protokóły, które powinny zawierać: 
        - protokół badań po montażu:                        
    - skład komisji i datę wykonania badań                        
    - zakres badań                        
    - wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji                        
    - stwierdzenie  odchyłek  przekraczających granice dopuszczalne                        
    - ocenę komisji przeprowadzającej badania                     
 
    Protokół badań w czasie eksploatacji:                        
    - wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji                        
    - wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowań 
        - wyniki oględzin i badań śrub, nakrętek  i  naciągów                        
    - wykaz zauważonych usterek                        
    - opinię, czy praca  na  rusztowaniach  może być wykonywana  równolegle  
      z  usuwaniem  usterek                  
Protokoły z  badań  powinny  stanowić  integralną  część Dziennika Budowy. 

 Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach 
przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na daną część kon-
strukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywo-
łać szkodliwych naprężeń w konstrukcji. 
Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15oC można dla betonów z cementów portlandzkich dojrzewają-
cych w sposób normalny przewidywać następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 
a) 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o powierzchni przekroju powyżej 1600 
cm2, 
b) 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni przekroju do 1600 cm2 oraz ścian betonowych wyko-
nywanych w deskowaniach przestrzennych, 
c) 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
d) 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla płyt, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m, 
e) 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętoś„Instalacje kanalizacyjne. Wymagania ciach. 
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0oC, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i takich dób nie należy wliczać do 
czasu twardnienia betonu. 
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-63/B-06250, przy czym za temperaturę, 
w zależności od której określa się przewidywaną wytrzymałość betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia 
betonu, jako średnią z poszczególnych średnich temperatur dobowych. 
Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inżyniera. 
 

47 ODBIÓR ROBÓT 
 
1.103.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
48 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
 
49 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie . 
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 IZOLACJE PRZECIWIWLGOCIOWE WYKONYWANE NA ZIMNO 
 

50 WSTĘP 
1.104.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji 
cienkich wykonywanych na zimno. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 
1.1. 
 

1.105.  1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji konstrukcji obiektów mo-
stowych (hydroizolacje powłokowe wykonywane na zimno). 
Zakres Robót: części przyczółków trwale zagłębione w gruncie.  
 

1.106.  1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Abizol R (P)  - roztwór asfaltowy 
 

1.107.  1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Projektową, ST i poleceniami Kie-
rownika Projektu.  
 

51 MATERIAŁY 
Roztwór asfaltowy – Abizol R,  
Roztwór asfaltowy – Abizol P,  
Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju izolacji za zgodą Kierownika Projektu.  
 

52 SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania izolacji roztworem asfaltowym – według możliwości Wykonawcy z akceptacja Kierownika Projektu. Roboty mogą 
być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicz-
nie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych.  
 

53 TRANSPORT 
Abizol należy przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu.  
 

54 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót oraz projekt technologiczny, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty izolacyjne.  

1.108.  Zgodność z Dokumentacją Projektową 
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej muszą 
być udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Kierownika Projektu.  
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkom uzyskania takich samych efektów działania oraz posiadania 
przez te materiały pozytywnej opinii Kierownika Projektu.  
 

1.109.  Warunki wykonania izolacji 
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższej niż 4oC i rosnącej.  
 

1.110.  Podłoże pod izolacją 
Podłoże powinno być ukształtowane ze spadkami określonymi w Dokumentacji Projektowej, być równe, czyste i suche. Gładkość po-
wierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń a także brakiem wystających ziaren kruszy-
wa itp.  
W momencie przystąpienia do układania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona, a sam beton 
suchy; w przypadku dużych zanieczyszczeń powierzchni betonu należy ją wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego 
powietrza.  
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione i wygładzone a wystające części skute i wyszlifowane, większe zagłębie-
nia należy wypełnić zaprawą naprawczą, mniejsze zagłębienia należy zaszpachlować kitem.  
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1.111.  5.4 Gruntowanie podłoża  
Wykonanie gruntowania powierzchni stykających się z gruntem – Abizolem R (lub innym preparatem, uzgodnionym z Kierownikiem 
Projektu).  
 

1.112.  Wykonanie izolacji 
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową z Abizolu P (lub innym preparatem, uzgodnionym z 
Kierownikiem Projektu). 
Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza. 
Nakładanie pierwszej warstwy izolacji może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. Nakładanie drugiej warstwy, po wy-
schnięciu pierwszej.  
 

55 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzaniu Robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na: 
- sprawdzaniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,  
- sprawdzeniu jakości gruntowania,  
- kontrola ilości warstw. 

1.113.  6.1 Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar wymiarów liniowych 
izolacji.  
Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań. 
Sprawdzenie warunków przystąpienia do Robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy stwierdzając zgod-
ność z pkt. 5.3. ST.  

1.114.  Sprawdzenie prawidłowości wykonania Robót 
Sprawdzenie należy wykonać wzrokowo dla każdej warstwy. 

1.115.  Ocena wyników badań 
Jeżeli wyniki badań przewidzianych w pkt. 6.3 są pozytywne – wykonanie Robót izolacyjnych należy uznać za zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji Technicznej.  

  
 

56 7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wyko-
naniu. 
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych). 
Podstawą do odbioru Robót są badania obejmujące: 
- sprawdzenie z Dokumentacja Projektową, 
- sprawdzenie dostarczonych materiałów,  
- sprawdzenie podłoża pod izolację,  
- sprawdzenie warunków prowadzenia Robót,  
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych Robót. 
Do odbioru Robót wykonanych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
- świadectwa dostaw materiałów,  
- protokół odbiorów częściowych,  
- zapisy w Dzienniku Budowy. 
 

57 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
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VI.ROBOTY MUROWE 

58 WSTĘP 
 
1.116.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót 
murowych dla Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
1.117.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.118.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót murowych zgodnie z 
lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.119.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.120.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne  wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
59 MATERIAŁY  
1.121.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” . 
 
1.122.  Materiały do wykonania robót murowych 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót murowych, według zasad niniejszej ST, są:  
 Pustaki ceramiczne poryzowane wg PN-B-12069 
 Cegła dziurawka wg PN-B-12002:1997 
 Cement wg PN-B-19701 
 Wapno wg PN-90/B-32250 
 Piasek wg PN-79/B-06711 
 Woda z wodociągu miejskiego 
 Zaprawa budowlana zwykła wg PN-90/B-14501 

  
60 SPRZĘT 
 
1.123.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”. 
 
1.124.  Sprzęt do wykonania robót murowych 

Roboty będą wykonywane ręcznie. 
Potrzebny sprzęt :  

- kielnie 
- wiadra  
- pojemniki na zaprawę . 

 
61 TRANSPORT 
 
1.125.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”. 
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62 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.126.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lana- montażowych tom I część 2 punkt 9.3.2 i 9.3.4. 
 
 
63  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.127.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
1.128.  Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producent pustaków poryzowanych, cegły dziurawki spełnia wyma-
gania wg. niniejszej ST. 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.3.2  2.3.4. i wyniki 
badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
1.129.  Badania w czasie robót  

 
Badania w czasie robót zgodnie z PN-68/B-10020. 
 
64  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.130.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
65 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
 
66 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[2] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie . 

[3] PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

[4] PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.. 

[5] PN-86/B-30020 Wapno.  

[6] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[7] PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[8] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

[9] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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VII. KONSTRUKCJE Z WIELKOWYMIAROWYCH PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 

67 WSTĘP 
 
1.131.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i zabu-
dową konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych dla Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, par-
kingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
1.132.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.133.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i zabudową konstrukcji z wiel-
kowymiarowych prefabrykatów betonowych  zgodnie z lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.134.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.135.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
68 MATERIAŁY  
 
1.136.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
1.137.  Materiały do wykonania robót są : 

 Materiały do wykonania tynków wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 2 
punkt 12.6. 

 
69 SPRZĘT 
 
1.138.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”. 
 
1.139.  Sprzęt do wykonania  

Roboty będą wykonywane żurawiem budowlanym. 
 
70 TRANSPORT 
 
1.140.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST „Wymagania ogólne” oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbio-
ru robót budowlano- montażowych tom I część 2 punkt 12.19.3 Dostawa prefabrykatów i materiałów do montażu konstrukcji obiektu. 

 
71 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.141.  Ogólne zasady wykonania prefabrykatów  

Prefabrykaty powinny być wykonywane w oparciu o pełna dokumentację projektową prefabrykatu. Dokumentacja ta powinna spełniać 
kryteria określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 2 punkt 12.3 Dokumen-
tacja techniczno – robocza. 
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1.142.  Ogólne zasady wykonania montażu konstrukcji  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lano- montażowych tom I część 2 punkt 12.20.1. Ogólne warunki montażu oraz 12.20.6 Montaż belek, podciągów, płyt stropowych i 
dachowych itp. 
 
72  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.143.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
1.144.  Kontrola jakości prefabrykatów 

Wg „Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” tom I część 2 punkt 12.16 Kontrola jakości prefabry-
katów. 
 
1.145.  Kontrola dokładności montażu 

Wg „Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” tom I część 2 punkt 12.22 Kontrola dokładności 
montażu . 
 
1.146.  Kontrola jakości wykonania robót 

Wg „Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” tom I część 2 punkt 12.23.3 Kontrola jakości wyko-
nania robót. 
 
73  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.147.  Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”  
 Odbiór prefabrykatów według Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych’ tom I część 2 punkt 

12.17. Odbiór prefabrykatów 
 
1.148.  Odbiór częściowy robót ( odbiór częściowy fragmentów konstrukcji budowli) 

 Odbiór częściowy robót według Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych’ tom I część 2 punkt 
12.22.7. Odbiór częściowy fragmentów konstrukcji budowli 

 
1.149.  Odbiór końcowy robót. 

 Odbiór końcowy robót według Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych’ tom I część 2 punkt 
12.23.3. Odbiór obiektu budowlanego 

 
74 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
75 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
76 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

[2] . 
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VIII.POKRYCIA DACHOWE 

77 WSTĘP 
 
1.150.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokryć 
dachowych dla Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
1.151.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.152.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych zgodnie z 
lokalizacją określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.153.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.154.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
78 MATERIAŁY  
 
1.155.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” . 
Pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z płyt styropianowych. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej. Rynny oraz rury spustowe z blachy stalowej. 
 
79 SPRZĘT 
 
1.156.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”. 
 
1.157.  Sprzęt do wykonania robót tynkowych 

Roboty będą wykonywane za pomocą żurawia . 
 
80 TRANSPORT 
 
1.158.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Środek transportowy do przewozu płyt dachowych powinien spełniać następujące warunki : 

- szerokość skrzyni co najmniej 2,4 m 
- długość skrzyni dobrana tak, aby płyty w całości leżały na platformie i nie stykały się ze skrzynią 
- samochód musi być wyposażony w pasy transportowe dla zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem się w czasie 

transportu 
- samochód musi mieć możliwość załadunku i rozładunku przez boczne burty 

 
81 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.159.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lana- montażowych tom I część 3 punkt 15.10. Przekrycia dachowe z płyt warstwowych spełniające równocześnie funkcję pokrycia 
dachowego. 
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Obróbki blacharskie wykonywać zgodnie z zasadami podanymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- mon-
tażowych tom I część 3 punkt 15.9.3.1. Obróbki blacharskie w pokryciach dachowych, punkt15.9.3.2 Rynny dachowe oraz punkt 
15.9.3.3 Rury spustowe 
 
82  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.160.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
1.161.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producenci poszczególnych materiałów spełniają wymagania wg. 
niniejszej ST.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić zgodność wymiarów płyt z projektem technicznym 
Przed przystąpieniem do robót pokrywania połaci dachowej wykonawca powinien sprawdzić stan podłoża. Podłoża powinno spełniać 
kryteria określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 3 punkt 15.10. Przekry-
cia dachowe z płyt warstwowych spełniające równocześnie funkcję pokrycia dachowego podpunkt 6. 
 
1.162.  Badania w czasie robót  

 
 
83  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.163.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża zgodnie z kryteriami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I 
część 3 punkt 15.13.2 Odbiór podłoża i podkładu 
Odbiór robót pokrywczych zgodnie z kryteriami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- monta-
żowych tom I część 3 punkt 15.13.3.1. Odbiór robót pokrywczych. Wymagania ogólne, punkt 15.13.3.8. Odbiór robót pokrywczych. 
Odbiór  przekrycia z płyt warstwowych oraz punkt 15.13.3.7. Odbiór robót pokrywczych. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spu-
stowych. 
 
84 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
85 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
86 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[3] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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IX.TYNKI  

87 WSTĘP 
 
1.164.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków 
wewnętrznych dla Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpa-
dy wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
1.165.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.166.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem tynków zgodnie z lokalizacją 
określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.167.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.168.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
88 MATERIAŁY  
 
1.169.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” . 
 
1.170.  Materiały do wykonania robót murowych 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu tynków są : 
o Cement 
o Wapno 
o Piasek 
o Woda 

wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4 punkt 24.2.1 Materiały do wykonywania 
tynków 
 
89 SPRZĘT 
 
1.171.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”. 
 
1.172.  Sprzęt do wykonania robót tynkowych 

Roboty będą wykonywane ręcznie. 
Potrzebny sprzęt :  

- kielnie 
- paca,  
- wiadra , 
- pojemniki na zaprawę . 

 
90 TRANSPORT 
 
1.173.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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91 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.174.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lana- montażowych tom I część 4 punkt 24.2.4 Wykonywanie tynków dwuwarstwowych, tablicy 24-1 
 
92  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.175.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
1.176.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producenci poszczególnych materiałów spełniają wymagania wg. 
niniejszej ST.  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych wykonawca powinien sprawdzić stan podłoża. Podłoża powinno spełniać kryteria określone w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 24.1.4.1 Przygotowanie podłoży. 
Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno – piaskowej. 
 
1.177.  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót zgodnie z PN-70/B-10100. 
 
93  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.178.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża zgodnie z kryteriami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I 
część 4 punkt 24.2.7.1 Odbiór podłoża 
Odbiór tynków zgodnie z kryteriami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I 
część 4 punkt 24.2.7.2 Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
 
94 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
95 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
96 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[4] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

[5] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[6] PN-75/ C- 04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

[7] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie . 

[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

[9] PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.. 

[10] PN-86/B-30020 Wapno.  

[11] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[12] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

[13] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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X.UKŁADANIE POSADZEK 

97 WSTĘP 
 
1.179.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem posa-
dzek dla Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
 
1.180.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.181.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek zgodnie z lokalizacją 
określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.182.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.183.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
98 MATERIAŁY  
 
1.184.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” . 
 
1.185.  Materiały do wykonania posadzek 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu posadzek są materiały na podstawie opisu technicznego. 
 Materiały do posadzek wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I  

część 4 punkt 25.3.1.2, 25.3.2.2, 25.4.1.2,  
 
99 SPRZĘT 
 
1.186.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”. 
 
1.187.  Sprzęt do wykonania robót murowych 

Roboty będą wykonywane ręcznie. Potrzebny sprzęt : kielnie paca, wiadra ,pojemniki na zaprawę . 
 
100 TRANSPORT 
 
1.188.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”. 
 
101 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.189.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lana- montażowych tom I część 4 punkt 24.2.4, tablicy 24-1 
 
102  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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1.190.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
1.191.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producenci poszczególnych materiałów spełniają wymagania wg. 
niniejszej ST. 
 
1.192.  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót zgodnie z ST. 
 
103  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.193.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- 
montażowych tom I część 4 punkt 25.8 - Odbiór robót podłogowych. 
 
104 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
105 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
106 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3] PN-75/ C- 04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

[4] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie . 

[5] PN-88/B-30000 Cement portlandzki 

[6] PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.. 

[7] PN-86/B-30020 Wapno.  

[8] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

[9] PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
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 XI.MONTAŻ STOLARKI 

107 WSTĘP 
 
1.194.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych montażem stolarki dla 
Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady wraz z infra-
strukturą towarzyszącą 
 
1.195.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.196.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek zgodnie z lokalizacją 
określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.197.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.198.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
108 MATERIAŁY  
 
1.199.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” . 
 
1.200.  Materiały do montażu stolarki 

 Materiały stosowane przy montażu stolarki według zaleceń producenta. 
 
109 SPRZĘT 
 
1.201.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”. 
 
1.202.  Sprzęt do wykonania montażu stolarki  

Roboty będą wykonywane ręcznie.  
Potrzebny sprzęt : 

- klocki drewniane , 
- kotwy stalowe, 
- zaprawa,  
- pianka montażowa. 

 
110 TRANSPORT 
 
1.203.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne  wymagania dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne” oraz wg  Warunków  technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 28.5.3 Transport wyrobów stolarskich 
 
111 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.204.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lana- montażowych tom I część 4 punkt 28.3 Zasady wbudowywania stolarki budowlanej. 
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112  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.205.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
1.206.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy stolarka spełnia wymagania wg. niniejszej ST.  
Ponadto należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków, do których przylegać ma ościeżnica. 
 
1.207.  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 
28.1.4 Kontrola jakości oraz odbiór wyrobów stolarskich i szklarskich. 
 
113  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.208.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
114 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
115 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
116 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. okna i drzwi. Wymagania i badania. 

[2] PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 

XII.OKŁADZINY Z GLAZURY 

117 WSTĘP 
 
1.209.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem okładzin 
z glazury dla Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
1.210.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.211.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek zgodnie z lokalizacją 
określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.212.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.213.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
118 MATERIAŁY  
 
1.214.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 26.3.2 Wymagania dla materiałów okładzinowych ceramicznych oraz punkt 26.3.3 
Wymagania dla materiałów pomocniczych. 
 
1.215.  Materiały do okładzin z glazury 

Materiały stosowane przy wykonaniu okładzin z glazury: 
- zaprawa klejowa,  
- woda, 
- fuga do spoinowania  

oraz wg opisu technicznego  
 
119 SPRZĘT 
 
1.216.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”. 
 
1.217.  Sprzęt do wykonania okładzin z glazury 

Roboty będą wykonywane ręcznie. 
Potrzebny sprzęt : 

- paca , 
- poziomnica,  
- pojemnik na zaprawę,  
- urządzenie do cięcia płytek. 

 
120 TRANSPORT 
 
1.218.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST „Wymagania ogólne”. 
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121 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.219.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lana- montażowych tom I część 4 punkt 26.3.4 Zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
 
122  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.220.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
1.221.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy glazura spełnia wymagania wg. niniejszej ST. 
 
1.222.  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 
26.3.6 Warunki techniczne odbioru. 
 
123  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.223.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- 
montażowych tom I część 4 punkt 26.3.5 Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu okładziny i 26.3.6 Warunki techniczne odbioru. 
 
124 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
125 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólną podstawę płatności podano w „Wymaganiach ogólnych ”. 
 
126 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych .Wymagania i badania przy odbiorze 

[2] PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 

względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

[3] PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 

[4] PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. 

[5] PN-EN-1347 1999  Kleje do płytek. Oznaczenie zwilżalności. 

[6] PN-EN-1348 1999  Kleje do płytek. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie do klejów cementowych. 
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XIII.MALOWANIE WEWNĘTRZNE 

127 WSTĘP 
 
1.224.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem we-
wnętrznym dla Budowy 2 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, parkingu dla samochodów osobowych i wiaty na odpady 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
 
1.225.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie 1.1 
 
1.226.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek zgodnie z lokalizacją 
określoną w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.227.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi  normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.228.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
128 MATERIAŁY  
1.229.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST„Wymagania ogólne” . 
 
1.230.  Materiały do malowania 

Materiały stosowane przy wykonaniu malowania wewnętrznego: wg opisu technicznego oraz wg Warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 27.4. 
 
129 SPRZĘT 
 
1.231.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.„Wymagania ogólne”. 
 
1.232.  Sprzęt do wykonania  

Roboty będą wykonywane ręcznie. 
Potrzebny sprzęt : 

- szpachelki, 
- pędzle, 
- wiadra, 
- drabiny malarskie, 
- folie malarskie, 
- mieszadła. 

 
130 TRANSPORT 
 
1.233.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
131 WYKONANIE ROBÓT 
 
1.234.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” oraz w opisie technicznym ,w Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 27.2.1, 27.2.2, 27.2.3, 27.3, 27.6. 
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Jeżeli barwa powłoki malarskiej nie została określona w dokumentacji technicznej, powinna być ona ustalona przez nadzór autorski lub 
przez inspektora nadzoru i potwierdzona przez nadzór techniczny inwestora odpowiednimi protokółami lub wpisem do dziennika budowy 
lub innym równorzędnym dowodem. 
 
132  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
1.235.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”. 
 
1.236.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy materiały użyte do malowania spełniają wymagania wg. niniejszej 
ST. 
 
1.237.  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlana- montażowych tom I część 4 punkt 
27.6 Malowanie wewnętrzne. - 27.6.5.7 Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych. 
 
133  ODBIÓR ROBÓT 
 
1.238.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST„Wymagania ogólne” oraz wg Warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlana- 
montażowych tom I część 4 punkt 27.6.5.7 Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych. 
 
134 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 
135 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

[1] PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze. 

[3] PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi emulsyjnymi. 

[4] PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

 

 

 


