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Biblioteka Warszawa Wola OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BIBLIOTEKA PUBLICZNA DZ. WOLA M. ST. WARSZAWA - INATALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE 

1 Demontaże
1

d.1
KNNR-W 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Mnożnik obmiaru *15 15,000
2

d.1
KNNR-W 9
0202-05

Demontaż rozdzielnic kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR-W 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Mnożnik obmiaru *50 50,000
4

d.1
Kalkulacja
własna Kal-
kulacja włas-
na 01-01

Demontaż instalacji elektrycznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1

Kalkulacja
własna Kal-
kulacja włas-
na 01-01

Wywóz materiałów z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Zasilanie 
6

d.2
KNNR 5
0406-03

Montaż głównego wyłącznika prądu certyfikowanego 100 A szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.2

KNNR 5
0406-01

Montaż wyłącznika pożarowego PWP - przycisk oraz lapmka sygnalizacyjna szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody HDGS 3x1,5 E90 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż betonowe

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

9
d.2

KNNR 5
0404-03

Montaż tablicy RG z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Instalacja gniazd i zasilań
10

d.3
KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

264 m 264,000
RAZEM 264,000

11
d.3

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

264 m 264,000
RAZEM 264,000

12
d.3

KNNR 5
0205-01

Kable N2XH-J 3x2,5 mm układane p.t. w gotowych bruzdach m

763 m 763,000
RAZEM 763,000

13
d.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

77 szt. 77,000
RAZEM 77,000

14
d.3

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach - pod wypusty
kablowe

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

15
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

63 szt. 63,000
RAZEM 63,000

16
d.3

KNNR 5
0308-03

Montaż gniazda wtyczkowe podwójne 16A IP20 p.t szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

17
d.3

KNNR 5
0308-02

Montaż gniazda wtyczkowe pojedyncze 16A IP20 p.t szt.

44 szt. 44,000
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RAZEM 44,000

18
d.3

KNNR 5
0308-02

Montaż gniazda wtyczkowe pojedyncze 16A IP44 p.t szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

19
d.3

KNNR 5
0308-02

Montaż gniazda USB szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

20
d.3

KNNR 5
0406-03

Montaż Floorbox (2x230V + 2x DATA + 2xRJ45) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4 Instalacja oświetlenia
21

d.4
KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

264 m 264,000
RAZEM 264,000

22
d.4

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

264 m 264,000
RAZEM 264,000

23
d.4

KNNR 5
0205-01

Kable N2XH-J 3x1,5 mm układane p.t. w gotowych bruzdach m

982 m 982,000
RAZEM 982,000

24
d.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

25
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

26
d.4

KNNR 5
0306-02

Montaż łączniki jednobiegunowe szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

27
d.4

KNNR 5
0306-02

Montaż łączniki schodowy szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

28
d.4

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

209 kpl. 209,000
RAZEM 209,000

29
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ A kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

30
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ B kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

31
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ C kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

32
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ D kpl.

48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000

33
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ E kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

34
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ F kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

35
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ G kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

36
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ H kpl.

78 kpl. 78,000
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RAZEM 78,000

37
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ I kpl.

14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000

38
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ J kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

39
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw AW-1 kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

40
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw AW-2 kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

41
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw AW-3 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

42
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw AW-4 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw AW-5 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

44
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw AW-6 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

45
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ pasek LED kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

46
d.4

KNNR 5
0502-04

Montaż opraw typ neon LED kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5 System przyzywowy i automaczycne otwieranie drzwi
47

d.5
KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód
do zasilania systemu przyzywowego

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

48
d.5

KNNR 5
0406-03

Montaż system przyzywowy szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

49
d.5

KNNR 5
0204-05

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - Przewód
do zasilania automatycznego otwierania drzwi

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

50
d.5

KNNR 5
0406-03

Montaż automatycznego otwierania drzwi szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6 Instalacja LAN
51

d.6
KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5,000
RAZEM 5,000

52
d.6

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

170 m 170,000
RAZEM 170,000

53
d.6

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

170 m 170,000
RAZEM 170,000

54
d.6

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

55
d.6

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - układanie skrętki

m
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896 m 896,000

RAZEM 896,000
56

d.6
KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - układanie kabla HDMI

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

57
d.6

KNR 5-08
0301-08

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konso-
lek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

58
d.6

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

59
d.6

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż Access Point szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

60
d.6

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż gniazda sieci LAN 2xRJ45 szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

61
d.6

KNNR 5
0405-08

Montaż szafy PD1 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.6

KNR 5-06
0205-04

Przez analogię - montaż elementów panelowych - Switch 24 x porty elem.

1 elem. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.6

KNR 5-06
0205-04

Przez analogię - montaż elementów panelowych - patchpanel ekranowany
24xRJ45 kat.6a, organizer

elem.

3 elem. 3,000
RAZEM 3,000

64
d.6

KNR 5-06
0205-04

Przez analogię - montaż elementów panelowych - przełącznica światłowodowa elem.

1 elem. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.6

Kalkulacja
własna Kal-
kulacja włas-
na 01-01

Spawanie światłowodu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7 Instalacja CCTV
66

d.7
KNR 4-03
1003-06

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

14 otw. 14,000
RAZEM 14,000

67
d.7

KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

68
d.7

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

69
d.7

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

500 m 500,000
RAZEM 500,000

70
d.7

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

696 m 696,000
RAZEM 696,000

71
d.7

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
2Mpix, kopułkowa, IP67

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

72
d.7

KNR AL-01
0502-04

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Punkt podglądu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.7

KNR AL-01
0502-06

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna
do 16 wejść video

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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74

d.7
KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

18 linia 18,000
RAZEM 18,000

8 Instalacja SSWiN i KD
75

d.8
KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

125 m 125,000
RAZEM 125,000

76
d.8

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

125 m 125,000
RAZEM 125,000

77
d.8

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

225 m 225,000
RAZEM 225,000

78
d.8

KNNR 5
0201-02

Przewody BiT LiHCH 6x0,5 wciągane do rur m

155 m 155,000
RAZEM 155,000

79
d.8

KNNR 5
0201-02

Przewody BiT LiHCH 8x0,5 wciągane do rur m

175 m 175,000
RAZEM 175,000

80
d.8

KNR AL-01
0101-02

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.8

KNR AL-01
0101-02

Montaż centrali kontroli dostępu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.8

KNR AL-01
0201-03

Montaż czujki ruchu szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

83
d.8

KNR AL-01
0208-03

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

84
d.8

KNR AL-01
0208-03

Montaż elementów obsługowych - czytnik kart i przycisk szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

85
d.8

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

86
d.8

KNR AL-01
0601-01

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

87
d.8

KNR AL-01
0603-04

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adresów lin.

12 lin. 12,000
RAZEM 12,000

9 Zakończenie prac
88

d.9
KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

89
d.9

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

32 pomiar 32,000
RAZEM 32,000

90
d.9

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

91
d.9

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

92
d.9

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

33 pomiar 33,000
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RAZEM 33,000

93
d.9

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej

punkt

6 punkt 6,000
RAZEM 6,000

94
d.9

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

54 punkt 54,000
RAZEM 54,000

95
d.9

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

96
d.9

KNR-W 5-05
1409-07

Pomiary łączności selektorowej - tłumienność łącza pomiar
.

12 pomiar
.

12,000

RAZEM 12,000
97

d.9
Kalkulacja
własna Kal-
kulacja włas-
na 01-01

Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1

1 1 1,000
RAZEM 1,000
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