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DANE, WYMAGANIA I ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN — RYSUNKACH, OPISIE,
PRZEDMIARZE, SPECYFIKACJACH, KARTACH URZADZEN SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY
BYLY W CALE] DOKUMENTACII!!!

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOSTAWY 1 ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH ELEMENTOW,
URZADZEN I RUCHOMOSCI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACII PROJEKTOWE].

ZAXACZONE KARTY URZADZEN, SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZE] DOKUMENTACIL

ZAYACZONE PRZEDMIARY NALEZY TRAKTOWAC POMOCNICZO DLA OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, A
NA WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK JEJ WERYFIKACII I POPRAWY EWENTUALNYCH BLEDOW,

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TE) PODSTAWIE KALKULACII
WYNAGRODZENIA RYCZAYTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA,

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UWZGLEDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU OFERTY WSZELKICH
INFORMACII ZAWARTYCH W DOKUMENTACII I INNYCH DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO, JAK ROWNIEZ ZOBOWIAZANY JEST DO ZAWARCIA W OFERCIE WSZYSTKICH NIE
PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACII, A MAJACYCH ZDANIEM WYKONAWCY WPLYW NA CENE ELEMENTOW,
KONIECZNYCH DO POPRAWNEGO, ZGODNEGO Z WIEDZA  TECHNICZNA, FUNKCIONOWANIA TERENU I
PELNEGO ZREALIZOWANIA ZADANIA. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI OBOWIAZKIEM OFERENTA
JEST KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM W CELU ICH WYJASNIENIA. NALEZY UWZGLEDNIAC INSTRUKCIE
PRODUCENTA MATERIALOW ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE 1 OBOWIAZUJACE, W TYM ROWNIEZ TE,
KTORE ULEGLY ZMIANIE LUB AKTUALIZACII. W PRZYPADKU ISTNIENIA NORM, ATESTOW, CERTYFIKATOW
INSTRUKCII ITB, APROBAT TECHNICZNYCH, SWIADECTW DOPUSZCZENIA NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W
NINIEJSZE] DOKUMENTACII, A OBOWIAZKOWYCH DO STOSOWANIA, WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
STOSOWANIA SIE DO ICH TRESCI I POSTANOWIEN.

WPROWADZONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE 1 MATERIALOWE NIE MOGA POCIAGAC ZA SOBA
ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCII ANI ZMIENIAC ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH I MUSZA
UzZYSKAC AKCEPTACIE INWESTORA. JEZELI ZASTOSOWANIE ROZWIAZANIA WIAZA SIE Z KONIECZNOSCIA_
WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACII, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PELNA ODPOWIEDZIALNOSC
FORMALNA I FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACIE
MIEDZYBRANZOWA, ORAZ UZYSKANIE NIEZBEDNYCH UZGODNIEN 1 POZWOLEN.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SZCZEGOLOWEGO OZNACZENIA INSTALACH I URZADZEN,
ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM. WSZYSTKIE ROBOTY I MATERIALY MAJA BYC ZGODNE Z
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, USTALENIAMI Z INWESTOREM A TAKZE Z INNYMI OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW I ROZWIAZ’AN SYSTEMOWYCH, OBOWIAZUIE PELNA
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT I ZASTOSOWANIA PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ PRODUCENTA W
POROZUMIENIU Z DORADCAMI TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU i PROJEKTANTEM.

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP, MAJAC PRZEDE
WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZI I KONSTRUKCII, A TAM GDZIE JEST TO POTRZEBNE
WYKONAWCA WYKONA NA WEASNY KOSZT DODATKOWE ZABEZPIECZENIA CO UWZGLEDNI W SWOIE]
OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJACYCH I
NAPRAW WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN ISTNIEJACE] SUBSTANCIJI BUDOWLANEJ I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE].

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PELNI ZGODNE Z DOKUMENTACIA LUB SST 1
WPLYNIE TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU, TO MATERIALY ZOSTANA ZASTAPIONE INNYMI, A
ROBOTY ROZEBRANE I WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.

WYKONAWCA WINIEN DOKONAC OGLEDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA ORAZ ZDOBYC NA
SWOIA ODPOWIEDZIALNOSE, RYZYKO 1 KOSZT WSZELKIE INFORMACIE, KTORE MOGA BYC KONIECZNE DO
REALIZACII ZADANIA.

NA ZADANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA LUB W WYPADKU ZAISTNIENIA
KONIECZNOSCI WYKONANIA DODATKOWYCH PROJEKTOW I OPRACOWAN LUB EKSPERTYZ TECHNICZNYCH,
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WE WEASNYM ZAKRESIE OPRACOWAC WW. OPRACOWANIA NP.: RYSUNKI
WARSZTATOWE, PROJEKT ORGANIZACII RUCHU, PROJEKTY ZABEZPIECZENIA I ODWODNIENIA WYKOPU W
CZASIE PROWADZENIA ROBOT. POWYZSZE OPRACOWANIA WINNY BYC PRZYGOTOWANE PRZEZ 0sOBY
POSIADAJACE WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE; KOMPLETNE OPRACOWANIA WINNY BYC
PRZEDLOZONE DO AKCEPTACII INZYNIEROWI KONTRAKTU. PROCES PRZYGOTOWANIA POWYZSZYCH
OPRACOWAN NIE MOZE MIEC WPLYWU NA HARMONOGRAM PROWADZENIA ROBOT.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA ZAPOZNA SIE Z DOKUMENTACIJA, OCENI JE]
CZYTELNOSC, SPOINOSC  (DOKUMENTACIA ROZUMIANA JAKO EACZNA CAtOSC : OPIS, RYSUNKI,
OPRACOWANIA BRANZOWE POWIAZANE Z ROBOTAMI), JE] WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O WSZELKICH
ZAUWAZONYCH UWAGACH POWIADOMI NADZOR AUTORSKI. NIE WOLNO ROZPOCZYNAC ZADNYCH PRAC
PRZED ZAPOZNANIEM SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACII (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE

POWIAZANE Z ROBOTAMI). ZGLOSZENIE ROZBIEZNOSCI W TRAKCIE LUB PO WYKONANIU ELEMENTU NIE
BEDZIE UZNAWANE JAKO WPLYWAJACE NA KOSZT I TERMIN REALIZACIL.
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RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA I TERENU PODANE SA ORIENTACYINIE. PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO WYKONANIA ROBOT NALEZY DOKONAC NIWELACI W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH. W
PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI W STOSUNKU DO GLE;BOKOSCI PRZYIETYCH W NINIEJSZYM
PROJEKCIE NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII UPEWNIC SIE, CZY NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA
ISTNIEJACEGO Z PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, W KTéRYCH W DOKUMENTACII WSKAZANO NA KONIECZNOSC
WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH LUB WYKONAWCZYCH DO AKCEPTACII
BIURA PROJEKTOW I ZAMAWIAJACEGO (NIE MYLIC Z DOKUMENTACJA WYKONAWCZA  BIURA
PROJEKTOW), A TAKZEW TYCH, W KTORYCH ZGODNIE Z DOSWIADCZENIEM I WIEDZA
TECHNICZNA ~ WYKONAWCY WYKONANIE I UZGODNIENIE TAKIE] DOKUMENTACII JEST NIEZBEDNE,
PRZEDLOZY ON JA DO UZGODNIENIA BEZ WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZIA BIURA
PROJEKTOW NIE MOGEA SKUTKOWAC OPOZNIENIEM W SKELADANIU ZAMOWIEN 1 PROWADZENIU ROBOT.

WSZYSTKIE KONSTRUKCIE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCIAMI POWINNY BYC WYKONANE
ZGODNIE Z NORMA PN-B-06200, NA PODSTAWIE KTORE) RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWUJE
WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZADZA ZGODNIE Z PN-B-010407 I PN-ISO 5261 I PN-ISO
5261/AK.

RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE AKCEPTUJE PROJEKTANT PRZED
SKIEROWANIEM DO PRODUKCII, (AKCEPTACIJA DOTYCZY WYLACZNIE ZGODNOSCI PRZYJETYCH ROZWIAZAN
Z ZALOZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

RYSUNKI WARSZTATOWE OBEJMUJA;

1. RYSUNKI ELEMENTOW KONSTRUKCII,

2. WYKAZY STALI I LACZNIKOW (WRAZ Z POD- -KONSTRUKCIA)}

3. RYSUNKI ZESTAWIENIOWE (SCHEMATY MONTAZOWE) 1 NIEZBEDNE SZCZEGOLY POLACZEN

MONTAZOWYCH, ,

4. WYKAZY ELEMENTOW.

5. OBLICZENIA POLACZEN ELEMENTOW WYKONYWANE SA LACZNIE Z RYSUNKAMI WARSZTATOWYMI,

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACII POWSTAJACYCH PODCZAS PRAC ODPADOW I
UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOQJE] OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC STOSOWNA DOKUMENTACIE POWYKONAWCZA ZE
SZCZEGOLNYM  UWZGLEDNIENIEM CZESCI DROGOWE] I INSTALACYJNE] ORAZ  OBLICZEN
POWYKONAWCZYCH UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOIE] OFERCIE.

WSZELKIE USZKODZENIA TERENU I OBIEKTU MUZEUM WYNIKLE Z WINY WYKONAWCY PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO USUNAC NA WEASNY KOSZT.

WSZYSTKIE WYMIARY 1 RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACII BEZ WIEDZY I ZGODY
PROJEKTANTA, PELNA ODPOWIEDZIALNOSC PONOSI WYKONAWCA, NIEZGODNGSCI TE NIE STANOWIA
PODSTAW DO ROSZCZEN WOBEC PROJEKTANTA.

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP, MAJAC PRZEDE
WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZI I KONSTRUKCII, TAM GDZIE JEST POTRZEBNE
WYKONAWCA WYKONA NA WEASNY KOSZT DODATKOWE ZABEZPIECZENIA UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W
SWOIEJ OFERCIE.

ZAMIERZENIE BUDOWLANE OBJETE WNIOSKIEM W ZADNYM ZAKRESIE NIE
POKRYWA SIE Z INNYMI INWESTYCJIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE,
OBJETYMI DECYZJAMI ADMINISTRACYJNYMI UDZIELAJACYMI POZWOLENIA
NA BUDOWE LUB PROCEDURA ZGLOSZENIA POZOSTAJACYMI W OBROCIE
PRAWNYM, ANI NIE JEST OBJETE INNYM POSTEPOWANIEM
ADMINISTRACYIJNYM PROWADZONYM W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWE
POZOSTAJACYM W TOKU.

NINIEJISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
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III. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa konstrukcji stopu oraz remont stopu
istniejacego w budynku Klodzkiego Osrodka Kultury przy placu W. Jagietty 1 w Ktodzku.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Klodzkim Osrodkiem Kultury,
ktory reprezentowany jest przez Dyrektora Tomasza Laska, a Bartoszem Zmuda,
Creoproject sp. z 0. 0.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek sali widowiskowej ktodzkiego osrodka
kultury - kategoria obiektu IX - bez zmian.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM U2YTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu bez zmian.
4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU

Uktad przestrzenny i forma obiektu pozostajg bez zmian. Brak robét budowlanych na
zewnatrz obiektu.

Budynek Kiodzkiego Osrodka Kultury powstat w roku 1888 r. wedlug projektu Ernsta
Haenslera jako Hotel Kaiserhof. Obiekt wielokrotnie przebudowywano. Najwieksze prace
w budynku zostaty przeprowadzone w niedtugim czasie po jego powstaniu. W roku 1890
powstata sala widowiskowa - kino Gloria-Palast, ktdra zostata wkomponowana we
wnetrze kwartatlu zabudowy. W roku 1911 przebudowano wnetrze obiektu wedtug
projektu Kurta Teuschera, a w roku 1927 wg projektu Friedricha Preislera. Dzisiejszy
wyglad elewacji frontowej to efekt przebudowy z roku 1928. Budynek w latach
powojennych zostat przeznaczony na cele kulturalne i taka funkcje pelni do dnia
dzisiejszego. Na tynkach elewacyjnych oraz na stolarce widoczne liczne ingerencje i
przemalowania.

Obiekt Osrodka Kultury usytuowany jest na naroznej dzialce przy skrzyzowaniu ulic
Wojska Polskiego oraz T. Kosciuszki na dzialce Nr 54. Elewacja frontowa graniczy z
placem W. Jagietty. W sktad catego zespotu wchodzg dwa budynki. Budynek gtéwny o
prostej formie zatozony na planie prostokata z przetamaniem na dwéch jego koncach. Na
przetamaniach znajduja sie dwa ryzality o formie zblizonej do wycinka okregu
zwienczone ptaskim, wielospadowym dachem. Uklad wertykalny okien na elewacji
frontowej przenika sie z podziatami horyzontalnymi gzymséw. Na ryzalitach pionowy
uktad okien zostat podkreslony wertykalnymi ptycinami. Cokét budynku z odsadzka
wykonany z piaskowca, obecnie tynkowany. Wyscoki parter wydzielony poziomymi
podziatami o prostej formie, okna podkreslone delikatng ptycing okalajaca otwoér z trzech
stron. Pas nad czescig parteru wykonany w formie prostej plyciny bez zdobien,
wydzielony gzymsami. Wyzsze kondygnacje oddzielone od siebie w sposéb tozsamy z
opisanym powyzej. Elewacja frontowa z gldwnym wejsciem na osi budynku, dodatkowe
wejécie do obiektu znajduje sie w zachodniej elewacji w podcieniu. Drewniana wigzba
dachowa o prostym ustroju. Gtéwna pota¢ dachu o spadku w strone dziedzinca. Dach
przy elewacji frontowej zyskat forme mansardy z owalnymi oknami. Gzyms wiefczacy
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mocno rozbudowany, pod gzymsem znajduje sie zdobny fryz o powtarzalnym,
geometrycznym wzorze. ,

Elewacje budynku sali widowiskowej przyjety prostg forme. Sciany bez zdobien,
tynkowane, bez wyraznych podziatdw horyzontalnych czy wertykalnych. Okna w réznych
rozmiarach rozmieszczone w sposdb chaotyczny, bezstylowe. Wszystkie drzwi
zewnetrzne wtérne. Dwie przybudowki do sali widowiskowej nizsze, o dachach ptaskich.
Przy elewacji potudniowej, w formie trapezu dobudowana klatka schodowa. Przy
zachodniej elewacji budynek zostat powiekszony o garderoby. Dach sali widowiskowej
przykryty dwuspadowym dachem o konstrukgji stalowej krytej blacha trapezowa.

Analiza wartosciujaca zabytkowa materie i ocena wptywu planowanych dziatai na obiekt

Nadrzednym celem zalozen remontu jest maksymalne poszanowanie zachowanej,
zabytkowej substancji. Planowane prace remontowe godzg ze soba wiele aspektow, w
tym dwa najwazniejsze ktérymi sg poszanowanie oryginalnej struktury zabytku oraz
potrzeba dostosowania obiektu do wspéiczesnych wymogdéw. Projektowane prace
korzystnie wptyna na funkcjonowanie obiektu, poprawig komfort jego uzytkowania oraz
przede wszystkim zabezpieczg zabytkowq tkanke przed dalsza degradacjg. W wyniku
planowanych prac obiekt zyska nowg konstrukcje stopu sali widowiskowej, w miejscach
gdzie stan konstrukcji na to pozwala -zostanie przeprowadzony remont. Wszelkie
ingerencje w oryginalng substancje zabytku zostang ograniczone do niezbednego
minimum.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH (TECHNICZNO-MATERIALOWYCH)

Gléwne dziatania projektowe obejmuija:

1. Rozbiérki i demontaze zdegradowanej, istniejacej konstrukcji stopu.

2. Remont istniejgcego stopu odcinkowego wraz ze schodami.

3. Przebudowa konstrukgji stopu sali widowiskowej.

4. Przywrdcenie i odtworzenie istniejgcego wyposazenia po zakonczeniu robot.

5. Odtworzenie scian dziatowych o geometrii identycznej z istniejaca.

6. Wykonanie nowej konstrukcji schodéw koniecznych do demontazu na czas trwania
robét.

7. Odtworzenie warstw posadzki na gruncie.

N Z ie realizacji rozwiazania technolodiczn teri styczne
nalezy, kazdorazowo przed ich zamdwieniem oraz wmontowaniem, wzorcowac na

podstawie probek i przedstawi¢ do oceny i zatwierdzenia przez DWKZ Delegature w
Watbrzychu, Inspektora Nadzoru oraz Nadzor Autorski.

Rozbiérki

Projekt przewiduje demontaz elementow:

- drewniany stop ze slepym putapem w sali widowiskowej wraz z podkonstukcja,
- odcinkowy strop ceglany na stalowych belkach w sali widowiskowej,

- $ciany dzialowe w przestrzeni przyziemia,

- warstwa posadzkowa przyziemia.

Prace rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in.
tablice z napisem ,Roboty wyburzeniowe - wstep surowo wzbroniony”. Wszelkie
instalacje doprowadzone do pomieszczen objetych rozbidrkami nalezy odfaczy¢ od sieci.
Odtaczenia moga by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych
pracownikéw, a fakt odlgczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do
Dziennika budowy oraz odrebnym protokotem.
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Strefy bezpieczenstwa

Wokét budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokoéci min. 3 m, oznaczong
tasma ostrzegawczg w kazdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu nalezy rozwiesié
tablice informujace o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu 0séb nieupowaznionych.

0Ogodlne zasady prowadzenia rozbidrki

Projektuje sie rozbidrke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych. Prace nalezy
realizowa¢ pod nadzorem osob uprawnionych.

Kolejnos¢ prowadzenia robét rozbiorkowych:

I.  Usuniecie poza budynek wszystkich elementéw wyposazenia, sktadowanie i ponowny
montaz po zakonczeniu robdt.

II. Demontaz instalacji elektrycznej.

. Rozbiorka scian dziatowych, drzwi.

IV. Rozbiorka stropdw, stupdw konstrukcyjnych

V. Rozbidérka istniejacych fundamentéw stupéw (co najmniej 60cm ponizej poziomu
terenu),

VI. Ostoniecie wykopdéw otwartych od ingerencji os6b postronnych,

VIl. Zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni posadzki przyziemia.

Vill. Roboty odtworzeniowe i remontowe.

Opis sposobu rozbiérki elementéw konstrukcyjnych
Po usunieciu catego wyposazenia, mozna przystapic¢ do rozbidrek instalacji. Wyposazenie
nalezy przekaza¢ Inwestorowi w stanie nienaruszonym.

Po usunieciu $cian dzialowych drzwi i zabezpieczeniu konstrukcji nie objetej
rozbiérkami mozna przystapi do zdejmowania warstw wykonczeniowych. Rozbiérke
nalezy prowadzi¢ od gory.

Sciany i stropy odcinkowe rozkuwac recznie przy uzyciu miotdw pneumatycznych, a
gruz usuwaé w przeznaczone do tego miejsce. Stal z rozbidrek przekaza¢ Inwestorowi.

Fundamenty rozbiera¢ przy uzyciu miotéw pneumatycznych oraz metodg
mechaniczna, z zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet
burzacy, prety zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz
sukcesywnie usuwac w przeznaczone do tego miejsce.

Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiezé na sktadowisko, a nastepnie usunad
elementy wyposazenia placu budowy. Powierzchnie terenu wyréwnac.

Bezpieczenstwo robdt i ochrona ludzi i mienia

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, stosujac sie
do obowigzujacych przepisow BHP.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych kierownik robot powinien zapoznac sie z
dokumentacja techniczng, powinien zachowa¢ odpowiednie strefy ochronne. Rozbidrke
poszczegdinych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej specjalnosci.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem
prac. Program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikow przez caty czas trwania robdt. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidérce muszg
byé wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna. Przy rozbiérce nalezy uwzgledniaé
warunki atmosferyczne panujace w danym dniu. Zabronione jest sktadowanie gruzu na
stropach, schodach i innych elementach konstrukcyijnych.

Zabronione jest wywracanie $cian i innych elementéw konstrukcyjnych przez
podkopywanie i podcinanie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwacd natychmiast
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawujacego nadzor autorski.
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Sposéb zagospodarowania odpadow

Posiadacz odpadéw powinien postepowac z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206) materialy z rozbiérki obiektu naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektow budowlanych.

Z rozbiorki konstrukcji powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
$rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Odpady podlegaja sktadowaniu na
sktadowisku odpadéw komunalnych. Wykonawca robét jest zobowigzany do uzyskania
pisemnego potwierdzenia przyjecia odpadéw przez skiadowisko i przekazania
potwierdzern Inwestorowi. Stal rozbiérkowa przekaza¢ Inwestorowi.

Istniejacy strop odcinkowy

Istniejacy strop odcinkowy znajdujacy sie w garderobie oraz pomieszczeniach
warsztatowych nalezy poddaé remontowi. Stop oznaczony kolorem zielonym w czesci
rysunkowej opracowania. Zrzuci¢ istniejace tynki znajdujace sie przestrzeni garazu,
wykonaé nowy tynk np. mcr TECWOOL F f. Mercor lub réwnowazny (REI120). Zdja¢
wszystkie istniejace warstwy wykonczeniowe oraz zasypy. Wymieni¢ zasypy na nowe
keramzytowe, wykona¢ nowe warstwy wykofczeniowe zgodnie z projektem technicznym
oraz opisem warstw w czesci rysunkowej opracowania (REI120).

Konstrukcje istniejgcych, murowanych schoddéw prowadzacych na zewnatrz sali
zabezpieczyé od spodu tynkiem np. mcr TECWOOL F f. Mercor lub réwnowaznym
(REI120). Stopnie od géry oczysci¢ z istniejgcych warstw farby. Malowaé farba do
betonu.

Projektowana przebudowa konstrukcji stropu

Projektuje sie demontaz istniejgcego stopu drewnianego i fragmentu ceglanego stopu
odcinkowego pod sala widowiskowa. Istniejgcy stop jest w bardzo ztym stanie
technicznym. Nalezy wykona¢ nowy, Zelbetowy stop (REI120) zdylatowany od istniejace;j
konstrukcji écian. Ptyte stopu posadowié¢ na projektowanych stupach, na ktérych oparte
beda podciggi. Szczegdétowe rozwigzania znajduja sie w projekcie technicznym w
opracowaniu branzy konstrukcji.

Warstwy wykonczeniowe stopu zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Obwodowo wykonaé¢ cokét z materiatu tozsamego z materiatem -wykonczeniowym
posadzki. Projektuje sie remont i naprawe scian wraz z uzupetnieniem tynkow i powtok
malarskich po zakoriczeniu robét zwiazanych z wykonaniem nowego stopu.

Majac na wzgledzie istniejgce otwory drzwiowe, schody oraz wydzielenia, warstwe
wyréwnawczg nowego stopu nalezy dopasowaé do istniejacych rzednych, progéw oraz
drzwi ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych wyjs¢ ewakuacyjnych z sali.

Istniejace éciany oraz wyposazenie sali widowiskowej

Istniejace siedziska ,zdemontowac’, przekaza¢ Zamawiajacemu, montowac¢ ponowhie po
zakonczeniu robét. Sciany wydzielajgce klatki schodowe oraz pomieszczenia pomocnicze
po obu stronach sceny odbudowaé po zakonczeniu robot zwiazanych ze stropami.
Konstrukcja sceny oraz jej wyposazenie bez zmian, do demontazu na czas prowadzenia
robot.

Odbudowe $cian dziatowych wykonaé np. w zabudowie systemowej $cian dziatlowych f.
Rigips lub réwnowaznym, dopuszcza sie odtworzenie scian przez wymurowanie z

NINIEISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY,A'UTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
8



PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI STOPU SALI WIDOWISKOWE] W BUDYNKU KLODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIELLY 1 W KLODZKU

PL. WELADYSEAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

bloczkéw silikatowych. Nadproza drzwi prefabrykowane. Projektowane Sciany o
przebiegu i geometrii identycznej z istniejacy.

Projektuje sie wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzki w strefie
wejsciowej sali widowiskowej.

Pomieszczenia przyziemia

W wyniku prowadzonych prac rozbidrkowych zniszczeniu ulegng $ciany dzialowe, tynki
$cian nosnych oraz istniejaca posadzka. Projektuje sie rozbidrke Scian dziatowych wraz z
demontazem drzwi i krat przez przystapieniem do wilasciwych prac rozbiérkowych.
Zakres demontazy zgodnie z czescig rysunkowa.

Majac na wzgledzie duze zawilgocenie $cian obwodowych przyziemia, projektuje sie
skucie odspojonych i zawilgoconych tynkdéw (do 1m powyzej zawilgocenia). Sciany
pozostawi¢ do osuszenia.

Schody

Istniejgce biegi schodowe prowadzace na antresole nalezy zdemontowac na czas
prowadzenia robot.

Projektuje sie odtworzenie schodéw o geometrii identycznej z istniejaca.

Schody przeznaczone dla artystéw i obstugi zlokalizowane przy scenie odtworzyé w
konstrukcji stalowej, stopnie i spoczniki z kraty Wema. Konstrukcje nosng schodoéw
zabezpieczy¢ do R60.

Schody przeznaczone dla widzow prowadzace na antresole odtworzy¢ w konstrukcji
zelbetowej RE60, oparte na istniejgcej scianie nosnej. Schody z okfadzina.

Szczegdtowe rozwigzania znajduja sie w projekcie technicznym w opracowaniu branzy
konstrukgji.

Istniejace instalacje

Istniejaca instalacja ogrzewania prowadzona pod stopem sali widowiskowej bez zmian.
Nalezy wykonac nowe przejscia przez stop zabezpieczone zgodnie z klasa projektowanej
przegrody.

Istniejgca instalacja oswietlenia do demontazu. Odtworzenie instalacji wg odrebnego
opracowania.

6 .CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Parametr b T Istn_Ea;y _TPrgiei;toWan_yJ'

Powierzchnia zabudowy budynku sali widowiskowej 503,60 m? Bez zmian

Wysokos¢ do gzymsu wienczacego budynku sali

widowiskowej 14,20 m Bez zmian
Wysokos¢ do kalenicy budynku sali widowiskowej 15,95 m Bez zmian
Liczba kondygnacji nadziemnych sali widowiskowej 2 + poddasze Bez zmian
Liczba kondygnacji podziemnych sali widowiskowej 0 Bez zmian
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7. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Posadowienie obiektu nie ulega zmianie. Brak ingerencji w istniejace fundamenty
obiektu.

W zwigzku z wykonaniem nowego posadowienia projektowanego stopu zlecono
wykonanie opinii geotechnicznej. Dokumentacja z badaA podloza gruntowego,
sporzadzona przez mgr inz. Wiodzimierza Kabate, okresla warunki dla posadowienia
projektowanej konstrukgji:

W badanym podtozu pod wzgledem wyksztatcenia litologicznego stwierdzono prostg
budowe geologiczng. Od powierzchni wystepuje warstwa posadzki betonowej na
podsypce z kruszywa famanego lub gruzu ceglanego. Ponizej stwierdzono nasypy
niekontrolowane wykonane z gliny pylastej przemieszanej z gruzem ceglanym i
kamieniami. Nasyp ten siega do gtebokosci 1,8 — 2,2m ponizej poziomu posadzki. Grunty
rodzime to glina pylasta lessopodobna o konsystencji twardoplastycznej (I L =0,10),
przechodzaca na gtebokosci 2,5 - 2,9m w péizwarta (I L =0,0).

Na podstawie badan terenowych wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne
(strefy podtoza o zblizonych wiasciwosciach fizyko-mechanicznych):

- warstwa N1 - nN (Mg)* - nasyp niebudowlany (grunty antropogeniczne) — warstwa te
nie nadajq sie do posadowien bezposrednich.

- warstwa N - nB (Mg)* - nasyp budowlany - posadzka, podsypki pod posadzki.

- warstwa C1 - Gn (cISi)* - glina pylasta (pyt! ilasty)* - twardoplastyczna I L =0,10 -
gestosé objetosciowa p (n) =2,10g/cm 3 , kat tarcia wewnetrznego ¢ u (n) =16,4 o,
spojnoéé C u (n) =22MPa, edometryczny modut scisliwosci M 0 (n) =37,2MPa, modut
odksztatcenia E 0 (n) =26MPa.

- warstwa C - Gn (clSi)* - glina pylasta (py! ilasty)* - pofzwarta I L =0,0 - gestos¢
objetosciowa p (n) =2,10g/cm 3 , kat tarcia wewnetrznego ¢ u(n) =18 o, sp6jnos¢ Cu
(n) =30MPa, edometryczny modut scisliwosci M 0(n) =48,3MPa, modut odksztatcenia E 0
(n) =33,8MPa.

8. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Bez zmian.

9. DOSTEPNOSC 1 ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian.

10. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI I NA SASIEDNIE
OBIEKTY

Charakterystyka ekologiczna.

Bez zmian. Projekt nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu otaczajgcego
érodowiska oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw
istniejacych obiektéw budowlanych i okolicznych mieszkancéw.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych.
Bez zmian. Projektowany budynek nie emituje zadnych zanieczyszczen.

Emisja hataséw i wibracji.

Bez zmian. Obiekty po zakohczeniu przebudowy i remontu nie spowoduja powstania
emisji hatasu, promieniowania elektromagnetycznego wykraczajacych poza granice
inwestycji w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z 30.10.2003 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw
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sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. 2003.192.1883), Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
$rodowisku (Dz.U. 2014.112) oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z 9.11.2010 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.
2010.213.1397).

Projektowana inwestycja nie stanowi zagroZenia dla s$rodowiska, nie
narusza interesu oséb trzecich oraz nie zmienia warunkdéw hodowli.

Bez zmian. Projektowane obiekty ze wzgledu na zajmowany obszar nie podlegajg § 3.1,
p. 52b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko. Reasumujac, wymieniony konkretny
zakres przedmiotowego przedsiewziecia nie jest wymieniony w ww. rozporzadzeniu i nie
wymaga uzyskania opinii i decyzji srodowiskowej.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren objety opracowaniem.

Projektowane zatozenie nie wprowadza zmian w zakresie instalacji, ktére mogtyby
spowodowac zmiane wptywu obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi.

Przyjete rozwigzania projektowe nie spowodujg zmian stosunkéw wodnych na dziatkach
sgsiednich oraz zalewania dziatek sasiednich.

11. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazony jest w instalacje ogrzewania, elektrycznq zasilajaca i oswietlenia,
wody uzytkowej, kanalizacji, hydrantowa - bez zmian.

Konstrukcja

Strop - nad piwnicg (pod salg widowiskowa)

Nad piwnica wystepuja stropy odcinkowe na belkach stalowych oraz strop
drewniany. Rozpietos$¢ stropow odcinkowych w $wietle Scian wynosi 540 cm, 445 cm i
575 cm. Strop drewniany wsparty na belkach stalowych wykonanych z profili
walcowanych 1340 oraz 2xC200. Belki stalowe wieloprzestowe wsparte na Zelbetowych
stupach.

Stropy odcinkowe, miejscami spekane (czes¢ srodkowa sklepienia). Belki stalowe
stropdw gdzieniegdzie pokryte rdza - bez nadmiernych ubytkéw w stopkach profili
dwuteowych stanowiacych podpore stropéw.

Strop drewniany w stanie awaryjnym. Belki stropowe opierajace sie na Scianie
zachodniej wielokrotnie zalewane przez wody opadowe. Sufit w tym miejscu odpadt.

NINIEISZE (.);RACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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Fot. 1 - Zdegradowane stropy odcinkowe na piwnicg
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Fot. 3 - Uszkodzenia stropu drewnianego

Projektuje sie wymiane zaréwno stropu drewnianego, jak i odcinkowych w obrebie Sali
widowiskowej.
W miejscu usunietego stropu projektuje sie strop zelbetowy monolityczny grubosci 250
mm, wsparty na podciggach zelbetowych P1-P8. Sily z podciagéw przekazywane sg na
stupy S1, a dalej na stopy fundamentowe SF1 posadowione dodatkowo na mikropalach
Titan 103/72.
Wszystkie elementy zelbetowe nalezy wykonaé z betonu C25/30, klasa ekspozycji XC2,
XC1, zbrojony stalg o granicy plastycznosci 500 MPa - klasa ciagliwosci min. B. Otulina
elementéw zréznicowana - wg rysunkow. Ognioodpornos¢ stropu REI 120.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ badania gruntu pod kazdym z nowo
projektowanych fundamentéw, na ich podstawie zweryfikowaé rodzaj i dtugos¢ mikropali.
W ramach nadzoru autorskiego nalezy zweryfikowaé, czy po usunieciu stropu nie
nalezy do nowo projektowanego stropu kotwi¢ dodatkowo $cian ostonowych,
stanowigcych podparcie dachu.
Szczegdtowe rozwigzania stropu przedstawiono na rysunkach PT-KO07 - PT-K09, a
elementdéw podpierajgcych na rysunku PT-K-10 oraz w projekcie technicznym.

Uwagi ogdlne

Wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie musza posiadac certyfikaty
(atesty) dopuszczajgce do pracy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, urzadzenia
nalezy podiaczyé zgodnie z DTR. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, PN i zasadami sztuki
budowlanej. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary i
préby pomontazowe.

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r.
z pozn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

- Rozporzadzenie MI z 12.04.2002 w sprawie , Warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002 - wraz z
aktualizacjami

NINIEJISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
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- Rozporzadzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie ,, ochrony przeciw pozarowej budynkow i
innych obiektéw budowlanych i terenéw ” Dz.U. nr. 92 z 10.12.1992 - wraz z
aktualizacjami

- PN - HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN - 76/E - 05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .

- N - SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i
budowa

- N-SEP-EQ07-Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne w budynkach. Dobér
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry obiektu

Bez zmian.
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Bez zmian.

Charakterystyka zagrozenia_pozarowego

Bez zmian.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM

Bez zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana licz 5b na_kazdej kon nacjiiw
pomieszczeniach
Bez zmian.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Bez zmian. W projektowanych obiektach nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzen
zewnetrzna zagrozone wybuchem.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Bez zmian.

Kl

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Bez zmian.

Warunki ewakuacii, odwietlenie awaryjne (bezpieczeistwa i ewakuacyine) oraz
przeszkodowe

Bez zmian.

Sposab zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

Bez zmian.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Bez zmian.

Wyposazenie w gasnice, inny sprzet gasniczy oraz ratowniczy

Bez zmian.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian.

Przygotowanie obiektu budowlanego do prow nia dziatan ratowniczych
Bez zmian.
Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Bez zmian.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Zapotrzebowanie na wode
Bez zmian.
Odprowadzenie Sciekéw
Bez zmian.

Zapotrzebowanie na moc arzewczag

Bez zmian.

Wody opadowe

Bez zmian.

Qdpady komunalne

Bez zmian.

Zapotrzebowani ie ele czn
Bez zmian.

Hatas
Bez zmian.

h ka przearéd w ch
Nie dotyczy. Budynek zabytkowy.

Szata roslinna
Bez zmian.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
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Qcena ekologiczna

Bez zmian. Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe oraz podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie mialo charakter lokalny, o ograniczonym, do granic
terenu, zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby. Nie powoduje zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sig
zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami. _

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko - tereny (dziatki)
otaczajace dokumentowana inwestycje nie odnotowuja uciazliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji

Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy.

15. UWAGI KONCOWE
ATESTACIA MATERIAEOW I URZADZEN

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji musza posiadaé
odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, PZH i inne wymagane przepisami.

BOWIAZKI WYKONAWCY
Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé $cisle wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowiazujacych
Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, pod fachowym nadzorem ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materiatdw, prototypy wyrobdéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg
projektowg wraz z wymaganymi s$wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

O wszelkich niejasnosciach lub sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowaé nadzér autorski w celu unikniecia bteddw w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé
uzgodnione przez Gi. Projektanta.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym a
stanem istniejacym nalezy uzgadniac z gidéwnym projektantem.

Organizacja budowy, w tym zapewnienie dostaw sprzetéw i materiatldw budowlanych (w
szczegdlnosci elementéw o duzych gabarytach) musi by¢ skoordynowane.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 1 JEGO KOPIOWANIE,
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zaswiadczenie z izby mgr inz. arch. Bartosz Zmuda
Zaswiadczenie z izby magr inz. arch. Maciej Lubocki
Zaswiadczenie z izby mgr inz. Andrzej Charabin
Zaswiadczenie z izby mgr inz. Mikotaj Mach

Uprawniania mgr inz. arch. Bartosz Zmuda
Uprawniania mgr inz. arch. Maciej tubocki
Uprawniania mgr inz. Andrzej Charabin
Uprawniania mgr inz. Mikotaj Mach
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128BA

ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaéwiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Bartosz Michal Zmuda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainodci architektonicznef | w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/04/DOIA,

jest wpisany na Jiste czlonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1035.

Czlonek czynny od: 29-03-200S r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2024 r. Wroclaw,
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podplsano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kodduk, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1035-126E-1YA1-Y442-426F

Dane zawarte w ninejszym zaswaydezeniu mozna sprawdzy podajac nr weryfikacypny
zakwiadczemna w publicznym serwis:e internetowym lzby Architektdw: www. izbasnchitektow.pf
Wib kontaktuac sig bezposrednio 7 wiasoiwa Okregowa Tzba Architektdw RP

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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17BA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architekbtdéw)

Dolncélaska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr in. arch. Maclej Roman tubocki
postadajacy kwalifikacje zawodowe do petmenia samaodzieinych funkey techmeznych w budownictwie
w s;ecjalnoécl architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnied nr
103/94/UW, 23/DSOKK/2015,
Jest wpisany na liste cztonkéw Dolnodlaskiej Okregaowe) 1zby Architektdw RP
pod numerem: DS-0431.

Crionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiddczenia: 17-04-2024 r. Wroclaw.
Zagwladczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano etéktronicznle w systemie informatycznym zby Architektdw RP przez:
Anna Koéciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaéwiadczenia:

DS-0431-EF4F-8B2B7-37F6-D2FE

Dane 2awartE w NINEJAZym 2aswiddczeniu Mo2na sorawdzid podajsc nr werytikaryjny
zadwisderenia w publicmym serwisie internetowym Izby Architektdw: www._izhaarchitektow.p
fub kantakiujae sie barpedradnio 2 wisdeivy Okrégows Lzba Architektéw RP

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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B® POLSKR A
SRRl (2 B A
N -* INZYNIEROW
(i BUDOWNICTIWA

Zadwiadczenie
o mameres werylikacyrym:
DOS-PXY-X9W-BBK *

Pan Andrzej Piotr Charabin o numerze ewidencyjnym DOS/80/0120/19
adres zamieszkania ul. Leopolda Tyrmanda 11/11, 54-608 Wroctaw

jest czlonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpigczenie od odpowiedzizlnoicl cywiine),
Ninleysze zadwiadezenie jost waine od 2025-01.01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezmiecznym podpisern elektromcznym
weryflkowanym przy pomocy waznegoe kwahflkowanego certyflkatu w dnlu 2024-12-16 roku przex

Marek Kalinski, 2astepca Przewodniczgcego Rady Dolnosigskie] Okragowei zby inzynierow Sudownictwa,

Taodree 3 orr T8 K.

§ 1. Do pachowania mummrz-wjromyuynml j wystarery 18ogeni la wah w gnstacl Gloktroedczns| | cnatraenid g
Rwaits ¥ TN,

2. Dewtadcesnia umll totone w formie aiskoronicana) jest iy 3T 2 O ham wol ¥ w formee b 1]

* Wenfizane pops i dervgen e ninief iu mobna p jzic za pomo nurveu wergfikacyinezo refwadczenia na
strorde Polskay Ithy Fndyreerdw Budowrittws wwe pib o pf Lib koodakTuide Ne I bivrer o%fchali Olontiowej Rty |ndynierdom
Budownictwa,

v

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

NINIEISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI STOPU SALTI WIDOWISKOWEJ W BUDYNKU KLODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIELLY 1 W KLODZKU
PL. WLADYSELAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

™ : B rOoLSKA
L 28 A
L IM2YNIEROW
| BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o Aume e wervTiRecy -
bOS-1P8-CEL-830 *

Pan Mikotaj Piotr Mach o numerze ewidencyinym DOS/BO/0266/17

adres zamieszkania ul. Wojaczka 12/29, 51-16% Wroctaw

jest czlonkiem Dolnodlgskie) Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

2aswiadczenle zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpecnym podpisem edektronczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2024-12-17 rokv peres:

Mgk Kalinski, Zastepca Priewodniczacego Rady Dolnodlyskie Okrggewej izby Infynierdw Budownictwa,

Lpotnie z wt, R 2.
§ 1 Do rcromaniy Haktronice TOre; CIpRAOD (iastF] WySLErT2a Sodnk: afedadiranls wol o miatec) slektronianej | opatrisnie go

§ 2. Otedadrenic w' Hodons w o mie slbktrors: 5; 151 tdmnowains 2 cteaisderenior wob Holoawn w Toimis plitemaef

" WaniThicjg popriwnofe daewch w AEsiityn Tadwisdcieniu modria Sspidwelied 16 ps § Farsrl werylTkacyjoRgs Fatoinditor na
stronie Pokxig bty iriynierew Bugownctws sww.piinorg. il lub kortakkujee s @ bisrem wieicre] Okregowey fzby Inzyesecder
Budwrdcowa,

Vv

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY, o"\UTORéW JEST ZABRONIONE,
{DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
21



PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI STOPU SALI WIDOWISKOWE] W BUDYNKU KtODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W, JAGIELLY 1 W KLODZKU

PL. WLADYSEAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

I]ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEN POLSKITS

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Wroctaw, dnia 06,01.2005 1

DOIA-QKK/7131/20/04/2005
DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust 1 pkt 1 ust, 4, art.14 ust, 1 pit 1 ustawy 2 dnia 7 ipca 1984 . - Prawo budowsane
{tekst jodnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z poin. zm.), art. 11 i art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20007
o0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynienow budownictwa oraz wbanistow (Oz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.) oraz
at104 i art. 107 § 1i4 ustawy 2 dnla 14 czewca 1960 1, - Kodeks posigpowania administracyjnego (tekst jednoiity: Dz. U. 22000,
Nr 98, poz. 1074, z péén. zm.}

stwierdza slg, 2e

Pan mgr in2. arch. Bartosz Michat Zmuda
(iviué zawodowy) (imig fub imiona | naxzwisko)

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne | praktyke zawodowq
I nadaje sig Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonlczne]j do projektowania bez ograniczeri
nr ewidencyjny 15/04/DOIA
Decyzja niniejaza jako uwzgledniajaca w calogei Zadanie sirony nie wymaga uzasadnienia.
Od dacyzi niniejszej przysiuguje Pani/Panu odwolanie do Krapwej Komisfi Kwelifikacyinej Izby Architekiow za

posrednictwem Okrggowej Komisji Kwillilacnna], kibra wydata wnos! sig w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia niniejsze; decyzji. 1 u ~
Wiodzimierz Wilczewskd /L~ ALs_a_Przewodniczacy OKK
L N " Vecs Przewodniczacy OKK__
finger \\ /‘é(‘ V3 61% Sekretarz OKK
Krzyszlof Czerkas _ . o nek OKK
o Matkowsis LU
Piotr Kociotek Czonek OKK
Elzbiets Cegielska -C OKK
Romuald Pustelnik (%ﬂqq:}i Czionek OKK
) (podpisy crionkbw Qkregowe] Komisi Kwalfkacyinej - 2 podaniem I nanwisks oraz stanowiska (funkcl))
Otymuia;
1. Strona (wnicskodawca): Pao Bariosz Zmuda
l, Biskyga Tomasza | 148, §0-221 Wrockaw
2. Glowny inspektor Nadzory Budowianego
i E:rwmonmmmmm

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM T PRAWACH POKREWNYCH 1 JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY, AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCII STOPU SALI WIDOWISKOWEJ W BUDYNKU KEODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIELLY 1 W KLODZKU
PL. WLADYSEAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

3 /4,

wrockaw  dnia . 3?’9}'_ - 1994 r.

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARK] PRZESTRZENNEJ)
pl. Powsteiicéiw Warszawy 1

Nr .. 103/94/U%

DECYZJ]A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodrielnych [unkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1. pkt. 1. § 4dust. 1. §4ust, 2, = .

i§ 13, ust. 1, pkt __ R A rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska » dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 46 z pdézniejszymi zmianami)

stwierdza sig, 2e:

.. MasieikRonan, LIUIBIO.C K7

timle § neawisko)

Obywatel{ka) -

magister inzynier architekt
1yl savkewy — wwodowy)

urodzony(a) dnia .28 _lutego 19 65 [ e  Wroclawin =

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonania samodzielnej funkeji

projektanta
trodsaj turkeft

Jrchitektonicznej

W Specialnosci e e s :
{rodra} specjalnodct trehnicno.budowlane])

o

w zakresie ) ; B I

“upecirlizach wodowal

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY, AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
23



PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCIJI STOPU SALI WIDOWISKOWEJ W BUDYNKU KLODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIELLY 1 W KLODZKU

PL. WLADYSELAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

Obywatel(ka) . ... _.Macie] Roman tubocki

fimix § pazwiskul

EEE—— rommesj€81 Upowazniony(a) do

1. Sporzgdzania projektéw rozwigzan:

a) architeklonicznych wszelkich obiekidédw budowlanych,

b} Konsirukcyjno-budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechunie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych |
schematuch technicznych, =z wylaczeniem konstrukcji fun-
damenléw glebokich i trudniejszych konslrukeji statycznie
niewyznaczalnych

2. Kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy oraz do oce-
niania i badania sianu Lechnicznego obiektdw budowlanych
w budownicilwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
kow 0 Kubaturze do 1000 m”.

Otrzymuje :

mgr inz.arch Maciej tubocki
ul. bLadna 12/10

50-553 Wroclaw

gr ipi. arch. Micczysiaw Sowa

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

NINIEISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 1 JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGOoDbY, AUTORéW JEST ZABRONIONE,
{DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI}
29



PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCII STOPU SALI WIDOWISKOWEJ W BUDYNKU KLODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIELLY 1 W KLODZKU

PL. WEADYSEAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

DOLNQSLASKA
OKREGOWA
28 A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komigja Kwalfikacyyna Wroctaw, dnla 18 grudnia 2018 7.
OKE.7131-4157201818

DECYZJA

Na podstawia art. 24 ust 1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudna 2000 1. o samorzgdach zawodowych erchitekiow
oraz ndynierdw budowniciwa (Tekst jednoify: Dz.U. x 2016r., poz. 1725) i art. 12 wst. 2 iusl, 3, ust, 4c pki 1,
art 14 wst 1 pki2 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (leis! jednality: Dz.U. 7 2018r., poz. 1202)
oraz §12 ust. 1 rozpoizadzenie Ministrz Infrastruktury | Roewoju z dnia 11 wizednia 2014 r w sprawie
semodziginych funkgji techniczaych w budownictwle (D200 x 20141, poz 1278). po ustaleniy, 2e zostaly
spelnions warunki w zakresia przygotowana 2awodoweto omaz po ZioZeniu egzaminy na uprawnienia
budowiane Z wynikmm pozytywnym

Pan Andrzej Piotr Charabin

maister mzynier z Kierunku budownictwo
urodzony dnia € stycznia 1986 r. w Bislawia

ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny DO$N218/PBXb/18

w specjainosci konstrukcyjno-budowlane)
do projektowania bez ograniczed

UZASADNIENIE

W zwlazhu 2 uwzgkdnieniem w celosci zadania strony, na podstawia al. 107 §4 KPA odstepuie sie
& uzasadnienia decyzji, Zokres nadanych uprawnlan budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenle

Od mineejszej decyz]l shury oowoianis do Krajowej Komisfi Kwaiifikacyjne] Poiskie) {zby Intyniand
Budownictwa w Warszawie, za pesrednictwem Oksegowe; omisy Kwalifikacyjne] Dolnolaskiey Okregowej
Izby Inzyniendw Budownitwa w termenie 14 dni od daly jej dorgczenia

Zoodnia z art 1278 usiewy Kodeks posigpowsnia adminstracyjnege (feks! jednolibe Dz U z 2018,
por. 2096) w lrakcle biagu tesminu do wniegienia odwolania strona moze 2rzec sw prawa do wniesienia
ogwolpriid wobec organy, Kibry wydal decyzie Z dniem dorgczenis Okrggowe| Komus)i Kwalifikacyjnej
Dalnotigskiej Olaegowe] by Inzyniendw Budownictwa céwiadezenia o 2rzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania, decyzja slaje g oslateczna i prawomocna

8ktad orzekajacy OKK
LPALNCE Wl >
FHA ING ur.'Lt.-' =/ PO
_ o il
?i;zrmyq: ) _ wodndeziig Do
.Fan Andrze; Plotr Cnarabin P, ; ﬂ.
Ul Lecpcdda Tyrmanda 11711 F - - Eeani
- i, prof. dr .' Antoni Szydio
2, Okrepown Rads taskiej Okrggownj [© - 4
lzhylnzynm&ﬂmn;m‘: (-‘, i "K 2. mgrint. Ja ylkp
3. Gidwmy knspekior d ! . )
Nadzotu Budowianego \ L 3. mgrinz, Anna Sedzliwska
4.afa 2 o

stronx 122

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

NINIE)JSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY, AUTOROW JEST ZABRONIONE,
{DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
25



PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI STOPU SALI WIDOWISKOWE) W BUDYNKU KLODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIELLY 1 W KLODZKU

PL. WLADYSLAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

Na podstawle art 12 usl. 1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku 2 § 12 ust. 1 rozporzadzania
Ministra Infraglruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawia samodzieinych funkcji lechnicznych
w budownictwie

Pan Andrzej Piotr Charabin
st upowedniony
w spec]sinodci konstrukcyjno-budowiane]
do:
~ projekiowania, spranvdzania projekiOw architektoniczno-budowianych 1 sprawowania nadzore autorskiego
w odaiesieniu do konstrukcli oblekhe,

— sprawowania kontroll techniczne] Lirzymania oblekiow budowtanych
bex ogrankczen.
Na podstawie §10 wiw rozperzadzenia Ministre Infresirukiury 1 Rozwolu z dnla 1 wizednia 20147,

wspawie samodzielnych funkcl echnicznych w budowniclwia - uprgwnienia ninigjsze uprawnias
do sporzqdjzanla projekidw zagospodsrowanie dzislkl b terenu w zakrasse speciainoési konstrukeyino«

Skiad oerakajacy OKK

i
W Do b

s el f
rrnd 2 o py
1. prof. dr n%:nium Szydio
2. mgrint Jao rytko

3. mge ink. Anng s@%@

soona 2z 2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY,A,UTOROW JEST ZABRONIONE,
{DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIE)SZYMI ZMIANAMI)
26



PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI STOPU SALI WIDOWISKOWEJ W BUDYNKU KLODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIELLY 1 W KLODZKU

PL. WEADYSEAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

-~ *  DOLNOSLASKA
ML OKREGOWA
L1z 8B A

I INZYNIEROW
BUDOWNIC T

Okregowa Komigje Kwalifikacyina Wrociaw, dala 19 czarwea 2017 r,
OKK. 7131 -30201 7117

DECYZJA

Na podstawss art 24 ust 1 pit 2 ugiewy z dria 15 grugnla 2000 r. o samorzadach zewodowych architekiow
oz indyniendy budownichwa (tekst jednolity: Dz.U) 7 2016r., pox. 1725) | ant.12 ust 2 fust 3, ust. 4o pki 4,
ot 14 ust. 1 pkt 2 ugtawy z dres 7 lipcs 1994 1 Prawo budowlane (tekst ednofity. Oz.U. r 2016r, poz. 280,
2 piiniejszymi ianam) oraz  §12 ust 1 mzporzadzenia Menistra infrastruktiey | Rozwolu Zoma
1t wizeénia 20147 w sprawse samoareinych funkcji technicznych w budownictwis (020, z 2014,
por 1278), po udtaleniu, 7o zosiply SpeiWONe waruniki wzakresin prZygolOwWenia Zswodowego orar
PO Ziczeniu egzaminy Na uprawnisnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mikola} Piotr Mach

magister inzynier z Kiarunku budcwmctwe
urodzony dnia 25 wrzeénia 1988 r. wa Wrochwiu

obtrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer swidencyjny DOS/0007/PBKLM7

w specjainoéel konstrukeyjno-budowiane]
do projektowania hez ograniczeti

UZASADNMNIENIE

W rwigzku @ uwzglednieniem w caloéci fmdera strony, na podetowie art 107 §4 KPA odstspuje sie
od uzasadnienia gecyz|l. Zakres nadanych uprawnier budowlsnych wakazano na odwrocie dacyzji

Pouczanka

Oa MIg&m decyzji siuzy odwosnie do Kraows; Komisji Kwelifcacyre; Poiskis] bbby Ingynierdw
Sudivmictwa w Warszawie, Z2 posradniciwen Okragowej Komis) Kwalfikacyjne) Dolnodlaskiaj Oknegows)
iztyy Inzyniartw Budownictws w tenmisua 14 dni od daty jej dongczenia

Creymiujg.
1. Pan Mikola] Pl Mach
UL Miynsks 1941
55-003 Nadokos Wielkia
2. Oxrggowa Rads Dolndias kiej Okrpgowey
Izoy ingyruartry Budcosmiciwa
3. Gldwewy Inapoktor
Madzon: Budowtansgn
4.8da

sitrona 1322

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

NINIEISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 1 JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY,AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
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PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJI STOPU SALI WIDOWISKOWE] W BUDYNKU KLODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIELLY 1 W KLODZKU

PL. WLADYSLAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

Na podetawie art 12 ust. 1 pki 1§ 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury | Rozwoju x dnia 14 wrzednia 2014 r w sprawie samodzieinych funkzji technicznych
w budowniciwie

Pan Mikota] Plotr Mach
&3t upowstniony
w spacjainose] konstrukeyjno-budowiane]
do:

- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlenych | sprawowsnia nadzoru autorskiego
w odniashaniu do konsirukey: obiekbu,

~ sprawowania kontrok lechniczne] utrzymania obiakbbw budowlanych

bex ograniczat.

No podstuwie § 10 wiw rozporzadzenia Minisire Infrasiruktury § Rozwoju zdnla 11 wrzedna 2014 r.

wgprewie samodzisingch funkeoji bechnicznych w budownictwie - uprawnienia nhinlejsze  uprawniajg

do sporzgdzania projekiw Zegospodarowanin dziatki Jub terenu w zakresie spacialooécl konstrukeyjno-

budowiane]

Skiad wmmeym(l(

r..|I pl--‘_ ZOWA

/.L v
1. prof. o |m|er Czapnr!ski
2. of in2. Zoka ZeMizchowska

3 mgring. Jo srytkn

stronn22z 2

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

NINIEISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY, AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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PRZEBUDOWA I REMONT KONSTRUKCJII STOPU SALI WIDOWISKOWEJ) W BUDYNKU KLODZKIEGO
OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W. JAGIELLY 1 W KLODZKU

PL. WEADYSEAWA JAGIELLY 1

57-300 KLODZKO

V. KLAUZULA ZESPOLU PROJEKTOWEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
Dz. U. z 2024 r. poz. 725, ze projekt architektoniczno-budowlany, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PRZEBUDOWA I REMONT ’KONST RUKCII STOPU SALI WIDOWISKOWEI W
BUDYNKU KLODZKIEGO OSRODKA KULTURY PRZY PLACU W, JAGIELLY 1 W
NAZWA ZADANIA KtODZKU
PL. WEADYSEAWA JAGIELLY 1
57-300 KLODZKO
DATA
OPRACOWANIA -0y LIPS
mgr inz. a_rch.
BARTOSZ M. ZMUDA
ARCHITEKTURA . - - .
PROJEKTANT architektoniczna do_prOJ’ektowanla bez
ograniczen
upr. nr 15/04/DOIA
mgr inz. arch.
MACIEJ LUBOCKI
ARCHITEKTURA ) f : .
SPRAWDZAJACY architektoniczna do.prOJ‘ektowanla bez
ograniczen
upr. Nr 103/94/UW
mgr inz,
KONSTRUKCIA ANDRZE) CHARABIN
PROJEKTANT konstrukcyjno-budowlane do projektowania
bez ograniczeh upr. nr DOS/0218/PBKb/18
mgr inz.
MIKOtAJ MACH
KONSTRUKCJA . ] .
SPRAWDZAJACY konstrukchno-budowIan'e dq projektowania
bez ograniczen
upr. nr DOS/0007/PBKb/17

VI. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

nr Nazwa rysunku Skala
A001 |LOKALIZACIA 1:500
A002 |RZUT PRZYZIEMIA 1:100
A003 |RZUT PARTERU 1:100
A004 |PRZEKROIJE 1:100
PT-07 |GEOMETRIA STROPU NAD PIWNICA 1:50
PT-08 |[ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PIWNICA 1:50
PT-09 |ZBROJENIE GORNE STROPU NAD PIWNICA 1:50

NINIEISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY,A'UTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
29



