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ISTNIEJACA INSTALACJA OGRZEWANIA BEZ ZMIAN, DO
ZABEZPIECZENIA NA CZAS PROWADZENIA ROBCT

— DEMONTAZ ISTNIEJACYCH SCHODOW NA CZAS
all PROWADZENIA ROBGT, WYKONANIE NOWYCH SCHODOW
o ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

) REMONT ISTNIEJACY BIEGOW SCHODOWYCH ZGODNIE Z
L =1 OPISEM TECHNICZNYM

fiica REMONT | UZUPELNIENIE ISTNIEJACES POSADZKI NA
| GRUNCIE PO ZAKONCZENIU ROBOT BUDOWLANYCH
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:I SCIANY / ELEMENTY ISTMIEJACE BEZ ZMIAN =
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
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DEMONTAZE / ROZBIORKI PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZINIE
£ OPISEM TECHNICZNYM,
ZAKRES REMONTU ISTNIEJACEGO STOPU ODCINKOWEGO PROVEKTAMI ERANZCINI ORAZ WSEYSTRRR
WRAZ ZE SCHODAMI OPRACOWANIAMI, KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTAC
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Lokalizagja

[Precgrody

"] ISTNIEJACY STOP ODCINKOWY REI120
| ( pom. techniczne)

2ywica poliuretanowa -

wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo min. 5,00

izolacja przeciwwilgociowa z folii x2 ukladana na
keramzycie -

wypeinienie keramzytem przestrzeni po zdjeciu starych
zasypow (szpryca cementem dla ustabilizowania) -

ist. strop odcinkowy z cegly pelnej 12,00 [inwestar
tynk np. mer TECWOOL F f. Mercor po zdjeciu ist. T
wypraw tynkarskich 3.00

| PROJEKTOWANY STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
| REI120

wykiadzina na kleju 1,00
wylewka wyrownawcza ——
wylewka cementowa zbrojona przeciwskurczowo 10,00

izolacja wodochronna z membrany polimerowej
wywinigtej na sciany np. ULTRASEAL XP f.CETCO
lub rownowazna

styropian akustyczny twardy, A= 0,045 W/mK

np.Therm Expert Podioga Acoustic f. KNAUF 15,00
hydraizolacja 2x z folii PCV FOLGAL-1 lub réwnaow. -
strop zelbetowy wg P_K 25,00

powioka malarska do betonu -
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