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KOK Strop - wymiana w3.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Prace zabezpieczające, demontaże
1

d.1 analiza indy-
widualna

Prace zabezpieczające konstrukcji antresoli i antresoli kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż konstukcji do ponownego montażu po zakończeniu robót budowla-
nych, przeniesienie w miejsce składowania na czas prowadzenia robót

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
3

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż foteli, przeniesienie w miejsce składowania na czas prowadzenia ro-
bót

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
4

d.1 analiza indy-
widualna

Istniejący system kotar i oświetlenia, nagłośnienia do zabezpieczenia na czas
prowadzonych robót

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
5

d.1 analiza indy-
widualna

Demontaż instalacji c.o. - osłony wnęk, grzejniki, rurarz przy posadzce kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
6

d.1 analiza indy-
widualna

Pozostałe prace demontażowe i zabezpieczające kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
7

d.1 wycena indy-
widualna

Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne
stanowisko pracy

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

2 Demontaż ścianek działowych, zabudów
8

d.2
KNR 4-01
0354-04
analiza indy-
widualna

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
9

d.2
KNNR-W 3
0313-05

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym dwuwarstwowym - demontaż istniejącej zabudow scho-
dów stalowych i odbudowy schodów żelbetowych

m2

(5.94+1.82)*2.85 m2 22.116
(8.69+7.40)*6.58*2-0.90*2.05*3 m2 206.209

RAZEM 228.325
10

d.2
KNR 9-29
0105-05

Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-karto-
nowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina podwójna - zabudo-
wa pionowa sceny przy obudowie schodów

m2

1.80*6.58*2 m2 23.688

RAZEM 23.688
11

d.2 wycena indy-
widualna

Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne
stanowisko pracy

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
12

d.2
KNR 4-01
0106-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.8*0.10 m3 0.200
poz.9*0.15 m3 34.249
poz.10*0.10 m3 2.369

RAZEM 36.818
13

d.2
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi z kosz-
tem utylizacji

m3

poz.12 m3 36.818

RAZEM 36.818

3 Rozbiórka stropu drewnianego
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KOK Strop - wymiana w3.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

104.00 m2 104.000

RAZEM 104.000
15

d.3
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

poz.14 m2 104.000

RAZEM 104.000
16

d.3
KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

poz.14 m2 104.000

RAZEM 104.000
17

d.3
KNR 4-01
0429-07

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju
do 300 cm2

m

poz.14 m 104.000

RAZEM 104.000
18

d.3
KNR 4-01
0106-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.14*0.02 m3 2.080
poz.15*0.04 m3 4.160
poz.16*0.03 m3 3.120
poz.17*0.20*0.20 m3 4.160

RAZEM 13.520
19

d.3
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi z kosz-
tem utylizacji

m3

poz.18 m3 13.520

RAZEM 13.520

4 Rozbiórka stropu masywanego (odcinkowego) i schodów
20

d.4
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

242.00 m2 242.000

RAZEM 242.000
21

d.4
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.20 m2 242.000

RAZEM 242.000
22

d.4
KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

poz.20 m2 242.000

RAZEM 242.000
23

d.4
KNR 4-01
0352-03

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

poz.20 m2 242.000

RAZEM 242.000
24

d.4
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody m3

1.35*4.94*0.32 m3 2.134

RAZEM 2.134
25

d.4
KNR 4-04
0802-01

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elemen-
tów stalowych w poziomie I kondygnacji

m2

3.75 m2 3.750

RAZEM 3.750
26

d.4
KNR 4-01
0106-04
analiza indy-
widualna

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

poz.20*0.02 m3 4.840
poz.21*0.10 m3 24.200
poz.22*0.15 m3 36.300
poz.23*0.20 m3 48.400
poz.24 m3 2.134

RAZEM 115.874
27

d.4
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi z kosz-
tem utylizacji

m3

poz.26 m3 115.874

RAZEM 115.874

5 Rozbiórka konstrukcji w piwnicy (ściany, słupy)
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KOK Strop - wymiana w3.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

28
d.5

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3.15*1.02<słupy> m3 3.213
3.15*5.81<ściany> m3 18.302

RAZEM 21.515
29

d.5
KNR 4-01
0352-05

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200
mm

m

16.90*2 m 33.800

RAZEM 33.800
30

d.5
KNR 4-01
0106-05
analiza indy-
widualna

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

poz.29*0.02 m3 0.676
poz.28 m3 21.515

RAZEM 22.191
31

d.5
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi z kosz-
tem utylizacji

m3

poz.30 m3 22.191

RAZEM 22.191

6 Roboty rozbiórkowe w piwnicy dla wykonania fundamentów stropu
32

d.6
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - posadzka pod stopy

m3

(1.20+0.50)*(1.20+0.50)*0.15*18 m3 7.803

RAZEM 7.803
33

d.6
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m pod stopy

m3

(1.20+0.50)*(1.20+0.50)*(0.80-0.15)*18 m3 33.813

RAZEM 33.813
34

d.6
KNR 4-01
0106-05
analiza indy-
widualna

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

poz.32 m3 7.803
poz.33 m3 33.813

RAZEM 41.616
35

d.6
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi z kosz-
tem utylizacji

m3

poz.34 m3 41.616

RAZEM 41.616

7 Stopy fundamentowe stropu
36

d.7 kalk. własna
Mikropale iniekcyjne Titan dł. 12,0 m szt

4*18 szt 72.000

RAZEM 72.000
37

d.7
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

1.40*1.40*0.10*18 m3 3.528

RAZEM 3.528
38

d.7
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 m3

1.20*1.20*0.80*18 m3 20.736

RAZEM 20.736
39

d.7
KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

256 256.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

256.000
poz.A/1000 t 0.256

RAZEM 0.256
40

d.7
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.33-(poz.37+poz.38) m3 9.549

RAZEM 9.549
41

d.7
KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na gładko

m2

(1.20+0.50)*(1.20+0.50)*18 m2 52.020
-0.35*0.35*18 m2 -2.205

RAZEM 49.815
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KOK Strop - wymiana w3.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

8 Strop żelbetowy gr. 25 cm
42

d.8
KNR 2-02
0208-03

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12

m3

0.35*0.35*3.27*18 m3 7.210

RAZEM 7.210
43

d.8
KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
10 - ręczne układanie betonu

m3

0.35*0.65*(0.35*5+3.88+1.65+6.40+6.15)<P1> m3 4.511
0.35*0.65*(0.35*6+5.35+1.65+6.40+6.15+1.97)<P2> m3 5.374
0.35*0.65*(0.35*5+2.62+1.65+6.40+6.15)<P3> m3 4.225
0.35*0.65*(0.35*3+6.95+5.45)<P4> m3 3.060
0.35*0.65*(0.35*2+5.65)<P5> m3 1.445
0.35*0.65*(0.35*2+7.45)<P6> m3 1.854
0.35*0.65*(0.35*2+3.00)*2<P7> m3 1.684
0.35*0.65*(0.35*3+6.95+5.45)*3<P8> m3 9.180

RAZEM 31.333
44

d.8
KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

2737<słupy> 2 737.000
612<P1> 612.000
452<P2> 452.000
550<P3> 550.000
399<P4> 399.000
82<P5> 82.000
157<P6> 157.000
46<P7> 46.000
814<P7> 814.000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5 849.000
poz.A/1000 t 5.849

RAZEM 5.849
45

d.8
KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

74.52 m 74.520

RAZEM 74.520
46

d.8
KNR 0-20
0268-01 +
KNR 0-20
0268-04
analiza indy-
widualna

Płyta stropowa o gr. 25 cm i pow. między ścianami lub belkami do 5 m2 w de-
skowaniu PERI

m2

348.23 m2 348.230

RAZEM 348.230
47

d.8
KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

4516.80 4 516.800
2658.81 2 658.810
2481.10 2 481.100
A  (obliczenia pomocnicze) ========

9 656.710
poz.A/1000 t 9.657

RAZEM 9.657

9 Posadzka na stropie
48

d.9
KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje z folii na sucho poziome - dwie warstwy m2

348.00 m2 348.000

RAZEM 348.000
49

d.9
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm

m2

poz.48 m2 348.000

RAZEM 348.000
50

d.9
KNR-W 2-02
0606-01
analiza indy-
widualna

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe z mambrany polimerowej

m2

poz.48 m2 348.000

RAZEM 348.000
51

d.9
NNRNKB
202 1126-02
+ NNRNKB
202 1126-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 10 cm zatarte na gładko pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

poz.48 m2 348.000

RAZEM 348.000
52

d.9
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.51 m2 348.000
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KOK Strop - wymiana w3.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 348.000

10 Odtworzenie schodów
53

d.10
KNR-W 2-02
0219-02 +
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 17 cm m2 rzu-
tu

1.35*4.94 m2 rzu-
tu

6.669

RAZEM 6.669
54

d.10
KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

poz.53*20 133.380
A  (obliczenia pomocnicze) ========

133.380
poz.A/1000 t 0.133

RAZEM 0.133
55

d.10
NNRNKB
202 2810-05
analiza indy-
widualna

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

(0.17+0.26)*19*1.35 m2 11.030

RAZEM 11.030
56

d.10
NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej na scho-
dach

m

(0.17+0.26)*19*2 m 16.340

RAZEM 16.340
57

d.10
KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

5.60*2 m 11.200

RAZEM 11.200
58

d.10
KNR-W 2-02
1214-01

Schody stalowe z jednostronną poręczą bez spoczników szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

11 Odtworzenie ścianek działowych, zabudów
59

d.11
KNR AT-12
0103-06

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji noś-
nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02

m2

poz.9 m2 228.325

RAZEM 228.325
60

d.11
KNR AT-12
0108-09

Ścianki działowe krzywoliniowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Gięta o pro-
mieniu krzywizny 300-<900 mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej o
rozstawie profili NIDA C100 co 200 mmz pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wo (system Nida Ściana 125G100)

m2

poz.10 m2 23.688

RAZEM 23.688
61

d.11
KNR AT-43
0119-03

Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż
drzwi i naświetli

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
62

d.11
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.59*2+poz.60 m2 480.338

RAZEM 480.338
63

d.11 wycena indy-
widualna

Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne
stanowisko pracy

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
64

d.11
KNR-W 2-02
1026-01
wycena indy-
widualna

Ościeżnice drewniane zwykłe obejmujące m2

0.90*2.05*2 m2 3.690

RAZEM 3.690
65

d.11
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0.80*2.00*2 m2 3.200

RAZEM 3.200

12 Warstwa wykończeniowa posadzki z wykładzin
66

d.12
KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

348 m2 348.000

RAZEM 348.000
67

d.12
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.66 m2 348.000

RAZEM 348.000
68

d.12
KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

poz.66 m2 348.000

RAZEM 348.000

13 Prace instalacyjne
69

d.13 analiza indy-
widualna

Montaż instalacji c.o. - osłony wnęk, grzejniki, rurarz przy posadzce kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
70

d.13 analiza indy-
widualna

Odtworzenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
71

d.13 analiza indy-
widualna

Naprawy i odtworzenia pozostałych instalacji kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

14 Odtworzenie okładzin i powłok malarskich na sali koncertowej (remont ścian sali widowiskowej)
72

d.14
KNR 4-01
0708-03
analiza indy-
widualna

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm - naprawa i odtworzenie tynku przy
stropie

m

106 m 106.000

RAZEM 106.000
73

d.14
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-
nach do wys. 2,50 m

m2

106*2.5 m2 265.000

RAZEM 265.000
74

d.14
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.73 m2 265.000

RAZEM 265.000
75

d.14
KNR 4-01
1204-02
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych
ścian, kolor dobrać do istniejącego

m2

poz.74 m2 265.000

RAZEM 265.000
76

d.14 wycena indy-
widualna

Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne
stanowisko pracy

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

15 Montaż sceny, wyposażenia sali 
77

d.15
KSNR 3
0401-03
analiza indy-
widualna

Montaż konstukcji sceny po zakończeniu robót budowlanych m2 str.

106.00 m2 str. 106.000

RAZEM 106.000
78

d.15 analiza indy-
widualna

Ponowny montaż foteli po zakończeniu robót kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
79

d.15 analiza indy-
widualna

Ponowny montaż systemu kotar, oświetlenia i nagłośnienia kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
80

d.15 analiza indy-
widualna

Pozostałe prace montażowe kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
81

d.15 wycena indy-
widualna

Koszt pracy, montażu i demontażu oraz przestawienia rusztowań na kolejne
stanowisko pracy

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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KOK Strop - wymiana w3.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

16 Remont stropu odcinkowego
82

d.16
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

46.08 m2 46.080

RAZEM 46.080
83

d.16
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.82 m2 46.080

RAZEM 46.080
84

d.16
KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek m2

poz.82 m2 46.080

RAZEM 46.080
85

d.16
KNR 4-01
0701-05
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach, stropach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

41.90 m2 41.900

RAZEM 41.900
86

d.16
KNR 4-01
0106-05
analiza indy-
widualna

Usunięcie z piwnic budynku gruzu m3

poz.82*0.02 m3 0.922
poz.83*0.10 m3 4.608
poz.84*0.15 m3 6.912
poz.85*0.03 m3 1.257

RAZEM 13.699
87

d.16
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analiza indy-
widualna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi z kosz-
tem utylizacji

m3

poz.86 m3 13.699

RAZEM 13.699
88

d.16
KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie - zasypanie przestrzeni ke-
ramzytem nad sklepieniem

m3

poz.82*0.25 m3 11.520

RAZEM 11.520
89

d.16
TZKNBK VIII
06-24

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.- szpryc wyrównujący gr.
0,50 cm

m2

poz.82 m2 46.080

RAZEM 46.080
90

d.16
KNR-W 2-02
0615-02

Izolacje z folii na sucho poziome - dwie warstwy z wywinięciem na ściany m2

poz.82*1.05 m2 48.384

RAZEM 48.384
91

d.16
KNR-W 2-02
1104-02 +
KNR-W 2-02
1104-03
analiza indy-
widualna

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko zbrojenie siatką stalową

m2

poz.82 m2 46.080

RAZEM 46.080
92

d.16
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.91 m2 46.080

RAZEM 46.080
93

d.16
KNR 4-01
0819-01
analiza indy-
widualna

Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych płyt.

190 płyt. 190.000

RAZEM 190.000
94

d.16
KNR 4-01
0708-03
analiza indy-
widualna

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 40 cm - naprawa i odtworzenie tynku przy
stropie

m

25.60 m 25.600

RAZEM 25.600
95

d.16
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-
nach do wys. 2,50 m

m2

poz.94*1.5 m2 38.400

RAZEM 38.400
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KOK Strop - wymiana w3.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

96
d.16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.95 m2 38.400

RAZEM 38.400
97

d.16
KNR 4-01
1204-02
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi starych tynków wewnętrznych
ścian, kolor dobrać do istniejącego

m2

poz.96 m2 38.400

RAZEM 38.400
98

d.16
KNR AT-33
0102-03
0102-04

Szpachlowanie gruntujące - warstwa o grubości 2 mm m2

poz.91 m2 46.080

RAZEM 46.080
99

d.16
KNR AT-33
0301-03

Posadzki z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1,5 mm m2

poz.98 m2 46.080

RAZEM 46.080
100

d.16
KNR AT-33
0309-02

Lakierowanie zamykające żywicą epoksydową m2

poz.99 m2 46.080

RAZEM 46.080
101

d.16
KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

tynk poz.85*45% m2 18.855

RAZEM 18.855
102

d.16
KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.101 m2 18.855

RAZEM 18.855
103

d.16
KNR AT-40
0305-01
analiza indy-
widualna

Tynki ogniochronne na sklepieniach wykonywane natryskowo m2

poz.85 m2 41.900

RAZEM 41.900
104

d.16
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

poz.103 m2 41.900

RAZEM 41.900
105

d.16
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian,
kolor dobrać do istniejącego

m2

poz.104 m2 41.900

RAZEM 41.900

17 Remont i naprawa posadzki na gruncie
106

d.17
KNR 4-01
0804-03
analiza indy-
widualna

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2
w jednym miejscu - remont i naprawa posadzki na gruncie

m2

59.30 m2 59.300

RAZEM 59.300
107

d.17
KNR AT-33
0309-02

Lakierowanie zamykające żywicą epoksydową m2

poz.106 m2 59.300

RAZEM 59.300
108

d.17 analiza indy-
widualna

Remont istniejących biegów schodowych kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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