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| I OSWIADCZENIE |

Aleksandrow Lodzki, kwiecien 2024

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.
U.2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), my, nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy
projekt architektoniczno-budowlany:

Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji, wymiany zrédla ciepla oraz budowy
instalacji fotowoltaicznej w budynku uzytecznoSci publicznej, zlokalizowanego przy ul
Sienkiewicza 1, 07-430 Myszyniec, dz. nr ewid. 714, 583, 581/3, jednostka ewid. 141508 4.000, obreb
Myszyniec, gmina Myszyniec miasto, Powiat ostrotecki.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie zostatlo sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
w odpowiednich specjalnosciach.
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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajacej na wykonaniu robot
budowlanych w zakresie termomodernizacji, wymiany Zrodla ciepla oraz budowy instalacji

fotowoltaicznej w budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 1, 07-430
Myszyniec, dz. nr ewid. 714, 583, 581/3, jednostka ewid 141508 4.000, Obreb Myszyniec, gmina Myszyniec
miasto, Powiat ostrotecki.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane w zakresie:

e wymiany zrodla ciepta systemu centralnego ogrzewania na pompe ciepta;

e modernizacj¢ istniejagcego zrodia ciepta dla systemu c.w.u.;

e ociepleniem $cian zewnetrznych (w tym fundamentowych) wraz z orynnowaniem,
wykonaniem opaski wokét budynku — dla czesci nizszej budynku (cze$¢ wyzsza nie
objeta opracowaniem w zakresie termomodernizacji);;
wymiana okien i drzwi- dla czg$ci nizszej budynku;

e ocieplenie stropu pod nicogrzewanym poddaszem- dla czeSci nizszej budynku;

budowa sieci teletechnicznej, w szczegolnosci telefonicznej i komputerowej oraz

monitoring i alarm;

montaz instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy 25 kW;

prace remontowe (0golno-budowalne);

wzmocnienie fundamentow;

montaz licznikow energii;

integracja BMS;

montaz regulatorow CO i CWU;

montaz inteligentnych sterownikow

Rysunek 1 Schemat lokalizacji obiektu bedgcego w zakresie opracowania
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2  PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

e umowa pomi¢dzy Inwestorem i Projektantem zlecajgca wykonanie projektu;

e uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

e wizja lokalna wraz z inwentaryzacja terenu,

e katalogi producentow;

e aktualne normy 1 przepisy prawa:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

e  Warunki techniczne;

e Opis przedmiotu zamoéwienia

o Umowa cywilno-prawna, pomi¢dzy inwestorem a wiascicielem dziatki nr 581/3;

3  WYMAGANIA PRAWNE

Prawo budowlane - zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r:

e Pkt.4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktorym mowa
w art. 30, wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na:
1) przebudowie:
¢) polegajgcej na dociepleniu budynkow o wysokosci nieprzekraczajgcej 12 m;
Budynek o wysokosci nie wiekszej niz 11m.

Whiosek: nie wymaga zgloszenia.

e Pkt 4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktorym mowa
w art. 30, wykonywanie robot budowlanych polegajgcych na:

1) przebudowie:
d) urzadzen budowlanych;
3) instalowaniu
¢) pomp ciepta, wolno stojgcych kolektorow stonecznych, urzqdzen fotowoltaicznych o mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 150 kW z zastrzeZeniem, ze do urzqdzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 6,5 kW stosuje sig
obowigzek uzgodnienia z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej ,, uzgodnieniem
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych urzqdzen oraz zawiadomienia
organow Panstwowej Strazy Pozarnej, o ktorym mowa w art. 56 ust. la,
Projektuje si¢ wymiane istniejacego zrdodla ciepla na piec na pellet o mocy 47kW oraz
instalacje¢ fotowoltaiczna na dachu o laczonej mocy 6kW

Whiosek: nie wymaga zgloszenia
Ze wzgledu na zawarta umowe cywilno — prawna pomiedzy inwestorem a wlascicielem
dzialki nr 581/3 dotyczaca mozliwosci prowadzenia robét budowlanych budynku

znajdujacego si¢ czesciowo na dzialce nie bedacej wlasnoScia inwestora, projekt
dotyczacy przeprowadzenia rob6t budowlanych zostaje ztozony na zgloszenie.
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4 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione cho¢by w jednym dokumencie stanowigcym cze$¢
dokumentacji projektowe] sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly ujete w calej
dokumentacji. Wszystkie roboty i materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich
informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego,
jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji,
a majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na cen¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego
z wiedza techniczng, funkcjonowania obiektu i1 pelnego zrealizowania zadania. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich
wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z
Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych
w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania
si¢ do ich tresci 1 postanowien.

S STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i1 specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamowien
publicznych" jako informacj¢ nt. oczekiwanego standardu, poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyroboéw budowlanych 1
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust.
Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jakos$ci rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach.
Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan witasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i
materiatlowe nie moga pociggac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwigzan projektowych 1 musza uzyskac akceptacj¢ Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w
projekcie, w tym za koordynacje mig¢dzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

6 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Kierownik rob6t ma obowigzek zgodnie z prawem budowlany przed przystgpieniem do prac
budowlanych zapozna¢ si¢ z dokumentacja i wyrazie uwag niezwlocznie zglosi¢ je zamawiajagcemu.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z catlo$cig dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.
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Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone
zgodnie z instrukcjami producentéw materialow i wyrobow.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1 Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ulicy Sienkiewicza 1 w miejscowosci
Myszyniec. Dzialki na ktorej znajduje si¢ budynek posiadaja dostep do drogi publicznej od strony
potudniowo zachodniej z ulicy Sienkiewicza. Na dziatce znajdujg si¢ utwardzony dojazd, dojscia
oraz tereny zielone. Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg si¢ rowniez inne budynki:
wolnostojacy budynek mieszkalny od strony potudniowej — dz. Nr 581/3, w centralnej czesci
potaczone ze sobg dwa budynki mieszkalne oraz garazowy — dz. Nr 581/3 ktore przylegaja do
budynku objetego opracowaniem, kapliczka w cze$ci poludniowej— dz. Nr 714. Budynek objety
opracowaniem zlokalizowany jest w centralnej czesci, usytuowany jest na wszystkich dziatkach oraz
przylega $ciana zachodniag do budynku mieszkalno-garazowego. Na dzialce znajduje si¢ zielen
wysoka 1 niska.
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8 INWENTARYZACJA OBIEKTU - STAN ISTNIEJACY

8.1 Zakres inwentaryzacji
Budynek ustlugowy w Myszyncu zlokalizowany przy ul. Sienkiewicza 1, 07-430 Myszyniec.

8.2 Inwentaryzacja fotograficzna

Elewacja poludniowo-wschodnia
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Elewacja wschodnia

Elewacja potudniowa

et L S R
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Elewacja poéinocna

Elewacja zachodnia

TACJA

e Vot ke Mty
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Elewacja poludniowa

8.3  Opis konstrukceji obiektu

Uwaga! Brak dokumentacji istniejqcej. Opis konstrukcji i materiatow istniejgcych na podstawie wizji
lokalnej.

Zgodnie z wizja lokalng budynek objety opracowaniem sktada si¢ dwoch budynkéw przylegajacych
do siebie S$cianami 1 potaczonych korytarzem wewnetrznym. Budynek frontowy od strony
poludniowej to budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, z dachem dwuspadowym i lukarng.
Budynek czgsciowo wykonczony plytkami klinkierowymi i tynkiem. Wejscie do budynku od strony
potudniowej. Drugi budynek od strony potnocnej jest parterowy czgsciowo podpiwniczony. W
piwnicy budynku znajduje si¢ pomieszczenia techniczne oraz dost¢pna od zewnatrz kottowni
olejowa. Kottownia zlokalizowana jest skrajnie od str. Péinocnej. Obiekt w konstrukcji tradycyjnej
murowanej ocieplony styropianem 2x2,5cm. Dach ptaski, jednospadowy w kierunku wschodnim,
pokryty blachodachéwka, nieocieplony. Sciany fundamentowe nieocieplone. Stolarka okienna stara
z PCV, nie spetniajgca aktualnych wymogow WT, drzwi wejsciowe oraz drzwi do kottowni stalowe
w oscieznicy zimnej. Wejscie do budynku schodami zelbetowymi od strony poinocne;j.

9 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWO-MATERIALOWYCH

9.1 Technologia wykonania docieplen $cian budynku

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ metodg lekka mokra zgodnie z systemem danego
producenta.

Odpowiednie metody prac nalezy dostosowac podczas ich trwania po wykonaniu odpowiednich
odkrywek.

Dla kazdego stosowanego materialu lub wyrobu, w tym takze poszczeg6élnych sktadnikow nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania 1 skladowania zawarte —w
odpowiednich tematycznych normach i1 przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. Instrukcjami producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych
wyjasnien lub uscislen wykonawca ma obowigzek:

- uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

- sprawdzi¢ poprawno$¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

Oscieza okien 1 drzwi — ocieplenie dodatkowo obwodowo pasem styropianu o grubosci min. 3cm.
Z uwagi na wystgpowanie podtoza nierownego, mase¢ klejaca nalezy naktada¢ metoda pasmowo-
punktowa. Przed mocowaniem ptyt nalezy wykona¢ sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej 1

plyt styropianowych do przygotowanego podtoza.

Narozniki budynku do wysokosci 2m dodatkowo chronione poprzez natozenie min. podwojnej
warstwy siatki zbrojacej lub przy uzyciu profili naroznikowych z zamocowang siatka.
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Ocieplone $ciany nalezy otynkowac¢ np. tynkiem sylikonowym barwionych w masie. Kolorystyka
zgodna z cze$ciag rysunkowa opracowania.

Uwaga! Wysoko$¢ §ciany cokotow pozostawié na istniejagcym poziomie.

9.2 Prace przygotowawcze fundamentow

Roboty rozbiérkowe i ziemne

— Wykonanie wykopu wzdtuz $cian zewnetrznych, do poziomu wierzchu faw fundamentowych
lub ptyty. W razie koniecznosci $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez szalowanie,
rozpory, itp.. Sposob zabezpieczenia wykopu okresli Wykonawca.

—  Wywoz ziemi 1 gruzu z terenu budowy.

Roboty izolacyjne istniejacych Scian zewnetrznych

— Usunigcia starych warstw izolacyjnych (o ile istnieja) wraz z dokladnym oczyszczeniem
podtoza np. poprzez piaskowanie powierzchni;

— Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowe;.

— Wyrownanie powierzchni §ciany zaprawa renowacyjno-wyrdwnawcza, wraz z wypetnieniem
pustych spoin.

— Zagruntowanie powierzchni gruntem bitumicznym.

— Zamocowanie siatki zbrojacej z wtokna szklanego.

— Wykonanie izolacji przeciwwodne] z bitumicznej masy uszczelniajacej (KMB) w kilku
warstwach (co najmniej trzech) do uzyskania tacznej grubosci izolacji min. 4,0mm. Przed
natozeniem kazdej kolejnej warstwy nalezy zaczeka¢ do catkowitego wyschnigcia warstwy
poprzedzajace;.

— Wykonanie izolacji termicznej z plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) mocowanych na
klej poliuretanowy.

— Rozlozenie 1 zamocowanie folii kubetkowej do poziomu terenu;

UWAGI :

e Roboty zwigzane z izolacjg przeciwwodng istniejacych $cian zewngtrznych nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi systemu wybranego producenta. Przyktadowym rozwigzaniem moze
by¢ system dyspersyjny izolacji przeciwwilgociowej IZOHAN w postaci:

IZOHAN DYSPERBIT rozcienczony z wodg 1:1 — warstwa gruntujgca
IZOHAN DYSPERBIT gr. co najmniej 1 mm

e Jezeli podczas wykonywania wykopu okaze si¢, ze fundamenty zostaty zaizolowane izolacja
ciezkg przeciwwodng, nalezy odtworzy¢ izolacje, systemem tego samego typu. Przed
rozpoczeciem prac nalezy skonsultowa¢ si¢ z Projektantem w celu uzgodnienia
odpowiedniego systemu.

Wykonanie opaski obwodowej wokél budynku:

Opaska z kostki lub ptyt betonowych:

— Zasypanie wykopow piaskiem réznoziarnistym, dobrze zageszczanym, warstwami max.
30cm, wraz z zaggszczeniem do wskaznika Is. min. 0,97. Piasek z dowozu.

— Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 gr. 12cm.

— Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt betonowych na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej gr. 3cm. z zachowaniem spadku w kierunku terendw biologicznie
czynnych

Opaska z obrzezy wypelniona grysem:
— Zasypanie wykopow piaskiem réznoziarnistym, dobrze zageszczanym, warstwami max.
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30cm, wraz z zageszczeniem do wskaznika Is. min. 0,97. Piasek z dowozu zostawiajac ok 40
cm do poziomu terenu woko6t budynku;

— Ulozenie obrzezy betonowych w odleglosci ok 40cm od $cian budynku w stanie
wykonczonym na stabilnym podktadzie z chudego betonu, obrzeza musza by¢ wymurowane
ok 8cm wyzej niz teren istniejacy;

— Ulozenie wtdkniny na spodzie wykopu;

— Wypelnienie opaski grysem, grubym zwirem, otoczakami lub thuczniem;

9.3 Prace przygotowawcze $cian i poddaszy

Przed przystagpieniem do prac termomodernizacyjnych budynku nalezy przygotowa¢ materiaty ,
narzedzia i1 sprzet zgodnie ze specyfikacjg podang przez producentow.

Przygotowanie powierzchni elewacji pokrytej tynkiem nawierzchniowym oraz powtoka z farb polega
na sprawdzeniu przyczepnosci tynku poprzez opukanie. W przypadku tynkéw ghuchych,
odpadajacych nalezy go zbi¢, a ubytki oraz nierownosci wypetni¢ odpowiednig zaprawg tynkarska.
Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy usuna¢ i wyrownac. Resztki stabo przylegajacych powtok
malarskich powinno si¢ zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskrobac.

Cata powierzchnia §cian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy oczysci¢ z brudu, kurzu,
pytu, ewentualnych wykwitow i wszelkich elementow mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy.
Remont elewacji mozna rozpocza¢ po wyschnigciu powierzchni przygotowywane;.

Przed wykonaniem prac na poddaszu nalezy go uprzatna¢, a elementy wyposazenia przekazac
Zamawiajacemu. Istniejaca konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodnikow i
wilgocig przez odpowiednie zaimpregnowanie impregnatami do wigzby dachowe;.

9.4 Docieplenie Scian

Sciany budynku

Docieplenie §cian zewnetrznych zgodnie z audytem:

grafitowg ptyta styropianowa EPS 80-031, A=0,031 [W/(m*K)] gr. 15 cm;

welng mineralng A= 0,031 [W/(mK)] gr.15¢cm;

Oscieza okien i drzwi — ocieplenie obwodowo styropianem o grubo$ci min. 3cm A=0,031 [W/(m*K)].
Stare ocieplenie wewnatrz ram stolarki nalezy usuna¢ i zastgpi¢ je nowo-projektowanym.

Sciany przyziemia i podziemia

Sciany podziemia nalezy ociepli¢ welna gruntowa do izolacji $cian fundamentowych i podtég na
gruncie PAROC GRS 20 ;

Plyta mineralna gruntowa to niepalna ptyta z welny kamiennej przeznaczona do izolacji, zapobiega
podsigkaniu kapilarnemu wody w strefie §cian fundamentowych.

e Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta, D 0,031 W/mK

o Klasa reakcji na ogien Al

o Wytrzymatos¢ na napre¢zenia Sciskajace przy 10% deformacji, CS(10) > 20 kPa
o Wytrzymato$¢ na obcigzenia punktowe, PL(5) > 150 N

o Kroétkotrwata nasigkliwos¢ woda, WS <1 kg/m?

e Dlugotrwata nasigkliwos¢ woda, WL(P) <3 kg/m?

e Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego MUI p =1

o Klasa tolerancji grubosci T5
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Projektuje si¢ docieplenie $cian zewngtrznych przyziemia plyta styropianowg XPS 80-031,
A=0,031[W/(m*K)] gr. 15cm.

Ze wzgledu na brak dokumentacji istniejacej zaktada si¢ ze ocieplenie styropianem XPS nalezy
wykona¢ min od 30cm powyzej poziomu terenu do ok 1,2m ponizej poziomu terenu. Dokladng
wysoko$¢ zweryfikowac podczas wykonywania prac fundamentowych.

Sposoby ocieplenia Scian w miejscach szczegolnych

Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych, nalezy stosowac¢ katowniki z perforowanej blachy
aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styropianu i dopiero wéwczas tkaning
szklang lub polipropylenowa z wywini¢ciem jej, co najmniej 20 cm na $ciang przylegla z kazde;j
strony naroznika.

Sciany fundamentowe dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ folia kubetkowa oraz wykonaé opaske
zwirowa lub z ptyt betonowych, zabezpieczajaca przed zawilgoceniem oraz ubrudzeniem elewac;ji.

Szczegodty dotyczace izolacji osciezy okien w pkt. 1.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa.

Przyktadowy szczegdt rozwigzania w zakresie kotkowania podany na zatgczonym rysunku detalu,
natomiast ostateczne rozwigzanie musi by¢ zgodne z wybranym systemem.

9.5 Tynki i okladziny elewacyjne

Wszelkie docieplone $ciany nalezy otynkowac tynkiem sylikonowym barwionym w masie w
kolorach zgodnych z rysunkami elewacji.

W okreslonych miejscach izolacje termiczng nalezy pokry¢ ptytka klinkierowg zgodnych z rysunkami
elewacji.

9.6 Dach

Projektuje si¢ ocieplenie poddasza tylko w cze$ci budynku parterowego.

W ramach termomodernizacji docieplenie nieuzytkowanego stropu przewiduje si¢ metoda ,,blow in”
izolacjg wdmuchiwang, poniewaz montaz ptyt izolacyjnych jest utrudniony.

Metoda ta polega na aplikacji materiatoéw izolacyjnych do pustych przestrzeni za pomocg agregatu
wdmuchujacego (maszyna wrzuca pod ci$nieniem izolator wprost na powierzchni¢ izolowang, dzigki
temu materiat izolacyjny moze dosta¢ si¢ w trudno dostgpne miejsca, tym samym szczelnie pokry¢
wolne przestrzenie, niwelujgc ewentualne mostki cieplne.

Jako material do izolacji proponujemy Ursa Pure Floc

Wiasciwosci:
e wspotczynnik przewodzenia ciepta
e 12=0,034 W/m*K dla gestosci nasypowej 30-40 kg/m3;
e 1=0,036 W/m*K dla gestosci nasypowej 20-25 kg/m3;
e material w postaci luznej (bezksztattny) do mechanicznego wdmuchiwania lub recznego
rozscielania;
e klasyfikacja reakcji na ogieh — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;
e podwyzszona odporno$¢ na nasigkanie woda
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W zalagczeniu karta produktu.

wytyczne:

Wymagane jest wstepne obliczenie oczekiwanej grubosci warstwy izolacyjnej uwzgledniajac:

* istniejacy stan konstrukcji izolowanej przegrody budowlane;j,

* warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U dla niezaizolowanej przegrody,

* oczekiwang / wynikajacg z projektu 1 aktualnych Warunkow Technicznych warto$¢ wspétczynnika
przenikania ciepta U,

* rzeczywistg dostepng wielkos$¢ izolowanej przestrzeni na calej jej powierzchni.

Jezeli nie bylo to przedmiotem projektu budowlanego lub wykonawczego konieczne jest dokonanie
obliczen termicznych pozwalajacych dobra¢ optymalng grubo$¢ warstwy termoizolacyjnej
oraz sprawdzi¢ warunki wilgotnosciowe panujace w przegrodzie pod katem ewentualnej
kondensacji pary wodnej.

Wykonujac obliczenia nalezy przyja¢ nastepujace dane:

» wspoOtczynnik przewodzenia ciepta, zalezny od aplikacji AD = 0,034 / 0,036 W/(m*K),

» wspotczynnik osiadania dla wdmuchanej welny, zalezny od aplikacji S1 = 1,01 (1%) / S3 = 1,10
(10%),

 znamionowy opor dyfuzji pary wodnej MU (n = 1,0),

* aktualnie obowigzujgca wartos¢ wspotczynnika Umax.

Wdmuchiwanie izolacji termicznej wykonuje si¢ najczesciej (ze wzgledu na wielko$¢ izolowanej
przestrzeni oraz oszczednosci czasu) metodg mechanicznego wdmuchiwania w izolowang przestrzen
z zastosowaniem agregatow wdmuchujacych, rur oraz w zaleznosci od potrzeby - koncoéwek
wdmuchujacych.

Instalatorzy powinni posiada¢ wiedzg¢ i umiejetnosci w zakresie techniki wdmuchiwania wynikajacej
z obstugi konkretnego urzadzenia wdmuchujacego, zwigzanych przepisow BHP oraz stosowac si¢
do zalecen przedstawionych na opakowaniu URSA Pure Floc w zakresie ochrony osobistej i
warunkOw postepowania z wyrobem.

Wdmuchiwana wetna nie powinna charakteryzowac si¢ wilgotnoscia wigksza niz 1,5%.
Wdmuchiwana wetna musi by¢ chroniona przed zanieczyszczeniami, zawilgoceniem oraz dostepem
czynnikow atmosferycznych takich jak deszcz i $nieg.

W przypadku dokonywania ingerencji w konstrukcje lub elementy konstrukcyjne budynku,
rozmieszczenie, ilo§¢ 1 wielko$¢ otworow shuzacych do wdmuchiwania welny lub dostepu dla
instalatorow musi by¢ uwzgledniona w projekcie wykonywania robdt, tak aby nie doszto do
ostabienia konstrukcji lub zmian w modelu statyczno-mechanicznym catej budowli.

Ewentualne otwory muszg by¢ tak wykonane, a nastgpnie wypetione i zabezpieczone, aby nie
powodowalo to uszkodzenia i/lub degradacji samej przegrody lub jej czesci sktadowych.

Wszelkie nieszczelno$sci  mogace powodowac¢ dostep czynnikow atmosferycznych sa
niedopuszczalne.

W zaleznosci od wielkosci wprowadzanego dodatkowego obcigzenia wywotywanego przez warstwe
termoizolacyjng musi ono podlega¢ sprawdzeniu ze wzgledu na no$nos$¢ elementéw
konstrukcyjnych.

Rozprowadzanie welny na calej powierzchni musi by¢ prowadzone w sposdb gwarantujacy utozenie
welny w jak najrowniejszej warstwie. Mozna to o0siggngé stosujac odpowiednig technike
wdmuchiwania, a takze w razie potrzeby zwigkszajac ilo$¢ otworéw w konstrukcji przegrody w celu
uzyskania jak najtatwiejszego 1 uzytecznego dostepu do izolowanej powierzchni.

Jezeli ze wzgledow konstrukcyjnych nie ma mozliwos$ci automatycznego rozprowadzania welny w
przestrzeniach izolowanych, kazdorazowo instalatorzy musza mie¢ zapewnione bezpieczenstwo ze
wzgledu na no$nos¢ konstrukcji, dostep Swiezego powietrza oraz wystarczajagcag widoczno$¢ oraz
zna¢ uktad i rozmieszenie drog ewakuacyjnych.

Jezeli ze wzgledow termiczno - wilgotnosciowych warstwa izolacji wykonanej z zastosowaniem
welny wdmuchiwanej musi mie¢ zapewniong odpowiednig wentylacje, mozna przyjac, ze kominek
lub otwor wentylacyjny o $rednicy @ 80 mm zapewnia wlasciwg wentylacje dla powierzchni okoto
25 m? izolowanej powierzchni.
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Kontrola uzyskanej gestosci nasypowej polega na sprawdzeniu zuzycia ilosci workéw przy znanej
grubosci zalozonej warstwy izolacyjnej i powierzchni nadmuchu lub wykonaniu nadmuchu probnego
1 odpowiedniego ustawienia parametroéw maszyny wdmuchujace;.

Kontrola uzyskanej grubos$ci warstwy termoizolacyjnej powinna by¢ w miare mozliwosci
prowadzona po zakonczeniu wdmuchiwania kazdego pola nadmuchowego z zastosowaniem
procedury normowej EN 823 i urzadzenia normowego (ptytki pomiarowej).
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Kominy

Izolacje komindw w przestrzeni stropodachu nalezy wykona¢ welng mineralng z folig aluminiowag
A=0,037 [W/(m*K)] gr. 5 ¢, na wysokosci 1m zachowujac ciaglos¢ izolacji.

Kominy w czg$ci ponad ptaszczyzng dachu oraz komin pomieszczenia kottowni nalezy ociepli¢
welng mineralng Scm 1 otynkowac tynkiem sylikonowym barwionym w masie;

9.7 Hydroizolacje

Zaleca si¢ stosowanie rozwigzan systemowych zgodnie z instrukcjg i wytycznymi danego producenta
uwzgledniajgc warunki lokalne, zastosowane materialy oraz zasady wiedzy technicznej. Dobor
materialy na etapie wykonywania prac.

9.8 Wylaz dachowy
Nie projektuje si¢ wymiany wytazéw dachowych.

9.9 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i1 drzwiowa zgodnie z cz¢$cig rysunkowg opracowania.
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Uwaga!

e Doktadne wymiary istniejacej stolarki i otwordéw okiennych sprawdzi¢ z natury.

e W pomieszczeniach gdzie jest zainstalowana wentylacja mechaniczna nie nalezy montowac
nawiewnikoéw okiennych.

e W miejscach wystepowania wegarkéw nalezy je usung¢ w celu wyrdwnania ptaszczyzny z
o$ciezami a nastepnie przystapi¢ do prac izolacyjnych osciezy.

e Okna w odpornosci pozarowej bez wywietrzakow.

e Nowe okna jako stolarka bardzo szczelna a<0,3.

Wzmocnienie narozy otworow

W narozach wszystkich otworéw drzwiowych i1 okiennych, nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki
zbrojacej w postaci prostokatow o wymiarach min. 20 x 35 cm- zapobiegajace powstawaniu rys.
Paski nalezy wklei¢ ukos$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie oSciezy.

Ocieplenie osciezy okiennych

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac¢ ptyty styropianowe gr. min. 3cm
A=0,031 [W/(m*K)]. Dla wzmocnienia wyst¢pujacych krawedzi docieplenia nalezy zastosowac
katowniki stalowe zabezpieczone korozyjnie, aluminiowe z siatkg lub systemowe z pcv wklejane pod
siatke z wtokna szklanego.

Nawiewniki okienne

W pomieszczeniach, nalezy zapewni¢ naptyw $wiezego powietrza przez urzadzenia
nawiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych czg¢sciach przegrod
zewngtrznych.

W pomieszczeniach z oknami, nalezy umiesci¢ w gornej ramie okna nawiewniki
szczelinowe, wyposazone w automatyczny element regulujacy zabezpieczajacy przed
niekontrolowanym wzrostem strumienia powietrza wywotanym roznicg ci$nien. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i budynkach uzyteczno$ci publiczne;j
wspotczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien powinien wynosi¢ nie wigcej niz 0,3
m3/(m*h*daPa2/3) (w ciagu 1 godziny przez 1 metr szczeliny okna, przy réznicy ci$nien 1
daPa/m3).

Zuzyte powietrze usuwane jest z pomieszczen ,,mokrych” takich jak kuchnie, tazienki czy toalety,
za pomocg kratek wentylacyjnych

W celu poprawnego przepltywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami zastosowac nalezy drzwi z
podcigciem (pod drzwiami nalezy zapewni¢ 3 cm szczeliny).

Uwaga! W zestawieniach stolarki okiennej 1 drzwiowej wystepuja pojedyncze rozwigzania
materiatowe, inne od pozostatych (wybrane okna i drzwi sg aluminiowe). Nalezy zwroci¢ na to
szczegblng uwage.

9.10 Obrobka blacharska

Przed przystagpieniem do ocieplenia $cian nalezy usuna¢ istniejace opierzenia. Wykonujac nowe
obrobki blacharskie, nalezy dostosowac ich szerokos$ci do ocieplonych $cian. Obrobka wykonana z
blachy grubos$ci min. 0,5 mm. Opierzenia ( parapety, podbitki dachowe, obrobka blacharska, obrébka
kominow 1 inne) wykonane z blachy powlekanej, malowanej w kolorze brazowym. Kolor nalezy
dopasowaé do rynien i rur spustowych. Obrébki musza wystawaé poza lico $ciany min. 30mm i
powinny zapewnia¢ catkowitg ochrong¢ przed wilgocia.
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9.11 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe prowadzi¢ zgodnie z odtworzeniem istniejacej lokalizacji. Rynny 1 rury
spustowe wykonane z PCV w kolorze brazowym. Propozycje kolorystyczne przed wykonaniem prac
nalezy przedstawia¢ do akceptacji inwestora. Rynny o §r. 150mm oraz rury spustowe o $rednicy
120mm. Sposob wykonania wg instrukcji montazowej wybranego producenta systemu.

9.12 Elementy zewne¢trzne — kratki wentylacyjne, oSwietlenie, urzadzenia elektryczne, daszki
nad wejsciami.

Istniejace gzymsy na budynku nalezy usunaé, wykona¢ docieplenie w ich miejscu a nastgpnie
odtworzy¢.

Kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe w kolorze elewacji, na ktorej jest usytuowana.

Wszelkie elementy zewngtrzne typu o$wietlenie, urzadzenia elektryczne i inne usytuowane na
elewacji, nalezy zdemontowac 1 zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac po czym zamontowac
ponownie. Elementy nie nadajace si¢ do ponownego zamontowania nalezy wymienic.

9.13 Schody i pochylnie

Schody

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie schodow wejsciowych. Przed pierwszymi stopniami projektuje
si¢ utwardzenie z ptyt betonowych zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Przy schodach
wejsciowych na czas termomodernizacji nalezy zdemontowac balustrady ktore nast¢gpnie nalezy
ponownie zamontowanym.

9.14 Drabinka z koszem

Na kominie kottowni nalezy wymieni¢ istniejacg drabing na zgodng z przepisami - drabing dachowa
z koszem ochronnym wyposazong w blokad¢ kosza. Wysoko$¢ drabiny do zmierzenia na budowie,
porecz montowana powyzej dachu, na wysokosci ok. 115 m,

Ogolna charakterystyka:

- Rozstaw obreczy kosza ochronnego 800 mm zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.

- Szerokos$¢ zewngtrzna technicznej drabiny kominowej: 550 mm (wewngtrzna 500mm)

- Antyposlizgowe szczeble ryflowane 28 x 28 mm (aluminium) oraz perforowane 25 x 35 (stal) mm
o szerokosci 500 m

- Drabiny techniczne moga by¢ malowane proszkowo (na ocynk) w dowolnym kolorze z palety
RAL

- Dodatkow3a opcja jest specjalne zabezpieczenie przed dostaniem si¢ 0sob niepowotanych. Specjalna
konstrukcja zamyka dojscie pod koszem od spodu drabiny ewakuacyjnej (blokada kosza).

Drabina wyposazona w kosz ochronny z blokadg. Wysoko$¢ drabiny do zmierzenia na budowie, porecz
montowana powyzej dachu, na wysokosci ok. 115 m,

- wszystkie elementy standardowo wykonane ze stali nierdzewnej, stal cynkowana ogniowo, stal
konstrukcyjna malowana antykorozyjnie;

- szczeble antyposlizgowe (perforowane);

- dopuszczalne obcigzenie szczebla 150 kg;

- nie wymaga konserwacji, odporna na korozje¢.

Parametry dla samej drabiny:
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— Szerokos¢ wewngtrzna (szczebla) drabiny minimum 500mm,

— Rozstaw szczebli maksymalnie co 300mm (minimum 225mm),

— Rozstaw obrgczy kosza ochronnego maksimum co 800mm,

— Rozstaw pretéw pionowych kosza maksymalnie 300mm,

— Wymiar przekroju szczebla minimum 20mm (maksymalnie 350mm),

— Szczeble musza posiada¢ powierzchni¢ antyposlizgowa (na chwile obecng okragte szczeble sa
niedopuszczalne),

— Odlegto$¢ obreczy kosza ochronnego od drabiny minimum 700mm (maksimum 800mm), $rednica kosza,
— Odlegto$¢ drabiny od $ciany minimum 150mm,

— Rozstaw kotew mocujacych maksymalnie co 2,0m,

— Przy wysokos$ci wejscia powyzej 3,0m drabiny nalezy wyposazy¢ w kosz ochronny lub inny system
ochrony przed upadkiem z wysokosci,

9.15 Uwagi ogodlne

Uwaga! W przypadku stwierdzenia wystgpienia siedlisk ptakow nalezy stosowaé si¢ do
obowigzujacych przepisow

10 INSTALACJA ZRODLA CIEPLA
Zakres termomodernizacji obejmuje nastepujace prace;

e wymiany zrodla ciepla systemu centralnego ogrzewania na pompe ciepta;
modernizacj¢ istniejgcego zrodla ciepta dla systemu c.w.u.;

e ociepleniem $cian zewngtrznych (w tym fundamentowych) wraz z orynnowaniem,
wykonaniem opaski wokot budynku — dla czgséci nizszej budynku;

e wymiana okien i drzwi- dla cz¢$ci nizszej budynku;

e ocieplenie stropu pod nicogrzewanym poddaszem- dla czesci nizszej budynku;

budowa sieci teletechnicznej, w szczegolnosci telefonicznej i komputerowe;j oraz

monitoring i alarm;

montaz instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy 25 kW;

prace remontowe (ogolno-budowalne);

wzmocnienie fundamentow;

montaz licznikow energii;

integracja BMS;

montaz regulatorow CO i CWU;

montaz inteligentnych sterownikow

11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zakres opracowania obejmuje docieplenie elewacji i stropu pod nieogrzewanym poddaszem czegsci
parterowej budynku nie zmieniajac obecnych warunkow przeciwpozarowych. Zakres opracowania
obejmuje rowniez prace w obrgbie istniejacego pomieszczenia kottowni znajdujgcej si¢ w piwnicy.
Istniejaca kotlownie przeprojektowuje si¢ na system centralnego ogrzewania z pompa ciepta.

Projektowane zmiany nie wptywaja na dotychczasowe warunki ochrony pozarowej budynku.

W sprawie ochrony pozarowej majg zastosowanie przepisy:
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 2022
poz. 1225 z pozn. zmianami),
e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. nr
109 poz. 719);
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Pomieszczenie kotlowni nie jest zagrozone wybuchem! Wszystkie elementy i rozwigzania
zastosowane w kotlowni projektuje si¢ z materialow NRO.

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe o
tadunku 6 kg (1 szt.) umieszczone przy drzwiach wejsciowych oraz koc gasniczy.

Drogi ewakuacyjne z pomieszczenia wezta cieplnego oraz usytuowanie urzadzen p. poz oznaczy¢
zgodnie z polskimi normami.

Drzwi dla pomieszczenia wezta cieplnego muszg otwierac si¢ zgodnie z kierunkiem drogi
ewakuacyjnej (na zewnatrz), o szeroko$¢ w swietle drzwi min. 0,9 m.

Zgodnie z §209 WT budynek objety opracowaniem stanowi odrebng strefe pozarowa niz budynki
do niego przylegajace. Budynek objety opracowaniem ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania nalezy do kategorii ZLIII podczas gdy przylegajace do niego budyni nalezg do do
ZLIV oraz PM < 500[MJ/m2].

Zgodnie z §212 WT budynek objety opracowaniem zalicza si¢ do klasy odpornosci pozarowe;j ,,C”,
budynek przylegajacy mieszkalny zalicza si¢ do klasy odpornosci pozarowej ,,D”, budynek
garazowy zalicza si¢ do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.

Poniewaz opracowany budynek stanowi odrgbng strefe pozarowa $ciana do ktorej przylegaja
pozostate budynki oraz §ciana oddalona mniej niz 4 m od przylegtych budynkéw musi stanowié
$ciane oddzielenia pozarowego.

Zgodnie z §235 WT $ciana oddzielenia pozarowego dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C”
musi spetnia¢ nastgpujgce parametry:

Sciana — REI 120
Drzwi 1 okna — EI60
Zgodnie z §235. 2 Sciang oddzielenia pozarowego wysunigto 0,3m poza lico $ciany zewngtrznej.

Zgodnie z §235. 6 Zastosowane pustaki szklane w §cianie oddzielenia pozarowego nie przekraczaja
10% powierzchni tej §ciany, sg w klasie odpornosci pozarowej EI60.

12 WARUNKI BHP

Urzadzenia technologiczne sg obstugiwane z powierzchni terenu. Wszystkie prace budowlane
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. W szczeg6élno$ci podczas prac w wykopach! Teren wykopdéw oznakowacd i
zabezpieczy¢ przed osobami postronnym.

13 UWAGI

- Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wytacznie do przeprowadzenia termomodernizacji w
przedmiotowym budynku.

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania, rozbiezno$ci stanu faktycznego z
projektem oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w
ramach nadzoru projektowego konsultowac¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami.
- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodnos$ci wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.
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- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki
i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczegdlnosci zgodnie z
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentéw
poszczegolnych materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow,
pod statym nadzorem technicznym.

- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajacy 1 wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o nie
gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie zmian 1 zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

- W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Prawo budowlane,

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

o Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,

e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatow budowlano
— instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatdéw 1 wykonywanych robot.

- Uzupehieniem opisu technicznego 1 specyfikacji jest cze$¢ graficzna.

ZAKRES | e PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

OPRACOWANIA | o

PROJEKT IMIE I MGR INZ. ARCH. MGR INZ. ARCH.
NAZWISKO ANGELIKA MAZURKIEWICZ ARKADIUSZ SARLEJ
SPEC. UPR. ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKTONICZNE
NUMER UPR. 35/LOOKK/2018 14/LOOKK/2011
BUD.
DATA KWIECIEN 2024 KWIECIEN 2024
OPRACOWANIA
PODPIS
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V CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
A0l INWENTARYZACIJA - RZUT PARTERU 1:50
A02 INWENTARYZACJA — RZUT PIWNICY 1:50
A03 INWENTARYZACIJA - RZUT PIETRA 1:50
A04 INWENTARYZACJA — RZUT DACHU 1:50
A05 INWENTARYZACIJA - PRZEKROJ 1:50
A06 INWENTARYZACJA — ELEWACJA 1:50
A07 INWENTARYZACJA — ELEWACIJE 1:50
A08 INWENTARYZACJA — ELEWACIJE 1:50
A09 INWENTARYZACJA — ELEWACIJE 1:50
Al10 RZUT PARTERU 1:50
All RZUT PIWNICY 1:50
Al2 RzZUT DACHU 1:50
Al3 PRZEKROJ 1:50
Al4 ELEWACJA POLNOCNA 1:50
AlS ELEWACJA ZACHODNIA 1:50
Al6 ELEWACJA WSCHODNIA 1:50
Al7 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:50
AlS DETAL — IZOLACJA PARAPETU ---
Al9 DETAL — IZOLACJA OBWODOWA OKNA ---
A20 DETAL — IZOLACJA COKOLU ---
A21 DETAL — STYK WYKONCZENIA SCIANY EPS/XPS ---
A22 DETAL — STYK WYKONCZENIA SCIANY TYNKIEM — PLYKA KLINKIEROWA ---
A23 DETAL — DRABINA Z KOSZEM OCHRONNYM ---
A24 DETAL — OGRODZENIE POMP CIEPLA ---

A25

DETAL — OCIEPLENIA STROPU NIEUZYTKOWEGO
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VI ZALACZNIKI

ZAYACZNIK 1 BIOZ

ZAYACZNIK2 AUDYT ENERGETYCZNY

ZAEACZNIK 3 DETAL WZMOCNIENIA FUNDAMENTOW
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACII,
BUDOWLANEGO WYMIANY ZRODEA CIEPLA ORAZ BUDOWY INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA
TERENIE GMINY MYSZYNIEC

ADRES OBIEKTU UL. SIENKIEWICZA 1,

BUDOWLANEGO 07-430 MYSZYNIEC
GMINA MYSZYNIEC,
POWIAT OSTROLECKI.

DZIALKI DZ. NR EWID.

714, 583, 581/3

NAZWA INWESTORA  GMINAMYSZYNIEC

ADRES INWESTORA PLAC WOLNOSCI 60
07-430 MYSZYNIEC

IMIE, NAZWISKO ANGELIKA MAZURKIEWICZ
PROJEKTANTA

Aleksandrow Lodzki, kwiecien 2024r.
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INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

a) wymiana stolarki i §lusarki:
b) przebudowe zrodet ciepta:

e budowa powietrznych pomp ciepta dla potrzeb c.w.u. oraz c.o.,

e rozbudowg wewnetrzng instalacje elektryczng dla potrzeb zasilania projektowanych
urzadzen,

e Wymiana stolarki i §lusarki:

¢) termomodernizacja

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie dziatki w rejonie inwestycji znajduja si¢ zabudowania techniczne obstugujace
budynki.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki brak elementéw ktore to moga stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Dzwiganie ciezaréw — podczas przenoszenia ciezkich przedmiotow, zagrozenie Srednie wystepujace
przez caly czas trwania budowy.

Potknigcie, poslizgnigcie, upadek — podczas przemieszczania si¢ na terenie budowy lub drogach
komunikacyjnych, zagrozenie $rednie, wystepujace przez caty czas trwania budowy.

Upadek na nizszy poziom, upadek z wysoko$ci — podczas przemieszczania si¢ po rusztowaniach i
ruchomych podestach roboczych itp., zagrozenie duze wyst¢pujace podczas wykonywania pracy na
wysokosci.

Porazenie pragdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych, zagrozenie
duze.

Skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. zagrozenie
$rednie wystepujace przez caly czas trwania budowy.

Urazy oczu, twarzy, dtoni — podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych, zbrojarskich i
rozbiérkowych — zagrozenie Srednie.

Poparzenia termiczne — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzadzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku, narazenie na
dziatanie promieni stonecznych, podczas wykonywania prac spawalniczych - zagrozenie $rednie.

Zagrozenia zwigzane z pracg oraz ruchem maszyn i urzadzen np. pochwycenie, zmiazdzenie,
odcigcie elementow lub catych konczyn dolnych lub gornych, fragmentoéw ciata- zagrozenie $rednie.
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- Zagrozenia wynikajace ze zlej, nieprawidtowej obstugi maszyn, narzedzi i urzadzen lub z ich
niesprawno$ci — zagrozenie duze, wystepujace podczas uzytkowania maszyn, narz¢dzi i urzadzen na
terenie placu budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Pracownicy przystepujacy do pracy muszg posiadacé:
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe — potwierdzone dokumentami oraz umiejgtnosci
bezpiecznego i1 sprawnego wykonywania pracy, a takze poshugiwania si¢ wymaganym sprzetem
ochronnym,

- aktualne szkolenia w zakresie BHP — zaswiadczenia potwierdzajace ich ukonczenie znajdujg si¢ w
aktach osobowych pracownikow w siedzibie firmy,

- aktualne badania lekarskie potwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku,
- odbyty instruktaz stanowiskowy przeprowadzony na stanowisku pracy na terenie placu budowy.

- Odbycie instruktazu stanowiskowego musi zostaé potwierdzone na karcie szkolenia wstepnego
zgodnej z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkoleni w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z p6zn. zm.).
Zapoznanie pracownikow z oceng ryzyka zawodowego wystepujacego na ich stanowisku pracy
zostanie potwierdzone przez pracownikow na piSmie. Podczas instruktazu stanowiskowego
pracownicy zapoznawani sg z instrukcjami obstugi uzywanych na budowie maszyn, narzedzi
1 urzadzen oraz instrukcjami stanowiskowymi, co potwierdzajg na piSmie.

Dodatkowo przed rozpoczeciem robot budowlanych pracownicy muszg zosta¢ zapoznani z:

- projektem budowlanym oraz organizacjg budowy,
- wykazem oraz rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

- obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej z wyszczegdlnieniem na poszczegdlne
stanowiska, ktore zabezpieczajg przed skutkami wystepujacych zagrozen,

— zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, ktory beda prowadzic
wyznaczone do tego osoby,

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen,
- odpowiedzialnos$cig pracownika za naruszenia przepisow BHP,

- instrukcja postgpowania w sytuacji wystapienia wypadku, udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i ppoz.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracodawca dostarcza pracownikom odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualne;.
Pracownik nie moze zosta¢ dopuszczony do pracy bez odziezy i $rodkéw ochronnych
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Dobor §rodkéw ochrony indywidualne;j
oparty zostal o analiz¢ zagrozen na poszczeg6lnych stanowiskach pracy oraz uwzglednia czynnosci
wykonywane przez poszczegélnych pracownikdéw. Pracownicy musza zosta¢ poinformowani o
zakresie postugiwania si¢ $rodkami ochrony indywidualnej oraz sposobach ich uzytkowania i
oceniania ich stanu sprawno$ci technicznej lub jego braku.
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FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY MYSZYNIEC”
Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawg instalacji iurzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie, aktualne
uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy zabezpieczy¢ nalezy
przed dostgpem o0sob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0m od odbiornikéw energii.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
nalezy przeprowadzi¢, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i oporno$ci
izolacji tych urzadzen dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych
1 mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc,

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié: positki
wydawane ze wzgledow profilaktycznych napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny byc¢
dostosowane do warunkow wykonywania pracy. Napoje beda zapewnione pracownikom
zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturach otoczenia ponizej 100C lub
powyzej 250C.

Zabrania si¢ urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie
budowy roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych.

W takim przypadku, szatki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;j.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow
lub wyrobow jest zabronione.

Podczas wykonywania robot rozbidrkowych konieczne jest stosowanie Srodkdéw ochrony
indywidualne;.

W razie niemozno$ci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach ochronnych.
ochrony indywidualnej, w jakie nalezy zaopatrzy¢ pracownikoéw:

Srodki

szelki bezpieczenstwa — do prac wykonywanych na wysokosci, przy ktorych niemozliwe jest
zastosowanie barier ochronnych, zwtaszcza podczas wykonywania montazu i demontazu rusztowan.

kaski/hetmy ochronne - do statlego korzystania na terenie placu budowy,
rekawice ochronne — do statego korzystania podczas wykonywania prac budowlanych,

obuwie antyposlizgowe z podnoskami stalowymi, chronigcymi przed urazami palcéw — do statego
korzystania na terenie budowy,

gogle lub przytbice ochronne — do stosowania podczas wykonywania przycinania lub mechanicznej
obrobki elementéw kamiennych,

okulary ochronne/ przylbice spawalnicze — podczas spawania,

ochronniki stuchu — do stosowania podczas wykonywania prac o natezeniu przekraczajacym 85 dB,
np. podczas przycinania lub mechanicznej obrobki elementéw kamiennych, pracy zaggszczarka,
ochrony zbiorowej:

trwale ogrodzenie terenu budowy,
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- zabezpieczenie przewodow elektrycznych zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi, oraz wykonywanie ich polaczen z urzadzeniami mechanicznymi w
sposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Na podstawie w/w informacji kierownik budowy przed rozpoczeciem prac, sporzadzi
lub zleci przygotowanie (osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy zobowiazany jest do zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy
umieszczajac w widocznym miejscu tablice ostrzegawcze i tablice budowy zgodnie z
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ dostep dla pracownikow do apteczki pierwszej
pomocy i sprzetu gasniczego oraz umiesci¢ w widocznym miejscu numery alarmowe tj.

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Policje tel. 997

Pogotowie Gazowe tel. 992

Pogotowie Elektryczne tel. 991
Opracowat:

Angelika Mazurkiewicz
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