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Zawarto$¢ opracowania:
. Ogélna Specyfikacja Techniczna

. Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Roboty rozbiérkowe

. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Roboty wykonczeniowe



1. Wymagania ogdlne
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt wykonawczy do zamoéwienia: Projekt remontu czesci pomieszczen budynku Kina
Renesans przy ul. Warszawskiej 25, 08-500 Ryki. Inwestorem jest Gmina Ryki 08-500 Ryki,
ul. Karola Woijtyty 29.

1.2. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru
rob6t, wspodlne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamoéwienia.
Szczegotowe opisy prac dotyczacych projektu instalacji elektrycznej oraz sanitarnej znajdujg
sie w osobnych opracowaniach branzowych.

1.3. Zakres stosowania OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
wykonczeniowych (objetych przedmiotem zamoéwienia) i jest zatgcznikiem do umowy o
wykonawstwo, obejmujgcy w szczegdélnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajgcy
zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozyciji przedmiaru.

1.4. Zakres Robét objetych w OST

Zakres robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.

Roboty budowlane w szczegdélnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262320-0 Wyréwnywanie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych i obudéw z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45442100-8 Roboty malarskie

39100000-3 Meble

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
- Zabezpieczenie i oznaczenie terenu remontu;
- Zabezpieczenie drzwi do sali kinowej oraz toalet (2 szt.);
- Zabezpieczenie i wyniesienie wyposazenia w wyznaczone przez Uzytkownika
miejsce (wyposazenie i elementy do ponownego uzytku);
- Demontaz i utylizacja mebli, wyposazenia; wertikali;
- Zabezpieczenie nowej stolarki okiennej i parapetéw;



- Demontaz i zabezpieczenie szklanych kloszy z opraw os$wietleniowych (do
ponownego montazu)

1.6. Informacje o terenie budowy

Inwestycja znajduje sie wewnagtrz budynku uzyteczno$ci publicznej; kategoria obiektu
budowlanego: IX. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej wody i
kanalizacyjna.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Zgodnos$é Robét z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczert w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry zleci dokonanie odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z ST. Dane okreslone w
ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatani szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, woéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w szczeg6lnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.5. Organizacja placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:



- utrzymania porzadku na placu budowy;
- sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych w miejscach wyznaczonych przez
Uzytkownika lub Inwestora.

1.8. Okreslenia podstawowe
Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inwestor - nalezy przez to rozumie¢ zlecajgcego przedsiewziecie tj. Gmina Ryki 08-500 Ryki,
ul. Karola Woijtyty 29.

Uzytkownik — osoba fizyczna lub prawna bedgca opiekunek lub pracownikiem budynku
objetego opracowaniem - Kina Renesans.

Projektant - osoba fizyczna lub prawna bedgca autorem opracowan projektowych i
uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej oraz do podejmowania
decyzji w trakcie wykonywania prac remontowych.

Zarzadzajgcy realizacjag umowy, Inzynier budowy Ilub Inspektor nadzoru - osoba
reprezentujgca interesy Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obmiar robét - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci
robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen
technicznych i przewodéw kominowych.

Odbidér koncowy - czynnoSci polegajagce na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy zrealizowanego zakresu prac przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tgcznie z
uporzgdkowaniem terenu inwestyc;ji.



2. Materialy

2.1 Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty,
elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z wykluczeniem odbioru robét i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa, ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach lub materiat nie
zostat okreslony Wykonawca powiadomi Projektanta co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu i uzgodni materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pb6zniej zmieniany bez zgody Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji kosztorysowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane



przepisami. Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robot.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem,
dokumentacjg projektowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie
Robét zgodnie z Umowa.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.



W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy;,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera harmonograméw Rob6ét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robat,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych w trakcie wykonywania Robot,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.



6.2.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie 6.2.1, nastepujgce
dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- projekty i rysunki.

6.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Inwestora.

7. Odbidr robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi konncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robét z:

- dokumentacjg kosztorysows,

- ustaleniami z Inwestorem,

- wiedzg i sztukg budowlang,

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot,

- wszystkimi innymi obowigzujagcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego
zakresu robot.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo§¢ Robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Roboét dokonuje Inzynier.



7.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisémie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego
Robét dokona osoba wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Osoba odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST.W toku odbioru ostatecznego Robdét wyznaczona osoba
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych w Robotach wykonczeniowych, osoba dokonujgca odbioru przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia, ze
jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu osoba kontrolujgca dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Specyfikacja Techniczna (podstawowa z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki Budowy,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug osoby dokonujgcej odbioru Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, osoba ta w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot
uzupetniajgcych wyznaczy osoba dokonujgca odbioru.

7.5. Odbiér koncowy
Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci
jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

- koszty organizacji i przygotowania terenu inwestycji,

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na teren inwestyciji,

- warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Przepisy zwigzane

- Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB Warszawa 2004,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

1.1. Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdélnosci:
Prace rozbiorkowe PARTER - strefa wejSciowa
1. Usuniecie $cian kasy wraz ze stolarkg drzwiows;
2. Demontaz $lusarki okiennej i drzwiowej oddzielajgcej przedsionek od holu (2 szt.)
3. Demontaz balustrady ze schodéw;
4. Demontaz oktadzin $éciennych drewnopodobnych;
Prace rozbiérkowe Parter - strefa tazienek
1. Demontaz metalowych drzwi do wentylatorni;
Demontaz drzwi wraz z oscieznicami (5 szt.);
Skucie ptytek ceramicznych ze $cian i podtdg;
Demontaz sufitu podwieszanego kasetonowego wraz ze stelazem oraz elementami
montowanymi w suficie;
Demontaz ceramiki sanitarnej (3 kpl.);
Demontaz wyposazenia toalet (podajniki na papier, mydto itp.);
Rozbiérka $cian w toalecie oraz poszerzenie otworu drzwiowego;
Skucie stopni oraz fragmentu spocznika (cofniecie biegu stopni);
9. Wywadéz i utylizacja elementéw z rozbidrki.
Prace rozbiérkowe Parter - biuro za schodami
1. Demontaz wyktadziny dywanowej;
2. Demontaz drzwi (2 szt.);
3. Wyburzenie $cianki dziatowej;
4. Wywoz i utylizacja elementéw z rozbiorki.
Prace rozbiorkowe Parter - strefa przy klatce schodowej B
1. Demontaz wyposazenia toalet (podajniki na papier, mydto itp.);
Demontaz ceramiki sanitarnej (4 kpl.);
Demontaz balustrady na klatce schodowej B;
Demontaz okfadziny $ciennej drewnianej z klatki schodowej i komunikacji;
Wyburzenie $cian w toalecie oraz poszerzenie otworéw drzwiowych;
Czesciowe skucie $ciany w przedsionku (pom. 18) - skucie zawilgoconego fragmentu
Sciany;
7. Skucie stopni w przedsionku (pom. 18);
8. Usuniecie drzwi do garderoby i pom. technicznego;
9. Usuniecie parkietu w garderobie wraz z listwami przypodtogowymi;
10. Usuniecie balustrady w garderobie;
11. Usuniecie umywalek w garderobie (2 kpl.);
12. Skucie ptytek z podtogi i $cian w garderobie;
13. Dostosowanie wymiaréw otwordw drzwiowych;
14. Wywoz i utylizacja elementéw z rozbiorki.
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Prace rozbiérkowe PIETRO
1. Wyburzenie scian w pom. biurowym (pom. 103);
Demontaz drzwi (10 szt.);
Demontaz drzwi przesuwnych w szatni;
Demontaz parkietu z szatni, pracowni, pom. biurowego i pom. socjalnego;
Demontaz ptytek ceramicznych w przedsionku (pom. 102);
Demontaz wyktadziny dywanowej w pom. biurowym (pom. 103);
Demontaz parkietu w magazynie (pom. 107);
Demontaz wyposazenia wc wraz z ceramikg sanitarng (pom. 106);
9. Demontaz listew przypodtogowych i oktadzin $ciennych drewnianych z sali prob;
10. Demontaz luster z sali proéb;
11. Demontaz drgzka w sali préb;
12. Wywoéz i utylizacja elementéw z rozbidrki.

Nk wN

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Nalezy przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$sé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

2.1. Materiaty pochodzgce z rozbiorki

Materiaty i elementy powstate w trakcie prac rozbiérkowych sg wtasnos$cig Inwestora, ktéry
ma petne prawo do dysponowania tymi materiatami. Materiaty zbedne muszg zostaé
wywiezione z terenu budowy na odpowiednie wysypiska na koszt Wykonawcy.

2.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

2.3. Transport materiatow i sprzetu

Do ftransportu materiatdbw i sprzetu stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy ukfadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwodcig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli diugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ i wiasciwosé przewozonych materiatdw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

3. Wykonywanie robét
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé teren zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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3.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST Ilub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w
sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy. Powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane
przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca
musi wykonac na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

3.2.1 Demontaz urzadzen do ponownego montazu

Urzgdzenia i wyposazenie wyznaczone przez Inwestora lub Inzyniera budowy powinny byé
zdemontowane w sposéb zapewniajacy ich ponowny montaz. Elementy nalezy
zdemontowag, oczy$cic i ztozy¢é na wyznaczone przez Inwestora miejsce.

4. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robdét rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

5. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- Wyznaczenie zakresu prac,
- Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- Przeprowadzenie demontazu,
- Rozdrobnienie odpadéw,
- Oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- Przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do kontenerow,
- Selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw zatadunek odpadow,
zabezpieczenie tadunku, przew6z odpadéw do miejsca utylizacji, utylizacje odpadéw.

6. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)
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Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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C. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45421146-9  Sufity i obudowy elementéw konstrukcyjnych z ptyt g-k na ruszcie metalowym
45262320-0 Wyréwnywanie

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45442100-8 Roboty malarskie

39100000-3 Meble

1.

Zakres robot objetych ST

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosSci:
Ogodlne prace wykonczeniowe

1.
2.

3.

P

5
6
7.
8
9
1

0.

Renowacja parapetow z lastryko

Wyréwnanie i oczyszczenie posadzek betonowych w tym wykonanie napraw
posadzek z ubytkami;

Wyréwnanie pozioméw posadzek po zdemontowanych oktadzinach podtogowych;
Wykonanie wylewki samopoziomujgcej (pom. 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 21,108,109,110,103,106,107);

. Wykonanie betonowych schodéw z pochylnig wraz ze zbrojeniem (pom. 15)
. Wyréwnanie i oczyszczenie Scian;

Obrébka gliféw drzwiowych;

. Wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach;

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow
Wykonanie mikrocementu na $cianach.

Prace wykonczeniowe PARTER - strefa wejSciowa

1.

oo s wN

o N

10.
il
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Renowacja istniejgcej posadzki kamiennej

Renowacja istniejgcych schodéw z lastryko

Wykonanie $cian dziatowych z g-k (kasa wraz z zapleczem)

Montaz skrzydet drzwiowych 90 cm z o$cieznicg ukryta (2 kpl.)

Montaz skrzydet drzwiowych 90 cm z podcieciem wentylacyjnym i zamkiem (4kpl.)
Montaz skrzydet drzwiowych z oscieznicg ukrytg do pomieszczen technicznych i
magazynowych (3 kpl.)

Montaz drzwi metalowych do wentylatorni (1 kpl.)

Wykonanie stopni betonowych ze zbrojeniem ( schody do toalety 06)

Utozenie ptytek ceramicznych na podtodze w pomieszczeniach 05, 07, 08, 13, 14, 15,
20 wraz z cokotami z ptytki ceramicznej - cokoty zlicowane ze Sciang h=20 cm
Montaz listew przypodtogowych metalowych h=20 cm przy posadzce kamiennej
Utozenie plytek ceramicznych na $cianach w fazience

Montaz tapety winylowej w strefie holu

Montaz okfadziny $ciennej fornirowanej

Montaz ptytek sciennych ceglanych

Montaz wyktadziny na schodach z lastryko - wykfadzina szerokos$ci 90 cm;
Wykonanie sufitu podwieszanego wyspowego w holu wejéciowym (4 szt.)

Wykonanie i montaz sufitu podwieszanego kasetonowego w korytarzu (05), wc (06) i
p. technicznym (08)
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Prace wykonczeniowe PARTER - strefa przy klatce schodowej B

1.

2.
3.
4

Renowacja posadzki z lastryko (pom. 16, 19)

Utozenie wyktadziny w garderobie

Montaz listew przypodtogowych metalowych w garderobie h=20 cm
Montaz balustrady stalowej w garderobie

Prace wykonczeniowe - PIETRO

1.

2.

w

5.
6.

Montaz wykfadziny podtogowej w pracowni (109), pomieszczeniu socjalnym (108) ,
na korytarzu (102) i pomieszczeniu biurowym (103);

Montaz listew przypodtogowych aluminiowych w pomieszczeniach: 102,
103,108,109,110,112;

Montaz skrzydet drzwiowych 90 cm z os$cieznicg ukrytg (3 kpl.)

Montaz skrzydet drzwiowych 90 cm z podcieciem wentylacyjnym z oScieznicg ukrytg
(2 kpl.)

Montaz drzwi szklanych do sali préb;

Montaz luster w sali préb (112);

Prace wykonczeniowe - pomieszczenia higieniczno-sanitarne

1.

NoOohkob

8.

9.

10.
1.
12.
13.
14.

Utozenie plytek podtogowych w pomieszczeniach: 06, 10, 11, 17, 18, 106, 107,
Utozenie ptytek sciennych w pomieszczeniach: 06, 10, 11, 17, 18, 106, 107;
Montaz umywalek 8 kpl. wraz z metalowymi syfonami

Montaz umywalki w garderobie

Montaz umywalki w kottowni;

Montaz misek ustepowych ze stelazem podtynkowym i przyciskiem (5kpl).
Montaz misek ustepowych dla os. z niepetnosprawnoscia wraz ze stelazem
podtynkowym i przyciskiem (2 kpl.);

Montaz pisuaru ze stelazem podtynkowym (1 kpl.);

Montaz baterii umywalkowej podtynkowej (6 szt.)

Montaz baterii umywalkowej nablatowej (2 szt.)

Montaz podajnikéw na papier (8 szt.)

Montaz $ciennych dozownikéw mydta (8 szt)

Dostawa koszy na $mieci stalowych (12 szt.)

Dostarczenie i montaz luster (7 szt.)

Meble i zabudowa meblowa

Dostawa i montaz fotela do kasy i pom. biurowego (2 szt.)

Dostawa i montaz taw w strefie holu, strefie wejSciowej przy klatce B oraz w szatni na
pietrze (6 szt.)

Dostawa i montaz hokeréw (2 szt.)

Dostawa i montaz wysokiego stolika

Dostawa i montaz krzeset konferencyjnych obrotowych do garderoby (2 szt.)

Dostawa i montaz sof (3 szt.)

Dostawa i montaz stolika kawowego do garderoby (1 szt.)

Dostawa i montaz stolikéw pomocniczych do holu (3 szt.)

Dostawa i montaz krzeset konferencyjnych (19 szt.)

. Dostawa i montaz stotéw konferencyjnych (4 szt.)

. Dostawa i montaz krzeset do pom. socjalnego (4 szt.)

. Dostawa i montaz biurka 140 cm (1 szt.)

. Dostawa i montaz komody na plakaty, format AO (1 szt.)

. Dostawa i montaz regatéw magazynowych do pom. 08 (4 szt.)
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15. Dostawa i montaz regatu w pracowni (pom. 109)

16. Dostawa i montaz regatéw w pom. biurowym (pom. 103) 3 szt.

17. Wykonanie i montaz zabudowy meblowej - lada i biurko w kasie

18. Wykonanie i montaz regatu w kasie

19. Wykonanie i montaz zabudowy meblowej na zapleczu kasy wraz ze
zlewozmywakiem i umywalkg

20. Wykonanie i montaz zabudowy meblowej pod schodami

21. Wykonanie i montaz szafki podumywalkowej w fazience 06

22. Wykonanie i montaz szafy w garderobie

23. Wykonanie i montaz toaletki w garderobie

24, Wykonanie i montaz szafy w szatni

25. Wykonanie i montaz aneksu kuchennego i szafy w pomieszczeniu socjalnym wraz ze
zlewozmywakiem i umywalkg

26. Wykonanie i montaz zabudowy meblowej w WC (pom. 107)

27. Wykonanie i montaz zabudowy meblowej w sali préb (pom. 112)

28. Dostawa i montaz rolet okiennych (20 kpl.)

29. Dostawa i montaz ram na plakaty kinowe 50 cm x 70 cm (12 szt.)

30. Dostawa i montaz oznaczen pomieszczen (w tym toalet oraz sali kinowej) 1 kpl.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Nalezy przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Materiatly

Wszystkie materiaty wykornczeniowe powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora na etapie
realizacji projektu. Kolorystyka mebli i wyposazenia powinna by¢ dobrana na podstawie
prébek materiatéw przedstawionych przez Wykonawce, przed ztozeniem zamoéwienia.

2.1. Wylewka betonowa
Beton powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-06250 lub réwnowaznej. Klasa betonu:

C25/30.

2.2, Stal do zbrojenia
Zbrojenie posadzki powinno by¢é wykonane ze stali gtadkiej, spetniajgcej wymogi
PN-88/H-84023 lub réwnowazne;j.

2.3. Wylewka samopoziomujgca

Wyroby muszg by¢ zgodne z PN-EN 13813:2003, posiadajgce ocene higieniczng
Panstwowego Inspektora Higieny. Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi
i modyfikatorami. Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3. Wytrzymatosé na Sciskanie (wg PN-EN
13813): C30. Wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7. Skurcz: (wg PN-EN 13813)
0,3 mm/m lub parametry rbwnowazne wg norm zamiennych.

2.4. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
Scian i sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywaé sie na podiozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe, podtoza
gipsowe. Nalezy zwr6ci¢é uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie
nalezy stosowaé na elementy ze stali a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.
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2.5. Stelaz pod ptyty sufitowe akustyczne

Nalezy stosowaé systemowy system konstrukcji sufitu, zalecany przez producenta plyt
akustycznych. Stelaz musi by¢ dobrany i dopasowany do rozmiaru ptyt sufitowych oraz do
odlegtosci pomiedzy sufitem podwieszanym, a czescig konstrukcyjng. Do montazu stelaza
nalezy stosowaé elementy systemowe. Krawedz ptyt wpuszczana - widoczna, w kolorze
biatym. Ptyty z mozliwoscig demontazu.

2.6. Plyty sufitowe akustyczne
Ptyty w formacie 60 cm x 60 cm i grubosci min. 1,5 cm wykonane z wetny mineralnej,
pokrytej gtadkim welonem z widkna szklanego; ptyty bez perforacji; przeznaczone do
pomieszczen wielkopowierzchniowych.
Cechy charakterystyczne ptyty:

- ciezar: 2,4 - 2,6 kg/m?

- pochtanianie dzwieku wedtug EN ISO 354 min. aw = 0.95 zgodnie z EN ISO 11654 -

Klasa A;
- reakcja na ogien: A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1;
- odporno$é na wilgoé: min. 95% RH.

2.7. Wyspowe sufity podwieszane w strefie wejSciowe;j.
Sufity w formie wysp w formacie: 280 cm x 180 cm wykonane z fornirowanej ptyty MDF ze
szczelinowg perforacjg; wokét pityty fornirowanej opaska szerokosci 3 cm, zaoblona na
naroznikach - zaoblenie o promieniu 20 cm. Opaska z ptyty MDF, malowanej na kolor czarny.
Ogodlne cechy plyty fornirowane;j:

- ptyta MDF trudnopalna ze szczelinowg perforacjg i otworowaniem, wykoriczona

fornirem, w kolorze ustalonym przez Inwestora;

- reakcja na ogien wedtug EN 13501-1:2007 okre$lona jako B-s2, dO,

- szerokos$¢ lamelki: max. 17 mm,

- szerokos$é szczeliny: max. 4 mm, gteboko$¢ szczeliny: min. 4 mm;

- panele na podktadzie fizelinowym;

- ptyty wykonczone lakierem bezbarwnym, matowym, trudnopalnym.

2.8. Srodki gruntujace

Srodek gruntujgcy do gruntowania podfozy mineralnych (betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych), mocnych powtok malarskich, ptyt wiérowych i OSB. Zaleca si¢
stosowanie $rodka gruntujacego polecanego przez producenta farby.

2.9. Plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne nasigkliwosci ptytek nie wiekszej niz 0,5% oraz minimum IV klasie
$cieralnosci. Kazda dostarczona partia powinna posiadac certyfikat lub aprobate technicznag.
Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998 lub réwnowaznym. Klasa antypos$lizgowosci:
min. R10 (DIN EN 16165)

Ptytki w pieciu formatach:

- ok. 30 cm x 30 cm, grubo$é: min. 8 mm - w odcieniu szaroéci. Plytki na posadzce i
cokotach - do wysokosci 10 cm, krawedz rektyfikowana; (do pomieszczen
technicznych)

- ok. 60 cm x 60 cm, grubo$é: min 8 mm - imitujgce lastryko, jasnoszare, krawedz
rektyfikowana (w strefach komunikacji);
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ok. 20 cm x 20 cm, grubo$é: min.8 mm - ptytki w geometryczny sktadajgcy sie z
koloréw: biatego, brgzowego i czarnego, krawedz rektyfikowana; (w toaletach - pom.
06, 11, 12, 106, 107);

ok. 30 cm x 30 cm, grubos¢ min. 8 mm - ptytki w geometryczny wzér sktadajgcy sie z
koloréw: granatowego, czarnego, biatego, czerwonego, krawedz rektyfikowana; (w
toaletach - po. 17, 18);

ok. 6,5 cm x 30 cm, grubo$¢é: min. 8 mm - czarne lub antracytowe w potysku, krawedz
nierektyfikowana (w toaleletach na Scianach oraz w formie cokotéw).

2.10. Klej do plytek

Klej do ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002
lub réwnowaznej oraz odpowiednich aprobat. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadacé
aprobatom technicznym lub normom. Kolor spoin powinien by¢ zblizony do koloru ptytek i
zaakceptowany przez Inwestora. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.

2.11. Fuga cementowa

Drobnokruszywowa fuga cementowa elastyczna. Kolor zblizony do koloru plytki,
zaakceptowany przez Inwestora na podstawie prébek.

Cechy charakterystyczne:

szerokos$¢ spoiny 1-3 mm (nalezy zastosowaé minimalng szeroko$¢)
czas gotowosé do pracy: ok. 2h

ruch pieszy: po ok. 24h

petne obcigzenie po ok. 24h

temperatura stosowania: od +5°C do + 25 °C

2.12. Wyktadzina podiogowa w ptytkach
Wyktadzina podtogowa w ptytkach w formacie 50 cm x 50 cm oraz grubos$ci min. 6,5 mm.

wysokos¢é wiékien min. 3,5 mm;

klasa obiektowa wg EN-ISO 10874: klasa 33; produkt dostosowany do kazdego
rodzaju instalacji obiektowych;

sktad runa: 100% poliamid 6

Kolor wyktadziny zaakceptowany przez Inwestora na podstawie wielkoformatowych
prébek (min. 40 cm x 40 cm), prébki przygotowane ze wskazanych przez Inwestora
koloréw.

2.13. Wyktadzina podiogowa w rolce - do montazu na schodach
Wyktadzina podfogowa w rolce, grubosci max. 4,3 mm
Cechy charakterystyczne:

skfad runa: 100% poliamid 6.6
odpornosé na $cieranie wg EN 1307 zat. F >1000 cykli
odpornos$é na poslizg - dynamiczny wspétczynnik tarcia wg EN 13893 py = 0.30

lub parametry rbwnowazne.

2.14. Klej do wyktadziny podiogowej
Klej powinien by¢ zalecany przez producenta wyktadziny; klej przeznaczony do
wnetrz o duzym natezeniu ruchu.

2.15. Plytka dekoracyjna cegta
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Ptytki wykonane z trwatego betonu barwionego w masie. Wymiary: max. 4 cm x max. 60 cm.
Grubos¢ 1,5-1,7 cm. Kolor jasny, piaskowy - do zaakceptowania przez Inwestora na
podstawie prébki. Ptytki uktadane w pionie z fugg szerokosci max. 6 mm. Fuga w kolorze
zblizonym do ptytek.

2.16. Mikrocement

Mikrocement w kolorze kremowym/ jasnobezowym - zaakceptowany przez Inwestora na
podstawie prébki. Grubosé warstwy: 1,5-2 mm. Przyczepnos¢ do podtoza: >1,5 N/mm?, test
UNE-UN 13892-8. Gestos¢: min. 1,75 kg/dm?

2.17 Kratka metalowa
Siatka pleciona wykonana ze stali nierdzewne;j.
Cechy charakterystyczne siatki:

- przeswit: 66,9 %

- waga: 1,7-5,6 kg/ m?

- maksymalna szeroko$é: 3000 mm

- grubos¢: min. 3,5 mm

- oczko: 9x 9 mm.

2.18. Stupki ze stali nierdzewnej - podkonstrukcja obudowy grzejnika

Stupki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Stal chromowo - niklowa, odporna na
dziatanie wysokich temperatur i korozji. Przekroje stupkéw nalezy dostosowac do funkcji -
zapewnienie stabilnosci parapetu oraz do mozliwos¢ zakotwienia uchwytéw montazowych do
kratek stalowych.

2.19. Balustrada

Balustrade nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej spetniajacej warunki normy PN-EN
10088-1:2014-12 lub réwnowaznej. Balustrade nalezy wykona¢ z rurek o s$rednicy 1 cm,
malowanych proszkowo na kolor czarny matowy. Pochwyt drewniany z dekoracyjnym
zakoniczeniem. Srednica pochwytu: 3 cm. Rodzaj drewna dopasowany do kolorystyki ptyt
fornirowanych. Pochwyt zabezpieczony lakierem matowym.

2.20. Lawa tapicerowana
tawa na metalowej konstrukcji, malowanej proszkowo na kolor: czarny. Wymiary fawy:
dtugosé min. 160 cm, szeroko$é max. 65 cm, wysokosé: max: 45 cm.

2.21 Hoker
Hoker z tapicerowanym siedziskiem na metalowej konstrukcji malowanej proszkowo na kolor
czarny. Stelaz wykonany z gietych rurek. Wymiary hokera:

- wysokos¢ catkowita: 905 - 915 mm

- wysokosé do siedziska: 775 - 785 mm

- gtebokos$¢ siedziska: 400 - 420 mm.

2.22. Krzesto konferencyjne
Siedzisko fotela wykonane z pianki odlewanej, gestosci min. 58 kg/m?, oparcie wykonane z
pianki odlewanej gestosci min. 60 kg/m?® - siedzisko i oparcie tapicerowane. Krzesto wsparte
na czterech metalowych nogach, malowanych proszkowo na kolor wybrany przez Inwestora.
Nogi wykonane z rury @18 mm, zakonczone stopkami z tworzywa. Wymiary siedziska
540-550 mm x 510 - 520 mm.
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2.23. Krzesto do pom. socjalnego

Siedzisko wykonane z polipropylenu; Podstawe stanowi stelaz malowany proszkowo, nogi z
rurki @12 mm, giete, stopki tworzywowe, mozliwo$¢ sztaplowania krzeset. Kolorystyka
siedziska oraz podstawy - do potwierdzenia z Inwestorem.

2.24. Krzesto konferencyjne obrotowe do garderoby

Siedzisko tapicerowane + poduszka - pianka odlewana, gestos¢ 79 kg/m?, tapicerowana;
Podstawa cztero- ramienna metalowa, malowana proszkowo, siedzisko obrotowe - 360°,
nogi z rury max @22 mm, stopki tworzywowe. Wymiary: 520 - 530 mm x 530 - 540 mm;
wysokos$¢ 750 - 760 mm. Kolorystyka tkaniny i stelaza - do potwierdzenia z Inwestorem.

2.25, Sofa

Oparcie sofy - stelaz z ptyty wiérowej 18 mm; pianka cieta, gesto$¢ min. 25 kg/m?
tapicerowane; podtokietnik - stelaz z ptyty wiérowej 18 mm; pianka cieta, gesto§é min. 35
kg/m?; tapicerowane; siedzisko - stelaz z ramy stalowej ze sprezynami; pianka cieta, gestos¢
min. 35 kg/m?; tapicerowane; podstawa - 4 nogi, stal malowana proszkowo; nogi z rury max.
@ 30 mm, grubosé Scianki min. 2 mm. Wymiary: 1620 - 1630 mm x 700 - 720 mm; wysoko$¢:
750 - 760 mm. Kolorystyka nég i tkaniny do potwierdzenia z Inwestorem.

2.26. Tkanina do mebli tapicerowanych
Tkanina trudnozapalna o parametrach:
- sktad: 100% Poliester,
- waga ok. 402 g/m?,
- odpornos$¢ na $cieranie: 100 000 cykli Martindale (EN ISO 12947-2),
- Odpornosé na swiatto 5 (EN ISO 105-B02:2014),
- odpornos$¢ na tarcie mokre 4-5, suche 4-5 (EN ISO 105-X12).

2.27. Stolik kawowy do garderoby

Wymiary: 1200 - 1300 mm x 500 - 600 mm, wysoko$é: 370 - 400 mm. Nogi z rurek
metalowych malowanych proszkowo na kolor czarny RAL 9005, blat z ptyty laminowanej lub
klejonki debowej - do potwierdzenia z Inwestorem.

2.28. Stolik wysoki

Stolik wysoki z okragtym blatem o $rednicy max. 80 cm. Wysoko$¢: min. 110 cm. Baza stotu
zeliwna, w kolorze czarnym; kolumna stotu w kolorze czarnym RAL 9005. Stopki z wktadkg
filcowa. Blat w okleinie naturalnej debowej lub w kolorze zaakceptowanym przez Inwestora.

2.29. Stolik pomocniczy do holu

Stolik metalowy; blat wykonany z blachy grubosci min. 3 mm, malowanej proszkowo;
kolumna metalowa malowana proszkowo, $srednica max. 40 mm; podstawa stolik talerzowa,
z blachy gr. min. 5 mm, malowana proszkowo. Kolorystyka do potwierdzenia na etapie
realizaciji.

2.30. Fotel biurowy obrotowy

Siedzisko wykonane z pianki odlewanej o gestosci min. 66 kg/m3, grubo$é min. 55 mm;
tapicerowane. Oparcie z siatki. Mechanizm oparcia synchroniczny z automatyczng regulacja
sity nacisku oparcia na plecy, zaprojektowany do obcigzen od 45 do 120 kg; mozliwosé
odchylenia oparcia tylnego od 0° do 18°. Podstawa piecio-ramienna, tworzywowa, @=680
mm, h=124 mm; Sitownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 100 mm, kolor: chrom
lub czarny;
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Zagtowek wykonany z siatki. Podtokietniki z tworzywa, kolor: czarny, regulacja szerokosci i
wysokosci; Kotka opcjonalnie - przystosowane do powierzchni twardych lub miekkich.

2.31. Biurko

Biurko wykonane zgodnie z normami: PN-EN 527-2:2017-02 lub réwnowaznymi; Blat
wykonany z ptyty melaminowanej gr. 28 mm, obrzeza ABSSzeroko$¢ blatu: 700 mm lub 800
mm; Diugos¢ blatu z zakresu: 1200 mm — 2000 mm; Wysoko$¢ blatu min. 740 mm;
Opcjonalne wyposazenie w panele akustyczne i akcesoria do zarzadzania kablami. Stelaz
metalowy, malowany proszkowo; profil ok. 60 x 60 mm na stopie.

2.32. Regat do biura

Wieniec gérny - ptyta melaminowana min. 28 mm, obrzeza wykonane z ABS 2 mm; $ciana
tylna — do montazu: ptyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS 2 mm; zmontowane: ptyta
melaminowana 12 mm, obrzeza ABS 2 mm; $ciana tylna cofnieta 8 mm. Korpus - ptyta
melaminowana 18 mm, obrzeza ABS 2 mm; pétki - ptyta melaminowana 18 mm,
zabezpieczenie przed przypadkowym wysunieciem, obrzeze ABS 2 mm, max. obcigzenie 30
kg. Wieniec dolny - plyta melaminowana 18 mm, obrzeza ABS 2 mm; Stopki 27 mm -
regulacja poziomu od wewnatrz w zakresie 5 mm; cokét metalowy - kolor: MO09 aluminium
pétmat. Wymiary regatu: 790 - 800 mm x 400 - 432 mm; wysoko$¢: 1945 - 2000 mm.
Kolorystyka melaminy do potwierdzenia przez Inwestora na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce prébek.

2.33. Komoda na plakaty

Komoda z niskimi szufladami mieszczacymi format AO - do potwierdzenia z Inwestorem na
etapie realizacji. Wymiary komody: 850 - 866 x 1300 - 1315 mm x 940 - 950 mm. Konstrukcja
wykonana ze zgrzewanej blachy stalowej; szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nosnosci
max 40 kg, wysuw do 90%, zabezpieczone przed wypadaniem. Komoda w kolorystyce ustalonej
przez Inwestora.

2.34. Regal do pracowni

Wieniec gérny - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza ABS 2 mm; korpus - plyta
melaminowana 18 mm, obrzeza ABS 2 mm; Sciana tylna — szafy do montazu: plyta
melaminowana 18 mm, obrzeza ABS 2 mm; szafy zmontowane: ptyta melaminowana 12
mm, obrzeza ABS 2 mm; &ciana tylna cofnieta 8 mm. Front przesuwny - ptyta melaminowana
18 mm, obrzeza ABS 2 mm; zamek patentowy; fronty z samodomykiem. Uchwyt metalowy.
Pétka - ptyta melaminowana 18 mm, max. obcigzenie 30 kg; Wieniec dolny - piyta
melaminowana 18 mm, obrzeza ABS 2 mm; Stopki 27 mm - regulacja poziomu od wewngtrz
w zakresie 5 mm; Cokét metalowy - kolor: M009 aluminium pétmat; Wymiary 1100 - 1200
mm, 400 x 432 mm, wysoko$¢: 740 - 800 mm. Kolorystyka melaminy do potwierdzenia przez
Inwestora na podstawie dostarczonych przez Wykonawce prébek.

2.35. Stoly konferencyjne ze sktadanym blatem (do pracowni oraz pom. socjalnego)
Stoty na metalowym stelazu malowanym proszkowo na kolor czarny RAL 9005; blaty
wykonane z klejonki debowej; wymiary blatu: 740 - 80 mm x 1350 - 1400 mm, wysokos$¢: 740
- 750 mm. Stét wyposazony w 4 kétka, w tym dwa z hamulcem.

2.36. Drzwi plytowe

Konstrukcja drzwi ptytowych oparta jest o rame, ktéra wykonana jest z klejonego warstwowo
drewna. Konstrukcje wspéttworzg sztywne ptyty drewnopochodne, kompozytowe Ilub
metalowe, ktére sg zewnetrznymi oktadzinami drzwi. W drzwiach o konstrukcji pltytowej
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wypetnienie wykona¢ z ptyty widrowej petnej lub otworowanej. Kolorystyka drzwi do
potwierdzenia z Inwestorem.

2.37. Okucia budowlane

- stolarka drzwiowa powinna by¢ wyposazona w okucia zamykajgce i taczgce oraz w

zamki w kolorze zaakceptowanym przez Inwestora;

- okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku

takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do

stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére nie zostata
ustanowiona norma; okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powiokami antykorozyjnymi; drzwi ktérych skrzydta otwierajg sie na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.

2.38. Oscieznice ukryte

Oscieznica kryta do skrzydet otwieranych do wewnatrz lub na zewnatrz, aluminiowa,
malowana na kolor bialy lub czarny. Zawiasy kryte regulowane w trzech ptaszczyznach.
Wymiary otworéw drzwiowych wedtug wytycznych producenta drzwi.

2.39. Materialy pomocnicze do montazu drzwi: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

2.40. Zabudowa meblowa

Meble wykonane z ptyty meblowej gr. min. 18 mm laminowanej oraz z ptyty MDF gr. min. 19
mm lakierowanej oraz fornirowanej. Rodzaje ptyt wedtug rysunkéw technicznych. Kolorystyka
korpuséw oraz frontéw do potwierdzenia z Inwestorem na etapie realizacji.

2.43. Blaty z granitu

Granit grubosci 20-30 mm w kolorystyce: jasna szarosé¢, biel, z prostymi krawedziami
fazowanymi; bez zaoblenia. Blat z granitu na ladzie kasy, w garderobie, na szafce
umywalkowej w fazience 06 oraz w aneksach kuchennych w pomieszczeniu socjalnym i
zapleczu kasy. Zlewy i umywalki montowane w blatach granitowych - podwieszane.
Kolorystyka blatéw do zatwierdzenia przez Inwestora.

2.44. Umywalki

Wymiary umywalek wedtug rysunkéw technicznych widokéw $cian. Umywalki montowane do
$cian z syfonem metalowym oraz korkiem klik-klak. Baterie $cienne podtynkowe oraz stojgce
na umywalkach - wg projektu. Dtugo$é wylewki baterii dostosowana do rodzaju i wymiaréw
umywalki. Umywalki wraz z akcesoriami zaakceptowane przez Inwestora na etapie realizacji.

2.45. Miski ustepowe ze stelazem podtynkowym

Miski o dtugosci do 48 cm, stelaz podtynkowy z przyciskiem sptukujgcym w kolorze baterii
umywalkowych. Miski w toaletach dla 0s6b z niepetnosprawnosciami wiszgce, ze stelazem
podtynkowym; dostosowane do wytycznych.

2.46. Pisuar
Pisuar ze stelazem podtynkowym oraz przyciskiem sptukujgcym w kolorze baterii
umywalkowych.

3. Sprzet

Montaz kazdego z elementéw nalezy wykonywaé sprzetem do tego przeznaczonym,
zalecanym przez producenta.
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4. Transport

Transport powinien odbywaé¢ sie wg wytycznych podanych w OST. Suchg zaprawe w
workach nalezy transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

5. Wykonywanie roboét

5.1. Wykonanie posadzki z ptyt ceramicznych

Przed uktadaniem piytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac
mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloScig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od
utozenia pojedynczych plytek wyznaczajgcych poziom posadzki i paséw prostopadtych
ustalajgcych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza. Spoiny po
wyschnieciu zaprawy klejowej powinny zosta¢ oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg
do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny nalezy usungé nadmiar masy i oczyscic¢
posadzke. Lgczenie posadzek - wypetnienie silikonem minimalnej szeroko$ci (2-3 mm), kolor
zblizony do projektowanych ptytek, jasnoszarych lub zastosowanie listew progowych - w
przypadku nieréwnego styku posadzek.

5.2. Wykonanie sufitu z plyt akustycznych

Pomieszczenie moze byé wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone
i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i
instalacyjne powinny by¢é ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas
montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby
umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Zaleca sige, aby wykonawca uktadajgcy ptyty otrzymat
jednoczes$nie zalecenie zainstalowania o$wietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie
przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesié. Wykonanie sufitéw i
osSwietlenia musi spetniaé wymogi ochrony pozarowe;j.

Stelaz pod piyty akustyczne powinien znajdowaé sie na wysokosci min. 306 cm - na
wysokosci sufitu sprzed remontu. Stelaz systemowy; krawedz wpuszczana, biata - widoczna,
szerokosci 15 mm. Plyty akustyczne z mozliwoscig demontazu. Sufit nalezy montowa¢ wraz
z pozostatymi elementami instalacji elektrycznej, sanitarnej i pozarowej. Obrzeze sufitu
nalezy wykonczy¢ krawedziami oraz naroznikami systemowymi - wediug wytycznych
producenta.

5.3. Wykonanie mikrocementu na scianach

Przed przystgpieniem do ukfadania mikrocementu powierzchnia $ciany powinna by¢
wygtadzona, odkurzona z pytu i zabrudzen. Ubytki w Scianach nalezy uzupetni¢. Wilgotnos¢
podioza nie moze przekraczaé¢ 3%. Na tak przygotowang powierzchnie aplikowaé watkiem
warstwe gruntujgcg i odczekaé ok. 2-4 godziny do wyschniecia.

Po otwarciu opakowania nalezy produkt przemiesza¢ wiertarkg wolnoobrotowg. Odcienie
mog3 sie nieco rézni¢ w réznych partiach produkcyjnych, mikrocement z r6znych opakowan
nalezy zla¢ do jednego wiekszego i wymieszaé w celu ujednolicenia odcieni. Nalezy unikaé
przeciggéw. Inne prace na budowie, ktére powodujg powstawanie kurzu i innych
zanieczyszczen, ktére moga sie przemieszczaé powinny byé przerwane. Przestrzegac
zalecanej temperatury aplikacji.

Nalezy przygotowac taka ilo§¢ masy, by wystarczyta na aplikacje na catej powierzchni. Mase
nalezy rozprowadzi¢ na catej powierzchni przy uzyciu pac i innych metalowych narzedzi na
grubos¢ nie wiekszg niz 1 mm. Aplikacja powinna by¢ wykonywana przy pomocy szybkich,
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energicznych ruchéw w réznych kierunkach w zaleznosci od oczekiwanego efektu. Kolejne
partie materiatu naktada¢ metodg mokre na mokre, przesuwajgc sie od okien w kierunku
wyjscia. Nie stosowaé przerw roboczych podczas nakfadania materialu. Po okoto 4
godzinach, gdy materiat catkowicie zwigze i bedzie suchy, nalezy przeszlifowa¢ posadzke
szlifierkg jednotarczowg (tzw. polerke) z papierem $ciernym o gradacji 60-120 (w zaleznosci
od pozgdanego efektu). Miejsca trudnodostepne (naroza, wzdluz S$cian itp.) nalezy
przeszlifowa¢ recznymi szlifierkami mimosrodowymi. Catosé nalezy odkurzy¢. Nastepnie
przystagpi¢ do aplikacji kolejnej warstwy podobnie jak pierwszej. Podczas prac zaleca sie
uzywania foliowych ochraniaczy na buty w celu unikniecia zabrudzenia posadzki. Po
wyschnieciu ostatniej warstwy nalezy jg przeszlifowac¢ szlifierka jednotarczowa (tzw. polerke)
z papierem $ciernym o gradacji 80 i wzwyz (w zaleznosci od pozadanego efektu). Po
wykonaniu ostatniej warstwy nalezy zostawi¢ posadzke na 4-6 godzin do catkowitego
wyschniecia.

Po tym czasie nalezy zaimpregnowaé Sciane preparatem dedykowanym przez producenta
mikrocementu.

5.4. Renowacja parapetow, posadzek i schodoéw z lastryko

W sktad renowacji powierzchni lastrykowych wchodzi wypetnienie uszczerbkéw, otwordéw i
wiekszych ubytkéw masami lastrykowymi. Proces technologiczny z uwzglednieniem
polerowania tarczami diamentowymi powierzchni schodéw. Wykonanie miejscowego
oszlifowania powierzchni i schodéw przy zastosowaniu tarcz diamentowych o niskiej gradaciji
tarczowymi maszynami szlifierskimi w celu zlikwidowania gtebokich rys, przetar¢, mikro
peknie¢ ich powierzchni. Doktadne zmycie powierzchni po oszlifowaniu oraz
odiuszczenie-przygotowanie miejsc do wykonania napraw ptyt lastrykowych. Wykonanie
miejscowych napraw powstatych ubytkéw i mikropeknie¢ w lastryku masami szpachlowymi o
strukturze lastryko na bazie zywic poliestrowych. Wykonanie polerowania powierzchni
posadzek i stopni lastrykowych przy uzyciu tarcz diamentowych polerskich o stopniowo
zwiekszajgcej sie gradacji polerskiej tarczowymi maszynami szlifierskimi w celu stopniowego
zamykania otwartych poréw w kamieniu a w efekcie wydobycia naturalnej barwy lastryko i
przywrécenia wilasciwego poleru powierzchni. Wykonanie opolerowania koncowego
(krystalizacji) przy zastosowaniu mieszanki piaskéw polerskich z domieszkg miatu
lastrykowego i preparatdw wspomagajgcych domkniecie poréw a przez co utwardzenie
powierzchniowe struktury lastryko oraz osiggniecie wizualne ,btyszczenia” schodoéw.
Wykonanie impregnacji hydrofobowej (wodo-olejoodpornej) preparatami pozwalajgcymi
zachowaé naturalny wyglad powierzchni kamienia w celu zapewnienia ochrony powierzchni
przed wnikaniem w strukture kamienia niepozgdanych zanieczyszczen powodujgcych
zaplamienie i przebarwienia. Wszystkie prace naprawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg podang przez producenta podana na opakowaniu lub zgodnie z technologig robot
w zamieszonej do opakowaniu broszurze oraz przy uzyciu narzedzi zalecanych.

5.9. Renowacja posadzki kamiennej

Istniejgcg posadzke nalezy poddaé ocenie stanu technicznego, nastepnie naprawic
pekniecia oraz uzupetni¢ ubytki posadzki masg zywiczng dobrang kolorem oraz twardoscig
do istniejgcego materiatlu. Nalezy uzupetni¢ ubytki fug. Po wykonaniu czynnosci
naprawczych posadzke nalezy szlifowaé stosujgc tarcze diamentowe, o réznej gradaciji,
zaczynajgc od najwiekszego uziarnienia, stopniowo przechodzac do delikatniejszych. W
przypadku niewielkiego stopnia uszkodzenia posadzki szlifowanie mozna wykonywaé za
pomoca padéw diamentowych. Po zeszlifowaniu powierzchni nalezy wykona¢ polerowanie
przy uzyciu proszku polerskiego. Po oczyszczeniu i osuszeniu posadzki nalezy zabezpieczy¢
jg odpowiednim impregnatem. Preparat impregnujgcy nalezy nanosi¢ miekka, bawetniang
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$ciereczkg rownomiernie na posadzke, cokoty oraz fugi naktadajgc go w jednym kierunku.
Czas schniecia oraz liczbe warstw nalezy dostosowaé do zalecen producenta preparatu.

5.5. Renowacja istniejgcego parkietu w sali préb

Przed przystgpieniem do cyklinowania parkietu nalezy dokonaé¢ napraw istniejgcego parkietu.
Sposob ich wykonania nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Zaktada sie wykonanie dwukrotnego
cyklinowania ze szpachlowaniem spoin miedzy klepkami; cyklinowanie ze zmiang
ziarnistosci materiatu Sciernego. Miejsca trudno dostepne oraz narozniki, wneki nalezy
cyklinowac recznie. Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robét cykliniarskich nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy wyposazenia przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem. Po robotach cykliniarskich nalezy wszystkie pomieszczenia doprowadzi¢ do
stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. posadzek,
zabrudzonych powierzchni) W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
wszystkich czynno$ci majgcych na celu wykonanie: cyklinowanie parkietu po uprzednim
uzupetnieniu ewentualnych ubytkéw i przyklejeniu ruchomych klepek, trzykrotne lakierowanie
parkietow - lakierami 2 sktadnikowymi wodorozciericzalnymi o podwyzszonej odpornosci na
$cieranie (miejsca uzytecznosci publicznej).

Przed lakierowaniem istniejgcego parkietu nalezy wykonaé cokoty z parkietu - wg projektu.
Cokoty z parkietu - w kolorystyce dopasowanej do istniejgcej podtogi. Dtugo$¢ klepki ok. 35
cm - klepki uktadane w pionie, klejone do przygotowanej sciany. Grubos¢ klepki ok. 1,6 cm.
Cokot zwieniczony drewniang listwg ozdobng dopasowang do grubosci parkietu.

Utozony parkiet na cokotach oraz posadzce nalezy dwukrotnie cyklinowaé i wykonczyé
lakierem matowym. Wykona¢ nalezy trzykrotne lakierowanie - lakierami 2 sktadnikowymi
wodorozciericzalnymi o podwyzszonej odpornosci na Scieranie.

5.6. Obudowa grzejnikéw w sali préb

Obudowa wykonana z czesSci statej, dolnej - jako kontynuacja cokotu utozonego do
podkonstrukcji z ptyty OSB; oraz czesSci goérnej z mozliwoscia demontazu. Gérna czesé
obudowy wykonana z kratki metalowej montowanej do podkonstrukcji z metalowych stupkoéw.
Obudowa z mozliwo$cig demontazu w celu regulacji grzejnikéw oraz sprzgtania strefy przy
grzejnikach. Metalowa obudowa powinna by¢ catkowicie gtadka, bez ostrych krawedzi.

5.7. Posadzka z wyktadziny

Wyktadzing podtogowg nalezy uktadaé uzywajgc $rodka mocujgcego o wysokiej
przyczepnosci. Zaleca sie zastosowanie kleju wskazanego przez producenta wyktadziny. W
przypadku uzywania innego produktu, nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu
uzyskania informacji, instrukcji pielegnacji i warunkéw gwarancji. Srodek mocujgcy musi byé
réwnomiernie rozprowadzony na catej powierzchni podtogi, ze szczegélnym uwzglednieniem
krawedzi obwodowych - dzieki temu wszystkie obwodowo przyciete ptytki zostang w petni
zwigzane. Niepetne wigzanie wszystkich pelnych i przycietych plytek moze prowadzi¢ do
przesuniecia i podniesienia poszczegéinych ptytek. W przypadku gdy ptytki obwodowe nie s3
ograniczone przez np. Sciany, listwy krawedziowe itp., zaleca sie przyklejenie takich piytek
przy uzyciu trwatego kleju. Srodek mocujgcy nalezy nanosié zgodnie z instrukcjg producenta
i istotnym jest, aby produkt pozostawiono do wyschniecia (do stanu lepkiego) przed
utozeniem plytek. Aby natozy¢ $rodek mocujgcy nalezy uzyé watka z krotkim wiosiem, aby
zapewni¢ petny kontakt spodu ptytki z klejem. W przypadku stosowania alternatywnych
produktéw nalezy skonsultowaé sie z producentem w celu uzyskania informacji na temat
uzytkowania, wskazéwek i gwarancji. Styk posadzek nalezy wykona¢ bezprogowo oraz
bezlistwowo - w lini skrzydta drzwiowego.

27



5.8. Malowanie $cian

Stare powtoki malarskie nalezy usung¢ i zmy¢ wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujgcego
(zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Sciany i sufity oczyscié za
pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania muszg byé uzupetnione
odpowiednig zaprawg. Podtoze powinno by¢ ponownie umyte, a nastepnie dwukrotnie
pomalowane farbg. W przypadku nowych $cian, tynkdw przed przystgpieniem do wszystkich
prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Nowe tynki muszg byé
wysezonowane, rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyréb powinien byé
doktadnie wymieszany. Malowanie moze odbywa¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi. Drugg warstwe nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj wodg. Przed przystgpieniem do
malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni
wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewacé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukornczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Swieze tynki powinny by¢ malowane po 3-4 tygodniach od ich natozenia.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Kontrola jakosci zaprawy cementowo — wapiennej: w przypadku, gdy zaprawa jest
wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowaé konsystencje, marke — zgodnie z
PN-B-14501 lub réwnowazng. Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie
wg PN-B-04500 lub réwnowaznej.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania i tapetowania
powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie i tapetowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne.
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7. Odbior robot

Odbidr roboét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych materiatow z wystawionymi atestami producenta. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

8.2. Sktadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

- dostawe materiatow;

- przygotowanie podtozy;

- wykonanie renowacji parkietu;

- wykonanie renowacji posadzek kamiennych;
- wykonanie renowacji posadzek, schodéw i parapetéw z lastryko;
- wykonanie stelaza sufitu podwieszanego;

- wykonanie poszycia sufitu z ptyt g-k;

- wykonanie okfadzin podtogowych i sciennych;
- wykonanie powtok malarskich;

- dostawe i montaz wyposazenia.

9. Przepisy zwigzane

PN-2-1SO-4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy roéznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80) lub rownowazna.
PN-2-B-214503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne lub rownowazna. PN-2-B-214504
Zaprawy budowlane cementowe lub rownowazna.

PN-2-B-206711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub réwnowazna.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub rownowazna.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy Iub
réwnowazna.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy
ogolne lub réwnowazna.

PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogierh wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania lub réwnowazna.
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