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PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI  

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy  

realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem,  

innymi dokumentami opisującymi inwestycje i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie  

rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w  

dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie  

ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny  

być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie 

jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe  

wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić na podstawie odrębnej umowy z  

Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w  

przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta.  

Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek  

Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i  

urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z  

dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia 

rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 

dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych.  

KLAUZULA    
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane  

przez Inwestora lub Biuro Projektów. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy  

wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie 

od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonanie prac  

budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard 

minimalny dla materiałów i instalacji, niezbȩdny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca 

może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do 

akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie  

elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w 

specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 

elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia  

problemu. Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a  

zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót / budowy / nie zwalniają  

Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości 

interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako  

jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z 

korzyścią dla Inwestora.  



I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) SĄ WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH 

PRZEBUDOWA I REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 

ZLOKALIZOWANEJ PRZY ULICY SĄDOWEJ W LUBLIŃCU 

1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty :  

- wykonanie robót rozbiórkowych  

- wykonanie robót ziemnych ;  

- wykonanie robót betonowych ;  

- wykonanie robot zbrojarskich ;  

- wykonanie robót murarskich ;  

- wykonanie nadproży ;  

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej ;  

- wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych ;  

- wykonanie robót tynkarskich ;  

- wykonanie robót posadzkowych  

- wykonanie robót wykończeniowych ;  

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem ;  

- wykonanie obróbek blacharskich ;  

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej podstawowej ;  

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ;  

- wykonanie instalacji nagłośnienia ;  

- wykonanie instalacji PV ;  

- wykonanie instalacji p.poż. ;  

- wykonanie instalacji odgromowej ;  

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ;  

- wykonanie instalacji wod. - kan. i sanitarnej ;  

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ;  

- wykonanie instalacji klimatyzacji ;  

- pozostałe roboty.  

 
1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

 

1.4 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć :  

• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń ;  

• wykonanie wygrodzenia placu budowy ;  

• znaki ostrzegawcze ;  

• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy ;  

• oświetlenie terenu budowy ;  

• zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich.  

 
1.5 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 



Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże  

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt.  

 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową :  

- dostarczoną przez Zamawiającego,  

- sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza).  

 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy  

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i  

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału  

tolerancji.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i  

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrȩbnej zapłacie i przyjmuje siȩ, że jest włączony w cenȩ umowną.  

 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca bȩdzie:  

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie siȩ do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz bȩdzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a  

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastȩpstwie jego sposobu działania.  

Stosując siȩ do tych wymagań, Wykonawca bȩdzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizacjȩ baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usuniȩcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki lub podzleciwykonanie tych 

robót specjalistycznemu przedsiȩbiorstwu, które dysponuje składowiskiem na odpady.  



1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca bȩdzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca bȩdzie utrzymywać sprawny sprzȩt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne bȩdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostȩpem osób trzecich. 

Wykonawca bȩdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronȩ instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz bȩdzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy  

dokonywaniu napraw. Wykonawca bȩdzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

 
1.5.8. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować siȩ bȩdzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i  

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbȩdne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły bȩdzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie bȩdą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrȩbie terenu budowy i 

wykonawca bȩdzie odpowiadał za naprawȩ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru.  

 
1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca bȩdzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,  

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i bȩdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzȩt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  

powyżej nie podlegają odrȩbnej zapłacie i są uwzglȩdnione w cenie umownej.  

 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca bȩdzie odpowiedzialny za ochronȩ robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczȩcia 

do daty odbioru ostatecznego.  

 
1.5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i bȩdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).  

Wykonawca bȩdzie przestrzegać praw patentowych i bȩdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły bȩdzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  



1.5.12. ZAPLECZE NA POTRZEBY WYKONAWCY 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont i przebudowę hali sportowej w m. Lubliniec. Wobec powyższego 

Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrȩbnej zapłacie i są uwzglȩdnione w cenie umownej.  

 
1.5.13. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

Opłaty związane z zajȩciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  

 
1.5.14. OGRODZENIE 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego z zachowanie dojść i  

wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopachi 

zabezpieczone przed wywróceniem siȩ od parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrȩbnej zapłacie i są uwzglȩdnione w cenie umownej.  

 

1.5.15. ZABEZPIECZENIE CHODNIKA I JEZDNI 

W czasie prowadzenia robót dekarskich należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicȩ dojazdową przed uszkodzeniami. W przypadku 

powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie.  

Koszty związane z naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.  

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca dokona renowacji tej czȩści 

zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. Koszty związane z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót.  

 
1.5.16 CZAS I UWARUNKOWANIA REALIZACJI 

Przy realizacji niniejszego przedsiȩwziȩcia przyjȩto, że realizacja nastȩpować bȩdzie z zachowaniem jak najwiȩkszych 

równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze wzglȩdu na technologiȩ realizacji prac przyjȩto metodȩ pracy potokowej z 

możliwością pracy równoległej  

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego pracochłonności oraz 

posiadanych środków technicznych.  

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać siȩ bȩdzie z różnych zawodów i kwalifikacji, 

wykonujących wielokrotnie powtarzający siȩ złożony proces jednego typu lub jednorodny.  

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu roboczego. W takim układzie  

każda z brygad składać siȩ winna z kilku zespołów wykwalifikowanych.  

 
1.7 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlȩ stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie bȩdący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także czȩści budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrȩbne pod wzglȩdem technicznym czȩści przedmiotów składających siȩ na całość użytkową. 

Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki.  

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  



przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak:  

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneu- matyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowȩ, rozbudowȩ, 

nadbudowȩ obiektu budowlanego.  

Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowȩ, a takie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego  

Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym  

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną  

przez urządzenia zaplecza budowy.  

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzjȩ administracyjną zezwalającą na rozpoczȩcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowȩ wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów czȩściowych i końcowych, w miarȩ potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkȩ obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacjȩ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamkniȩty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, bȩdący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnȩtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, bȩdący w dyspozycji zakładu górniczego.  

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenȩ techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego.  

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu  

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  

użytkową.  

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrȩbnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotȩ należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogȩ specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usuniȩcia po ich zakończeniu.  

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzȩdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania  

robót.  

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcȩ robót, upoważniona do kierowania robotami i do wystȩpowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowȩ.  

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkȩ z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcȩ obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  



Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium  

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbȩdne do przeprowadzania niezbȩdnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby  

niezbȩdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  

Inspektora nadzoru.  

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone - z przeciȩtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobȩ prawną lub fizyczną bȩdącą autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć czȩść obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i  

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały  

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postȩpu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach  

Technicznych (ST).  

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać : 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

- Certyfikat lub Deklaracjȩ Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

 
2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż  

miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru  

wymagane dokumenty przed rozpoczȩciem eksploatacji złoża.  

Wykonawca przedstawi dokumentacjȩ zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie  

metodȩ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem  

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjȩte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru bȩdą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach  

umowy bȩdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora  

nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów bȩdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

 
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcȩ wywiezione z terenu budowy,  



bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują siȩ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc siȩ z jego nieprzyjȩciem i niezapłaceniem.  

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bȩdą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostȩpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów bȩdą zlokalizowane w obrȩbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru.  

 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania  

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju  

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzȩtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzȩt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglȩdem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  

Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzȩtu bȩdzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzȩt bȩdący własnością Wykonawcy lub wynajȩty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Bȩdzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzȩtu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzȩtu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjȩ przed użyciem sprzȩtu. Wybrany 

sprzȩt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

 
4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu bȩdzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

 
4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bȩdą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu  

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca bȩdzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz  

poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługȩ geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Nastȩpstwa jakiegokolwiek błȩdu spowodowanego przez Wykonawcȩ w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego bȩdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcȩ na własny koszt.  



Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bȩdą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót bȩdą wykonywane przez Wykonawcȩ nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu  

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

winien zawierać:  

- organizacjȩ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

- organizacjȩ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

- system (sposób i procedurȩ) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych  robót,  

- wyposażenie w sprzȩt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formȩ gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i  

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formȩ przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru,  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w  

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp.,  

- sposób i procedurȩ pomiarów i badań (rodzaj i czȩstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych  

elementów robót.  

 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolȩ jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni  

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzȩt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbȩdne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca bȩdzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czȩstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czȩstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru bȩdzie mieć nieograniczony dostȩp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy  w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru bȩdzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągniȩciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzȩtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągniȩcia te 

bȩdą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągniȩcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usuniȩte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki bȩdą pobierane losowo. Zaleca siȩ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że  

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor nadzoru bȩdzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca  

bȩdzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcȩ usuniȩte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko- wych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  



Pojemniki do pobierania próbek bȩdą dostarczone przez Wykonawcȩ i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcȩ do badań bȩdą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.  

 
6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary bȩdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują  

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  

Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca bȩdzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) bȩdą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i  

badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona bȩdzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcȩ, bȩdzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcȩ.  

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z  

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

2. posiadają deklaracjȩ zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objȩte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

3. znajdują siȩ w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 

bȩdzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań bȩdą odrzucone.  

 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzȩdowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcȩ w  

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

Zapisy w dzienniku budowy bȩdą dokonywane na bieżąco i bȩdą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy.  

Zapisy bȩdą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bȩdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  



• datȩ przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datȩ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczȩcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czȩściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturȩ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu  wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je  

przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bȩdą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siȩ. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjȩcia lub zajȩciem 

stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siȩ. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 
Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postȩpu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza siȩ sukcesywnie w jednostkach przyjȩtych w kosztorysie lub w ST. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,  

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy bȩdą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostȩpnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 
Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów  budowy zalicza siȩ, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastȩpujące dokumenty:  

a) pozwolenie na budowȩ,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) operaty geodezyjne,  

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bȩdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginiȩcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bȩdą zawsze dostȩpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót bȩdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru bȩdą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie  



zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błȩdne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót bȩdzie przeprowadzony z czȩstością wymaganą do celu miesiȩcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  

 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzȩt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bȩdą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzȩt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcȩ. Jeżeli urządzenia te  

lub sprzȩt wymagają badań atestujących, to Wykonawca bȩdzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe bȩdą przez Wykonawcȩ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Bȩdzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają nastȩpującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi czȩściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bȩdzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postȩpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej czȩści robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bȩdzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników  

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi  

ustaleniami.  

 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór czȩściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czȩści robót. Odbioru czȩściowego 

robót dokonuje siȩ dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bȩdzie stwierdzona przez Wykonawcȩ wpisem do 

dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjȩcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  



W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siȩ z realizacją ustaleń przyjȩtych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów czȩściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach  

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisjȩ, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzglȩdnieniem tolerancji i nie ma wiȩkszego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjȩtych w dokumentach umowy.  

 
8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KOŃCOWE) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastȩpujące dokumenty:  

1. dokumentacjȩ powykonawczą, tj. dokumentacjȩ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i 

programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

8. geodezyjną inwentaryzacjȩ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

9. kopiȩ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglȩdem przygotowania dokumentacyjnego nie bȩdą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisjȩ roboty poprawkowe lub uzupełniające bȩdą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

 
8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniȩciem wad, które ujawnią siȩ w okresie 

gwarancyjnym i rȩkojmi.  

Odbiór pogwarancyjny bȩdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglȩdnieniem zasad opisanych w punkcie 

8.4. „Odbiór ostateczny robót".  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcȩ za jednostkȩ 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjȩtą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcȩ i przyjȩta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bȩdzie uwzglȩdniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające siȩ na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót bȩdą obejmować:  

• robociznȩ bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzȩtu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 
9.2. OBJAZDY, PRZEJAZD/ I ORGANIZACJA RUCHU 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  



(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień  

wynikających z postȩpu robót,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

(c) opłaty/dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcjȩ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawȩżników, barier, oznakowań i drenażu,  

(f) tymczasową przebudowȩ urządzeń obcych.  

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniȩcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usuniȩcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.  



II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych i małej architektury realizowanych w obrȩbie placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg samochodowych, 

budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem rurociągów lub instalacji - 

wykonywanych poza placem budowy. 

1.3. Zakres robót objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 

modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 

zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy, 

- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagȩszczenie zasypki, nasypu itp.). 

1.4.2. Głȩbokość wykopu - różnica rzȩdnej terenu i rzȩdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjȩcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głȩbokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głȩbokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głȩboki - wykop, którego głȩbokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, 

położony w obrȩbie obiektu kubaturowego. 

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

1.4.9. Wskaźnik zagȩszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagȩszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

Is=pd/pds 

 
pd - gȩstość objȩtościowa szkieletu zagȩszczonego gruntu (Mg/m3), 

pA - maksymalna gȩstość objȩtościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z normą PN- 

B-04481bądź równoważną, służąca do oceny zagȩszczenia gruntu w 

robotach ziemnych (Mg/m3). 



1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagȩszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 

dg0 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - średnica oczek sita, 

przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 

technicznej: 

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzȩdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcȩ, upoważniona do kierowania robotami i do 

wystȩpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcȩ obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru, 

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbȩdne do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bȩdąca autorem dokumentacji projektowej. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)-OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postȩpu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczȩciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjȩ zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodȩ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjȩte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru bȩdą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy bȩdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bȩdzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrȩbie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów bȩdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bȩdą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostȩpne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 



Miejsca czasowego składowania materiałów bȩdą zlokalizowane w obrȩbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcȩ. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcȩ wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objȩtości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bȩdąc nadmiarem objȩtości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcȩ poza teren budowy z przeznaczeniem innym 

niż budowa nasypów lub wykonanie 

prac objȩtych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objȩtości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcȩ na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 

w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarzniȩcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzȩtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzȩt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod wzglȩdem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzȩt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzȩtu bȩdzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzȩt bȩdący własnością Wykonawcy lub wynajȩty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Bȩdzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzȩtu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzȩtu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacjȩ przed użyciem sprzȩtu. Wybrany sprzȩt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzȩt, maszyny, urządzenia i narzȩdzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

nastȩpującego sprzȩtu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzȩdzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzȩtu zagȩszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu bȩdzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bȩdą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bȩdzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 



pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objȩtości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzȩtu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiȩkszenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiȩkszone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzȩdnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Nastȩpstwa jakiegokolwiek błȩdu spowodowanego przez Wykonawcȩ w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego bȩdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcȩ na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bȩdą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglȩdni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie wystȩpujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestiȩ. 

Polecenia Inspektora nadzoru bȩdą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcȩ, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawȩdzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 

ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być wiȩksze niż +/— 10 cm. Różnice w 

stosunku do projektowanych rzȩdnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić siȩ od szerokości projektowanej o wiȩcej niż +/- 10 cm, a krawȩdzie wykopu 

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić siȩ od projektowanego o wiȩcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalna głȩbokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 

3-metrową. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłoniȩte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości bȩdzie zawierać: a) czȩść ogólną opisującą: 

- organizacjȩ wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizacjȩ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurȩ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzȩt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formȩ gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formȩ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) czȩść szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurȩ pomiarów i badań (rodzaj i czȩstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postȩpowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagȩ należy zwrócić na: 

• właściwe ujȩcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujȩcie i odprowadzenie wysiȩków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna czȩstotliwość badań i 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstȩpach co 20 
2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzȩdnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzȩdnych w odstȩpach co 20 

m oraz w punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić siȩ od szerokości projektowanej o wiȩcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzȩdne wykopu ziemnego nie mogą różnić siȩ od rzȩdnych projektowanych o wiȩcej niż -3 cm lub +1 cm. 



6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić siȩ od pochylenia projektowanego o wiȩcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują wiȩksze odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcȩ na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadȩ za nie mającą zasadniczego wpływu 

na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bȩdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bȩdą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błȩdne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót bȩdzie przeprowadzony z czȩstością wymaganą do celu miesiȩcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcȩ i Inspektora 

nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiȩdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bȩdą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objȩtości bȩdą wyliczone w m jako długość 

pomnożona przez średni przekrój wg objȩtości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie 

jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzglȩdnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach 

przed ich zagȩszczeniem, a górne przy obliczaniu objȩtości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, bȩdą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 

ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzȩt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bȩdą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzȩt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcȩ. Jeżeli urządzenia te lub sprzȩt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca bȩdzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe bȩdą przez Wykonawcȩ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Bȩdzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bȩdą przeprowadzone przed czȩściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku wystȩpowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza siȩ w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza siȩ przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bȩdą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objȩtości bȩdą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastȩpującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi czȩściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bȩdzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postȩpu robót. 

Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej czȩści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bȩdzie przeprowa- 

dzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór czȩściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czȩści robót. Odbioru czȩściowego robót 

dokonuje siȩ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bȩdzie stwierdzona przez Wykonawcȩ 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjȩcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siȩ z realizacją ustaleń przyjȩtych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjȩ, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzglȩdnieniem tolerancji i nie ma 

wiȩkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjȩtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastȩpujące dokumenty: 

1. dokumentacjȩ projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ, 



6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i w. PZJ, 

7. opiniȩ technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzacjȩ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopiȩ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglȩdem przygotowania dokumentacyjnego nie bȩdą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisjȩ roboty poprawkowe lub uzupełniające bȩdą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniȩciem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny bȩdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglȩdnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcȩ za jednostkȩ obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcȩ w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bȩdzie uwzglȩdniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające siȩ na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bȩdą obejmować: 

• robociznȩ bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

• wartość pracy sprzȩtu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postȩpu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie 

czeństwa ruchu, . -. 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcjȩ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawȩżników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowȩ urządzeń obcych. Koszt utrzymania 

organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniȩcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniȩcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 



ROBOTY BETONOWE 

KOD CPV 4526300-4 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 

budownictwa inżynieryjnego. 

1.1 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 

Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych ujȩtych w dokumentacji 

projektowej tj : 

• wykonanie podkładów betonowych, 

• wykonanie poduszek betonowych, 

• wykonanie płyt posadzkowych betonowych, 

• wykonanie pozostałych robót betonowych, (opaska betonowa itp.) 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

• układaniem i zagȩszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielȩgnacją betonu. 

1.2 Określenia podstawowe 

Beton zwykły — beton o gȩstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - 

mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod wzglȩdem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesiȩciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 

próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod wzglȩdem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Wytrzymałość   gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 bądź równoważnej. 

 
2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.2. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701 bądź 

równoważnej. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

• dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 

• dla betonu klasy B20, - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptacjȩ 

Inspektora nadzoru. 

Zakazuje siȩ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać nastȩpującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objȩtości wg norm PN-EN 196-1:1996 bądź równoważnej, PN-EN 196-3;1996 



bądź równoważnej, PN-EN 196-6;1997 bądź równoważnej. 

• sprawdzenie zawartości grudek 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 

nastȩpujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 

objȩtości: 

• wg próby Le Chateliera - nie wiȩcej niż 8 mm, 

• wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 

dających siȩ rozgnieść w palcach i nie rozpadających siȩ w wodzie. Nie dopuszcza siȩ wystȩpowania w cemencie 

wiȩkszej niż 20% ciȩżaru cementu ilości grudek niedających siȩ rozgnieść w palcach i nierozpadających siȩ w 

wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 

wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamkniȩte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
 

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 
wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objȩtości cementu znajdującego siȩ w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objȩtości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnȩtrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniȩtych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 

użyty do betonu po okresie: 

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie terminu trwałości podanego 
przez wytwórniȩ, w przypadku przechowywania w składach zamkniȩtych. Każda partia cementu, dla której wydano 
oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
2.3. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować siȩ stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie siȩ. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 

normy PN-B-06714.40 bądź równorzędnej. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza siȩ grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być wiȩksze niż: 

- 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle miȩdzy prȩtami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna siȩ mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm -14+19%, 

- do 0,50 mm - 33+48%, 

- do 1,00 mm -53-76%. 

 
Piasek powinien spełniać nastȩpujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 bądź równorzędnej nie powinnawywoływać 

zwiȩkszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 



- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26 bądź równoważnej. 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza siȩ grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 bądź równoważnej. 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12 bądź równoważnej. 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza siȩ podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13 bądź równoważnej. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 

normy PN-B-06712 bądź równoważnej oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w 

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712 

bądź równoważnej użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 

dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolȩ 

wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 bądź równoważnej dla korygowania receptury roboczej betonu. 

1.2 Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 bądź równoważnej. 

Jeżeli wodȩ do betonu przewiduje siȩ czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

1.3 Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca siȩ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza siȩ stosowanie 

domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 

Mostów oraz posiadać atest producenta. 

1.4 Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać nastȩpujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 bądź równoważnej. 

- mrozoodporność - ubytek masy nie wiȩkszy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie wiȩkszy niż 20% po 150 

cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250 bądź równoważnej. 
- wodoszczelność - wiȩksza od 0,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 bądź równoważnej tak, aby przy najmniejszej 

ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagȩszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 

ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbȩdną urabialność 

przy zagȩszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być wiȩksza niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala siȩ nastȩpująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje siȩ kilka (3-^5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 

stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie wiȩkszą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje siȩ taką, przy której mieszanka betonowa zagȩszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje siȩ najwiȩkszą masą objȩtościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankȩ 

betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza siȩ na podstawie uzyskanych wytrzymałości 

betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i wiȩkszych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 



skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są nastȩpujące: 

- 420 kg/m3 - dla betonu klas B25, 

- 340 kg/m - dla betonu klas B20. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagȩszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy 

określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 bądź 

równoważnej nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

- wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostąp wody przed zamarzniȩciem przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 

bądź równoważnej symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza siȩ podczas projektowania jej 

składu i nastȩpnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza siȩ dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiȩdzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie 

mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250 bądź równoważnej) trzeba 

dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza siȩ na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzȩtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 

musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno siȩ odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania siȩ stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagȩszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie wiȩkszej od 0,65 odległości 

miȩdzy prȩtami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o czȩstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne cha- 

rakteryzujące siȩ jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 

„gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania uwzglȩdnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze+15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzglȩdniający wszystkie warunki, w jakich bȩdą wykonywane roboty budowlane. 

5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpoczȩcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcȩ szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 



• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielȩgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzȩdnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miȩdzy innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcjȩ (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzȩtu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 bądź równoważnej i PN-B-06251 

bądź równoważnej. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać siȩ wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodȩ i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno siȩ uwzglȩdniać korektȩ związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga siȩ 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości wiȩkszej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest wiȩksza, należy mieszankȩ podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 

przypadkach można siȩ kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usuniȩcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczȩciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagȩszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 

siȩ odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 

wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniȩciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, 

jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza siȩ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 



uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za 

pomocą mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca siȩ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 

osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielȩgnacjȩ wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 

3 razy na dobȩ). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 

i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastȩpne dni co najmniej 3 razy na dobȩ. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 bądź równoważnej. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują nastȩpujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłȩbień miȩdzy ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchniȩ, 

• pȩkniȩcia i rysy są niedopuszczalne, 

• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacjȩ powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260 bądź równoważnej; wypukłości i wgłȩbienia nie powinny być wiȩksze niż 2 mm. 

Ostre krawȩdzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza siȩ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta- 

wie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzglȩdniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagȩszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać nastȩpujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchniȩ betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformacjȩ pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca siȩ wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czȩść deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 

albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagȩ na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 

oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań dokumentacji projektowej. 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



6.2. Podstawaodbioru robót betonowych 

1. Podstawȩ dla odbioru robót betonowych powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane 

w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowȩ (np. w odniesieniu co 

do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 

6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

6.4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

6.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa siȩ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 

robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

6.6. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcjȩ należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

1 próbka na 100 zarobów 

1 próbka na 50 m3 betonu, 

3 próbki na dobȩ, 

6 próbek na partiȩ betonu. 

Próbki pobiera siȩ losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastȩpnie przechowuje siȩ, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250 bądź równoważnej. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciȩtych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań bȩdą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza siȩ 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 

nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza siȩ pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 

od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagȩszczania po 3 

próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250 bądź 

równoważnej. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250 bądź 

równoważnej. Nasiąkliwość zaleca siȩ również badać na próbkach wyciȩtych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 

próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250 bądź równoważnej. 

Zaleca siȩ badać mrozoodporność na próbkach wyciȩtych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 bądź równoważnej liczba próbek reprezentujących 

daną partiȩ betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 



Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza siȩ, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 

oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 

wiȩkszej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250 bądź 

równoważnej. Dopuszcza siȩ badanie wodoszczelności na próbkach wyciȩtych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250 bądź równoważnej, a także gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

6.7.Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

Rozróżnia siȩ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasȩ tolerancji N2 zaleca siȩ w przypadku 

wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, 

łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających siȩ z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-imienne w stosunku do 

układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 

korygujące. 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjȩtą osnową geodezyjną 

stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami 

PN-87/N-02251 bądź równoważnej i PN-74/N-02211 bądź równoważnej. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Płyty 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być wiȩksze niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 

powinno być wiȩksze niż: 

± 20 mm przy H< < 20 m, 

± 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 1 00 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m. 

Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być wiȩksze niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być wiȩksze niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być wiȩksze niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiȩć i połączeń prȩtów nie powinno być wiȩksze niż: 



-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

wiȩksze niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być wiȩksze niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być wiȩksze niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 

wiȩksze niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie powinno być wiȩksze niż: 

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawȩdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być wiȩksze niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2 

6.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

6.9. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

6.10. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa siȩ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 

robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 

siȩ ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca siȩ rowków, skosów o przekroju równym 

lub mniejszym od 6 cm . Deskowanie obmierza siȩ w m2 ich powierzchni. 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych robót należy przyjmować na podstawie KNR. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.2.Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzglȩdnia: 

• zakup i dostarczenie niezbȩdnych czynników produkcji, 

• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

• oczyszczenie deskowania, 

• przygotowanie i transport mieszanki, 

• ułożenie mieszanki betonowej z zagȩszczeniem i pielȩgnacją, 

• wykonanie przerw dylatacyjnych, 

• wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 



potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

• rozbiórkȩ deskowań, rusztowań i pomostów, 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usuniȩcie, bȩdących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 



ROBOTY ZBROJARSKIE 

KOD CPV 45 26310-7 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. 

1.1. Zakres robót obejmuje 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków 

oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Niniejszy zakres robót zbrojarskich ma zastosowanie do robót zbrojarskich ujȩtych w dokumentacji projektowej tj : 

• przygotowaniem prȩtów zbrojenia, 

• montaż zbrojenia w deskowaniu 

• kontrola złącz i połączeń 

• kontrolą jakości robót gotowych prefabrykatów oraz po montażu w deskowaniu, 

• kontrola i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, płyt stropowych oraz konstrukcje związane ze 

wzmocnieniem ścian konstrukcyjnych. 

1.2. Określenia podstawowe 

Zbrojenie niesprȩżajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprȩżeń w sposób czynny. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prȩtami wiotkimi w obiektach budowlanych objȩtych zakresem kontraktu 

stosuje siȩ stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 bądź równoważnej: 

AIII, gatunku 43GS oraz stal klasy A I, gatunku St3SX-b. 

2.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Prȩty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 bądź równoważnej o nastȩpujących parametrach: 

• średnica prȩta w mm 6-32 

• granica plastyczności Re (min) w MPa 410 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 410 

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410 

• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 350 

• wydłużenie (min) w % 20 

• zginanie do kąta 60° brak pȩkniȩć i rys w złączu. 

Prȩty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 bądź równoważnej o następujących parametrach: 

- średnica prȩta w mm 5,5-40 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

- wytrzymałość obliczeniowa 200 

- wydłużenie (min) w % 24 



- zginanie do kąta 180° brak pȩkniȩć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prȩtów powinna być bez pȩkniȩć, pȩcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prȩtów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pȩkniȩcia widoczne gołym 

okiem. 

2.3 Wymagania przy odbiorze 

Prȩty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215 bądź równoważnej. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prȩtów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 bądź równoważnej, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prȩtów lub krȩgu prȩtów (po dwie do każdej 

wiązki) muszą znajdować siȩ nastȩpujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

2.4 Drut montażowy 

Do montażu prȩtów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

3. TRANSPORT 

Prȩty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający unikniȩcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzglȩdniający 

wszystkie warunki, w jakich bȩdą wykonywane roboty zbrojarskie. 

4.2 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042 bądź równoważnej, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Prȩty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Prȩty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą siȩ rdzą i zabłoconą oczyszcza siȩ szczotkami drucianymi rȩcznie lub mechanicznie bądź też 

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prȩtów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Prȩty oblodzone odmraża siȩ strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza siȩ prostowanie prȩtów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Ciȩcie prȩtów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 

celu planu ciȩcia. Ciȩcia przeprowadza siȩ przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza siȩ również ciȩcie 

palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S- 

10042 bądź równoważnej. Minimalna odległość od krzywizny prȩta do miejsca, gdzie można na nim położyć 

spoinȩ, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgiȩcia 

prȩtów o średnicy d < 12 



mm. Prȩty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagiȩć i załamań elementów konstrukcji, w których zagiȩciu ulegają jednocześnie wszystkie prȩty zbrojenia 

rozciąganego, należy stosować średnicȩ zagiȩcia równą co najmniej 20d. 

Wewnȩtrzna średnica odgiȩcia strzemion i prȩtów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 

odbiorze haków i odgiȩć prȩtów należy zwrócić szczególną uwagȩ na ich zewnȩtrzną stronȩ. Niedopuszczalne są 

tam pȩkniȩcia powstałe podczas wyginania. 

4.3 Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prȩtów wzglȩdem siebie i wzglȩdem deskowania nie może ulec zmianie. W 

konstrukcjȩ można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej siȩ rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnȩtrznej w świetle prȩtów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 

wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prȩtów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 

jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

Prȩty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prȩtów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa siȩ do łączenia prȩtów o średnicy do 12 m, przy średnicach 

wiȩkszych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prȩtów narożnych ze strzemionami, a 

pozostałych prȩtów - na przemian. 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1 Podstawaodbioru robót zbrojarskich 

1. Podstawȩ dla odbioru robót zbrojarskich powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane 

w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

5.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowȩ należy przeprowadzić nastȩpujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 bądź równoważnej, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215 bądź równoważnej, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215 bądź równoważnej, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998 bądź równoważnej, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 bądź równoważnej. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego krȩgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 

krȩgu. 

Jakość prȩtów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciȩcia, giȩcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 



Usytuowanie prȩtów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiȩkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siȩ zmniejszenia grubości 

otuliny, 

- rozstaw prȩtów w świetle: 10 mm, 

- odstȩp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

- długość prȩta miȩdzy odgiȩciami: ±10 mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują nastȩpujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym prȩcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym prȩcie, 

- różnica w rozstawie miȩdzy prȩtami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

5.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

potwierdzone przez niego dokumenty. 

5.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa siȩ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczȩcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prȩtów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prȩtów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje siȩ teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 

uzbrojenia, tj. łączną długość prȩtów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masȩ jednostkową 

(kg/m). Nie dolicza siȩ stali użytej na zakłady przy łączeniu prȩtów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. Nie uwzglȩdnia siȩ też zwiȩkszonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcȩ prȩtów 

o średnicach wiȩkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbȩdnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiȩcie, przycinanie prȩtów stalowych, 

- łączenie prȩtów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 

ST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usuniȩcie ich poza teren 

budowy. 



ROBOTY MURARSKIE 

KOD CPV 45 26 25 00-6 

 
1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą być wykonywane z ceramiki 

budowlanej lub drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego lub betonów lekkich oraz ścian murowanych z 

bloków wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie 

budynku . Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne. 

1.1. Zakresstosowania 

Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, wznoszenie ścian i ścianek 

działowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemysłowym, eksploatowanych w warunkach 

nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek wodociągowo-kanalizacyjnych, 

zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, które wymagają stosowania materiałów i technologii 

murowania odbiegających od przyjȩtych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. 

Niniejsza specyfikacja bȩdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych z bloków wapienno piaskowych silikatowych 

przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j 

B.1.01.00 Ścianki z pustaków silikatowych 

B.1.02.00 Nadproża 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstȩpstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Zaprawycementowo-wapienne 

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

aktualnych normach państwowych . 

Zaprawȩ cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta wapiennego wsypuje siȩ 

uprzednio przygotowaną mieszankȩ cementu i piasku., nastȩpnie przerabia siȩ aż do uzyskania jednolitej zaprawy. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawȩ należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześni po jej przygotowaniu; 

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu : 

a) zaprawa wapienna — 8 godzin, 

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny, 

c) zaprawa cementowa — 2 godziny, 

d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny, 

e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny, 

f) zaprawa gipsowa — bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie 

kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza siȩ, jeżeli jego przydatność 

bȩdzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obo- 

wiązującą normą państwową. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodȩ zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda 

odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest 

użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 

glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w 

normie państwowej. 



Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o 

wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom 

obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objȩtościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju 

cementu i wapna. 

Marki i konsystencjȩ zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy. 

 
Orientacyjny stosunek objȩtościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objȩtościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz 

cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich  

powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w 

ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż : 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej 

lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie 

barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających i 

przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków 

powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

przez ITB. 

Skład objȩtościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki 

cementu. 

 
2.3. Cegła budowlana pełna kl.150 

Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny układania 

cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły. Każda cegła powinna 

być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjȩto cegłȩ ceramiczną pełną 

klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwiȩk czysty 

/metaliczny/, a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła siȩ na kawałki. Może natomiast wystąpić pȩkniȩcie cegły lub 

jej wyszczerbienie. 

Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wiȩksza niż: 

dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt. 

dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt. 

dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt. 

Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod wzglȩdem klasy tym samym warunkom co cegła nowa. 



Cegłȩ rozbiórkową należy sprowadzać na budowȩ po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono 

stwierdzone. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pȩkniȩtych całkowicie lub z jednym pȩkniȩciem przechodzącym 

przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 

a) dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych, 

b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie nastȩpujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oglȩdziny, opukiwanie i mierzenie: 

— wymiarów i kształtu cegły, 

— liczby szczerb i pȩkniȩć, 

— odporności na uderzenia, 

— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbȩ doraźną lub jeżeli cegła ma być 

przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 

co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje siȩ wykonanie tynków, powinna być zbadana na 

obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić 

wykwity i naloty. Dopuszcza siȩ wystȩpowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki 

za pomocą ostrego narzȩdzia. 

W zależności od klas, cegłȩ należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN 

–68/B-12001 bądź równoważnej. 

Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie 

wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa siȩ. Do ścian zewnȩtrznych zaleca siȩ stosować cegłȩ o 

nasiąkliwości nie Wiȩkszej niż 16%. 

Wymiary i dopuszczalne odchyłki : 

• długość 250 mm +/- 6 mm 

• szerokość 120 mm +/- 4 mm 

• grubość 65 mm +/- 3 mm 

Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pȩkniȩtych do 10% ilości cegieł badanych 

Nasiąkliwość nie powinna być wiȩksza od 16%. 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła siȩ na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pȩkniȩcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna być wiȩksza niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 

5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.4. Ściany projektowane 

 
Bloki systemu silikatowych 

Elementy murowe systemu z bloczków silikatowych mają szerokość dostosowaną do grubości muru. 

Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe 

produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. 

Dodatkowym elementem systemu są bloki połówkowe w grubościach 12, 18 i 24 cm. 

 
Elementy uzupełniające system bloczków silikatowych 

Do elementów uzupełniających system bloczków silikatowych należą: 

• bloki wyrównawcze. Projektowanie wysokości ścian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy 

muru na zaprawie zwykłej. 

• blok pomocniczy. Murowanie narożników budynków wznoszonych bez konieczności docinania 



bloków. 

• blok wentylacyjny. Konstruowanie pionów wentylacyjnych. 

• kształtki nadprożowe systemowe. Tracony szalunek do konstruowania nadproży nad otworami. 

 

 
1.6 Nadproże L-19 

Nadproża produkowane są w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90 

kg. 

Belki nadprożowe mogą być stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Służą do konstruowania 

nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi. 

Rozróżniamy trzy typy belek nadprożowych L-19: 

N - do ścian nośnych obciążonych stropami, 

S - do ścian nośnych nie obciążonych stropami, 

D - do ścian działowych. 

Ocieplenie nadproża od zewnątrz oraz wewnątrz płytami styropianu min. gr. 20 mm. 

Wypełnienie od wewnątrz dachówką lub przyciȩtą podłużnie cegłą dziurawką. 

 
Układ belek w nadprożu nad otworami w ścianach wewnętrznych. 

Nad otworami w ścianach wewnȩtrznych belki skrajne układa siȩ dolną półką do środka ściany, w celu 

otrzymania równej płaszczyzny ściany i unikniȩcia dodatkowego oblicowania. W ścianach grubszych od 19 

cm pozostałe belki zestawia siȩ parami, środkami do siebie. 

 
MONTAŻ NADPROŻY 

Nadproża montuje siȩ równocześnie ze wznoszeniem murów, w odmienny sposób dla ścian zewnȩtrznych i 

wewnȩtrznych. 

W ŚCIANACH ZEWNETRZNYCH OBCIĄŻONYCH STROPAMI. 

Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany układa siȩ poszczególne belki odpowiednie dla 

otworu okiennego. Belki układa siȩ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Układanie belek 

rozpoczyna siȩ od skrajnej zewnȩtrzne i posuwamy siȩ w kierunku budynku. 

Wewnȩtrzne oblicowanie belek powinno być wykonane dachówką za zaprawie cementowo-wapiennej. 

Nastȩpnie nadproża wypełnia siȩ betonem klasy B20. 

1.8 Zaprawy murarskie 

Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych silikatowych wykonuje siȩ z użyciem zapraw do cienkich 

spoin. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków silikatowych stosuje siȩ zaprawy zwykłe: 

Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych 

lub podstawowych. 

Murowanie ściany piwnicznej. 

1.9. Zaprawy cienkospoinowe 

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa ma średnią 

wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. Pozwala 

ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez 

zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 

1.10. Zaprawy zwykłe 

Do grupy zapraw zwykłych zalicza siȩ zaprawȩ cementowo-wapienną oraz zaprawȩ cementową. Z zapraw 

cementowych zaleca siȩ stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca siȩ stosowanie 

zaprawy klasy M5. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystȩpując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien wykazać siȩ 

możliwością korzystania z elektronarzȩdzi, drobnego sprzȩtu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do 

zapraw, wciągarka elektryczna lub rȩczna, inwentaryzowane kobyłki murarskie, warstwo-pion/. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca siȩ stosować podane niżej 

narzȩdzia i akcesoria: 

• Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 



• Piła stołowa – do ciȩcia bloków sposobem mechanicznym, 

• Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 

cm, 

• Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 

lub 8 cm, 

• Kotwa do murów szczelinowych – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 

• Łącznik do ścian – do łączenia ścian wykonanych w systemie (narożniki ścian, ściany zewnȩtrzne 

ze ścianami działowymi) 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki elektryczne lub 

rȩczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych i dwukołowych wózków – japonek. 

Bloki dostarczane są na budowȩ transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foliȩ. Palety mogą 

być ustawiane nie wiȩcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący 

siȩ na budowie. W transporcie wewnȩtrznym palet pomocny jest wózek rȩczny. Palety należy umieszczać 

najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostȩp do poszczególnych rodzajów 

wyrobów. 

 
5. WYKONANIEROBÓT 

5.1. Układanie warstwy główkowej. 

Technika układania warstwy główkowej wygląda nastȩpująco. Po rozścieleniu zaprawy na murze w 

sposób opisany wyżej, murarz układa na niej cegłȩ nieco ukośnie w stosunku do cegły uprzednio 

ułożonej w odległości około 6 cm od niej. Nastȩpnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do 

ułożonej już cegły zgarniając przy tym czȩść zaprawy, która wypełnia spoinȩ poprzeczną. Mniej 

kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynności cegłȩ jedną rȩką, a drugą pomaga 

dosunąć ją na właściwe miejsce. Doświadczeni murarze potrafią układać sprawnie jednocześnie dwie 

cegły wykonując tȩ samą czynność obydwiema rȩkami. 

Murowanie na wycisk prowadzi siȩ w zasadzie układając cegły od strony lewej ku prawej. Można jednak 

prowadzić murowanie w kierunku odwrotnym. 

Przy kierunku układania z lewej ku prawej murarz chwyta cegłȩ w prawą dłoń, przy kierunku odwrotnym 

— w lewą dłoń. 

 
5.2. Układanie warstwy wozówkowej. 

W warstwie tej zewnȩtrzne rzȩdy cegieł układa siȩ podobnie jak w warstwie główkowej. Folȩ wypełnia 

siȩ plastyczną zaprawą o grubości warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia siȩ w niej cegły nie stosując już 

dodatkowego zalewania spoin rozrzedzoną zaprawą. Konsystencja zaprawy powinna być tak dobrana, 

aby zaprawa pod naciskiem cegły wypełniała należycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem 

bȩdzie wystȩpowanie zaprawy ponad powierzchniȩ cegły. 

5.3. Spoiny w murach ceglanych 

W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową 

spoiny: 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnȩtrznych licach na głȩbokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste 

spoiny). 

5.4. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie 

powinna być wiȩksza niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co 

najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin: 



a) w ścianach najwyższej kondygnacji, 

b) w murach podokiennych, 

c) w murach przeciwpożarowych, 

d) na poddaszu, pod warunkiem żeby naprȩżenie we wszystkich tych przypadkach było mniejsze od 2/3 

naprȩżenia dopuszczalnego według normy PN-87/B-03002. 3. bądź równoważnej. 

W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastȩpowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie cegieł 

połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego 

wiązania. 

5.5. Stosowanie w murach cegieł uzyskanych z budowli rozebranych 

Cegły całkowite i ułamkowe powinny być oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich mogą wykazywać 

ślady zaprawy, cementu lub wapna. Cegły zanieczyszczone sadzą mogą być użyte tylko do murów 

nietynkowanych i takich, gdzie wygląd powierzchni nie odgrywa roli, a wiȩc do murów fundamentowych, 

piwnicznych, poddasza nieużytkowego itp. 

Mury z cegieł odzyskowych, całkowitych i ułamkowych powinny być wykonywane na zaprawie co najmniej 

cementowo-wapiennej marki nie niższej niż 3. 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających siȩ pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej siȩ 

wiȩcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzȩpią zazȩbione boczne. Dopuszcza siȩ stosowanie połączenia 

za pomocą płaskowników wpuszczonych w spoiny obu murów. 

5.6. Szybkość normalnego wznoszenia murów 

Szybkość normalnego wznoszenia murów powinna być taka, aby najkrótszy okres od rozpoczȩcia muru 

nastȩpnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom podanym w tabl. 5 

Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 9-24 nie powinna być 

niższa od +10°C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu. 

5.7. Opieranieiomurowywaniebelek 

Prefabrykowane belki nadprożowe należy opierać na murach z cegły, za pomocą poduszek betonowych. 

Końce belek powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. 

5.8. Osadzaniepodokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów wmurach 

Przy osadzaniu podokienników wewnȩtrznych o małym wysiȩgu należy wykuć w ościeżach niewielkie 

bruzdy, nastȩpnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczania, a 

nastȩpnie osadzić podokiennik. 

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy 

wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

5.9. Murowanie z bloczków wapienno piaskowych 

silikatowych Uwagi ogólne 

Prace murarskie z bloków powinny być wykonywane przez brygady składające siȩ z trzech osób, z których 

pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawȩ, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza 

bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piȩcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 

różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje siȩ transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem 

zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do ciȩcia bloków. W takim 

przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. 

Zaprawa dostarczana jest na budowȩ w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotować 

zaprawȩ do użytku zawartość worka wsypuje siȩ do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na 

opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W 

przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 C należy postȩpować zgodnie z 

zaleceniami podanymi w podrozdziale 4.9 poniżej. 

 
Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje siȩ najwyższy 

narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być wiȩksza niż 30 mm. W 

przypadku wystȩpowania wiȩkszych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje 

siȩ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciȩżarem. 

Murowanie rozpoczyna siȩ od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwȩ 



muruje siȩ z bloków podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany. 

Długość ścian czȩsto nie jest wielokrotnością długości bloków. W asortymencie znajdują siȩ bloki połówkowe, 

dziȩki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza 

zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność dociȩcia bloków na budowie. Na dużych 

budowach do ciȩcia stosuje siȩ piły stołowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje siȩ do bloku ustawionego w 

najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje siȩ przy pomocy poziomnicy i 

ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga siȩ miȩdzy 

nimi sznur murarski i uzupełnia warstwȩ. Podczas wmurowywania bloku przyciȩtego, zaprawȩ nanosi siȩ 

również na dociȩte czoło bloku, które bȩdzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych 

warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia 

pierwszej warstwy. 

Kolejne warstwy muru układa siȩ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. 

Ustawia siȩ bloki narożne, rozciąga pomiȩdzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwȩ blokami. Nie jest 

wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie 

kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 

Zaprawȩ nakłada siȩ na powierzchniȩ bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości 

bloków. Zastosowanie narzȩdzi daje gwarancjȩ wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie 

muru. Jednorazowo nakłada siȩ warstwȩ zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 

wysychaniu. 

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje siȩ bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Wystȩpują 

jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą 

siȩ z sobą: 

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy siȩ z powierzchnią boczną bloku, 

• spoiny bloków przyciȩtych z długości dla wypełnienia ściany. 

W murach, gdzie wykorzystuje siȩ wewnȩtrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać siȩ dokładnie 

w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych 

powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy 

układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą 

mijać siȩ o co najmniej 80 mm. 

Ściany fundamentowe i piwniczne 

Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych mogą 

być wykonywane z bloków pod warunkiem wypełniania spoin pionowych zaprawą oraz stosowania 

zabezpieczeń wodochronnych powierzchni stykających siȩ z gruntem. Zaleca siȩ w tym przypadku 

stosowanie bloków pełnych. 

Sposób murowania ścian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak ścian nadziemia. 

Zabezpieczenia wodochronne ścian fundamentowych i piwnicznych należy wykonywać z materiałów dobrej 

jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. Do zasypania ścian 

piwnicznych przystȩpuje siȩ nie wcześniej niż po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu 

znajduje siȩ powyżej połowy wysokości ścian piwnic – po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego 

lub stropu nad parterem w budynkach wyższych. 

Murowanie w warunkach zimowych 

Ściany z bloków można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5C, po spełnieniu 

dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzjȩ o podjȩciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor 

nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za 

wydaną decyzjȩ o rozpoczȩciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być 

pokryte szronem ani przemarzniȩte. 

Do murowania w tych warunkach stosuje siȩ zimową wersjȩ zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na 

prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniżej zera. Proces 

wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres 

zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed 

przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 

Sprawdzenia tego dokonuje siȩ przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy 

muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 

Kanały elektryczne 



Bloki są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W jednakowym rozstawie 16,6 

cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy Ø4 cm. Na powierzchniach bocznych bloków przebieg 

kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych znaczników. 

Aby ścianȩ wykonaną z bloków można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać zaleceń: 

• ścianȩ z bloków należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały siȩ 

dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 

bocznych 

• powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej 

nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. 

• nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, 

w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich 

spoin z wykorzystaniem dozowników zapraw. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w 

znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest 

listwa o trójkątnym która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich 

zatkaniu spływającą zaprawą. 

 
Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w 

pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy 

muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie 

instalacji elektrycznych wierci siȩ otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje siȩ za 

pomocą wiertnic mechanicznych na głȩbokość zależną od grubości ściany. Głȩbokość wiercenia wynika z 

konieczności dowiercenia siȩ do wewnȩtrznego kanału elektrycznego. Minimalne głȩbokości wiercenia dla ścian 

wykonanych z bloków: 

• gr. 24 cm - 110 mm, 

• gr. 18 cm - 80 mm, 

• gr. 15 cm - 65 mm, 

• gr. 12 cm - 50 mm, 

• gr. 8 cm - 30 mm. 

Przewody elektryczne wprowadzania siȩ do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie z giȩtkich 

rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 

 
5.10. Murowanie z bloczków gazobetonowych 

Ułożenie pierwszej warstwy bloczków (łączonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wpływ na prawidłowość 

wykonania całego budynku. Pierwszą warstwȩ elementów należy murować na zaprawie cementowo- 

wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowały stabilność (warstwa zaprawy nie powinna 

przekraczać 1 cm). 

Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy sprawdzić za pomocą 

poziomicy oraz rozpiȩtych linek murarskich. Nierówności ułożenia poszczególnych elementów należy 

korygować przy pomocy gumowego młotka. 

Wierzchnią płaszczyznȩ warstwy bloczków należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą, a nastȩpnie 

dokładnie oczyścić szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu. 

Bloczki wyposażone w pióro i wpust najlepiej jest murować na specjalną zaprawȩ (do cienkich spoin). 

Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza pracȩ murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania 

ścian. 

Na oczyszczoną powierzchniȩ należy nanieść warstwȩ zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. Równomierne 

ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zȩbatej krawȩdzi (wielkość zȩbów 4 - 5 

mm). Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą. 

Zaprawȩ można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak długość nakładanej zaprawy należy dostosować 

do warunków atmosferycznych. 

Przy murowaniu ścian z bloczków "na pióro i wpust", zaprawȩ klejową rozprowadza siȩ tylko na poziomych 

spoinach, spoiny pionowe pozostają nie klejone. Układany bloczek należy starannie dosunąć do wyżłobionej 

ścianki bloczka poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go gumowym młotkiem. 

 
Ściany działowe 



Przy połączeniach ściany zewnȩtrznej z wewnȩtrzną, zwłaszcza jeśli jest to ściana konstrukcyjna z innego 

materiału można zastosować połączenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z płaskowników. 

Ścianȩ wewnȩtrzną można połączyć z zewnȩtrzną przez wprowadzenie do przegrody zewnȩtrznej bloczków 

ściany wewnȩtrznej na głȩbokość około 150 mm. 

Przed rozpoczȩciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W tym 

celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych 

nam poziomów. 

 
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. 

Bȩdzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. Układa siȩ ją na stropie pod pierwszą warstwą pustaków 

gazobetonowych.. Najwygodniej wykonać izolacjȩ papy termozgrzewalnej, układanej pasami łączonymi na 

co najmniej 10-centymetrowy zakład. 

 
Pogoda na murowanie. 

Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być niższa niż 

+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje siȩ tylko do zapraw tradycyjnych 

 
Przygotowanie zaprawy. 

Do murowanie zewnȩtrznych ścian jednowarstwowych zalecane jest użycie zaprawy ciepłochronnej cem- 

wap. M 8 Zastosowanie jej poprawia izolacyjność cieplną muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodność 

termiczną przegrody. Użycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje również ewentualne skutki błȩdów 

wykonawczych. 

Można przygotowywać ją w betoniarce lub za pomocą rȩcznego wolnoobrotowego mieszadła, trzymając siȩ 

zaleceń podanych na opakowaniu. Do ścian zewnȩtrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia 

oraz do wszystkich ścian wewnȩtrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Ważne jest, by 

zaprawa miała odpowiednią konsystencjȩ. Zbyt płynna bȩdzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt gȩstą 

trudno bȩdzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo mogłyby uszkodzić izolacjȩ 

przeciwwilgociową. 

 
Poziomowanie podłoża. 

Podłoże pod pierwszą warstwȩ pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, aby uniknąć 

spotȩgowania odchyleń podczas murowania. Można to zrobić przy użyciu poziomicy wȩżowej albo za 

pomocą niwelatora. 

 
Przygotowanie bloczków. 

Istotne jest, aby przed rozpoczȩciem murowania zwilżyć bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu 

oddawaniu wody przez zaprawȩ. Odpowiednia ilość wody niezbȩdna jest do prawidłowego wiązania 

zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. 

Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas 

wskazane jest nawet zdjȩcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku 

temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej siȩ z zaprawą. 

 
Pierwsza warstwa zaprawy. 

Przystȩpując do prac murarskich postȩpujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych 

formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z zaprawy 

murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków na 

fundamencie warstwȩ wyrównawczą układa siȩ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub 

specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu 

zaprawy można przystąpić do murowania. 

 
Zaczynamy murowanie. 

Murowanie ścian zewnȩtrznych rozpoczyna siȩ od narożników. Zależnie od rodzaju pustaków 

przeznaczonych na ściany jednowarstwowe, narożnik można wykonać tylko z podstawowych elementów 

pełnowymiarowych albo przy użyciu elementów uzupełniających: połówkowych i narożnikowych. Trzeba 



pamiȩtać o naniesieniu zaprawy na boczną powierzchniȩ bloczka przy zastosowaniu bloczków bez pióra. Po 

ułożeniu pustaków sprawdza siȩ poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym młotkiem. 

 
Kolejne warstwy narożników 

W każdym narożniku najlepiej jest ułożyć minimum trzy warstwy bloczków zanim wypełni siȩ odcinki ścian 

pomiȩdzy nimi. Fachowo określa siȩ to „wyciąganiem narożników”. Bloczki w narożnikach muszą być 

ułożone naprzemiennie. Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we 

wszystkich narożnikach 

 
Sprawdzanie pionu 

Kontrolȩ pionowego wykonania muru powinno siȩ przeprowadzać przy użyciu poziomicy, po ułożeniu 

każdej kolejnej warstwy bloczków w narożniku. Kontrolȩ poziomego ułożenia bloczków pomiȩdzy 

narożnikami, umożliwi rozciągniȩcie sznurka murarskiego 

 
Łączenie poziome 

Budowanie w systemie „z piórem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiȩdzy pustakami. 

Niezbȩdna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy używa siȩ wiȩc tylko do łączenia kolejnych warstw 

bloczków, nakładając ją kielnią murarską, koniecznie równomiernie, na całą górną powierzchniȩ już ułożonej 

warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, 

optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) 

równego 250 mm. Za niepoprawne uważa siȩ rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie 

zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawȩdzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego 

sprawdzenia nośności muru z uwzglȩdnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. Należy mieć jednak na 

wzglȩdzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. 

Uwaga! zaprawȩ należy układać na całej szerokości muru. 

Łączenie pionowe 

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwȩ łączy siȩ ze sobą tylko na pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie 

są tak wyprofilowane, że połączenie to zapewnia odpowiednią wytrzymałość i szczelność muru. Aby uniknąć 

zrolowania siȩ zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już ustawionych elementów i 

dopiero potem dociskać do zaprawy. 

 
Ustawianie bloczków. 

Podczas murowania ścian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina siȩ pomiȩdzy gotowymi 

narożnikami. Ułatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczków układanych w warstwie. 

Ustawienie bloczków dopasowuje siȩ do wysokości sznurka i ułożenia innych bloczków, korzystając przy 

tym z gumowego młotka. 

 
Ściana pomiędzy narożnikami. 

Wykonuje siȩ ją dopiero, gdy w narożnikach ułożone są pierwsze warstwy bloczków. Wcześniej trzeba 

sprawdzić, czy poziom bloczków w narożnikach jest identyczny. Pomóc w tym mogą pionowe łaty z 

naniesionymi poziomami kolejnych warstw. 

 
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna siȩ od narożników. 

 
Przewiązania w murze. 

Bloczki układa siȩ w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny 

pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą siȩ pokrywać, lecz muszą być 

przesuniȩte o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokością pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, zaleca siȩ 

wykonanie przewiązania poprzez przesuniȩcie wynoszące pół pustaka w dwóch sąsiadujących warstwach 

muru. bloczków 

 
Łączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej. 

Wewnȩtrzną ścianȩ nośną z bloczków gazobetonowych najlepiej budować równocześnie ze ścianą 

zewnȩtrzną. 



Łączenie ściany zewnętrznej i działowej. 

Ściany działowe zwykle buduje siȩ po wymurowaniu ścian nośnych (zewnȩtrznych i wewnȩtrznych), jednak 

trzeba pamiȩtać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Posłużą one jako 

łączniki pomiȩdzy ścianą nośną a działową. Jednym końcem powinny być zatopione w zaprawie tworzącej 

poziomą spoinȩ ściany nośnej, a drugim - w poziomej spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany 

działowej ewentualną szczelinȩ pomiȩdzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia siȩ zaprawą murarską lub 

pianką montażową. 

Uwaga! Ściany wewnȩtrzne (nośne oraz działowe) muruje siȩ na zaprawie zwykłej. 

Po zakończeniu dnia pracy zaleca siȩ zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy pustaków i świeżej 

zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Należy również chronić "koronȩ" już 

wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególności należy unikać sytuacji, w której wody 

opadowe dostają siȩ w drążenia pustaków i zawilgacają od wewnątrz ścianȩ. 

Docinanie bloczków. 

Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie ich tylko z pełnych 

elementów, pojedyncze bloczki układane w kolejnych warstwach ściany lub bezpośrednio pod stropem 

trzeba bȩdzie przyciąć. Do ciȩcia można użyć rȩcznej pilarki brzeszczotowej z napȩdem elektrycznym lub 

piły stołowej z tarczą diamentową. 

 
Wmurowanie dociętych elementów. 

Bloczki dociȩte powinno siȩ wmurowywać w środkowej czȩści ściany, możliwie jak najdalej od jej 

narożników. Układając je w kolejnych warstwach, trzeba pamiȩtać o przesuniȩciu spoiny pionowej - w tym 

wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzglȩdem spoiny w sąsiedniej warstwie bloczków. Niezbȩdne jest przy 

tym wypełnienie zaprawą pionowych połączeń pomiȩdzy bloczkami dociȩtymi a pełnowymiarowymi. 

 
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnȩtrznych ścian jednowarstwowych nie powinno siȩ uzupełniać przerw bądź 

ubytków w murze elementami o wiȩkszej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w 

tym miejscu zostanie docieplona materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do 

stosowania bloczków nieprzycinanych. 

 
Zaprawa w pionie. 

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ściany. Są to nie 

tylko połączenia dociȩtych pustaków z pełnowymiarowymi, ale także wszystkie połączenia, w których 

wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi być zespolona z gładką czołową 

powierzchnią innego, na przykład w narożach i skrzyżowaniach ścian. 

 
Pustaki połówkowe. 

Zastosowanie bloczków połówkowych usprawnia i przyśpiesza wykonywanie otworów na okna i drzwi, 

które zaleca siȩ projektować w module. Eliminuje to konieczność docinania bloczków. 

 

Wiercenie otworów. 

W gotowym murze bez problemów można wykonywać otwory, na przykład pod puszki elektryczne lub na 

przeprowadzenie rur przez ścianȩ. Robiȩ siȩ to za pomocą wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym 

wiertłem koronowym. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
6.1. Podstawa odbiorurobót murowych 

1. Podstawȩ dla odbioru robót murowych powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna wymieniona 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 



e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowȩ (np. w 

odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

2. Odbiór robót murowych powinien siȩ odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

 
6.2. Wymagania ogólne 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W 

przypadku ujawnienia błȩdów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do odstȩpstwa od 

projektu, decyzjȩ o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 

Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłȩ oraz elementy 

porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury należy układać warstwami, z 

przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być 

wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomu poszczególnych czȩści muru w trakcie 

wykonywania budynku nie może przekraczać 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i 

pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzȩpią 

zazȩbione końcowe. W przypadku gdy zachodzi konieczność zastosowania wiȩkszej różnicy poziomów, niż 

podano wyżej, należy zostawić strzȩpią uciekające lub stosować przerwy dylatacyjne 

Najwiȩksze dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą przekraczać 

wartości podanych w tabeli 

 
Dopuszczalne odchyłki wykonania murów z cegły i drobnowymiarowych elementów z betonu 

komórkowego, mm 

 
Rodzaj usterek Mury z cegły Mur z elemen- 

spoinowane niespoi- 

nowane 

Odchylenia od wymiarów poziomych 

pomieszczeń i wysokości kondygnacji 

Odchylenia od wymiarów poziomych 
i pionowych całego budynku 
Zwichrowania i skrzywienia po- 
wierzchni: 
a) na długości 1 m 
b) na całej powierzchni ściany 
Odchylenia krawȩdzi od linii prostej 
Odchylenia powierzchni i krawȩdzi 
od pionu: 
a) na wysokości 1 m ściany 

 
±20 

 
±20 

 
±20 

±50 ±50 ±50 

3 6 4 
10 20 — 

2 4 4 

3 6 3 



b) na całej wysokości kondygnacji 
c) na całej wysokości budynku 
Odchylenia górnej powierzchni posz- 
czególnych warstw muru od poziomu : 

a) dla każdej warstwy: 
— na długości 1 m 
— na całej długości budynku 
b) dla ostatniej warstwy pod stropem 

— na długości 1 m 
— na całej długości budynku 
Odchylenia przecinających siȩ płasz- 
czyzn muru od kąta przewidzianego 
projektem: 
a) na długości 1 m 
b) na całej długości ściany 

6 
20 

 

 
1 
15 

 
1 
10 

 

 
— 
3 

10 
30 

 

 
2 

6 
15 

 

 
2 

30 

 
2 
20 

- - 

— 
6 

30 

 
— 
_ 

 

10 
30 

 
 

Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamocowania stolarki 

podano w tabeli 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w murach 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   

– na 1 metrze długości 3 6 

– na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu   

– na wysokości 1 m 3 6 

– na wysokości kondygnacji 6 10 

– na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu   

– na 1 m długości 1 2 

– na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 
1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle   

o wymiarach:   

do 100 cm szerokość +6, –3 +6, –3 

wysokość +15, –1 +15, –10 

ponad 100 cm   

szerokość +10, –5 +10, –5 

wysokość +15, –10 +15, –10 

 
6.3. Wymagania szczegółowe 

W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać nastȩpujących 

wymagań: Mury z cegły 

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być wiȩksza niż 17 

mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 

mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia 

użytkowe, dopuszczalne odchyłki w grubości spoin należy zmniejszyć o połowȩ. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa siȩ zbrojenie, powinna być 

przynajmniej o 4 mm wiȩksza niż grubość zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubości 

spoiny 17 mm. 

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien być całkowicie wypełniony 

zaprawą. 

Liczba cegieł połówkowych w murze nośnym niezbrojonym nie może przekraczać 15 %, a w murach zbrojonych 

10 % ilości cegieł w tym murze. 

Nie wolno zastȩpować cegieł całych połówkami. Rodzaj i markȩ zaprawy oraz grubości muru określa 

dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwiartki, pół i jednej cegły 



nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego 

muru. Przy grubości muru ponad 1 cegła dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi +/- 10 mm. 

 
6.4. Badaniekonstrukcjimurowych 

Badanie konstrukcji murowych obejmuje : 

• sprawdzenie prawidłowości wiązań, 

• sprawdzenie grubości wiązań i ich wypełnienie, 

• sprawdzenie wychylenia powierzchni  od płaszczyzny, 

• sprawdzenie prostopadłości krawȩdzi, 

• sprawdzenie pionowości powierzchni i krawȩdzi muru, 

• sprawdzenie poziomości warstw, 

• sprawdzenie kąta, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, otworów, osadzenia ościeżnic 

drzwiowych i okiennych, nadproży, wykonania gzymsu, 

• sprawdzenia liczby użytych połówek i innych cegieł ułamkowych, 

 
6.5. Ocenawynikówbadań 

Ocenȩ otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

 
5.5 Tolerancjawykonaniabloczkówsilikatowych 

 
Najwiȩksze dopuszczalneodchyłki wymiarówścian murowanych zbloków silikatowych niepowinnyprzekraczaćwartości 

podanych w tablicy: 

 

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki silikatowych w tablicy: 



 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót należy wykonać bezpośredni przed przystąpieniem do robót tynkarskich i okładzinowych. 

Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza siȩ według wymiarów podanych w projektach dla 

konstrukcji nieotynkowanych. Grubości murów z cegły przyjmuje siȩ wg znormalizowanych wymiarów cegły 

6,5 x 12 x 25 cm. 

Ściany z wyjątkiem ścian z kamienia i ścianki działowe oblicza siȩ w m2 ich powierzchni. Wysokość ściany 

należy przyjmować od wierzchu stropu do wierzchu nastȩpnego stropu, a wysokość ścianek działowych, 

kolankowych, poddasza, attyk należy przyjmować wg projektu. Pilastry oblicza siȩ w metrach ich wysokości. 

Gzymsy i pasy oblicza siȩ w metrach ich długości. Otwory oblicza siȩ w szt. wg grup odpowiadającym 

przeznaczeniu. Nadproża oblicz siȩ w metrach ich długości. 

Od powierzchni ścian należy odliczyć : 

 
• powierzchnie projektowanych otworów o pow. wiȩkszej od 0,50 m2, 

• powierzchniȩ elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych z wyjątkiem nadproży 

prefabrykowanych o ile wypełniają one wiȩcej niż połowȩ grubości muru, 

• powierzchniȩ ściany utworzoną z kanałów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków, 

• od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchniȩ otworów drzwiowych, 

Belki prefabrykowane należy obliczać w [m] przyjmując ich długość z projektu. 

 
Mury z bloków silikatowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych. Odbiór robót murowych powinien siȩ odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa 

siȩ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagȩ na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). Najwiȩksze dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków silikatowych 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 6.1. 

W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagȩ należy zwrócić na: 

• spoiny pionowe i poziome pomiȩdzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być wiȩksze niż 3 mm, 

• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z 

metalowymi łącznikami 

• spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje siȩ kanały elektryczne powinny mijać siȩ dokładnie o 

166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 

• spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje siȩ kanałów elektrycznych powinny mijać siȩ o 

minimum 80 mm. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje : 

• zapewnienie niezbȩdnych czynników produkcji, 

• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

• zakup materiałów, 



• montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m, 

• oczyszczenie stanowisk pracy, 

• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

• wewnȩtrzny transport poziomy materiałów na przeciȩtną odległość oraz transport pionowy na wysokość 

do 18 m, 



ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ELEWACYJNE 

KOD CPV 45 41 10 00-4 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zwykłych wewnȩtrznych i zewnȩtrznych. 

1.1. Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnȩtrznych i wewnȩtrznych obiektu wg poniższego. 

B.5.01.00 Tynki wewnȩtrzne 

B.5.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

B.5.02.00 Tynki zewnȩtrzne. 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe"lub aprobatom technicznym bądź inne równoważne dokumenty stwierdzające przydatność 

materiału do wbudowania. 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodȩ odpowiadającą wymaganiom normy PN- 

88/B-32250 „Materiały budowlane” bądź równoważne. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodȩ pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne bądź równoważnej” bądź 

równoważne. Piaski dozapraw budowlanych", a w szczególności: 

2.2.1. nie zawierać domieszek organicznych, 

2.2.2. mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.3. Zaprawy budowlane wapienne 

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masȩ, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane 

zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym 

zakresie bądź równoważne wytyczne. 

Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w 

zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 

Skład objȩtościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objȩtościowe składników zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka 

pomiarowego, podano w tabeli 

Dopuszcza siȩ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu składu 

 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 

Marka 

zaprawy 

Orientacyjnyskład objȩtościowyzaprawy 

(wapno:piasek) 

z wapna w postaci 

ciasta 

z wapna 

hydratyzowanego 



0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4 

0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5 

 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe". bądź równoważnej. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności 

uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać 

barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objȩtościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od 

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objȩtościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka 

pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 

35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych ce- 

mentów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co 

najmniej w ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż : 5C. W przypadku konieczności 

uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub 

dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 

uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków 

powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie przez ITB bądź równoważną instytucje. 

Skład objȩtościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki 

cementu. 

2.6. Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i sufitów z płyt 

gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm państwowych. 

Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w nastȩpujący sposób: do naczynia z czystą wodą 

wsypuje siȩ gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. 

Nastȩpnie po odczekaniu 5 minut należy masȩ dokładnie wymieszać tak, aby nie było w nim grudek. Przy- 

gotowana zaprawa powinna mieć konsystencjȩ gȩstej śmietany, bez zbryleń i pȩcherzy. Ilość przygotowanego 

zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 10—15 minut. Wilgotność podłoża nie powinna 

być wiȩksza niż 6%. 

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe,   powinny być   dobrze wietrzone, aż 

do całkowitego wyschniȩcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa 

niż +18°C. 

 
2.7. Siatki Ledóchowskiego 

Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na połączeniu nowego fragmentu muru 

ze starym, na ścianach wzmacnianych fragmentach muru 

 

2.8. Klej do płytek 

Klej do płytek, cementowy o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, 

odkształcalny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi 

Wytrzymałość złącza 

przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm2 

Trwałość - przyczepność: 

- po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 



- po zanurzeniu w wodzie≥ 1,0 N/mm2 

- po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm2 

Czas otwarty – przyczepność przy rozciąganiu po czasie nie krótszym niż 30 minut ≥ 0,5 N/mm2 

Spływ ≤ 0,5 mm 

Odkształcenie poprzeczne ≥ 2,5 mm i < 5 mm 

2.9. Zaprawa murarska 

wytrzymałość na ściskanie: kategoria M5 ≥5,0 N/mm2 

wytrzymałość spoiny: początkowa wytrzymałość na ściskanie: 0,15 N/mm2 

zawartość chlorków: 0,07% Cl 

klasa reakcji na ogień: A1 

absorpcja wody: 0,05 kg/m2mm0,5 

twardość, spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania i rozmrażania: <10 % 

trwałość, ubytek masy po cyklach zamrażania – rozmrażania: < 3% 

 

1.12. Gotowe zaprawy klejowe do elewacji 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy państwowej lub zakładowej 

producenta. 

Przygotowanie zapraw klejowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawȩ należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

nastȩpującego sprzȩtu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

4. TRANSPOR 

4.1. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać siȩ zgodnie z normą BN-88/6731-08 bądź 

równoważną. Cement iwapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i 

wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

- Zaleca siȩ przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesiȩcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

- Zaleca siȩ chronić świeżo wykonane tynki zewnȩtrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. 



Spoiny w murach ceglanych bądź równoważnej. 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnȩtrznych licach na 

głȩbokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 

wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchniȩ podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100p. 3.3.1. bądź równoważnej. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. bądź równoważnej. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 

zgodne z normą PN-70/B-10100. bądź równoważnej. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza siȩ do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien siȩ składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnȩtrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie 

- w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnȩtrznych - w proporcji 1:1:2. 

5.4. Wykonywanie gładzi gipsowych 

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 

normy państwowej i spełniać w szczególności nastȩpujące wymagania: 

• wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) — nie mniej 

niż 5 MPa, 

• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiȩcej niż 2% masy spoiwa, od siew na sicie 

1,0 mm — 0%, 

• początek wiązania po 30—60 min, 

• ilość wody odciągniȩtej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata — nie wiȩcej 

niż 0,5 g, 

• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 

• woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wymaganiom 

podanym w normie na wodȩ do celów budowlanych. 

wilgotność podłoża nie powinna być wiȩkszaniż 6%. 

 
5.5. Roboty okładzinowe – okładzina z płytek ceramicznych 

Płytki układać na kleju do płytek posiadający atest ITB bądź równorzędnej do klejenia na powierzchniach 

pionowych o wysokości odpowiedniej do projektu. Klej do płytek powinien spełniąć wymogi wodoodporności 

i mrozoodporności. Płytki kleić na zagruntowaną powierzchniȩ. 

Montaż płytek 

Montaż płytek rozpoczynamy od przygotowania podłoża, tak by było gładkie i nośne. Przede wszystkim trzeba 

je oczyścić z kurzu, zabrudzeń i ewentualnie innych elementów. Na tak przygotowaną powierzchniȩ nanosimy 

warstwȩ kleju, przeznaczonego specjalnie do mocowania płytek. Kolejne rzȩdy płytek naklejamy zaczynając od 

naroży, przy czym na narożnikach zaleca siȩ zastosowanie specjalnych płytek kątowych. Miȩdzy rzȩdami trzeba 

zachować odstȩpy na spoinȩ, o szerokości ok. 10 mm. Fugowanie możemy rozpocząć, gdy tylko klej siȩ zwiąże. 

Wszelkie pozostałości po zaprawie usuwamy za pomocą specjalnej szczotki. Po oczyszczeniu ściany z nadmiaru 

zaprawy powinniśmy odczekać 2-3 dni, aby wszystkie materiały miały czas trwale siȩ związać. Tylko fachowe 

ułożenie płytek elewacyjnych jest gwarancją trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Układanie 

płytek klinkierowych nie nastrȩcza wielu trudności, jednak trzeba pamiȩtać, że na elewacji można je stosować 

jedynie do określonej wysokości ściany. Ogólnie przyjȩta zasada budowlana pozwala na naklejanie płytek do 



wysokości 7 m, o ile są one montowane bezpośrednio na murze. Natomiast jeśli płytki mocujemy na ociepleniu 

ze styropianu lub wełny, musimy zastosować specjalne zabezpieczenie, tak by płytki nie odpadły. Prace trzeba 

wykonać w nastȩpującej kolejności: pierwszy etap to ułożenie na ociepleniu kleju, siatki zbrojeniowej i kleju; w 

drugim etapie ma miejsce kołkowanie (5 sztuk na m2), które trzeba wykonać przez siatkȩ, dociskanie, nałożenie 

kleju oraz siatki zbrojeniowej. W trzecim etapie na tak przygotowane podłoże przyklejamy płytki, używając 

specjalnie do tego przeznaczonego kleju. 

Przed rozpoczȩciem układania płytek na ociepleniu ze styropianu trzeba siȩ upewnić, czy styropian jest kotwiony. 

Warto podkreślić, że styropian można kotwić także na końcu prac murarskich, bezpośrednio przed położeniem 

płytek. Aby elewacja z płytek klinkierowych była nie do odróżnienia od fasady murowanej z cegieł, przy 

układaniu płytek powinno siȩ pamiȩtać o „upozorowaniu” wiązania. Najlepiej wybrać tzw. wiązanie dzikie, przy 

którym na 1 m2 powierzchni ściany układa siȩ nieregularnie około 5 główek (strona licowa całej cegły). W celu 

uzyskania wrażenia ceglanego muru, jako główkȩ w wiązaniu umieszcza siȩ płytkȩ elewacyjną przyciȩtą np. 

szlifierką z tarczą diamentową. 

 
5.6. Roboty okładzinowe – okładzina elewacyjna 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania 

oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i 

przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków 

wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstȩpstwa powinny być zarejestrowane 

w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji 

robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w czȩści pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć siȩ w 

pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

6.1. Podstawaodbiorurobót 

1. Podstawȩ dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż 

po 7 dniach po ich wykonaniu. 

6.2. Badaniaprzedprzystąpieniem dorobót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badaniawczasie robót 

Czȩstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". bądź równoważnej. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badaniawczasieodbiorurobót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 p. 4.3. bądź równoważnej i powinny umożliwić ocenȩ wszystkich wymagań, a 

w szczególności:zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

mrozoodporności tynków zewnȩtrznych, 



przyczepności tynków do podłoża, 

grubości tynku, 

wyglądu powierzchni tynku, 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawȩdzi tynku, 

wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa siȩ po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje siȩ za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z nastȩpujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe 

6.5. Odbiórtynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawȩdzie, przeciȩcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawȩdzi od linii prostej nie mogą 

być wiȩksze niż 3 mm i w liczbie nie wiȩkszej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawȩdzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być wiȩksze niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie wiȩcej niż 4 mm 

w pomieszczeniu, 

- poziomego - nie mogą być wiȩksze niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie wiȩcej niż 6 mm na całej 

powierzchni miȩdzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są nastȩpujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pȩcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenȩ wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usuniȩcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

6.6. Warunki odbioru narożników aluminiowych 

Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków6. 

7. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oglȩdziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pȩkniȩć, 

odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbȩ doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnȩtrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markȩ i konsystencjȩ 

w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 



7.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniȩ tynków oblicza siȩ w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchniȩ 

pilastrów i słupów oblicza siȩ w rozwiniȩciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchniȩ tynków stropów płaskich oblicza siȩ w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznȩ poziomą. 

Powierzchniȩ stropów żebrowych i kasetonowych oblicza siȩ w rozwiniȩciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca siȩ powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m określa siȩ na podstawie projektu z uwzglȩdnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa siȩ po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawȩdzie przeciȩcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawȩdzi od linii 

prostej – nie wiȩksze niż 3 mm i w liczbie nie wiȩkszej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawȩdzi od kierunku: 

pionowego – nie wiȩksze niż 2 mm na 1 m i ogółem nie wiȩcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie wiȩksze niż 3 mm na 1 m i ogółem nie wiȩcej niż 6 mm na całej powierzchni 

miȩdzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są nastȩpujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze- 

nikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pȩcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci siȩ za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkȩ rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjȩcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacjȩ stanowiska roboczego. 



ROBOTY DEKARSKIE 

KOD CPV 45261210-9 

POKRYCIA DACHOWE PAPĄ 

KOD CPV 45261214-7 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania pokryć 

dachowych papowych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objȩtych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót.. 

 
2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST. 

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

2.3. Papa termozgrzewalna podkładowa 

2.4. Papa termozgrzewalna perforowana 

2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
2.6. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

2.7. Płyty warstwowe 

 

Styropapa 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej stropodachów jest płyty z wełny mineralnej. 

Klej posiada znacznie lepszą siłȩ klejenia niż tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie są 

agresywne w stosunku do wełny i nie powodują jego degradacji /zanikania/. 

 
Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenȩ higieniczno-sanitarną bądź równoważne 

dokumenty. 

- asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych cząstek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne 

mieszanie asfaltu z wodą / - do gruntowania podłoża 

- klej bitumiczny – dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt 

styropianowych do podłoża 

- papa nawierzchniowa – materiał rolkowy służący do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez 

nasycenie osnowy poliestrowej materiałem bitumicznym. 

- papa podkładowa – stosowana jako podkład pod papȩ nawierzchniową w miejscach mocowania styropapy 

łącznikami do blach oraz przy krawȩdziach wklȩsłych 

Jest to materiał rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiałem bitumicznym. 

- kominki wentylacyjne – stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej 

- trójkąty styropianowe laminowane papą /kliny/ - stosowane przy krawȩdziach wklȩsłych 

- kit uszczelniający trwaleplastyczny /np. olkit/– stosowany na styku dachu i kominków wentylacyj- 

nych 

- łączniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podłoża/ 

 
Papa termozgrzewalna asfaltowo-polimerowa – jednowarstwowo : 

- nawierzchniowa z wkładką z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niż 150g/m2 grubości 5,2mm , 

minimalna siła zrywająca wzdłuż = 600N, poprzecznie = 400N, wydłużenie wzglȩdne przy zrywaniu nie mniej 

niż 40%; minimalna temperatura giȩtkości – 



100 C; 

 
Masa asfaltowa do stosowania na zimno do doklejenia istniejącej papy zgrzewalnej. 

Poza okresem letnim zalecana jest masa z rozpuszczalnikiem organicznym możliwa do stosowania w 

temperaturach ujemnych. 

 
Kominki wentylacyjne w tym samym systemie co papa 

 
Płyty warstwowe. Płyty warstwowe należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Montaż za pomocą 

łączników mechanicznych. Płyty powinny spełniać warunki cieplne określone dla danej przegrody zgodnie z WT. 
 

3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonać rȩcznie lub przy użyciu sprzȩtu wg p.3 „Wymagania ogólne” a przy montażu papy 

termozgrzewalnej zastosować butlȩ gazową z osprzȩtem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej. 
Montaż płyt warstwowych należy wykonać przy użycia sprzętu. 

 
4.0 TRANSPORT 

Wg punktu 4.0 specyfikacji OST. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Pokrycie papowe 

5.1.1. W pokryciach zastosować papȩ wierzchniego krycia, podkładową i perforowaną dla pokryć papą 

termozgrzewalną. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 

powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych.. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku miȩdzy podkładem i pierwszą warstwą papy i kolejnymi powinna wynosić 1,0- 

1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesuniȩte wzglȩdem siebie. 
5.1.6. Układać płyty warstwowych obok siebie, styk z płatwiami układać na taśmie akustycznej. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały do pokrycia 

a) Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzȩdnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowȩ bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa siȩ na podstawie projektu z uwzglȩdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru czȩściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać 

za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miȩdzy 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów czȩściowych. Badania w czasie odbioru 

czȩściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostȩp później jest niemożliwy lub utrudniony. 



Odbiór czȩściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża , 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru czȩściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawȩ do odbioru robót pokrywczych stanowią nastȩpujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór czȩściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez naciȩcie i odrywanie paska papy szerokości 

nie wiȩkszej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie 

szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów czȩściowych i końcowego przez pomiar szerokości 

zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Pokrycie z papy termozgrzewalnej. 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 pokrycia z przygotowaniem podłoża, warstwy ocieplenia i 

warstwy wierzchniej. 



RYNNY I RURY SPUSTOWE 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

KOD CPV 45261320 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych 

Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystającymi ponad dach 

budynku. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 
Blacha ocynkowana 

Grubość blachy 0,65 mm. 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzȩdzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania siȩ podczas transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5. WYKONANIE   ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać nastȩpujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 

wymaganiami PN-B-02361:1999 bądź równoważnej. 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawȩdzie zewnȩtrzne. 

 
5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 

blacharskich należy pamiȩtać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 



zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

nastȩpował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.3 Rynny i rury spustowe 

W dachach z odwodnieniem zewnȩtrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 

(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 

powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 bądź 

równoważnej, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 bądź równoważnej, PN- 

B-94701:1999 bądź równoważnej i PN-B-94702:1999 bądź równoważnej. 

Rynny z powinny być: 

a) wykonane z elementów prefabrykowanych lub zwijane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm., 

b) łączone w złączach poziomych poprzez lutowanie 

c) do spadku. 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm powinny być: 

a) wykonane z elementów prefabrykowanych lub zwijane z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm., 

b) łączone za pomocą lutowania, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstȩpach nie wiȩkszych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodȩ do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub z PCV na 

głȩbokość kielicha oraz czyszczak.. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN- 

80/B-10240 p. 4.3.2. bądź równoważnej. 

7. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest 

Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych 

rynien lub rur spustowych. 

7.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru czȩściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 



Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 

3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miȩdzy sprawdzaną powierzchnią a łatą 

nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku. 

Łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych. Pierwszą 

łatȩ umieszcza siȩ w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi 

pojedynczego profilu dachówki. 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposażeniem z PCV powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 607 : 

1999 bądź równoważnej. 

8.3 Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza siȩ: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenȩ wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usuniȩcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci siȩ za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 



ROBOTY IZOLACYJNE 

KOD CPV 45320000-6 

 
1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy wykonywaniu i 

odbiorze izolacji wodochronnych 

W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać nastȩpujące rodzaje izolacji 

wodochronnych: 

— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich czȩści przed 

działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, 

— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich czȩści przed 

działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne, 

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed 

działaniem pary wodnej. 

 
Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych mają 

zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną wszelkich budowli lub ich 

czȩści. Postanowienia niniejsze nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) dachów, stropodachów i 

tarasów. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie bądź równoważnych dokumentów. 

2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna 

Wstȩgi papy powinny być bez dziur i załamań, powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam. 

Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia spowodowane sklejeniem siȩ papy. Dopuszcza 

siȩ jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na długości nie wiȩkszej niż 3 cm. 

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa składa siȩ z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej 

Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej : 

-długość: 15 m (± 0,20 mm), 

- szerokość: 100 cm (± 1 cm). 

Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej : 

-długość: 10 m (± 0,20 mm), 

- szerokość: 100 cm (± 1 cm). 

2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/ bądź równoważnej. 

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400. 

2.3 Papa smołowa /PN-70/B-27604/ bądź równoważnej. 

Papa smołowa izolacyjna odmiany 400. 

2.4 Folia izolacyjna, tłoczna membrana z tworzywa 

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dł. 20 m. Folia nawiniȩta jest na rdzeń papierowy. 

Folia układana jest na sucho. Membranȩ z tworzywa układa siȩ na sucho po uprzednim nałożeniu zaprawy 

wodoodpornej. 

2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620 bądź równoważnej.) 

Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimno są nanoszone na podkład, jak i na spód przyklejanego 

materiału. Grubość warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to ciȩżarowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik służy do przyklejenia 

materiałów rulowych asfaltowych – papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy 

cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych miȩdzy sobą. 

2.6 Folia paroizolacyjna 

2.7 Izolacja pionowa ścian fundamentowych. 

Izolacja pionowa ścian fundamentowych Grubowarstwowymi Powłokami Bitumicznymi. 

2.8 Izolacja pozioma ścian fundamentowych. 



Izolacja pozioma metodą krystaliczną. 

a. Masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa 

Gruntowanie podłoży betonowych pod właściwe hydroizolacje bitumiczne, podkłady pod papy 

termozgrzewalne, wykonywanie lekkich powłok hydroizolacyjnych 

Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 

Kolor: czarny 

Konsystencja: Ciecz 

Gȩstość: 1,1 – 1,2 g/cm3 

Pozostałość suchej masy: max. 46% 

Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5°C do +35°C 

Pyłosuchość: po 6 h 

Czas schniȩcia: 12 h 

Zużycie: 0,2-0,3 kg / m2 na jedną warstwȩ 

Ilość warstw: 

- gruntowanie 1 warstwa 

- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 

Czyszczenie narzȩdzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotności ok. 

60%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schniȩcia. 

b. Geowłóknina 

Stabilizuje i wzmacnia podłoże zapobiegając tym samym powstawaniu kolein. Umożliwia powstanie 

naturalnego filtra gruntowego tworząc przy tym efektywny system filtracyjny. Płynąca woda przez geowłókninȩ 

w drenażu przyczynia siȩ do wypłukania drobnych cząstek gruntu w sąsiedztwie geowłókniny co prowadzi do 

utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to uniemożliwiona jest dalsza 

wewnȩtrzna erozja gruntu. 

Separacja warstw w : dachy odwrócone, parkingi , drogi ,naw. kolejowe , tramwajowe , 

Drenaż : pionowy, rozsączający , kamienny , nawadniający 

Ochrona przed rozmyciem : brzegów rzek , jezior, mury ochronne , fundamenty 

Wysypiska śmieci : ochrona membrany , warstwa separacyjna 

 



 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania siȩ podczas transportu. 

Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 
5. WYKONANIE   ROBÓT 

5.1 Warunki wykonywania robót izolacyjnych 

Roboty izolacyjne mogą być rozpoczȩte i prowadzone w przypadku spełnienia nastȩpujących warunków: 

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy 

temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C, 

b) kiedy podłoża pod izolacjȩ zostały już wykonane i osiągnȩły dostateczny stopień suchości, 

c) kiedy na budowie znajdują siȩ już wszystkie potrzebne materiały i sprzȩt. 

Jako podkład pod izolacjȩ wodochronną może służyć beton wy równany i zatarty packą drewnianą lub 

tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Dodatek uszczelniający 

należy dawać do tynku lub gładzi znajdującej siȩ od strony wody (przed izolacją ciągłą). Wszelkie za- 

łamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki 

podłoża 

5.2 Izopacja papami termozgrzewalnymi 

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalną mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane w układzie podanym w normie PN-80/B- 



10240 i PN-B-02361:1999 bądź równoważnej. 

5.3 Izolacje papowe 

Izolacje papowe wykonuje siȩ z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z włókien szklanych. Przed 

przyklejeniem papa powinna być rozwiniȩta i ułożona na płask w ciągu l doby w celu wyprostowania zagiȩć, 

fałd i załamań. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija siȩ ponownie w rolki i dostarcza 

na 

Przy stosowaniu lepików na gorąco należy przyklejać papȩ rozwijając ją z rolki. Natomiast przy użyciu 

lepików na zimno rozcina siȩ rolkȩ na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podkładu i 

spodu papy — przykłada siȩ nowy odcinek dociskając go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy 

zostało całkowicie usuniȩte na boki i aby nie tworzyły siȩ pȩcherze i fałdy. Ze wzglȩdu na to, że krzepniȩcie 

lepików na zimno trwa co najmniej 5 dni, dokładne sklejenie papy jest łatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie 

stygniȩcie gorących lepików po rozsmarowaniu na podkładzie nie pozwala dobrze przykleić papy na całej 

powierzchni. Należy zatem, przy stosowaniu lepików na gorąco, przestrzegać zasady smarowania małego 

odcinka podkładu, aby przyłożona do niego papa zetknȩła siȩ jeszcze z niezastygłą warstwą lepiku. 

5.4 Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych. 

Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety kłopotliwe, pracochłonne i dosyć kosztowne. Jednym ze 

sposobów wykonania wtórnej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci 

podciąganej kapilarnie polega na nasączeniu pasa muru w całym jego przekroju takim środkiem, który 

spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, ponad taką blokadą, dziȩki zahamowaniu 

transportu wilgoci, uzyskujemy mur o prawidłowej wilgotności. Usytuowanie otworów iniekcyjnych zależy od 

stopnia przesiąkniȩcia wilgocią przegrody, od warunków gruntowych wokół obiektu oraz od tego czy 

wykonujemy (odtwarzamy) też izolacjȩ pionową. 

W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci siȩ z jednej strony muru, a koniec otworu powinien 

być oddalony o 5–10 cm od przeciwległego krańca przegrody 

Otwory rozmieszcza siȩ w jednym szeregu (odstȩp miȩdzy ich środkami wynosi 10–12,5 cm) lub w dwóch 

szeregach (szereg otworów górnych musi być przesuniȩty o połowȩ odstȩpu w stosunku do szeregu otworów 

znajdujących siȩ poniżej), pionowy odstȩp miȩdzy górnym, a dolnym szeregiem nie może przekraczać 8 cm. W 

murach o szerokości powyżej 60 cm otwory najczȩściej wierci siȩ w dwóch rzȩdach bądź z dwóch stron muru. 

Średnica otworów zależy od sposobu wtłaczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezciśnieniowej 

powinna wynosić 30 mm, przy iniekcji ciśnieniowej z reguły 10–20 mm. Generalnie zaleca siȩ nachylenie pod 

kątem 25º tak, aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną warstwȩ spoiny przy murach do 30 cm i 

przynajmniej dwie spoiny w przypadku murów grubszych. W cienkich murach otwory należy wiercić bardziej 

stromo (do 40º), w grubych bardziej płasko. Iniekcja może odbywać siȩ bezciśnieniowo (grawitacyjnie) bądź 

też pod ciśnieniem. Preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niską lepkość, 

wielkość promienia cząsteczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jest wiȩc o rząd wielkości mniejsza od pozostałych 

emulsji, ponadto cząsteczki SMK mogą mieszać siȩ z wodą kapilarną materiału budowlanego, tak że nawet 

przy wysokim stopniu zawilgocenia możliwa jest duża głȩbokość wnikania i dobre rozprowadzanie materiału w 

przegrodzie. Preparat iniekcyjny można stosować w murach o stopniu przesiąkniȩcia wilgocią 45-75% bez 

wstȩpnego osuszania muru. W przypadku wyższego zawilgocenia konieczne jest wstȩpne osuszenie muru w 

strefie iniekcji (najlepiej gorącym powietrzem). Prace wstȩpne obejmują najczȩściej przygotowanie podłoża, 

uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od 

usuniȩcia zniszczonych i nieodpowiednich tynków, jastrychów i powłok malarskich. W przypadku szczelnych 

posadzek jastrych usuwa siȩ tylko w pasie o szerokości 30 cm przy styku posadzki ze ścianą, jeśli zaś posadzka 

jest nieszczelna – z całej powierzchni. Spoiny należy wydłutować na głȩbokość co najmniej 2 cm. Mury, 

szczególnie w obiektach starych, zabytkowych, nie są jednorodne – zbudowane z różnych materiałów, czȩsto 

też znajdują siȩ w nich kawerny, rysy czy pȩkniȩcia. Wtedy przed zastosowaniem właściwego preparatu 

iniekcyjnego należy wypełnić wiȩksze pustki i rysy w murze. Właściwy preparat iniekcyjny powinien 

rozprzestrzenić siȩ w kapilarach, a nie wypełnić pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otworów nastȩpuje 

ich odpylenie (odessanie pyłu), nastȩpnie w otwory wprowadza siȩ zaprawȩ (suspensjȩ) wypełniającą rysy i 

pustki, po czym po rozpoczȩciu procesu twardnienia ponownie wykonuje siȩ nawierty w tych miejscach. Przy 

wypełnianiu pustek stosuje siȩ zazwyczaj ciśnienie rzȩdu 2-3 atmosfer. Materiał wypełniający wprowadza siȩ 

przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wstȩpnej iniekcji wypełniającej pustki i rysy, w ciągu nastȩpnych 60 

minut, należy wykonać właściwą iniekcjȩ. Oznacza to, że czȩściowo stwardniałą 

zaprawȩ z wstȩpnej iniekcji należy rozwiercić i w te same otwory wprowadzić mikroemulsjȩ silikonową. 



Iniekcjȩ bezciśnieniową wykonujemy, wlewając preparat „mokre na mokre” i uzupełniamy tak długo, aż nastąpi 

całkowite nasycenie muru. Zalecane są przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozujące, umożliwiające lepszą 

kontrolȩ nasączania muru. 

Jeśli w niektórych lejkach, po upływie wymaganej ilości godzin, pozostanie płyn iniekcyjny, należy rozdzielić 

go na puste już lejki. Lepsze efekty daje iniekcja ciśnieniowa – wtłaczanie preparatu przy jednostajnym niskim 

ciśnieniu przez pakery niskociśnieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy 

iniekcyjnej. Iniekcja ciśnieniowa, która może być stosowana także w murach mokrych (zalecane wstȩpne 

osuszenie pasa muru), pozwala na kontrolȩ całego procesu wtłaczania preparatu, a otwory iniekcyjne można 

wiercić w poziomie. 

Po zakończeniu procesu wysycania muru, otwory należy zasklepić za pomocą zaprawy. Przy wyborze sposobu 

iniekcji należy kierować siȩ przede wszystkim stopniem przesiąkniȩcia wilgocią muru. Gdy kapilarny 

współczynnik przesiąkniȩcia wilgocią jest wyższy niż 60 % iniekcja grawitacyjna może nie spełnić oczekiwań, 

wtedy lepiej jest wykonać iniekcjȩ niskociśnieniową. To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwóch 

rzȩdach, 

zależy od grubości muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami kamiennymi. W murach 

mieszanych stosuje siȩ zazwyczaj iniekcje dwurzȩdowe. W murach wykonanych z małonasiąkliwych kamieni 

otwory wierci siȩ nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurzȩdowych należy liczyć siȩ z tym, 

iż nastąpi zwiȩkszenie zużycia preparatu. W przypadku murów o szerokości powyżej 60 cm wykonuje siȩ 

najczȩściej iniekcje dwustronne. Jeżeli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, należy 

zwrócić uwagȩ, by otwory przebiegały do siebie równolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschniȩcia 

muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie zadbać o to, aby fizyczne schniȩcie mikroemulsji silikonowej 

nastąpiło w ciągu tygodnia od wtłoczenia preparatu iniekcyjnego! 

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urządzeń grzewczych i usuwających wilgoć. Materiał 

iniekcyjny musi rozłożyć siȩ w całym przekroju muru, aby mógł nastąpić zamierzony skutek. W przypadku 

SMK (iniekt schnący fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jednocześnie wysokiej wilgotności 

powietrza, mogą siȩ pojawić z tym problemy. Gdy 

woda, jako nośnik materiału iniekcyjnego, nie może odparować, materiał iniekcyjny pozostaje płynny i nie 

może tym samym ujawnić swojego działania. Dopiero wówczas, gdy materiał budowlany uzyska własności 

hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podciągania 

kapilarnego i możliwe odparowanie wilgoci powyżej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji poziomej to 

tylko jeden z etapów prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace bȩdą polegać na wykonaniu 

hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw. 

izolacja typu wannowego). Konieczne może być też zastosowanie tynków renowacyjnych (szczególnie przy 

zasolonych przegrodach), prawidłowe 

zabezpieczenie cokołów oraz zastosowanie preparatów do zwalczania korozji biologicznej. 

Sposób stosowania 

Koncentrat należy rozcieńczyć z czystą wodą w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwór należy wykorzystać w 

ciągu jednego dnia. Preparat iniekcyjny można stosować w murach o stopniu przesiąkniȩcia wilgocią 45-75 % 

bez wstȩpnego osuszania muru. W przypadku wyższego zawilgocenia konieczne jest wstȩpne osuszenie 

muru w strefie iniekcji (najlepiej gorącym powietrzem). Prace wstȩpne obejmują najczȩściej przygotowanie 

podłoża, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy 

od usuniȩcia zniszczonych tynków, jastrychów i powłok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek 

jastrych usuwa siȩ tylko w pasie o szerokości 30 cm przy styku posadzki ze ścianą, jeśli posadzka jest 

nieszczelna – z całej powierzchni. Spoiny należy wydłutować na głȩbokość co najmniej 2 cm. Ściana, 

szczególnie w obiektach zabytkowych, nie jest w środku jednorodna, czȩsto można w niej znaleźć 

niewypełnione fugi, mikrorysy czy nawet wiȩksze pȩkniȩcia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem 

właściwego preparatu iniekcyjnego wypełnia siȩ wiȩksze pustki i rysy w murze. Właściwy preparat czynny 

powinien rozprzestrzenić siȩ tylko w kapilarach, inaczej nie osiągniemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu 

otworów nastȩpuje ich odpylenie (odessanie pyłu), nastȩpnie w otwory wprowadza siȩ przy pomocy pompy 

niskociśnieniowej zaprawȩ (suspensjȩ) wypełniającą rysy i pustki, po czym, po rozpoczȩciu procesu 

twardnienia ponownie wykonuje siȩ nawierty w tych miejscach. Przy wypełnianiu pustek stosuje siȩ zazwyczaj 

ciśnienie rzȩdu 2-3 atmosfer. Materiał wypełniający wprowadza siȩ przez wywiercone otwory. Po wykonaniu 

wstȩpnej iniekcji wypełniającej pustki i rysy, w ciągu nastȩpnych 60 minut należy wykonać w właściwa 

iniekcjȩ. Oznacza to, że czȩściowo stwardniałą zaprawȩ z wstȩpnej iniekcji należy rozwiercić i w te same 



otwory wprowadzić mikroemulsjȩ silikonową. W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci siȩ z 

jednej strony muru, a koniec otworu powinien być oddalony o 5-10 cm od przeciwległej powierzchni. Otwory 

rozmieszcza siȩ w jednym (odstȩp miȩdzy ich środkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwóch szeregach (szereg 

otworów górnych musi być przesuniȩty o połowȩ odstȩpu w stosunku do szeregu otworów znajdujących siȩ 

poniżej). Odstȩp miȩdzy górnym, a dolnym szeregiem otworów nie może przekraczać 8 cm. W murach 

o szerokości powyżej 60 cm otwory wierci siȩ w dwóch rzȩdach bądź z dwóch stron muru. 

Średnica otworów zależy od sposobu wtłaczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezciśnieniowej 

powinna wynosić ok. 30 mm, przy iniekcji niskociśnieniowej z reguły 10-20 mm. Generalnie zaleca siȩ 

nachylenie pod kątem 25o, tak aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną warstwȩ spoiny. W cienkich 

murach otwory należy wiercić bardziej stromo (do 40o), w grubych bardziej płasko. Iniekcjȩ bezciśnieniową 

wykonujemy wlewając preparat „mokre na mokre” i uzupełnia tak długo aż nastąpi całkowite nasycenie muru. 

Ułatwieniem w metodzie grawitacyjnej są specjalne pojemniki dozujące umożliwiające lepszą kontrolȩ 

nasączania muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja ciśnieniowa – wtłaczanie preparatu przy jednostajnym 

niskim ciśnieniu przez pakery niskociśnieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy 

iniekcyjnej. Iniekcja ciśnieniowa może być stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanie wstȩpnego 

osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne można wiercić nawet w poziomie. Wybór pomiȩdzy iniekcją 

grawitacyjna, a niskociśnieniową zależy od stopnia przesiąkniȩcia wilgocią przegrody. Gdy kapilarny 

współczynnik przesiąkniȩcia wilgocią jest wyższy niż 60% iniekcja grawitacyjna nie spełni oczekiwań, trzeba 

wtedy wykonać iniekcjȩ ciśnieniową. Otwory poiniekcyjne należy wypełniać zaprawą. 

Iniekcje dwurzȩdową wykonuje siȩ przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci siȩ w spoinach 

jeśli przegroda wykonana jest z mało nasiąkliwych kamieni o różnej wielkości i kształtach. W przypadku 

iniekcji zużycie preparatu iniekcyjnego może wzrosnąć. W przypadku 

murów o szerokości powyżej 60 cm wykonuje siȩ najczȩściej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji 

jednostronnej w grubszych murach też jest możliwe, należy jednak zwrócić szczególną uwagȩ na to by otwory 

przebiegały do siebie równoległe. W przypadku SMK trzeba koniecznie 

zadbać o to, aby fizyczne schniȩcie mikroemulsji silikonowej nastąpiło w ciągu tygodnia od wtłoczenia 

preparatu iniekcyjnego! 

Poszczególne warstwy izolacji należy wykonywać zgodnie z kartami technologicznymi producenta. 

Uwagi 

Należy chronić dzieci przed dostępem do preparatu. Przestrzegać przepisów BHP. Zaleca się mycie 

urządzeń wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu. 

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23OC i 55% wilgotności względnej 

powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i 

wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia. 

Wykonanie iniekcji 

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje siȩ w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle 

do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zależności od tego, czy budynek jest podpiwniczony 

czy też nie. Otwory o średnicy 20 mm wykonuje siȩ przy użyciu młotów udarowo obrotowych w odstȩpach co 

10-15 cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest wiȩksze niż 0,5% masowych lub 

gdy nie wykonuje siȩ pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku 

minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Stwierdzono 

bowiem, że - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie murów wpływa na zmniejszenie promienia 

penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci siȩ na głȩbokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15°- 

30° do poziomu. Sposób wiercenia otworów ilustrują rysunki przekroju poziomego i pionowego murów 

wierconych jednostronnie i dwustronnie. 

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża siȩ przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez 

skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinȩ 

stanowiącą przeszkodȩ w penetracji środka iniekcyjnego. Wodȩ do otworów można skierować z urządzenia 

iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza siȩ grawitacyjnie, po około 30 minutach od nawilżenia, 

świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający siȩ z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i 

wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencji 

łatwo samopoziomującą siȩ w naczyniu i łatwo wylewającą siȩ z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość 

wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa siȩ objȩtościowo pojemności otworu iniekcyjnego. 



Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po 

iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem 

iniekcyjnym, lecz o gȩstszej konsystencji. Czynność ta zwiȩksza estetykȩ lica muru w strefie iniekcji. 

4. Mieszaninȩ iniekcyjną przygotowuje siȩ bez pośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 30 minut 

od czasu dodania wody do składników mieszanki. Przeciwwilgociową izolacjȩ pionową wykonuje siȩ w 

nastȩpujący sposób: otwory iniekcyjne wierci siȩ w identyczny sposób jak w przypadku izolacji poziomej, 

natomiast różnica polega na rozmieszczeniu otworów na płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku. 

Płaszczyznȩ muru zewnȩtrznego nawierca siȩ siatką otworów iniekcyjnych w odległościach w rzȩdzie i pionie 

co 20 cm. W wyjątkowych sytuacjach zasolenia muru otwory należy wiercić w odstȩpach co 15 cm. Geometria 

rozmieszczenia otworów pokazana jest na rysunku, przedstawiającym widok ściany od strony nawiertów oraz 

na rysunku przedstawiającym przekrój pionowy izolowanej pionowo ściany. Pozostałe czynności są identyczne, 

jak podczas wykonywania izolacji poziomej tą metodą 

5. 4 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Krawȩdzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 

Podłoże może być suche lub lekko wilgotne, lecz chłonne. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 

Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne nadają siȩ jako podłoże o ile 

wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjȩcia nowej warstwy uszczelniającej. Miȩkkie, grubowarstwowe 

powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających należy 

oczyścić. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawȩdzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i 

ziemi. Wystające czȩści fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność czȩści należy usunąć z całej powierzchni za 

pomocą odpowiednich narzȩdzi. 

Warstwa gruntująca 

Jako powłokȩ gruntującą nanosi siȩ szczotką lub szerokim pȩdzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10 lub 

1:15 w przypadku natrysku. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące 

siȩ), należy zagruntować. Po wyschniȩciu powłoki gruntującej można przystąpić do nanoszenia materiału 

właściwej izolacji. 

Pierwsza warstwa izolacji 

Żeby zapobiec tworzeniu siȩ pȩcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównościach, jak i na bloczkach 

profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) 

wykonane przy pomocy właściwego materiału izolacyjnego. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim 

bȩdzie można rozpocząć nastȩpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach 

należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające materiałem 

izolacyjnym. Przy rozwartościach powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. 

masą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą masą szpachlową. 

Uszczelnienie dylatacji oraz przejść rurowych 

Szczeliny dylatacyjne zaleca siȩ uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona naklejona na krawȩdziach szczeliny masą 

izolacyjną i później łączona z izolacją powierzchniową. Uszczelnienie z materiału izolacyjnego w obrȩbie 

przejść rurowych powinno być wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie 

rozpryskiwanej wody zaleca siȩ, żeby przed uszczelnieniem powlec cokół elastyczną mikrozaprawą. 

Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej i masy powinny nakładać siȩ na siebie na szerokości około 20 

cm. W ten sposób zapobiega siȩ podciąganiu wilgoci pod izolacjȩ, a przez to możliwym szkodom 

spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna być później widoczna ponad powierzchnią gruntu. 

Miejsca połączeń i zaokrągleń są rejonami szczególnie zagrożonymi przez wodȩ. Przy tradycyjnych materiałach 

uszczelniających są one najczȩstszymi miejscami przenikania wody. Masy umożliwiają płynne i bezspoinowe 

przejścia pomiȩdzy izolacją wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich. Celowym jest rozpoczynanie 

uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyobleń. Uszczelnienie powierzchniowe należy przedłużyć na ok. 10 

cm szerokości odsadzki fundamentowej. Wykonania wyobleń na styku ściana/płyta lub ściana/odsadzka 

fundamentowa można wykonać przy pomocy materiału izolacyjnego. Wzmocnienie tkaniną nie jest potrzebne. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje siȩ, bȩdąca w naszej ofercie handlowej, kielnia w kształcie kociego 

jȩzyczka. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejących wyobleń 

wykonanych z zaprawy należy zwrócić uwagȩ na zapewnienie należytej jej przyczepności do podłoża oraz na 



zapobieżenie przenikaniu wilgoci. 

Właściwa izolacja nakładana metodą ręczną 

Nakładanie uszczelnienia wykonać w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien 

być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 

procesie roboczym. 

Właściwa izolacja nakładana metodą natrysku 

Warstwa ochronna 

Na ścianach fundamentowych najczȩściej warstwą ochronną są płyty ze styropianu ekstrudowanego lub 

ekspandowanego, które stanowią jednocześnie izolacjȩ termiczną pomieszczeń piwnicznych. 

Jako izolacji termicznej ścian fundamentowych z zastosowano płyty styropianu ekspandowanego grubości 

12cm oraz systemu folia budowlana + geowłóknina. Płyty faliste i jednowarstwowe folie wytłaczane 

(pȩcherzykowe) nie nadają siȩ do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku 

stosowania wytłaczanych płyt polistyrenowych jako warstwy ochronnej należy wykluczyć pionowe ich 

przemieszczenia poprzez zastosowanie folii poślizgowych lub wypełnień z nie związanych frakcji piaskowych. 

Warstwa ochronna i zasypywanie wykopu może nastąpić dopiero po całkowitym wyschniȩciu izolacji. Płyty z 

polistyrenu przyklejać należy materiałem z którego wykonana została izolacja powłokowa. 

5.3 Izolacje masą gruntującą asfaltowo-kauczukową 

Przygotowanie podłoża: Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. 

Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, 

ostre krawȩdzie, zanieczyszczenia i pył, czȩści metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie 

porowate wyrównać zaprawą cementową. 

Aplikacja: Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca siȩ wstawić 

opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem dobrze wymieszać. Pierwszą 

warstwȩ masy nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pȩdzlem. W przypadku wykonywania 

samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy masy, każdą warstwȩ po wyschniȩciu poprzedniej, 

przy użyciu szczotki dekarskiej, pȩdzla lub metodą natrysku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod izolacje wodoodporne powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolȩ wykonania izolacji należy przeprowadzić wg poniższego 

tabelarycznego opisu. 

 
Podłoże pod izolacjȩ z zaprawy cementowej i betony 

Lp. Wymagania Metoda oceny 

1 2 3 

1 Wytrzymałość zaprawy na ściskanie 

- nie mniej niż 10 MPa 

Wytrzymałość betonu na ściskanie 

- klasa nie niższa niż B10 

PN-90/B-14501 – dla zap. cem. 

Bądź równorzędną 
PN-88/B-06250 – dla betonu 

Bądź równorzędną 

2 Wilgotność 

- nie wiȩksza niż 6 % 

Badania laboratoryjne pobranych 

próbek, badania wilgotnościomierzem 

na placu budowy 

3 Grubość 

- min. 30 mm 

Pomiar grubości 

4 Równość 

- prześwit miȩdzy powierzchnią podłużną a łatą o dł. 

2,0 m nie wiȩkszy niż 5 mm. 

Ocena wizualna, przez przyłożenie łaty 

kontrolnej 

5 Brak spȩkań i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie oglȩdzin 



6 Wykończenie powierzchni 

- zatarta na ostro packą drewnianą, 

- w przypadku folii – na gładko 

Ocena wizualna na podstawie oglȩdzin 

7 Zdylatowania 

- pola nie wiȩksze niż 2,00x2,00 m 

Pomiary rozstawu szczelin 

dylatacyjnych z dokładnością do 10 cm 

8 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych termicznych 

- o szer. do 5 mm nie wymagają wypełnienia 

- o szer. wiȩkszej niż 5 mm wypełnienie materiałem 

ściśliwym lub kitem asfaltowym 

Ocena wizualna : sprawdzenie naciȩcia 

kielnią, pomiar szerokości z 

dokładnością do 2 mm, określenie 

materiału wypełniającego szczelinȩ 

9 Gruntowanie 

- powierzchniowo preparatem asfaltowym 

Ocena wizualna – sprawdzenie powłoki 

gruntującej : jej równomierność, 

ciągłość i przyczepność 

10 Zaokrąglenie naroży i styków z pionowymi płaszczyznami 

- zaokrąglenie łukiem o promieniu co najmniej 5 cm 

- złagodzenie za pomocą listwy trójkątnej 

Pomiar i oglȩdziny 

Izolacja wodochronna z papy i folii 

L.p. Wymagania Metoda oceny 

1 2 3 

1 Prawidłowość ułożenia materiału na podłożu Oglȩdziny 

2 Prawidłowość przyklejenia do podłoża 

cementowego lub betonowego 

Oglȩdziny 

3 Szczelność zakładów 

- arkusze powinny być ze sobą łączone na zakład 

Oglȩdziny i pomiary 

4 Prawidłowość zakładów 

- sprawdzenie szczelności każdego zakładu 

Oglȩdziny wizualne 

5 Sprawdzenie dokładności uszczelnień 

brzegu sklejonych zakładów 

Oglȩdziny 

 
7. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca siȩ powierzchnie 

wiȩksze od 1,0 m2. 

7.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności odbiorowych 

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót 

potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje siȩ za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.2 Odbiór robót izolacyjnych powinien siȩ odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 



e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcȩ. 

8.3 Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczȩciem 

nastȩpnego 

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczȩcie wykonywania nastȩpnych etapów robót. W 

przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 

do usuniȩcia nieprawidłowości. 

Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.4 Odbiór czȩściowy 

Odbiór czȩściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej czȩści robót. Odbioru czȩściowego robót 

dokonuje siȩ dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Celem odbioru czȩściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usuniȩcie przed odbiorem końcowym. Odbiór czȩściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 

obecności kierownika budowy. Protokół odbioru czȩściowego jest podstawą do dokonania czȩściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formȩ przewiduje. 

8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenȩ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji nastȩpujące dokumenty: 

− dokumentacjȩ projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 

wyrobów 

budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów czȩściowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Izolacje wodoodporne 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie izolacji wodoodpornej, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 



IZOLACJE TERMICZNE 

KOD CPV 45321000-3 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne    wykonywania i odbioru obowiązujące przy wykonywaniu 

i odbiorze izolacji termicznych 

Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych mają 

zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła, a jednocześnie stanowią warstwȩ izolacji 

akustycznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich izolacji cieplnych związanych z dociepleniem stropodachów oraz ścian zewnȩtrznych. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem izolacji cieplnych i okładzin 

zewnȩtrznych, wykonywanych na miejscu. 

 
Zakres robót obejmuje : 

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu i dachów 

- wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru 

- wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnȩtrznych i fundamentów 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i okładzin zewnȩtrznych 

oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstȩpstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 
1. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie bądź równoważnych dokumentów. 

 

1.1 Wełna mineralna (PN-67/B-23100 bądź równoważnej.). 

Składa siȩ ona z cienkich i krótkich włókien otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych, 

Rozróżnia siȩ trzy gatunki wełny: I, II i III. Ciȩżar wełny oraz 

przewodność cieplna wynoszą: 

gat. I-80 kG/m3 = 0,038 kcal/mh°C 

gat. II -100 = 0,040 kcal/mh°C 

gat.   III -150 = 0,042 kcal/mh°C 

Wełna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach ściśniȩtych drutem. Gatunek wełny, ciȩżar brutto i 

nazwa wytwórni powinna być oznaczona na każdym balocie. Przy odbiorze należy sprawdzić ilość worków lub 

balotów oraz wyrywkowo ich ciȩżar, a pod wzglȩdem jakości skontrolować, czy wełna nie posiada 

zanieczyszczeń i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku wątpliwości należy 

przekazać próbki do zbadania. 

Worki i baloty powinny być układane na suchej podłodze w stosach do wysokości 3,0 m. Wełna może być 

stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w całkowicie suchym otoczeniu. 

 
Wełna szklana granulowana, gȩstość materiału przy wdmuchiwaniu powinna wynosić 

16 do 30kg/m3 .Materiał musi być niepalny. 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą czȩściowego zanurzenia ≤ 1kg/m2 . 

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp.+100 C ≤ 0,039W/mK. 



Stȩżenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych może wynosić f1 ≤ 1,2 Bq/kg , 

f2 ≤ 240 Bq/kg . 

Docieplanie polega na nasypie grubej warstwy granulatu materiału - wełny mineralnej, za pomocą specjalnego 

agregatu podającego materiał pod ciśnieniem wȩżami. Pod stropem, operator czołgając siȩ rozkłada materiał, 

kontrolując grubość i równomierność warstwy izolacji. Po zakończeniu prac otwory technologiczne stropodachu są 

szczelnie zamykane i zabezpieczane papą termozgrzewalną. 

 
1.2 Narożniki ochronne. 

Narożniki ochronne aluminiowe z siatką dł 2,50 m lub 4,00 m. 

 
Klej do wełny 

Klej do przyklejania wełny oraz wykonywania warstwy zbrojącej na elewacji. Szara 

zaprawa klejąca, cementowa, sucha do zarobienia wodą na budowie. 

Przyczepność, [MPa]: 

a) do betonu: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,60 

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia  0,40 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,60 

b) do styropianu: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,11 

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia  0,10 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,10 

 
Klej do wykonania warstwy zbrojącej na cokole, parterze i obszarze wejścia do budynku. 

Dyspersyjna masa klejąca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu była gotowa do 

zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona włóknami, umożliwiająca położenie na jej 

powierzchni tynku bez konieczności stasowania podkładów tynkarskich. Przyczepność, [MPa]: 

a) do betonu: 

- w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,9 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  1,1 

b) do wełny: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,12 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,13 

 
Siatki zbrojące. 

Do wykonania warstwy zbrojącej w czȩści cokołowej stosować układ zbrojący dwóch warstw siatek z włókna 

szklanego o masie powierzchniowej z przedziału od 145-175 g/m2. 

Do wykonania warstwy zbrojącej w obszarze wejścia do budynku stosować układ zbrojący dwóch warstw siatek z 

włókna szklanego o masie powierzchniowej min. 145 g/m2 + tzw. siatka pancerna o masie 

powierzchniowej > 330 /m2. 

Do wykonania warstwy zbrojącej na powierzchni reszty elewacji stosować siatki z włókna szklanego o masie 

powierzchniowej z przedziału 150 - 165 g/m2. 

Wszystkie siatki z włókna szklanego użyte do warstw zbrojących muszą stanowić elementy systemu uwzglȩdnione w 

Aprobacie Technicznej systemu, która musi również obejmować możliwość stosowania siatek w dwóch warstwach 

zbrojących. 

 
Klej do wykonania warstwy zbrojącej na cokole, parterze i obszarze wejścia do budynku. 

Dyspersyjna masa klejąca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu była gotowa do 

zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona włóknami, umożliwiająca położenie na jej 

powierzchni tynku bez konieczności stasowania podkładów tynkarskich. 

Przyczepność, [MPa]: 

a) do betonu: 

- w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,9 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  1,1 



b) do wełny: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,12 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,13 

 
2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

3. TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać siȩ w całkowicie suchych warunkach. 

Przewóz styropiany w podanych opakowaniach. 

4. WYKONANIE   ROBÓT 

4.1 Wymagania ogólne 

Przed rozpoczȩciem robót personel techniczny powinien zapoznać siȩ dokładnie z projektem i ustalić kolejność i 

sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje siȩ : 

a) ,termorenowacjȩ ścian zewnȩtrznych, 

b) na podłożu drewnianym – układanie wełny mineralnej 

 
4.2 Wykonanie izolacji ścian. 

• Skuć luźne resztki tynków oraz czȩści luźnych cegieł ze ściany. 

• Usunąć luźną zaprawȩ ze spoin. 

• Wykonać tynk na ścianie cem.-wap. kat. II. 

• Zagruntowanie powierzchni ściany emulsją gruntującą 

• Emulsjȩ nakłada siȩ równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą natryskowa. 

Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać siȩ 

dwukrotnie, stosując za pierwszym razem emulsjȩ rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1 : 1. 

• W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawȩdzi systemu ocieplającego 

należy zamocować listwȩ cokołową. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany 

przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 

rozporowymi. 

• Przyklejanie wełny za pomocą zaprawy klejowej 

• Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawienie klinów 

wyciȩtych ze wełny lub przez wprowadzenie ekspansywnej 

pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypełniać klejem. 

• Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej 

należy zeszlifować rȩcznie packą pokrytą gruboziarnistym papierem 

ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. 

• Mocowanie kołków plastikowych. Otwory pod kołki należy wiercić na głȩbokość 6 cm 

w ścianach z cegły, betonu i min. 9 cm w ścianach z materiałów porowatych 

(gazobeton). Po wywierceniu otwory oczyścić przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić 

kołki, opierając talerzyki o powierzchniȩ styropianu i w zależności od rodzaju 

kołka wkrȩcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać 

żadnym fragmentem wiȩcej niż 1 mm ponad powierzchniȩ, a w przypadku ich 

zagłȩbienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury płyt z 

wełny. 

• W obrȩbie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia styków 

styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. 



Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie 

wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji. 

• Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych 

osadzając aluminiowe kątowniki. 

• Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawȩ klejową należy naciągnąć na 

ścianȩ z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zȩbatą 10/12 mm w 

bruzdy. 

Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 min 

w zależności od temperatury i wilgotności wzglȩdnej powietrza. Dlatego należy unikać 

pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

Na tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkȩ zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem 

zakładów min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywać warstwy 

zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 

wyschniȩciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 

przystąpić do wykonania podkładu tynkarskiego. 

• Wykonanie podkładu tynkarskiego Podkład tynkarski należy 

wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakładając go pȩdzlem lub 

wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zależy od warunków 

atmosferycznych. 

• Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Materiał należy naciągać 

na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 

stalowej gładkiej. W niniejszym projekcie przyjȩto zaprawȩ tynkarską 

w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie palety barw 

• Po wykonaniu i wyschniȩciu zaprawy tynkarskiej należy wykonać powłoki malarskie 

farbą silikatową wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów farb podano na 

rysunku. 

 
Płyty styropianowe należy układać na podłożu równym nieodkształconym, gładkim, suchym wolnym od plam 

olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5 stopni i niższa 

od 35 stopni C. 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchniȩ izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji pyłu i zanieczyszczeń. 

Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich 

wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione. Elementy wystające należy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłȩbienia wypełnić zaprawą 

wyrównującą. 

Podłoże należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów izolacyjnych, zgodnie z 

podaną technologią. 

Wykonanie ocieplenia rozpocząć od ułożenia najniższej warstwy płyt, opartej na metalowej listwie cokołowej 

przymocowanej do muru. Wyższe warstwy układać mijankowo, tak aby ich połączenia pionowe nie tworzyły linii 

prostej. 

Zaprawȩ klejącą należy nanieść na wewnȩtrzną stronȩ płyty metodą pasmowo-punktową. 

Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości min. 3 cm) przy krawȩdzi płyty i równomiernym 

rozłożeniu na całej powierzchni 6-8 placków o średnicy 8-12 cm. W sumie należy nałożyć taka ilość masy, aby 

pokrywała co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min 60 %) i zapewniła w ten sposób 

odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. 

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytȩ należy przyłożyć do podłoża, a nastȩpnie dobić do żądanego 

położenia tak, aby grubość zaprawy pod płyta nie przekraczała 1,00 cm. Przy równych i gładkich podłożach, 

dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak aby po 

przyklejeniu tworzyła warstwȩ o grubości 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim 

związaniu zaprawy klejącej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przeciȩtnie po 

trzech dniach). Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna być równa czysta, 

stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. Na powierzchniȩ płyt należy rozprowadzić pacą zȩbatą 



zaprawȩ klejącą i zatopić w niej siatkȩ z włókna szklanego. Siatkȩ zaleca siȩ zatapiać pionowymi pasami i 

zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała siȩ bezpośrednio z płytami 

styropianowymi. Po odpowiednim czasie schniȩcia zaprawy (około 3 dni) można nakładać tynk zewnȩtrzny. Należy 

unikać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. 

W związku z tym dla uzyskania wymaganej trwałości warstwy te powinny być wykonane starannie, zgodnie z reżimem 

technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach. 

Dodatkowo do wysokości 3 m należy ułożyć dodatkową warstwȩ siatki. 

 
4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru 

EPS 100-36 bądź równoważnej. 

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

5.3. Kontrola wykonania podkładów dla płyt z wełny mineralnej 

ocieplenia ścian 

Odbiór podłoża pod termorenowacje ścian powinien być przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed 

przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór podłoża i warstwy wykończeniowej należy sprawdzić wg wymogów jak dla tynków. 

 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 

• odpowiadać normie BN-91/6363-02 bądź równoważnej, 

• być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297 bądź równoważnej, 

• mieć strukturȩ komórkową, 

• charakteryzować siȩ prostymi krawȩdziami i gładką powierzchnią, 

• charakteryzować siȩ niską chłonnością wody, 

• odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gȩstość pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na 

rozciąganie > 195 kPa, 

• zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 

• współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 

• posiadać ocenȩ higieniczną PZH, świadectwo ITB bądź równoważnej instytucji, zaświadczenie 

o jakości wystawione przezproducenta. 

 
Kontrola wykonania izolacji stropów 

Kontrola polega na sprawdzeniu : 

- jakości warstwy izolacyjnej (wełny mineralnej), 

- grubości warstwy izolacyjnej, 

- dokładności wykonania. 

 
6. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca siȩ powierzchnie 

wiȩksze od 1,0 m2. 

Ocieplenie ościeży oblicza siȩ w m2 jako iloczyn wysokości w świetle krawȩdzi ościeży i ich szerokości. Ochronne 

narożniki aluminiowe oblicz siȩ w [m]. 

 
6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 



Odbiór robót izolacyjnych powinien siȩ odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawȩ do odbioru robót murowych powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcȩ. 

Roboty objȩte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
7.1. Szczegółowy zakres odbioru robót 

Odbiór powinien polegać na: 

• sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowȩ, 

• odbiorze przygotowania podłoża, 

• odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplającej 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 

materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

• równości, czystości i suchości podłoża, 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 

• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

• połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów miȩdzyfazowych. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 



ROBOTY POSADZKOWE I WYKŁADZINY 

KOD CPV 45422111-5, 45431100-8 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót wykładzinowych podłóg 

obowiązujące przy odbiorze. 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne wykonywania podłóg i posadzek dotyczą robót wykonywanych w budownictwie 

użyteczności publicznej. 

Zakres robót obejmuje : 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.11.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.11.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 

z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

B.11.02.00 Posadzki właściwe. 

B.11.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.11.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 

luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 

sortowaniem płytek, moczeniem, przyciȩciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 

wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.11.02.03 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi. 

B.11.02.04 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturȩ antypoślizgową 

B.11.02.05 Wyrównanie podłoży masą wyrównawczą 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia wykładzin podłogowych i posadzek cementowych powinny odpowiadać wyma- 

ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB bądź równoważnych dokumentach 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
Woda (PN-EN 1008:2004 bądź równoważnej) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodȩ zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003 bądź równoważnej) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 



0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 bądź równoważnej. 

 
Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 

posadzkach odpornych na ścieranie najwiȩksze dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 

warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

Parametry płytek gresowych: 
➢ kategoria: gresy szkliwione 

➢ minimalna klasa ścieralności dla płytek gres PEI V (wg normy PN-EN ISO 10545-7 lub równoważnej) 

➢ antypoślizgowość płytek gres nie mniejsza niż R11 we wszystkich pomieszczeniach, w łazienkach grupa antypoślizgowa 

minimum B według DIN 51097 1992-11 lub równoważnej) 

➢ nasiąkliwość płytek gres nie powinna przekraczać 0,5% 

➢ twardość w skali Mohsa minimum 8 

➢ wytrzymałość na zginanie minimum 45 N/mm2 

➢ wykończenie: mat 

➢ gatunek: I 

➢ wzór: imitacja kamienia/drewna/betonu architektonicznego 

➢ miejsce przeznaczenia: podłoga 

➢ format (cm): 29,8 x 59,8 cm. 

 
Proponuje się układać płytki z przesunięciem wynoszącym 1/3 długości.  Dokładny kolor i wzór płytek uzgodnić z inwestorem 
oraz użytkownikiem obiektu. Do płytek należy zastosować cokoliki systemowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione nastȩpującymi elementami: 

stopnice schodów, 

listwy przypodłogowe, 

kątowniki, 

narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 



grubość: ±0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

• Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121 bądź równoważnej: 

zaprawȩ z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

zaprawȩ z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

• Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza siȩ: 

nazwȩ i adres Producenta, nazwȩ wyrobu, liczbȩ sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących siȩ oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 

w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

• Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogȩ wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 

• Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniȩtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 

do 1,8 m. 

Materiał o strukturze antypoślizgowej 

Wymagania: 

dobra przyczepność do betonu, 

właściwości penetracyjne, 

nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

elastyczny (od –20° do + 250°C) 

wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

 
Wyroby podłogowe PCV 

Właściwości techniczne wykładziny PVC: 

➢ heterogeniczna wykładzina w panelach z wysokiej jakości PVC 

➢ dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR 

➢ klasa użytkowa - 34/43 (wg normy EN 685 lub równoważnej) 

➢ rozmiar paneli – 100x15cm/120x20cm/130x25cm 

➢ waga całkowita– 3,6 kg/m2 (wg normy EN 430 lub równoważnej) 

➢ grubość warstwy użytkowej - 0,7 mm (wg normy EN 429 lub równoważnej) 

➢ grubość całkowita – 2,5 mm (wg normy EN 428 lub równoważnej) 

➢ reakcja na ogień – BflS1 (wg normy EN 13501 lub równoważnej) 

➢ odporność na kółka – żadnych śladów (wg normy EN 425 lub równoważnej) 

➢ klasa antypoślizgowości - R10 (wg normy EN 13846 zał. C, DIN 51130 lub równoważnej) 

➢ pozostałość wgniecenia - S 0,04 mm (wg normy EN 433 lub równoważnej 

➢ klasa ścieralności - grupa T (wg normy EN 660-1 lub równoważnej) 

➢ wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (większa stabilność wymiarowa S 0,05%) (wg normy EN 434 lub równoważnej) 

➢ tłumienie odgłosów uderzeniowych – 6dB (wg normy EN ISO 717-2 lub równoważnej) 

➢ posiada deklaracją właściwości użytkowych produktu zgodną z PN-EN 14041 lub równoważnej) 

Roztwór do gruntowania 

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoży 

przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 
Masa wyrównująca 

Zaprawa wygładzająca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod 

wszelkiego rodzaju wykładziny 
Klej do wykładzin 

Klej do wykładzin PVC do przyklejenia wykładziny w rolce do podłoża 

Klej kontaktowy do przyklejenia wywiniȩtego cokołu z wykładziny do ścian 

Sznur do spawania wykładzin 

Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wykładziny o średnicy 



4mm 

Listwa wyobleniowa 

Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny 

wywijany na ścianȩ 

 
3. SPRZĘT 

a. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

2.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło 

mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie 

parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masȩ rozprowadzamy za pomocą rakli zȩbatej i odpowietrzamy 

odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. 

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po 
wyschniȩciu powinno siȩ używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy 

pacy z grzebieniem zȩbatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do dociśniȩcia wykładziny i usuniȩcia ewentualnego 
powietrza pozostającego przy klejeniu brytów wykładziny. Rolka dociskowa do montażu cokołów. 

 
4. TRANSPORT 

a. Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

Wykładziny należy przewozić w rulonach nawiniȩtych na kartonowy wałek. Płytki gres pakowane w kartonach po 

około 1,50 m2. Płytki należy zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesuwaniem siȩ po przestrzeni 

ładunkowej. 

5. WYKONANIE   ROBÓT 

a. Wymagania ogólne 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 

przeciwdźwiȩkowej, przeciw wilgociowej lub jako podkład związany z 

podłożem. 

Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości 

warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiȩkowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: 

podkładu związanego z podłożem — 25 mm, 

podkładu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, 

podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiȩkowej lub cieplnej z materiału o małej ściśliwości (np. 

płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 bądź równoważnej nie powinna być mniejsza 

niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa 

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prȩtów ułożonych 

krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien być określony w projekcie. 

Podłoże, na którym wykonuje siȩ podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), 

powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo 

paskiem izolacyjnym. 

W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 

b. Posadzki z tworzyw sztucznych 

Do wykonywania posadzki z tworzyw sztucznych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem robót tapicerskich oraz po zakończeniu 

wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje siȩ posadzki nie powinna być niższa niż 17 – 

250 C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania. 

Temperatura podłoża powinna wynosić 15 – 220 C 



Przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony. 

Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe i kleje, należy dostarczyć do 

pomieszczeń, w których bȩdą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem i powinny być rozwiniȩte. 

Spoiny miȩdzy arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami; spoiny nie powinny 

wystȩpować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu ( korytarze). 

Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. Przy wykładzinach wzorzystych wzór powinien być 

dopasowany na stykających siȩ ze sobą arkuszach. 

Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przeciȩcie obu zachodzących na siebie brzegami 

arkuszy. 

Sposób układanie wykładzin podłogowych na podkładzie cementowy i podkładzie drewnianym opisano w czȩści 

dokumentacji projektowej. 

Podkład pod wykładziny powinien być : 

• wilgotność podłoża cementowego mierzona metodą CM nie powinna przekraczać 2,5 %. bez rys i 

spȩkań, 

• gładkie, na powierzchni nie mogą wystȩpować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona 

masą wyrównującą, 

• max. odchyłki od prostoliniowości nie mogą przekraczć 1 mm na odcinki 1 m i 

2 mm na odcinku 2 m. 

• podkładpowinienbyćczystyiniepalący. 

c. Posadzki z płytek Gress 

Do wykonania posadzek z płytek gres można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

W pomieszczeniach, w których wykonuje siȩ posadzki z, płytek kamionkowych układanych na zaprawie 

cementowej temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturȩ tȩ należy zapewnić na co 

najmniej kilka dni przed rozpoczȩciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować siȩ w pomieszczeniach 

o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczȩciem robót. 

W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli 

projekt nie przewiduje inaczej. 

Posadzka powinna być układana na świeżym podkładzie cementowym, bezpośrednio po jego wstȩpnym 

stwardnieniu, nie później jednak niż po upływie 3 dni. 

Płytki o wymiarach 29,8 x 59,8 cm powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 

zanurzone w wodzie bezpośrednio przed układaniem na kilkanaście sekund. Płytko układane są na klej metodą 

regulowaną. Klej nakłada siȩ „grzebieniem” na płytkȩ. 

Spoiny miȩdzy płytkami układanymi na klej powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 

zaprawą do spoinowania, tj. 3 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie 

powinno wynosić wiȩcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Należy stosować rzadką 

zaprawȩ spoinującą wodoodporną. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą, która nie 

powinna stać w spoinach.   Po lekkim   stwardnieniu   zaprawy,   lecz przed   jej związaniem, powierzchnia 

posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

 

4.3 Posadzki cementowe 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 

cementowej i lastriko. 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 

warstw, markȩ zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkȩ wraz z całą konstrukcją 

podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących siȩ wymiarach, 

przeciwskurczowe w odstȩpach nie wiȩkszych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 

nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 



dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 

wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiȩżnego, paska polichlorku winylu) 

osadzonych w podkładzie. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

Mieszankȩ lastrykową lub zaprawȩ cementową, z której wykonano posadzkȩ należy dokładnie zagȩścić, a 

powierzchniȩ wyrównać i zatrzeć na gładko. 

Posadzkȩ lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstȩpnie oszlifować, aż 

do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. 

Oczyszczoną posadzkȩ należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po 

upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

 

 
4.4 Posadzki z PVC 

WYKŁADZINY PVC 

4.4.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie do pomiaru 

używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). 

Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny 

naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je 

przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy 

odkurzacza przemysłowego. 

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamkniȩte. 

 

4.4.2. Gruntowanie i wylewanie mas. 

Po dokonaniu niezbȩdnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystȩpujemy do gruntowania. W 

zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystȩpujemy do 

wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masȩ 

rozprowadzamy na podłożu raklą zȩbatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschniȩciu 

szlifujemy powierzchniȩ w celu pozbycia siȩ tzw. „mleczka cementowego”. 

4.4.3 Instalacja wykładzin. 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu unikniȩcia różnic w odcieniach (do jednego 

pomieszczenia należy dobierać wykładzinȩ z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być 

przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejȩcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy 

docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zȩbatym rozprowadzamy klej na całym 

wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W 

przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchniȩ ściany jak i wykładziny i 

pozostawiamy do wyschniȩcia powierzchni kleju). Po wstȩpnym odparowaniu kleju ( około 15 min) dociskamy 

wykładzinȩ do podłoża, nastȩpnie używając walca min 30kg pozbywamy siȩ powietrza spod wykładziny (najpierw w 

poprzek, nastȩpnie wzdłuż arkusza). Nastȩpnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywiniȩcia 

wykładziny na ścianȩ należy podgrzać wykładzinȩ nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową przycisnąć 

wykładzinȩ, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia siȩ ściany z podłogą. Narożnik wewnȩtrzny wykonujemy na 

jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy ciȩcia i łączenia w miejscu łączenia siȩ dwóch ścian). Narożnik zewnȩtrzny 

wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinȩ w miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony 

pod kątem 45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronȩ. Brakującą czȩść cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta 

wyciȩtego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej siȩ układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką rȩczną. Dopasowujemy 

trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawȩdzie idealnie siȩ stykały. Po wykonaniu wszelkich prac 

związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy 

przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 

płaszczyzny poziomej nie powinno być wiȩksze niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

 

4.4.4 Spawanie wykładzin 

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinȩ frezujemy na 2/3 grubości 

wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. Do tych 

prac używamy frezarki rȩcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na 

gorąco. Używając spawarek rȩcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną 



czynnością jest ściȩcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa siȩ w dwóch etapach – pierwszy z nich to ściȩcie jeszcze 

ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygniȩciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie 

ściȩcie może spowodować skurczenie, zapadanie siȩ sznura w procesie stygniȩcia. 

 
 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 
5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić po- średnio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

 
5.3 Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w nastȩpujących fazach robót 

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

podczas układania podkładu, 

po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 

kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie materiałów, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona 

wymagana, 

sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością 

do l mm, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu na  ściskanie i zginanie przez ocenȩ laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania 

powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. 

Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż l raz na 1000 m2 podkładu, 

sprawdzenie równości podkładu   przez przykładanie   w   dowolnych   miejscach   i   kierunkach   dwumetrowej 

łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miȩdzy łatą i  pod kładem należy mierzyć z dokładnością do 

l mm, 

sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do l mm, 

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, itp.); 

badanie należy wykonać przez oglȩdziny, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

 
5.4 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności na podstawie oglȩdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie 

protokółów odbiorów miȩdzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 



Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkȩ pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ nie od rodzaju posadzki — 

przez oglȩdziny, naciskanie lub opukiwanie, 

sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze prowadzić na próbkach 

kontrolnych, 

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.; badania należy wykonać przez 

oglȩdziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniȩtego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 

należy wykonać przez oglȩdziny. 

Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało określone w 

projekcie; badanie należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN- 

83/B- 06256 bądź równoważnej. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzȩdnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

8. OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót posadzkowych są metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrąca siȩ powierzchnie wiȩksze od 

0,25 m2. 

7.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenȩ 

wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 



pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniȩtego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenȩ 

wzrokową. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanych wykładzin podłogowych, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie wykładzin posadzkowych 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 



ROBOTY POSADZKOWE I WYKŁADZINY - NAWIERZCHNIE SPORTOWE 

KOD CPV 45422111-5, 45431100-8 

 

11. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót związane z nawierzchniami 

sportowymi obowiązujące przy odbiorze. 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne wykonywania nawierzchni sportowych dotyczą robót wykonywanych w budownictwie 

użyteczności publicznej. 

Zakres robót obejmuje : 

- przygotowanie podłoża; 

- wykonanie nawierzchni sportowych. 

 
12. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia nawierzchni sportowych powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14904 lub 

równoważnej. Należy zastosować materiały z jednego systemu i niedopuszczalne jest stosowanie materiałów 

różnych systemów. 

W pomieszczeniach Sali do ćwiczeń (P11, P12) należy wykonać podłogę w postaci nawierzchni sportowej – systemową. Dobór 
rozwiązania dobrany z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń. Nawierzchnię należy ułożyć na posadzce betonowej gr. 
15 cm. Posadzka wykonana z betonu kl. C20/25 (B25) zbrojona włóknem stalowym w ilości 25 kg/m3. Posadzkę betonową po 
uzyskaniu wymaganej wilgotności (poniżej 2%) pokryć warstwą gruntującą według wybranego systemu. Następnie należy 
wykonać podwójną warstwę elastyczną dolną o grubości kolejno 15mm - 20mm (pierwsza warstwa) oraz 10mm – 15mm (druga 
warstwa). Dla zabezpieczenia warstw elastycznych należy wykonać warstwę wzmacniającą z włóknem szklanym. Grubość 
warstwy 5mm – 7mm. Warstwą wierzchnią stanowić będzie wysokiej jakości warstwa poliuretanowa. Warstwa wierzchnia 
grubości 15mm - 20mm. Należy zastosować podłogę wykonaną w systemie jednego producenta. Nie dopuszczalne jest 
wykorzystanie materiałów różnych producentów. Wybrany system powinien być zgodny z  wymaganiami normy  PN-EN 
14904 lub równoważną. Kolorystykę należy uzgodnić z zamawiającym oraz użytkownikiem.  
Wymaga się, aby nawierzchnia sportowa pomieszczeń P11 oraz P12 posiadała raporty z badań uprawnionych jednostek na  
zgodność z normą PN-EN 14904 lub równoważną. Nawierzchnia powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż  
podanymi w poniższej tabeli:  

 

Absorpcja energii  65%  

Odkształcenie standardowe  3,5mm  

Odbicie piłki  min. 90%  

Współczynnik poślizgu  ≤ 95  

Obciążenie toczne  ≥1500N  

Odporność na zużycie  ≤ 80mg  

Odporność na uderzenia  ≤ 0,5mm  

Odporność na wgłębienia  ≤ 0,5mm  

Połysk  ≤ 45%  

Współczynnik odbicia światła  Zgodny z przeznaczeniem 
pomieszczenia  

Reakcja na ogień  Cfl-S1  

Emisja formaldehydu  E1  

Zawartość pentachlorofenolu  Brak  

Równość nawierzchni  nie więcej niż 2 mm na odległości 1,0m  

 
 

W hali sportowej (P19) należy zastosować nawierzchnię sportową polipropylenową dla zastosowania dla hal sportowych. 
Dobór rozwiązania dobrany z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń. Nawierzchnię należy ułożyć na posadzce 
betonowej gr. 20 cm. Posadzka wykonana z betonu kl. C20/25 (B25) zbrojona włóknem stalowym w ilości 25 kg/m3. 
Posadzkę betonową po uzyskaniu wymaganej wilgotności (poniżej 2%) pokryć warstwą gruntującą według wybranego 
systemu. Następnie należy wykonać warstwę pośrednią. Stanowi ona warstwę wyrównawczą oraz elastyczną o grubości 
15mm – 20mm pod modułową nawierzchnie polipropylenową. Nawierzchnie modułową wykonać z gotowych elementów. 
Należy zastosować podłogę wykonaną w systemie jednego producenta. Nie dopuszczalne jest wykorzystanie 
materiałów różnych producentów. Wybrany system powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 14904 lub 
równoważnej. Kolorystykę należy uzgodnić z zamawiającym oraz użytkownikiem.  

 

Wymaga się, aby podłoga sportowa posiadała raporty z badań uprawnionych jednostek na zgodność z normą PN-EN  



14904 lub równoważną. Nawierzchnia powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podanymi w poniższej 
tabeli:  
Absorpcja energii  60%  
Odkształcenie standardowe  3,0mm  

Odbicie piłki  min. 90%  

Współczynnik poślizgu  ≤ 95  

Obciążenie toczne  ≥1500N  

Odporność na zużycie  ≤ 80mg  

Odporność na uderzenia  ≤ 0,5mm  

Odporność na wgłębienia  ≤ 0,5mm  

Połysk  ≤ 45%  

Współczynnik odbicia światła  Zgodny z przeznaczeniem 
pomieszczenia  

Reakcja na ogień  Cfl-S1  

Emisja formaldehydu  E1  

Zawartość pentachlorofenolu  Brak  

Równość nawierzchni  nie więcej niż 2 mm na odległości 1,0m  

 
13. SPRZĘT 

a. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

2.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło 

mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie 

parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masȩ rozprowadzamy za pomocą rakli zȩbatej i odpowietrzamy 

odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. 

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po 

wyschniȩciu powinno siȩ używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy 
pacy z grzebieniem zȩbatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do dociśniȩcia wykładziny i usuniȩcia ewentualnego 

powietrza pozostającego przy klejeniu brytów wykładziny. Rolka dociskowa do montażu cokołów. 

 
14. TRANSPORT 

a. Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 
15. WYKONANIE   ROBÓT 

a. Wymagania ogólne 

Prace powinny być wykonane zgodnie z specyfikacją wybranego systemu nawierzchni sportowej. 

 
16. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
5.3. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 
5.4. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 



5.5 Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w nastȩpujących fazach robót 

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

podczas układania podkładu, 

po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 

kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie materiałów, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona 

wymagana, 

sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością 

do l mm, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu na  ściskanie i zginanie przez ocenȩ laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania 

powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. 

Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż l raz na 1000 m2 podkładu, 

sprawdzenie równości podkładu   przez przykładanie   w   dowolnych   miejscach   i   kierunkach   dwumetrowej 

łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miȩdzy łatą i  pod kładem należy mierzyć z dokładnością do 

l mm, 

sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do l mm, 

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, itp.); 

badanie należy wykonać przez oglȩdziny, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

 
5.6 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności na podstawie oglȩdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie 

protokółów odbiorów miȩdzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkȩ pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ nie od rodzaju posadzki — 

przez oglȩdziny, naciskanie lub opukiwanie, 

sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze prowadzić na próbkach 

kontrolnych, 

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.; badania należy wykonać przez 

oglȩdziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniȩtego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 

należy wykonać przez oglȩdziny. 

Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało określone w 



projekcie; badanie należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN- 

83/B- 06256 bądź równoważną. 

 
17. KONTROLA JAKOŚCI 

6.4. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzȩdnym dokumentem. 

6.5. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.6. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

18. OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH 

7.3. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót posadzkowych są metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrąca siȩ powierzchnie wiȩksze od 

0,25 m2. 

7.4. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
19. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.5. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

8.6. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.7. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.8. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenȩ 

wzrokową, 

sprawdzenie parametrów technicznych podłogi – poprzez przeprowadzenie badań. 

 
20. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.2. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanych wykładzin podłogowych, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie wykładzin posadzkowych 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 



ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN 

KOD CPV 45431200-9 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru ściennych okładzin wewnȩtrznych z 

płytek ceramicznych oraz zewnȩtrznych z płytek elewacyjnych. 

 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru wykładzin ścian z płytek ceramicznych 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB bądź równoważnych dokumentów dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania wbudownictwie. 

2.1 Zaprawy klejowe 

Do układania płytek na ścianach należy zastosować zaprawȩ klejową. 

 
2.2 Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 bądź równoważnej i PN-EN 178:1998 bądź równoważnej 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pȩkniȩcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

gatunek I 80% 

gatunek II 75% 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

Płytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po około 1,50 m2. Płytki należy zabezpieczyć w trakcie 

transportu przed przesuwaniem siȩ po przestrzeni ładunkowej. 

 
5. WYKONANIE   ROBÓT 

5.1 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża - tynku. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne są otynkowane mury lub płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne. 



Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od cieni barwy (co jest 

szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania  - 

moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie płytek w dwóch lub wiȩcej kolorach wymaga 

uprzedniego zaprojektowania ich 

układu. 

Wykonany podkład - tynk może stanowić warstwȩ mocującą dla płytek ceramicznych. 

Warstwȩ zaprawy klejowej należy nałożyć na tylną żebrowaną powierzchniȩ i docisnąć do podkładu. 

Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć 

położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawȩdzi elementów w poszczególnych rzȩdach za pomocą 

naciągniȩtego sznura. 

Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 20 

godzin). 

Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki ceramiczne ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, 

na równej i gładkiej powierzchni otynkowanej ścianie. Powierzchnie te pod wzglȩdem ich równości i gładkości 

powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. 

Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowane j me talowej /„grzebienia”/ warstwȩ o grubości ok. 2 mm, 

wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 

minut. Przykładając płytkȩ do podłoża, należy ją przesunąć o 10—15 mm po wierzchni powleczonej klejem do 

pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesuniȩcie to nie powinno powodować zgarniȩcia kleju 

na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie wiȩksza niż 1 mm. W odstȩpach nie wiȩkszych niż 3 m należy 

pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast 

usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 

Temperatura powietrza wewnȩtrznego lub zewnȩtrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

 
4.5 Spoinowanie i czyszczenie okładziny 

Spoinowanie płytek ceramicznych wewnȩtrznych i elewacyjnych należy wykonywać po całkowitym zakończeniu 

tych prac. 

Grubość spoiny dla płytek ceramicznych wewnȩtrznych przyjȩto 1 mm , a dla płytek elewacyjnych rodzaj spoiny- 

wklȩsła gr. 5 mm. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

5.3 Odbiór podkładu 

Do odbioru całości, zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumentacjȩ 

techniczną   projektowo-kosztorysową, uwzglȩdniającą wymagania odpowiednich norm i określającą   rodzaj,   typ 

i odmianȩ osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, 

fakturowe), jak również: 

• stwierdzenie prawidłowego wykonania robót miȩdzyoperacyjnych (protokóły z odbiorów 

miȩdzyoperacyjnych), 

• protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materiałów (atesty). 

Dopuszcza siȩ tylko takie odstȩpstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w 



dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym równorzȩdnym dowodem. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 

okładziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oglȩdzin 

zewnȩtrznych i pomiaru. 

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badania miȩdzy operacyjnego, 

zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami. 

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcȩ zaświadczeń (atestów) z kontroli jakości materiałów, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi nor 

mami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nienormalizowanych z wymaganiami ustalonymi świadectwem 

dopuszczenia do stosowania wydanym w trybie obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów 

potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione 

laboratoria. 

5.4 Ocena jakości. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinȩ należy uznać za zgodną z 

wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość 

odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną czȩść, uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z 

wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub czȩściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu 

poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a nastȩpnie przedstawienie do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
5.4 Badanie gotowej okładziny 

 
Powinno polegać na sprawdzeniu: 

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach: głuchy dźwiȩk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniȩcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin 

poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 

poziomnicy i pionu murarskiego), 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 

wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 

wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

• jednolitości barwy płytek. 

 
5.5 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności na podstawie oglȩdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie 

protokółów odbiorów miȩdzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkȩ pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ nie od rodzaju 

posadzki — przez oglȩdziny, naciskanie lub opukiwanie, 

• sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 



• sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze prowadzić na 

próbkach kontrolnych, 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.; badania należy wykonać 

przez oglȩdziny. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniȩtego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, 

a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 

należy wykonać przez oglȩdziny. 

Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało określone w 

projekcie; badanie należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN- 

83/B- 06256 bądź równoważnej normy.   

 
7. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Jednostką obmiarową dla robót okładzinowych są metry kwadratowe powierzchni i oblicz siȩ wg rzeczywistej 

oblicowanej powierzchni. 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, 

- wykonanie okładzin ścian, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 



 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV 45442100- 8 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 

Zakres stosowania 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nastȩpujących robót malarskich: 

B.11.01.00 Malowanie tynków zewnȩtrznych 

B.11.03.00 Malowanie elementów stalowych. 

B.11.04.00 Malowanie ognioochronne. 

B.11.05.00 Malowanie tynków wewnȩtrznych 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 

1.4.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiȩbiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 

robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

1.4.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni siȩ dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz 

z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu 

akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 

uzyskać dodatkową akceptacjȩ projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo 

wykonanych rusztowań lub drabin. 

Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież 

ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p.poż.). przy pracach malarskich muszą 

być przestrzegane przepisy p.poż. i BHP. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Farby silikatowe 

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowania podłoży mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo- 

wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych 

z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. 

Farbȩ można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków (na ścianach i sufitach). 



2.2. Woda (PN-EN 1008:2004 bądź równoważnej) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodȩ zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gȩstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 czȩści ciasta 

wapiennego z 3 czȩściami wody, tworzącą jednolitą masȩ bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.4. Spoiwa bezwodne 

2.4.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

2.4.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, bȩdącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o 

właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schniȩcia. Powinien on 

odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodȩ – do farb wapiennych, 

terpentynȩ i benzynȩ – do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania. 

2.6. Farby budowlane gotowe 

2.6.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 

zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

wydajność – 15–16 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania 

wyrobów chlorokauczukowych, 

2.6.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 bądź 

równoważnej wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

czas schniȩcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

wydajność – 5–6 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

wydajność – 6–8 m2/dm3
 

czas schniȩcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 



czas schniȩcia – 12 h 

2.6.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 bądź 

równoważnej wydajność – 6–8 m2/dm3 

czas schniȩcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 bądź 

równoważnej wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

lepkość umowna: min. 60 

gȩstość: max. 1,6 g/cm3 

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

roztarcie pigmentów: max. 90 m 

czas schniȩcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności wzglȩdnej powietrza 65% do osiągniȩcia 5 stopnia wyschniȩcia – 

max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

wygląd zewnȩtrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

grubość – 100-120 ◻m 

przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

elastyczność – zgiȩta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pȩkniȩć lub odstawania od podłoża, 

twardość wzglȩdna – min. 0,1, 

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może wystȩpować spȩcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 bądź równoważnej w bȩbny lekkie lub wiaderka 

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 bądź równoważnej i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 
2.7. Farby ceramiczne 

Farba ceramiczna 

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 µm] wg PN- 
EN 13300 bądź równoważnej – ubytek 3 µm po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia matowego wykończenia 
powierzchni. Zmywalna, o stopniu połysku – mat. LZO kategorii A.  

 

Informacje techniczne 
 

spoiwo: dyspersja akrylowa 

pigment: biel tytanowa 

zawartość części stałych: 41,9 % 

wydajność: ok. 12 m2/l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego 
narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża. 

grubość warstwy malarskiej: 
- na mokro 
- na sucho: 

97 |jm 

40,8 jm 

czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%): 
- suchość dotykowa: 
- aplikacja kolejnej warstwy: 
- całkowite zwigzanie i osiggnięcie końcowych parametrów technicznych: 

min. 1 godz. 
min. 2 godz. 
min. 14 dni 

rodzaj schnięcia: odparowanie i koalescencja 

lepkość: 102 ± 2 KU 

temperatura zapłonu: nie występuje 

stopień połysku: mat 

kolorystyka: biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X 

odporność na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300 bądź 
równoważną : 

Klasa 1 - ubytkiem 3 urn po 200 cyklach szorowania. 

temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C 

rozcieńczalnik: nie zaleca się rozcieńczać (czysta, przegotowana woda) 

czyszczenie: czysta woda 

ciężar 1 l: 1,42 kg 

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C 

LZO Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO. 

opakowania*: 0,95 l; 3,78 l, 18,9 l 
 

*3,78 L = 1 galon; 0,95 L = 1A galona; 18,9 L = 5 galonów 

 
 

 

 

2.8. Farby lateksowe 

Farba lateksowa 

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 µm] wg PN-EN 13300 bądź 
równoważnej, 
łatwość usuwania plam i zabrudzeń z powierzchni powłoki. Odporna na działanie mikroorganizmów. 



Informacje techniczne 
 

spoiwo: hybrydowa dyspersja akrylowa 

pigment **: biel tytanowa 

zawartość części stałych **: 46,4 % 

wydajność: ok. 10-12 m2/l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego 
narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża. 

grubość warstwy malarskiej: 
- na mokro 
- na sucho: 

109 urn 
51 urm 

czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%): 
- suchość dotykowa: 
- aplikacja kolejnej warstwy: 
- całkowite zwigzanie i osiggnięcie końcowych parametrów technicznych: 

min. 1 godz. 
min. 1 godz. 
min. 14 dni 

rodzaj schnięcia: odparowanie i koalescencja 

lepkość **: 106 ± 2 KU 

temperatura zapłonu: nie występuje 

stopień połysku: mat 

kolorystyka: bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia 

odporność na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300 bądź 
równoważne: 

Klasa 1 - ubytkiem 2 urn po 200 cyklach szorowania. 

temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C 

rozcieńczalnik: nie zaleca się rozcieńczać (czysta, przegotowana woda) 

czyszczenie narzędzi, mycie: czysta woda 

ciężar 1 l **: 1,46 kg 

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C 

LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO. 

opakowania*: 0,95 l; 3,78 l 

 

2.9 Farba tablicowa 

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa, która przekształca powierzchnie wewnȩtrznych ścian i 

elementów np. blatów stolików lub fragmentów innych mebli w tablice po których można pisać i rysować kredą. 

 

Tapeta magnetyczna 

 

 
2.10. Środki gruntujące 

2.10.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca siȩ gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbȩ emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego 

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje siȩ wykonanie powłoki malarskiej. 



2.10.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.10.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 

w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 
5. WYKONANIE   ROBÓT 

5.1 Wymagania podstawowe 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i podanych malarskich. 

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie 

wykonuje siȩ z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upad- 

kiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych (wapno, soda 

kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej. 

Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień chromową) 

jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na 

sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 

(np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież 

ochronną, 

 
5.2 Podkład pod roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadających wymaganiom dotyczącym robót tynkowych, jak też na podłożach gipsowych i innych po 

dokonaniu odbioru. 

 
5.3 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchniȩ przeznaczoną do malowania, 

naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Nastȩpnie należy powierzchniȩ zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed 

szpachlowaniem. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschniȩciu tynków i miejsc 

naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych    przewidzianych pod malowanie powinna być nie wiȩksza, niż to podano 

w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować powstawanie plam, a 

nawet niszczenie powłoki malarskiej. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 

Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem 

posadzek z tworzyw sztucznych) 

Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 



Rodzaj powłoki z farby 
Najwiȩksza wilgotność podłoża, 

% masy 

Farba olejna, olejno-żywiczna i 3 

syntetyczna (np. ftalowa)  

Farba emulsyjna 4 

 

5.4 Malowanie farbami silikatowymi. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy 

koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbȩ można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku 

prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do 

rozcieńczania należy używać preparatu określonego przez producenta farby, w proporcjach przez niego 

określonych. Przyjȩte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego 

malowania należy stosować farbȩ w postaci nierozcieńczonej. 

 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwȩ farby. Malowanie można 

wykonywać wałkiem, pȩdzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności 

i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną 

powierzchniȩ należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologiȩ “mokre na mokre”), unikając przerw w 

pracy i nie dopuszczając do malowania już czȩściowo wyschniȩtej farby. Malowaną powierzchniȩ należy chronić, 

zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem 

wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności 

wzglȩdnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy 

zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchniȩ nakładać farbȩ o tej samej dacie produkcji. W 

wyniku malowania nastȩpuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie 

powierzchni różniących siȩ miȩdzy sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych 

odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschniȩciu jest nie 

do usuniȩcia, bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy 

znajdujące siȩ w pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkȩ okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i 

inne elementy wykończeniowe. 

 
5.5 Emulsja gruntująca 

Emulsja gruntująca produkowana jest jako preparat gotowy do bezpośredniego użycia.    Nie wolno jej rozcieńczać 

ani łączyć z innymi materiałami. 

Emulsjȩ należy nanosić na podłoże wałkiem lub pȩdzlem, tworząc cienką i równomierną warstwȩ. Na podłożach 

bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwȩ preparatu 

należy nanieść minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu 

gruntującego zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności wzglȩdnej powietrza i wynosi ok. 30 min. 

Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikatowymi należy wykonać min. 4 godzin wcześniej. 

 
5.6 Przygotowanie podłoży metalowych do malowania 

Najczȩściej spotykanymi zanieczyszczeniami powierzchni stalowych są: rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i 

smary, kurz, pył, luźno związane stare powłoki malarskie, wilgoć, topniki i żużel, chemikalia (np. pozostałości 

detergentów, sole) oraz opiłki żelaza. Szczególnie ważną operacją w przygotowaniu podłoża jest usuwanie 

zanieczyszczeń jonowych oraz odtłuszczenie powierzchni metalu, gdyż obecność tych zanieczyszczeń obniża 

przyczepność powłok malarskich do metalu oraz może spowodować powstanie różnych wad pokrycia 

malarskiego. Proces usuwania zanieczyszczeń jonowych oraz odtłuszczania powinien być 

przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni stalowych. 

Zanieczyszczenia jonowe usuwane są przez mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem. Mycie i odtłuszczanie 

powierzchni przed czyszczeniem można przeprowadzić metodami rȩcznymi lub mechanicznymi stosując parȩ 



wodną, wodȩ z detergentem, rozpuszczalniki organiczne, środki emulsyjne oraz środki alkaliczne i kwaśne. 

Szczególnie zalecaną, ze wzglȩdów ekonomicznych i ekologicznych jest metoda natrysku roztworów wodnych z 

detergentami biodegradalnymi. Po umyciu i odtłuszczeniu wodnymi roztworami środków myjących zaleca siȩ 

dokładne zmycie powierzchni czystą wodą wodociągową. Odtłuszczanie rozpuszczalnikami może być 

przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na niej 

obecności zatłuszczeń. 

Powierzchnie stalowe mogą być czyszczone nastȩpującymi metodami: 

▪ rȩczno-mechanicznie i rȩcznie 

▪ strumieniowo-ściernie, 

▪ płomieniowo, 

▪ chemicznie 

stopień czystości powierzchni stalowych oczyszczanych metodami rȩcznymi, rȩczno-mechanicznymi i strumieniowo- 

ściernymi, najczȩściej stosowanymi w praktyce przemysłowej określa siȩ zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996 bądź 

równorzędną, natomiast chropowatość podłoża zgodnie z PN- 87/M-04251 bądź równorzędną. Typowa chropowatość 

powierzchni stalowych po procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego, charakteryzowana parametrem R wynosi 35- 

70µm. 

norma PN-ISO 8501-1 bądź równorzędną określa cztery stopnie skorodowania powierzchni stalowych oraz stopnie 

przygotowania podłoży stalowych przed nakładaniem farb. Stopnie przygotowania są zdefiniowane za pomocą opisu 

wyglądu powierzchni po oczyszczeniu oraz wzorców fotograficznych reprezentatywnych dla poszczególnych 

przykładów. 

Każdy stopień przygotowania oznaczony jest odpowiednimi literami określającymi zastosowaną metodȩ czyszczenia: 

Sa – obróbka strumieniowo-ściernaSa 1 – zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna – na oglądanej powierzchni nie 

mogą wystȩpować olej, smary, pył, słabo przylegające: zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie i obce 

zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozostałości spawalnicze). 

Sa 2 – gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna – na oglądanej powierzchni nie mogą wystȩpować: olej, smary, 

pył, wiȩksze ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szczątkowe 

zanieczyszczenia silnie przylegają. Powierzchnia szara metaliczna. 

Sa 2 ½ - bardziej gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna – na oglądanej powierzchni nie mogą wystȩpować: olej, 

smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie 

jednolitą metaliczną barwȩ tzw. „prawie białego metalu”. Mogą zostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci 

zaciemnień w kształcie kropek lub pasków. 

Sa 3 – obróbka strumieniowo-ścierna do stali wzrokowo czystej – na oglądanej powierzchni nie może być oleju 

smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia ma jednolitą 

metaliczną barwȩ tzw. „białego metalu”. 

St – czyszczenie ręcznie i z wykorzystaniem narzȩdzi o napȩdzie mechanicznym 

St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą wystȩpować olej: smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, 

rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczania: powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. 

St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchniȩ należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie 

metalicznego połysku (od metalowego podłoża). 

W niniejszym opracowaniu przyjęto stopień przygotowania stali Sa3 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni. 

7.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 



odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny 

być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

 
8.2 Odbiór podkładu 

Podłoża tynkowe powinny pod wzglȩdem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla tynków 

zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być 

przygotowane w nastȩpujący sposób: 

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk 

był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało siȩ z powierzchnią tynku; w przypadku 

malowania farbami klejowymi dopuszcza siȩ użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane środkiem 

gruntujących 

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem oczyścić z kurzu, 

w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny 

być zagruntowane środkiem gruntującym, 

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno pochodnych oraz 

podłoża białe powinny: 

• mieć gładką powierzchniȩ, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub inną 

dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 

• sȩki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 

spirytusowym (2-krotnie), 

• powierzchnie przed malowaniem powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu lub 

innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnȩtrznych. 

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego rodzaju powłoki 

na powierzchniȩ ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym. 

 
8.3 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być nastȩpujące: 

• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjȩcia, 

• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 

• badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia. 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższe] niż + 5°C i przy 

wilgotności wzglȩdnej powietrza poniżej 65%. 

8.4 Badanie podłoży 

Badanie podłoży powinno obejmować : 

• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 

należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie 

zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny l°/o. Tynk jest dostatecznie 

skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią siȩ na bladoróżowo, 

natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali itp. należy wykonać przez polanie   badanej 

powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie 

pozostawia kropli. 

• 

8.5 Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 



• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 

przed użyciem. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie dłonią 

podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują siȩ ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 

podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu nastȩpnej warstwy powłokowej 

wystąpią różnice w połysku wzglȩdnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschniȩcia należy mocno 

przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciȩżarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu 

sekund; powierzchniȩ należy uznać z wyschniȩtą, jeżeli po odjȩciu tamponu włókienka waty nie 

przylgnȩły do powierzchni podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można 

wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 

Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie bȩdzie odpadał pomimo 

ewentualnych spȩkań. 

 
8.6 Ocena jakości. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinȩ należy uznać za zgodną z 

wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość 

odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną czȩść, uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z 

wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub czȩściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu 

poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a nastȩpnie przedstawienie do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu,; 

- wykonanie robót malarskich, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 



ROBOTY ŚLUSARSKIE 

KOD CPV 45421160-3 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ślusarki drzwiowej i okiennej. 

Zakres stosowania . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

B.14.01.00 Ślusarka stalowa. 

B.14.02.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (balustrady, itp.) 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.2. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje siȩ: 

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002 bądź równoważnej (patrz ST B.03.00.00). 

2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych ST. 

2.4. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.01. Każda partia materiału dostarczona na budowȩ przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 

2.5.02. Każdy element dostarczony na budowȩ podlega odbiorowi pod wzglȩdem: 

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

zgodności z projektem, 

zgodności z atestem wytwórni, 

jakości wykonania z uwzglȩdnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
2.6. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkȩ kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 



2.6.01. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001 bądź 

równoważnej, PN-EN 755-2:2001 bądź równoważnej i PN-EN 755-9:2004 bądź równoważnej. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrȩcane na 

śruby. 

Dopuszczalne błȩdy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138 bądź 
równoważnej. 

2.6.02. Okucia wg punktu 1.3. 

2.6.03. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać nastȩpującym wymaganiom: 

twardość Shor’a min. 35-40 

wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

odporność na temperaturȩ od –30 do +80°C 

palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

trwałość min. 20 lat. 

2.6.04. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023 bądź 

równoważnej. 

2.7. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkȩ kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi. 

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 

wg PN-EN 10025:2002 bądź równoważnej. 

2.7.2. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skrȩcane na śruby. 

Dopuszczalne błȩdy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138 bądź równoważnej. 

2.7.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać nastȩpującym wymaganiom podanym w punkcie 1.6.3. 

2.7.4. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg projektu 

2. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzȩt. 

3. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesuniȩciem oraz utratą stateczności. 

4. WYKONANIE   ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe 

Materiały, elementy i segmenty balustrad metalowych powinny być nowe i dostosowane do celu, któremu mają 

służyć, 

• odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną 

zgodȩ inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkȩ naukowo-badawczą, np. 

Instytut Techniki Budowlanej. 

Do wykonywania balustrad, należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, - odpowiadające 

wymaganiom norm. 

Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki metalowej 

zastosowano spawy. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz doku- 

mentacji technicznej. 

Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia i spawania 

powinny zapewniać stałą gotowość użycia ich do produkcji. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniȩtych o wilgotności do 70%, lub w 

magazynach półotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza siȩ przejściowe 

magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami 

atmosferycznymi.. 

Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie 



żadne szkodliwe wpływy. Szczególnie należy trzymać z dala od tych materiałów: wapno, zaprawy 

budowlane, kwasy i inne substancje działające szkodliwie na me tale. Składanie i przechowywanie powinno 

być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy budowlane i materiały. 

 
4.2 Połączenie balustrad z podłożem 

Połączenie balustrad z podłożem należy wykonać za pomocą z trzech kotew rozprȩżnych 

 8 mm i dł. 120 mm. 

 
4.4 Wiercenie otworów 

Wiercenie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału ani na jego 

powierzchni, ani wewnątrz otworu. 

Wewnȩtrzna powierzchnia otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. 

Krawȩdzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie. 

 
4.5 Średnice otworów przejściowych 

Wymiary średnic otworów przejściowych dla śrub i wkrȩtów w klasie dokładnej, średnio dokładnej lub 

zgrubnej należy przyjmować zgodnie z PN-75/M-02046 bądź równoważnej. Zaleca siȩ tolerancje średnicy D 

w klasie: 

• dokładnej — H12, 

• średnio dokładnej — H13, 

• zgrubnej — H14. 

Średnice otworów wierconych powinny być o 1 mm wiȩksza niż średnica kotew. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

prawidłowość wykonania ościeży, 

możliwość mocowania elementów do ścian, 

jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza siȩ osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione miȩdzy ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

nastȩpowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 

masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pȩdzla, rys i odprysków i 

spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcjȩ należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania czȩści ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod wzglȩdem równości, pionowości i spoziomowania, 

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

sprawdzenie uszczelnienia pomiȩdzy elementami a ościeżami, 

sprawdzenie działania czȩści ruchomych, 

stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 



Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00, B.14.02.00, B.14.03.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych 

wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa siȩ na podstawie projektu z uwzglȩdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową dla B.14.04.00 są kg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci siȩ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 



MONTAŻ DRZWI I OKIEN (STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA) 

KOD CPV 45421100-5 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej 

wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

okien połaciowych. 

 
1. MATERIAŁY 

Okna z kształtowników PCV, drewniane, aluminiowe, drzwi płycinowe, aluminiowe, ościeżnice stalowe, 

pianka poliuretanowa, parapety, parapety drewniane, parapety ocynkowane, parapety z PCV 

 
2.1. Okna i drzwi 

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNȨTRZNA 

PCV (ciepłe), powlekane, Ucałk. ≤1,3 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwłamaniowe) wyposażone 

klamkȩ oraz 2 zamki, zamek z wkładką patentową, samozamykacz oraz nóżkȩ, szklenie zespolone dwukomorowe, 

trzyszybowe, szkło bezpieczne P2A. Szerokość przejścia co najmniej 0.90 m. 

STOLARKA OKIENNA ZEWNȨTRZNA 

PCV (ciepłe), „ciepły montaż”, mocowane w warstwie ocieplenia z możliwością otwierania i uchylania, 

współczynnik U dla całego okna Ucałk.okna≤0,9 W/m2K. Szyby izolacyjne (zespolone). Antywłamaniowe z 

rozszczelnieniem, odpowiadające klasie odporności okna na włamanie, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia, 

uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeciągowym, izolacyjność akustyczna klasa Rw 

min=35dB. 

Szczegółowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystąpieniem do produkcji jest 

zobowiązany do ponownego pomiaru otworów na budowie oraz ich ilości i porównać z projektowanymi w celu 

unikniȩcia nieprawidłowości przy produkcji stolarki wynikających z niedokładności wykonania otworów okiennych 

na budowie. 

 
PARAPETY 

Parapety zewnȩtrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości min. 0.65 mm – kolorystyka zgodna z 

kolorem ramiaka okiennego. 

Parapety wewnȩtrzne – parapet z wodoodpornych płyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami 

Parapety wewnȩtrzne – w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na 

składaniach (narożniki) pod kątem 45 stopni, nie stosować do wykończenia listew) 

Parapety 

Parapety zewnȩtrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości min. 0.65 mm – kolorystyka zgodna z 

kolorem ramiaka okiennego. 

Parapety wewnȩtrzne – parapet z wodoodpornych płyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami 

Parapety wewnȩtrzne – w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na 

składaniach (narożniki) pod kątem 45 stopni, nie stosować do wykończenia listew) 

STOLARKA DRZWIOWA WEWNȨTRZNA 

Drewniane – płytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposażone w klamkȩ i zamek z wkładką patentową. (drzwi do 

zespołów sanitarnych wyposażyć w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m2). Drzwi w 4 klasie użytkowania w 

zakresie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem HPL grubości min. 2.0 mm. 

Ościeżnice regulowane 

Wszystkie drzwi wewnȩtrzne zamykane na zamek z wkładką patentową, za wyjątkiem drzwi do kabin ustȩpowych, 

kabin natryskowych i kabin pisuarów. 

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z podciȩciem lub tulejami wentylacyjnymi. Tuleje wentylacyjne aluminiowe 

(kolor nikiel szczotkowany). Wielkość otworów wentylacyjnych a także miejsce zamontowania (w których drzwiach) 

należy każdorazowo sprawdzić z projektem wentylacji. 

1.1 Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 



Dopuszczal- 

na różnica 

Odchyłki, mm 

uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku ta kich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, przeciwrdzewną. 

 
1.2 Ościeżnice stalowe 

Dla drzwi wewnȩtrznych przewidziano ościeżnice metalowe o szerokości uzależnionej od typu drzwi. Dla 

drzwi wejściowych zewnȩtrznych ościeżnica aluminiowa. Ościeżnice uszczelnić pianką poliuretanową. 

 
2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
3. TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 
4. WYKONANIE   ROBÓT 

4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej 

Stolarka okienna jest osadzana w ościeżu bez wȩgarków. 

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do których ma przylegać ościeżnica, w 

przypadku wystȩpujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabeli. 

 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych 

 

 
Rodzaj ściany i spo- 



sób wykonania 
ościeża szerokoś wysokoś 

długości 
przekątnych 

mm 

Ściany murowane, wy- 

prawa tynkowa 

 

+ 10 

 

+ 10 

 

10 

 

 

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz   oczyszczonych 

z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkȩ okienną na pod kładkach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały 

ich elementy kotwiące w ościeżach. 

W ościeżach bez wȩgarków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i 

powietrza, może być dokonane nastȩpującymi sposobami: 

• w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni ościeży warstwȩ kitu trwale plastycznego i docisnąć 

ościeżnicȩ do wȩgarka, 

• uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne 

odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być wiȩksze niż 2 mm na 

1 m wysokości okna, jednak nie wiȩcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy 

od płaszczyzny pionowej nie może być wiȩksze niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 

wiȩksze niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości 

przekątnej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Skrzydła powinny rozwierać siȩ swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła 

do ościeżnicy. 

Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanyc haków do 

ościeżnic, wkrȩtów wkrȩcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew Z, tulei rozpieranych itp. 

Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 

Zamocowane okno   należy uszczelnić   pod wzglȩdem termicznym przez wypełnienie szczeliny miȩdzy ościeżnicą 

a ościeżem pianką montażową. 

 
4.3 Osadzenie parapetów 

Osadzenie parapetów z PCV należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna ; 

w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości 

parapetu. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianȩ 

podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu 

ościeżnicy. 

 
4.4 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości 

miȩdzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być wiȩksze niż 75 cm, a maksymalne odległości od 

naroży ościeżnicy - nie wiȩksze niż 30 cm. 

Ościeżnicȩ po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, 

albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Klocki o kształcie ściȩtego ostrosłupa 

(zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed 

osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed 

korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. 

Szczeliny powstałe pomiȩdzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnȩtrzne należy 

wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



5.1. Kontrola jakości 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z : 

• postanowieniami PN-88/B-10085 bądź równoważnej normy dla 

stolarki okiennej i drzwiowej,Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki 

budowlanej należy sprawdzać: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

• prawidłowość wykonania z uwzglȩdnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

 
5.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów szklarskich 

Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 

Kontrola jakości robót szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-72/B- 

10180 bądź równorzędnej. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi. 

 
6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 10. Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
7.1. Roboty stolarskie 

Płaci siȩ za ustaloną ilość szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, 

wbudowanie stolarki okiennej, 

wbudowanie stolarki drzwiowej, 

wbudowanie stolarki w połaci dachu, 

wykonanie okna kasowgo ze szkła antywłamaniowebo 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 



WZNOSZENIE RUSZTOWA 

KOD CPV 45262120-8 

DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

KOD CPV 45262120-5 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań zewnȩtrznych 

 
Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 

• ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnȩtrznych 

 
2. MATERIAŁY 

Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 

służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzȩtu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa 

,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja 

budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary 

elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób. 

2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , 

stanowiących integralną czȩść całego rusztowania. 

3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to: 

● wysokość rusztowania, 

● wysokość przȩsła, 

● długość przȩsła, 

● szerokość przȩsła, 

4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 

● stȩżenie płaszczyzny pionowe ( zamkniȩte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z włazami, sztywne 

połączenia pomiȩdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stȩżeń, oraz inne elementy używane jako 

wzmocnienia pionowe) , 

● stȩżenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stȩżeń i sztywne połączenia pomiȩdzy 

poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 

● słupki porȩczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie porȩczy ostatniej kondygnacji rusztowania ) , 

● stȩżenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie 

, w razie potrzeby ), 

● wȩzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub wiȩcej elementów rurowych, 

● stȩżenie wzdłużne, 

● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 

● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiȩdzy dwoma stojakami, 

● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do układania 

dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 

● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na wiȩkszą powierzchniȩ ), 

● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 

● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający siȩ z 

2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający siȩ z 2- 

óch stojaków połączonych poprzeczkami, 

● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu, 

● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów 

i materiałów budowlanych, 

● porȩcz główna , porȩcz pośrednia , krawȩżnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne, 

● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 



3. SPRZĘT 

1. Przy montażu rusztowań używa siȩ sprzȩtu systemowego dla danego rusztowania . 

2. Wymagania ogólne dla sprzȩtu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 

 
5. WYKONANIE   ROBÓT 

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i demontażu 

rusztowań. 

 
5.1. Montaż rusztowań 

Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 bądź równorzędnej i Warunkami Technicznymi Montaż 

powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano- 

montażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej 

rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zależności od wielkości obciążenia przewidzianego 

PN-70/B-50500 bądź równorzędnej zestawiono wtabeli. Dopuszcza siȩ inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków 

w zależności od potrzeb budowy, pod warunkiemnie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego 

w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego : 

• 1,05 dla rusztowań typu lekkiego, 

• 1,35 dla rusztowań typu ciȩżkiego. 

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania 

nie powinien przekraczać : 

• 2,50 m w kierunku podłużnym, 

• 2,00 m w kierunku poprzecznym; 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 

2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu nastȩpnej kondygnacji. 

 
Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania 

 
Typ rusztowania i zakres obciąże 

 
Maksymalny rozstaw stojaków 

podłużnym, m poprzecznym, m 

 
Lekki (100-150 kG/ma) 

 
2,50 

 
1,05-1,35 

 
Dopuszcza siȩ stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niż 1,80 m. 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób zapewniający docisk 



całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na podkładzie należy ustawić podstawki oporowe. 

Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2. 

Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być nastȩpująca: 

W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m na zmianȩ tak, aby 

na każdym podkładzie ustawić jedną rurȩ długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. Przy ustawianiu nastȩpnego 

sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby rząd zewnȩtrznych stojaków zawierał kolejno rury o 

długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić : 

— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do stojaków po ich stronie 

wewnȩtrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod poprzecznicami. 

Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 

Mocuje siȩ je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;. pośrednio nad dłużycami. Poprzecznice należy 

montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do osi poprzecznicy. 

Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane na całej wysokości 

rusztowania lub na czȩści wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji 

technicznej. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć minimum dwa pomosty robocze. 

Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego miejsca pracy 

do poziomu pomostu. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamkniȩte porȩczami głównymi i pośrednimi z rur mocowanych 

złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza porȩcz powinna być mocowana na wysokości 0,60 m, druga zaś na 

wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego. 

Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów na rusztowaniu w 

nastȩpujących ilościach: 

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokości 

— 6 kondygnacji rusztowania. 

Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza siȩ podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak 

z nastȩpującymi zmianami: 

a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji powinny być rury o różnej 

długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzȩdach była zapewniona ostateczna jednakowa 

wysokość wszystkich stojaków, 

b) podłużnice wyższej kondygnacji powinno siȩ montować dopiero po zakończeniu montażu porȩczy 

kondygnacji bezpośrednio niżej położonej, 

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 

Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stȩżeń z rur o długości 3,6 m. W rusztowaniach 

niskich stosuje siȩ stȩżenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przȩsło, tj. co 10 m. W rusztowaniach 

wysokich stosuje siȩ stȩżenie pionowe co drugie przȩsło do połowy wysokości, a na całej wysokości 

rusztowania — co czwarte przȩsło. Stȩżenia poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji 

nad terenem. Montaż stȩżeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po 

dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkich elementów rusztowania. 

Przed rozpoczȩciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II kondygnacjȩ do ścian 

budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianȩ budowli przez dosuniȩcie poprzecznie do lica ściany lub do 

stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w sposób 

uniemożliwiający oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. siły wiatru, mimośrodowych 

obciążeń statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde 

zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy 

umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość miȩdzy kotwieniami w po- 

ziomie nie powinna przekraczać   5,0 m, a w   pionie 4,0 m. Rusztowanie przyścienne   o długości mniejszej od 

10 m traktować należy jako nietypowe, wymagające opracowania projektu uwzglȩdniającego odpowiednie 

wzmocnienia i dobre zakotwienie. 

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować w budynkach, których 

mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30. 



Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale złączone z nią w 

trwały sposób. Odległość miȩdzy pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, a odległość 

stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony 

powinny być montowane jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być 

wyposażone w: 

- drabinki, których porȩcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego, 

- płyty warstwowe z porȩczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie 

z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone instalacją odgromową . Przebiegające w 

pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny być 

wyłączone spod napiȩcia na okres prac montażowych. 

Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada 5-

osób. 

 
Demontaż rusztowań 

Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem nadzorującym 

pracȩ brygady. 

W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy niezatrudnieni przy 

rozbiórce. 

Rusztowania stojakowe rozpoczyna siȩ demontować od odejmowania porȩczy bortnicy i krzyżulców najwyższego 

pomostu, a nastȩpnie rozbiera siȩ pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza siȩ na linach 

przez krążki lub przez przetaczanie. 

Rozbiórkȩ rusztowań drabinowych rozpoczyna siȩ od zdejmowania krzyżulców i porȩczy, 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe zarusztowania powierzchni. 

7.2. Zasada obmiaru 

Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór rusztowań 

Przed rozpoczȩciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania powinny być 

najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane 

na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i czȩści 

składowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być sprawdzone 

protokóły zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na rozciąganie i 

na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 

Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego 

wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjȩciu zmontowanego rusztowania na 

podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. 

Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkȩ znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów 

roboczych. 

8.2 Przegląd rusztowań 

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane nastȩpującym przeglądom : 

• codziennie przez brygadzistȩ użytkującego rusztowanie, 

• co 10 dni przez konserwatora rusztowania 

• doraźnie przez komisjȩ z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego 

rusztowanie. 

Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych, lub 



innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania 

danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 

Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

8.3 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

• 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 

• 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być wiȩksze niż 10 mm. 

Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być wiȩksze niż +/- 

50 mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty przy rusztowaniu 

Cena jednostkowa obejmuje : 

• zapewnienie niezbȩdnych czynników produkcji, 

• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

• zakup materiałów, 

• montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 

• oczyszczenie stanowisk pracy, 

• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych . 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej bądź 

równorzędną. 

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. bądź  równorzędną. 

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. bądź równorzędną. 

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z 

rur stalowych. bądź równorzędną. 

11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy bądź 
równorzędną. 

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych bądź równorzędną. 



WYNAJEM SPRZĘTU 

KOD CPV 450000-5 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wynajmu sprzȩtu wraz z operatorem 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 

• wywozu odpadów z terenu budowy, 

1. MATERIAŁY 

nie dotyczy 

 
2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

3. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 5 ton. 

4. WYKONANIE   ROBÓT 

Załadunek materiałów pochodzących z rozbiórki odbywać siȩ może rȩcznie lub mechanicznie. 

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

nie dotyczy 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót transportowych są tony. 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla wywozu materiałów odpadowych z terenu budowy. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty transportowe 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcȩ za jednostkȩ obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcȩ w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bȩdzie 

uwzglȩdniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające siȩ na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bȩdą obejmować: 

• robociznȩ bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

• wartość pracy sprzȩtu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 



PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 

KOD CPV 45111200-0 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zagȩszczeniem podłoża 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objȩtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 

przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 

D-0.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 
Nie wystȩpują. 

 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzȩtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3. 

Do wykonania robót należy użyć: 

- spycharek lub równiarek z ukośnie ustawionymi lemieszami, Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i 

profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jazdy, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- przewoźnych zbiorników na wodȩ do zwilżania mieszanki, wyposażonych w urządzenia do równomiernego 

dozowania wody, 

- walców ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i płyt wibracyjnych do zagȩszczania. 

 

4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 

4. Wodȩ można transportować dowolnymi środkami transportowymi. 



Strefa korpusu Minimalna Wtórny moduł odkształcenia 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

punkt 5. 5.1. Przygotowanie robót 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagȩszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczȩciem robót 

związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagȩszczenia podłoża 

jest możliwe za zgodą Inżyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagȩszczonym podłożu nie może odbywać siȩ ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.2. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzȩdach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniȩcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstȩpach nie wiȩkszych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzȩtu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 

do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać rȩcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 
5.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzȩdna terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzȩdnych podłoża. Zaleca siȩ, aby rzȩdne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzȩdne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wystȩpują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głȩbokość zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania dowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzȩdnych 

wysokościowych i zagȩścić warstwȩ do uzyskania wartości wskaźnika zagȩszczenia podanego w tablicy 1. 
Paliki lub szpilki należy ustawić zgodnie z punktem 5.2. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagȩszczenia. 

 
5.4. Zagȩszczanie podłoża 

Zagȩszczenie podłoża należy kontynuować do osiągniȩcia wskaźnika zagȩszczenia nie mniejszego od podanego w 

tablicy 1. Wskaźnik zagȩszczenia należy określić w oparciu o normalną próbȩ Proctora. Wtórny moduł odkształcenia 

zagȩszczonego koryta powinien być nie mniejszy od wartości podanych w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalny wskaźnik zagȩszczenia i nośność 

 

 
 wartość Is Grunty spoiste Grunty 

niespoiste 

Nawierzchnia    

Wymagania dla warstwy: 
- od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych 

 

1,00 
 

100 
 

100 

- od 20 do 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych 1,00 60 80 

- wiȩcej niż 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych 0,97 30 60 

Górna warstwa o grubości od 0 do 20 cm  100 100 

Chodniki    

Górna warstwa o grubości do 20 cm 0,95 - - 

Powierzchnia skarp    

Górna powierzchnia o grubości do 20 cm 0,95 - - 



W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagȩszczenia, 

kontrolȩ zagȩszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. W takim przypadku stosunek modułu wtórnego 

do pierwotnego powinien być nie wiȩkszy od 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagȩszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagȩszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagȩszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wód opadowych oraz wód gruntowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nadmiernym nawilgoceniem i nawodnieniem. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagȩszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli wyprofilowane i zagȩszczone podłoże uległo zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 

po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbȩdnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawȩ wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6. 6.1. 

Badania w czasie do robót 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie trwania robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie trwania robót 

Lp. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Badania 

Szerokość 

Równość podłużna 

Równość poprzeczna 

Spadki poprzeczne 

Rzȩdne wysokościowe 

Ukształtowanie osi w planie 

Częstotliwość badań 

 
 

Co 20 m na każdym pasie 

ruchu 

 
+10, -5 cm 

< 20 mm 

< 20 mm 

± 0,5% 

+1, -2 cm 

± 5 cm 

Tolerancje 

7 Zagȩszczenie 2 razy na działce roboczej, ale nie rzadziej niż co 600 m2 
 

Równość podłoża należy sprawdzać łatą 4-metrową i klinem. 

 
Zagȩszczenie podłoża należy sprawdzać co 600 m2. Co dziesiątemu badaniu zagȩszczenia gruntów powinno 

towarzyszyć badanie nośności. Mogą być stosowane nastȩpujące metody: 

- wolunometru, 

- wciskanego cylindra (za zgodą Inżyniera). 

W przypadku wystąpienia w podłożu grubego kruszywa nie dopuszcza siȩ stosowania metody wciskanego cylindra. 

W zależności od zmienności gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem czȩstotliwość wyznaczania maksymalnej 

gȩstości szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotności w badaniu Proctora. Nośność podłoża należy sprawdzać 

metodą obciążeń płytowych stosując płytȩ o średnicy 300 mm. Należy wykonać 1 badanie na 300 m2 układanych 

warstw. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (załącznik B) bądź równoważnej. 

Zagȩszczenie i nośność jestprawidłowe, jeżeli: 

- Is min> Is wymagane, 

- Io min < Io wymagane, 

 
6.2. Postȩpowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie odcinki niewłaściwie wykonane należy spulchnić na głȩbokość, co najmniej 10 cm, usunąć lub dodać 

nowego materiału i ponownie zagȩścić. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. W przypadku niemożności odpowiedniego zagȩszczenia wbudowany materiał należy wymienić. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 



Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 

7. Jednostką obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 8. 

Roboty uznaje siȩ za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 9. Cena za 1 

m2 koryta z profilowaniem i zagȩszczeniem podłoża obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odkład lub nasyp na odległość 10 km, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagȩszczenia, 

- utrzymanie zagȩszczonego podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

- inne niezbȩdne czynności związane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagȩszczeniem podłoża. 



WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

KOD CPV 45111200-0 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru warstwy odsączającej z piasku przy 

utwardzaniu nawierzchni. 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 

odsączającej stanowiącej czȩść podbudowy pomocniczej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem zastosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej jest: 

- piasek 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B- 

11113 [5] dla gatunku 1 i 2 bądź równoważny. 

 

2.2. Składowanie materiałów 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio 

po dostarczeniu na budowȩ i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 

zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 

miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać siȩ możliwością 

korzystania z nastȩpującego sprzȩtu: 

- równiarek, 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie- 

czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w „Wymagania ogólne" oraz w ST 15 „Profilowanie i 

zagȩszczanie podłoża". 



Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzȩdach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniȩcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstȩpach nie wiȩkszych niż co 10 m. 

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzȩdnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagȩszczeniu osiągniȩto grubość projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej za- 

gȩszczania. 

Zagȩszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawȩdzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi czȩściowo nakładającymi siȩ, w kierunku jej osi. Zagȩszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 

należy rozpoczynać od dolnej krawȩdzi i przesuwać pasami podłużnymi czȩściowo nakładającymi siȩ, w kierunku jej 
górnej krawȩdzi. 

Nierówności lub zagłȩbienia powstałe w czasie zagȩszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniȩcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 

niedostȩpnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagȩszczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. 

Zagȩszczanie należy kontynuować do osiągniȩcia wskaźnika zagȩszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 bądź równoważnej. Wskaźnik zagȩszczenia należy określać 
zgodnie z BN- 77/8931-12 bądź równoważnej. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwȩ odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagȩszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolȩ zagȩszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931- 

02 bądź równoważnej. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagȩszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% 

jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć 

przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, 

kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem nastȩpnej warstwy powinny być utrzymywane w 

dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siȩ ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcȩ robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagȩszczenia warstwy odsączającej i 

odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

 

Lp Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna czȩstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 1 0 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 1 0 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *' 1 0 razy na 1 km 



5 Rzȩdne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawȩdziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawȩdziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 1 00 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, 

lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagȩszczenie, wilgotność 

kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych. 

6.2.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może siȩ różnić od szerokości projektowanej o wiȩcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.2.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN- 

68/8931-04 bądź równoważnej. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiȩdzy rzȩdnymi wysokościowymi warstwy i rzȩdnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 

2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesuniȩta w stosunku do osi projektowanej o wiȩcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub o wiȩcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją+ 1 cm, -2 cm. Jeżeli 

warstwa, ze wzglȩdów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych 

warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglȩdem grubości Wykonawca wykona naprawȩ warstwy przez 

spulchnienie warstwy na głȩbokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich wła- 

ściwościach, wyrównanie i ponowne zagȩszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.2.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagȩszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 bądź równoważnej 

nie powinien byćmniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagȩszczenia warstwy stosuje siȩ porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 

bądź równoważnej, nie powinna być wiȩksza od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagȩszczenia należy badać według PN-B-06714-17 bądź równoważnej, Wilgotność 

kruszywapowinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiȩksze odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny 

być naprawione przez spulchnienie do głȩbokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagȩszczone. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 



Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje siȩ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagȩszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- utrzymanie warstwy. 



PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 

KOD CPV 45233320-8 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem zasadniczej z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1 

 

1.3. Zakres robót objȩtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w procesie 

technologicznym, polegającym na odpowiednim zagȩszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki z kruszywa 

granulowanego i łamanego ze skał nastȩpujących cechach:-nasiąkliwość < 1%,- mrozoodporność (25 cykli) < 1%,- 

ścieralność (wg LA) < 20 % 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), 

który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni 

dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub 

mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.   

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako 

przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiȩdzy kategoriami różnych właściwości.   

1.4.3. Kruszywo - materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 

recyklingu.   

1.4.4. Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 

wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 

wystȩpujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych 

skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.   

1.4.5. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 

obejmującego obróbkȩ termiczną lub inną modyfikacjȩ. Do kruszywa sztucznego zalicza siȩ w szczególności 

kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.   

1.4.6. Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 

budownictwie.   

1.4.7. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 

skały, nadziarno żwirowe.   

1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego - kruszywo składające siȩ głównie ze skrystalizowanych 

krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem 

ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać siȩ przy kontrolowanym dodawaniu 

wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dziȩki reakcji hydraulicznej lub 

karbonatyzacji.   

1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego - kruszywo składające siȩ głównie ze skrystalizowanego 

krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje siȩ 

przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać siȩ 

przy kontrolowanym dodawaniu wody.   



1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych". Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych - Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 bądź równoważnemu opracowaniu.   

 
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242 bądź równoważnej) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 

(dolnego) równym lubwiȩkszym niż 1 mm oraz D (górnego) wiȩkszym niż 2 mm.   

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242 bądź równoważnej) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 

oraz D równym 6,3mm lub mniejszym.   

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242 bądź równoważnej) - kruszywo stanowiące mieszankȩ 

kruszyw grubych idrobnych, w której D jest wiȩksze niż 6,3 mm.   

1.4.14. Destrukt asfaltowy - materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek mineralno- 

asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii 

mma, który został ujednorodniony pod wzglȩdem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych 

kawałków mma (nadziarno nie wiȩksze od 1,4 D mieszanki niezwiązanej).   

1.4.15. Kruszywo słabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw 

nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje siȩ różnicami w uziarnieniu przed i po 5- 

krotnym zagȩszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach 

przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 bądź równoważnej i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu 

kruszywa do kruszywsłabych decyduje najwiȩksza różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.   

1.4.16. Podbudowa - dolna czȩść konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać siȩ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku 

warstwach technologicznych.   

1.4.17. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwȩ 

podbudowy pomocniczej lub podłoże.   

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe % m/m procent masy, 

NR brak konieczności badania danej cechy, CRB 

kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV obszar uziarnienia, w którym powinna siȩ mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez 
dostawcȩ/producenta, 
ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" [1], pkt 2. 

 
2.2. Materiały do wykonania robót 

 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

 
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 

- kruszywo, 

- woda do zraszania kruszywa. 

 
2.2.3. Kruszywa 
Do mieszanek można stosować nastȩpujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne 

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 



Mieszanki o górnym 

 
Tablica 1. Wymagania według WT-4 bądź równoważnych i PN-EN 13242 bądź równoważnej wobec kruszyw do mieszanek 

niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej       

Właściwość krszywa Metoda badania wg Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych,   

przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy 

zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii 

KR1 - KR6   

Punkt PN- Wymagania EN 13242 bądź równoważnej  

Zestaw sit # 4.1-4.2  0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 

90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Wszystkie 

frakcje dozwolone   
Uziarnienie PN-EN 933-1 bądź równoważnej  4.3.1     Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: kat.   

GF80, kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75. 

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1-3   

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach pośrednich   

PN-EN 933-1 bądź równoważnej 4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o   

pośrednich wymiarach D/1,4 ogólne granice 

wynoszą 20-70% przechodzącej masy i graniczne 

odchylenia od typowego uziarnienia deklarowanego 

przez producenta wynoszą ±15%)   

Tolerancje typowego  uziarnienia  PN-EN 933-1 bądź równoważnej 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy   

kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu   

 
 

 
Kształt kruszywa grubego - 

maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości   

Kształt kruszywa grubego - 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu   

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie 
grubym   

przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2:   

±10%, sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ciągłym 

uziarnieniu: kat. GTA20 (tj. procent   

masy przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito 

D/2: ±20%, sito 0,063 mm: ±4%)   
PN-EN 933-3 bądź równoważnej 4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość wskaźnika płaskości   

wynosi < 50)   

   
PN-EN 933-4 bądź równoważnej 4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość wskaźnika kształtu   

wynosi < 55)   
   
PN-EN 933-5 bądź równoważnej 4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub łamanych   

wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn całkowicie 

zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %)   

   
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zawartość pyłów w kruszywie 
grubym *)   

PN-EN 933-1 bądź 

równoważnej  
4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 

mm jest > 4)   

Zawartość pyłów w kruszywie PN-EN 933-1 bądź  
równoważnej  

4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito   

drobnym *) 0,063 mm jest > 22)   

Jakość pyłów 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a 

tylko w mieszankach wg wymagań dla mieszanek   

Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego   

PN-EN 1097-2 bądź 

równoważnej  
5.2  Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość współczynnika 

Los Angeles < 20 **))   



2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodȩ nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankȩ 

kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagȩszczenie mieszanki niezwiązanej. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzȩtu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzȩtu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 3. 

 
3.2. Sprzȩt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać siȩ możliwością korzystania ze sprzȩtu 

dostosowanego do przyjȩtej metody robót, jak: 

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodȩ, które powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagȩszczania mieszanki, 

d) zagȩszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno 

dostȩpnych. 

Sprzȩt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Woda może być dostarczana 

wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. projektowanie mieszanki, 

3. odcinek próbny, 

4. wbudowanie mieszanki, 

5. roboty wykończeniowe. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera/Kierownika 

projektu: 

- ustalić lokalizacjȩ robót, 

- przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbȩdne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 

- usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 

- wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 

- zgromadzić materiały i sprzȩt potrzebne do rozpoczȩcia robót. 

 
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

 
5.4.1. Postanowienia ogólne 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań 



laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera/Kierownika projektu do 
wykonania badań kontrolnych. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna być 

oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i 

o takich samych właściwościach, jak te które bȩdą stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej. 

Skład mieszanki projektuje siȩ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej, 

określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, 

przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, 

spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować 

siȩ równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach 

wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 

 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

W warstwach podbudowy zasadniczej można stosować nastȩpujące mieszanki kruszyw: 

1. 0/31,5 mm, 

2. 0/45 mm, 

3. 0/63 mm. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnośnie wrażliwości na 

mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po piȩciokrotnym zagȩszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 

13286-2 bądź równoważnej. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana wg PN-EN 933-1 bądź 

równoważnej, powinnabyć zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w 

mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po piȩciokrotnym zagȩszczeniu metodą Proctora. Zawartość 

pyłów w takiej mieszance po piȩciokrotnym zagȩszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane 

w tablicy 4. Nie określa siȩ wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do 

warstwy podbudowy zasadniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 bądź równoważnej powinna spełniać 

wymagania podane wtablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 

piȩciokrotnym zagȩszczeniu metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 933-1 bądź 

równoważnej. Krzyweuziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać siȩ w obszarze miȩdzy krzywymi granicznymi 

uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 

pokazano również liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna siȩ mieścić krzywa uziarnienia 

mieszanki „S" deklarowana przez dostawcȩ/producenta. 

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po piȩciokrotnym 

zagȩszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod wzglȩdem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli 

uziarnienie mieszanki po piȩciokrotnym zagȩszczeniu metodą Proctora mieści siȩ w krzywych granicznych podanych na 

odpowiednich rysunkach 1+3. 
 



 

Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga siȩ aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP 

w okresie 6 miesiȩcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość 

uziarnienia mieszanek. 

 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną 

zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po piȩciokrotnym 

zagȩszczeniu metodą Proctora. 

 

Mieszanka 
niezwiązana, 

mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   

0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8  



0/63 | - | ± 5 |   ± 5   |   ± 7   | - | ± 8   | - | ± 8   | - | ± 8  
 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić siȩ w odpowiednich 

krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglȩdnieniem dopuszczalnych tolerancji 

podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach podczas badań 
kontrolnych produkowanych mieszanek 

 

Mie- 

szan- 

ka, 

mm 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 

[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz 

(wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po piȩciokrotnym zagȩszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 bądź 

równoważnej .Nie stawia siȩ wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagȩszczonej mieszanki niezwiązanej do 

podbudowy zasadniczej,o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego. 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i 

zagȩszczania określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2 bądź równoważnej, w granicach podanych w tablicy 4. 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagȩszczonej metodą Proctora do 

wskaźnika zagȩszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286- 

47 bądź równoważnej, awymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

 

Istotne cechy środowiskowe 

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw 

naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na 

środowisko. Wiȩkszość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

wystȩpuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest 

jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca siȩ 

zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami 

w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenȩ takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 

 

Wymagania wobec mieszanek 

 
W tablicy 4 przedstawia siȩ zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podbudowy zasadniczej. 

 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. - kategoria właściwości, wsk. - wskaźnik, wsp. - współczynnik 

 

Właściwość 

kruszywa 

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 

podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii 

KR1+ KR6 

Punkt PN-EN 

13285 bądź 

równoważnej 

Wymagania 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawartość pyłów: Kat.UF 4.3.2 Kat. UF9 (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 

0,063 mmpowinna być < 9%) 



 

Minimalna zawartość pyłów: Kat. LF 4.3.2 Kat. LFNR (tj. brak wymagań)   

Zawartość nadziarna: 

Kat.OC   

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) powinien 

wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) powinien wynosić 90- 

99%)   

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne  uziarnienia według rys. 1+3   

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia poszczególnych partii - 

porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S) 

Wymagania wobec jednorodności   

uziarnienia na sitach kontrolnych -różnice w 

przesiewach   

4.4.2 Wg tab. 2   

 
 

 
4.4.2 Wg tab. 3   

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 4.5 45 

piaskowy SE***), co najmniej   

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-

EN 1097-1 bądź równoważnej, kat. nie 

wyższa niż 

Kat. LA35 (tj. współczynnik Los Angeles < 20)   

Odporność na ścieranie (dotyczy Deklarowana   

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg 

PN-EN 1097-1 bądź równoważnej, kat. 

MDE   
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 
8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 
1367-1  

bądź równoważnej    

Kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy < 1)   

Wartość CBR po zagęszczeniu do     

 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu      

 
> 80   

w wodzie 96 h, co najmniej 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 

warstwie odsączającej po zagęszczeniu 

metodą Proctora do wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji "k", co 

najmniej cm/s   

 
4.5 Brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance 80-100   

zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody Proctora   

 
 
 

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny niższy 

wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna. **) Procentowa zawartość ziaren 

przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe 

uziarnienie.   

***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286- 

2 bądź równoważnej.  

 
5.5. Odcinek próbny   

Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:   

1. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania,   

2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu,   



3. określenia liczby przejść sprzȩtu zagȩszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagȩszczenia wykonywanej warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzȩtu do mieszania, rozkładania i 

zagȩszczania, jakie bȩdą stosowane do wykonania warstwy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 

wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

5.6. Podłoże pod podbudowȩ zasadniczą 

Podłożem pod podbudowȩ zasadniczą jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien 

być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbȩdne cechy geometryczne podbudowy 

pomocniczej powinny umożliwić ułożenie na niej podbudowy zasadniczej. 

 
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwȩ podbudowy zasadniczej 

Mieszankȩ kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek 

kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 

Ze wzglȩdu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca siȩ wytwarzania mieszanki 

przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 

Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolȩ produkcji mieszanek 

niezwiązanych, zgodnie z WT-4 załącznik C bądź równoważnej., a przy dostarczaniu mieszanki przez 

producenta/dostawcȩnależy stosować siȩ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia 

podanych w WT-4 załącznik B bądź równoważnej. 

 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca siȩ w tym celu korzystanie 

z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, elektronicznie 

sterowanej, rozkładarki, która wstȩpnie może zagȩszczać układaną warstwȩ kruszywa. Rozkładana warstwa 

kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagȩszczeniu była równa 

grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 

zagȩszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa siȩ z wiȩcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagȩszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzȩdnych 

wysokościowych. Rozpoczȩcie budowy każdej nastȩpnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagȩszczania 

powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Mieszanka o wiȩkszej 

wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, 

kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankȩ należy osuszyć. 

Rozścieloną mieszankȩ kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciȩżkim szablonem, do spadków 

poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 

wyrównać lokalne wgłȩbienia. 

 

5.9. Zagȩszczanie mieszanki kruszywa 

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagȩszczanie, które należy kontynuować aż do 

osiągniȩcia wymaganego w ST wskaźnika zagȩszczenia. 

Warstwȩ kruszywa niezwiązanego należy zagȩszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i 

gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca siȩ zagȩszczać najpierw walcami ogumionymi, a 

nastȩpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca siȩ zagȩszczać najpierw 

walcami ogumionymi, a nastȩpnie gładkimi. W miejscach trudno dostȩpnych należy stosować zagȩszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zagȩszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 

Zaleca siȩ, aby grubość zagȩszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a 

przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 



 

 

 

 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 

Zagȩszczona warstwa, przed ułożeniem nastȩpnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonanej warstwie bȩdzie siȩ odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

 
5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej 

Jeśli nie przewiduje siȩ układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagȩszczeniu podbudowy zasadniczej 

można, po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Kierownika projektu, zaimpregnować podbudowȩ zasadniczą 

asfaltem 160/220 w ilości około 1,0 kg/m2, albo emulsją kationową z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym 

w ilości około 5 kg/m2. 

 

5.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera/Kierownika 

projektu dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniȩtych, 

- uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, roboty 

porządkujące otoczenie terenu robót, usuniȩcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające 

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału 

znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklaracjȩ zgodności, aprobatȩ techniczną, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 niniejszej ST. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5. 

 
Tablica 5. Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 Lp. Wyszczególnienie robót Czȩstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 

dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa Dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie 

kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 2 razy na dziennej działce 

roboczej 

Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki jw. jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance jw. jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance jw. jw. 

8 Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 

piaskowy 

jw. jw. 

9 Zawartość wody w mieszance jw. jw. 

10 Wartość CBR po zagȩszczeniu mieszanki 10 próbek na 10 000 

m2 

 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera jw. 

   



Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość badań i Dopuszczalne odchyłki 

pomiarów   

Szerokość warstwy 10 razy na 1 km  

Równość podłużna 

Równość poprzeczna 

Spadki poprzeczne *)  

Wg [21] 

Wg [21]  

10 razy na 1 km  

Rzędne wysokościowe 

Ukształtowanie osi w planie *)  

Wg [21] 

Co 100 m  

Grubość warstwy  w 3 punktach na działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2   

+10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 

Wg [21]   

Wg [21]   

± 0,5% (dopuszczalna 

tolerancja od spadków 

projektowych)   
Wg [21]   

Przesunięcie od osi 

projektowanej ± 5 cm 

Różnice od grubości  

projektowanej ±10%  

 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki 

 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych   

 

 

niezwiązanej podaje tablica 6. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

 

8. ODBIÓR WARSTWY 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 8. 

Roboty uznaje siȩ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 

9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, -przygotowanie 

mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagȩszczenie mieszanki, 

12 Cechy środowiskowe 

13 Roboty wykończeniowe 

Wg ustalenia Inżyniera 

Ocena ciągła 

jw. 

Wg pktu 5.12 



- utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

- roboty wykończeniowe, 

- odwiezienie sprzȩtu. 

 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji 
technicznej i postanowień Inżyniera/Kierownika projektu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących Cena wykonania robót określonych 

niniejszą ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbȩdne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 



 

ROBOTY W ZAKRESIE PLACÓW UTWARDZONYCH 

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU 

KOD CPV 45111200-0 

Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
utwardzeń terenu - chodników 

 

Zakresstosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawȩ do wykonania robót w zakresie : 

1. Wyprofilowanie i zagȩszczenie podłoża. 

2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 

3. Zagȩszczenie podsypki wibratorem. 

4. Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami. 

5. Ułożenie kostki brukowej z przeciȩciem na krawȩdziach. 

6. Ubicie kostki wibratorem. 

8. Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 

 

 
1. MATERIAŁY 

1.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodȩ odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane bądź równoważnej. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodȩ pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

1.2 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych" bądź równoważnej, a w szczególności: 

— nie zawierać domieszek organicznych, 

— mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm. 

1.3 Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701 

bądź równoważnej. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 

dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptacjȩ 

Inspektora nadzoru. 



Zakazuje siȩ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 

jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać nastȩpującym 

badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objȩtości wg norm PN-EN 96-1 ;1996 bądź równoważnej., PN-EN 

196-3;1996 bądź równoważnej., PN-EN196-6;1997 bądź równoważnej., 

- sprawdzenie zawartości grudek 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

1.4 Kostka betonowa 

Dojście do budynku zaprojektowano z kostki betonowe gr. 6 cm i 8 cm 

1.5 Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowȩ musi być dołączone 

świadectwo jakości (atest). 

Obrzeża niebarwiona, naturalnego koloru. 

1.6 Krawężniki betonowe 

Krawȩżniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowȩ musi być dołączone 

świadectwo jakości (atest). 

Krawȩżniki niebarwiona, naturalnego koloru. 

 
2. SPRZĘT 

 
W niniejszym projekcie przyjȩto, że roboty wykonywane bȩdą sposobem rȩcznym. Dlatego nie wymaga 

siȩ od Wykonawcy specjalistycznego sprzȩtu do robót ziemnych. 

 
3. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objȩtości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzȩtu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiȩkszenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiȩkszone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
4. WYKONANIEROBÓT 

 

4.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki 

Warstwȩ nośną należy wykonać jako podsypkȩ cementowo-piaskową 1 : 5 gr. 5 cm. Przed przystąpieniem do 

robót należy wykarczować istniejące zakrzewienie. 

Warstwȩ ścieralną z kostki betonowej należy ułożyć na podsypce, której grubość po zagȩszczeniu powinna 

wynosić 5 cm. 
Na podsypkȩ należy zastosować : 

- piasek normalny 0 – 2 mm, 

- piasek łamany 0,075 – 2 mm, 

- mieszankȩ piasku naturalnego z piaskiem łamanym 1 : 1, 

- mieszankȩ cementowo-piaskową 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5. 

Szerokość szczeliny przyjȩto 3 mm. Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w sposób ciągły w miarȩ 

postȩpu robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchniȩ należy oczyścić. Nastȩpnie ułożone kostki należy ubić 

wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić wypełnienie szczelin do pełnej wysokości. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawȩdzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ubijanie wibratorem nie należy stosować na mokrej powierzchni. Do 

wypełnienia szczelin należy użyć piaski zwykłego z domieszką cementu 1 : 4. W nawierzchni należy 

ukształtować spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej. 

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



 

 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić po- średnio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny 

być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

 

5.3 Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w nastȩpujących fazach robót 

• po wykonaniu wykopu, 

• podczas wykonywania warstwy podkładowej, 

• podczas układania kostki betonowej, 

• podczas układania obrzeży, 

• po całkowitym wykonaniu robót 

Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie materiałów, 

• sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 

• sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu   jego grubości   w   dowolnych 

3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą 

przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miȩdzy łatą i pod kładem należy mierzyć 

z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 
dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 
5.4 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

• sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w 

czasie wykonywania posadzki, 

• sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy 

przeprowadzić na próbkach kontrolnych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości należy wykonać za 

pomocą naciągniȩtego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót bȩdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bȩdą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błȩdne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. 



 

Obmiar gotowych robót bȩdzie przeprowadzony z czȩstością wymaganą do celu miesiȩcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcȩ i Inspektora nadzoru. 

Obmiar robót wykonuje siȩ w m2. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram robót oraz przedstawionej 

kalkulacji. Harmonogram ten porównywany bȩdzie z harmonogramem postȩpu robót sporządzanym na placu budowy 

przez Wykonawcȩ. 

 

7.1 Cena ryczałtowa 

 

Cena ryczałtowa obejmuje : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługą sprzȩtu niewymagającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podłoża, 

- ułożenie kostki i krawȩżników, 

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 



 

ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG POŻAROWYCH 

KOD CPV 45233220-7 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej   

 
1.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 
1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych ST   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej.   

 

1.4. Określenia podstawowe   

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.   

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 

zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.   

1.4.3. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do 

komunikacji.   
1.4.4. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.   
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 1.4.   
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 1.5.   

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 2.   

 
2.1. Betonowa kostka brukowa   

 
2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych   

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta:   

1. odmiana:   

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),   

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 

4mm,   

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży:   

- gatunek 1,   



 

- gatunek 2,   

3. klasa:   

a) klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa,   

b) klasa „35", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,   

4. barwa:   

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,   

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),   

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,   

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:   

a) długość: od 140 mm do 280 mm,   

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm,   

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm.   

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o 

szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.   

 
2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym   

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

bądź równoważnej).   

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 

poniższymi wskazaniami:   

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów:   

- długość i szerokość ± 3,0 mm,   

- grubość ± 5,0 mm,   

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż:   

- 50 MPa, dla klasy „50",   

- 35 MPa, dla klasy „35",   

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i 

rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:   

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i  zarysowań powierzchni licowych,   

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna 

przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,   

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,   

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,   

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać  wartości:   

- 3,5 mm, dla klasy „50",   

- 4,5 mm, dla klasy „35",   

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem 

angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,   

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być 

równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 

powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1.   

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do   



        

           

   

             

          

      

  

      

           

  

          

 

2 lat).   

 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej   

 

 
 naloty wapienne   dopuszczalne   dopuszczalne   

2   Uszkodzenia powierzchni bocznych:     

 dopuszczalna liczba w 1 kostce   2   2   
 dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)   30 mm x 10 mm   50 mm x 20 mm   

3   Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży przylicowych   niedopuszczalne   niedopuszczalne   

4   Uszkodzenia krawędzi pionowych:     

 dopuszczalna liczba w 1 kostce   2   2   
 dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)   20 mm x 6 mm   30 mm x 10 mm   

 

2.1.3. Składowanie kostek   

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno 

być wyrównane i odwodnione.   

 
2.2. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały:   

a) na podsypkę piaskową pod  nawierzchnię chodników   

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 bądź równoważnej. , odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,   

- piasek łamany (0,075,2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075,4) mm albo miał (0,4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B- 

11112:1996 bądź równoważnej.,   

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod pozostałe nawierzchnie wymienione w p-kcie 1.3:   

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 bądź 

równoważnej. , cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 bądź równoważnej. i wody odmiany 1 

odpowiadającej wymaganiom PN- B-32250:1988 (PN-88/B-32250) bądź równoważnej.,   

c) do wypełniania spoin w nawierzchni   

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 b ą d ź r ó w n o w a ż n e j . gatunku 2 lub 3,   

- piasek łamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996 b ą d ź r ó w n o w a ż n e j . ,   

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na 

podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 bądź równoważnej.  

 
2.3. Krawężniki i obrzeża   

Do obramowania nawierzchni z kostek należy stosować krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 bądź równoważnej. lub z betonu 

wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną. Krawężniki i obrzeża należy ustawiać na:   

a) podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej - zgodnie  z dokumentacją projektową,   

b) ławach betonowych - zgodnie z dokumentacją projektową, spełniających wymagania wg ST D 08.01.01, 08.01.02   

„Krawężniki", D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe" .   



 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i 

wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. Kruszywo i cement powinny być składowane i 

przechowywane wg 2.3.   

 

2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej   
 

Materiały do podbudowy,  ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej ST.   

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 3. 

Układanie betonowej kostki brukowej można wykonać:   

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,   

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 

układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.   

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).   

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, 

chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.   

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub 

innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez Inżyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo- 

piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.   

 
 

4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 4. Betonowe kostki brukowe mogą być 

przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 

MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.   

Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można 

dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.   

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w 

czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 

kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 

samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 

należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.   

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.   

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 bądź równoważnej. 

Materiały do podbudowy powinny  być przewożone w sposób  odpowiadający wymaganiom właściwej ST.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 5.   

 
5.1. Podłoże i koryto   

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi 

skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane 

zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża" . Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie.   

 
5.2. Konstrukcja nawierzchni   



 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy 

ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej (chodniki) i cementowo-piaskowej (pozostałe nawierzchnie) oraz 

podbudowie zgodnie z dokumentacją projektową,   

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem 

spoin zaprawą cementowo-piaskową obejmują:   

1. wykonanie podbudowy,   

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży),   

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej - zgodnie z dokumentacją projektową,   

4. ułożenie kostek z ubiciem,   

5. wypełnienie szczelin piaskiem,   

6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.   

 
5.3. Podbudowa   

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową.   

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, tj.:   

a) D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem  podłoża",   

b) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego".   

5.4. Obramowanie nawierzchni   

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien  być zgodny z dokumentacją projektową.   

Materiały do wykonania obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.   

Ustawianie krawężników i obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01 „Krawężniki" i D- 

08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe" .  

Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane 

jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.   

 
5.5. Podsypka   

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 

3,5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z p.em 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm.   

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.   

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 

zachowaniu:   

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do  0,35,   

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.   

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie 

było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.   

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej 

ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.   

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.   

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu 

w podsypce.   

 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych   

 
5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania   

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg p.u 2.2.1 oraz deseń ich układania powinny zostać zaakceptowanne 

przez Inżyniera.. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 

Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.   

 
5.6.2 Warunki atmosferyczne   



 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 

+5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym 

jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, 

papą itp.).   
 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 5.6.3.Ułożenie   

 
nawierzchni z kostek   

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się 

stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.   

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 

wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze.   

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z 

palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 

bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by 

kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze   

musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 

mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.   

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 

postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).   

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 

pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.   

 
5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek   

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 

nawierzchni nie wolno używać walca.   

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.   

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 5.6.5. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania  

prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 

45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 

nawierzchni.   

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania p.u 2.3 c).   

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 

polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.   

 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu   

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą 

wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy 

temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i 

można oddać do użytku.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 6.   

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:   

a) w zakresie betonowej kostki brukowej   

- aprobatę techniczną,   

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w 

przypadku żądania ich przez Inżyniera,   

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg p.u 2.2.2.7),   

b) w zakresie innych materiałów   

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),   

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.   

 
6.2. Badania w czasie robót   
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2   

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 
1   Sprawdzenie podłoża i koryta   Wg ST D-04.01.01    

2   Sprawdzenie ew. podbudowy   Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4   

3   Sprawdzenie obramowania nawierzchni   Wg ST D-08.01.01,02 ]; D-08.03.01 ; D-08.05.00   

4   Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 

lub   

metodą niwelacji)   

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: grubości, 

spadków i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją pro-   

jektową i specyfikacją 

Wg p.u 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości ±1 cm   

5   Badania wykonywania nawierzchni z kostki   

a) zgodność z  dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej   

-   

b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)   Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych   

Przesunięcie od   
osi projektowanej do 2 cm   

c) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem 

pomiarowym)   
Co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich punktach 

charakterystycznych   

Odchylenia: +1 

cm; -2 cm   

d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 

bądź równoważnej. łatą. czterometrową)   

Nierówności do 8 mm   

e) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona   

łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu   

klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwelacji)   

Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm   

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji)   Odchyłki od dokumentacji  

projektowej do 0,3%   

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem 

liniowym)   

Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5 cm   

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin  

(oględziny i pomiar przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 cm)   

W 20 punktach charakterystycznych 

dziennej działki roboczej   

Wg p.u 5.7.5   

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia   Kontrola bieżąca   Wg dokumentacji 

projektowej   
lub decyzji Inżyniera   



  

    

  

                                

        

   

                      

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót   

 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg ST D-04.01.01   

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg ST D-08.01.01,02; D-08.03.01 ; D-08.05.00     

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 

lub   

metodą niwelacji)   

 

 
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki   

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: grubości, 

spadków i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją pro- 

jektową i specyfikacją 

Wg p.u 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości ±1 cm   

a) zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce   

roboczej   

b) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach   

charakterystycznych   

-   

 
Przesunięcie od   

osi projektowanej do 2 cm   

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym)   

d) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931- 

04 bądź równoważnej) łatą. czterometrową)   

e) równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względnie metodą 

niwelacji)   

Co 25 m w osi i przy krawędziach 

oraz we wszystkich punktach 

charakterystycznych   

Odchylenia: +1 

cm; -2 cm   

Nierówności do 8 mm   

 
Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm   

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji) Odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0,3%   

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym)   

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm)   

Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5 cm   

W 20 punktach charakterystycznych Wg p.u 5.7.5 

dziennej działki roboczej   

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca Wg dokumentacji   

projektowej   

lub decyzji Inżyniera   

 
 
 
 

 
6.3. Badania wykonanych robót   
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni   



poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin   
 
 
 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 7. Jednostką obmiarową jest m2 (metr 

kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST wymienionych w p.ach 

5.4 i 5.5.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 8.   

 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

podlegają:   

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,   

- ewentualnie wykonanie podbudowy,   

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,   

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię.   

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami p. 8.2 D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] oraz niniejszej ST.   

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [10] p. 9. Cena wykonania 1 m2 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:   

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   

- oznakowanie robót,   

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,   

- dostarczenie materiałów i sprzętu,   

- wykonanie podsypki,   

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,   

- ułożenie i ubicie kostek,   

- wypełnienie spoin ,   

- pielęgnację nawierzchni,   

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,   

- odwiezienie sprzętu.   

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, 

obramowanie itp.), które są ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez ST wymienione w 

p.ach 5.4 i 5.5.   



SUFITY PODWIESZANE 

KOD CPV 45421146-9 

 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (sufity podwieszone), jak również sufitu podwieszanego z 

boazerii oraz w pomieszczeniu w-c dla klientów sufitu kasetonowego. 

 

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnȩtrznych i wewnȩtrznych obiektu wg poniższego. 
B.13.01.00 Suche tynki 

B.13.02.00 Sufity podwieszane. 

 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B- 

10122 „Roboty okładzinowe” bądź równoważną. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Sufit podwieszony kasetonowy 

Sufi t systemowy, składający siȩ z: 

płyty – elementu wypełniającego pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń 

poza ciȩżarem własnym 
ruszt – konstrukcja nośna – podwieszona rama, która podtrzymuje połać sufitową. 

Sufit podwieszany za pomocą zawiesia lub zamocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika przyściennego 

do konstrukcji nośnej. 

 
 

3. SPRZȨT 

3.1 SPRZȨT DO WYKONYWANIA SUCHYCH TYNKÓW 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

elektronarzȩdzi i drobnego sprzȩtu budowlanego. 
Pȩdzle - do malowania przyciȩtych krawȩdzi bocznych 

Sprzȩt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i 

innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 

budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 
Narzȩdzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

Narzȩdzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu 

podwieszanego: 

Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od 

wysokości podwieszenia) 



Narzȩdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od 

wielkości i stopnia komplikacji) 

poziomice (tradycyjne, laserowe) 

linki murarskie 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 

płyta od dołu spełnia rolȩ opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spiȩty taśmą stalową dla usztywnienia, w 

miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniȩtych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 

podkładzie. 

Wysokość składowania - do piȩciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt 

odbywa siȩ przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 

przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm. Rozładunek 

płyt powinien odbywać siȩ w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 

kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sufity kasetonowe 

• Sufit kasetonowy z wypełnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczną konstrukcją T15. 

Płyty sufitowe: 

Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 10mm, wykończone i pomalowane. Krawȩdzie fazowane 

typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni – płyta posiada reguralną, kwadratową perforacjȩ o wymiarach 

9x9mm i chrakteryzuje siȩ najwyższą jakością malowania. Wskaźnik pochłaniania dźwiȩku aw = 0,65. Izolacyjność 

dźwiȩkowa DncW = 39dB z wełną grubości 10cm. Kolor biały NCS 0500 (zbliżony do RAL9010). Odporność na 

wilgoć 70%. Odbicie światła 73%. Stopień perforacji 16,3% 

. 

 

Konstrukcja: 

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką 

o szerokości 15mm. Obciążalność kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normą 

PN-EN 13964 bądź równoważną. 
Profil przyścienny: 

Kątownik lub profil schodkowy. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować 

konstrukcjȩ sufitową (wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia 

poziomu sufitu za pomocą niwelatora optycznego lub laserowego bądź 

poziomicy wodnej. 

Nastȩpnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków 

rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili 

nośnych L=3600 wyznacza siȩ w module co 1200 mm, pamiȩtając, aby 

profile – pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie wiȩksza niż 

600 mm. 

Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiȩtając przy tym, że 

odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być wiȩksza niż 400 mm. Do mocowania 

wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 

Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie L=1200 mm. 

Nastȩpnie pomiȩdzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób 

otrzymujemy kratownicȩ 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. Płyty 

sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rȩkawiczkach w celu unikniȩcia zabrudzeń. 
Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 

W celu dociȩcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża 

monterskiego, nastȩpnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 

Uwaga 1.: Zaleca siȩ montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego 

Uwaga 2.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii 

 

• Sufit kasetonowy z wypełnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczną konstrukcją T15. 

Płyty sufitowe: 

Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 10mm, wykończone i pomalowane. Krawȩdzie fazowane 

typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni – płyta posiada reguralną, heksagonalną perforacjȩ na całej 



powierzchni, tworzącą niepowtarzalny, unikatowy wzór i chrakteryzuje siȩ najwyższą jakością malowania. 
Wskaźnik pochłaniania dźwiȩku aw = 0,75. Izolacyjność dźwiȩkowa DncW = 39dB z wełną grubości 10cm. Kolor 

biały NCS 0500 (zbliżony do RAL9010). Odporność na wilgoć 70%. Odbicie światła 70%. Stopień perforacji 17%.  

 

Konstrukcja: 

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili 

stalowych ze stopką o szerokości 15mm. Obciążalność 

kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964 bądź 

równoważną. 
Profil przyścienny: 

Kątownik lub profil schodkowy. Mocowanie do ściany co 500 mm 

maksymalnie. 
Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy 

zmontować konstrukcjȩ sufitową (wsporczą). Montaż należy 

rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą 

niwelatora optycznego lub laserowego bądź poziomicy 

wodnej. 

Nastȩpnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą 

kołków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. 

Rozmieszczenie profili nośnych L=3600 wyznacza siȩ w 

module co 1200 mm, pamiȩtając, aby profile – pierwszy i 

ostatni – dzieliła od ściany odległość nie wiȩksza niż 600 

mm. 

Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty 

mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiȩtając przy tym, 

że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie 

powinna być wiȩksza niż 400 mm. Do mocowania 

wieszaków używamy tylko metalowych systemów 

mocowania. 

Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy 

co 600 mm profile poprzeczne długie L=1200 mm. 

Nastȩpnie pomiȩdzy profile poprzeczne długie wpinamy 

profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób otrzymujemy kratownicȩ 600x600 mm, którą w 10% 

wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. Płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych 

rȩkawiczkach w celu unikniȩcia zabrudzeń. 
Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 

W celu dociȩcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża 

monterskiego, nastȩpnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 

Uwaga 1.: Zaleca siȩ montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego 

Uwaga 2.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii 

 
• Sufit monolityczny 

Płyty sufitowe: 

Wielkoformatowa, perforowana płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5mm, z białą lub czarną włókniną 

akustyczną od spodu. Krawȩdzie proste typu A. Wymiary ca. 1200x2000mm.Płyta posiada regularną, kwadratową 

perforacją o boku 8mm. Po zamontowaniu tworzy jednolitą perferowaną powierzchniȩ bez widocznych połączeń. 
Procent perforacji powierzchni 19,8%. Wskaźnik pochłaniania dźwiȩku aw = 0,60. Kolor – płyty przeznaczone do 



pomalowania. 

 

 
Konstrukcja: 

Krzyżowa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny. 

Profil przyścienny: 

Ceownik UD 30. Profil niewidoczny. 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcjȩ nośną z profili CD 60 w taki 

sposób, aby płyty układane w poprzek można było przykrȩcać do profili nośnych. Na stykach poprzecznych płyt 

musi być zawsze umieszczony profil nośny. Odległość pomiȩdzy osiami profili nośnychpowinna wynosić 

maksymalnie 320 mm. Rozmieszczenie płyt należy zaplanować tak, by wzdłużne krawȩdzie płytbiegły równolegle 

do kierunku padania promieni słonecznych. Płyty muszą być montowane zawsze w tymsamym kierunku – w tym 

celu znakuje siȩ jedną krawȩdź płyt ułożonych na palecie kredą. 

Montaż płyt rozpoczyna siȩ od środka pomieszczenia. Za pomocą znaczarki traserskiej wyznacza siȩ pozycjȩ 

pierwszej płyty i nanosi ją. Przed montażem pierwszej płyty powinno siȩ zamontować nieprzesuwalnyelement 

oporowy wzdłuż krawȩdzi czołowej oraz wzdłużnej (po zamontowaniu płyty element ten należy zdjąć.Strony 

licowe wszystkich krawȩdzi płyt należy przed montażem lekko sfazować papierem ściernym w celu 

przygotowania do klejenia i szpachlowania. 

Pierwszą płytȩ przysuwa siȩ do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkrȩtami 

3,5x25mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw przykrȩca siȩ stronȩ czołową, a nastȩpnie 

krawȩdź wzdłużną. Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, nakłada siȩ ją na montowaną 

płytȩ i przymocowuje razem z nią. 

Przed sklejeniem ze sobą płyt należy lekko zwilżyć ich krawȩdzie przy użyciu pȩdzla lub gąbki w celuzwiązania 
wolnego pyłu, który może utrudnić sklejenie. 

Na całą powierzchniȩ zwilżonych krawȩdzi płyt nakłada siȩ szpachelką klej do fug. Nastȩpną płytȩ dosuwa siȩ 

do zamontowanej płyty. Przed zamocowaniem należy wyrównać przebieg rzȩdów otworów w kierunku 
wzdłużnym i diagonalnym. Przykrȩcanie należy rozpocząć od naroża, w którym płyta styka siȩ z krawȩdzią 

wzdłużną i czołową już 



zamontowanej płyty. 

Najpierw przykrȩca siȩ krawȩdź czołową, nastȩpnie wzdłużną. Kleju wydostającego siȩ z fug nie należy usuwać od 

razu, lecz pozostawić na ok. 20 minut do przeschniȩcia (zaskórkowania). Potem należy go zdjąć szpachelką. Kleju 

nie wolno rozsmarowywać po powierzchni płyty. 

Do szpachlowania można przystąpić dopiero wtedy, gdy klej całkowicie wyschnie. Wypełnione i oczyszczone z 

nadmiaru kleju fugi należy zaszpachlować masą szpachlową. Zaszpachlowane i wyschniȩte spoiny szlifuje siȩ 
szlifierką rȩczną. 

Na koniec sufit należy pomalować. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. ZAPRAWY 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej konsystencjȩ w sposób podany 

w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

6.2. PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawȩdzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 

Powierzchniȩ suchych tynków oblicza siȩ w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 
Powierzchniȩ pilastrów i słupów oblicza siȩ w rozwiniȩciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchniȩ suchych tynków stropów płaskich oblicza siȩ w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznȩ poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca siȩ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich 

jest mniejsza niż 0,5 m . 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe 

określa siȩ na podstawie pomiarów w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Czȩstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z 

PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych" bądź równoważną. 
W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 

narożniki i krawȩdzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugiȩcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

8.2 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo- 

kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa siȩ po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą 

Roboty uznaje siȩ za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzglȩdnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki 

 

8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe” bądź równoważną. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 



d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  

e. wichrowatrość powierzchni.  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 

kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniej- 

szych założeń zawartych w dokumentacji. Krawȩdzie przyciȩcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawȩdzi suchych 

tynków należy przeprowadzać za pomocą oglȩdzin zewnȩtrznych oraz przykładania 

(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do 

wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiȩdzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po 

wierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie 

powierzchni suchego 

Odchylenia powierzchni 
i krawȩdzi od kierunku Odchylenie przecinających 

  

tynku od płaszczyzny   siȩ płaszczyzn od kąta 

i odchylenia krawȩdzi 
od linii prostej pionowego poziomego 

przewidzianego 

w dokumentacji 

nie wiȩksza niż 

2 mm i w liczbie nie 

wiȩkszej niż 2 na całej 

długości łaty kontrolnej o 

długo- ści 2 mb 

nie wiȩksze niż 1,5 mm na 
1 mb 

i ogółem nie wiȩcej niż 3 mm w 

pomiesz- czeniach do 3,5 mm 

wysokości oraz nie wiȩcej niż 

4 mm 
w pomieszczeniach powyżej 
3,5 m wyso- kości 

nie wiȩksze niż 2 mm na 1 mb i 

ogółem nie wiȩcej niż 3 mm 

na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie wiȩksze niż 2 mm 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzglȩdnieniem zapisów zawartych pomiȩdzy Wykonawcą a Zamawiającym w 

umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m powierzchni suchego tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 
• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługą sprzȩtu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkȩ rusztowań, o wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, : 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) na ścianach murowanych 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

- przygotowanie kleju gipsowego, 

- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 

- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przyciȩciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrȩtów wraz z przyciȩciem i dopasowaniem, 

c) na rusztach z kształtowników metalowych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrȩtów wraz z przyciȩciem i dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 


