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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

KLAUZULA

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetnic Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, kosztorysem,
innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w
dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie
ujete w dokumentacii, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie
jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Dodatkowe
wyjasnienia zwigzane z realizacjg przedsiewziecia biuro projektéw moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z
Wykonawcg w postaci rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek
Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i
urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodno$ci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia
rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg

dokumentacjg. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw liniowych.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektéw. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy
wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac. Niezaleznie
od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu korncowego. W zwigzku z tym wykonanie prac
budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard
minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowa¢ alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do
akceptacji przez Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu. Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowych robot / budowy / nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktdry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z

korzyscig dla Inwestora.




l OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) SA WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - INSTALACYJINYCH

PRZEBUDOWA | REMONT HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

ZLOKALIZOWANEJ PRZY ULICY SADOWEJ W LUBLINCU

1.2 ZAKRESROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robdt obejmuje wykonanie nastepujgce roboty :
- wykonanie robdt rozbidrkowych
- wykonanie robét ziemnych ;
- wykonanie robot betonowych ;
- wykonanie robot zbrojarskich ;
- wykonanie robdt murarskich ;
- wykonanie nadprozy ;
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej ;
- wykonanie termomodernizacji §cian zewnetrznych ;
- wykonanie robét tynkarskich ;
- wykonanie robot posadzkowych
- wykonanie robdt wykorczeniowych ;
- wykonanie konstrukeji dachu wraz z pokryciem ;
- wykonanie obrobek blacharskich ;
- wykonanie instalacji elektrycznej oSwietleniowej podstawowej ;
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ;
- wykonanie instalacji nagto$nienia ;
- wykonanieinstalacji PV;
- wykonanie instalacji p.poz.;
- wykonanie instalacji odgromowej ;
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ;
- wykonanie instalacji wod. - kan. i sanitarmnej ;
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ;
- wykonanie instalacji klimatyzacji ;
- pozostate roboty.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumieC :

wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;

wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

znaki ostrzegawcze ;

wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy ;

oswietlenie terenu budowy ;

e  zabezpieczenie budynku przed dostepem osdb trzecich.

1.5 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY




Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacii projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru koricowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows :

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spofecznosciiinnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drdg dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoScig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiérki lub podzleciwykonanie tych

robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady.




1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaci
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzgdowej, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.




1.5.12. ZAPLECZE NA POTRZEBY WYKONAWCY

Przedmiotowy zakres robét obejmuje remont i przebudowe hali sportowej w m. Lubliniec. Wobec powyzszego
Wykonawca roboét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.5.14. OGRODZENIE

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiajgcego z zachowanie dojs¢ i
wjazdow na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z katownika. Stupki osadzone w betonowych stopachi
zabezpieczone przed wywrdceniem sie od parcia wiatru. Wysokos¢ ogrodzenia 1,90 - 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. ZABEZPIECZENIE CHODNIKA | JEZDNI

W czasie prowadzenia robét dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowg przed uszkodzeniami. W przypadku
powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona naprawy we wiasnym zakresie.
Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawca dokona renowacji tej czesci
zieleni, ktéra zostata zniszczona we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z renowacjq terenu zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16 CZAS | UWARUNKOWANIA REALIZACJI

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac¢ bedzie z zachowaniem jak najwiekszych
rdwnomierno$ci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu na technologie realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z
mozliwoscig pracy rownolegtej

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robot na podstawie oszacowanej przez niego pracochtonnosci oraz
posiadanych srodkdw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty skiada¢ sie bedzie z réznych zawodéw i kwalifikaciji,
wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robét obejmujgcych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W takim uktadzie
kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotow wykwalifikowanych.

1.7 OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej,




przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneu- matyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panistwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$é do
stosowania w budownictwie.
Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkows.
Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z p6ézn. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optlacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.




Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacqg autorem dokumentacji projektowe;.
Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologiczne;
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieC ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz
miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robo6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,




badz zlozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduijg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakoSc¢ i wtasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania rdznych rodzajéow materiatéw do wykonywania
poszczegbinych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.




Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar laboratoryjnych materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatko- wych badah pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.




Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

65. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

+ Polskg Norma lub
+ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt

bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywat w szczegélnosci:




» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

« dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie




zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:;
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)

oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonhczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.




W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegélinych elementach
konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob¢t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

a s w

85. ODBIOR POGWARANCYJINY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedg obejmowaé:

« robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

« warto§¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZD/ | ORGANIZACJA RUCHU
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:




(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowa kolei, drog samochodowych,
budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z zaktadaniem rurociggéw lub instalacji -
wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. OKreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna
zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegOtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Glgboko$¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop s$redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow,
potozony w obrgbie obiektu kubaturowego.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds
gdzie:

Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),

pa - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z normg PN-
B-04481badz rownowazna, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych (Mg/m?3).




1411. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wg wzoru:
U=d60/d10
gdzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), dio - $rednica oczek sita,

przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1412. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiazki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

2. MATERIALY (GRUNTY)-OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatdéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegoétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow W obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.




Miejsca czasowego skladowania materialow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
24. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bg¢dac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnoscei.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z

nastgpujacego sprzgtu do:

- odspajania i wydobywania gruntoéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego




pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wezesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztoéci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata
3-metrows.

5.3. Odwodnienie wykopéw
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot




6.1.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac: a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

+ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomiardéw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i
1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i

poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 20

2 Pomiar szerokos$ci dna wykopu
3 | Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz+ 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.




6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%

warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos$¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa hie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu
na jakos$¢ robat i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pis$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osioweyj.
Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dlugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach
przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.




Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika
do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowa-

dzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilo$ci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, 0 ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST i w. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie

gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce W danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

» robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie
czenstwa ruchu, .-

C) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowsg przebudowg urzadzen obcych. Koszt utrzymania

organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwiazane z organizacjg ruchu publicznego.




ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 4526300-4

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.
1.1 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.
Niniejszy zakres robot betonowych ma zastosowanie do wszystkich robot betonowych ujetych w dokumentacji
projektowej tj :

¢ wykonanie podktadow betonowych,

e wykonanie poduszek betonowych,

e wykonanie ptyt posadzkowych betonowych,

e wykonanie pozostatych robot betonowych, (opaska betonowa itp.)

e  przygotowaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

e ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu.
1.2 Okreslenia podstawowe
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorag zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnos$ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagangq liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250 badZ rownowazne;j.

2. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
2.2. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701 badz
réwnowaznej. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

o dlabetonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

o dlabetonu klasy B20, - klasa cementu 42,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakos$ci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

e 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996 badz rownowaznej, PN-EN 196-3;1996




badz réwnowaznej, PN-EN 196-6;1997 badz rownowazne;.
e sprawdzenie zawartosci grudek

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetniaé
nastgpujace Wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
e  poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
e  Kkoniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany
objetoscei:
e wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
e wg proby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie
wigkszej niz 20% cigzaru cementu iloéci grudek niedajacych si¢ rozgnie$sé w palcach i nierozpadajacych si¢ w
wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ W
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynoéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie terminu trwatosci podanego
przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano
oddzielne swiadectwo jakos$ci powinna by¢ przechowywana 0sobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosécia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umochionym i
czystym podtozu W sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami
normy PN-B-06714.40 badZ rownorzgdne;.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sig¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczaé¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm -53-76%.

Piasek powinien spelia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-B06714.34 badZz rownorzednej nie powinnawywotywaé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,




- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26 badz rownowaznej.
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15 badz réwnowazne;.
- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12 badz rownowaznej.
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytlow mineralnych wg normy PN-B-06714.13 badZ rownowaznej.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego pelnych badan wg
normy PN-B-06712 badz rownowaznej oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712
badz rownowaznej uzycie takiego kruszywa moze nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 badz réwnowaznej dla korygowania receptury roboczej betonu.
1.2 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 badz réwnowazne;j.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
1.3 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajagcym,
- przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza sig stosowanie
domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonow muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.
1.4 Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250 badz rownowazne;j.
- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250 badz réwnowazne;j.
- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 badz rownowaznej tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowe;j
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistoSci.
Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$é¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-"5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspolczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o r6znych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna




skorzystac¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
- 420 kg/m3 - dla betonu klas B25,
- 340 kg/m -dla betonu klas B20.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zagegszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy
okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza W mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 badz
rownowaznej nie powinna przekraczaé:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartoéci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
badz rownowaznej symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sig dwie metody badania:
- metoda Ve-Be,
- metodg stozka opadowego.
Roéznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
mogg przekraczac:
- +20% wartoSci wskaznika Ve-Be,
- =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250 badz réwnowaznej) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami 0 $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne cha-
rakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Tlosé
»gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 min. - przy temperaturze+15°C,
70 min. - przy temperaturze +20°C,
30 min. - przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
5.2. Zalecenia ogélne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

e wybor sktadnikow betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposob transportu mieszanki betonowej,
e  kolejno$¢ i sposob betonowania,




e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

e  sposob pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e  zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoscei:

e prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

e  zgodno$¢ rzgdnych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

e  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

o prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

. prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbhudowanych w betonowa

konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, Kotw, rur itp.),

e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 badz rownowaznej i PN-B-06251

badz rownowaznej.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

o 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

o 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniac korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia




uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomoca mat lub folii.
5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ W ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 badZz roéwnowazne;.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace Wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
e peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
e rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260 badZ réwnowaznej; wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpoér)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta-
wie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
- szybkos$¢ betonowania,
- sposéOb zaggszezania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg¢$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykoéw deskowan belek i poprzecznie.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT




6.2. Podstawaodbiorurobét betonowych
1. Podstawe dla odbioru robét betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
€) za$wiadczenia 0 jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentdw,
d) protokéty odbioru poszcezegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane
w dzienniku robot,
e) protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co
do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
6.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
6.4.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
6.5. Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
6.6. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
1 probka na 100 zarobow
1 probka na 50 m3 betonu,
3 probki na dobg,
6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuije sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250 badz rownowazne;.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetienia warunkow wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sig¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zaggszczania po 3
probki o ksztafcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250 badz
roOwnowaznej.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250 badz
rownowaznej. Nasigkliwos$¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250 badz rownowazne;.
Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 badz rownowaznej liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.




Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wickszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250 badz
rownowaznej. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnoséci na probkach wycigtych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250 badz rownowaznej, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.
6.7.Tolerancja wykonania
Wymagania ogolne
Rozroéznia sig tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementdw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.
Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac wartosci rézno-imienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.
System odniesienia
Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 badz rownowaznej i PN-74/N-02211 badz réwnowazne;.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Plyty
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy H< <20 m,
+0,5 (H+20) przy 20 m <H, <100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 I, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+0,04 I, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:




-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujagce jego skosnosc (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
6.8. Zgodno$¢ robdot z dokumentacja projektows i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
6.9. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

6.10. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisesmnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje
si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw 0 przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm . Deskowanie obmierza si¢ w m?2 ich powierzchni.

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych robot nalezy przyjmowacé na podstawie KNR.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.2.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

e 0czyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

o ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacia,

o wykonanie przerw dylatacyjnych,

o wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez osadzenie




potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych whasnoscig Wykonawcy, materiatow

rozbidérkowych,
wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.




ROBOTY ZBROJARSKIE
KOD CPV 45 26310-7

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.
1.1. Zakres robét obejmuje
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkow
oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Niniejszy zakres robot zbrojarskich ma zastosowanie do robot zbrojarskich ujetych w dokumentacji projektowej tj :
e  przygotowaniem prgtow zbrojenia,
e montaz zbrojenia w deskowaniu
o  kontrola ztacz i potaczen
e  kontrolg jako$ci robot gotowych prefabrykatdw oraz po montazu w deskowaniu,
e kontrola i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, ptyt stropowych oraz konstrukcje zwigzane ze
wzmocnieniem $cian konstrukcyjnych.
1.2. Okreslenia podstawowe
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen W sposob czynny.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sig stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 badZ rbwnowazne;j:
Alll, gatunku 43GS oraz stal klasy A I, gatunku St3SX-b.
2.2 Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 badZ rownowaznej 0 nastgpujacych parametrach:

e $rednica prgta wmm 6-32
e  granica plastycznosci Re (min) w MPa 410
e  wytrzymato$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 410
e wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 410
e wytrzymato$c¢ obliczeniowa w MPa 350
o  wydluzenie (min) w % 20
e  zginanie do kata 60° brak peknigc i rys w ztgczu.
Prgty okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 badZz rownowaznej 0 nastgpujacych parametrach:
- $rednica preta w mm 5,5-40
- granica plastycznoéci Re (min) w MPa 240
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymatosé¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymatos¢ obliczeniowa 200

- wydtuzenie (min) w % 24




- zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w ztaczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym
okiem.
2.3 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215 badZ rownowazne;.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 badz rownowaznej,

e numer wytopu lub numer partii,

o wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

e  masa partii,

e rodzaj obrobki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowad si¢ nastgpujace informacje:

e znak wytworcy,

e  $rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e  znak obrobki cieplngj.
2.4 Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
3. TRANSPORT
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Organizacjarobét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
4.2 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042 badz rownowaznej, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zattuszczone Iub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czys$cié
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze.
Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca Kluczy, miotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretow zbrojeniowych
Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042 badz réwnowaznej. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢
spoing, wynosi 10d dla stali A-111 i A-ll lub 5d dla stali A-1. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia
pretéw 0 $rednicy d < 12




mm. Prety 0 $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagigé i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia

rozciaganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngetrzna $rednica odgigcia Strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy

odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrodci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa

tam pekniecia powstate podczas wyginania.

4.3 Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ulozeniu

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W

konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,

zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna

wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtownego fundamentdéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$§¢ w trakcie betonowania

jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. shupkami dystansowymi. Drut

wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretoéw o Srednicy do 12 m, przy S$rednicach

wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a

pozostatych pretow - na przemian.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawaodbiorurebotzbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru rob6t zbrojarskich powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacjatechniczna

b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane
w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

5.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektows oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 badz rownowaznej,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215 badZ réwnowaznej,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215 badZ réwnowaznej,

- probarozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998 badz réwnowazne;j,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408 badZ réwnowazne;.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc

kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.




Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wedtug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: =10 mm,

dhugosc preta migdzy odgigciami: =10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odleglo$ci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
roznica W rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

rbznice W rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.4 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST,
inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakresrobot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

5.5 Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu:

6.

zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dlugosé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

Iaczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektows i niniejsza
ST,

wykonanie badan i pomiarow,

oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcey i usuniecie ich poza teren
budowy.




ROBOTY MURARSKIE
KOD CPV 45 26 25 00-6

1. Przedmiotopracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior robot murowych. Konstrukcje te moga by¢ wykonywane z ceramiki
budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego lub betonéw lekkich oraz §cian murowanych z
blokéw wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy budowie
budynku . Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.
1.1. Zakresstosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkow, wznoszenie $cian i §cianek
dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatow i studzienek wodociggowo-kanalizacyjnych,
zbiornikdw wodnych, piecoOw przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja stosowania materiatlow i technologii
murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie scian murowanych z blokéw wapienno piaskowych silikatowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot murowych, wykonywanych na miejscu.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do wszystkich robot murarskich t.j

B.1.01.00 Scianki z pustakéw silikatowych

B.1.02.00 Nadproza

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, pozostatymi
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawycementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aktualnych normach panstwowych .

Zaprawg cementowo-wapienng nalezy przygotowaé W ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta wapiennego wsypuje si¢
uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia si¢ az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$ni po jej przygotowaniu;
poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
C) zaprawa cementowa — 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,
e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie
kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatno$é
bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obo-
Wwigzujaca normg panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, je$li woda
odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych . Niedozwolone jest
uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych w
normie panstwowe;j.




Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze W przypadku uzycia cementu huthiczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznos$ci uzyskania zaprawy bialej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom
obowiazujgcych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna.

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowa¢ W zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

2.2. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w
ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej
lub 0 wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zapraw odpowiednie

barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych (plastyfikatorow) lub uszczelniajgcych i
przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki

cementu.

2.3. Cegla budowlana pelna kl.150
Cegtla budowlana pelna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadlymi do ptaszczyzny uktadania
cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegty. Kazda cegta powinna
by¢ cechowana znakiem wytwérni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegle ceramiczng peing

klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydaé¢ dzwigk czysty
/metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ pgknigcie cegly lub
jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegla rozbiorkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa.




Cegle rozbidrkowsa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potdéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym pegknigciem przechodzacym
przez cala grubos$¢ cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé:
a) dla cegly klasy 5 — 15% cegiel badanych,
b) dla cegly klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastgpujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegltach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiar6éw i ksztattu cegly,
— liczby szczerb i peknigd,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci cegly przez probe dorazng lub jezeli ceglta ma by¢
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie
co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do mur6éw, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie powinny wystapic¢
wykwity i naloty. Dopuszcza si¢ wystgpowania nalotow, ktorych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki
za pomocg 0strego narzedzia.
W zalezno$ci od klas, cegle nalezy uzywaé do robot murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN
—68/B-12001 badz rownowazne;.
Nasigkliwosé¢ cegly budowlanej pelnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie
wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla si¢. Do $cian zewnetrznych zaleca si¢ stosowac cegle 0
nasigkliwo$ci nie Wigkszej niz 16%.
Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

o dhugos¢ 250 mm +/- 6 mm
e szeroko$é 120 mm +/- 4 mm
e grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadla si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4. Sciany projektowane

Bloki systemu silikatowych

Elementy murowe systemu z bloczkow silikatowych majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru.
Produkowane sa one w wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (pelnej). Bloki podstawowe
produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa.
Dodatkowym elementem systemu sa bloki potdéwkowe w grubosciach 12, 18 i 24 cm.

Elementy uzupelniajace system bloczkéw silikatowych
Do elementéw uzupetniajacych system bloczkow silikatowych naleza:
o  bloki wyrownawcze. Projektowanie wysokosci scian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy
muru na zaprawie zwyklej.
e blok pomocniczy. Murowanie naroznikow budynkéw wznoszonych bez koniecznosci docinania




blokow.
e  blok wentylacyjny. Konstruowanie pionéw wentylacyjnych.
e  ksztattki nadprozowe systemowe. Tracony szalunek do konstruowania nadprozy nad otworami.

1.6 Nadproze L-19

Nadproza produkowane sa w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90
kg.

Belki nadprozowe mogg by¢ stosowane w budownictwie ogdlnym i przemystowym. Stuza do konstruowania
nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Rozrozniamy trzy typy belek nadprozowych L-19:

N - do $cian no$nych obcigzonych stropami,

S - do $cian noénych nie obciazonych stropami,

D - do $cian dziatlowych.

Ocieplenie nadproza od zewnatrz oraz wewnatrz ptytami styropianu min. gr. 20 mm.

Wypehienie od wewnatrz dachowka lub przycieta podtuznie cegla dziurawka.

Uklad belek w nadprozu nad otworami w §cianach wewnetrznych.

Nad otworami w §cianach wewnetrznych belki skrajne uktada si¢ dolna pdtka do $rodka $ciany, w celu
otrzymania réwnej ptaszczyzny $ciany i unikniecia dodatkowego oblicowania. W $cianach grubszych od 19
cm pozostate belki zestawia si¢ parami, srodkami do siebie.

MONTAZ NADPROZY

Nadproza montuje si¢ rOwnoczes$nie ze wznoszeniem muréw, w odmienny sposob dla §cian zewngtrznych i
wewnetrznych.

W SCIANACH ZEWNETRZNYCH OBCIAZONYCH STROPAMI.

Na wyrownanych i spoziomowanych powierzchniach $ciany uktada si¢ poszczegolne belki odpowiednie dla
otworu okiennego. Belki uktada si¢ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Uktadanie belek
rozpoczyna si¢ 0d skrajnej zewnetrzne i posuwamy si¢ w Kierunku budynku.

Wewnetrzne oblicowanie belek powinno by¢ wykonane dachowka za zaprawie cementowo-wapienne;.
Nastepnie nadproza wypehia si¢ betonem klasy B20.

1.8 Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych wykonuje si¢ z uzyciem zapraw do cienkich
spoin. W szczegblnych przypadkach do murowania $cian z blokéw silikatowych stosuje sie zaprawy zwykle:
Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokéw wyréwnawczych

lub podstawowych.

Murowanie $ciany piwnicznej.

1.9. Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa ma S$rednia
wytrzymato$¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowej. Pozwala
ona na prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 00C. Proces wiazania zaprawy przebiega bez
zaklocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C.

1.10. Zaprawy zwykle

Do grupy zapraw zwyklych zalicza si¢ zaprawg¢ cementowo-wapienng oraz zaprawe¢ cementowa. Z zapraw
cementowych zaleca si¢ stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowanie
zaprawy klasy M5.

3.SPRZET
Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otworow, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do
zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobylki murarskie, warstwo-pion/.
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sig stosowa¢ podane nizej
narzedzia i akcesoria:

e Gilotyna - do przycinania blokow do zadanego wymiaru,




e  Pifa stolowa — do cigcia blokéw sposobem mechanicznym,

e Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow: 24 lub 18
cm,

¢ Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow: 24, 18, 15, 12
lub 8 cm,

o Kotwa do muréw szczelinowych — do faczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,

e lLacznik do $cian — do tgczenia Scian wykonanych w systemie (narozniki $cian, §ciany zewnetrzne
ze $cianami dziatowymi)

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatow murarskich przewidziano zurawie okienne i wciagarki elektryczne lub
reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i dwukotowych wozkow — japonek.
Bloki dostarczane sg na budowg transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foli¢. Palety moga
by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajagcym ich stabilnos¢.
Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy
si¢ na budowie. W transporciec wewngtrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé
najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegélnych rodzajow
Wyrobow.

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ukladanie warstwy gléwkowej.

Technika uktadania warstwy glowkowej wyglada nastepujaco. PO rozécieleniu zaprawy na murze w
sposdb opisany wyzej, murarz uktada na niej cegle nieco ukosnie w stosunku do cegly uprzednio
ulozonej w odleglosci okoto 6 cm od niej. Nastepnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do
ulozonej juz cegly zgarniajgc przy tym cze$¢ zaprawy, ktora wypelia spoing poprzeczng. Mnigj
kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynnosci cegle jedng r¢ka, a drugg pomaga
dosungé¢ ja na wiasciwe miejsce. Doswiadczeni murarze potrafig uktada¢ sprawnie jednoczesnie dwie
cegly wykonujac tg sama czynnos$¢ obydwiema regkami.

Murowanie na wycisk prowadzi si¢ w zasadzie uktadajac cegly od strony lewej ku prawej. Mozna jednak
prowadzi¢ murowanie w Kierunku odwrotnym.

Przy kierunku uktadania z lewej ku prawej murarz chwyta cegle w prawsg dton, przy kierunku odwrotnym
— W lewa dton.

5.2. Ukladanie warstwy wozéwkowe;j.

W warstwie tej zewnetrzne rzedy cegiet uktada si¢ podobnie jak w warstwie gtéwkowej. Fole wypetnia
si¢ plastyczng zaprawa o grubosci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia si¢ w niej cegly nie stosujac juz
dodatkowego zalewania spoin rozrzedzong zaprawg. Konsystencja zaprawy powinna by¢ tak dobrana,
aby zaprawa pod naciskiem cegly wypelniata nalezycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem

bedzie wystgpowanie zaprawy ponad powierzchnig cegly.
5.3. Spoiny w murach ceglanych
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegélnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa
spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna— 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokos¢ 5—10 mm (murowanie na tzw. puste
spoiny).
5.4. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie
powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej co
najmniej 50% catkowitej liczby cegiel i przy wystarczajacym przewiazaniu Spoin:




a) w Scianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od 2/3
naprezenia dopuszczalnego wedtug normy PN-87/B-03002. 3. badz réwnowazne;j.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiet potdéwkami. Stosowanie cegiet
potowkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego
wigzania.

5.5. Stosowanie w murach cegiel uzyskanych z budowli rozebranych

Cegly catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga wykazywac
$lady zaprawy, cementu lub wapna. Cegly zanieczyszczone sadza moga by¢ uzyte tylko do murow
nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wigc do murdéw fundamentowych,
piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny by¢ wykonywane na zaprawie co najmniej
cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy przestrzegaé zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegtly jednego wymiaru.

Potaczenie murdéw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdéznigcej sig
wigcej niz 0 5 mm nalezy wykonywacé na strzgpia zazgbione boczne. Dopuszcza si¢ stosowanie potaczenia
za pomoca ptaskownikow wpuszczonych w spoiny obu muréw.

5.6. Szybkos$¢ normalnego wznoszenia murow

Szybkoé¢ normalnego wznoszenia muréw powinna by¢ taka, aby najkrétszy okres od rozpoczecia muru
nastgpnej kondygnacji odpowiadat wymaganiom podanym w tabl. 5

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw podanych w tabl. 9-24 nie powinna by¢
nizsza od +10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydtuzeniu.

5.7. Opieranieiomurowywaniebelek

Prefabrykowane belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z ceglty, za pomocg poduszek betonowych.
Konce belek powinny by¢ omurowane cegla utozona na zaprawie cementowe;j.

5.8. Osadzaniepodokiennikow, kratek wentylacyjnychiinnych elementow wmurach

Przy osadzaniu podokiennikow wewngetrznych o matym wysiggu nalezy wykué w osciezach niewielkie
bruzdy, nastepnie wyréwna¢ zaprawg mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczania, a
nastgpnie osadzi¢ podokiennik.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy
wykonywa¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.9. Murowanie z bloczkéw wapienno piaskowych

silikatowych Uwagi ogélne

Prace murarskie z blokéw powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢ z trzech oséb, z ktérych
pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza

bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada pigcioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na
réznych $cianach, natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem blokow i przygotowywaniem
zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowe;j pity do cigcia blokow. W takim
przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa dostarczana jest na budowg w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotowaé
zaprawe do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na
opakowaniu i doktadnie miesza przy pomocy mieszadla zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W
przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 C nalezy postgpowaé zgodnie z
zaleceniami podanymi w podrozdziale 4.9 ponize;j.

Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomoca niwelatora znajduje si¢ najwyzszy
naroznik budynku. Roznica w wysokosci poszczegolnych naroznikéw nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W
przypadku wystgpowania wigkszych réznic podtoze musi zosta¢ wyrownane. Bloki pierwszej warstwy muruje
si¢ na zaprawie cementowe] 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadly pod wlasnym cigzarem.
Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Pierwsza warstwe




muruje si¢ z blokow podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o szerokosci dobranej do szerokosci Sciany.
Dtugo$¢ Scian czesto nie jest wielokrotno$cig dtugosci blokow. W asortymencie znajduja si¢ bloki potowkowe,
dzigki ktorym nie ma potrzeby docinania blokéw w potowie. Jezeli jednak dlugos$¢ $ciany wymusza
zastosowanie blokow 0 innej dtugosci zachodzi konieczno$¢ dociecia blokow na budowie. Na duzych
budowach do cigcia stosuje si¢ pity stotlowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w
najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokow kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i
ewentualnie koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokow W naroznikach budynku rozciaga si¢ miedzy
nimi sznur murarski i uzupetnia warstwg. Podczas wmurowywania bloku przycigtego, zaprawe nanosi si¢
réwniez na docigte czoto bloku, ktore bedzie dostawione do wmurowanego wezesniej. Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od ulozenia
pierwszej warstwy.
Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia si¢ bloki narozne, rozcigga pomigdzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie jest
wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich ,,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie
kolejnych warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych.
Zaprawe naktada si¢ na powierzchnig¢ blokow za pomoca dozownika lub kielni o szerokos$ci rownej szerokosci
blokéw. Zastosowanie narzedzi daje gwarancj¢ wykonania spoiny o jednakowej grubo$ci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pidro-wpust wykonuje si¢ bez wypetniania zaprawg spoin pionowych. Wystepuja
jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w ktorych pidro i wpust nie tacza
si¢ z sobg:

e naroza $cian, W ktorych powierzchnia czotowa z wpustem taczy si¢ z powierzchnia boczna bloku,

e spoiny blokow przycietych z dlugosci dla wypelnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie¢ wewngetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mija¢ si¢ doktadnie
w potowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposob utatwiaja znaczniki kanalow na bocznych
powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanalow elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach musza
mijac si¢ 0 co najmniej 80 mm.
Sciany fundamentowe i piwniczne
Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych moga
by¢ wykonywane z blokéw pod warunkiem wypelniania spoin pionowych zaprawa oraz stosowania
zabezpieczen wodochronnych powierzchni stykajacych si¢ z gruntem. Zaleca si¢ w tym przypadku
stosowanie blokow petnych.
Sposdb murowania $cian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak $cian nadziemia.
Zabezpieczenia wodochronne $cian fundamentowych i piwnicznych nalezy wykonywa¢ z materiatow dobrej
jakosci odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. Do zasypania $cian
piwnicznych przystepuje si¢ nie wezesniej niz po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu

znajduje sie powyzej potowy wysokosci $cian piwnic — po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego
lub stropu nad parterem w budynkach wyzszych.

Murowanie wwarunkach zimowych

Sciany z blokéw mozna murowac¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5C, po spetieniu
dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje 0 podjeciu prac moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor
nadzoru, ktorzy sg w stanie oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za
wydang decyzje 0 rozpoczeciu murowania. Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie moga by¢
pokryte szronem ani przemarznigte.

Do murowania w tych warunkach stosuje si¢ zimowa wersj¢ zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na
prowadzenie robot w warunkach ,,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo ponizej zera. Proces
wigzania zaprawy przebiega bez zaklocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Doktadny zakres
zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidlowo.
Sprawdzenia tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy
muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

Kanaly elektryczne




Bloki sg przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz $cian. W jednakowym rozstawie 16,6
cm wewnatrz blokow umieszczone sg otwory 0 srednicy @4 cm. Na powierzchniach bocznych blokéw przebieg
kanatéw zamarkowany jest za pomocg lekko wypuktych znacznikow.

Aby $ciang wykonang z blokéw mozna bylto wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy przestrzegaé zalecen:

e $ciang z blokow nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaty si¢
doktadnie w potowie blokow, co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiaja znaczniki kanatéw na
bocznych

e powierzchniach blokow. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywac ze soba znaczniki w kazdej
nowo potozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.

e nienalezy dopuszcza¢ do wpadania zaprawy do otwordéw kanatow elektrycznych. Z tego powodu $ciany,
w ktorych wykorzystujemy kanaty elektryczne nalezy murowaé wylacznie na zaprawach do cienkich
spoin z wykorzystaniem dozownikow zapraw. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczaja W
znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworow, gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest
listwa 0 trojkatnym ktora w trakcie naktadania zaprawy przykrywa doktadnie te otwory, zapobiegajac ich
zatkaniu splywajacg zaprawa.

Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sa przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w
pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy
muru, przed oparciem stropow i zalaniem wienca. W tym celu w $cianie, w miejscach przewidzianych w projekcie
instalacji elektrycznych wierci si¢ otwory pod puszki, gniazda wtykowe, zataczniki. Otwory wykonuje si¢ za
pomoca wiertnic mechanicznych na glebokos¢ zalezna od grubosci $ciany. Glgboko$¢ wiercenia wynika z
koniecznosci dowiercenia si¢ do wewngtrznego kanatu elektrycznego. Minimalne glebokosci wiercenia dla $cian
wykonanych z blokow:

e gr.24cm-110mm,

e gr.18cm-80 mm,

e gr.15cm - 65 mm,

e gr.12cm-50 mm,
gr.8.cm-30 mm.
Przewody elektryczne wprowadzania si¢ do sciany od gory, spuszczajac W kanat elektryczny w ostonie z gietkich
rurek polipropylenowych (w tzw. ,,peszlu”).

5.10. Murowanie z bloczkéw gazobetonowych

Utozenie pierwszej warstwy bloczkow (taczonych na pidro i wpust) ma zasadniczy wplyw na prawidtowos¢
wykonania catego budynku. Pierwsza warstweg elementow nalezy murowac na zaprawie cementowo-
wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob, by bloczki zachowaly stabilno$¢ (warstwa zaprawy nie powinna
przekracza¢ 1 cm).

Prawidtowos$¢ utozenia bloczkow W narozach budynku oraz wzdtuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomocs
poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Nierdwnosci ulozenia poszczegdlnych elementdéw nalezy

korygowacé przy pomocy gumowego mtotka.

Wierzchnig ptaszczyzng warstwy bloczkéw nalezy wyrdéwnaé specjalng pacg wyréwnawcza, a nastepnie
doktadnie oczysci¢ szczotkg z wszelkich drobin i pozostatosci po szlifowaniu.

Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest murowac na specjalng zaprawe (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania
$cian.

Na oczyszczong powierzchnie nalezy nanies¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Rownomierne
utozenie zaprawy ufatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zgbatej krawedzi (wielko$¢ zgbow 4 - 5
mm). Powierzchni bloczkéw nie nalezy zwilza¢ woda.

Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosei Kilku metrow. Jednak dtugos¢ naktadanej zaprawy nalezy dostosowaé
do warunkow atmosferycznych.

Przy murowaniu $cian z bloczkow "na piodro i wpust", zaprawg klejowa rozprowadza si¢ tylko na poziomych
spoinach, spoiny pionowe pozostaja nie klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosunaé¢ do wyztobionej
$cianki bloczka poprzedniego i docisnaé do spoiny poziomej, ostukujac go gumowym miotkiem.

Sciany dzialowe




Przy polaczeniach $ciany zewnetrznej z wewnetrzng, zwlaszcza jesli jest to $ciana konstrukcyjna z innego
materialu mozna zastosowac potaczenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z ptaskownikow.
Sciang wewngtrzng mozna polaczyé z zewngtrzng przez wprowadzenie do przegrody zewnetrznej bloczkow
Sciany wewngetrznej na gtebokosé okoto 150 mm.

Przed rozpoczgciem prac murarskich nalezy sprawdzi¢ poziomy we wszystkich naroznikach budynku. W tym
celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktore pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych

nam poziomow.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wcigganiem wilgoci. Uktada si¢ ja na stropie pod pierwszg warstwa pustakow
gazobetonowych.. Najwygodniej wykona¢ izolacj¢ papy termozgrzewalnej, uktadanej pasami taczonymi na
co najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Pogoda na murowanie.
Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz
+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy.

Do murowanie zewngetrznych $cian jednowarstwowych zalecane jest uzycie zaprawy cieptochronnej cem-
wap. M 8 Zastosowanie jej poprawia izolacyjnos¢ cieplna muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnos¢
termiczng przegrody. Uzycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje réwniez ewentualne skutki btedow
wykonawczych.

Mozna przygotowywac ja w betoniarce lub za pomoca rgcznego wolnoobrotowego mieszadta, trzymajac si¢
zalecen podanych na opakowaniu. Do $Scian zewngtrznych warstwowych z dodatkowa warstwg ocieplenia
oraz do wszystkich $cian wewngtrznych nalezy stosowaé zwykle zaprawy murarskie. Wazne jest, by
zaprawa miata odpowiednig konsystencj¢. Zbyt ptynna bedzie $cieka¢ w otwory pustakoéw, a zbyt gesta
trudno bedzie rozprowadzié¢. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢ izolacje
przeciwwilgociowq.

Poziomowanie podloza.

Podtoze pod pierwsza warstwe pustakow musi by¢ rowne. Trzeba je wypoziomowac, aby uniknac
spotegowania odchylen podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za
pomocg hiwelatora.

Przygotowanie bloczkéw.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego wigzania
zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wiazania miata ona odpowiednia wytrzymatos¢.

Szczegolnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wowczas
wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakdéw strumieniem wody. W przypadku
temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystepujac do prac murarskich postgpujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych
formatow ceramicznych. Zaczynamy od utozenia warstwy wyrownawczej, ktora wykonujemy z zaprawy
murarskiej roztozonej rownomiernie na catej szerokosci muru. W przypadku murowania pustakéw na
fundamencie warstwe wyrownawcza uktada si¢ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub
specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu pustakow i przygotowaniu
zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.

Zaczynamy murowanie.

Murowanie §cian zewnetrznych rozpoczyna si¢ od naroznikow. Zaleznie od rodzaju pustakow
przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykonac tylko z podstawowych elementow
pelnowymiarowych albo przy uzyciu elementéw uzupetniajgcych: potdéwkowych i naroznikowych. Trzeba




pamigta¢ 0 naniesieniu zaprawy na boczna powierzchni¢ bloczka przy zastosowaniu bloczkéw bez piodra. Po
ulozeniu pustakow sprawdza si¢ poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym mitotkiem.

Kolejne warstwy naroznikéw

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy bloczkow zanim wypetni si¢ odcinki $cian
pomiegdzy nimi. Fachowo okresla si¢ to ,,wyciaganiem naroznikoéw”. Bloczki w naroznikach musza by¢
ulozone naprzemiennie. Nalezy zadba¢ o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustakow we
wszystkich naroznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinno sie¢ przeprowadza¢ przy uzyciu poziomicy, po utozeniu
kazdej kolejnej warstwy bloczkéw w narozniku. Kontrole poziomego ulozenia bloczkéw pomigdzy
naroznikami, umozliwi rozciagnigcie sznurka murarskiego

Laczenie poziome

Budowanie w systemie ,,z piérem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomigdzy pustakami.
Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa si¢ wigc tylko do taczenia kolejnych warstw
bloczkow, naktadajac ja kielnia murarska, koniecznie rownomiernie, na catg gorng powierzchnie juz utozone;j
warstwy elementow. Grubo$¢ warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakoéw powinna wynosic¢ 8 -15 mm,
optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy)
réwnego 250 mm. Za niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow". Rozkladanie
zaprawy w postaci pasow wzdhuz krawedzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego
sprawdzenia no$no$ci muru z uwzglednieniem rzeczywistej szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na
wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza no$nos¢ muru nawet o ponad 50%.
Uwaga! zaprawe nalezy uktada¢ na calej szeroko$ci muru.

Laczenie pionowe

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwe taczy sig¢ ze sobg tylko ha pioro i wpust. Ich boczne powierzchnie
sg tak wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednia wytrzymatos$¢ i szczelnos¢ muru. Aby uniknaé
zrolowania si¢ zaprawy, pustaki trzeba wsuwac¢ od gory w wyprofilowania juz ustawionych elementow i
dopiero potem dociska¢ do zaprawy.

Ustawianie bloczkow.

Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory rozpina si¢ pomigdzy gotowymi
naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczkéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie bloczkéw dopasowuje si¢ do wysokosci sznurka i utozenia innych bloczkow, korzystajac przy
tym z gumowego mtotka.

Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje si¢ ja dopiero, gdy w naroznikach utozone sg pierwsze warstwy bloczkow. Wezeéniej trzeba
sprawdzi¢, czy poziom bloczkdw w naroznikach jest identyczny. Pomoc w tym moga pionowe taty z
naniesionymi poziomami kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna si¢ 0d naroznikow.

Przewiazania w murze.

Bloczki uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg si¢ pokrywac, lecz musza by¢
przesuniete 0 co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoS$cig pustaka) tj. 0 10 cm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie
wykonanie przewigzania poprzez przesunigcie wynoszace pot pustaka w dwoch sgsiadujacych warstwach
muru. bloczkow

Laczenie $ciany zewnetrznej i wewnetrznej no$nej.
Wewnetrzng $ciane no$ng z bloczkoéw gazobetonowych najlepiej budowac rownocze$nie ze $ciang
zewnetrzng.




Laczenie Sciany zewnetrznej i dzialowej.

Sciany dziatowe zwykle buduje si¢ po wymurowaniu écian nosnych (zewngtrznych i wewnetrznych), jednak
trzeba pamigta¢ o wezesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuza one jako
Iaczniki pomigdzy Sciang noéng a dziatlowa. Jednym koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej
poziomg spoing $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie Sciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany
dzialowej ewentualng szczeling pomigdzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypelnia si¢ zaprawa murarska lub
pianka montazowa.

Uwaga! Sciany wewngtrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje si¢ na zaprawie zwyklej.

Po zakonczeniu dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papa ostatniej warstwy pustakow i swiezej
zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez chroni¢ "korong" juz
wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegolnosci nalezy unikaé sytuacji, w ktorej wody
opadowe dostajg si¢ W drazenia pustakoéw i zawilgacaja 0d wewnatrz $ciane.

Docinanie bloczkéw.

Jesli $ciany budynku nie maja modutowych rozmiaréw pozwalajacych na wykonanie ich tylko z petnych
elementow, pojedyncze bloczki uktadane w kolejnych warstwach Sciany lub bezposrednio pod stropem
trzeba bedzie przyciaé. Do cigcia mozna uzy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elektrycznym lub
pity stotowej z tarcza diamentowa.

Wmurowanie docietych elementéw.

Bloczki docigte powinno si¢ wmurowywac w Srodkowej czesci Sciany, mozliwie jak najdalej od jej
naroznikow. Uktadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamigta¢ o przesunigciu spoiny pionowej - W tym
wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie bloczkow. Niezbgdne jest przy
tym wypehienie zaprawa pionowych potaczen pomigdzy bloczkami docigtymi a pelnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewngtrznych $cian jednowarstwowych nie powinno si¢ uzupetnia¢ przerw badz
ubytkow w murze elementami o wigkszej przewodnosci cieplnej, np. cegtami pelnymi (chyba, Zze $ciana w
tym miejscu zostanie docieplona materialem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarow nalezy dazy¢ do
stosowania bloczkow nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdlnych miejscach $ciany. Sa to nie
tylko potaczenia docigtych pustakow z pelnowymiarowymi, ale takze wszystkie potaczenia, w ktorych
wyprofilowana na piéro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi by¢ zespolona z gtadka czotowa
powierzchnig innego, na przyktad w narozach i skrzyzowaniach $cian.

Pustaki potowkowe.
Zastosowanie bloczkow potdwkowych usprawnia i przy$piesza wykonywanie otworéw na okna i drzwi,

ktore zaleca si¢ projektowa¢ w module. Eliminuje to konieczno$¢ docinania bloczkow.

Wiercenie otworéw.

W gotowym murze bez probleméw mozna wykonywac otwory, na przyktad pod puszki elektryczne lub na
przeprowadzenie rur przez $ciang. Robie si¢ to za pomocg wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym
wierttem koronowym.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Podstawa odbiorurobét murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia 0 jako$ci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,




e) protokéty odbioru materiatlow | wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow 1 wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnos$ci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbior robot murowych powinien sie¢ odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

6.2. Wymagania ogélne
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-kosztorysowa. W
przypadku ujawnienia btedow w dokumentacji lub powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstgpstwa od
projektu, decyzj¢ 0 dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru.
Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢
wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. R6znica poziomu poszczegodlnych czesci muru w trakcie
wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z ceglyi 3 mdla muréw z blokow i
pustakéw, przy czym w miejscu potaczenia murdw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiac strzepia
zazebione koncowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania wigkszej roznicy poziomow, niz
podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzgpig uciekajace lub stosowaé przerwy dylatacyjne
Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie moga przekraczaé
warto$ci podanych w tabeli

Dopuszczalne odchylki wykonania muréw z cegly i drobnowymiarowych elementow z betonu
komodrkowego, mm

Rodzaj usterek Mury z cegly Mur z elemen-
spoinowane | niespoi-
nowane
Odchylenia od wymiaréw poziomych
pomieszczen i wysokos$ci kondygnacji 420 420 420
Odchyleniaod iarGw poziomych
i pionowych _ca;_e o budynku +50 +50 +50
Zwichrowania i skrzywienia po-
wierzchni: | 3 6 4
a) na dlugosci 1 m
b) na calej powierzchni ciany 10 20 —
dchylenia krawedzi od inii prostej 2 4 4
Odchylenia powierzchni i krawedzi
od pionu: . . .
a) na wysokosci 1 m §ciany 3 6 3




b) na catej wysokosci kondygnacji 6 10 6

8 na calej wysokosci budynku 20 30 15
dchylenia gérnej powierzchni posz-

czegolnych warstw muru od poziomu :

a) dla kazdej warstwy:

— na dhugosci 1 m 1 2 2

— na catej dlugosci budynku 15 3U 3U
b) dla ostatniej warstwy pod stropem

— na dlugosci 1 m 1 2 —

— na calej dlugosci budynku 10 20 _

Odchylenia przecinajacych si¢ ptasz-
czyzn muru od kata przewidzianego --
gror{ektem: .

) na dlugosci 1 m 10
30

“|
|

b) na catej dtugosci sciany

Dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekcie wymiaréw otworéow dla zamocowania stolarki
podano w tabeli
Dopuszczalne odchylki wymiaréw otworéw w murach

. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek - - -
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1l m dhugosci 1 2
—na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu )
—nalm dlugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 +15, -10
6.3. Wymagania szczegolowe

W zaleznoéci od rodzaju uzytych do murowania elementow, nalezy przestrzegac nastgpujacych

wymagan: Mury z cegly

W murach zwyktych grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigeksza niz 17
mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubo$¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15
mm i ciefisze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia
uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ 0 potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktorych uktada si¢ zbrojenie, powinna by¢

przynajmniej 0 4 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubos$ci
spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie wypetniony
zaprawa.

Liczba cegiet potéwkowych w murze no$nym niezbrojonym nie moze przekracza¢ 15 %, a w murach zbrojonych
10 % ilosci cegiet w tym murze.

Nie wolno zastgpowac cegiet catych polowkami. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubo$ci muru okresla
dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubo$ci éwiartki, péot i jednej cegly




nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegly uzytej do danego
muru. Przy gruboséci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

6.4. Badaniekonstrukcjimurowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
e sprawdzenie prawidlowosci wigzan,
e sprawdzenie grubosci wiazan i ich wypelnienie,
e sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
e sprawdzenie prostopadioéci krawedzi,
e sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
e sprawdzenie poziomosci warstw,
e sprawdzenie kata,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianck dziatowych, otworéw, osadzenia os$cieznic
drzwiowych i okiennych, nadprozy, wykonania gzymsu,
e sprawdzenia liczby uzytych potowek i innych cegiet utamkowych,

6.5. Ocenawynikowbadan
Oceng otrzymanych wynikow z przeprowadzonych badan nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami.

5.5 Tolerancjawykonaniabloczkowsilikatowych

Najwigksze dopuszczalneodchytki wymiardwscian murowanych zblokow silikatowych niepowinnyprzekraczaéwarto$ci
podanych wtablicy:

Wartos¢ odchyiki
Lp | Rodzaj odchyiki dopuszczalnej
[mm]
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na dlugosci 1m 3
na calej powierzchni Sciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni | krawedzi:
na wysokosci 1Tm 3
na wysokosci 1 kondygnacji 8
na calej wysokosci sciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:
na dlugosci 1m 1
na calej dlugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dlugosci 1Tm 1
na calej dlugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na diugosci 1Tm 3
na dlugosci calej Sciany -
6 | Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla
otworow o wymiarach:
do 100 cm szerokoscé +5, -3
wysokose +10, -5
powyzej 100 cm szerokosc +10, -5
Wysokosé +10, -5

Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloki silikatowych w tablicy:




Lp | Wiasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne uszkodzenia

uszkodzenia powierzchni | krawedzi 'nie wiecej] niz 4 szt. o

(odbicia, odpryski) glebokosci < 12 mm i
dlugosci < 50 mm

uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o
glebokosci < 12 mm

rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 3 szt. o

powierzchniach zewnetrznych dlugosci < 50 mm

2 | Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dlugos¢ <+20mm

wysokosé <+1,0mm

szerokosc <+20mm

wymiary piora i wpustu oraz wglebien-uchwytow | <+ 2 0 mm

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot nalezy wykonac bezposredni przed przystapieniem do robot tynkarskich i oktadzinowych.

TIlo$¢ poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wedtug wymiaréw podanych w projektach dla
konstrukeji nieotynkowanych. Grubos$ci murdéw z cegly przyjmuje si¢ wg znormalizowanych wymiarow cegly
6,5x 12 x 25 cm.

Sciany z wyjatkiem $cian z kamienia i $cianki dziatowe oblicza si¢ w m? ich powierzchni. Wysoko$é $ciany
nalezy przyjmowac od wierzchu stropu do wierzchu nastgpnego stropu, a wysoko$¢ Scianek dzialowych,
kolankowych, poddasza, attyk nalezy przyjmowac wg projektu. Pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.
Gzymsy i pasy oblicza si¢ w metrach ich dtugosci. Otwory oblicza si¢ w szt. wg grup odpowiadajacym
przeznaczeniu. Nadproza oblicz si¢ w metrach ich dlugosci.

Od powierzchni $cian nalezy odliczy¢ :

e powierzchnie projektowanych otworéw o pow. wiekszej od 0,50 m?,
e powierzchni¢ elementow konstrukcji betonowych i zelbetowych z wyjatkiem nadprozy
prefabrykowanych o ile wypetniaja one wiecej niz potowe grubosci muru,
e  powierzchnie $ciany utworzong z kanatow dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow,
e od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw drzwiowych,
Belki prefabrykowane nalezy oblicza¢ w [m] przyjmujac ich dtugos¢ z projektu.

Mury z blokow silikatowych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Odbidr robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkdéw. Jezeli odbior odbywa
si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwroci¢ uwagg na prawidtowos$¢ wykonania
otwordow (zgodnos$¢ z projektem). Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokow silikatowych
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1.
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na:
e spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga by¢ wigksze niz 3 mm,
e Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim lub potgczone w dotyk z
metalowymi tacznikami
e spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje si¢ kanaty elektryczne powinny mija¢ si¢ doktadnie 0
166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),
e spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje si¢ kanatow elektrycznych powinny mija¢ si¢ o
minimum 80 mm.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
e  zapewnienie niezbednych czynnikéw produkceji,
¢ wykonanie robot podstawowych oraz robot i czynnosci pomocniczych,
e  zakup materiatow,




montaz i demontaz rusztowan dla §cian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

wewnetrzny transport poziomy materiatdw na przecietng odlegto$¢ oraz transport pionowy na wysokosc¢
do 18 m,




ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINY ELEWACYJINE
KOD CPV 454110 00-4

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.1. Zakres robot objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
B.5.01.00 Tynki wewngtrzne
B.5.01.01 Tynki cementowo-wapienne
B.5.02.00 Tynki zewng¢trzne.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkow wyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykie"Iub aprobatom technicznym bgdz inne réownowazne dokumenty stwierdzajgce przydatnosé
materiatu do wbudowania.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane” badz rownowazne. Woda do betonow i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne badz rownowaznej” badz
réwnowazne. Piaski dozapraw budowlanych", a w szczegdlnosci:
2.2.1. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
2.2.2. mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
masg, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie badz rownowazne wytyczne.

Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w
zakresie okre§lonym w dokumentacji technicznej.

Skiad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadnikow zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza si¢ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego

Marka Orientacyjnysktad objetosciowyzaprawy
zaprawy | (wapno:piasek)

Zwapnaw postaci Z wapna

ciasta hydratyzowanego




0,2 1:3511:4,5 1:3i1:4

0,4 1:15,1:2i1:3 1:1,1:2i 125

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane

zwykle". badZ rownowaznej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci
uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac cement portlandzki biaty lub dodawac
barwniki mineralne.

Dopuszcza sig stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka

pomiarowego mozna przyjmowaé wg tablicy 1.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki 25

35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych ce-
mentow portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznosci
uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub
dodawac¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszczasie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB badZ rownowazng instytucje.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz marki
cementu.

2.6. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych §cian oraz gtadzi $cianek i sufitow z ptyt

gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych.

Gips do wykonania gladzi gipsowych nalezy przygotowywac¢ w nastgpujacy sposob: do naczynia z czysta woda
wsypuje si¢ gips powoli po calej powierzchni lustra wody az do momentu, gdy woda przestanie go wchtaniac.
Nastepnie po odczekaniu 5 minut nalezy mas¢ dokladnie wymieszaé tak, aby nie byto w nim grudek. Przy-
gotowana zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestej §mietany, bez zbrylen i pgcherzy. Ilos¢ przygotowanego
zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna byto wyrobi¢ w ciagu 10—15 minut. Wilgotno$¢ podloza nie powinna
by¢ wigkszaniz6%.

Pomieszczenia, w ktorych zostaly wykonane §wieze gladzie gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone, az
do catkowitego wyschnigcia. Temperatura W pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza
niz +18°C.

2.7. Siatki Ledéchowskiego
Siatki Rabitza przewidziane sa na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu nowego fragmentu muru
ze starym, na $cianach wzmacnianych fragmentach muru

2.8. Klej do plytek

Klej do plytek, cementowy 0 podwyzszonych parametrach, wydfuzonym czasie otwartym i zmniejszonym sphywie,
odksztalcalny, do stosowania wewngtrz i na zewngtrz, na sciany i podtogi

Wytrzymatosé zlgcza

przyczepnosé poczgtkowa > 1,0 N/mm?

Trwalos¢ - przyczepnosé:

- po starzeniu termicznym >1,0 N/mm?




- po zanurzeniu w wodzie> 1,0 N/mm?

- po cyklach zamrazania i rozmrazania > 1,0 N/mm?

Czas otwarty — przyczepnosé przy rozcigganiu po czasie nie krétszym niz 30 minut >0,5 N/mm?
Sphyw <0,5 mm

Odksztafcenie poprzeczne >2,5 mmi<5mm

2.9. Zaprawa murarska

wytrzymatos$é na sciskanie: kategoria M5 >5,0 N/mm?

wytrzymatosé spoiny: poczqtkowa wytrzymato$é na Sciskanie: 0,15 N/mm?
zawartos¢é chlorkow: 0,07% Cl

klasa reakcji na ogiern: Al

absorpcja wody: 0,05 kg/m?mm®®

twardosé, spadek wytrzymatosci po cyklach zamrazania i rozmrazania: <10 %
trwatosé, ubytek masy po cyklach zamrazania — rozmrazania: < 3%

1.12. Gotowe zaprawy klejowe do elewacji

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy panstwowej lub zaktadowe;j
producenta.

Przygotowanie zapraw klejowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac W takiej ilosci, aby mogta by¢ wbhudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu
zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- Dbetoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPOR

4.1. Transport materialow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08 badz
rownowazng. Cement iwapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.




Spoiny w murach ceglanych badz rownowazne;.
- W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypehiajac je lampg benzynowa.
- Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1. badz rownowazne;j.
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi
w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. badz réwnowazne;.
Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normag PN-70/B-10100. badz rownowazne;j.
Tynki zwykte kategorii II i I1I nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
Tynki zwykte kategorii 1V zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy
wykonaé¢ wedhlug pasow i listew kierunkowych.
GtadZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
ghadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie
- w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.
5.4.Wykonywanie gladzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy panstwowej i spetnia¢ W szczego6lnosci nastepujace wymagania:
e wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej
niz 5 MPa,
e odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, od siew na sicie
1,0 mm — 0%,
e  poczatek wigzania po 30—60 min,
e ilo$¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierScieniu przyrzadu Yicata — nie wigcej
niz 0,5 g,
e  gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac¢ odchylen od wymagan
normy.
e woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie na wode do celow budowlanych.
wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wigkszaniz 6%.

5.5. Roboty okladzinowe — okladzina z plytek ceramicznych

Ptytki uktada¢ na kleju do plytek posiadajacy atest ITB badz réwnorzednej do klejenia na powierzchniach
pionowych o wysokosci odpowiedniej do projektu. Klej do ptytek powinien spetniagé wymogi wodoodpornosci
i mrozoodpornosci. Ptytki klei¢ na zagruntowang powierzchnig.

Montaz plytek

Montaz plytek rozpoczynamy od przygotowania podloza, tak by byto gladkie i no$ne. Przede wszystkim trzeba
je oczysci¢ z kurzu, zabrudzen i ewentualnie innych elementéw. Na tak przygotowang powierzchni¢ nanosimy
warstwe kleju, przeznaczonego specjalnie do mocowania ptytek. Kolejne rzgdy ptytek naklejamy zaczynajac od
narozy, przy czym na naroznikach zaleca si¢ zastosowanie specjalnych plytek katowych. Migedzy rzgdami trzeba
zachowac¢ odstepy na spoing, o szerokosci ok. 10 mm. Fugowanie mozemy rozpoczaé, gdy tylko klej si¢ zwiaze.
Wszelkie pozostatosci po zaprawie usuwamy za pomoca specjalnej szczotki. Po oczyszczeniu §ciany z nadmiaru
zaprawy powinni$my odczekac 2-3 dni, aby wszystkie materiaty mialy czas trwale si¢ zwiaza¢. Tylko fachowe
utozenie plytek elewacyjnych jest gwarancja trwatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ukladanie
ptytek klinkierowych nie nastrgcza wielu trudnosci, jednak trzeba pamigtac, ze na elewacji mozna je stosowac
jedynie do okreslonej wysokosci $ciany. Ogolnie przyjeta zasada budowlana pozwala na naklejanie ptytek do




wysokosci 7 m, o ile s3g one montowane bezposrednio na murze. Natomiast jesli ptytki mocujemy na ociepleniu
ze styropianu lub welny, musimy zastosowac specjalne zabezpieczenie, tak by plytki nie odpadly. Prace trzeba
wykona¢ w nastgpujacej kolejnosci: pierwszy etap to utozenie na ociepleniu kleju, siatki zbrojeniowej i kleju; w
drugim etapie ma miejsce kotkowanie (5 sztuk na m2), ktére trzeba wykonaé przez siatke, dociskanie, natozenie
kleju oraz siatki zbrojeniowej. W trzecim etapie na tak przygotowane podtoze przyklejamy ptytki, uzywajac
specjalnie do tego przeznaczonego kleju.

Przed rozpoczgciem uktadania ptytek na ociepleniu ze styropianu trzeba si¢ upewnié, czy styropian jest kotwiony.
Warto podkresli¢, ze styropian mozna kotwi¢ takze na koncu prac murarskich, bezposrednio przed potozeniem
plytek. Aby elewacja z ptytek klinkierowych byta nie do odrdznienia od fasady murowanej z cegietl, przy
uktadaniu ptytek powinno si¢ pamieta¢ 0 ,,upozorowaniu” wigzania. Najlepiej wybra¢ tzw. wigzanie dzikie, przy

ktérym na 1 m2 powierzchni §ciany uktada si¢ nieregularnie okoto 5 gléwek (strona licowa catej cegly). W celu
uzyskania wrazenia ceglanego muru, jako gldwke w wiazaniu umieszcza si¢ plytke elewacyjna przycieta np.
szlifierka z tarczg diamentowa.

5.6. Roboty okladzinowe — okladzina elewacyjna

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania
oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowiazujacych normach i
przepisach. Przed przystapieniem do robot wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$é warunkow
wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstgpstwa powinny by¢ zarejestrowane
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji
robot W sposob zgodny z dokumentacja nalezy dokonaé¢ uzgodnien z Projektantem.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.1. Podstawaodbiorurobot
1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
€) za$wiadczenia 0 jako$ci materiatdw i wyroboéw dostarczonych na budowe przez producentdw,
d) protokoty odbioru poszezegdlnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiodr, gotowych tynkow gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu.
6.2. Badaniaprzedprzystapieniem dorobét tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.3. Badaniawczasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte". badZ rownowazne;.
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badaniawczasieodbiorurobot
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. badz rownowaznej i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a
w szczego6lnosci:zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji
powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowos$ci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,




przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe
6.5. Odbiortynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,
- trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- oceng wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
6.6. Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikow aluminiowych nalezy przyja¢ takie same jak dla tynkow6.
7. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,
e  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu ptytek
liczby szczerb i peknied,
odpornosci na uderzenia,
e W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku
wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencjg
W sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT




7.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzng pozioma.
Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiardéw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Tloé¢ tynkow w m okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIORROBOT
8.1. Odbior podloza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkéow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od Kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wicksze niz3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,
trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnos$ci tynku do podioza.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obshuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.




ROBOTY DEKARSKIE
KOD CPV 45261210-9
POKRYCIA DACHOWE PAPA
KOD CPV 45261214-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania pokryé
dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robot..

20. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.
2.2. Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia

2.3. Papa termozgrzewalna podktadowa

24. Papatermozgrzewalna perforowana

2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco

2.6. Roztwor asfaltowy do gruntowania

2.7. Ptyty warstwowe

Styropapa

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachéw jest ptyty z welny mineralnej.

Klej posiada znacznie lepsza site klejenia niz tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie sa
agresywne w stosunku do welny i nie powoduja jego degradacji /zanikania/.

Materiat powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz oceng higieniczno-sanitarng badZ rownowazne
dokumenty.
- asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych czastek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne
mieszanie asfaltu z woda / - do gruntowania podtoza
- klej bitumiczny — dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt
styropianowych do podtoza
- papa nawierzchniowa — materiat rolkowy stuzacy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez
nasycenie osnowy poliestrowej materiatem bitumicznym.
- papa podktadowa — stosowana jako podktad pod pape nawierzchniowg W miejscach mocowania styropapy
tacznikami do blach oraz przy krawedziach wklgstych

Jest to materiat rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym.
- kominki wentylacyjne — stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej
- trojkaty styropianowe laminowane papg /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych
- kit uszczelniajgcy trwaleplastyczny /np. olkit/— stosowany na styku dachu i kominkow wentylacyj-

nych
- taczniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podtoza/

Papa termozgrzewalna asfaltowo-polimerowa — jednowarstwowo :

- nawierzchniowa z wkladka z wtokniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niz 150g/m2 grubosci 5,2mm ,
minimalna sita zrywajaca wzdtuz = 600N, poprzecznie = 400N, wydtuzenie wzglgdne przy zrywaniu nie mniej
niz 40%; minimalna temperatura gigtkoséci —




100 C;

Masa asfaltowa do stosowania na zimno do doklejenia istniejgcej papy zgrzewalnej.
Poza okresem letnim zalecana jest masa z rozpuszczalnikiem organicznym mozliwa do stosowania w
temperaturach ujemnych.

Kominki wentylacyjne w tym samym systemie co papa

Plyty warstwowe. Plyty warstwowe nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Montaz za pomocg
tacznikow mechanicznych. Ptyty powinny spetnia¢ warunki cieplne okreslone dla danej przegrody zgodnie z WT.

3.0 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu wg p.3 ,,Wymagania ogdlne” a przy montazu papy
termozgrzewalnej zastosowac butle gazowa z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej.
Montaz ptyt warstwowych nalezy wykonac przy uzycia sprzetu.

4.0 TRANSPORT
Wg punktu 4.0 specyfikacji OST.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papowe

5.1.1. W pokryciach zastosowa¢ pape¢ wierzchniego krycia, podktadowg i perforowana dla pokry¢ papa
termozgrzewalna.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.
5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych..

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa papy i kolejnymi powinna wynosi¢ 1,0-
1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$¢ zaktadéw papy zar6wno podhuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.6. Uktada¢ ptyty warstwowych obok siebie, styk z ptatwiami uktada¢ na tasmie akustycznej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty do pokrycia

a) Wymagana jako$¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$é¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow pokryciowych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg oraz
sprawdzenie wilasciwo$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen €0 do zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem 0 jakosci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e) Wyniki odbioré6w materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

—dla robot pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni,

Il0$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podioza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac
za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy
sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.




Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza ,

— jakos$ci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czgsciowy podtoza oraz

poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokos$ci
nie wigkszej niz 5 ¢cm, z tym, ze pasek papy nalezy naciag¢ nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie
szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiordéw czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci
zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos$¢ pomiardow powinna wynosi¢ do 2 cm.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podtoza, warstwy ocieplenia i
warstwy wierzchniej.




RYNNY | RURY SPUSTOWE
OBROBKI BLACHARSKIE
KOD CPV 45261320

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych

Zakres robot objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystajacymi ponad dach
budynku.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Blacha ocynkowana
Grubos¢ blachy 0,65 mm.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialéw

Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow

obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na

jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetia¢ nastgpujace wymagania ogoélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999 badz rownowazne;.

- wpodktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢

usztywnione krawedzie zewnegtrzne.

5.2 Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamieta¢ 0 koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢




zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3 Rynny i rury spustowe
W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 badz
réwnowaznej, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 badz réwnowaznej, PN-
B-94701:1999 badz rownowaznej i PN-B-94702:1999 badz rownowazne;.

Rynny z powinny by¢:

a) wykonane z elementow prefabrykowanych lub zwijane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,65 mm.,

b) taczone w ztgczach poziomych poprzez lutowanie

c) do spadku.

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm powinny by¢:

a) wykonane z elementow prefabrykowanych lub zwijane z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm.,

b) taczone za pomocg lutowania,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub z PCV na
glebokos¢ kielicha oraz czyszczak..

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2. badz réwnowazne;j.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest

Dla robot 45261310 - Obrobki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru

Iloé¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.




Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dlugosci
3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowsg. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnig a lata
nie powinien przekroczy¢é 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.
Laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych. Pierwsza
fatg umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajagcym wymiarowi
pojedynczego profilu dachowki.
8.2 Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, komindw, wietrznikow, wtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposazeniem z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 607 :
1999 badz rownowaznej.
8.3 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:

- oceng wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.




ROBOTY IZOLACYJNE
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiazujace przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji wodochronnych
W zalezno$ci od spelnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastgpujace rodzaje izolacji
wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektow budowlanych lub ich czgsci przed
dziataniem wody nie wywierajacej ci$nienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci przed
dziataniem wody, ktéra wywiera cis$nienie hydrostatyczne,
— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przed
dziataniem pary wodnej.

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych maja
zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocia gruntowa i parag wodna wszelkich budowli lub ich
czeg$ci. Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachow, stropodachow i
tarasow.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie badZz rownowaznych dokumentow.
2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane sklejeniem si¢ papy. Dopuszcza
si¢ jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na dtugosci nie wigkszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada si¢ z warstwy zasadniczej i posypki mineralne;j

Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowe;j :

-dtugos¢: 15 m (= 0,20 mm),

- szeroko$¢: 100 cm (=1 cm).

Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej :

-dhlugosc: 10 m (£ 0,20 mm),

- szeroko$¢: 100 cm (+ 1 cm).

2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/ badz réwnowaznej.

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.3 Papa smolowa /PN-70/B-27604/ badz ré6wnowaznej.

Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.4 Folia izolacyjna, tteczna membrana z tworzywa

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nawinigta jest na rdzen papierowy.
Folia uktadana jest na sucho. Membrane z tworzywa uktada si¢ na sucho po uprzednim natozeniu zaprawy
wodoodpornej.

2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620 badz ro6wnowaznej.)

Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na podktad, jak i na spod przyklejanego
materialu. Grubo$¢ warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada to cigzarowi 1 - 1,5 kg/m?. Lepik stuzy do przyklejenia
materialow rulowych asfaltowych — papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy
cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych migdzy soba.

2.6 Folia paroizolacyjna

2.7 lzolacja pionowa $cian fundamentowych.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych Grubowarstwowymi Powtokami Bitumicznymi.

2.8 lzolacja pozioma $cian fundamentowych.




Izolacja pozioma metoda krystaliczna.

a. Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Gruntowanie podtozy betonowych pod wiasciwe hydroizolacje bitumiczne, podktady pod papy
termozgrzewalne, wykonywanie lekkich powtok hydroizolacyjnych

Skfad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory

Kolor: czarny

Konsystencja: Ciecz

Gestos¢é: 1,1 -1,2 g/lcm3

Pozostatos¢ suchej masy: max. 46%

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +5°C do +35°C

Pytosuchosé¢: po 6 h

Czas schnigcia: 12 h

Zuzycie: 0,2-0,3 kg / m? na jedng warstwe

Ilos¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powloki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

Czyszczenie narzedzi: benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sg dla temperatury +23°C +2°C i wilgotnosci ok.
60%. Nizsza temperatura i podwyzszona wilgotno$¢ wydtuza czas schnigcia.

b. Geowléknina

Stabilizuje i wzmacnia podtoze zapobiegajac tym samym powstawaniu kolein. Umozliwia powstanie
naturalnego filtra gruntowego tworzac przy tym efektywny system filtracyjny. Ptynaca woda przez geowtdkning
w drenazu przyczynia si¢ do wyplukania drobnych czgstek gruntu w sgsiedztwie geowlokniny co prowadzi do
utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to uniemozliwiona jest dalsza
wewngtrzna erozja gruntu.

Separacja warstw w : dachy odwrocone, parkingi , drogi ,naw. kolejowe , tramwajowe ,

Drenaz : pionowy, rozsaczajacy , kamienny , nawadniajacy

Ochrona przed rozmyciem : brzegéw rzek , jezior, mury ochronne , fundamenty

Wysypiska $mieci : ochrona membrany , warstwa separacyjna

Polimer 100% polipropylen
Srednia gestosé 0,91

Punkt topliwosé 165°C

Rodzaj widkna ciagly

Srednica wibkna 40-55 pm

Sposdb laczenia widkien Zgrzewanie termiczne




Parametr Norma Jednostka Wartosc srednia | Tolerancja

‘ - kKN'm MD
Wytrzymalose na rozciagame EN ISO 10319 A =
) badz réwnowazna kKN'm CMD 9
4 4 4 4
1 1 15
Wytrzymal EN 91 mm ‘ + 5
dynanuczne (sto2 badz réwnowazna :
» 4 * + +
| Wytrzvmalosé na przebicie
' ' EN ISO 12236 kN |
badz réwnowazna
B AL L, S tetetetetetotetetetesctesesne |
EN ISO 12956 um 120 |
+badz réwnowazna+ 1 t
EN ISO 110

badz réwnowazna
4 1

+

Odpomos¢ na utlemame prEN ISO 1343 100

i:qdz’ réwnowazna ‘\YEZyial

{ § | !
N 14 Zachowana -

| Odpomosc chenmuczna EN 1403( S gmagae 100°
| badz réwnowazna WYEZVIRHONC | |

2 Lot al — . Z wana
Odpomosc nukrobiologiczna EN 12] .
| | badz réwnowazna Wytrzvmalos
3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialéw

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowej.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na
jakosc¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonywania reboét izolacyjnych

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz Kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

b) Kkiedy podtoza pod izolacje zostaly juz wykonane i osiggnety dostateczny stopieni suchosci,

c) kiedy na budowie znajdujg sie juz wszystkie potrzebne materialy i sprzet.

Jako podktad pod izolacje wodochronng moze stuzy¢ beton wy rownany i zatarty packg drewniang lub

tynk cementowy (co najmniej 1l rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub bez. Dodatek uszczelniajacy

nalezy dawa¢ do tynku lub gtadzi znajdujacej sie od strony wody (przed izolacja ciagla). Wszelkie za-

tamania powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki

podtoza

5.2 lzopacja papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalng mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w uktadzie podanym w normie PN-80/B-




10240 i PN-B-02361:1999 badz r6wnowazne;.

5.3 lzolacje papowe

Izolacje papowe wykonuje si¢ z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z wtokien szklanych. Przed
przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinigta i utozona na ptask w ciggu I doby w celu wyprostowania zagig¢,
fald i zataman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija si¢ ponownie w rolki i dostarcza
na

Przy stosowaniu lepikow na goraco nalezy przyklejac¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy uzyciu
lepikéw na zimno rozcina si¢ rolke na krotsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podktadu i
spodu papy — przyktada si¢ nowy odcinek dociskajac go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy
zostato calkowicie usunigte na boki i aby nie tworzyly si¢ pecherze i fatdy. Ze wzgledu na to, ze krzepnigcie
lepikéw na zimno trwa co najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest latwiejsze. Natomiast zbyt szybkie
stygnigcie goracych lepikdw po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na catej
powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu lepikéw na goraco, przestrzega¢ zasady smarowania matego
odcinka podktadu, aby przytozona do niego papa zetkneta si¢ jeszcze z niezastygly warstwa lepiku.

5.4 Wykonanie izolacji poziomej $cian fundamentowych.

Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety klopotliwe, pracochtonne i dosy¢ kosztowne. Jednym ze
sposobow wykonania wtdrnej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci
podciaganej kapilarnie polega na nasgczeniu pasa muru w catym jego przekroju takim $rodkiem, ktory
spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, ponad taka blokada, dzigki zahamowaniu
transportu wilgoci, uzyskujemy mur o prawidtowej wilgotnosci. Usytuowanie otwordw iniekcyjnych zalezy od
stopnia przesigknigcia wilgocig przegrody, od warunkéw gruntowych wokot obiektu oraz od tego czy
wykonujemy (odtwarzamy) tez izolacje pionowa.

W przypadku muréw 0 grubosci do 60 cm otwory wierci si¢ z jednej strony muru, a koniec otworu powinien
by¢ oddalony 0 5-10 cm od przeciwlegtego kranca przegrody

Otwory rozmieszcza si¢ w jednym szeregu (odstep migdzy ich Srodkami wynosi 10—12,5 cm) lub w dwoch
szeregach (szereg otworéw gornych musi by¢ przesunigty o potowe odstepu w stosunku do szeregu otworow
znajdujacych si¢ ponizej), pionowy odstep migdzy gornym, a dolnym szeregiem nie moze przekraczac¢ 8 cm. W
murach o szerokosci powyzej 60 cm otwory najczesciej wierci si¢ w dwdch rzedach badz z dwdch stron muru.
Srednica otworéw zalezy od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej
powinna wynosi¢ 30 mm, przy iniekcji cisnieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zaleca si¢ nachylenie pod
katem 25° tak, aby otwory przechodzity przez co najmniej jedng warstwe spoiny przy murach do 30 cm i
przynajmniej dwie spoiny w przypadku murdéw grubszych. W cienkich murach otwory nalezy wierci¢ bardziej
stromo (do 40°), w grubych bardziej ptasko. Iniekcja moze odbywac¢ si¢ bezcisnieniowo (grawitacyjnie) badz
tez pod cisnieniem. Preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niska lepkos$¢,
wielko$¢ promienia czasteczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jest wiec o rzad wielkosci mniejsza od pozostatych
emulsji, ponadto czasteczki SMK moga miesza¢ si¢ z woda kapilarng materiatu budowlanego, tak ze nawet
przy wysokim stopniu zawilgocenia mozliwa jest duza gleboko$¢ wnikania i dobre rozprowadzanie materiatu w
przegrodzie. Preparat iniekcyjny mozna stosowa¢ w murach o stopniu przesigknigcia wilgocia 45-75% bez
wstepnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstepne osuszenie muru w
strefie iniekcji (najlepiej gorgcym powietrzem). Prace wstepne obejmujg najczesciej przygotowanie podtoza,
uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od
usunigcia zniszczonych i nieodpowiednich tynkow, jastrychow i powtok malarskich. W przypadku szczelnych
posadzek jastrych usuwa si¢ tylko w pasie o szerokosci 30 cm przy styku posadzki ze $ciana, jesli zas posadzka
jest nieszczelna — z catej powierzchni. Spoiny nalezy wydtutowaé na glgbokos$¢ co najmniej 2 cm. Mury,
szczegolnie w obiektach starych, zabytkowych, nie sg jednorodne — zbudowane z ré6znych materiatow, czgsto
tez znajduja si¢ w nich kawerny, rysy czy peknigcia. Wtedy przed zastosowaniem wlasciwego preparatu
iniekcyjnego nalezy wypehi¢ wieksze pustki i rysy w murze. Wtasciwy preparat iniekcyjny powinien
rozprzestrzeni¢ si¢ w kapilarach, a nie wypetnié¢ pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otwordw nastepuje
ich odpylenie (odessanie pytu), nastgpnie w otwory wprowadza si¢ zaprawe (suspensj¢) wypetniajaca rysy i
pustki, po czym po rozpoczegciu procesu twardnienia ponownie wykonuje si¢ nawierty w tych miejscach. Przy
wypelnianiu pustek stosuje si¢ zazwyczaj ci$nienie rzedu 2-3 atmosfer. Material wypetniajacy wprowadza sig
przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wstgpnej iniekcji wypelniajacej pustki i rysy, w ciggu nastgpnych 60
minut, nalezy wykona¢ wtasciwa iniekcje. Oznacza to, ze czg§ciowo stwardniatg

zaprawe Z wstepnej iniekcji nalezy rozwierci¢ i w te same otwory wprowadzi¢ mikroemulsje silikonows.




Iniekcje bezci$nieniowa wykonujemy, wlewajac preparat ,,mokre na mokre” i uzupeliamy tak dtugo, az nastapi
catkowite nasycenie muru. Zalecane sg przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozujace, umozliwiajace lepsza
kontrol¢ nasaczania muru.

Jesli w niektorych lejkach, po uplywie wymaganej ilosci godzin, pozostanie ptyn iniekcyjny, nalezy rozdzieli¢
go na puste juz lejki. Lepsze efekty daje iniekcja ci$nieniowa — wtlaczanie preparatu przy jednostajnym niskim
ci$nieniu przez pakery niskoci$nieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja ci$nieniowa, ktora moze by¢ stosowana takze w murach mokrych (zalecane wstgpne
osuszenie pasa muru), pozwala na kontrole catego procesu wtlaczania preparatu, a otwory iniekcyjne mozna
wierci¢ w poziomie.

Po zakonczeniu procesu wysycania muru, otwory nalezy zasklepi¢ za pomocg zaprawy. Przy wyborze sposobu
iniekcji nalezy kierowac si¢ przede wszystkim stopniem przesigknigcia wilgocig muru. Gdy kapilarny
wspotczynnik przesigknigcia wilgocia jest wyzszy niz 60 % iniekcja grawitacyjna moze nie spetni¢ oczekiwan,
wtedy lepiej jest wykona¢ iniekcj¢ niskoci$nieniowa. To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwdch
rzedach,

zalezy od grubosci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami kamiennymi. W murach
mieszanych stosuje si¢ zazwyczaj iniekcje dwurzedowe. W murach wykonanych z matonasigkliwych kamieni
otwory wierci si¢ nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurzedowych nalezy liczy¢ si¢ z tym,
iz nastapi zwickszenie zuzycia preparatu. W przypadku muréw o szeroko$ci powyzej 60 cm wykonuje si¢
najczesciej iniekcje dwustronne. Jezeli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, nalezy
zwrdci¢ uwagg, by otwory przebiegaly do siebie rownolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschnigcia
muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie zadbac o to, aby fizyczne schnigcie mikroemulsji silikonowej
nastgpito w ciggu tygodnia od wttoczenia preparatu iniekcyjnego!

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urzadzen grzewczych i usuwajacych wilgo¢. Materiat
iniekcyjny musi roztozy¢ si¢ w catym przekroju muru, aby mégl nastapi¢ zamierzony skutek. W przypadku
SMK (iniekt schnacy fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jednoczesnie wysokiej wilgotnosci
powietrza, moga si¢ pojawic¢ z tym problemy. Gdy

woda, jako no$nik materiatu iniekcyjnego, nie moze odparowac, materiat iniekcyjny pozostaje ptynny i nie
moze tym samym ujawnic¢ swojego dzialania. Dopiero wowczas, gdy materiat budowlany uzyska wtasnosci
hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podciggania

kapilarnego i mozliwe odparowanie wilgoci powyzej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji poziomej to
tylko jeden z etapow prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace beda polega¢ na wykonaniu
hydroizolacji pionowej §cian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw.
izolacja typu wannowego). Konieczne moze by¢ tez zastosowanie tynkow renowacyjnych (szczeg6lnie przy
zasolonych przegrodach), prawidtowe

zabezpieczenie cokotéw oraz zastosowanie preparatow do zwalczania korozji biologicznej.

Sposob stosowania

Koncentrat nalezy rozcienczy¢ z czysta woda w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwoér nalezy wykorzysta¢ w
ciggu jednego dnia. Preparat iniekcyjny mozna stosowa¢ w murach o stopniu przesigknigcia wilgocig 45-75 %
bez wstgpnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstepne osuszenie

muru w strefie iniekcji (najlepiej goracym powietrzem). Prace wstgpne obejmuja najczesciej przygotowanie
podtoza, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy
od usunigcia zniszczonych tynkow, jastrychow i powlok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek
jastrych usuwa si¢ tylko w pasie o szerokos$ci 30 cm przy styku posadzki ze $ciana, jesli posadzka jest
nieszczelna — z catej powierzchni. Spoiny nalezy wydtutowa¢ na glebokos¢ co najmniej 2 cm. Sciana,
szczegblnie w obiektach zabytkowych, nie jest w §rodku jednorodna, czgsto mozna w niej znalezé
niewypetnione fugi, mikrorysy czy nawet wigksze pgknigcia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem
wlasciwego preparatu iniekcyjnego wypehia si¢ wigksze pustki i rysy w murze. Wiasciwy preparat czynny
powinien rozprzestrzeni¢ si¢ tylko w kapilarach, inaczej nie osiagniemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu
otwordw nastgpuje ich odpylenie (odessanie pyhu), nastgpniec w otwory wprowadza si¢ przy pomocy pompy
niskoci$nieniowej zapraw¢ (suspensj¢) wypelniajaca rysy i pustki, po czym, po rozpoczeciu procesu
twardnienia ponownie wykonuje si¢ nawierty w tych miejscach. Przy wypetnianiu pustek stosuje si¢ zazwyczaj
ci$nienie rzgdu 2-3 atmosfer. Material wypekiajacy wprowadza si¢ przez wywiercone otwory. Po wykonaniu
wstepnej iniekcji wypetniajacej pustki i rysy, w ciggu nastgpnych 60 minut nalezy wykonaé¢ w wlasciwa
iniekcje. Oznacza to, ze czg$ciowo stwardniata zaprawe z wstepnej iniekcji nalezy rozwierci¢ i w te same




otwory wprowadzi¢ mikroemulsje silikonowa. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci si¢ z
jednej strony muru, a koniec otworu powinien by¢ oddalony o 5-10 cm od przeciwlegtej powierzchni. Otwory
rozmieszcza si¢ w jednym (odstgp migdzy ich srodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwdch szeregach (szereg
otwordw gornych musi by¢ przesunigty o potowe odstgpu w stosunku do szeregu otworéw znajdujacych si¢
ponizej). Odstep migdzy gornym, a dolnym szeregiem otworéw nie moze przekracza¢ 8 cm. W murach

0 szerokosci powyzej 60 cm otwory wierci sig¢ W dwoch rzedach badz z dwaoch stron muru.

Srednica otworéw zalezy od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej
powinna wynosi¢ ok. 30 mm, przy iniekcji niskoci$nieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zaleca si¢
nachylenie pod katem 250, tak aby otwory przechodzily przez co najmniej jedng warstwe spoiny. W cienkich
murach otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo (do 400), w grubych bardziej ptasko. Iniekcj¢ bezcisnieniowa
wykonujemy wlewajac preparat ,,mokre na mokre” i uzupetnia tak dtugo az nastgpi catkowite nasycenie muru.
Ulatwieniem w metodzie grawitacyjnej sg specjalne pojemniki dozujace umozliwiajace lepszg kontrole
nasaczania muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja cisSnieniowa — wttaczanie preparatu przy jednostajnym
niskim ci$nieniu przez pakery niskoci$nieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy
iniekcyjnej. Iniekcja ci$nieniowa moze by¢ stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanie wstgpnego
osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne mozna wierci¢ nawet w poziomie. Wybor pomigdzy iniekcja
grawitacyjna, a niskocisnieniowa zalezy od stopnia przesiagknigcia wilgocia przegrody. Gdy kapilarny
wspotczynnik przesigknigeia wilgocia jest wyzszy niz 60% iniekcja grawitacyjna nie spelni oczekiwan, trzeba
wtedy wykonac iniekcje ci$nieniowa. Otwory poiniekcyjne nalezy wypetnia¢ zaprawa.

Iniekcje dwurzedowsg wykonuje si¢ przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci si¢ w spoinach
jesli przegroda wykonana jest z mato nasigkliwych kamieni o r6znej wielkosci i ksztaltach. W przypadku
iniekcji zuzycie preparatu iniekcyjnego moze wzrosnaé. W przypadku

murdéw o szerokosci powyzej 60 cm wykonuje si¢ najczesciej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji
jednostronnej w grubszych murach tez jest mozliwe, nalezy jednak zwrdcié szczeg6lng uwage na to by otwory
przebiegaty do siebie rownolegte. W przypadku SMK trzeba koniecznie

zadbac 0 to, aby fizyczne schnigcie mikroemulsji silikonowej nastapito w ciagu tygodnia od wttoczenia
preparatu iniekcyjnego!

Poszczegolne warstwy izolacji nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technologicznymi producenta.
Uwagi

Nalezy chronié¢ dzieci przed dostepem do preparatu. Przestrzega¢ przepisow BHP. Zaleca sie¢ mycie
urzadzen wodg hatychmiast po kazdorazowym wykorzystaniu.

Wszystkie wymienione parametry odnoszg si¢ do temperatury +230C i 55% wilgotnoS$ci wzglednej
powietrza. Wyisze temperatury i nizsza wilgotno$¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i
wyzsza wilgotno$¢ powietrza opozniaja czas obroébki i przebieg twardnienia.

Wykonanie iniekcji

1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie, rownolegle
do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci od tego, czy budynek jest podpiwniczony
czy tez nie. Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje si¢ przy uzyciu mtotow udarowo obrotowych w odstepach co
10-15 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia murow. Jezeli zasolenie muréw jest wieksze niz 0,5% masowych lub
gdy nie wykonuje si¢ pomiardéw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku
minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Stwierdzono
bowiem, ze - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie muréw wptywa na zmniejszenie promienia
penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci si¢ na gltgbokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-
30° do poziomu. Sposob wiercenia otworow ilustruja rysunki przekroju poziomego i pionowego mur6w
wierconych jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego wodg przez
skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5 1, ktéry poza nawilzaniem wyplukuje z otworow zwiercine
stanowigcg przeszkode w penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otwordw mozna skierowac z urzadzenia
iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilZenia,
$wiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy si¢ z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i
wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencji
fatwo samopoziomujaca si¢ w naczyniu i tatwo wylewajaca si¢ z naczynia przez otwor o Srednicy 2 cm. I1os¢
wprowadzonego grawitacyjnie §rodka iniekcyjnego rowna si¢ objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego.




Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednocze$nie srodkiem zaslepiajacym (flekujacym) otwory, ktore po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos¢ ta zwigksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

4. Mieszaning iniekcyjng przygotowuje si¢ bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy ja zastosowac do 30 minut
od czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki. Przeciwwilgociows izolacj¢ pionowa wykonuje si¢ w
nastgpujacy sposob: otwory iniekcyjne wierci si¢ w identyczny sposéb jak w przypadku izolacji poziomej,
natomiast réznica polega na rozmieszczeniu otwordw na ptaszczyznie izolowanej Sciany od $rodka budynku.
Plaszczyzne muru zewngtrznego nawierca si¢ siatka otworéw iniekcyjnych w odleglosciach w rzedzie i pionie
co 20 cm. W wyjatkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy wierci¢ w odstepach co 15 cm. Geometria
rozmieszczenia otworow pokazana jest na rysunku, przedstawiajacym widok $ciany od strony nawiertow oraz
na rysunku przedstawiajacym przekrdj pionowy izolowanej pionowo $ciany. Pozostate czynnosci sa identyczne,
jak podczas wykonywania izolacji poziomej tg metoda

5.4 Wykonanie izolacji pionowej §cian fundamentowych.

Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac) zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic.
Podloze moze by¢ suche lub lekko wilgotne, lecz chtonne. Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia.
Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne nadajg si¢ jako podtoze o ile
wykazuja wystarczajaca wytrzymatos¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Migkkie, grubowarstwowe
powloki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajacych nalezy
oczysci¢. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i
ziemi. Wystajace czgsci fundamentdw nalezy potraktowaé ze szczego6lng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosc czgsci nalezy usunac z catej powierzchni za
pomocg odpowiednich narzedzi.

Warstwa gruntujaca

Jako powloke gruntujaca nanosi si¢ szczotkg lub szerokim pedzlem, rozcienczony woda w stosunku 1:10 lub
1:15 w przypadku natrysku. Podtoza, ktore wymagaja wzmocnienia (np. beton porowaty lub podtoza tuszczace
si¢), nalezy zagruntowac. Po wyschnigciu powtoki gruntujacej mozna przystapi¢ do nanoszenia materiatu
wlasciwej izolacji.

Pierwsza warstwa izolacji

Zeby zapobiec tworzeniu si¢ pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nierdwnosciach, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane)
wykonane przy pomocy wlasciwego materiatu izolacyjnego. Szpachla wypetniajaca musi wyschna¢, zanim
bedzie mozna rozpocza¢ nastgpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokow wielkowymiarach
nalezy zamkna¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajace materialem
izolacyjnym. Przy rozwarto$ciach powyzej 5 mm nalezy je zamkna¢ poprzez szpachlowanie wypetniajace, np.
masa kompensujaca SKUrcz, nieprzepuszczajacg wody, wyréwnawcza masg szpachlowa.

Uszczelnienie dylatacji oraz przejsé rurowych

Szczeliny dylatacyjne zaleca si¢ uszczelni¢ tasma izolacyjna. Jest ona naklejona na krawedziach szczeliny masa
izolacyjna i pdzniej taczona z izolacja powierzchniowa. Uszczelnienie z materiatu izolacyjnego w obrgbie
przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody zaleca sie, zeby przed uszczelnieniem powlec cokoét elastyczng mikrozaprawa.
Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej i masy powinny naktadac si¢ na siebie na szerokosci okoto 20
cm. W ten sposob zapobiega si¢ podcigganiu wilgoci pod izolacje, a przez to mozliwym szkodom
spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna by¢ pozniej widoczna ponad powierzchnig gruntu.
Miejsca potaczen i zaokraglen sg rejonami szczegolnie zagrozonymi przez wodg. Przy tradycyjnych materiatach
uszczelniajacych sg one najczgstszymi miejscami przenikania wody. Masy umozliwiaja ptynne i bezspoinowe
przejscia pomigdzy izolacja wyoblen (faset) i izolacja powierzchni ptaskich. Celowym jest rozpoczynanie
uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyoblen. Uszczelnienie powierzchniowe nalezy przedtuzy¢ na ok. 10
cm szeroko$ci odsadzki fundamentowej. Wykonania wyoblen na styku $ciana/ptyta lub Sciana/odsadzka
fundamentowa mozna wykona¢ przy pomocy materialu izolacyjnego. Wzmocnienie tkaning nie jest potrzebne.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢, bedaca w naszej ofercie handlowej, kielnia w ksztalcie kociego
jezyczka. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejacych wyoblen
wykonanych z zaprawy nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie nalezytej jej przyczepnosci do podtoza oraz na




zapobiezenie przenikaniu wilgoci.

Wiasciwa izolacja nakladana metoda reczna

Naktadanie uszczelnienia wykona¢ w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien

by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym.

Wiasciwa izolacja nakladana metodg natrysku

Warstwa ochronna

Na $cianach fundamentowych najczesciej warstwa ochronng sa ptyty ze styropianu ekstrudowanego lub
ekspandowanego, ktore stanowig jednoczesnie izolacj¢ termiczng pomieszczen piwnicznych.

Jako izolacji termicznej §cian fundamentowych z zastosowano ptyty styropianu ekspandowanego grubosci

12cm oraz systemu folia budowlana + geowtdknina. Ptyty faliste i jednowarstwowe folie wyttaczane
(pecherzykowe) nie nadaja si¢ do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku
stosowania wyttaczanych ptyt polistyrenowych jako warstwy ochronnej nalezy wykluczy¢ pionowe ich
przemieszczenia poprzez zastosowanie folii poslizgowych lub wypetnien z nie zwiazanych frakcji piaskowych.
Warstwa ochronna i zasypywanie wykopu moze nastapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu izolacji. Ptyty z
polistyrenu przykleja¢ nalezy materiatem z ktorego wykonana zostata izolacja powltokowa.

5.3 lzolacje masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Przygotowanie podloza: Przy nakladaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu.
Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usuna¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyrownaé zaprawg cementowa.

Aplikacja: Stosowa¢ na zimno. W czasie chtodow, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca si¢ wstawic¢
opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze wymiesza¢. Pierwsza
warstwe masy naktada¢ poprzez wtarcie w podtoze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania
samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy masy, kazda warstweg po wyschnigciu poprzedniej,
przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod izolacje wodoodporne powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wlasciwej izolacji. Odbiér podtoza nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego
tabelarycznego opisu.

Podtoze pod izolacj¢ z zaprawy cementowej i betony

Lp. | Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzymatos¢ zaprawy na Sciskanie PN-90/B-14501 —dla zap. cem.
- nie mniej niz 10 MPa Badz réwnorzedna
Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie PN-88/B-06250 — dla betonu
- klasanie nizsza niz B10 Badz réwnorzedng
2 Wilgotnosc¢ Badania laboratoryjne pobranych
- nie wickszaniz 6 % probek, badania wilgotnosciomierzem
na placu budowy
3 Grubo$¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm
4 Rownosé Ocena wizualna, przez przytozenie taty
- przeswit migdzy powierzchnia podtuzng a fata o dt. kontrolnej
2,0 m nie wigkszy niz 5 mm.
5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie oglgdzin




6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie oglgdzin
- zatarta na ostro packa drewniang,
- wprzypadku folii — na gtadko

7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- pola nie wigksze niz 2,00x2,00 m dylatacyjnych z doktadnos$cia do 10 cm
8 Wypelnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocenawizualna : sprawdzenie nacigcia
- oszer. do 5 mm nie wymagaja wypetnienia kielnig, pomiar szerokosci z
- o0szer. wigkszej niz 5 mm wypetienie materiatlem doktadnoscig do 2 mm, okreslenie
$cisliwym lub kitem asfaltowym materiatu wypehniajacego szczeling
9 Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie powtoki
- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : jej rownomiernosc,

cigglo$¢ i przyczepno$é

10 Zaokraglenie narozy i stykow z pionowymi ptaszczyznami Pomiar i ogledziny
- zaokraglenie tukiem 0 promieniu co najmniej 5 cm
- zlagodzenie za pomoca listwy trojkatne;j

Izolacja wodochronna z papy i folii

L.p. | Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Prawidlowo$¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny
2 Prawidtowos¢ przyklejenia do podtoza Ogledziny
cementowego lub betonowego
3 Szczelnos¢ zaktadow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny by¢ ze soba faczone na zaktad
4 Prawidtowos¢ zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelnoséci kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadnosci uszczelnien Ogledziny
brzegu sklejonych zaktadow

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

7.1. Jednostkg obmiarowsa robot jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie powierzchnie
wieksze od 1,0 m*

7.2. Zasada obmiaru

Tlos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

8.2 Odbidr robot izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawa do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia 0 jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,




e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.3 Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac¢ jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapdw robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4 Odbiodr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.5 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow

budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czg$ciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. lIzolacje wodoodporne

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji wodoodpornej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.




IZOLACJE TERMICZNE
KOD CPV 45321000-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy wykonywaniu
i odbiorze izolacji termicznych
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych maja
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednocze$nie stanowia warstwe izolacji
akustyczne;j.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwiazanych z dociepleniem stropodachéw oraz §cian zewngtrznych.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych i oktadzin
zewnetrznych, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot obejmuje :

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu i dachéw

- wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru

- wykonanie izolacji cieplnej $cian zewngtrznych i fundamentow
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczna.
Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i oktadzin zewngtrznych
oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie badz réwnowaznych dokumentow.

11 Welna mineralna (PN-67/B-23100 badz rownowazne;j.).

Sktada si¢ ona z cienkich i krotkich wiokien otrzymywanych ze stopu surowcow mineralnych,
Rozroéznia sig trzy gatunki wely: I, 11 i I1I. Cigzar welny oraz
przewodnos¢ cieplna wynosza:

gat. 1-80 kG/m3 =0,038 kcal/mh°C
gat. 11-100 = 0,040 kcal/mh°C
gat. 111 -150 = 0,042 kcal/mh°C

Welna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach $cisnietych drutem. Gatunek welny, ciezar brutto i
nazwa wytworni powinna by¢ oznaczona na kazdym balocie. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ ilos¢ workoéw lub
balotow oraz wyrywkowo ich cigzar, a pod wzgledem jakosci skontrolowaé, czy welna nie posiada
zanieczyszczen i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku watpliwo$ci nalezy
przekazaé probki do zbadania.

Worki i baloty powinny by¢ uktadane na suchej podtodze w stosach do wysokosci 3,0 m. Welna moze by¢
stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w catkowicie suchym otoczeniu.

Wetna szklana granulowana, gesto$¢ materiatu przy wdmuchiwaniu powinna wynosi¢
16 do 30kg/m3 .Material musi by¢ niepalny.

Krotkotrwata nasigkliwo$¢é woda metoda czg$ciowego zanurzenia < 1kg/m2 .
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta w temp.+100 C < 0,039W/mK.




Stezenie naturalnych pierwiastkoéw promieniotworczych moze wynosi¢ f1 <1,2 Bg/kg ,

f2 <240 Bg/kg .

Docieplanie polega na nasypie grubej warstwy granulatu materiatu - wetny mineralnej, za pomoca specjalnego
agregatu podajacego material pod ci$nieniem wezami. Pod stropem, operator czolgajac si¢ rozktada material,
kontrolujac grubo$¢ i rownomierno$¢ warstwy izolacji. Po zakonczeniu prac otwory technologiczne stropodachu sg
szczelnie zamykane i zabezpieczane papa termozgrzewalng.

1.2 Narozniki ochronne.
Narozniki ochronne aluminiowe z siatkg dt 2,50 m lub 4,00 m.

Klej do welny

Klej do przyklejania wetny oraz wykonywania warstwy zbrojacej na elewacji. Szara
zaprawa klejaca, cementowa, sucha do zarobienia woda na budowie.
Przyczepnos¢, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,60

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia > 0,40

- po 48 h wwodzie i 7 dni suszenia > 0,60

b) do styropianu:

- W stanie powietrzno-suchym > 0,11

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia > 0,10

- po 48 h wwodzie i 7 dni suszenia > 0,10

Klej do wykonania warstwy zbrojacej na cokole, parterze i obszarze wejscia do budynku.

Dyspersyjna masa klejaca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byta gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona wtéknami, umozliwiajaca polozenie na jej
powierzchni tynku bez konieczno$ci stasowania podktadow tynkarskich. Przyczepnosé, [MPa):

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 1,1

b) do wetny:

- W stanie powietrzno-suchym > 0,12

- po 48 h wwodzie i 7 dni suszenia > 0,13

Siatki zbrojace.

Do wykonania warstwy zbrojacej w czeg$ci cokolowej stosowaé uktad zbrojacy dwoch warstw siatek z widkna
szklanego o masie powierzchniowej z przedziatu od 145-175 g/m?,

Do wykonania warstwy zbrojacej w obszarze wejscia do budynku stosowa¢ uktad zbrojacy dwoch warstw siatek z
wiokna szklanego o masie powierzchniowej min. 145 g/m? + tzw. siatka pancerna o masie

powierzchniowej > 330 /m?2,

Do wykonania warstwy zbrojacej na powierzchni reszty elewacji stosowaé siatki z widkna szklanego o masie
powierzchniowej z przedziatu 150 - 165 g/m?.

Wszystkie siatki z wiokna szklanego uzyte do warstw zbrojacych musza stanowi¢ elementy systemu uwzglednione w
Aprobacie Technicznej systemu, ktdra musi rowniez obejmowa¢ mozliwos¢ stosowania siatek w dwoch warstwach
zbrojacych.

Klej do wykonania warstwy zbrojacej na cokole, parterze i obszarze wejscia do budynku.

Dyspersyjna masa klejaca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu byta gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona widknami, umozliwiajaca potozenie na jej
powierzchni tynku bez koniecznosci stasowania podktadow tynkarskich.

Przyczepnosé¢, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym > 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia > 1,1




b) do wetny:
- w stanie powietrzno-suchym > 0,12
- po 48 h wwodzie i 7 dni suszenia > 0,13

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowac¢ nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przew6z i przechowywanie welny powinny odbywac¢ si¢ w catkowicie suchych warunkach.

Przewoz styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne

Przed rozpoczgciem robot personel techniczny powinien zapoznac si¢ doktadnie z projektem i ustali¢ kolejnos¢ i
sposdb wykonywania robot izolacyjnych. lzolacje w budynkach przewiduje sig :

a) termorenowacj¢ Scian zewnetrznych,

b) na podtozu drewnianym — uktadanie welny mineralnej

4.2 Wykonanie izolacji $cian.
o  Sku¢ luzne resztki tynkow oraz czesci luznych cegiet ze Sciany.
e  Usung¢ luzng zaprawe ze spoin.
¢ Wykona¢ tynk na $cianie cem.-wap. kat. 1.
e  Zagruntowanie powierzchni §ciany emulsjg gruntujaca
e Emulsje naktada sie¢ rownomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metoda natryskowa.
Przy $cianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac sie
dwukrotnie, stosujac za pierwszym razem emulsj¢ rozcienczong woda w
stosunku 1: 1.
e W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zamocowac listwe cokotowa. Listwa tg jest aluminiowy ksztaltownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.
e  Przyklejanie welny za pomoca zaprawy klejowej
e  Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypeié np. przez wstawienie klinéw
wycietych ze welny lub przez wprowadzenie ekspansywnej
pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypetnia¢ klejem.
e Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej
nalezy zeszlifowaé recznie packa pokryta gruboziarnistym papierem
$ciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
e Mocowanie kotkow plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gtebokos¢ 6 cm
w $cianach z cegly, betonu i min. 9 cm w $cianach z materialow porowatych
(gazobeton). Po wywierceniu otwory oczyS$ci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢
kotki, opierajac talerzyki o powierzchnig styropianu i w zaleznos$ci od rodzaju
kotka wkreci¢ lub wbié trzpienie. Prawidtowo osadzone kotki nie powinny wystawaé
zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich
zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzen struktury ptyt z
welny.
e W obrebie otwordow okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow
styropianu ze stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej.




Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej 25x35 cm w sasiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewacji.

e  Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordéw okiennych i drzwiowych
osadzajac aluminiowe katowniki.

e Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowa nalezy naciaggna¢ na
$ciang z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zgbatg 10/12 mm w
bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednia plastyczno$¢ przez okoto 10 — 30 min

w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé

pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatkg zbrojaca.

Poszczegodlne pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem

zakladéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest

pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywac warstwy

zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po catkowitym
wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna

przystapi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

e Wykonanie podktadu tynkarskiego Podktad tynkarski nalezy
wykonywa¢ w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajac go pedzlem lub
watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkow
atmosferycznych.

e Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Materiat nalezy naciggac
na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie W cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarska
w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie palety barw

e Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykona¢ powtoki malarskie
farbg silikatowg wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczegolnych kolorow farb podano na
rysunku.

Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na podlozu rownym nieodksztatlconym, gltadkim, suchym wolnym od plam
olejowych i pytu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 stopni i nizsza
od 35 stopni C.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pyhu i zanieczyszczen.
Luzne frakcje i pyty nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego. Zatluszczenia nalezy usung¢ przez ich
wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione. Elementy wystajace nalezy skué¢ i zeszlifowaé, natomiast mniejsze zaglebienia wypeni¢ zaprawa
wyrownujaca.

Podtoze nalezy gruntowaé¢ firmowymi roztworami zalecanymi przez producentow materialow izolacyjnych, zgodnie z
podana technologia.

Wykonanie ocieplenia rozpoczaé od ulozenia najnizszej warstwy ptyt, opartej na metalowej listwie cokotowej
przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy uklada¢ mijankowo, tak aby ich potaczenia pionowe nie tworzyly linii
prostej.

Zaprawg klejaca nalezy nanie$¢ na wewngtrzng strong ptyty metoda pasmowo-punktowa.

Polega ona na wykonaniu ciaglej pryzmy obwodowej (o szerokosci min. 3 cm) przy krawedzi ptyty i rOwnomiernym
roztozeniu na catej powierzchni 6-8 plackéw o $rednicy 8-12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka ilo§¢ masy, aby
pokrywala co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po dobiciu plyty do podtoza min 60 %) i zapewnita w ten sposob
odpowiednie potgczenie ptyty ze Sciang.

Bezposrednio po nalozeniu zaprawy klejacej ptyte nalezy przylozy¢ do podloza, a nastgpnie dobi¢ do zadanego
potozenia tak, aby grubos$¢ zaprawy pod ptyta nie przekraczata 1,00 cm. Przy rownych i gladkich podtozach,
dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzenie zaprawy paca zabkowana po calej powierzchni plyty, tak aby po
przyklejeniu tworzyta warstwe 0 grubosci 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ po odpowiednim
zwiazaniu zaprawy klejacej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecigtnie po
trzech dniach). Powierzchnia plyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna by¢ rowna czysta,
stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane. Na powierzchni¢ ptyt nalezy rozprowadzi¢ pacg zebatg




zaprawe klejaca i zatopi¢c W niej siatke z widkna szklanego. Siatke zaleca si¢ zatapia¢ pionowymi pasami i
zaszpachlowa¢ na gladko tak, aby byla catkowicie niewidoczna i jednocze$nie nie stykala si¢ bezposrednio z plytami
styropianowymi. Po odpowiednim czasie schnigcia zaprawy (okoto 3 dni) mozna naktada¢ tynk zewnetrzny. Nalezy
unika¢ prac przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze.

W zwigzku z tym dla uzyskania wymaganej trwato$ci warstwy te powinny by¢ wykonane starannie, zgodnie z rezimem
technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.
Dodatkowo do wysokosci 3 m nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe siatki.

4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru
EPS 100-36 badz rownowazne;.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.3. Kontrola wykonania podkladéw dla plyt z welny mineralnej

ocieplenia $cian
Odbidr podtoza pod termorenowacje $cian powinien byé przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania wlasciwej izolacji. Odbior poditoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy. Odbidr podtoza i warstwy wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg wymogéw jak dla tynkow.

Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
+ odpowiada¢ normie BN-91/6363-02 badz rownowazne;,
*  by¢ materialem samogasnacym wg PN-C-89297 badz rownowaznej,
*  mie¢ struktur¢ komoérkowa,
*  charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,
*  charakteryzowac si¢ niskg chtonno$cig wody,
+  odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestoéé pozorng 20-30 kg/m® i wytrzymatos¢ na
rozcigganie > 195 kPa,
»  zakresem temperatur stosowania -40°C —+80°C,
*  wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

* posiada¢ ocene higieniczng PZH, $wiadectwo ITB badz rownowaznej instytucji, zaswiadczenie
0 jakosci wystawione przezproducenta.

Kontrola wykonania izolacji stropéw
Kontrola polega na sprawdzeniu :
- jakosci warstwy izolacyjnej (welny mineralnej),
- grubosci warstwy izolacyjnej,
- doktadnosci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca si¢ powierzchnie
wieksze od 1,0 m?,

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi o$ciezy i ich szerokosci. Ochronne
narozniki aluminiowe oblicz sig w [m].

6.2. Zasada obmiaru
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.




Odbior robat izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za$wiadczenia 0 jako$ci materialow | wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszezegolnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

7.1. Szczegolowy zakres odbioru robét
Odbior powinien polega¢ na:
e sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowg,
o odbiorze przygotowania podtoza,
o odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajacej
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$é
materiatow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
*  rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

. jakosci zastosowanych materiatow,

. grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

. czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
. potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow migdzyfazowych.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.




ROBOTY POSADZKOWE | WYKEADZINY
KOD CPV 45422111-5, 45431100-8

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt wyktadzinowych podtog
obowigzujace przy odbiorze.

Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonywania podtég i posadzek dotycza robot wykonywanych w budownictwie
uzytecznosci publicznej.
Zakres robdt obejmuje :
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
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2. MATERIALY

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wiasciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza rzadkg zaprawa cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz
wypehnieniem spoin zaprawa, 0Czyszczeniem i umyciem powierzchni.

Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materialem posiadajacym strukturg antyposlizgowsa
Wyréwnanie podtozy masa wyréwnawcza

Wszelkie materiaty do utozenia wyktadzin podtogowych i posadzek cementowych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB badz réwnowaznych dokumentach
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Woda (PN-EN 1008:2004 badz rownowaznej)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003 badz réwnowaznej)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty




0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 badz réwnowazne;j.

Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwicksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe

Y V V
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Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

Parametry plytek gresowych:

kategoria: gresy szkliwione

minimalna klasa $cieralno$ci dla plytek gres PEI V (wg normy PN-EN ISO 10545-7 lub réwnowaznej)
antyposlizgowos$¢ plytek gres nie mniejsza niz R11 we wszystkich pomieszczeniach, w tazienkach grupa antyposlizgowa
minimum B wedtug DIN 51097 1992-11 lub réwnowaznej)

nasigkliwo$¢ plytek gres nie powinna przekracza¢ 0,5%

twardo$¢ w skali Mohsa minimum 8

wytrzymatos¢ na zginanie minimum 45 N/mm2

wykonczenie: mat

gatunek: |

wzor: imitacja kamienia/drewna/betonu architektonicznego

miejsce przeznaczenia: podioga

format (cm): 29,8 x 59,8 cm.

Proponuije sie uktadaé plytki z przesunigciem wynoszacym 1/3 ditugosci. Doktadny kolor i wzér ptytek uzgodni¢ z inwestorem
oraz uzytkownikiem obiektu. Do plytek nalezy zastosowaé cokoliki systemowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szerokos¢: +1,5 mm




grubos¢:  £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm
e  Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypelnienia spoin stosowaé¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121 badz réwnowaznej:
zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
zaprawe Z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
e Pakowanie
Plytki pakowane W pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? plytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych sie oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
e Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych.
e Skladowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania
do1,8m.

Material 0 strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

dobra przyczepnos¢ do betonu,

wlasciwosci penetracyjne,

nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)

wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Wyroby podlogowe PCV

VVVVVVYVYVVVYYYVYYVYY

Wiasciwosci techniczne wyktadziny PVC:

heterogeniczna wyktadzina w panelach z wysokiej jakosci PVC

dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwg poliuretanu) PUR

klasa uzytkowa - 34/43 (wg normy EN 685 lub rownowaznej)

rozmiar paneli - 100x15¢m/120x20cm/130x25¢cm

waga catkowita- 3,6 kg/m2 (wg normy EN 430 lub réwnowazne))

grubo$¢ warstwy uzytkowej - 0,7 mm (wg normy EN 429 lub réwnowaznej)

grubos¢ catkowita - 2,5 mm (wg normy EN 428 lub réwnowaznej)

reakcja na ogien - BfIS1 (wg normy EN 13501 lub réwnowaznej)

odpornosc na kotka - zadnych $ladéw (wg normy EN 425 lub réwnowaznej)

klasa antyposlizgowosci - R10 (wg normy EN 13846 zat. C, DIN 51130 lub réwnowaznej)
pozostatos¢ wgniecenia - S 0,04 mm (wg normy EN 433 lub rownowaznej

klasa Scieralnosci - grupa T (wg normy EN 660-1 lub rownowaznej)

wyktadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego (wieksza stabilnos¢ wymiarowa S 0,05%) (wg normy EN 434 lub réwnowaznej)
tlumienie odgtoséw uderzeniowych - 6dB (wg normy EN ISO 717-2 lub réwnowaznej)

posiada deklaracjg wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN-EN 14041 lub réwnowazne))

Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny srodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych mineralnych podtozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej

Masa wyréwnujaca

Zaprawa wygladzajaca stuzy do wyrownywania stropoéw betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod
wszelkiego rodzaju wyktadziny

Klej do wykladzin

Klej do wyktadzin PVC do przyklejenia wyktadziny w rolce do podtoza

Klej kontaktowy do przyklejenia wywinietego cokotu z wyktadziny do $cian

Sznur do spawania wykladzin

Sznur do zgrzewania na goragco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o $rednicy




4mm

Listwa wyobleniowa

Listwa narozna 25mm X 25mm wypetniajaca naroznik $ciany z podtozem, na ktora klejony jest coko6t z wyktadziny
wywijany na $ciane

3. SPRZET

a. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$é
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

2.2. Sprzet do wykonywania robét

Roztwor gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajacej powinno by¢ uzywane mieszadto
mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min (wyzsze obroty wptywaja na pogorszenie
parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zgbatej i odpowietrzamy
odpowiednim walkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierdwnosci i rownania powierzchni wylewki po
wyschnigciu powinno si¢ uzywaé szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy
pacy z grzebieniem zebatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do docisnigcia wyktadziny i usunigcia ewentualnego
powietrza pozostajacego przy klejeniu brytow wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu cokotow.

4. TRANSPORT
a. Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie §rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
Wyktadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinigtych na kartonowy watek. Plytki gres pakowane w kartonach po
okoto 1,50 m2. Plytki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesuwaniem si¢ po przestrzeni
tadunkowe;j.
5. WYKONANIE ROBOT
a. Wymagania ogolne
Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciw wilgociowej lub jako podktad zwiagzany z
podiozem.

Grubos¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia $ci§liwosci
warstwy izolacji cieplnej Iub przeciwdzwigkowej. Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,
podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
podktadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materialu 0 matej $cisliwosci (np.
plyty pilSniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.
Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 badZ réwnowaznej nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych
krzyzowo w $rodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by¢ okre§lony w projekcie.
Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub docigzajacej),
powinno by¢ wolne od Kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy albo
paskiem izolacyjnym.
W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b. Posadzki z tworzyw sztucznych
Do wykonywania posadzki z tworzyw sztucznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych z wyjatkiem robot tapicerskich oraz po zakonczeniu
wszystkich robot instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17 —
25 C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania.
Temperatura podtoza powinna wynosi¢ 15 —22° C




Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony.
Wszystkie materiaty, a szczegélnie wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktorych beda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed ukladaniem i powinny by¢ rozwinigte.
Spoiny miedzy arkuszami wykladziny powinny przebiega¢ prostopadle do $ciany z oknami; spoiny nie powinny
wystgpowacé W miejscach szczegdlnie intensywnego ruchu ( korytarze).
Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzorzystych wzoér powinien by¢
dopasowany na stykajacych si¢ ze sobg arkuszach.
Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegami
arkuszy.
Sposéb uktadanie wyktadzin podtogowych na podktadzie cementowy i podktadzie drewnianym opisano w czesci
dokumentacji projektowe;j.
Podktad pod wyktadziny powinien by¢ :

o wilgotno$¢ podtoza cementowego mierzona metodga CM nie powinna przekracza¢ 2,5 %. bez rys i

spekan,
e gladkie, na powierzchni nie mogg wystepowaé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona
masg wyrownujaca,
e max. odchytki od prostoliniowo$ci nie moga przekracz¢ 1 mm na odcinki 1 m i
2 mm na odcinku 2 m.

e podkladpowinienbycczystyiniepalacy.
c. Posadzki z ptytek Gress
Do wykonania posadzek z ptytek gres mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z, ptytek kamionkowych uktadanych na zaprawie
cementowej temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co
najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach
0 wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.
W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli
projekt nie przewiduje inaczej.
Posadzka powinna by¢ uktadana na $wiezym podktadzie cementowym, bezposrednio po jego wstepnym
stwardnieniu, nie p6zniej jednak niz po uptywie 3 dni.
Plytki o wymiarach 29,8 x 59,8 cm powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed uktadaniem na kilkanascie sekund. Ptytko uktadane sg na klej metoda
regulowang. Klej naktada si¢ ,,grzebieniem” na plytke.
Spoiny migdzy plytkami uktadanymi na klej powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypehienie
zaprawg do spoinowania, tj. 3 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wigeej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Do wypetniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia plytek. Nalezy stosowaé rzadka
zaprawe spoinujaca wodoodporng. Przed  spoinowaniem  posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktora nie
powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia
posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

4.3 Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.
Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubosé
warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkoéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajace posadzkg wraz z calg konstrukcja
podtogi od pionowych elementoéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,
przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu
nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach




dwuwarstwowych z betonu odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomoca
wktadek z materialu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltows.

Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementows, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggscié, a
powierzchni¢ wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Posadzkg lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie oszlifowaé, az
do uzyskania widocznoéci poszczegolnych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po
uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowacé.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

4.4 Posadzkiz PVC

WYKLADZINY PVC

4.4.1. Wymagania ogolne dla podlozy pod wykladziny

Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (r6znica poziomu nie moze przekracza¢ 2mm).
Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny
naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierdwnoéci nalezy je
przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowa z odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podloze nalezy odkurzy¢ przy pomocy
odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.

4.4.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnos$ci zwiazanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy do gruntowania. W
zaleznoéci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do
wylewania masy. Grubo$¢ masy wygtadzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do Smm. Po wylaniu masg
rozprowadzamy na podtozu raklg zgbatg a odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po wyschnigciu
szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego”.

4.4.3 Instalacja wykladzin.

Przed instalacja wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja powinna by¢
przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie nalezy
docina¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zgbatym rozprowadzamy klej na catym
wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). W
przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnig $ciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstgpnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy
wyktadzing do podtoza, nastgpnie uzywajac walca min 30kg pozbywamy si¢ powietrza spod wyktadziny (najpierw w
poprzek, nastgpnie wzdtuz arkusza). Nastgpnie czynno$¢ powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywinigcia
wyktadziny na $ciang nalezy podgrza¢ wyktadzing nagrzewnica elektryczna, a rolka dociskowa przycisnaé¢
wyktadzing, aby doktadnie przylegata w miejscu taczenia si¢ Sciany z podtoga. Naroznik wewnetrzny wykonujemy na
jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy cigcia i faczenia w miejscu taczenia si¢ dwoch $cian). Naroznik zewngtrzny
wykonujemy w ten sposob, ze odginamy wyktadzing w miejscu styku podtoza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony
pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na drugg strone. Brakujaca cze$¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata
wycigtego z wyktadzin. Aby tréjkat lepiej sie uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarkg reczng. Dopasowujemy
trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac
zwigzanych z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokét klejem kontaktowym. Po uplywie 24h mozemy
przystapi¢ do prac zwigzanych ze ,,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na catej dtugosci lub szerokos$ci
pomieszczenia.

4.4.4 Spawanie wykladzin

Pierwsza czynnoscia, jaka nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzing frezujemy na 2/3 grubosci
wykladziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wptyw na wyglad potaczonych brytow wyktadziny. Do tych
prac uzywamy frezarki recznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystgpi¢ do spawania na
goraco. Uzywajac spawarek rgcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykladziny. Kolejna




czynnoscig jest $cigcie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwoch etapach — pierwszy z nich to $cigcie jeszcze
cieptego sznura przy pomocy noza z ptytka. Drugi po ostygnigciu sznura bezposrednio na wyktadzinie. Zbyt szybkie
$ciecie moze spowodowac skurczenie, zapadanie si¢ Sznura w procesie stygnigcia.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materialow

Odbior materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na podstawie
zapisOw W dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budzace watpliwosci,

powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkladu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach
kontrolnych.
Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,
sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z doktadnoscia
do I mm,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych.
Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz | raz na 1000 m? podktadu,
sprawdzenie réwnosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej
taty kontrolnej odchylenia stanowiagce przeswity miedzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢é z doktadnoscia do
I mm,
sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do | mm,
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych, itp.);
badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

5.4 Odbioér koncowy robét podlogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdow powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.




Sprawdzenie prawidtlowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju posadzki —
przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymato$ci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na probkach
kontrolnych,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek $cickowych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomocg naciagnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokolow; badania
nalezy wykona¢ przez oglgdziny.
Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone w
projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-
83/B- 06256 badz rownowazne;j.

7. KONTROLAJAKOSCI
6.1. Wymagana jakos$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie 0 jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
8. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla robét posadzkowych sg metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie wicksze od
0,25 m2,
7.2. Zasada obmiaru
Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ODBIORROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materialéow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

84. Odbior powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng

wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow




pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatdéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciagnictego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowag.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wykonanych wyktadzin podtogowych, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie wyktadzin posadzkowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.




ROBOTY POSADZKOWE | WYKEADZINY - NAWIERZCHNIE SPORTOWE
KOD CPV 45422111-5, 45431100-8

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt zwigzane z nawierzchniami
sportowymi obowiazujace przy odbiorze.

Zakres stosowania

Warunki techniczne wykonywania nawierzchni sportowych dotycza robét wykonywanych w budownictwie
uzytecznosci publicznej.

Zakres robét obejmuje :

- przygotowanie podloza;

- wykonanie nawierzchni sportowych.

12. MATERIALY

Wszelkie materiaty do utozenia nawierzchni sportowych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 lub
rownowaznej. Nalezy zastosowaé materialy z jednego systemu i niedopuszczalne jest stosowanie materiatow
r6znych systemow.

W pomieszczeniach Sali do ¢wiczen (P11, P12) nalezy wykonac podtoge w postaci nawierzchni sportowej - systemowa. Dobor
rozwigzania dobrany z uwzglednieniem przeznaczenia pomieszczen. Nawierzchnie nalezy utozy¢ na posadzce betonowej gr.
15 cm. Posadzka wykonana z betonu kl. C20/25 (B25) zbrojona wtdknem stalowym w ilosci 25 kg/m3. Posadzke betonowa po
uzyskaniu wymaganej wilgotnoSci (ponizej 2%) pokry¢ warstwg gruntujacg wedtug wybranego systemu. Nastepnie nalezy
wykonac podwojng warstwe elastyczng dolng o grubosci kolejno 15mm - 20mm (pierwsza warstwa) oraz 10mm - 15mm (druga
warstwa). Dla zabezpieczenia warstw elastycznych nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajacg z widknem szklanym. Grubosé¢
warstwy 5mm - 7mm. Warstwa wierzchnia stanowm be,d2|e wysoklej jakosci warstwa polluretanowa Warstwa wierzchnia
grubosci 15mm 20mm Nalezy z3 3 '

Wybrany system powinien by¢ zgodny z wymaganlam| normy PN EN
14904 lub réwnowazna. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym oraz uzytkownikiem.
Wymaga sie, aby nawierzchnia sportowa pomieszczen P11 oraz P12 posiadata raporty z badan uprawnionych jednostek na
zgodnos¢ z normg PN-EN 14904 Iub réwnowazna. Nawierzchnia powinna charakteryzowa si¢ parametrami nie gorszymi niz
podanymi w ponizszej tabeli:

Absorpcja energii 65%

Odksztatcenie standardowe 3,5mm

Odbicie pitki min. 90%

Wspétczynnik poslizgu <95

Obcigzenie toczne >1500N

Odpornos¢ na zuzycie < 80mg

Odpornos¢ na uderzenia <0,5mm

Odporno$¢ na wgtebienia <0,5mm

Potysk <45%

Wspdtczynnik odbicia $wiatta Zgodny z przeznaczeniem
pomieszczenia

Reakcja na ogien Cfl-S1

Emisja formaldehydu E1

Zawarto$¢ pentachlorofenolu Brak

Réwnos¢ nawierzchni nie wiecej niz 2 mm na odlegtosci 1,0m

W hali sportowej (P19) nalezy zastosowa¢ nawierzchnie sportowg polipropylenowg dla zastosowania dla hal sportowych.
Dobdr rozwigzania dobrany z uwzglednieniem przeznaczenia pomieszczen. Nawierzchnie nalezy utozy¢ na posadzce
betonowej gr. 20 cm. Posadzka wykonana z betonu kl. C20/25 (B25) zbrojona wtéknem stalowym w ilosci 25 kg/m3.
Posadzke betonowg po uzyskaniu wymaganej wilgotnosci (ponizej 2%) pokry¢ warstwa gruntujgca wedtug wybranego
systemu. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe posrednia. Stanowi ona warstwe wyréwnawczg oraz elastyczng o grubosci
15mm 20mm pod modu%owa naW|erzchn|e pollpropylenowa Nawierzchnie modu%owa wykonaé z gotowych elementow

mﬂ@jmu_mznygh_pm_dug&n_tm Wybrany system powm|en byc zgodny z wymaganlaml normy PN-EN 14904lub
réwnowaznej. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym oraz uzytkownikiem.

Wymaga sie, aby podioga sportowa posiadata raporty z badan uprawnionych jednostek na zgodno$¢ z normg PN-EN




14904 lub réwnowazng. Nawierzchnia powinna charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz podanymi w ponizszej

tabeli:

Absorpcja energii 60%

Odksztatcenie standardowe 3,0mm

Odbicie pitki min. 90%

Wspotczynnik poslizgu <95

Obcigzenie toczne >1500N

Odpornos¢ na zuzycie < 80mg

Odpornos¢ na uderzenia <0,5mm

Odpornos¢ na wgtebienia <0,5mm

Potysk <45%

Wspotczynnik odbicia $wiatta Zgodny z przeznaczeniem

pomieszczenia

Reakcja na ogief Cfl-S1

Emisja formaldehydu E1

Zawartos¢ pentachlorofenolu Brak

Rownos¢ nawierzchni nie wiecej niz 2 mm na odlegtosci 1,0m

13. SPRZET

a. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonad rgcznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

2.2. Sprzet do wykonywania robét

Roztwor gruntujacy rozprowadzamy watkiem. Do mieszania masy wygtadzajacej powinno by¢ uzywane mieszadto
mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie przekraczaja 600 obr./min (wyzsze obroty wptywaja na pogorszenie
parametrow masy i jej nadmiernego napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy
odpowiednim watkiem odpowietrzajacym.

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci i rownania powierzchni wylewki po
wyschnigciu powinno si¢ uzywac szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy
pacy z grzebieniem zg¢batym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do docisnigcia wyktadziny i usunigcia ewentualnego
powietrza pozostajacego przy klejeniu brytow wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu cokotow.

14. TRANSPORT

a. Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie §rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

15. WYKONANIE ROBOT
a. Wymagania ogolne
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z specyfikacjag wybranego systemu nawierzchni sportowej.

16. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.3. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.4. Kontrola materialow

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdow powinien obejmowac sprawdzenie ich whasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw W dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materialdéw z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,

powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.




5.5 Odbiér podkladu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
podczas uktadania podktadu,
po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach
kontrolnych.
Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie materiatow,
sprawdzenie prawidlowosci ulozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekluwania z doktadno$cia
do I mm,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadow cementowych.
Badania powinny byé wykonywane nie rzadziej niz | raz na 1000 m? podktadu,
sprawdzenie réwnosci podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe;j
taty kontrolnej odchylenia stanowiagce prze$wity migdzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢é z dokladnoscia do
I mm,
sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do I mm,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia W podktadzie elementow dodatkowych (wpustow podtogowych, itp.);
badanie nalezy wykona¢ przez ogle¢dziny,
sprawdzenie prawidtlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

5.6 Odbior koncowy robét podltogowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbioréw migdzyfazowych i zapisow, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatbw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbior posadzki powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzKi,
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju posadzki —
przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na probkach
kontrolnych,
sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, itp.; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy
wykonaé za pomoca naciagnictego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokosci
spoin za pomoca Szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykonaé przez ogledziny.
Sprawdzenie $cieralno$ci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone w




projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-
83/B- 06256 badz rownowazng.

17. KONTROLA JAKOSCI
6.4. Wymagana jakos$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie 0 jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
6.5. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.6. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogélnych wykonania rebét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
18. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH
7.3. Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla robot posadzkowych sg metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie wigksze od
0,25 m2,
7.4. Zasada obmiaru
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

19. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.5. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.6. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.7. Wyniki odbiorow materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.8. Odbior powinien obejmowa¢:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,
sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocene

wzrokowa,
sprawdzenie parametrow technicznych podtogi — poprzez przeprowadzenie badan.

20. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Roboty posadzkowe i wykladziny

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 wykonanych wyktadzin podtogowych, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie wyktadzin posadzkowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.




ROBOTY OKEADZINOWE SCIAN
KOD CPV 45431200-9

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru $ciennych oktadzin wewngtrznych z
plytek ceramicznych oraz zewngtrznych z ptytek elewacyjnych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania i odbioru wyktadzin §cian z ptytek ceramicznych
2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do utozenia plytek ceramicznych na $cianach powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB badz réwnowaznych dokumentéw dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania wbudownictwie.
2.1 Zaprawy klejowe
Do uktadania ptytek na $cianach nalezy zastosowac zaprawe klejowa.

2.2 Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 badz réwnowaznej i PN-EN 178:1998 badz réwnowaznej
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek | 80%
gatunek 11 75%
3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Plytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po okolo 1,50 m?. Plytki nalezy zabezpieczyé w trakcie
transportu przed przesuwaniem sie po przestrzeni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie okladzin z ptytek ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwg wyroéwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gladkiego podloza - tynku.
Podlozem pod oktadziny ceramiczne sg otynkowane mury lub plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne.




Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i od cieni barwy (co jest
szczegOlnie istotne w przypadku plytek o szkliwie barwnym), a przed przystagpieniem do ich mocowania -
moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie ptytek w dwoch lub wigcej kolorach wymaga
uprzedniego zaprojektowania ich

uktadu.

Wykonany podktad - tynk moze stanowi¢ warstwe mocujacg dla ptytek ceramicznych.

Warstwe zaprawy klejowej nalezy natozy¢ na tylng zebrowana powierzchnig i docisna¢ do podktadu.

Przed przystapieniem do osadzania elementow oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢
potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomoca
naciggnigtego Sznura.

Osadzenie elementow oktadzinowych nalezy wykonywac od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie 16 do 20
godzin).

Za pomocg Kleju mozna mocowaé cienkie ptytki ceramiczne $cienne na dokladnie wyréwnanym podkiadzie,
na rownej i gtadkiej powierzchni otynkowanej $cianie. Powierzchnie te pod wzgledem ich rownosci i gtadkosci
powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego Kat. I11.

Klej nalezy naktadaé na podloze za pomoca zagbkowane j me talowej /,,grzebienia”/ warstwe o grubosci ok. 2 mm,
wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie Kleju powinno nastgpi¢ w ciggu 15
minut. Przyktadajac ptytke do podtoza, nalezy jg przesuna¢ 0 10—15 mm po wierzchni powleczonej klejem do
pozycji, jaka ma zajac ptytka w ukladanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowaé zgarnigcia Kleju
na podtozu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie wigksza niz 1 mm. W odstgpach nie wigkszych niz 3 m nalezy
pozostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast
usung¢ szmatkg zwilzong W czystej wodzie.

Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ €O

najmniej +5°C.

4.5 Spoinowanie i czyszczenie okladziny

Spoinowanie ptytek ceramicznych wewngtrznych i elewacyjnych nalezy wykonywac po catkowitym zakonczeniu
tych prac.

Grubos¢ spoiny dla ptytek ceramicznych wewnetrznych przyjeto 1 mm , a dla ptytek elewacyjnych rodzaj spoiny-
wklesta gr. 5 mm.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola materialow
Odbior materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbiér materiatdow powinien obejmowac sprawdzenie ich whasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisOw W dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatow z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.
Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
5.3 Odbiér podkladu
Do odbioru catosci, zakonczonych robot oktadzinowych wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ dokumentacjg
techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajaca wymagania odpowiednich norm i okreslajaca rodzaj, typ
i odmiane osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne,
fakturowe), jak rowniez:

e stwierdzenie prawidlowego wykonania rob6t migdzyoperacyjnych (protokoty z odbiorow

migdzyoperacyjnych),

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow (atesty).
Dopuszcza sig tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sa
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w




dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, albo innym réwnorzednym dowodem.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
oktadziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania migdzy operacyjnego,
zawierajacego stwierdzenie wlasciwej jakosci i prawidlowego uksztattowania podloza zgodnie z wymaganiami.
Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy oraz przedtozonych przez dostawce za§wiadczen (atestdw) z kontroli jakosci materiatow,
stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z wasciwymi nor
mami przedmiotowymi, a w przypadku materiatow nienormalizowanych z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania wydanym w trybie obowigzujacych przepisdw. Materialy nie majace dokumentow
potwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

5.4 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzing nalezy uznaé¢ za zgodnag z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robdt oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonana cz¢$¢, uzna¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robdt za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub cze$ciowo odrzucié roboty, czy tez po dokonaniu
poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastgpnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.4 Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: ghuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

e prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomnicy i pionu murarskiego),

o prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przyltozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielko$ci przeswitu za pomoca Szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

e wizualnym szerokos$ci stykow i prawidlowosci ich wypehienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy plytek.

5.5 Odbiér koncowy robot podlogowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnoéci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokotow odbioréw migedzyfazowych i zapisow, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdélnych wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidlowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wlasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng¢ wzrokows,
e sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki,
e sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju
posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
e sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,




e sprawdzenie wytrzymatoéci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na
probkach kontrolnych,
e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, itp.; badania nalezy wykonaé
przez ogledziny.
e Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm,
a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotow; badania
nalezy wykonaé przez ogledziny.
Sprawdzenie $cieralnos$ci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone w
projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-
83/B- 06256 badZ rownowaznej normy.

7. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostka obmiarowg dla rob6t oktadzinowych sg metry kwadratowe powierzchni i oblicz si¢ wg rzeczywistej
oblicowanej powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej oktadziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie oktadzin $cian,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.




ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100- 8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot malarskich
Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nastgpujacych robot malarskich:
B.11.01.00 Malowanie tynkéw zewngtrznych
B.11.03.00 Malowanie elementow stalowych.
B.11.04.00 Malowanie ognioochronne.
B.11.05.00 Malowanie tynkow wewnetrznych
1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Nadzoru.
1.4.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robot i gwarantujacemu wlasciwa jako$é wykonania.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.
1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawcy winni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej oraz
z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu
akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje¢ projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidlowo
wykonanych rusztowan lub drabin.
Rownoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatow nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez
ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich musza
by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1 Farby silikatowe

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowania podtozy mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo-
wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Stuzy réwniez do malowania surowych powierzchni wykonanych
z betonu, a takze cegiet, bloczkéw, pustakow i innych tego typu materialow ceramicznych lub wapienno-piaskowych.
Farbe mozna stosowa¢ na zewnatrz oraz wewnatrz budynkow (na $cianach i sufitach).




2.2. Woda (PN-EN 1008:2004 badz réwnowaznej)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolitg mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne

24.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéltego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;.

24.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.6. Farby budowlane gotowe

2.6.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

wydajno$é — 6-10 m?/dm?,

max. czas schnigcia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajno$é — 15-16 m?/dm?,

max. czas schnigcia —8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania — biaty do rozcienczania
wyrobow chlorokauczukowych,

2.6.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnoéé — 6-10 m?/dm?,

max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97 badz

rownowaznej wydajnosé — 4,5-5 m?/dm?

czas schniecia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos¢ — 5-6 m?/dm3,

max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$¢ — 6-8 m?/dm?

czas schniecia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnoéé — 1,2-1,5 m?/dm?




czas schniecia— 12 h
2.6.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002 badz

réwnowaznej wydajnoéé — 6-8 m?/dm?
czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 badz

réwnowaznej wydajno$é — 6-10 m?/dm?3

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestos$é: max. 1,6 glem3

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C i1 wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia —

max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos$¢ — 100-120 Om
przyczepno$é do podioza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos$¢ na uderzenia —masa 0,5 kg spadajaca z wysokos$ci 1,0 m nie powinna powodowac¢ uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 badz rownowaznej w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 badz rownowaznej i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.7. Farby ceramiczne
Farba ceramiczna

Wodorozcienczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 pm] wg PN-
EN 13300 badz rownowaznej — ubytek 3 pum po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia matowego wykonczenia
powierzchni. Zmywalna, o stopniu potysku — mat. LZO kategorii A.

Informacje techniczne

- i ie koricowych p ow hnicznych:

spoiwo: dyspersja akrylowa

pigment: biel tytanowa

Zawartosc¢ czesci stalych: 41,9 %

wydajnos¢: ok. 12 m?/l w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikacji oraz uzytego
narzedzia malarskiego. Wykonac probe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

grubos$¢ warstwy malarskiej: 97 |jm

- namokro 40,8 jm

- nasucho:

czas schniegcia (w temp. + 25°Ci wilgotnosci lednej powietrza 50%): min. 1 godz.

- suchosc¢ dotykowa: min. 2 godz.

- aplikacja kolejnej warstwy: min. 14 dni

rodzaj schniecia:

odparowanie i koalescencja

Tepkosc:

102 £ 2KU

temperatura zaptonu:

nie wystepuje

stopien polysku:

mat

kolorystyka:

bieloraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X

odpornosc na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300 badz
réwnowazna :

Klasa 1 - ubytkiem 3 urn po 200 cyklach szorowania.

temperatura malowanej powierzchni:

od +10°Cdo +32°C

rozcienczalnik:

nie zaleca sig rozcienczac (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie:

czysta woda

ciezar1T: 1,42kg
temperatura przechowywania: od +5°Cdo +32°C
LZo Kat. A/a. Dopuszczalna zawartos¢ LZO od 2010 r. - 30 g/I. Produkt zawiera < 30 g/I LZO.

opakowania*:

0,951; 3,781, 18,91

*3,78 L = 1 galon; 0,95 L = *Agalona; 18,9 L = 5 galonéw

2.8. Farby lateksowe
Farba lateksowa

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 um] wg PN-EN 13300 badz

roOwnowaznej,

tatwo$¢ usuwania plam i zabrudzen z powierzchni powtoki. Odporna na dziatanie mikroorganizmow.




Informacje techniczne

Spoiwo:

hybrydowa dyspersja akrylowa

pigment ¥¥:

biel tytanowa

zawartosc czesci statych **:

76,4 %

wydajnos¢:

ok. 10-12 m?/I w zaleznosci od struktury i chtonnosci podtoza, metody aplikacji oraz uzytego
narzedzia malarskiego. Wykona¢ prébe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

- aplikacja kolejnej warstwy:
A - ie i osioani

ie koricowych p. 6w ych:

grubosc warstwy malarskiej: 109urn

- namokro 51urm

- nasucho:

czas schniecia (w temp. + 25°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 50%): min. 1 godz.

- suchosé dotykowa: min. 1 godz.
min. 14 dni

roaza] SCIiﬂIQCIa:

odparowanie i koalescencja

0dpornosc na szorowanie na mokro -
rownowazne:

ikacja zgodnie z PN-

[epkosc ¥*: 106 £ 2 KU

temperatura zaptonu: nie wystepuje

stopien potysku: mat

kolorystyka: bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia

asa 1 - ubytkiem 2 urn po cyklach szorowania.

temperatura malowanej powierzchni:

od +10°Cdo +32°C

rozcienczalnik:

Nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie narzedzi, mycie:

czysta woda

ciezar 1 T¥%;

1,46 kg

temperatura przechowywania:

od +5°Cdo +32°C

LZO:

Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ LZO od 2010 r. - 30 g/I. Produkt zawiera < 30 g/I LZO.

opakowania*:

0,951; 3,781

2.9 Farba tablicowa

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa, ktora przeksztatca powierzchnie wewnetrznych $cian i

elementow np. blatow stolikow lub fragmentow innych mebli w tablice po ktorych mozna pisac i rysowacé kreda.

spoiwo:

dyspersja akrylowa

biel tytanowa

zawartos¢ czesci stalych:

40 %

wydajnosé:

ok. 10 m%/ | w zaleznosci od struktury i chtonnosci podloza, metody aplikacii
oraz uzytego narzedzia malarskiego
Wykonac probe w celu okreslenia wydajnosci dla danego podioza.

grubos¢ warstwy malarskiej:
- na mokro
- na sucho:

97 ym
38,2 pm

czas schniecia (w temp. + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%):
- suchos¢ dotykowa:

min. 2 godz.

- aplikacja kolejnej warstwy: min. 4 godz.

- mozliwosc eksploatacji min. 14 dni

- zwigzanie i osiagnigcie konicowych parametréw technicznych: min. 14 dni

rodzaj schniecia: odparowanie i koalescencja
lepkosc: 95 + 2 KU

temperatura zaplonu: nie wystepuje

stopien polysku: polmat

kolorystyka:

bazy 1X, 2X, 3X, 4X pozwalajace uzyskac szeroka game kolorow marki Benjamin
Moore (z wyjatkiem kolekcji ,Color Stories” dostosowane do barwienia w
innowacyjnym, ekologicznym systemie GENNEX® Platform.

temperatura malowanej powierzchni:

od +10°C do +32°C

rozcienczalnik:

nie zaleca sie rozcienczac (czysta, przegotowana woda)

czyszczenie:

czysta woda

cigzar - 1 galon (3,78 1): 1,25 kg

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C

LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawartosc LZO od 2010 r. - 30 g/l.
Produkt zawiera < 30 g/l LZO.

opakowania*: 0951

0,95 L = % galona;

Tapeta magnetyczna

rodzaj:

tapeta z wiokna szklanego z nosnikiem metalicznym

klasyfikacja ogniowa:

klasa B-s1, d0 wg DIN EN 13501-1:2007 (w Polsce klasa A1)

| wymiary brytu:

szer.: 95 cm , di.: 520 cm lub 1040 cm (mozliwosc zakupu w systemie .mb")

raport wzoru:

0

kolorystyka:

biel z drobnymi cetkami w kolorze sza
bardzo szerokiej gamy kolorew przy
308 marki Benjamin Moore.

ym (postac fabryczna), mozliwosc uzyskama
astosowaniu farby tablicowej Chalkboard Paint

temperatura i czas schniecia:

w temp. pokojowe) +20°C - min. 24 godz. (z klejem ¢

Ssyinym)

temperatura podloza:

min, +8°C

temperatura przechowywania:

od +5°C do +35°C

2.10. Srodki gruntujace
2.10.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.




2.10.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.10.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane
w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatlow stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robdt tynkowych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upad-
kiem pasem bezpieczenistwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdéw o wiasciwosciach alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé $rodki ochrony osobistej.

Materiatow zawierajagcych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zolcien chromowa)
jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wilok z tych materiatow szlifowa¢ na
sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
(np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowaé odziez
ochronna,

5.2 Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podlozach tynkowych Ilub podiozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom dotyczacym robot tynkowych, jak tez na podlozach gipsowych i innych po
dokonaniu odbioru.

5.3 Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownaé¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wy konaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladko$¢ powierzchni.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowat. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to podano
w tabeli. Malowanie tynkéw 0 wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowaé powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz)  oraz armatury
oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po wykonaniu tzw. bialego montazu, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem
posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos$é tynku przeznaczonego do malowania




Najwicksza wilgotnos¢ podtoza,
% masy

Farba olejna, olejno-zywiczna i |3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

5.4 Malowanie farbami silikatowymi.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy
koniecznie przemiesza¢é w celu wyréwnania konsystencji. Farb¢ mozna rozcienczaé, zwlaszcza w przypadku
prowadzenia prac w temperaturach podloza lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do
rozcienczania nalezy uzywaé preparatu okreslonego przez producenta farby, w proporcjach przez niego
okreslonych. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowa¢ na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego
malowania nalezy stosowaé farbe w postaci nierozcienczone;.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane i zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ cienka, rownomierna warstwe farby. Malowanie mozna
wykonywaé watkiem, pedzlem lub metoda natryskowsa, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci
i struktury podloza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowanag
powierzchni¢ nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujac technologi¢ “mokre na mokre”), unikajac przerw w
pracy i nie dopuszczajac do malowania juz czgsciowo wyschnigtej farby. Malowang powierzchni¢ nalezy chronic,
zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem
wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i wilgotno$ci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy
zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchni¢ naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W
wyniku malowania nastepuje W sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie
powierzchni réznigcych sie migdzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt roznych
odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powloka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie
do usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy
znajdujgce si¢ w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrobki blacharskie i
inne elementy wykoniczeniowe.

5.5 Emulsja gruntujaca

Emulsja gruntujgca produkowana jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej rozcienczaé
ani faczy¢ z innymi materiatami.

Emulsje¢ nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzac cienkg i rownomierng warstwe. Na podiozach
bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu
nalezy nanies¢ minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu
gruntujacego zalezy od podioza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikatowymi nalezy wykona¢ min. 4 godzin wczeénie;.

5.6 Przygotowanie podlozy metalowych do malowania

Najczesciej spotykanymi zanieczyszczeniami powierzchni stalowych sa: rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i
smary, kurz, pyt, luzno zwiazane Stare powtoki malarskie, wilgo¢, topniki i zuzel, chemikalia (np. pozostatosci
detergentdw, sole) oraz opitki zelaza. Szczegolnie wazng operacjg W przygotowaniu podtoza jest usuwanie
zanieczyszczen jonowych oraz odtluszczenie powierzchni metalu, gdyz obecno$¢ tych zanieczyszczeh obniza
przyczepno$¢ powtok malarskich do metalu oraz moze spowodowaé¢ powstanie réznych wad pokrycia
malarskiego. Proces usuwania zanieczyszczen jonowych oraz odtluszczania powinien by¢

przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni stalowych.

Zanieczyszczenia jonowe usuwane sa przez mycie powierzchni woda pod cisnieniem. Mycie i odtluszczanie
powierzchni przed czyszczeniem mozna przeprowadzi¢ metodami recznymi lub mechanicznymi stosujgc pare




wodng, wode z detergentem, rozpuszczalniki organiczne, $rodki emulsyjne oraz srodki alkaliczne i kwasne.
Szczegdlnie zalecana, ze wzgledow ekonomicznych i ekologicznych jest metoda natrysku roztworéw wodnych z
detergentami biodegradalnymi. Po umyciu i odtluszczeniu wodnymi roztworami $rodkéw myjacych zaleca sig
doktadne zmycie powierzchni czysta wodga wodociagowg. Odtluszczanie rozpuszczalnikami moze by¢
przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na nigj
obecnosci zatluszczen.

Powierzchnie stalowe moga by¢ czyszczone nastgpujacymi metodami:

» reczno-mechanicznie i recznie

= strumieniowo-$ciernie,

= plomieniowo,

= chemicznie

stopien czystosci powierzchni stalowych oczyszczanych metodami recznymi, reczno-mechanicznymi i strumieniowo-
sciernymi, najczesciej stosowanymi w praktyce przemystowej okresla si¢ zgodnie z PN-1SO 8501-1:1996 badz
réwnorzedna, natomiast chropowatos¢ podtoza zgodnie z PN- 87/M-04251 badZ réwnorzedna. Typowa chropowato$é
powierzchni stalowych po procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego, charakteryzowana parametrem R wynosi 35-
70pm.

norma PN-ISO 8501-1 badZ réwnorzedng okresla cztery stopnie skorodowania powierzchni stalowych oraz stopnie
przygotowania podlozy stalowych przed naktadaniem farb. Stopnie przygotowania sa zdefiniowane za pomoca opisu
wygladu powierzchni po oczyszczeniu oraz wzorcow fotograficznych reprezentatywnych dla poszczegdlnych
przyktadow.

Kazdy stopien przygotowania oznaczony jest odpowiednimi literami okreslajacymi zastosowang metodg czyszczenia:
Sa — obrébka strumieniowo-§ciernaSa 1 — zgrubna obrobka strumieniowo-$cierna — na ogladanej powierzchni nie
moga wystepowac olej, smary, pyl, stabo przylegajace: zgorzelina walcownicza, rdza, powtoki malarskie i obce
zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozostato$ci spawalnicze).

Sa 2 — gruntowna obrobka strumieniowo-Scierna — na ogladanej powierzchni nie moga wystgpowac: olej, smary,
pyt, wigksze $lady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powloki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szczatkowe
zanieczyszczenia silnie przylegaja. Powierzchnia szara metaliczna.

Sa 2 Y% - bardziej gruntowna obrébka strumieniowo-§cierna — na ogladanej powierzchni nie moga wystgpowac: olej,
smar, pyl, zgorzelina walcownicza, rdza, powloki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie
jednolita metaliczng barwe tzw. ,prawie biatego metalu”. Moga zosta¢ jedynie $lady zanieczyszczen w postaci
zaciemnien W ksztalcie kropek lub paskow.

Sa 3 — obrobka strumieniowo-Scierna do stali wzrokowo czystej — na ogladanej powierzchni nie moze by¢ oleju
smaru, pytu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej czy obcych zanieczyszczen. Powierzchnia ma jednolita
metaliczng barwe tzw. ,,biatego metalu”.

St — czyszczenie recznie i z wykorzystaniem narzgdzi 0 napgdzie mechanicznym

St 2 — na ogladanej powierzchni nie moga wystgpowac olej: smary, pyl, stabo przylegajaca zgorzelina walcownicza,
rdza, powtoka malarska i obce zanieczyszczania: powierzchnia wykazuje metaliczny potysk.

St 3 — wymagania takie jak dla St 2 z tg réznica, ze powierzchnig nalezy czysci¢, dopoki nie nabierze zdecydowanie
metalicznego potysku (od metalowego podtoza).

W niniejszym opracowaniu przyjeto stopien przygotowania stali Sa3

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakes$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robot malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. Ilos¢ robot okre$la si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbior materialow  powinien  obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami




odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatéw Z dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny
by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakoéci przez upowaznione laboratoria.

8.2 Odbiér podkladu
Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla tynkoéw
zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny byé
przygotowane w nastgpujacy sposob:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk
byl wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione miejsce rownato si¢ z powierzchnig tynku; w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane srodkiem
gruntujacych
powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu,
w zalezno$ci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny
by¢ zagruntowane $rodkiem gruntujacym,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow drewno pochodnych oraz
podtoza biate powinny:
o miec¢ gladka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejng lub inng
dopuszczong normg lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,
o seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),
e powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z tluszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.
Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkow zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju powtoki
na powierzchni¢ $cienng — pokryte farbg rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

e Dbadanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

e badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow

przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich,

e badanie materialow nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,

e badanie podktadéw nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.
Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

8.4 Badanie podlozy
Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okolo 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°0. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostana bezbarwne lub zabarwig si¢ na blador6zowo,
natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy 0 niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie badanej
powierzchni woda; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

(]

8.5 Badanie materialow
Badanie materiatow powinno obejmowac¢ :




e sprawdzenie materialdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zas§wiadczen 0 jako$ci materialtow wystawianych przez producentéw oraz wynikow kontroli,
stwierdzajgcych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

e materialy, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie dlonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mala nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg
podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastgpnej warstwy powlokowej
wystapia roznice W potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno
przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢ z wyschnigta, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna
wykonywac w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mlotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczng-przyczepnos¢, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie odpadat pomimo
ewentualnych spekan.

8.6 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana ok}adzing nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catosé
odbieranych robot oktadzinowych, albo tylko ich niewlasciwie wykonana czg$¢, uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i niniejszych warunkow technicznych. W razie uznania catosci robot za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba calkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu
poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodno$ci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do
ponownego odbioru, ktorego wynik jest ostateczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obslugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,;

- wykonanie rob6t malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.




ROBOTY SLUSARSKIE
KOD CPV 45421160-3

1. WSTEP
Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okiennej.
Zakres stosowania .
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robét objetych.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00  Slusarka stalowa.
B.14.02.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (balustrady, itp.)
Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.2. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 badz rownowaznej (patrz ST B.03.00.00).
2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych ST.
2.4. Okucia
Wyroby §lusarskie powinny by¢ wyposazone W okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacjg.
2.5. Badania na budowie
2.5.01. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.5.02. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otworow na $ruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakos$ci powltok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.




2.6.01. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001 badz
rownowaznej, PN-EN 755-2:2001 badz rownowaznej i PN-EN 755-9:2004 badZz rownowazne;.
Polaczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138 badz
rownowaznej.
2.6.02. Okuciawg punktu 1.3.
2.6.03. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
twardos¢ Shor’a min. 35-40
wytrzymato$¢ na rozciaganie ok. 8,5 MPa
odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.04. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023 badz
rOwnowazne;.
2.7. Slusarka stalowa
Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
2.7.1.  Naelementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002 badz rownowazne;j.
2.7.2.  Polaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138 badz rbwnowazne;.
2.7.3.  Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom podanym w punkcie 1.6.3.
2.7.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg projektu
2. SPRZET
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
3.  TRANSPORT
Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania podstawowe
Materiaty, elementy i segmenty balustrad metalowych powinny by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja
shuzyé¢,
e odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
e w przypadku braku norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyska¢ pisemna
zgode inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez wtasciwa jednostke naukowo-badawcza, np.
Instytut Techniki Budowlane;.
Do wykonywania balustrad, nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty stalowe, - odpowiadajace
wymaganiom norm.
Do faczenia poszczegdlnych elementow i segmentéw budowlanych oraz wyrobow §lusarki metalowe;j
zastosowano spawy. Materialy spawalnicze powinny spetia¢ wymagania norm przedmiotowych oraz doku-
mentacji technicznej.
Warunki przechowywania elementoéw, materialdw pomocniczych oraz materiatow do taczenia i spawania
powinny zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do produkcji.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknigtych o wilgotnosci do 70%, lub w
magazynach pototwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza sie przejsciowe
magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami
atmosferycznymi..
Wszystkie oczyszczone materiaty i elementy nalezy sktadowac suche w taki sposob, aby nie dziataly na nie




zadne szkodliwe wptywy. Szczegolnie nalezy trzyma¢ z dala od tych materiatow: wapno, zaprawy
budowlane, kwasy i inne substancje dzialajace szkodliwie na me tale. Sktadanie i przechowywanie powinno
by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy budowlane i materiaty.

4.2 Polaczenie balustrad z podlozem
Potaczenie balustrad z podtozem nalezy wykonaé¢ za pomoca z trzech kotew rozpr¢znych

¢ 8 mm i dt. 120 mm.

4.4 Wiercenie otworow

Wiercenie otworéw nie powinno powodowaé dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiatu ani na jego
powierzchni, ani wewnatrz otworu.

Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna mieé czysty metaliczny potysk.

Krawedzie otworéw powinny by¢ oczyszczone z zadziorow przez sfazowanie.

45 Srednice otworéw przej$ciowych
Wymiary $rednic otwordw przej$ciowych dla §rub i wkretow w klasie doktadnej, §rednio doktadnej lub
zgrubnej nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-75/M-02046 badz rownowaznej. Zaleca si¢ tolerancje $rednicy D
w klasie:
e doktadnej — H12,
e $rednio doktadnej — H13,
e zgrubnej — H14.
Srednice otworéw wierconych powinny by¢ 0 1 mm wigksza niz érednica kotew.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
prawidtowo$¢ wykonania oSciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ 0sadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

54. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajace;j.

55. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.15.00.00.

6. KONTROLAJAKOSCI

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac¢:
sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i Spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigedzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania czes$ci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT




Jednostkg obmiarowa robot dla B.14.01.00, B.14.02.00, B.14.03.00 jest iloé¢ m? elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

Tlo$¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarows dla B.14.04.00 sa kg.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,
uszczelnienie otwordéw, 0czyszczenie stanowiska pracy.




MONTAZ DRZWI | OKIEN (STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA)
KOD CPV 45421100-5

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowe;j
wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wlasciwym miejscu.

Zakres stosowania

Warunki techniczne maja zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz

okien potaciowych.

1. MATERIALY
Okna z ksztattownikow PCV, drewniane, aluminiowe, drzwi ptycinowe, aluminiowe, o$cieznice stalowe,
pianka poliuretanowa, parapety, parapety drewniane, parapety ocynkowane, parapety z PCV

2.1. Oknaidrzwi

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

PCV (ciepte), powlekane, Ucatk. <1,3 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwlamaniowe) wyposazone
klamke oraz 2 zamki, zamek z wktadka patentowa, samozamykacz oraz nozke, szklenie zespolone dwukomorowe,
trzyszybowe, szkto bezpieczne P2A. Szerokos¢ przejscia co najmniej 0.90 m.

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

PCV (ciepte), ,,ciepty montaz”, mocowane w warstwie ocieplenia z mozliwoscig otwierania i uchylania,
wspotczynnik U dla catego okna Ucatk.okna<0,9 W/m2K. Szyby izolacyjne (zespolone). Antywlamaniowe z
rozszczelnieniem, odpowiadajace klasie odpornosci okna na wtamanie, rozwieranie z ograniczeniem rozwarcia,
uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeciagowym, izolacyjnos¢ akustyczna klasa Rw
min=35dB.

Szczegdtowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystgpieniem do produkc;ji jest
zobowigzany do ponownego pomiaru otwordw na budowie oraz ich ilosci i poréwnac z projektowanymi w celu
uniknigcia nieprawidtowosci przy produkcji stolarki wynikajacych z niedoktadnosci wykonania otworow okiennych
na budowie.

PARAPETY

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci min. 0.65 mm — kolorystyka zgodna z
kolorem ramiaka okiennego.

Parapety wewngtrzne — parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami
Parapety wewngtrzne — w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na
sktadaniach (narozniki) pod katem 45 stopni, nie stosowa¢ do wykonczenia listew)

Parapety

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci min. 0.65 mm — kolorystyka zgodna z
kolorem ramiaka okiennego.

Parapety wewngetrzne — parapet z wodoodpornych ptyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami
Parapety wewngtrzne —w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na
sktadaniach (narozniki) pod katem 45 stopni, nie stosowa¢ do wykonczenia listew)

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drewniane — ptytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposazone w klamke i zamek z wktadka patentowa. (drzwi do
zespolow sanitarnych wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m2). Drzwi w 4 klasie uzytkowania w
zakresie wytrzymato$ci mechanicznej. Drzwi oraz oscieznice pokryte laminatem HPL grubosci min. 2.0 mm.
O$cieznice regulowane

Wszystkie drzwi wewnetrzne zamykane na zamek z wktadkg patentowg, za wyjatkiem drzwi do kabin ustepowych,
kabin natryskowych i kabin pisuarow.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych z podcigciem lub tulejami wentylacyjnymi. Tuleje wentylacyjne aluminiowe
(kolor nikiel szczotkowany). Wielko$¢ otworow wentylacyjnych a takze miejsce zamontowania (w ktorych drzwiach)
nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ z projektem wentylacji.

1.1 Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i




uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone W okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.

1.2 OfScieznice stalowe
Dla drzwi wewnetrznych przewidziano oscieznice metalowe 0 szeroko$ci uzaleznionej od typu drzwi. Dla
drzwi wejsciowych zewnetrznych o$cieznica aluminiowa. O$cieznice uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Whudowywanie stolarki okiennej

Stolarka okienna jest 0sadzana w osciezu bez wegarkow.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorych ma przylegac oscieznica, w
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy
naprawic i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworow okiennych dla roznych $cian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchylki od wymiarow otworéw dla stolarki okiennej w $cianach zewnetrznych

Odchytki, mm Dopuszczal-

Rodzaj sciany i spo- | na réznica




sob wykonania dhugosci
oécieza szerokos [ wysoko$ | przekatnych

mm

Sciany murowane, wy-
prawa tynkowa +10 +10 10

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierdéwno$ciach oraz oczyszczonych
z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na pod ktadkach lub listwach.
W zaleznoéci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty
ich elementy kotwigce W o$ciezach.
W o$ciezach bez wegarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastepujagcymi sposobami:

e W trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni o§ciezy warstwe kitu trwale plastycznego i docisnaé

oscieznice do wegarka,

e uszczelnienie pianka montazowa po 0sadzeniu oscieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysoko$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy
od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2m, 4 mm - powyzej 2 m dhugosci
przekatne;j.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ sie¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta
do o$cieznicy.
Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomocg tgcznikow typu zaczepdéw, gwintowanyc hakow do
ofcieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w o$ciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
Mocowanie o$cieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie szczeliny migdzy oscieznica
a o$ciezem pianka montazowg.

4.3 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow z PCV nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna ;

w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przecickom wody w $ciang
podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu
oscieznicy.

4.4 Whbudowywanie o$cieznic drzwi w mury

Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych. Odlegtosci
migdzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od
narozy o$cieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzanych w murze,
albo przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu. Klocki o ksztalcie $cigtego ostrostupa
(zapewniajacym dobre utwierdzenie w o$ciezu) nalezy wykonac¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed
korozja biologiczna powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i o$cieznicg po osadzeniu o$cieznicy w $ciany zewnetrzne nalezy
wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT




5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z:
e postanowieniami PN-88/B-10085 badz rownowaznej normy dla
stolarki okiennej i drzwiowej,Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki
budowlanej nalezy sprawdzac:
e zgodno$¢ wymiarow,
e  jako$¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
o  prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
e sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué.

5.2 Kontrola jakos$ci i odbiér wyrobéw szklarskich

Kontrola jakosci wyrobow ze szkta i wyroboéw stosowanych przy szkleniu ram powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakosci robot szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-72/B-
10180 badz réwnorzedne;.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla robot stolarskich sag metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 10. Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty stolarskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu,

whbudowanie stolarki okiennej,

whbudowanie stolarki drzwiowej,

wbudowanie stolarki w potaci dachu,

wykonanie okna kasowgo ze szkta antywlamaniowebo
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.




WZNOSZENIE RUSZTOWA
KOD CPV 45262120-8
DEMONTAZ RUSZTOWAN
KOD CPV 45262120-5

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

2. MATERIALY

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktorej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,
stuzaca do utrzymywania osob ,materiatow i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa
,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone przez wymiary
elementow rusztowania , stuzg do utrzymywania oséb.

2. Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materiatdow wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

e wysoko$¢ rusztowania,

® wysokos¢ przesta,

o dlugos¢ przesta,

o szeroko$¢ przesta,

4. Elementami rusztowania wchodzagcymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

e stezenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wlazami, sztywne
potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stgzen, oraz inne elementy uzywane jako
wzmocnienia pionowe) ,

e stezenie plaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramowe, klamry stezen i Sztywne potaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,

o stupki porgczowe ( rura z tgcznikami, umozliwiajagca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania ) ,

e stezenie wspornikow ( rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych rusztowanie

, W razie potrzeby ),

e wezet— miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementdéw rurowych,

e stezenie wzdluzne,

e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podluznice wzmacniajgce,

e odcigg-element tgczgcy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktore tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych,

e podstawki ( sztywna ptyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie ),

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (Samodzielnie przenoszacy obciazenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j, sktadajacy si¢ z
2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z 2-
och stojakow potaczonych poprzeczkami,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow
i materiatdéw budowlanych,

e porecz gtdwna , porgez posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne,

e podstawki srubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegle, wzdtuzne itp).




3. SPRZET
1. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow:

Do transportu materiatlow stosowac nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i demontazu
rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 badz rownorzednej i Warunkami Technicznymi Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej
rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w zaleznos$ci od wielkosci obcigzenia przewidzianego
PN-70/B-50500 badz réwnorzednej zestawiono wtabeli. Dopuszcza si¢ inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow
w zalezno$ci od potrzeb budowy, pod warunkiemnie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:
e 1,05 dlarusztowan typu lekkiego,
e 1,35dlarusztowan typu cigzkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczaé :
e 2,50 mwkierunku podtuznym,
e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysoko$§¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosié¢
2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zalezno$ci od obciazenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obciaze | Maksymalny rozstaw stojakow
podtuznym, m | poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli w sposob zapewniajacy docisk




calg dolng ptaszczyzng podkladu do powierzchni podioza. Na podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe.
Podloze gruntowe powinno mieé nosnos¢ > 1,0 kG/cm2,

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiang tak, aby
na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rur¢ dlugosci 3,6 m i jedng dlugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastgpnego
sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwroci¢ tak, aby rzad zewngtrznych stojakéw zawierat kolejno rury o
dhugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podluznice nalezy mocowac do stojakow po ich stronie
wewngtrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje si¢ je do stojakow za pomoca zlacz krzyzowych bez-;. posrednio nad dluzycami. Poprzecznice nalezy
montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.

Szeroko$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ ukladane na catej wysokosci
rusztowania lub na czgéci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji
technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy
do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte porgczami gldéwnymi i posrednimi z rur mocowanych
ztaczami krzyzowymi do stojakow. Pierwsza porgcz powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$ na
wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakow, nalezy przyjmowaé ulozenie pomostéw na rusztowaniu w
nastepujacych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci
— 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak
Z nastgpujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dlugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o rdéznej
dhugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 54 m w taki sposob, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos$¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno si¢ montowa¢ dopiero po zakonczeniu montazu poreczy
kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokos$ci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur 0 dlugosci 3,6 m. W rusztowaniach
niskich stosuje si¢ stgzenia tylko w plaszczyznie pionowej — co piate przgsto, tj. co 10 m. W rusztowaniach
wysokich stosuje si¢ stezenie pionowe co drugie przgsto do potowy wysokosci, a na calej wysokosci
rusztowania — co czwarte przgsto. Stgzenia poziome nalezy zaklada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji

nad terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po
doktadnym sprawdzeniu prawidlowego potozenia wszystkich elementéw rusztowania.
Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowa¢ | i Il kondygnacje do $cian

budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ 0 $ciang budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica $ciany lub do
statych elementow konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢é wykonane w sposob
uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimos$rodowych
obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierdwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde
zakotwienie powinno wykazywaé wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy
umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢ migdzy kotwieniami w po-
ziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dlugosci mniejszej od
10 m traktowaé nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu uwzgledniajacego odpowiednie
wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna stosowaé w budynkach, ktorych
mury sg wykonane z cegtly petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.




Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale zlaczone z nig w
trwaty sposob. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odleglos¢
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony
powinny by¢ montowane jednocze$nie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢
wyposazone W:

- drabinki, ktorych porecze powinny wystawa¢ 0 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z porgczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie
z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja odgromows . Przebiegajace w
poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny by¢
wylaczone spod napigcia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada 5-

0s0b.

Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiorki — przez kierownika robot z majstrem nadzorujacym
prace brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywaé pracownicy niezatrudnieni przy
rozbiorce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowaé od odejmowania porgczy bortnicy i krzyzulcow najwyzszego
pomostu, a nastgpnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si¢ na linach
przez krazki lub przez przetaczanie.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania krzyzulcéw i porgczy,

6. KONTROLAJAKOSCI
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
Szczegdtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbiér rusztowan
Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukeji rusztowania powinny by¢
najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane
na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych materiatow i czesci
sktadowych z wymaganiami ,,Warunkow technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone
protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozciaganie i
na zginanie oraz ztaczy na rozciaganie.
Odbior catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego
wymiaréw, prawidlowego stanu technicznego uzytych elementow oraz zgodno$ci z wymaganiami ,, Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne obcigzenia pomostow
roboczych.
8.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom :
e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
e 0 10 dni przez konserwatora rusztowania
e doraznie przez komisj¢ z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych, lub




innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania
danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
8.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakow ram powinny nie przekraczaé :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e 25mm przy wysokoSci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze niz +/-
50 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuije :
e  zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkcji,
e wykonanie robot podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
e  zakup materiatow,
e montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
e oczyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez

pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej badz
rownorzedna.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogolne wymagania i badania i eksploatacja. badz réwnorzgdna.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan. badz rownorzedna.

10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych wykonywanych z

rur stalowych. badz rownorzedna.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy badz
réwnorzedna.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych badZz réwnorzedng.




WYNAJEM SPRZETU
KOD CPV 450000-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wynajmu sprzetu wraz z operatorem
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:

e wywozu odpadéw z terenu budowy,
1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy samowytadowczy 0 tadownosci 5 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
Zatadunek materiatéw pochodzacych z rozbiorki odbywac sie moze recznie lub mechanicznie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nie dotyczy
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla robot transportowych sa tony.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla wywozu materiatdéw odpadowych z terenu budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty transportowe

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizng bezposrednig Wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

+ Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.




PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODE0ZA
KOD CPV 45111200-0

1.WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zageszczeniem podtoza

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne Z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-0.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢:

- spycharek lub réwniarek z ukos$nie ustawionymi lemieszami, Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jazdy,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- przewoznych zbiornikow na wode¢ do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego
dozowania wody,

- walcow ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zaggszczania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt
4. Wode mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.




5.WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

punkt 5. 5.1. Przygotowanie robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeséniejsze przystapienie do profilowania i zaggszczenia podioza
jest mozliwe za zgoda Inzyniera w Korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i
do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robot 0 matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.3. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdna terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gigbokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania dowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zages$ci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.
Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ zgodnie z punktem 5.2.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.

54. Zaggszczanie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiaggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$li¢ w oparciu 0 normalng probe Proctora. Wtorny modut odksztatcenia
zageszczonego Koryta powinien by¢ nie mniejszy od wartoséci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalny wskaznik zageszczenia i no$nosé

Strefa korpusu Minimalna Wtorny modut odksztalcenia
warto$¢ Is | Grunty spoiste Grunty
niespoiste

Nawierzchnia

Wymagania dla warstwy:

- 0od 0 do 20 cm ponizej niwelety robdt ziemnych 1,00 100 100
- 0d 20 do 120 cm ponizej niwelety robdt ziemnych 1,00 60 80
- wiecej niz 120 cm ponizej niwelety robét ziemnych 0,97 30 60
Gorna warstwa 0 grubosci od 0 do 20 cm 100 100
Chodniki

Gorna warstwa o grubosci do 20 cm 0,95 - -

Powierzchnia skarp

Gorna powierzchnia o grubosci do 20 cm 0,95 - -




W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. W takim przypadku stosunek modutu wtornego
do pierwotnego powinien by¢ nie wigkszy od 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

55. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wod gruntowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nadmiernym nawilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic¢
po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 6. 6.1.

Badania w czasie do robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie trwania robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania robot

Lp. [Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje
1 Szerokos¢ +10,-5¢cm

2 Rownos¢ podtuzna <20mm

3 Rownos¢ poprzeczna Co 20 m na kazdym pasie <20mm

4 Spadki poprzeczne ruchu +0,5%

5 Rzedne wysokosciowe +1,-2cm

6 Uksztaltowanie osi W planie +5cm

7 Zageszczenie 2 razy na dzialce roboczej, ale nie rzadziej niz co 600 m”

Rowno$¢ podtoza nalezy sprawdzaé tatg 4-metrows i klinem.

Zageszczenie podtoza nalezy sprawdzac¢ co 600 m2. Co dziesigtemu badaniu zageszczenia gruntow powinno
towarzyszy¢ badanie nosno$ci. Mogg by¢ stosowane nastepujgce metody:
- wolunometru,
- weciskanego cylindra (za zgoda Inzyniera).
W przypadku wystgpienia w podtozu grubego kruszywa nie dopuszcza si¢ stosowania metody wciskanego cylindra.
W zaleznos$ci od zmiennosci gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem czestotliwo$¢ wyznaczania maksymalne;j
gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora. No$nos¢ podtoza nalezy sprawdzad
metoda obcigzen ptytowych stosujac ptyte o srednicy 300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 300 m2 uktadanych
warstw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (zatacznik B) badz rownowazne;.
Zageszczenie i no$nos¢ jestprawidtowe, jezeli:
Is min> Is wymagane,
lo min < lo wymagane,

6.2. Postgpowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie odcinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na gltebokos$¢, co najmniej 10 cm, usungé lub dodaé
nowego materiatu i ponownie zage$ci¢. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. W przypadku niemoznosci odpowiedniego zageszczenia wbudowany materiat nalezy wymienic.

7. OBMIAR ROBOT




Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt
7. Jednostkg obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" punkt 9. Cena za 1
m? koryta z profilowaniem i zageszczeniem podloza obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zaladunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad lub nasyp na odlegtos¢ 10 km,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenia,

- utrzymanie zageszczonego podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

- inne niezbgdne czynnosci zwigzane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zageszczeniem podtoza.




WARSTWA ODSACZAJACA
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru warstwy odsaczajacej z piasku przy
utwardzaniu nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej stanowiacej czes$¢ podbudowy pomocniczej.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatem zastosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest:
- piasek

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 i 2 badZ rownowazny.

2.2. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.
4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,,Wymagania og6lne" oraz w ST 15 ,,Profilowanie i
zageszczanie podtoza".




Warstwy odcinajgca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rdwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie Kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej za-
geszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podhuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach

niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zagegszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zaggeszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszezenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 badz rownowaznej. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN- 77/8931-12 badz réwnowazne;.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-
02 badz rownowaznej. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$lona iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy odsaczajacej i
odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 10razynalkm

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10razynalkm

4 Spadki poprzeczne *' 10razynalkm




5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie 0si w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 1 00 m dla pozostatych drog

7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach,
lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zageszczenie,  wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukow poziomych.

6.2.2. Szerokos$¢é warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ 0d szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrows tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 badZz rownowazne;.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -
2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie 0si w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 0 wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg+ 1 cm, -2 cm. Jezeli
warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wta-
sciwosciach, wyrownanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 badz rownowaznej
nie powinien by¢mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poroéwnanie wartosci modutéw odksztalcenia,

to wartos$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02
badz rownowaznej, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 badZ rownowaznej, Wilgotnosé
kruszywapowinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa




Jednostkg obmiarowajest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajacej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajacej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdéwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.




PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
KOD CPV 45233320-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem zasadniczej z mieszanki z kruszywa niezwigzanego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego, tj. ziarnistego materiatu 0 okreslonym sktadzie, w procesie
technologicznym, polegajacym na odpowiednim zageszczeniu przy optymalnej wilgotno$ci mieszanki z kruszywa
granulowanego i famanego ze skat nastgpujacych cechach:-nasigkliwos$¢ < 1%,- mrozoodpornos¢ (25 cykli) < 1%,-
Scieralnos¢ (wg LA) <20 %

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty material, zazwyczaj o okreSlonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

14.2. Kategoria - charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomigdzy kategoriami roznych whasciwosci.

14.3. Kruszywo - materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

144. Kruszywo naturalne - kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore moze by¢ poddane
wylacznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych
skat, nadziarna zwirowego lub otoczakow.

145. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujacego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ W szczego6lnos$ci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

14.6. Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstate w wyniku przerobki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

14.7. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarno zwirowe.

14.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajace si¢ gldwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemianoéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem
ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac si¢ przy kontrolowanym dodawaniu
wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzacji.

149. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego - kruszywo sktadajace si¢ glownie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sig
przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sig
przy kontrolowanym dodawaniu wody.




14.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone W osiach obliczeniowych (100
kN) wedhug ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych". Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych - Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997 badz rownowaznemu opracowaniu.

14.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242 badz rownowaznej) - 0znaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d
(dolnego) roéwnym lubwigkszym niz 1 mm oraz D (gornego) wigkszym niz 2 mm.

14.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242 badz rownowaznej) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0
oraz D réwnym 6,3mm lub mniejszym.

14.13. Kruszywo 0 cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242 badz rownowaznej) - Kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych idrobnych, w ktorej D jest wigksze niz 6,3 mm.

14.14. Destrukt asfaltowy - materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii
mma, ktory zostal ujednorodniony pod wzglgdem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych
kawatkéw mma (nadziarno nie wigksze od 1,4 D mieszanki niezwigzanej).

14.15. Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktdre charakteryzuje si¢ roznicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zaggszczeniu metoda Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 badz rownowaznej i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu
kruszywa do kruszywstabych decyduje najwicksza rdznica wartoSci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

14.16. Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzaca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktore moga by¢ wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.

14.17. Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1418 Symbole i skroty dodatkowe % m/m procent masy,

NR  brak koniecznos$ci badania danej cechy, CRB

kalifornijski wskaznik no$nosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez

dostawce/producenta,
ZKP  zaktadowa kontrola produkcji.

14.19. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" [1], pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" [1], pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢ materiatdow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materialy wchodzace w sktad mieszanki
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiazanego sa:

kruszywo,
woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek mozna stosowac nastgpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.




Mieszanki 0 gornym

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 badz rownowaznych i PN-EN 13242 badz réwnowaznej wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Wtasciwosc krszywa

Metoda badania wg

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
zasadniczej pod nawierzchnia drogi obcigzonej ruchem kategorii

KR1- KR6
Punkt PN{Wymagania EN 13242 badz rdwnowaznej
Zestaw sit # 41-42 0[063: 05 1; 2: 4 56:8; 11,2; 16; 22,4: 315 45; 63 i
90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Wszystkie
frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 933-1 badZ rownowaznej #.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: kat.
GF80, kruszywo o ciagtym uziarnieniu: kat. GATS.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1-3
Ogodlne granice i tolerancie |PN-EN 933-1 badz rownowaznej |4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita 0
uziarnienia kruszywa  grubego po$rednich wymiarach D/1,4 ogolne granice
na sitach posrednich wynosza 20-70% przechodzacej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienia deklarowanego
przez producenta wynosza +15%)
Tolerancje typowego uziamienia PN-EN 933-1 badz rownowaznej  |4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (. procent masy
kruszywa drobnego i kruszywa o przechodzacej przez sito goérne D: £5%, sito D/2:
ciagtym uziarnieniu £10%, sito 0,063 mm: £3%).Kruszywo o ciagtym
uziarnieniu: kat. GTA20 (1. procent
masy przechodzacej przez sito gorne D: 5%, sito
o o D/2: £20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa grubego - PN-EN 933-3 badz rownowaznej |4.4 Kat. Flso (1j. maksymalna wartos¢ wskaznika ptaskosci
maksymalne wartosci wskaznika wynosi < 50)
ptaskosci
Ksztatt kruszywa grubego -~ |PN-EN 933-4 badz rownowaznej (4.4 Kat. Slss (tj. maksymalna wartos¢ wskaznika ksztattu
maksymalne wartosci wskaznika wynosi < 55)
ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 933-5 badz rownowaznej |4.5 Kat. Cous (tj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych
zawartosci ziaren o powierzchni wynosi 90 do 100 %, a masa ziam catkowicie
przekruszonej lub tamanych zaokraglonych wynosi 0 do 3 %)
oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie
grubym
Zawartosc pytow w kruszywie PN-EN 933-1 badz 4.6 Kat. fod (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
grubym *)  rownowaznej | mmjest>14)
Zawartos¢ pytow w kruszywie PN-EN 933-1 badz 4.6 Kat. foex (fj. masa frakcji przechodzacej przez sito
réownowaznej -1 T
drobnym ¥) | 0,063 mmjest > 22)
[Jakos¢ pytow — 147  [Wtasciwosc niebadana na pojedynczych frakcjach, a
" |tylko w mieszankach wg wymagan dla mieszanek
[0dpornos¢ na rozdrabnianie PN-EN 1097-2 badz 152 _ T Kat. LAw (tj. maksymalna wartos¢ wspotczynnika
kruszywa grubego réwnowaznej Los Angeles < 20 **))




2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wode nie zawierajgca sktadnikow wptywajgcych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zaggszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a)  mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzgdzenia dozujace wode, ktore powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalnej,
b)  uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
c)  walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
d)  zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostgpnych.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana
wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek probny,
wbudowanie mieszanki,
roboty wykonczeniowe.

o Rw

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera/Kierownika
projektu:
- ustali¢ lokalizacje robot,

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych

wysoko$ciowych,

usunaé przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

zgromadzi¢ materiaty i sprzgt potrzebne do rozpoczgcia robot.

54. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwigzanego
5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwiazanego oraz wyniki badan




laboratoryjnych poszczeg6lnych sktadnikoéw i probki materialow pobrane w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu do
wykonania badan kontrolnych.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa powinna by¢
oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych Zrodet i
o takich samych wilasciwosciach, jak te ktore beda stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.

Sktad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej,
okreslonych w tablicy 4. Warto$ci graniczne i tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy z pobierania i dzielenia probki,
przedziat ufnosci (precyzja w porownywalnych warunkach) oraz nierbwnomierno$ci warunkow wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wtasciwosci,
spelniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowac
si¢ rownomierng wilgotnos$cia. Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach
wyprodukowanych z réznych kruszyw, kazdy ze sktadnikow musi spelnia¢ wymagania tablicy 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowaé nastepujgce mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5mm,
2. 0/45 mm,
3. 0/63mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odno$nie wrazliwosci na
mréz mieszanek kruszyw, dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zaggszczeniu w aparacie Proctora wedlug PN-EN
13286-2 badz rownowazne;j.

Zawarto$¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okreslana wg PN-EN 933-1 badz
rownowaznej, powinnaby¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawarto$¢ pylow w
mieszance kruszyw nalezy rdwniez badac i deklarowad, po pigciokrotnym zageszezeniu metoda Proctora. Zawartos¢
pytow w takiej mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora powinna rowniez spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 4. Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 badz réwnowaznej powinna spetnia¢
wymagania podane wtablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po
pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okre$li¢ wedlug PN-EN 933-1 badz
rownowaznej. Krzyweuziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawieraé si¢ w obszarze migedzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3
pokazano roéwniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktorym powinna si¢ miesci¢ krzywa uziarnienia
mieszanki ,,S" deklarowana przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez badac¢ i deklarowaé po pigciokrotnym
zaggszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli
uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg Proctora miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na
odpowiednich rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/45 mm do warstw podbudowy zasadniczej

100 K]
90 85,7+
'E 80 * I
‘4
70 S
:é— %l.‘ ez..’/
80 3 =
47 i ,"/{”
50 > 044 T 2L’ /
. 40 1 X /
40 3s " -4 "
30 / ~ -~ 30 T asl |- * /r
20 ] = "‘:{'4.221
== 14, -
10 |3 / 10 =¥ T
WL Sl °
o LaS —— -
8 8 8 5 - =~ ~® -2 *azoe>s
e SOV sito # mm

o

10
20
30
40
50
6o
70
80
20

pozostaje na sicie, % mim

100

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63 mm do warstw podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagan podanych na rysunkach

Oprécz wymagan podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP
w okresie 6 miesiecy spetnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggtosc

uziarnienia mies

zanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych - poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng

zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pigciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta warto$cig (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +38
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +38 - +8




063 | - | x5 | &5 | 7| - |8 | - | 8| - | + 8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spehia¢ takze wymagania ciaglo$ci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

'Il'gm }8%%0\(]\/&183%% ia gy}%ﬁc rﬁ}gggﬁcelkumarmema na sitach kontrolnych - r6znice w przesiewach podczas badan

Mie- Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach;

szan- [r6znice przesiewow W % (m/m) przez sito (mm)]

ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4|16/31,5
mm min. |max |min. [max |min. [max |min. [max |[min. [max [min. |max |min. [max |min. |[max
0/31,5 (4 15 |7 20 |- - 10 |25 - - 10 |25 - - - -
0/45 |4 15 |- - 7 20 - - 10 |25 - - 10 |25 |- -
0/63 |- - 4 15 - - 7 20 |- - 10 (25 - - 10 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudoéw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy 4.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mréoz
(wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 badz
roéwnowaznej .Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnos$ci zaggszezonej mieszanki niezwigzanej do
podbudowy zasadniczej,o ile szczegétowe rozwiazania nie przewiduja tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okre$lonej metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 badz rownowaznej, w granicach podanych w tablicy 4.
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej metoda Proctora do
wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-
47 badz rownowaznej, awymaganie przyjac wg tablicy 4.

Istotne cechy $rodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywaja szkodliwie na
srodowisko. Wiekszoéé substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktorych brak jest
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadow przemystowych, zaleca si¢
zachowanie ostroznosci. Przydatnos¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami
w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyska¢ oceng takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwiazanego w warstwie
poé%udo%vy%asadsmczej. ¢ ymag y azance

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skroty uzyte w tablicy: Kat. - kategoria whasciwosci, wsk. - wskaznik, wsp. - wspotczynnik

Wiasciwosc¢ Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
kruszywa podbudowy zasadniczej pod nawierzchnia drogi obcigzonej ruchem kategorii
KR1+ KR6
Punkt PN-EN | Wymagania
13285 badz
roéwnowaznej

4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm

4.3.2 Kat. UFs(tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
0,063 mmpowinna by¢ < 9%)

Uziarnienie mieszanek
Maksymalna zawartos$¢ pytow: Kat.UF




Minimalna zawartos¢ pytow: Kat. LF 432 Kat. LFnr (tj. brak wymagan)

Zawartos¢ nadziara: 4.3.3 Kat. PCw (tj. procent przechodzacej masy przez sito 1,4D*) powinien

Kat.OC wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez sito D**) powinien wynosic¢ 90-
99%)

Wymagania wobec uziarnienia 441 Krzywe graniczne uziarnienia wedtug rys. 1+3

Wymagania wobec jednorodnosci 4.4.2 Wg tab. 2

uziarienia poszczegolnych partii -
poréwnanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)

Wymagania wobec jednorodnosci 442 Wg tab. 3

uziarnienia na sitach kontrolnych -réznice w

przesiewach

Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik 4.5 45

piaskowy SE***), co najmniej

Odporos¢ na rozdrabnianie (dotyczy Kat. LAss (tj. wspdtczynnik Los Angeles < 20)

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 badz réwnowaznej, kat. nie

wyzsza hiz
Odpornosc na scieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg

PN-EN 1097-1 badz rbwnowaznej, kat.

MDE
Mrozoodpornos (dotyczy frakcji kruszywa Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 1)
8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN

13671
badz réwnowazne
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do

[ ]
D

wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i moczeniu
w wodzie 96 h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnos¢ mieszanki w 45 Brak wymagan
warstwie odsaczajacej po zageszczeniu

metodaProctoradowskaznika
zageszczenia 1S=1,0; wsp. filtracji "k", co
najmniej cm/s

Zawartosc-wody-w-mieszance 86~
zageszczanej; % (m/m) wilgotnosci
optymalnej wg metody Proctora

*) Gdy wartosci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sa doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyja¢ nastepny nizszy
wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warto$¢ nadziama. **) Procentowa zawartosc ziaren

przechodzacych przez sito D moze by¢ wigksza niz 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarowac typowe

uziarnienie.

**¥) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaC na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN13286-
2 badz rébwnowaznej.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka probnego, to przed rozpoczeciem robdt, w terminie uzgodnionym z
Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

1. stwierdzenia czy wiasciwy jest sprzet budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i zageszczania,

2. okreslenia grubosci wykonywanej warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,




3. okre$lenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia wykonywanej warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprze¢tu do mieszania, rozkladania i
zageszczania, jakie beda stosowane do wykonania warstwy. Powierzchnia odcinka probnego powinna
wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

5.6. Podloze pod podbudowe zasadniczg

Podtozem pod podbudowe zasadnicza jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien
by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbedne cechy geometryczne podbudowy
pomocniczej powinny umozliwi¢ utozenie na niej podbudowy zasadniczej.

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwoérnie mieszanek
kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ ciagto$¢ produkcji zgodng z receptg laboratoryjna.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrolg produkcji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 zatacznik C badz rownowaznej., a przy dostarczaniu mieszanki przez
producenta/dostawcenalezy stosowac si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia
podanych w WT-4 zatacznik B badZ rownowazne;.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca si¢ w tym celu korzystanie
z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowg.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metodg zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktora wstgpnie moze zaggszczaé uktadang warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa
kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zaggszcezeniu. Jezeli uktadana konstrukcja sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej
wilgotno$ci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka,
kilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniarka. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cig wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
warto$ci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

Rozscielong mieszanke¢ kruszywa nalezy sprofilowa¢ rowniarka lub cigzkim szablonem, do spadkow
poprzecznych i pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrowna¢ lokalne wglebienia.

59. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczac jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac az do
osiaggnigcia wymaganego W ST wskaznika zaggszczenia.

Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastgpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca si¢ zaggszczaé najpierw
walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé zaggszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zaggszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci warstwy.
Zaleca sie, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a
przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.




5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiazany naprawi¢
wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jesli nie przewiduje si¢ uktadania warstwy $cieralnej bezposrednio po zageszczeniu podbudowy zasadniczej
mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Kierownika projektu, zaimpregnowaé podbudowe zasadnicza
asfaltem 160/220 w ilosci okoto 1,0 kg/m2, albo emulsja kationowa z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym

w ilo$ci okoto 5 kg/m2.

5.12. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera/Kierownika
projektu dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod €zasowo usunigtych,
- uzupehienie zniszczonych w czasie robot istniejacych elementéw drogowych lub terenowych, roboty
porzadkujace otoczenie terenu robot, usunigcie 0znakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.), wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot, obejmujace wszystkie wiasciwosci okreslone w tablicy 1 niniejszej ST.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw W czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robot Czestotliwos$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1| Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z lraz Wg pktu 5 i dokumentacji
dokumentacja projektowa projektowej
2| Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
3| Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i W tablicy 1
przy kazdej zmianie
kruszywa
4f Uziarnienie mieszanki 2 razy na dziennej dziatce Wy tablicy 4
roboczej
5| Wilgotnoé¢ mieszanki jw. jw.
6| Zawarto$¢ pytow w mieszance jw. jw.
7| Zawarto$¢ nadziarna w mieszance jw. jw.
8| Wrazliwo$¢ mieszanki na mroz, wskaznik jw. jw.
piaskowy
9| Zawarto$¢ wody w mieszance jw. jw.
10| Warto$¢ CBR po zageszczeniu mieszanki 10 prébek na 10 000
m?2
11 Inne wlasciwosci mieszanki W(g ustalenia Inzyniera jw.




12| Cechy srodowiskowe Wqg ustalenia Inzyniera jw.

13| Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wyg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych

Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i Dopuszczalne odchytki
pomiarow

Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (r6znice od

szerokosci  projektowe;)

Rownosc podtuzna Wg [21] Wg [21]

Rownos¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km t 0,5% (dopuszczalna
tolerancja od spadkéw
projektowych)

Rzedne wysokosciowe Wg [21] Wg [21]

Uksztattowanie osi w planie *) Co 100 m Przesunigcie od osi
projektowanej = 5 c¢m

Grubosc warstwy w 3 punktach na dziatce Roznice od grubosci

roboczej, lecz nie rzadziej niz projektowanej £10%
raz na 2000 m2

niezwigzanej podaje tablica 6.
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania 0si w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu

6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1], pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu, -przygotowanie
mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zaggszczenie mieszanki,




- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacja warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzgdkowanie terenu robot i jego otoczenia,

- roboty wykonczeniowe,

- odwiezienie sprzetu.

}/e\/C ZX%%% Jr?%%t / 1%%@?’1%% I\{\llgrlgdgﬂz}g;aov\vv%%gp\}vﬁgkat%gn dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac

towarzyszacych Cena wykonania rob6t okreslonych

niniejszg ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.




ROBOTY W ZAKRESIE PLACOW UTWARDZONYCH
OPASKA WOKOE BUDYNKU
KOD CPV 45111200-0

Przedmiotopracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
utwardzen terenu - chodnikéw

Zakresstosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robot w zakresie :
. Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza.
. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej
. Zageszcezenie podsypki wibratorem.

. Utozenie kostki brukowej z przecieciem na krawegdziach.
. Ubicie kostki wibratorem.

1

2

3

4. Wyrdéwnanie warstwy podsypkowej szablonami.

5

6

8. Wypehienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1. MATERIALY
1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane badz rownowaznej. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych" badz réwnowaznej, a W szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.
1.3 Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701

badz rownowaznej. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:

- dlabetonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.




Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 96-1 ;1996 badz réwnowaznej., PN-EN
196-3;1996 badz rownowaznej., PN-EN196-6;1997 badz rownowazne;j.,

- sprawdzenie zawartoéci grudek

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
0s0bno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

1.4 Kostka betonowa
Dojscie do budynku zaprojektowano z kostki betonowe gr.6cm i 8 cm

1.5 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢ dotaczone
swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

1.6 Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢ dotaczone
swiadectwo jakosci (atest).

Krawezniki niebarwiona, naturalnego koloru.

2. SPRZET

W niniejszym projekcie przyjeto, ze roboty wykonywane bedg sposobem rgcznym. Dlatego nie wymaga
si¢ od Wykonawcy specjalistycznego sprzetu do rob6t ziemnych.

3. TRANSPORT

Wyboér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIEROBOT

4.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki

Warstwe no$na nalezy wykona¢ jako podsypke cementowo-piaskowsg 1 : 5 gr. 5 cm. Przed przystapieniem do
robot nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.

Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktorej grubos¢ po zageszezeniu powinna
wynosi¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :

- piasek normalny 0 — 2 mm,

- piasek tamany 0,075 — 2 mm,

- mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1: 1,

- mieszank¢ cementowo-piaskowa 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5.
Szeroko$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypehianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob ciagly w miare
postepu robot. Po wypetieniu szczelin powierzchnie nalezy oczysci¢. Nastepnie utozone kostki nalezy ubié
wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupeli¢ wypeienie szczelin do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowa¢ na mokrej powierzchni. Do
wypelnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyktego z domieszka cementu 1 : 4. W nawierzchni nalezy
uksztattowac spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.

5 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT




5.1. Kontrola jakes$ci robdét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materialow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ po- srednio na podstawie

zapisow W dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatéw zZ dokumentacja techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci, powinny
by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkladu
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
e  po wykonaniu wykopu,
e podczas wykonywania warstwy podktadowe;j,
e podczas uktadania kostki betonowej,
e podczas uktadania obrzezy,
e po catkowitym wykonaniu robot
Odbioér powinien obejmowac:
e sprawdzenie materiatow,
e sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy podktadowe;j,
e sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubo$ci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,
e sprawdzenie roéwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i pod ktadem nalezy mierzy¢
z doktadnosciag do 1 mm,

e sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre§lonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢é z doktadnoscia do 1 mm,

5.4 Odbior koncowy robét podlogowych

Odbior nawierzchni powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

e sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni,

e sprawdzenie grubo$ci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki,

e sprawdzenie wytrzymalosci nawierzchni na $cieralnos¢; badanie nalezy

przeprowadzi¢ na probkach kontrolnych,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow kostki; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za
pomocg naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.




Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Obmiar robot wykonuje sie w m?.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnos$ci za wykonane roboty jest cena ryczaltowa opisana w harmonogram robdt oraz przedstawionej

kalkulacji. Harmonogram ten porownywany bedzie z harmonogramem postgpu robot sporzadzanym na placu budowy
przez Wykonawce.

7.1 Cenaryczaltowa

Cenaryczalttowa obejmuje :
przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstugg sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podioza,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podtoza,

- ulozenie kostki i kraweznikow,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.




ROBOTY W ZAKRESIE DROG POZAROWYCH
KOD CPV 45233220-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Iub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

14.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym Ilub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wieksza niz 1,0 m.

14.3. Qbrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagow pieszych od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

144. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

145. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [10] p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [10] p. 1.5.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine" [10] p. 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b)  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gomej) zwykle barwionej grubosci min.
4mm,

2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy:
gatunek 1,




gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,

6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o
szerokosci 1,0 mlub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

212. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczna, wydana przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow
badz réwnowazne;j).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna miec charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:
dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,
grubos¢ £ 5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mnigjsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,50",
- 35 MPa, dla klasy ,35",
3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metoda zwykta, powinny byc spetnione jednoczesnie nastepujace warunki:
probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,
taczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,
4) nasiakliwosc, nie powinna przekracza¢ 5%,
5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona straty wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, da klasy ,35",
6) szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynosic¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny miec rys, peknieC i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢
rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do




2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. |Wlasciwosci Wymagania
Gatunek 1 Gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
tekstury jednorodna w dane] parii jednorodna w danej partii
rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu producenta jednolity dia danej partii dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego koloru
przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne kontrastowe
niekontrastowe przebarwienia tego samego
przebarwienia na koloru na pojedynczej kostce
pojedynczej kostce
plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkosc (dtugosc i szerokosc) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc i szerokosc) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

213, Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie chodnikéw

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 badz réwnowaznej. , odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075,2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075,4) mm albo miat (0,4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-

11112:1996 badz rdwnowaznej.,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod pozostate nawierzchnie wymienione w p-kcie 1.3:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 badz
rownowaznej. , cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 badz roéwnowaznej. i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN- B-32250:1988 (PN-88/B-32250) badz réwnowaznej.,

c) do wypetniania spoin w nawierzchni

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 bgdz rdwnowaznej. gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-B-11112:1996 badz rownowaznej.,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na

podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 badz rownowazne;.

2.3. Krawezniki i obrzeza
Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 badz rownowaznej. lub z betonu
wibroprasowanego posiadajacego aprobate techniczna. Krawezniki i obrzeza nalezy ustawiac na:
a) podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej - zgodnie z dokumentacja projektowa,
b) tawach betonowych - zgodnie z dokumentacja projektowa, spetniajacych wymagania wg ST D 08.01.01, 08.01.02
,Krawezniki", D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe" .




Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian i
wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i
przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [10] p. 3.

Uktadanie betonowej kostki brukowej mozna wykonac:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b)  mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,

chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub
innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wytwarzania podsypki cementowo-
piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4, TRANSPORT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine" [10] p. 4. Betonowe kostki brukowe moga byc
przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na Srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna

dokonac zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku. Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadac w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktadac na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone

przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 badz réwnowaznej.

Materiaty do podbudowy powinny byc przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wtasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" [10] p. 5.

5.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjy projektowa. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢  wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza" . Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.2. Konstrukcja nawierzchni




Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy
Scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej (chodniki) i cementowo-piaskowej (pozostate nawierzchnie) oraz
podbudowie zgodnie z dokumentacja projektowa,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem
spoin zaprawg cementowo-piaskowa obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),
przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej - zgodnie z dokumentacjg projektowa,
utozenie kostek z ubiciem,
wypetnienie szczelin piaskiem,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST, tj.:
a) D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza",
b) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego".

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Materiaty do wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikow i obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01 ,Krawezniki" i D-

08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe" .

Kraweiniki i obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane
jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.5. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu
3,5 cm, a wymagania dla materiatw na podsypke powinny by¢ zgodne z p.em 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscielic i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byc taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie
byto na dtoni sladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takie]
ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchniz kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg p.u 2.2.1 oraz desen ich uktadania powinny zosta¢ zaakceptowanne
przez Inzyniera.. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwomi kostek, Inzynier moze polecic
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;j.

5.6.2 Warunki atmosferyczne




Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym
jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatamio ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,

papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia. 5.6.3.Utozenie

nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie
stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mnigjszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub

wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni

wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z

palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec

duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utoZona na palecie w odpowiedni wzor,

bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze

musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w
postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowe] nalezy rozebra¢ i usunac wraz z podsypka.

5.6.4.Ubicie nawierzchni z Kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzic od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate. 5.6.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku stosowania
prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat
45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajagcym wymagania p.u 2.3 c).

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym

polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodnigjszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i
mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine" [10] p. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

aprobate techniczna,

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w

przypadku zadania ich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg p.u 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),

ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robdt

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg ST D-08.01.01,02 ]; D-08.03.01 ; D-08.05.00
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg p.u 5.6;
lub dziennej dziatki roboczej: grubosci, odchytki od
metoda niwelacji) spadkéw i cech konstrukcyjnych w projektowanej
poréwnaniu z dokumentacjg pro- | grubosci £1 cm
jektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
robocze;

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od
osi projektowanej do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem
pomiarowym)

d) rownosc w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04
badz réwnowaznej. tatg. czterometrowa)

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona
tata profilowa z poziomnica i pomiarze przeswitu
klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji)

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem
liniowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia; +1
cm; -2 cm

Nierownosci do 8 mm

Przeswity miedzy tata a
powierzchnig do 8 mm

Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%

Odchytki od szerokosci
projektowanej do 5 cm

h) szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia spoin i szczelin W 20 punktach charakterystycznych Wgp.ud.75

(ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po dziennej dziatki roboczej

wykruszeniu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowe;

lub decyzji Inzyniera




Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg ST D-08.01.01,02; D-08.03.01 ; D-08.05.00
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym Biezaca kontrola w 10 punktach  [Wg p.u 5.6;
lub dziennej dziatki roboczej: grubosci, odchytki od
metoda niwelacji) spadkéw i cech konstrukcyjnych w projektowanej
poréwnaniu z dokumentacja pro- grubosci +1 cm
jektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od
osi projektowanej do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-
04 badz réwnowaznej) tata. czterometrowa)

charakterystycznych

e) rowno$¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie metoda

niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda_niwel

D)

q) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona

Odchylenia: +1
cm; -2 cm

Nierownosci do 8 mm

Przeswity miedzy tata a
powierzchnig do 8 mm

Qdchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%
Odchytki od szerokosci

przymiarem liniowym)
h) szerokosc i gtebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po

W 20 punktach charakterystycznych Wg p.
dziennej dziatki roboczej

projektowanej do 5 cm
15.7.5

wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentaciji

projektowej

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

lub decyzji Inzyniera

Lp. [Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposoéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
kraweznikow, obrzezy, sciekow desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,

spoin i szczelin

2 Badane potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosc podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach




poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢
4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni,pomi¢dzy kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" [10] p. 7. Jednostka obmiarowa jest m2(metr
kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie
nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich ST wymienionych w p.ach
5.4i5.5.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [10] p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [10] oraz ninigjszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [10] p. 9. Cena wykonania 1 m?
nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin ,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuije robdt towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktdre sa ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez ST wymienione w
p.ach54i5.5.




SUFITY PODWIESZANE
KOD CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych (sufity podwieszone), jak réwniez sufitu podwieszanego z
boazerii oraz w pomieszczeniu w-c dla klientow sufitu kasetonowego.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Suche tynki

B.13.02.00 Sufity podwieszane.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe” badZ rownowazng. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Sufit podwieszony kasetonowy

Sufi t systemowy, sktadajacy sie z:

plyty — elementu wypehiajacego pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen
poza cigzarem wiasnym

ruszt — konstrukcja nosna — podwieszona rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitowa.

Sufit podwieszany za pomocg zawiesia lub zamocowany bezposrednio albo za pomocg ksztattownika przy$ciennego
do konstrukcji nosne;j.

3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONYWANIA SUCHYCH TYNKOW

Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Pe¢dzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i
innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu
podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) *podesty robocze (w zaleznosci od
wysokosci podwieszenia)




Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noénej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji)

poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT

4.1 Pakowanie, magazynowanie i transport ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
plyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty taSma stalowa dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietow o jednakowej dugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport phyt
odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek
ptyt powinien odbywac¢ sie¢ W sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego 0 udzwigu co najmniej 2000
kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Sufity kasetonowe

e  Sufit kasetonowy z wypelnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczng konstrukcja T15.

Plyty sufitowe:
Panele wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubosci 10mm, wykonczone i pomalowane. Krawedzie fazowane
typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzor powierzchni — ptyta posiada reguralna, kwadratowa perforacje 0 wymiarach
9x9mm i chrakteryzuje si¢ najwyzsza jakoscig malowania. Wskaznik pochtaniania dzwigku aw = 0,65. Izolacyjnosé
dzwigkowa DncW = 39dB z welng grubosci 10cm. Kolor biaty NCS 0500 (zblizony do RAL9010). Odpornos¢ na
wilgo¢ 70%. Odbicie $wiatta 73%. Stopien perforacji 16,3%

Konstrukcja:

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopka
o szeroko$ci 15mm. Obcigzalnos¢ kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z norma
PN-EN 13964 badz réwnowazna.

Profil przyscienny:

Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie do $ciany co 500 mm maksymalnie.
Montaz:

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac
konstrukcje sufitowg (wsporczg). Montaz nalezy rozpocza¢ od haniesienia
poziomu sufitu za pomocg niwelatora optycznego lub laserowego badz
poziomicy wodnej.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkow
rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili
nos$nych L=3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm, pamigtajac, aby
profile — pierwszy i ostatni — dzielita od $ciany odlegto$¢ nie wieksza niz
600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtéwnych nanosimy punkty mocowania wieszakow (co 1200 mm), pamigtajac przy tym, ze
odlegltos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do mocowania
wieszakow uzywamy tylko metalowych systemoéw mocowania.

Po zawieszeniu profili gtéwnych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne diugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L=600mm. W ten sposob
otrzymujemy kratownicg 600x600 mm, ktorag w 10% wypetiamy pltytami sufitowymi i poziomujemy. Plyty
sufitowe wktadamy w czystych, bawetianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetiamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu dociecia plyty sufitowej, nalezy ja nadcia¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza
monterskiego, nastgpnie ztamac i przeciag¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

Uwaga 1.: Zaleca si¢ montaz profili gtownych L=3600 rownolegle do promieni §wiatta dziennego

Uwaga 2.: Laczenie profili gtownych nie powinno przebiega¢ w jednej linii

e  Sufit kasetonowy z wypelnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczng konstrukeja T15.
Plyty sufitowe:
Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej 0 grubosci 10mm, wykonczone i pomalowane. Krawedzie fazowane
typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzo6r powierzchni — ptyta posiada reguralna, heksagonalng perforacje na catej




powierzchni, tworzaca niepowtarzalny, unikatowy wzor i chrakteryzuje si¢ najwyzsza jakosciag malowania.
Wskaznik pochtaniania dzwigku aw = 0,75. Izolacyjnos¢ dzwigkowa DncW = 39dB z welna grubosci 10cm. Kolor
biaty NCS 0500 (zblizony do RAL9010). Odpornos¢ na wilgoé¢ 70%. Odbicie $wiatta 70%. Stopien perforacji 17%.

Konstrukcja:

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili
stalowych ze stopka o szerokosci 15mm. Obcigzalnosé
kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normg PN-EN 13964 badz
roOwnowazna.

Profil przy$cienny:

Katownik lub profil schodkowy. Mocowanie do $ciany co 500 mm
maksymalnie.

Montaz:

Przed przystapieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy
zmontowa¢ konstrukcj¢ sufitowa (wsporcza). Montaz nalezy
rozpocza¢ od naniesienia poziomu sufitu za pomocg
niwelatora optycznego lub laserowego badZ poziomicy
wodnej.

Nastgpnie mocujemy katownik przys$cienny za pomocg
kotkow rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.
Rozmieszczenie profili nosnych L=3600 wyznacza si¢ w
module co 1200 mm, pamigtajac, aby profile — pierwszy i
ostatni — dzielita od $ciany odlegto$¢ nie wigksza niz 600
mm.

Po roztrasowaniu profili gtownych nanosimy punkty
mocowania wieszakow (co 1200 mm), pamigtajac przy tym,
ze odleglo$¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od §ciany nie
powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do mocowania
wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow
mocowania.

Po zawieszeniu profili gltownych (co 1200 mm) wpinamy
co 600 mm profile poprzeczne dtugie L=1200 mm.
Nastepnie pomigdzy profile poprzeczne dtugie wpinamy
profile poprzeczne krotkie L=600mm. W ten sposob otrzymujemy kratownicg 600x600 mm, ktorg w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomujemy. Plyty sufitowe wkladamy w czystych, bawetnianych
re¢kawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu docigcia plyty sufitowej, nalezy ja nadciaé¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomoca noza
monterskiego, nastgpnie ztamac i przecia¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).
Uwaga 1.: Zaleca si¢ montaz profili gtownych L=3600 rownolegle do promieni swiatta dziennego

Uwaga 2.: Laczenie profili gtownych nie powinno przebiega¢ w jednej linii

¢  Sufit monolityczny
Plyty sufitowe:
Wielkoformatowa, perforowana ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12,5mm, z bialg lub czarng wtdkning
akustyczng od spodu. Krawedzie proste typu A. Wymiary ca. 1200x2000mm.Ptyta posiada regularna, kwadratowa
perforacja o boku 8mm. Po zamontowaniu tworzy jednolita perferowang powierzchni¢ bez widocznych potaczen.
Procent perforacji powierzchni 19,8%. Wskaznik pochtaniania dzwigku aw = 0,60. Kolor — ptyty przeznaczone do




pomalowania.

TYTYTYTYNY Y "%

\\\‘1“““ ‘ ‘

““‘
N
\“‘ ‘ ‘ ‘ ‘
\“
L B “
TNy b N
Ty Ny h A
N
] L &S N .
Sposob uksztattowania krawedzi Rozmieszczenie i wielkos¢ perforag;ji
A O00000O00O0O00000O0
| Ooo0o0Oo0O0O0O0OD0O0O0oO0O0O0
Do00O00O00O000000O0
OOoO00O0O0O0O0O0OO0O0O0O00O0
000000000000 D0O0O0
D0o00O00O00O00O0000O0
OOo00O0O0O0O0O00O0O0O00O0
Oo00O00O0O0O000O0O00O0
O00000O00O00O0000O0
DOo0O0Q[QoOo0ongoooon
g8 mm 18 mm
Konstrukcja:

Krzyzowa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny.

Profil przyscienny:

Ceownik UD 30. Profil niewidoczny.

Montaz:

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac konstrukcje nosng z profili CD 60 w taki
sposéb, aby ptyty uktadane w poprzek mozna bylo przykrgcaé¢ do profili nosnych. Na stykach poprzecznych ptyt
musi by¢ zawsze umieszczony profil nosny. Odlegtos¢ pomigdzy osiami profili nosnychpowinna wynosi¢
maksymalnie 320 mm. Rozmieszczenie ptyt nalezy zaplanowac tak, by wzdluzne krawedzie ptytbiegly rownolegle
do kierunku padania promieni stonecznych. Ptyty musza by¢ montowane zawsze w tymsamym kierunku — w tym
celu znakuje si¢ jedna krawedz plyt utozonych na palecie kreds.

Montaz ptyt rozpoczyna si¢ od srodka pomieszczenia. Za pomoca znaczarki traserskiej wyznacza si¢ pozycje
pierwszej plyty i nanosi ja. Przed montazem pierwszej ptyty powinno si¢ zamontowac nieprzesuwalnyelement
oporowy wzdtuz krawedzi czolowej oraz wzdtuznej (po zamontowaniu plyty element ten nalezy zdjaé.Strony
licowe wszystkich krawedzi ptyt nalezy przed montazem lekko sfazowac papierem $ciernym w celu
przygotowania do Klejenia i szpachlowania.

Pierwsza ptyte przysuwa si¢ do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkrgtami
3,5x25mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw przykrgca si¢ strong czotowa, a nastepnie
krawedz wzdtuzng. Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, naktada sie jg na montowang
plyte i przymocowuje razem z nia.

Przed sklejeniem ze sobg ptyt nalezy lekko zwilzy¢ ich krawegdzie przy uzyciu pgdzla lub gabki w celuzwigzania
wolnego pytu, ktory moze utrudni¢ sklejenie.

Na calg powierzchnig¢ zwilzonych krawedzi plyt naktada si¢ szpachelka klej do fug. Nastepna plyte dosuwa sig
do zamontowanej ptyty. Przed zamocowaniem nalezy wyrownac przebieg rzedow otworow w kierunku
wzdtuznym i diagonalnym. Przykre¢canie nalezy rozpoczaé¢ 0d naroza, w ktorym plyta styka si¢ z krawedzia
wzdluzna i czotowa juz




zamontowanej ptyty.

Najpierw przykreca si¢ krawedz czotows, nastepnie wzdtuzng. Kleju wydostajacego si¢ z fug nie nalezy usuwac od
razu, lecz pozostawi¢ na ok. 20 minut do przeschnigcia (zaskorkowania). Potem nalezy go zdjac¢ szpachelka. Kleju
nie wolno rozsmarowywac¢ po powierzchni ptyty.

Do szpachlowania mozna przystapi¢ dopiero wtedy, gdy klej catkowicie wyschnie. Wypetnione i oczyszczone z
nadmiaru kleju fugi nalezy zaszpachlowac masa szpachlowa. Zaszpachlowane i wyschnigte spoiny szlifuje si¢
szlifierka reczna.

Na koniec sufit nalezy pomalowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej konsystencj¢ W sposob podany
W obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej ha stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji.
Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkow nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejszaniz 0,5 m .

Wielko$ci obmiarowe suchych tynkow okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku robét remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe

okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych" badz rownowazna.

W szczegdlnoséei powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosc¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2 ODBIOR ROBOT

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i
umy¢ woda

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki

8.3 WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe” bgdz réwnowazng. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,




d. prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatro$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z weze$niej-
szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkdéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania

(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugos$ci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadno$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny
i odchylenia krawedzi
od linii prostej

Odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie przecinajacych
si¢ plaszczyzn od kata
przewidzianego

w dokumentacji

nie wieksza niz

2mm iw liczbie nie
wigkszej niz 2 na catej
dhugosci taty kontrolnej o
dhugo- §ci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm na

1 mb

i ogotem nie wiecej niz3 mm w
pomiesz- czeniach do 3,5 mm
wysokos$ci oraz nie wigcej niz

nie wigksze niz2 mmnalmbi
ogobtem nie wigcej niz3 mm
na calej powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wigksze niz 2 mm

4 mm
w pomieszczeniach powyzej
3,5 m wyso- kosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym W
umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m powierzchni suchego tynku wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

+ dlawszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, 0 wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza, :

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

+ dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) nascianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie Kleju gipsowego,

- przyklejenie paskéw z plyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

- przyklejenie ptyt do podloza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) narusztach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z przycigciem i dopasowaniem,
€) narusztach z ksztattownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkrgtow wWraz z przycigciem i dopasowaniem,
+ dlawszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potgczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.




