
Lp. Podstawa Opis Klucz 
wykonaw-

czy

jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK -

ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY
1.1.

1.1.1
KNR 4-01
0354-9

Demontaż drzwi wewnętrznych o wym.
0,80m x 2,05m
obmiar  = 20,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 26,200000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.2

KNR 4-01
0354-9

Demontaż drzwi wewnętrznych o wym.
0,70m x 2,05m
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 3,930000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.3

KNR 4-01
0354-9

Demontaż drzwi zewnętrznych o wym.
1,50m x 2,05m
obmiar  = 2,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 2,620000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.4

KNR 4-01
0354-9

Demontaż drzwi wewnętrznych o wym.
2,50m x 2,10m
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 1,310000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.5

KNR 4-01
0354-9

Demontaż drzwi wewnętrznych o wym.
1,50m x 2,70m
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 1,310000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.6

KNR 4-01
0354-9

Demontaż drzwi zewnętrznych o wym.
2,0m x 2,10m
obmiar  = 5,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 6,550000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.7

KNR 4-01
0354-9

Demontaż stolarki okiennej zewnętrznej o
wym. 2,8m x 1,5m
obmiar  = 20,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 26,200000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.1.
1.1.8

KNR 4-01
0354-9

Demontaż stolarki okiennej zewnętrznej o
wym. 2,5m x 1,5m
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 3,930000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.9

KNR 4-01
0354-9

Demontaż stolarki okiennej zewnętrznej o
wym. 2,8m x 0,75m
obmiar  = 14,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 18,340000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

10

KNR 4-01
0354-9

Demontaż bramy [pom. P11]
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,31 r-g/szt
r-g 1,310000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

11

ZNPP 12
1302-1

Demontaż parapetów wewnętrznych
obmiar  = 40,416000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,25 r-g/m2
r-g 50,520000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

12

ZRE 15
0017-1

Demontaż schodów o konstrukcji stalowej
w pom. P19
obmiar  = 1,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

11 r-g/kpl
r-g 11,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

13

KNR 4-04
0705-2

Demontaż armatury i urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych, baterie wannowe
lub umywalkowe
obmiar  = 7,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,44 r-g/szt

r-g 3,080000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/szt

r-g 0,210000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

14

KNR 4-04
0705-10

Demontaż armatury i urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych, miska ustępowa
obmiar  = 8,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,31 r-g/szt

r-g 2,480000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,11 r-g/szt

r-g 0,880000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

15

TZKNBK 5
1007-31

Rozbiórka nawierzchni sportowej w pom.
P19
obmiar  = 594,280000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,12 r-g/m2
r-g 71,313600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

16

TZKNBK 5
1007-31

Rozbiórka nawierzchni sportowej w pom.
P11 oraz P12
obmiar  = 290,200000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,12 r-g/m2
r-g 34,824000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

17

TZKNBK 5
1007-31

Rozbiórka podłóg z płytek ceramicznych
obmiar  = 199,600000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,16 r-g/m2
r-g 31,936000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

18

TZKNBK 5
1007-31

Rozbiórka podłóg z płytek lastrico
obmiar  = 51,230000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,16 r-g/m2
r-g 8,196800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

19

TZKNBK 5
1007-31

Rozbiórka podłóg o wykładzinie PCV
obmiar  = 209,540000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,16 r-g/m2
r-g 33,526400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

20

KNNRW 3
0301-1

Rozbiórka ścian z cegieł, na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej
obmiar  = 28,591200 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

0,85 r-g/m3
r-g 24,302520 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

21

KNR 13-12
0102-3

Wykucie otworów w istniejącej ścianie,
ręcznie
obmiar  = 1,056000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1,06*0,955=1,0123 r-g/m3
r-g 1,068989 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

22

DC 20
0121-1

Skucie płytek ceramicznych z warstwą za-
prawy ze ścian
obmiar  = 141,880000 m2

m2
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-- R --
1* Robocizna

0,45 r-g/m2
r-g 63,846000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

1,5 %(od R)
% 1,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

23

SEK 2-04
0101-1

Skucie istniejących niestabilnych fragmen-
tów tynku
obmiar  = 43,932300 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,21 r-g/m2
r-g 9,225783 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

24

Demontaż istniejących krzesełek trybun
obmiar  = 346,000000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 17,300000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

25

Demontaż istniejącego poszycia podłogi
trybun [blacha oraz pozostałe poszycie]
obmiar  = 194,350000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 19,435000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

26

Demontaż istniejących barierek i balustrad
obmiar  = 103,000000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,25 r-g/m
r-g 25,750000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

27

KNR BC 2
0205-6

Zdjęcie istniejącej warstwy malarskiej kon-
strukcji stalowej trybun
obmiar  = 32,955000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,205 r-g/m2
r-g 6,755775 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

28

TZKNBK 5
0506-33

Rozbiórka podsufitki, deski wraz z ocieple-
niem
obmiar  = 769,780000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,075 r-g/m2
r-g 57,733500 0,000 0,00

-- S --
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2* Piła mechaniczna
0,08 m-g/m2

m-g 61,582400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

29

KNR BC 2
0205-6

Zdjęcie istniejącej warstwy malarskiej kon-
strukcji dachu [dźwigary, płatwie, stężenia]
obmiar  = 276,200000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,15 r-g/m2
r-g 41,430000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

30

Demontaż istniejącego wyposażenia spor-
towego [istniejące kosze, bramki]
obmiar  = 4,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robocizna

2 r-g/kpl
r-g 8,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

31

Demontaż istniejącego wyposażenia spor-
towego [drabinki gimnastyczne]
obmiar  = 30,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,25 r-g/szt
r-g 7,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

32

Demontaż istniejącego lustra w pom. P12
wraz z zabezpieczeniem i ponownym mon-
tażem
obmiar  = 1,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robocizna

5 r-g/kpl
r-g 5,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

33

KNNR 3
0301-1

Rozbiórka konstrukcji schodów i tarasu ze-
wnętrznego [wierzchnia warstwa]
obmiar  = 26,950000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

2,5 r-g/m3
r-g 67,375000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

34

KNNR 3
0301-1

Rozbiórka istniejącej opaski wokół budyn-
ku [w zakresie opracowania] [płytki, kra-
wężniki, podbudowa]
obmiar  = 342,000000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/m2
r-g 75,240000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

35

ZNPP 12
1302-1

Demontaż parapetów zewnętrznych
obmiar  = 61,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,15 r-g/szt
r-g 9,150000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

36

KNR 4-01
0535-8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów
ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
[P12, P19]
obmiar  = 19,575000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 5,872500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

37

KNR 4-04
0506-4

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
blacha nie nadającej się do użytku - pokry-
cie
obmiar  = 1 149,000000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,09 r-g/m2
r-g 103,41000

0
0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

38

KNR 4-04
0506-5

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
blacha nie nadającej się do użytku - rynny
obmiar  = 175,600000 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,1 r-g/m
r-g 17,560000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

39

KNR 4-04
0506-6

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
blacha nie nadającej się do użytku - rury
obmiar  = 54,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m
r-g 5,940000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
1.1.

40

KNR 4-01
0535-8

Rozebranie poszycia ściany szczytowej z
blachy trapezowej
obmiar  = 147,100000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 44,130000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK - ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK -
ZAKRES BRANŻY SANITARNEJ

1.2.
1.2.1

KNR 4-04
0705-2

Demontaż armatury i urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych, umywalki
obmiar  = 10,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,44 r-g/szt

r-g 4,400000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,03 r-g/szt

r-g 0,300000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.2

KNR 4-04
0705-10

Demontaż armatury i urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych, miska ustępowa
obmiar  = 10,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,31 r-g/szt

r-g 3,100000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,11 r-g/szt

r-g 1,100000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.3

KNR 4-04
0705-10

Demontaż armatury i urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych, miska ustępowa
obmiar  = 12,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,31 r-g/szt

r-g 3,720000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,11 r-g/szt

r-g 1,320000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.4

KNNR 8
0122-4

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywa-
kowej ściennej
obmiar  = 22,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,38 r-g/szt
r-g 8,360000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.5

KNNR 8
0121-1

Demontaż zaworu, przelotowy lub zwrotny,
Fi·15-20·mm
obmiar  = 22,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,26 r-g/szt
r-g 5,720000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.6

KNNR 8
0108-1

Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego
ocynkowanego, Fi·15-20·mm
obmiar  = 125,000000 m

m

-- R --
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1* Robotnicy
0,16 r-g/m

r-g 20,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.7

KNNR 8
0108-2

Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego
ocynkowanego, Fi·25-32·mm
obmiar  = 143,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/m
r-g 31,460000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.8

KNRW 4-02
0521-2

Demontaż grzejnika stalowego
obmiar  = 30,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

0,5 r-g/kpl
r-g 15,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.9

KNNR 8
0122-3

Demontaż hydrantu ściennego, Fi·50·mm
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,16 r-g/szt
r-g 0,480000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.

10

KNNR 8
0222-7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z
PCW, na ścianie, Fi·do 50·mm
obmiar  = 52,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,14 r-g/m
r-g 7,280000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.

11

KNNR 8
0222-8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z
PCW, na ścianie, Fi·75-110·mm
obmiar  = 81,400000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,18 r-g/m
r-g 14,652000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 8 -
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1.2.
1.2.

12

KNNR 8
0222-9

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, z
PCW, na ścianie, Fi·125-160·mm
obmiar  = 22,500000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/m
r-g 4,950000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
1.2.

13

KNNRS 8
0424-4

Demontaż zespołu ogrzewczo-wentylacyj-
nego (nagrzewnicy ściennej) i skrzynki
czerpnej, nagrzewnica ścienna
obmiar  = 2,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

5,07 r-g/szt
r-g 10,140000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK - ZAKRES BRANŻY SANITARNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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1.3 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK -
ZAKRES BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1.3.
1.3.1

KNR 4-03
1133-2

Demontaż opraw świetlnych
obmiar  = 32,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,483 r-g/szt
r-g 15,456000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
1.3.2

KNR 13-26
0104-1

Demontaż gniazd wtyczkowych natynko-
wych
obmiar  = 40,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,175 r-g/szt
r-g 7,000000 0,000 0,00

2* Elektromonter grupa III
0,181 r-g/szt

r-g 7,240000 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)

0,0005 m-g/szt
m-g 0,020000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
1.3.3

KNR 13-26
0103-2

Demontaż włączników n. t.
obmiar  = 21,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,196 r-g/szt
r-g 4,116000 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)

0,0011 m-g/szt
m-g 0,023100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
1.3.4

KNNRW 9
1007-6

Rozdzielnica - demontaż
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

5,4 r-g/szt
r-g 5,400000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
1.3.5

KNNRW 9
0601-7

Zwody poziome i pionowe instalacji odgro-
mowej, demontaż, przewody naprężane
poziome
obmiar  = 325,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0741 r-g/m
r-g 24,082500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
1.3.6

KNNRW 9
0601-8

Zwody poziome i pionowe instalacji odgro-
mowej, demontaż, przewody naprężane
pionowe
obmiar  = 64,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0982 r-g/m
r-g 6,284800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
1.3.7

KNNRW 9
0605-9

Złącza instalacji odgromowej, demontaż
złącza
obmiar  = 10,000000 szt

szt

- 10 -
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-- R --
1* Robotnicy

0,21 r-g/szt
r-g 2,100000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK - ZAKRES BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK - ZAKRES OGÓLNOBU-
DOWLANY

1.2 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK - ZAKRES BRANŻY SA-
NITARNEJ

1.3 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK - ZAKRES BRANŻY
ELEKTRYCZNEJ

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
2.1 ROBOTY W ZAKRESIE MUROWANIA I

OKŁADZIN ŚCIAN
2.1.

2.1.1
KNR 9-01
0105-2

Ściany działowe z bloków wapienno-pias-
kowych, ściany wysokości do 4,5m
obmiar  = 128,107000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,95 r-g/m2
r-g 121,70165

0
0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna

0,006 m3/m2
m3 0,768642 0,000 0,00

3* Bloczki silikatowe 33,3x19,8x12 cm
14,7 szt/m2

szt 1 883,172
900

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.1.
2.1.2

ZNPP 1
1212-3

Nadproża prefabrykowane, długość do
1,50·m, forma pojedyncza
obmiar  = 8,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,124 r-g/szt
r-g 0,992000 0,000 0,00

-- M --
2* Nadproża prefabrykowane

1,5 m/szt
m 12,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.1.
2.1.3

KNR 9-17
0107-1

Montaż okładzin na istniejących ścianach
[okładziny p.poż.]
obmiar  = 62,015000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,7 r-g/m2
r-g 43,410500 0,000 0,00

-- M --
2* Okładzina p.poż.

1,05 m2/m2
m2 65,115750 0,000 0,00

3* Zaprawa klejowa
2,1 kg/m2

kg 130,23150
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Piła taśmowa

0,03 m-g/m2
m-g 1,860450 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 2,480600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.1.
2.1.4

KNKRB 3
0602-3

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrz-
nych kat. III o pow. do 5 m2 uzupełnienie
tynków z zaprawy cementowo - wapien. na
ścianach i pilastrach
obmiar  = 43,932300 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

2,47 r-g/m2
r-g 108,51278

1
0,000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki zwykły "25" bez dodat-

ków
0,01 t/m2

t 0,439323 0,000 0,00

3* Piasek do zapraw
0,043 m3/m2

m3 1,889089 0,000 0,00

- 12 -
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4* Siatka cięto-ciągniona
1,1 m2/m2

m2 48,325530 0,000 0,00

5* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
0,008 t/m2

t 0,351458 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0.5·t
0,1 m-g/m2

m-g 4,393230 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.1.
2.1.5

KSNR 2
0802-6

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścia-
nach
obmiar  = 1 757,290000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/m2
r-g 386,60380

0
0,000 0,00

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

1,8 kg/m2
kg 3 163,122

000
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 1,933019 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.1.
2.1.6

KNKRB 3
0605-4

Malowanie tynków wewnętrznych farba
emulsyjna dwukrotnie ścian
obmiar  = 1 757,290000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,11 r-g/m2
r-g 193,30190

0
0,000 0,00

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa

0,29 dm3/m2
dm

3
509,61410

0
0,000 0,00

3* Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby
emulsyjnej
0,6 kg/m2

kg 1 054,374
000

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.1.
2.1.7

KNKRB 3
0605-4

Nałożenie na ścianę lekieru wzmacniające-
go na wys. 3,0 m [P11, P12, P19]
obmiar  = 473,560000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,152 r-g/m2
r-g 71,981120 0,000 0,00

-- M --
2* Lakier wzmoacniający do ścian

0,29 dm3/m2
dm

3
137,33240

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.1.
2.1.8

KNNRS 3
0608-4

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi
układanymi przy zastosowaniu masy kleją-
cej na gotowym i wyrównanym podłożu,
płytki 60x30 cm
obmiar  = 351,225000 m2

m2

-- R --

- 13 -
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1* Robotnicy
1,1 r-g/m2

r-g 386,34750
0

0,000 0,00

-- M --
2* Płytki ceramiczne

1,02 m2/m2
m2 358,24950

0
0,000 0,00

3* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do
płytek ceramicznych
2,25 kg/m2

kg 790,25625
0

0,000 0,00

4* Zaprawa cementowa M12 na białym ce-
mencie
0,00014 m3/m2

m3 0,049172 0,000 0,00

5* Masa fugowa
0,36 kg/m2

kg 126,44100
0

0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0.5·t
0,032 m-g/m2

m-g 11,239200 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
0,0321 m-g/m2

m-g 11,274323 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.1.
2.1.9

KNR BC 4
0524-1

Parapety z płytek ceramicznych układa-
nych na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm o
szerokości do 30 cm
obmiar  = 5,600000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,76 r-g/m
r-g 4,256000 0,000 0,00

-- M --
2* Płytki ceramiczne

0,1 m2/m
m2 0,560000 0,000 0,00

3* Cienkowarstwowy klej do płytek
0,426 kg/m

kg 2,385600 0,000 0,00

4* Zaprawa do spoinowania
0,3 kg/m

kg 1,680000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,002 m-g/m
m-g 0,011200 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,001 m-g/m

m-g 0,005600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE MUROWANIA I OKŁADZIN ŚCIAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI
STALOWEJ DŹWIGARÓW I TRYBUN

2.2.
2.2.1

KNNR 7
0911-1

Malowanie farbami i emaliami chloroku-
czukowymi zmontowanych, skorodowa-
nych konstrukcji hal, typ lekki - dźwigary,
płatwie, steżenia
obmiar  = 43,000000 t

t

-- R --
1* Robotnicy

16 r-g/t
r-g 688,00000

0
0,000 0,00

-- M --
2* Farba chlorokauczukowa do gruntowania

ogólnego stosowania
4,02 dm3/t

dm
3

172,86000
0

0,000 0,00

3* Emalia chlorokauczukowa ogólnego stoso-
wania
8,03 dm3/t

dm
3

345,29000
0

0,000 0,00

4* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczu-
kowych
0,96 dm3/t

dm
3

41,280000 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
1,12 m3/t

m3 48,160000 0,000 0,00

6* Płyty pomostowe robocze
0,286 m2/t

m2 12,298000 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości
19-25 mm
0,014 m3/t

m3 0,602000 0,000 0,00

8* Drabiny stalowe z rur stalowych spawane
2,55 kg/t

kg 109,65000
0

0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,000000 0,000 0,00

-- S --
10* Piaskarnia do czyszczenia metali

0,52 m-g/t
m-g 22,360000 0,000 0,00

11* Sprężarka powietrzna przewoźna spalino-
wa 4-5·m3/min (1)
0,52 m-g/t

m-g 22,360000 0,000 0,00

12* Środek transportowy (1)
0,24 m-g/t

m-g 10,320000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
2.2.2

KNNR 7
0911-1

Malowanie farbami i emaliami chloroku-
czukowymi zmontowanych, skorodowa-
nych konstrukcji hal, typ lekki - konstrukcja
trybun
obmiar  = 9,724000 t

t

-- R --
1* Robotnicy

16 r-g/t
r-g 155,58400

0
0,000 0,00

-- M --
2* Farba chlorokauczukowa do gruntowania

ogólnego stosowania
4,02 dm3/t

dm
3

39,090480 0,000 0,00

3* Emalia chlorokauczukowa ogólnego stoso-
wania
8,03 dm3/t

dm
3

78,083720 0,000 0,00

4* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczu-
kowych
0,96 dm3/t

dm
3

9,335040 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
1,12 m3/t

m3 10,890880 0,000 0,00

6* Płyty pomostowe robocze
0,286 m2/t

m2 2,781064 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości
19-25 mm
0,014 m3/t

m3 0,136136 0,000 0,00

8* Drabiny stalowe z rur stalowych spawane
2,55 kg/t

kg 24,796200 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,000000 0,000 0,00

- 15 -
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-- S --
10* Piaskarnia do czyszczenia metali

0,52 m-g/t
m-g 5,056480 0,000 0,00

11* Sprężarka powietrzna przewoźna spalino-
wa 4-5·m3/min (1)
0,52 m-g/t

m-g 5,056480 0,000 0,00

12* Środek transportowy (1)
0,24 m-g/t

m-g 2,333760 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
2.2.3

KNP 73
0197-2

Montaż podłogi trybun z blachy ryflowanej,
blacha grubości do 2,0·mm, montaż
obmiar  = 3 310,340000 kg

kg

-- R --
1* Robotnicy

0,04 r-g/kg
r-g 132,41360

0
0,000 0,00

-- M --
2* Blacha ryflowana gr. 2,0mm

1,05 kg/kg
kg 3 475,857

000
0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
2.2.4

KNNR 7
0911-1

Malowanie farbami i emaliami chloroku-
czukowymi zmontowanych, skorodowa-
nych konstrukcji hal, typ lekki - blacha ryf-
lowana
obmiar  = 3,310340 t

t

-- R --
1* Robotnicy

4 r-g/t
r-g 13,241360 0,000 0,00

-- M --
2* Farba chlorokauczukowa do gruntowania

ogólnego stosowania
4,02 dm3/t

dm
3

13,307567 0,000 0,00

3* Emalia chlorokauczukowa ogólnego stoso-
wania
8,03 dm3/t

dm
3

26,582030 0,000 0,00

4* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczu-
kowych
0,96 dm3/t

dm
3

3,177926 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,000000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,24 m-g/t
m-g 0,794482 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
2.2.5

Montaż krzesełek trybun
obmiar  = 346,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,65 r-g/szt
r-g 224,90000

0
0,000 0,00

-- M --
2* Krzesełka trybun

1,05 szt/szt
szt 363,30000

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
10 %(od M)

% 10,000000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy

0 m-g/szt
m-g 0,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
2.2.6

KNKRB 2
1201-1

Balustrady ze stali nierdzewnej
obmiar  = 78,000000 m

m
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-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,85 r-g/m
r-g 144,30000

0
0,000 0,00

-- M --
2* Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej

11 kg/m
kg 858,00000

0
0,000 0,00

3* Elektrody stalowe do spawania stali węglo-
wej i niskostopowej
0,06 kg/m

kg 4,680000 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowa M7 (m.50)
0,002 m3/m

m3 0,156000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,94 m-g/m
m-g 73,320000 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,01 m-g/m

m-g 0,780000 0,000 0,00

8* Wyciąg
0,01 m-g/m

m-g 0,780000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DŹWIGARÓW I TRYBUN
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.3 ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI ŚCIAN
FUNDAMENTOWYCH

2.3.
2.3.1

KNNRS 1
0308-1

Wykopy liniowe o ścianach pionowych głę-
bokości do 2,0m - wykop wokół budynku w
celu wykonania izolacji ścian fundamento-
wych
obmiar  = 270,000000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

1,22 r-g/m3
r-g 329,40000

0
0,000 0,00

-- S --
2* Wyciąg do urobku ziemi z napędem elek-

trycznym 0.18·t (1)
0,484 m-g/m3

m-g 130,68000
0

0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
2.3.2

DC 20
0113-2

Szpachlowanie ubytków o gr. 4 cm - warst-
wa kontatowo-szpachlowa
obmiar  = 270,000000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,03 r-g/m2
r-g 8,100000 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy (fr.0,6-1,2)

0,8 kg/m2
kg 216,00000

0
0,000 0,00

3* Cementowa zaprawa naprawcza
1,5 kg/m2

kg 405,00000
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
2.3.3

DC 19
0504-3

Wykonanie przepony poziomej metodą
iniekcji grawitacyjnej w ścianie z betonu,
iniekcja jednorzędowa, ściana grubości 30
cm
obmiar  = 450,000000 mb

mb

-- R --
1* Robotnicy

0,15 r-g/mb
r-g 67,500000 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat do wykonywanie izolacji poziomej

0,455 kg/mb
kg 204,75000

0
0,000 0,00

3* Bezcementowe spoiwo hydrauliczne
0,206 kg/mb

kg 92,700000 0,000 0,00

4* Wiertła
0,06 szt/mb

szt 27,000000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

-- S --
6* Narzędzia elektropneumatyczne do wierce-

nia otworów
0,1 m-g/mb

m-g 45,000000 0,000 0,00

7* Sprężarka powietrzna 0.2-0.4·m3/min
0,24 m-g/mb

m-g 108,00000
0

0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
2.3.4

KNNRS 2
0601-6

Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni
pionowych powłokowe bitumiczne dwuwar-
stwowe
obmiar  = 270,000000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,309 r-g/m2
r-g 83,430000 0,000 0,00
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-- M --
2* Lepik smołowy na gorąco

1,8 kg/m2
kg 486,00000

0
0,000 0,00

3* Emulsja asfaltowa izolacyjna
0,35 kg/m2

kg 94,500000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
21 %(od M)

% 21,000000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 2,700000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
2.3.5

KNR 2-02
0609-8

Izolacje cieplne z płyt styropianowych eks-
trudowanych, izolacje pionowe, na lepiku -
płyty gr. 10 cm
obmiar  = 270,000000 m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,228 r-g/m2
r-g 61,560000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0676 r-g/m2

r-g 18,252000 0,000 0,00

-- M --
3* Drewno opałowe

3 kg/m2
kg 810,00000

0
0,000 0,00

4* Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowa-
ny na gorąco
1,85 kg/m2

kg 499,50000
0

0,000 0,00

5* Płyta styropianowa
1,05 m2/m2

m2 283,50000
0

0,000 0,00

6* Roztwór asfaltowy do gruntowania na zim-
no
0,35 kg/m2

kg 94,500000 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,0122 m-g/m2
m-g 3,294000 0,000 0,00

9* Wyciąg
0,0075 m-g/m2

m-g 2,025000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
2.3.6

DC 18
0101-1

Wykonanie warstwy zbrojącej cokół
obmiar  = 270,000000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

1,3195 r-g/m2
r-g 356,26500

0
0,000 0,00

-- M --
2* Klej uniwersalny

3,5 kg/m2
kg 945,00000

0
0,000 0,00

3* Siatka elewacyjna
1,1 m2/m2

m2 297,00000
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,021 m-g/m2
m-g 5,670000 0,000 0,00

6* Żuraw okienny przenośny 0.15·t
0,028 m-g/m2

m-g 7,560000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
2.3.7

DC 18
0101-1

Wykonanie wyprawy elew. tynk mozaikowy
obmiar  = 90,000000 m2

m2

-- R --
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1* Robocizna
0,7105 r-g/m2

r-g 63,945000 0,000 0,00

-- M --
2* Grunt szczepny

0,2 l/m2
l 18,000000 0,000 0,00

3* Mozaikowa masa tynkarska 1,5 mm
2,55 kg/m2

kg 229,50000
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,021 m-g/m2
m-g 1,890000 0,000 0,00

6* Żuraw okienny przenośny 0.15·t
0,028 m-g/m2

m-g 2,520000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.3.
2.3.8

KNNR 2
0604-4

Izolacja z foli kubełkowej
obmiar  = 270,000000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,182 r-g/m2
r-g 49,140000 0,000 0,00

-- M --
2* Kubełkowa membrana

1,05 m2/m2
m2 283,50000

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,000000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 8,100000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 ROBOTY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA
2.4.

2.4.1
KNR 23
2612-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi, przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian
obmiar  = 1 150,550000 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa III

0,615 r-g/m2
r-g 707,58825

0
0,000 0,00

2* Tynkarze grupa II
0,615 r-g/m2

r-g 707,58825
0

0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,099 r-g/m2

r-g 113,90445
0

0,000 0,00

-- M --
4* Płyta styropianowa gr 160 mm

1,05 m2/m2
m2 1 208,077

500
0,000 0,00

5* Zaprawa klejowa sucha do styropianu
6 kg/m2

kg 6 903,300
000

0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0.15·t

0,0135 m-g/m2
m-g 15,532425 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
0,01 m-g/m2

m-g 11,505500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.2

KNR 23
2613-2

Ocieplenie ścian budynków płytami z weł-
ny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeży
- odcinek 4,0m - wydzielenie p.poż.
obmiar  = 28,000000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,78 r-g/m2
r-g 21,840000 0,000 0,00

-- M --
2* Płyta z wełny mineralnej "180" twarda, gru-

bości 180·mm
1,05 m2/m2

m2 29,400000 0,000 0,00

3* Zaprawa klejowa sucha do wełny mineral-
nej
6 kg/m2

kg 168,00000
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0.15·t

0,018 m-g/m2
m-g 0,504000 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,0142 m-g/m2

m-g 0,397600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.3

KNR 23
2615-10

Ocieplenie ścian budynków wraz z przygo-
towaniem podłoża i ręczne wykonanie wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym
obmiar  = 356,800000 mb

mb

-- R --
1* Tynkarze grupa III

0,1067 r-g/mb
r-g 38,070560 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa II
0,1067 r-g/mb

r-g 38,070560 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,0066 r-g/mb

r-g 2,354880 0,000 0,00

-- M --
4* Zaprawa klejowa sucha do wełny mineral-

nej
0,9 kg/mb

kg 321,12000
0

0,000 0,00
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5* Kątowniki aluminiowe
1,176 m/mb

m 419,59680
0

0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0.15·t

0,0007 m-g/mb
m-g 0,249760 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
0,0005 m-g/mb

m-g 0,178400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.4

DC 18
0101-1

Wykonanie warstwy zbrojącej docieplenia
obmiar  = 1 178,550000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,78 r-g/m2
r-g 919,26900

0
0,000 0,00

-- M --
2* Klej uniwersalny

2,8 kg/m2
kg 3 299,940

000
0,000 0,00

3* Siatka elewacyjna
1,1 m2/m2

m2 1 296,405
000

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,021 m-g/m2
m-g 24,749550 0,000 0,00

6* Żuraw okienny przenośny 0.15·t
0,028 m-g/m2

m-g 32,999400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.5

ZKNR C 1
0114-3

Malowanie elewacji farbami, farba akrylo-
wa, 2-krotnie, tynk fakturowy - do pełnego
koloru
obmiar  = 1 178,550000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2419 r-g/m2
r-g 285,09124

5
0,000 0,00

-- M --
2* Farba akrylowa

0,34 dm3/m2
dm

3
400,70700

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0004 m-g/m2
m-g 0,471420 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,004 m-g/m2

m-g 4,714200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.6

KNR 28
2621-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką, przyklejenie płyt
styropianowych, grubość 3·cm, na oście-
żach
obmiar  = 50,184000 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze grupa III

0,738 r-g/m2
r-g 37,035792 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa II
0,738 r-g/m2

r-g 37,035792 0,000 0,00

3* Robotnicy
0,119 r-g/m2

r-g 5,971896 0,000 0,00

-- M --
4* Płyta styropianowa

0,0324 m3/m2
m3 1,625962 0,000 0,00
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5* Zaprawa klejąca
4 kg/m2

kg 200,73600
0

0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
7* Żuraw okienny przenośny 0.15·t

0,0081 m-g/m2
m-g 0,406490 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
0,006 m-g/m2

m-g 0,301104 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.7

DC 21
0709-1

Ochrona połączenia docieplenia z listwą
maskującą rolety okiennej. Wykonanie taś-
mą rozprężną.
obmiar  = 76,700000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,193 r-g/m
r-g 14,803100 0,000 0,00

-- M --
2* Taśma rozprężna

1,05 m/m
m 80,535000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,0069 m-g/m
m-g 0,529230 0,000 0,00

5* Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0,009 m-g/m

m-g 0,690300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.8

KNNRW 2
0505-3

Montaż gotowych prapetów zewnętrznych
z blachy ocynkowanej
obmiar  = 60,320000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,23 r-g/m2
r-g 74,193600 0,000 0,00

-- M --
2* Elementy prefabrykowane z blachy stalo-

wej ocynkowanej
1,01 m2/m2

m2 60,923200 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
5 %(od M)

% 5,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.9

KNNR 3
0502-4

Montaż poszycia ścian z blachy trapezowej
T14
obmiar  = 147,100000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,07 r-g/m2
r-g 304,49700

0
0,000 0,00

-- M --
2* Profile aluminiowe (stelaż)

2,2 m/m2
m 323,62000

0
0,000 0,00

3* Blacha trapezowa T14
1,05 m2/m2

m2 154,45500
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
6,5 %(od M)

% 6,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0.5·t
0,02 m-g/m2

m-g 2,942000 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,16 m-g/m2

m-g 23,536000 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.

10

KNNR 3
0502-4

Montaż okładzin ścian z blachy trapezowej
T7
obmiar  = 147,100000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,07 r-g/m2
r-g 304,49700

0
0,000 0,00

-- M --
2* Profile aluminiowe (stelaż)

2,2 m/m2
m 323,62000

0
0,000 0,00

3* Blacha trapezowa T7
1,05 m2/m2

m2 154,45500
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
6,5 %(od M)

% 6,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elek-

trycznym 0.5·t
0,02 m-g/m2

m-g 2,942000 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,16 m-g/m2

m-g 23,536000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.4.
2.4.

11

KNRW 2-16
0204-9

Izolacja wełna mineralna, powierzchnie
płaskie, grubość izolacji do 300·mm
obmiar  = 147,100000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy budowlani

2,18 r-g/m2
r-g 320,67800

0
0,000 0,00

-- M --
2* Wełna mineralna

1,05 m2/m2
m2 154,45500

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
4* Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0,31 m-g/m2
m-g 45,601000 0,000 0,00

5* Przyczepa skrzyniowa 4.5·t
0,31 m-g/m2

m-g 45,601000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU PO-
SZYCIA DACHU

2.5.
2.5.1

KNR 2-05
1004-1

Montaż płyt warstwowych dachowych o gr.
16cm z rdzeniem
obmiar  = 1 146,130000 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i konstrukcji metalowych

III
0,253 r-g/m2

r-g 289,97089
0

0,000 0,00

-- M --
2* Płyty warstwowe dachowe [U=0,12 W/m2*

k]
1,02 m2/m2

m2 1 169,052
600

0,000 0,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy 5-6·t (1)

0,019 m-g/m2
m-g 21,776470 0,000 0,00

4* Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t
0,0379 m-g/m2

m-g 43,438327 0,000 0,00

5* Podnośnik montażowy PHM samochodo-
wy (2)
0,1076 m-g/m2

m-g 123,32358
8

0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.2

KNNR 2
0504-2

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, z
cynku 0.65·mm - obróbki blacharskie płyt
warstwowych
obmiar  = 35,490000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,71 r-g/m2
r-g 60,687900 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia,

grubości 0.65·mm
5,32 kg/m2

kg 188,80680
0

0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
5 %(od M)

% 5,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.3

DC 20
0203-1

Izolacja przeciwwodna powłokowa na po-
wierzchni poziomej, 2-warstwowa gr. 2mm
obmiar  = 383,850000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 115,15500

0
0,000 0,00

-- M --
2* Wysoko elastyczna izolacja przeciwwodna,

dwuskładnikowa, do uszczelniania po-
wierzchni betonowych
2,6 kg/m2

kg 998,01000
0

0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy

0,015 m-g/m2
m-g 5,757750 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.4

KNR 2-16
0304-8

Izolacja płytami z wełny mineralnej, po-
wierzchnie płaskie, 3 warstwy, płyty twarde
150-200, izolacja grubości do 150·mm
obmiar  = 383,850000 m2

m2

-- R --
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1* Izolarze grupa II
0,25 r-g/m2

r-g 95,962500 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,58 r-g/m2

r-g 222,63300
0

0,000 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej twarda "150", "

200"
1,05 m2/m2

m2 403,04250
0

0,000 0,00

4* Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany
Fi·1.2·mm
0,15 kg/m2

kg 57,577500 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0,07 m-g/m2
m-g 26,869500 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa 4.5·t
0,07 m-g/m2

m-g 26,869500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.5

KNR 2-16
0304-1

Izolacja płytami z wełny mineralnej, po-
wierzchnie płaskie, 1 warstwa, izolacja gru-
bości do 150·mm, płyta twarda 150, 200
obmiar  = 383,850000 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,13 r-g/m2
r-g 49,900500 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,17 r-g/m2

r-g 65,254500 0,000 0,00

-- M --
3* Płyta z wełny mineralnej twarda "150", "

200"
1,05 m2/m2

m2 403,04250
0

0,000 0,00

4* Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany
Fi·1.2·mm
0,08 kg/m2

kg 30,708000 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0,07 m-g/m2
m-g 26,869500 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa 4.5·t
0,07 m-g/m2

m-g 26,869500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.6

KNNRW 2
0507-1

Pokrycie stropodachu papą termozgrze-
walną, podkładową, papą 1-warstwowe
obmiar  = 383,850000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,216 r-g/m2
r-g 82,911600 0,000 0,00

-- M --
2* Papa termozgrzewalna podkładowa

1,18 m2/m2
m2 452,94300

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
5 %(od M)

% 5,000000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0049 m-g/m2
m-g 1,880865 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.7

KNNRW 2
0507-2

Pokrycie stropodachu papą termożgrze-
walną, papą 2-warstwowe
obmiar  = 383,850000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,389 r-g/m2
r-g 149,31765

0
0,000 0,00
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-- M --
2* Papa termozgrzewalna podkładowa

1,15 m2/m2
m2 441,42750

0
0,000 0,00

3* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1,18 m2/m2

m2 452,94300
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
6 %(od M)

% 6,000000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 2,955645 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.8

KNNR 2
0504-2

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, z
cynku 0.65·mm - obróbki blacharskie ścia-
ny attykowej
obmiar  = 16,250000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,71 r-g/m2
r-g 27,787500 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia,

grubości 0.65·mm
5,32 kg/m2

kg 86,450000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
5 %(od M)

% 5,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.9

KNNR 2
0504-2

Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, z
cynku 0.65·mm - obróbki blacharskie ryn-
nowe
obmiar  = 62,302500 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,71 r-g/m2
r-g 106,53727

5
0,000 0,00

-- M --
2* Blacha z cynku ogólnego przeznaczenia,

grubości 0.65·mm
5,32 kg/m2

kg 331,44930
0

0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
5 %(od M)

% 5,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.

10

KNNRS 2
0503-2

Rynny dachowe z blachy, blacha płaska
ocynkowana
obmiar  = 138,450000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,542 r-g/m
r-g 75,039900 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana płaska gru-

bości 0.60-0.75mm
1,675 kg/m

kg 231,90375
0

0,000 0,00

3* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowa-
ne
2 szt/m

szt 276,90000
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
5 %(od M)

% 5,000000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0032 m-g/m
m-g 0,443040 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.
2.5.

11

KNNRS 2
0503-4

Rury spustowe z blachy, blacha płaska
ocynkowana
obmiar  = 66,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,758 r-g/m
r-g 50,028000 0,000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana płaska gru-

bości 0.60-0.75mm
2,47 kg/m

kg 163,02000
0

0,000 0,00

3* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 21,780000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
5 %(od M)

% 5,000000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0034 m-g/m
m-g 0,224400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
2.5.

12

SEK 2-02
0601-2

Zadaszenie nad wejściem do budynku jako
systemowe pref. wykonane ze szkła lami-
nowanego hartowanego, zawieszone na
nierdzewnych okuciach systemowych -
cięgnach - wysięg tafli szklanych 1,2m. Za-
mocowanie zadaszenia zgodnie z wytycz-
nymi producenta.
obmiar  = 3,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

0,5404 r-g/kpl
r-g 1,621200 0,000 0,00

-- M --
2* Zadaszenie systemowe

1 szt/kpl
szt 3,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
4,6 %(od M)

% 4,600000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,008 m-g/kpl
m-g 0,024000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU POSZYCIA DACHU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.6 ROBOTY W ZAKRESIE POSADZEK I
OKŁADZIN PODŁÓG

2.6.
2.6.1

TZKNBK 11
0701-2

Podkłady i warstwy wyrównawcze podkład
betonowy na istniejącej podłodze wraz z
oczyszczeniem podłoża i zagruntowaniem
[pom. P2]
obmiar  = 3,316500 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy budowlani

12,32 r-g/m3
r-g 40,859280 0,000 0,00

-- M --
2* Podkład wyrównawczy

1,17 m3/m3
m3 3,880305 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

-- S --
4* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

150·dm3
0,15 m-g/m3

m-g 0,497475 0,000 0,00

5* Wyciąg
2,21 m-g/m3

m-g 7,329465 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.6.
2.6.2

DC 20
0311-6

Posadzki z płytek ceramicznych na goto-
wym podłożu - płytki terakotowe, smarowa-
nie pojedyncze, montaż płytek w karo lub
mijankowo, płytki duże 30x60 cm, 60x60
cm, 30x90 cm, 60x120 cm
obmiar  = 395,040000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,99 r-g/m2
r-g 391,08960

0
0,000 0,00

-- M --
2* Płytki ceramiczne

1,08 m2/m2
m2 426,64320

0
0,000 0,00

3* Zaprawa klejąca do układania płytek cera-
micznych i kamienia naturalnego
5 kg/m2

kg 1 975,200
000

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 15,801600 0,000 0,00

6* Środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 11,851200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.6.
2.6.3

KNR 2-02
1112-1

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucz-
nych, z warstwą izolacyjną, rulonowe Wini-
gam
obmiar  = 66,330000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz III

0,399 r-g/m2
r-g 26,465670 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0297 r-g/m2

r-g 1,970001 0,000 0,00

-- M --
3* Klej winylowy

0,8 kg/m2
kg 53,064000 0,000 0,00

4* Pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 6,633000 0,000 0,00

5* Wykładzina podłogowa PVC rulonowa z
warstwą izolacyjną
1,09 m2/m2

m2 72,299700 0,000 0,00
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6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0063 m-g/m2
m-g 0,417879 0,000 0,00

8* Wyciąg
0,0058 m-g/m2

m-g 0,384714 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.6.
2.6.4

Nawierzchnia sportowa - systemowa P19
obmiar  = 594,280000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

3,5875 r-g/m2
r-g 2 131,979

500
0,000 0,00

-- M --
2* Grunt

1,05 m2/m2
m2 623,99400

0
0,000 0,00

3* Warstwa elastyczna dolna - według syste-
mu
1,05 m2/m2

m2 623,99400
0

0,000 0,00

4* Warstwa elastyczna górna- według syste-
mu
1,05 m2/m2

m2 623,99400
0

0,000 0,00

5* Warstwa wzmacniająca- według systemu
1,05 m2/m2

m2 623,99400
0

0,000 0,00

6* Warstwa wierzchnia nawierzchni sportowej
1,05 m2/m2

m2 623,99400
0

0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.6.
2.6.5

Nawierzchnia sportowa polipropylenowa
P11 i P12
obmiar  = 290,200000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

3,5875 r-g/m2
r-g 1 041,092

500
0,000 0,00

-- M --
2* Grunt

1,05 m2/m2
m2 304,71000

0
0,000 0,00

3* Warstwa wyrównawcza - według systemu
1,05 m2/m2

m2 304,71000
0

0,000 0,00

4* Nawierzchnia modułowa polipropylenowa
1,05 m2/m2

m2 304,71000
0

0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE POSADZEK I OKŁADZIN PODŁÓG
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BU-
DOWLANEJ

2.7.
2.7.1

KNRW 2-02
1032-1

Bramy uchylne garażowe B1
obmiar  = 6,000000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

4,22 r-g/m2
r-g 25,320000 0,000 0,00

-- M --
2* Bramy garażowe kompletne uchylne alumi-

niowe
1 m2/m2

m2 6,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
15 %(od M)

% 15,000000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,15 m-g/m2
m-g 0,900000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.2

KNR 19
1023-7

Drzwi Dw1 klasy EI60 - 90cm+90cm/
200cm
obmiar  = 3,780000 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

3,63 r-g/m2
r-g 13,721400 0,000 0,00

-- M --
2* Drzwi dwuskrzydłowe klasy EI60

1 m2/m2
m2 3,780000 0,000 0,00

3* Kołki rozporowe plastykowe
4,8 szt/m2

szt 18,144000 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnie-
niowe
0,33 dm3/m2

dm
3

1,247400 0,000 0,00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,06 dm3/m2

dm
3

0,226800 0,000 0,00

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 8,845200 0,000 0,00

7* Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
4,2 kg/m2

kg 15,876000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,189000 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,226800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.3

KNR 19
1023-7

Drzwi Dw2 - 90cm+90cm/200cm
obmiar  = 3,600000 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

3,63 r-g/m2
r-g 13,068000 0,000 0,00

-- M --
2* Okna i drzwi balkonowe PVC

1 m2/m2
m2 3,600000 0,000 0,00

3* Kołki rozporowe plastykowe
4,8 szt/m2

szt 17,280000 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnie-
niowe
0,33 dm3/m2

dm
3

1,188000 0,000 0,00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,06 dm3/m2

dm
3

0,216000 0,000 0,00

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 8,424000 0,000 0,00
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7* Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
4,2 kg/m2

kg 15,120000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,180000 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,216000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.4

KNR 19
1023-7

Okna z PCV O1 z obróbką obsadzenia,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jed-
nodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na
dyblach
obmiar  = 29,400000 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

3,63 r-g/m2
r-g 106,72200

0
0,000 0,00

-- M --
2* Okna i drzwi balkonowe PVC

1 m2/m2
m2 29,400000 0,000 0,00

3* Kołki rozporowe plastykowe
4,8 szt/m2

szt 141,12000
0

0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnie-
niowe
0,33 dm3/m2

dm
3

9,702000 0,000 0,00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,06 dm3/m2

dm
3

1,764000 0,000 0,00

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 68,796000 0,000 0,00

7* Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
4,2 kg/m2

kg 123,48000
0

0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,470000 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,06 m-g/m2

m-g 1,764000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.5

KNR 19
1023-7

Okna z PCV O2 z obróbką obsadzenia,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jed-
nodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na
dyblach
obmiar  = 84,000000 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

3,63 r-g/m2
r-g 304,92000

0
0,000 0,00

-- M --
2* Okna i drzwi balkonowe PVC

1 m2/m2
m2 84,000000 0,000 0,00

3* Kołki rozporowe plastykowe
4,8 szt/m2

szt 403,20000
0

0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnie-
niowe
0,33 dm3/m2

dm
3

27,720000 0,000 0,00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,06 dm3/m2

dm
3

5,040000 0,000 0,00

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 196,56000
0

0,000 0,00

7* Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
4,2 kg/m2

kg 352,80000
0

0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
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9* Wyciąg
0,05 m-g/m2

m-g 4,200000 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,06 m-g/m2

m-g 5,040000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.6

KNR 19
1023-7

Okna z PCV O3 z obróbką obsadzenia,
okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jed-
nodzielne, ponad 1,5·m2, osadzanie na
dyblach
obmiar  = 11,250000 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

3,63 r-g/m2
r-g 40,837500 0,000 0,00

-- M --
2* Okna i drzwi balkonowe PVC

1 m2/m2
m2 11,250000 0,000 0,00

3* Kołki rozporowe plastykowe
4,8 szt/m2

szt 54,000000 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnie-
niowe
0,33 dm3/m2

dm
3

3,712500 0,000 0,00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,06 dm3/m2

dm
3

0,675000 0,000 0,00

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 26,325000 0,000 0,00

7* Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
4,2 kg/m2

kg 47,250000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,562500 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,675000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.7

KNKRB 2
1002-2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
DW3 z otworami wentylacyjnymi
obmiar  = 2,000000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,59 r-g/m2
r-g 1,180000 0,000 0,00

-- M --
2* Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych

1 m2/m2
m2 2,000000 0,000 0,00

3* Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie
wykończone
0,55 szt/m2

szt 1,100000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,02 m-g/m2
m-g 0,040000 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,080000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.8

KNKRB 2
1002-2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
DW4
obmiar  = 32,400000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,59 r-g/m2
r-g 19,116000 0,000 0,00

-- M --
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2* Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych
1 m2/m2

m2 32,400000 0,000 0,00

3* Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie
wykończone
0,55 szt/m2

szt 17,820000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,02 m-g/m2
m-g 0,648000 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 1,296000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.9

KNKRB 2
1002-2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
DW5 z otworami wentylacyjnymi
obmiar  = 24,000000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,59 r-g/m2
r-g 14,160000 0,000 0,00

-- M --
2* Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych

1 m2/m2
m2 24,000000 0,000 0,00

3* Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie
wykończone
0,55 szt/m2

szt 13,200000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,02 m-g/m2
m-g 0,480000 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,960000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.

10

KNKRB 2
1002-2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
DW6
obmiar  = 2,000000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,59 r-g/m2
r-g 1,180000 0,000 0,00

-- M --
2* Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych

1 m2/m2
m2 2,000000 0,000 0,00

3* Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie
wykończone
0,55 szt/m2

szt 1,100000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,02 m-g/m2
m-g 0,040000 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,080000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.

11

KNR 19
1023-7

Drzwi D1 90cm + 90 cm / 2,0m
obmiar  = 21,000000 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

3,63 r-g/m2
r-g 76,230000 0,000 0,00

-- M --
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2* Okna i drzwi balkonowe PVC
1 m2/m2

m2 21,000000 0,000 0,00

3* Kołki rozporowe plastykowe
4,8 szt/m2

szt 100,80000
0

0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnie-
niowe
0,33 dm3/m2

dm
3

6,930000 0,000 0,00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,06 dm3/m2

dm
3

1,260000 0,000 0,00

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 49,140000 0,000 0,00

7* Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
4,2 kg/m2

kg 88,200000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 1,050000 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,06 m-g/m2

m-g 1,260000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.

12

KNR 19
1023-7

Drzwi D2 1,5m / 2,0m
obmiar  = 6,300000 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

3,63 r-g/m2
r-g 22,869000 0,000 0,00

-- M --
2* Okna i drzwi balkonowe PVC

1 m2/m2
m2 6,300000 0,000 0,00

3* Kołki rozporowe plastykowe
4,8 szt/m2

szt 30,240000 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnie-
niowe
0,33 dm3/m2

dm
3

2,079000 0,000 0,00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,06 dm3/m2

dm
3

0,378000 0,000 0,00

6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 14,742000 0,000 0,00

7* Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
4,2 kg/m2

kg 26,460000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,315000 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,378000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.

13

KNR 19
1023-7

Drzwi D3 1,0m / 2,0m
obmiar  = 2,000000 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

3,63 r-g/m2
r-g 7,260000 0,000 0,00

-- M --
2* Okna i drzwi balkonowe PVC

1 m2/m2
m2 2,000000 0,000 0,00

3* Kołki rozporowe plastykowe
4,8 szt/m2

szt 9,600000 0,000 0,00

4* Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnie-
niowe
0,33 dm3/m2

dm
3

0,660000 0,000 0,00

5* Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"
0,06 dm3/m2

dm
3

0,120000 0,000 0,00
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6* Gips budowlany szpachlowy
2,34 kg/m2

kg 4,680000 0,000 0,00

7* Sucha zaprawa szpachlowa do tynków
4,2 kg/m2

kg 8,400000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,100000 0,000 0,00

10* Środek transportowy (1)
0,06 m-g/m2

m-g 0,120000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.7.
2.7.

14

KNR BC 3
0525-1

Parapety z płyt MDF gr. 3 cm układanych
na zaprawę klejową epoksydową szero-
kości do 30 cm
obmiar  = 165,900000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,76 r-g/m
r-g 126,08400

0
0,000 0,00

-- M --
2* Płytki ceramiczne

0,1 m2/m
m2 16,590000 0,000 0,00

3* Klej epoksydowy do płytek
0,426 kg/m

kg 70,673400 0,000 0,00

4* Zaprawa epoksydowa do spoinowania
0,23 kg/m

kg 38,157000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,002 m-g/m
m-g 0,331800 0,000 0,00

7* Środek transportowy
0,001 m-g/m

m-g 0,165900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.8 ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZIN SUFI-
TÓW

2.8.
2.8.1

KSNR 2
0802-6

Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufi-
tach
obmiar  = 288,690000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,422 r-g/m2
r-g 121,82718

0
0,000 0,00

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5 kg/m2
kg 721,72500

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,317559 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.8.
2.8.2

KNKRB 3
0605-4

Malowanie tynków wewnętrznych farba
emulsyjna dwukrotnie sufitów
obmiar  = 288,690000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,152 r-g/m2
r-g 43,880880 0,000 0,00

-- M --
2* Farba emulsyjna nawierzchniowa

0,29 dm3/m2
dm

3
83,720100 0,000 0,00

3* Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby
emulsyjnej
0,6 kg/m2

kg 173,21400
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.8.
2.8.3

KNNR 2
1703-3

Okładziny sufitów - sufit kasetonowy o
wym. 60x60 cm wraz z rusztowaniem - wg
projektu budowlanego
obmiar  = 347,180000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,45 r-g/m2
r-g 156,23100

0
0,000 0,00

-- M --
2* Sufit kasetonowy

1,05 m2/m2
m2 364,53900

0
0,000 0,00

3* Stelaż T15
3,05 m/m2

m 1 058,899
000

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 150·l

0,0038 m-g/m2
m-g 1,319284 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,0105 m-g/m2

m-g 3,645390 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZIN SUFITÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.9 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA
POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH

2.9.
2.9.1

KNR 2-01
0221-2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami
podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·
m3, grunt kategorii III
obmiar  = 7,020000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,124 r-g/m3
r-g 0,870480 0,000 0,00

-- S --
2* Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika

kołowego 0.15·m3 (1)
0,0924 m-g/m3

m-g 0,648648 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9.
2.9.2

KNR 2-01
0501-1

Ręczne zasypywanie wykopów wraz z za-
gęszczeniem, kategoria gruntu I-III
obmiar  = 5,625000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,1145 r-g/m3
r-g 6,269063 0,000 0,00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200·kg

0,0704 m-g/m3
m-g 0,396000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9.
2.9.3

KNR 2-02
0203-1

Stopy fundamentowe betonowe, objętość
do 0.5·m3, transport betonu taczkami, ja-
ponkami
obmiar  = 1,687500 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

1 r-g/m3
r-g 1,687500 0,000 0,00

2* Cieśle grupa II
3,14 r-g/m3

r-g 5,298750 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
3,69 r-g/m3

r-g 6,226875 0,000 0,00

-- M --
4* Beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 1,712813 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości
25·mm
0,023 m3/m3

m3 0,038813 0,000 0,00

6* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości
38·mm
0,013 m3/m3

m3 0,021938 0,000 0,00

7* Drewno na stemple budowlane, okrągłe ig-
laste - korowane
0,006 m3/m3

m3 0,010125 0,000 0,00

8* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,61 kg/m3

kg 1,029375 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy (1)

0,11 m-g/m3
m-g 0,185625 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9.
2.9.4

KNR 2-02
0290-6

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych funda-
mentów pod maszyny, pręty stalowe okrąg-
łe żebrowane, Fi 8-14·mm
obmiar  = 0,084375 t

t

-- R --
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1* Zbrojarze grupa II
61,12 r-g/t

r-g 5,157000 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia be-

tonu Fi·8-14·mm
1020 kg/t

kg 86,062500 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Prościarka automatyczna do prętów Fi·4-

10·mm
6,2 m-g/t

m-g 0,523125 0,000 0,00

5* Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi·
40·mm
8,2 m-g/t

m-g 0,691875 0,000 0,00

6* Giętarka mechaniczna do prętów zbroje-
niowych Fi·40·mm
7 m-g/t

m-g 0,590625 0,000 0,00

7* Wyciąg
1,2 m-g/t

m-g 0,101250 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
2,2 m-g/t

m-g 0,185625 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9.
2.9.5

KNR 13-12
0404-5

Przygotowanie i montaż zbrojenia, marki
stalowe
obmiar  = 0,084375 t

t

-- R --
1* Robotnicy

99,98*0,955=95,4809 r-g/t
r-g 8,056201 0,000 0,00

-- M --
2* Akcesoria stalowe do połączeń montażo-

wych
1000 kg/t

kg 84,375000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,000000 0,000 0,00

-- S --
4* Spawarka elektryczna wirująca 300 A

66 m-g/t
m-g 5,568750 0,000 0,00

5* Wyciąg towarowo-osobowy 1.0·t
2 m-g/t

m-g 0,168750 0,000 0,00

6* Żurawie samochodowe i samojezdne
1,2 m-g/t

m-g 0,101250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9.
2.9.6

KNR 2-02
0603-5

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne pionowe wykonywane na zimno,
pasty emulsyjne asfaltowe gęste, 1·warst-
wa
obmiar  = 11,250000 m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0,0588 r-g/m2
r-g 0,661500 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,069 r-g/m2

r-g 0,776250 0,000 0,00

-- M --
3* Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji prze-

ciwwilgociowej
1,4 kg/m2

kg 15,750000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,002 m-g/m2
m-g 0,022500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.9.

2.9.7
KNR 2-31
0104-3

Warstwy odsączające, na poszerzeniach,
zagęszczenie mechaniczne [warstwa
kształtująca wstępnie spadek pochylni,
średnia wysokość 21 cm]
obmiar  = 11,250000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0141 r-g/m2
r-g 0,158625 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,0825 r-g/m2

r-g 0,928125 0,000 0,00

-- M --
3* Piasek do betonów zwykłych

0,21 m3/m2
m3 2,362500 0,000 0,00

4* Woda'
0,012 m3/m2

m3 0,135000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6·t

0,0133 m-g/m2
m-g 0,149625 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9.
2.9.8

KNR 2-31
0114-5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15·cm
obmiar  = 11,250000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0313 r-g/m2
r-g 0,352125 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,002 r-g/m2

r-g 0,022500 0,000 0,00

-- M --
3* Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogo-

wych, niesortowany 31.5-63.0·mm
0,27 t/m2

t 3,037500 0,000 0,00

4* Woda'
0,015 m3/m2

m3 0,168750 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM)

(1)
0,0027 m-g/m2

m-g 0,030375 0,000 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10·t (1)
0,0387 m-g/m2

m-g 0,435375 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9.
2.9.9

KNR 2-31
0105-5

Warstwy podsypkowe, podsypka cemento-
wo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 5·cm
obmiar  = 11,250000 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0,0227 r-g/m2
r-g 0,255375 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0133 r-g/m2

r-g 0,149625 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa II
0,1776 r-g/m2

r-g 1,998000 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodat-

ków
0,0088 t/m2

t 0,099000 0,000 0,00

5* Piasek do betonów zwykłych
0,05 m3/m2

m3 0,562500 0,000 0,00
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6* Woda'
0,0045 m3/m2

m3 0,050625 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9.
2.9.

10

KNR 2-31
0511-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
grubość 8·cm, kostka wg wymiarów z pro-
jekty, kolor kostki wg ustalenia z zamawia-
jącym]
obmiar  = 11,250000 m2

m2

-- R --
1* Brukarze grupa III

0,5213 r-g/m2
r-g 5,864625 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,7819 r-g/m2

r-g 8,796375 0,000 0,00

-- M --
3* Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm,

szara
1,025 m2/m2

m2 11,531250 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
m-g 0,281250 0,000 0,00

6* Wibrator powierzchniowy do 225·kg
0,13 m-g/m2

m-g 1,462500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.9.
2.9.

11

KNKRB 2
1201-1

Balustrady dla pochylni dla niepełnospra-
nych ze stali nierdzewnej
obmiar  = 15,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

2,76 r-g/m
r-g 41,400000 0,000 0,00

-- M --
2* Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej

12 kg/m
kg 180,00000

0
0,000 0,00

3* Elektrody stalowe do spawania stali węglo-
wej i niskostopowej
0,06 kg/m

kg 0,900000 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowa M7 (m.50)
0,002 m3/m

m3 0,030000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,94 m-g/m
m-g 14,100000 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,01 m-g/m

m-g 0,150000 0,000 0,00

8* Wyciąg
0,01 m-g/m

m-g 0,150000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.10 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA
OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU

2.10.
2.10.

1

KNR 2-31
0101-1

Koryta wykonywane na całej szerokości
jezdni i chodników, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV, na głębokości 58 cm
obmiar  = 455,300000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa II

0,0376 r-g/m2
r-g 17,119280 0,000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM)

(1)
0,0035 m-g/m2

m-g 1,593550 0,000 0,00

3* Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 3,915580 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10.
2.10.

2

KNR 4-01
0108-6

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi do 1·km, grunt kategorii III
obmiar  = 9,384000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,02 r-g/m3
r-g 9,571680 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy do 5·t (1)

0,63 m-g/m3
m-g 5,911920 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10.
2.10.

3

KNR 2-31
0402-3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła
obmiar  = 5,865000 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

4,67 r-g/m3
r-g 27,389550 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,04 m3/m3
m3 6,099600 0,000 0,00

3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości
25·mm
0,03 m3/m3

m3 0,175950 0,000 0,00

4* Piasek do betonów zwykłych
0,34 m3/m3

m3 1,994100 0,000 0,00

5* Woda'
0,47 m3/m3

m3 2,756550 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10.
2.10.

4

KNR 2-31
0114-3

Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm [warstwa odsączająca]
obmiar  = 455,300000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0103 r-g/m2
r-g 4,689590 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,0019 r-g/m2

r-g 0,865070 0,000 0,00

-- M --
3* Pospółka

0,15 m3/m2
m3 68,295000 0,000 0,00

4* Woda'
0,008 m3/m2

m3 3,642400 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00
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-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM)

(1)
0,0023 m-g/m2

m-g 1,047190 0,000 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10·t (1)
0,0127 m-g/m2

m-g 5,782310 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10.
2.10.

5

KNR 2-31
0114-5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm [dolna warstwa podbuowy]
obmiar  = 455,300000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0313 r-g/m2
r-g 14,250890 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,002 r-g/m2

r-g 0,910600 0,000 0,00

-- M --
3* Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogo-

wych, niesortowany 31.5-63.0·mm
0,1 t/m2

t 45,530000 0,000 0,00

4* Woda'
0,015 m3/m2

m3 6,829500 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM)

(1)
0,0027 m-g/m2

m-g 1,229310 0,000 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10·t (1)
0,0387 m-g/m2

m-g 17,620110 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10.
2.10.

6

KNR 2-31
0114-5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
20cm [górna warstwa podbuowy]
obmiar  = 455,300000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0313 r-g/m2
r-g 14,250890 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,002 r-g/m2

r-g 0,910600 0,000 0,00

-- M --
3* Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogo-

wych, niesortowany 31.5-63.0·mm
0,2 t/m2

t 91,060000 0,000 0,00

4* Woda'
0,015 m3/m2

m3 6,829500 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM)

(1)
0,0027 m-g/m2

m-g 1,229310 0,000 0,00

7* Walec statyczny samojezdny 10·t (1)
0,0387 m-g/m2

m-g 17,620110 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10.
2.10.

7

KNR 2-31
0105-5

Warstwy podsypkowe, podsypka cemento-
wo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 5·cm
obmiar  = 455,300000 m2

m2

-- R --
1* Betoniarze grupa II

0,0227 r-g/m2
r-g 10,335310 0,000 0,00
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2* Robotnicy grupa I
0,0133 r-g/m2

r-g 6,055490 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa II
0,1776 r-g/m2

r-g 80,861280 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodat-

ków
0,0088 t/m2

t 4,006640 0,000 0,00

5* Piasek do betonów zwykłych
0,05 m3/m2

m3 22,765000 0,000 0,00

6* Woda'
0,0045 m3/m2

m3 2,048850 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.10.
2.10.

8

KNR 2-31
0511-3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,
grubość 8·cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka wg wymiarów z projekty,
kolor kostki wg ustalenia z zamawiającym]
obmiar  = 455,300000 m2

m2

-- R --
1* Brukarze grupa III

0,256 r-g/m2
r-g 116,55680

0
0,000 0,00

-- M --
2* Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm,

szara
1,025 m2/m2

m2 466,68250
0

0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
m-g 11,382500 0,000 0,00

5* Wibrator powierzchniowy do 225·kg
0,13 m-g/m2

m-g 59,189000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.11 ROBOTY  W ZAKRESIE REMONTU
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

2.11.
2.11.

1

KNNR 2
0107-6

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w de-
skowaniu tradycyjnym, belki podciągi i
wieńce - wykonanie wieńca wokół remon-
towanych schodów
obmiar  = 8,139000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

3,28 r-g/m3
r-g 26,695920 0,000 0,00

-- M --
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
m3 8,301780 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,9 m-g/m3
m-g 7,325100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.11.
2.11.

2

KNNRW 2
1201-1

Podkłady betonowe
obmiar  = 8,139000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

5,95 r-g/m3
r-g 48,427050 0,000 0,00

-- M --
2* Beton lekki zwarty i półzwarty

1,02 m3/m3
m3 8,301780 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

1,53 m-g/m3
m-g 12,452670 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.11.
2.11.

3

NNRNKB 2-
02 2810-5

Okładziny schodów z płytek kamionkowych
"Gres" antypoślizgowych R10, na zapra-
wach klejowych, warstwa kleju grubości 5·
mm, płytki 30x30
obmiar  = 162,780000 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz III

1,78 r-g/m2
r-g 289,74840

0
0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,12 r-g/m2

r-g 19,533600 0,000 0,00

-- M --
3* Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0·

cm gatunek I
1,05 m2/m2

m2 170,91900
0

0,000 0,00

4* Zaprawa klejowa sucha do płytek cera-
micznych Atlas
7,22 kg/m2

kg 1 175,271
600

0,000 0,00

5* Sucha zaprawa do spoinowania
0,27 kg/m2

kg 43,950600 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
7* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 4,883400 0,000 0,00

8* Środek transportowy (1)
0,04 m-g/m2

m-g 6,511200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.11.
2.11.

4

KNKRB 2
1201-1

Balustrady ze stali nierdzewnej
obmiar  = 49,700000 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

2,76 r-g/m
r-g 137,17200

0
0,000 0,00

-- M --
2* Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej

12 kg/m
kg 596,40000

0
0,000 0,00

3* Elektrody stalowe do spawania stali węglo-
wej i niskostopowej
0,06 kg/m

kg 2,982000 0,000 0,00

4* Zaprawa cementowa M7 (m.50)
0,002 m3/m

m3 0,099400 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,94 m-g/m
m-g 46,718000 0,000 0,00

7* Środek transportowy (1)
0,01 m-g/m

m-g 0,497000 0,000 0,00

8* Wyciąg
0,01 m-g/m

m-g 0,497000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.11.
2.11.

5

KNR BC 2
0205-6

Zdjęcie istniejącej warstwy malarskiej kon-
strukcji stalowej - zewnętrzna klatka scho-
dowa
obmiar  = 15,750000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,15 r-g/m2
r-g 2,362500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.11.
2.11.

6

KNNR 7
0911-1

Malowanie farbami i emaliami chloroku-
czukowymi zmontowanych, skorodowa-
nych konstrukcji hal, typ lekki - zewnętrzna
klatka schodowa
obmiar  = 0,750000 t

t

-- R --
1* Robotnicy

16 r-g/t
r-g 12,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Farba chlorokauczukowa do gruntowania

ogólnego stosowania
4,02 dm3/t

dm
3

3,015000 0,000 0,00

3* Emalia chlorokauczukowa ogólnego stoso-
wania
8,03 dm3/t

dm
3

6,022500 0,000 0,00

4* Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczu-
kowych
0,96 dm3/t

dm
3

0,720000 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
1,12 m3/t

m3 0,840000 0,000 0,00

6* Płyty pomostowe robocze
0,286 m2/t

m2 0,214500 0,000 0,00

7* Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości
19-25 mm
0,014 m3/t

m3 0,010500 0,000 0,00

8* Drabiny stalowe z rur stalowych spawane
2,55 kg/t

kg 1,912500 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,000000 0,000 0,00

-- S --
10* Piaskarnia do czyszczenia metali

0,52 m-g/t
m-g 0,390000 0,000 0,00
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11* Sprężarka powietrzna przewoźna spalino-
wa 4-5·m3/min (1)
0,52 m-g/t

m-g 0,390000 0,000 0,00

12* Środek transportowy (1)
0,24 m-g/t

m-g 0,180000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY  W ZAKRESIE REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.12 ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA
2.12.
2.12.

1

Montaż kurtyny grodzącej 3,6m x 2,5m
obmiar  = 9,000000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,55 r-g/m2
r-g 4,950000 0,000 0,00

-- M --
2* Kurtyna grodząca

1,05 m2/m2
m2 9,450000 0,000 0,00

3* Suwnica
0,5 m/m2

m 4,500000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyniowy

0,12 m-g/m2
m-g 1,080000 0,000 0,00

6* Podnośniki, wciągarki, wciągniki
0,08 m-g/m2

m-g 0,720000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.12.
2.12.

2

Montaż siatki ochronnej 30m x 6,90m
obmiar  = 207,000000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 24,840000 0,000 0,00

-- M --
2* Siatka z tworzyw sztucznych

1,05 m2/m2
m2 217,35000

0
0,000 0,00

3* Lina stalowa ocynkowana
0,5 m/m2

m 103,50000
0

0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód skrzyniowy

0,12 m-g/m2
m-g 24,840000 0,000 0,00

6* Podnośniki, wciągarki, wciągniki
0,08 m-g/m2

m-g 16,560000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.12.
2.12.

3

Montaż kurtyny rozdzielającej 20m x
6,90m
obmiar  = 138,000000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 34,500000 0,000 0,00

-- M --
2* Kurtyna rozdzielająca

1,05 m2/m2
m2 144,90000

0
0,000 0,00

3* Suwnica
0,095 m/m2

m 13,110000 0,000 0,00

4* Lina stalowa ocynkowana
0,5 m/m2

m 69,000000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód skrzyniowy

0,12 m-g/m2
m-g 16,560000 0,000 0,00

7* Podnośniki, wciągarki, wciągniki
0,08 m-g/m2

m-g 11,040000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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2.12.
2.12.

4

KNRW 2-02
1038-1

Montaż rolet zewnętrznych pom. P2
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2,1 r-g/szt
r-g 6,300000 0,000 0,00

-- M --
2* Roleta zewnętrzna wym. 2,5m x 2,1m

1 szt/szt
szt 3,000000 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,015 m3/szt

m3 0,045000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
15 %(od M)

% 15,000000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,098 m-g/szt
m-g 0,294000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.12.
2.12.

5

KNRW 2-02
1038-1

Montaż rolet zewnętrznych pom. P12
obmiar  = 14,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

2,1 r-g/szt
r-g 29,400000 0,000 0,00

-- M --
2* Roleta zewnętrzna wym. 2,8m x 0,75m

1 szt/szt
szt 14,000000 0,000 0,00

3* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,015 m3/szt

m3 0,210000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
15 %(od M)

% 15,000000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,098 m-g/szt
m-g 1,372000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.12.
2.12.

6

Montaż obudowy lustra z listew z drewna
obmiar  = 25,000000 m

m

-- R --
1* Robocizna

1,27 r-g/m
r-g 31,750000 0,000 0,00

-- M --
2* Listwy drewniane

1,05 m/m
m 26,250000 0,000 0,00

3* Kołki
5 szt/m

szt 125,00000
0

0,000 0,00

4* Silikon
0,05 kg/m

kg 1,250000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
3,5 %(od M)

% 3,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy

0 m-g/m
m-g 0,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.12.
2.12.

7

KNRW 2-02
1219-3

Wycieraczki wewnątrzne
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- M --
1* Wycieraczka wewnętrzna

1 szt/szt
szt 3,000000 0,000 0,00
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2* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,07 m3/szt

m3 0,210000 0,000 0,00

3* Listwy aluminiowe narożnikowe
6 m/szt

m 18,000000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,007 m-g/szt
m-g 0,021000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.12.
2.12.

8

Wyposażenie sportowe
obmiar  = 1,000000 kpl

kpl

-- M --
1* Bramka metalowa do piłki ręcznej +

złącza, śruby
2 kpl/kpl

kpl 2,000000 0,000 0,00

2* Kosze do koszkówki wraz z ele. wspor-
czym
2 szt/kpl

szt 2,000000 0,000 0,00

3* Kosze do koszkówki naścienne
4 szt/kpl

szt 4,000000 0,000 0,00

4* Słupki dla boiska dla siatkówki
2 szt/kpl

szt 2,000000 0,000 0,00

5* Siatka do siatkówki
1 szt/kpl

szt 1,000000 0,000 0,00

6* Siatka do bramek
2 szt/kpl

szt 2,000000 0,000 0,00

7* Tablica wyników
1 szt/kpl

szt 1,000000 0,000 0,00

8* Tuleje montażowe słupków (średnicę do-
stosować do rozmiarów słupków)
4 szt/kpl

szt 4,000000 0,000 0,00

9* Drabinki sportowe
30 szt/kpl

szt 30,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.12.
2.12.

9

Rzutnik i ekran
obmiar  = 1,000000 kpl

kpl

-- M --
1* Rzutnik

1 szt/kpl
szt 1,000000 0,000 0,00

2* Ekran do rzutnika'
1 szt/kpl

szt 1,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Robocizna)
10 %(od R)

% 10,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

2.1 ROBOTY W ZAKRESIE MUROWANIA I OKŁADZIN ŚCIAN

2.2 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DŹWI-
GARÓW I TRYBUN

2.3 ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTO-
WYCH

2.4 ROBOTY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA

2.5 ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU POSZYCIA DACHU

2.6 ROBOTY W ZAKRESIE POSADZEK I OKŁADZIN PODŁÓG

2.7 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

2.8 ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZIN SUFITÓW

2.9 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA POCHYLNI DLA NIE-
PEŁNOSPRAWNYCH

2.10 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA OPASKI WOKÓŁ BU-
DYNKU

2.11 ROBOTY  W ZAKRESIE REMONTU SCHODÓW ZE-
WNĘTRZNYCH

2.12 ROBOTY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 INSTALACJE SANITARNE
3.1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYŁĄCZA I

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
3.1.

3.1.1
KNNR 1
0111-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
obmiar  = 10,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,56 r-g/m
r-g 5,600000 0,000 0,00

-- M --
2* Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm

0,0011 m3/m
m3 0,011000 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,015 m-g/m
m-g 0,150000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
3.1.2

KNNR 11
0307-1

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnienio-
wych PE, rury Fi·40·mm [odejście za wo-
domierzem głównym w stronę projektowa-
nego obiektu]
obmiar  = 10,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,86 r-g/m
r-g 8,600000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 -woda

0,6MPa) 40 mm
1,07 m/m

m 10,700000 0,000 0,00

3* Kształtki PE do połączeń mechanicznych
40·mm
0,108 szt/m

szt 1,080000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
6 %(od M)

% 6,000000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,25 m-g/m
m-g 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
3.1.3

KNR 35
0115-4

Wodomierze skrzydełkowe, króćce przyłą-
czeniowe Dn·32·mm, wodomierz do wody
ciepłej i gorącej, typ WS-6,0
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter urządzeń i konstrukcji metalowych

III
1,17 r-g/szt

r-g 1,170000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,07 r-g/szt

r-g 0,070000 0,000 0,00

-- M --
3* Wodomierz do wody ciepłej i gorącej WS-

6,0 Fi·32·mm
1 szt/szt

szt 1,000000 0,000 0,00

4* Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do
wody, Fi·32·mm
2 szt/szt

szt 2,000000 0,000 0,00

5* Łącznik standardowy, mosiężny Fi·32·mm
2,1 szt/szt

szt 2,100000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,02 m-g/szt
m-g 0,020000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 52 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3302



Lp. Podstawa Opis Klucz 
wykonaw-

czy

jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.1.
3.1.4

KNR 35
0115-3

Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA
Dn25
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter urządzeń i konstrukcji metalowych

III
0,97 r-g/szt

r-g 0,970000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,06 r-g/szt

r-g 0,060000 0,000 0,00

-- M --
3* Zawór antyskażeniowy typu EA

1 szt/szt
szt 1,000000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,02 m-g/szt
m-g 0,020000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
3.1.5

KNNR 4
1601-1

Próba wodna szczelności sieci wodociągo-
wych, (wodociąg 200·m) Fi·100·mm, rury
stalowe
obmiar  = 1,000000 próba

pró-
ba

-- R --
1* Robotnicy

7,91 r-g/próba
r-g 7,910000 0,000 0,00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone

klasa II 100x100·mm
0,025 m3/próba

m3 0,025000 0,000 0,00

3* Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III,
grubości 50-100·mm
0,015 m3/próba

m3 0,015000 0,000 0,00

4* Drewno na stemple budowlane, okrągłe ig-
laste - korowane
0,013 m3/próba

m3 0,013000 0,000 0,00

5* Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ
U
3,1 kg/próba

kg 3,100000 0,000 0,00

6* Rura stalowa ze szwem gwintowana ocyn-
kowana, (Dn·50)
1,5 m/próba

m 1,500000 0,000 0,00

7* Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100
mm
0,2 szt/próba

szt 0,200000 0,000 0,00

8* Śruby stalowe średniodokładne M16 z na-
krętkami i podkładkami
2,7 kg/próba

kg 2,700000 0,000 0,00

9* Elektrody stalowe do spawania stali węglo-
wej i niskostopowej
27 szt/próba

szt 27,000000 0,000 0,00

10* Woda przemysłowa
1,68 m3/próba

m3 1,680000 0,000 0,00

11* Materiały inne (Materiały)
10 %(od M)

% 10,000000 0,000 0,00

-- S --
12* Samochód skrzyniowy (1)

1,23 m-g/próba
m-g 1,230000 0,000 0,00

13* Spawarka
1,24 m-g/próba

m-g 1,240000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
3.1.6

KNNR 4
1611-1

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągo-
wej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm
obmiar  = 1,000000 odcinek

od-
ci-
nek

-- R --
1* Robotnicy

4,09 r-g/odcinek
r-g 4,090000 0,000 0,00
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-- M --
2* Podchloryn sodowy

0,5 kg/odcinek
kg 0,500000 0,000 0,00

3* Rura stalowa ze szwem gwintowana ocyn-
kowana, (Dn·50)
1,5 m/odcinek

m 1,500000 0,000 0,00

4* Woda przemysłowa
7,06 m3/odcinek

m3 7,060000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

1,58 m-g/odcinek
m-g 1,580000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
3.1.7

KNNR 4
1612-1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,
(rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm
obmiar  = 1,000000 odcinek

od-
ci-
nek

-- R --
1* Robotnicy

0,66 r-g/odcinek
r-g 0,660000 0,000 0,00

-- M --
2* Woda przemysłowa

4,24 m3/odcinek
m3 4,240000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYŁĄCZA I INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ

3.2.
3.2.1

KNRW 2-15
0111-3

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o połączeniach zgrzewanych na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew.
32·mm
obmiar  = 124,500000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,344 r-g/m
r-g 42,828000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura PP Fi·32·mm

1,08 m/m
m 134,46000

0
0,000 0,00

3* Kształtki PP Fi·32·mm
0,83 szt/m

szt 103,33500
0

0,000 0,00

4* Uchwyty do rur PVC 32·mm
1,11 szt/m

szt 138,19500
0

0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0025 m-g/m
m-g 0,311250 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.2

KNRW 2-15
0111-2

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o połączeniach zgrzewanych na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew.
25·mm
obmiar  = 33,600000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,314 r-g/m
r-g 10,550400 0,000 0,00

-- M --
2* Rura PP Fi·25·mm

1,08 m/m
m 36,288000 0,000 0,00

3* Kształtki PP Fi·25·mm
0,9 szt/m

szt 30,240000 0,000 0,00

4* Uchwyty do rur PVC 25·mm
1,25 szt/m

szt 42,000000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0019 m-g/m
m-g 0,063840 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.3

KNRW 2-15
0111-1

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE,
PB) o połączeniach zgrzewanych na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew.
20·mm
obmiar  = 109,500000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,286 r-g/m
r-g 31,317000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura PP Fi·20·mm

1,1 m/m
m 120,45000

0
0,000 0,00

3* Kształtki PP Fi·20·mm
1,12 szt/m

szt 122,64000
0

0,000 0,00

4* Uchwyty do rur PVC 20·mm
1,43 szt/m

szt 156,58500
0

0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
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6* Środek transportowy (1)
0,0017 m-g/m

m-g 0,186150 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.4

KNRW 2-15
0116-1

Dodatki za podejścia dopływowe, w ruro-
ciągach z tworzyw sztucznych, do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o
połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm - dla
wody ciepłej
obmiar  = 40,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,289 r-g/szt
r-g 11,560000 0,000 0,00

-- M --
2* Kształtki PP Fi·20·mm

3 szt/szt
szt 120,00000

0
0,000 0,00

3* Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm
2 szt/szt

szt 80,000000 0,000 0,00

4* Uchwyty do rur PVC 20·mm
1 szt/szt

szt 40,000000 0,000 0,00

5* Rura PP Fi·20·mm
1,05 m/szt

m 42,000000 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,001 m-g/szt
m-g 0,040000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.5

KNRW 2-15
0116-1

Dodatki za podejścia dopływowe, w ruro-
ciągach z tworzyw sztucznych, do zawo-
rów czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o
połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm - dla
wody zimnej
obmiar  = 61,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,289 r-g/szt
r-g 17,629000 0,000 0,00

-- M --
2* Kształtki PP Fi·20·mm

3 szt/szt
szt 183,00000

0
0,000 0,00

3* Kształtki PP gwintowane, Fi·20·mm
2 szt/szt

szt 122,00000
0

0,000 0,00

4* Uchwyty do rur PVC 20·mm
1 szt/szt

szt 61,000000 0,000 0,00

5* Rura PP Fi·20·mm
1,05 m/szt

m 64,050000 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,001 m-g/szt
m-g 0,061000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.6

KNNR 4
0139-2

Mieszacz ciepłej wody użytkowej
obmiar  = 7,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1,18 r-g/szt
r-g 8,260000 0,000 0,00

-- M --
2* Mieszacz C.W.U.

1 szt/szt
szt 7,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.7

KNRW 2-15
0127-1

Próba szczelności instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych, w budyn-
kach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm
obmiar  = 269,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,113 r-g/m
r-g 30,397000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.8

KNRW 2-15
0128-2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar  = 269,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0556 r-g/m
r-g 14,956400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.9

KNRW 2-15
0132-2

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wo-
dociągowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn·20·mm
obmiar  = 80,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,337 r-g/szt
r-g 26,960000 0,000 0,00

-- M --
2* Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny

ocynkowany M83 Fi·20·mm
1 szt/szt

szt 80,000000 0,000 0,00

3* Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·
25·mm
2 szt/szt

szt 160,00000
0

0,000 0,00

4* Kształtki PP gwintowane, Fi·25·mm
2 szt/szt

szt 160,00000
0

0,000 0,00

5* Kształtki PE do połączeń mechanicznych
gwintowane, Fi·25·mm
2 szt/szt

szt 160,00000
0

0,000 0,00

6* Kształtki z polibutylenu PB gwintowane, Fi·
25·mm
2 szt/szt

szt 160,00000
0

0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,005 m-g/szt
m-g 0,400000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.

10

KNRW 2-15
0135-2

Zawór czerpalny Dn·20·mm
obmiar  = 7,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,194 r-g/szt
r-g 1,358000 0,000 0,00

-- M --
2* Zawór wodny czerpalny żeliwny ocynkowa-

ny M1, Fi 20·mm
1 szt/szt

szt 7,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,004 m-g/szt
m-g 0,028000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2.
3.2.

11

KNRW 2-15
0135-2

Izolator przepływów zwrotnych typu HA
Dn15
obmiar  = 7,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,194 r-g/szt
r-g 1,358000 0,000 0,00

-- M --
2* Zawór wodny czerpalny żeliwny ocynkowa-

ny M1, Fi 20·mm
1 szt/szt

szt 7,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,004 m-g/szt
m-g 0,028000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.

12

KNRW 2-15
0137-1

Bateria umywalkowa, ścienna, Dn·15·mm -
baterie umywalkowe
obmiar  = 22,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,711 r-g/szt
r-g 15,642000 0,000 0,00

-- M --
2* Bateria umywalkowa ścienna, mosiężna

Fi·15·mm
1 szt/szt

szt 22,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,006 m-g/szt
m-g 0,132000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.

13

KNRW 2-15
0137-1

Bateria umywalkowa, ścienna, Dn·15·mm -
bateria umywalki dla NPS
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,711 r-g/szt
r-g 0,711000 0,000 0,00

-- M --
2* Bateria umywalkowa ścienna dla niepeł-

nosprawnych, mosiężna Fi·15·mm
1 szt/szt

szt 1,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,006 m-g/szt
m-g 0,006000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.

14

KNRW 2-15
0137-1

Bateria umywalkowa, ścienna, Dn·15·mm -
bateria kabiny prysznicowej
obmiar  = 10,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,711 r-g/szt
r-g 7,110000 0,000 0,00

-- M --
2* Bateria prysznicowa ścienna

1 szt/szt
szt 10,000000 0,000 0,00

- 58 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3302



Lp. Podstawa Opis Klucz 
wykonaw-

czy

jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,006 m-g/szt
m-g 0,060000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.

15

KNR 34
0101-1

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarst-
wowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 12-
22·mm
obmiar  = 125,000000 m

m

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,0777 r-g/m
r-g 9,712500 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0776 r-g/m

r-g 9,700000 0,000 0,00

-- M --
3* Otulina, grubość 6 mm

1,1 m/m
m 137,50000

0
0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,0059 dm3/m

dm
3

0,737500 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,0496 m/m

m 6,200000 0,000 0,00

6* Klipsy montażowe
6 szt/m

szt 750,00000
0

0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,0006 m-g/m
m-g 0,075000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.

16

KNR 34
0101-2

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarst-
wowymi, izolacja 6·mm (C), rurociąg Fi 28-
35·mm
obmiar  = 34,000000 m

m

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,0863 r-g/m
r-g 2,934200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0862 r-g/m

r-g 2,930800 0,000 0,00

-- M --
3* Otulina, grubość 6 mm

1,1 m/m
m 37,400000 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,0075 dm3/m

dm
3

0,255000 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,0751 m/m

m 2,553400 0,000 0,00

6* Klipsy montażowe
6 szt/m

szt 204,00000
0

0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,00115 m-g/m
m-g 0,039100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.2.
3.2.

17

KNR 34
0107-1

Zabezpieczenie rurociągów układanych w
posadzce rurami osłonowymi tzw. peszlem
obmiar  = 110,000000 m

m

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,0777 r-g/m
r-g 8,547000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0776 r-g/m

r-g 8,536000 0,000 0,00
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-- M --
3* Peszel

1,1 m/m
m 121,00000

0
0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0006 m-g/m
m-g 0,066000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WEWNĘTRZNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KA-
NALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZ-
NEJ

3.3.
3.3.1

KNR 4-01
0106-1

Wykopy nieumocnione o ścianach piono-
wych wykonane wewnątrz budynku, z od-
rzuceniem na odległość do 3·m
obmiar  = 9,240000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

4,65 r-g/m3
r-g 42,966000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.2

KNR 4-01
0106-1

Zasypanie wykopów wewnętrznych grun-
tem kat. I (zasypki)
obmiar  = 9,240000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

4,65 r-g/m3
r-g 42,966000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.3

KNR 4-01
0106-1

Zasypanie wykopów wewnętrznych ziemią
z ukopów
obmiar  = 9,240000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

4,65 r-g/m3
r-g 42,966000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.4

KNNR 4
0203-4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,
Fi·160·mm
obmiar  = 22,500000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,322 r-g/m
r-g 7,245000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kieli-

chowa typ P 160/4,0 mm
0,93 m/m

m 20,925000 0,000 0,00

3* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160
mm
0,45 szt/m

szt 10,125000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.5

KNNR 4
0203-3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,
Fi·110·mm
obmiar  = 81,400000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,257 r-g/m
r-g 20,919800 0,000 0,00

-- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kieli-

chowa typ P 110/2,2 mm
0,96 m/m

m 78,144000 0,000 0,00

3* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110
mm
0,52 szt/m

szt 42,328000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.3.

3.3.6
KNNR 4
0203-2

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,
Fi·75·mm
obmiar  = 52,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,215 r-g/m
r-g 11,180000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kieli-

chowa typ P 75/1,8 mm
0,99 m/m

m 51,480000 0,000 0,00

3* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 75
mm
0,54 szt/m

szt 28,080000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.7

KNNR 4
0203-1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych
wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk,
Fi·50·mm
obmiar  = 39,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,163 r-g/m
r-g 6,357000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kieli-

chowa typ P 50/1,8 mm
1,01 m/m

m 39,390000 0,000 0,00

3* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50
mm
0,62 szt/m

szt 24,180000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.8

KNNR 4
0211-1

Dodatki za wykonanie podejść odpływo-
wych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm
obmiar  = 39,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,56 r-g/szt
r-g 21,840000 0,000 0,00

-- M --
2* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50

mm
3 szt/szt

szt 117,00000
0

0,000 0,00

3* Uchwyty do rur PVC 50·mm
1 szt/szt

szt 39,000000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.9

KNNR 4
0211-3

Dodatki za wykonanie podejść odpływo-
wych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm
obmiar  = 12,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1,28 r-g/szt
r-g 15,360000 0,000 0,00

-- M --
2* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110

mm
3 szt/szt

szt 36,000000 0,000 0,00

3* Uchwyty do rur PVC 110·mm
1 szt/szt

szt 12,000000 0,000 0,00
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4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.

10

KNNR 4
0218-1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego,
Fi·50·mm
obmiar  = 6,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,52 r-g/szt
r-g 3,120000 0,000 0,00

-- M --
2* Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm

1 szt/szt
szt 6,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.

11

KNNR 4
0230-1

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfo-
nem uruchamianym kolanem
obmiar  = 22,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

2,41 r-g/kpl
r-g 53,020000 0,000 0,00

-- M --
2* Umywalki porcelanowe

1 szt/kpl
szt 22,000000 0,000 0,00

3* Wspornik do umywalki porcelanowej
1 szt/kpl

szt 22,000000 0,000 0,00

4* Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego
M1516 Fi·32 mm
1 szt/kpl

szt 22,000000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.

12

KNNR 4
0230-1

Umywalka pojedyncza porcelanowa dla
niepełnosprawnych
obmiar  = 1,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

2,41 r-g/kpl
r-g 2,410000 0,000 0,00

-- M --
2* Umywalki porcelanowe

1 szt/kpl
szt 1,000000 0,000 0,00

3* Wspornik do umywalki porcelanowej
1 szt/kpl

szt 1,000000 0,000 0,00

4* Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego
M1516 Fi·32 mm
1 szt/kpl

szt 1,000000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.

13

KNNR 4
0233-3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
obmiar  = 11,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

3,66 r-g/kpl
r-g 40,260000 0,000 0,00

-- M --
2* Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kom-

pakt"
1 szt/kpl

szt 11,000000 0,000 0,00
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3* Sedes z tworzywa sztucznego do misek
ustępowych "Kompakt"
1 kpl./kpl

kpl. 11,000000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.

14

KNNR 4
0233-3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt" [dla nie-
pełnosprawnych]
obmiar  = 1,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

3,66 r-g/kpl
r-g 3,660000 0,000 0,00

-- M --
2* Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kom-

pakt" dla niepełnosprawnych
1 szt/kpl

szt 1,000000 0,000 0,00

3* Sedes z tworzywa sztucznego do misek
ustępowych "Kompakt"  dla niepełnos-
prawnych
1 kpl./kpl

kpl. 1,000000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.

15

KNNR 4
0234-1

Pisuar pojedynczy z płuczką
obmiar  = 2,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

2,81 r-g/kpl
r-g 5,620000 0,000 0,00

-- M --
2* Pisuar porcelanowy

1 szt/kpl
szt 2,000000 0,000 0,00

3* Płuczka samoczynna do pisuarów, z bla-
chy stalowej
1 szt/kpl

szt 2,000000 0,000 0,00

4* Zawór wodny czerpalny ze złączką do wę-
ża
1 szt/kpl

szt 2,000000 0,000 0,00

5* Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego
M1516, Fi·25 mm
1 szt/kpl

szt 2,000000 0,000 0,00

6* Złączki spłukujące do pisuarów
1 szt/kpl

szt 2,000000 0,000 0,00

7* Rura stalowa ze szwem gwintowana ocyn-
kowana, (Dn·15)
1,8 m/kpl

m 3,600000 0,000 0,00

8* Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
Fi·15·mm
2 szt/kpl

szt 4,000000 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.3.
3.3.

16

KNNR 4
0232-2

Brodzik natryskowy
obmiar  = 10,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

0,98 r-g/kpl
r-g 9,800000 0,000 0,00

-- M --
2* Brodziki natryskowe z tworzywa sztuczne-

go
1 szt/kpl

szt 10,000000 0,000 0,00

3* Spust do brodzików natryskowych
1 szt/kpl

szt 10,000000 0,000 0,00
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4* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI IN-
STALACJI GRZEWCZEJ

3.4.
3.4.1

KNR INS-
TAL 2-15
0301-8

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na
ścianach, lutowanie twarde, Fi·42,0/1,5·
mm
obmiar  = 6,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,8264 r-g/m
r-g 4,958400 0,000 0,00

-- M --
2* Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·42/

1,5·mm
1,02 m/m

m 6,120000 0,000 0,00

3* Łączniki miedziane kielichowe
0,48 szt/m

szt 2,880000 0,000 0,00

4* Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych
0,24 szt/m

szt 1,440000 0,000 0,00

5* Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do
rur miedzianych
0,67 szt/m

szt 4,020000 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,011 m-g/m
m-g 0,066000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.2

KNR INS-
TAL 2-15
0307-3

Próba szczelności instalacji c.o. w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar  = 1,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,101 r-g/m
r-g 0,101000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·15/

1,0·mm
0,03 m/m

m 0,030000 0,000 0,00

3* Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny
M83 15 mm
0,002 szt/m

szt 0,002000 0,000 0,00

4* Złączki przejściowe mosiężne, Fi·22/15·
mm
0,006 szt/m

szt 0,006000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0001 m-g/m
m-g 0,000100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.3

KNR 31
0205-3

Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzej-
ników na ścianie (wysokości 300-900·mm),
długość 400-700·mm, C-33, V-33
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
1,56 r-g/szt

r-g 1,560000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,4 r-g/szt

r-g 0,400000 0,000 0,00

-- M --
3* Grzejnik stalowy panelowy, długości 400-

700 mm
1 szt/szt

szt 1,000000 0,000 0,00
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4* Materiały inne (Materiały)
5,1 %(od M)

% 5,100000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,14 m-g/szt
m-g 0,140000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.4

KNR 31
0205-4

Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzej-
ników na ścianie (wysokości 300-900·mm),
długość 800-1600·mm, C-10, C-11, V-10,
V-11
obmiar  = 26,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,81 r-g/szt

r-g 21,060000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,3 r-g/szt

r-g 7,800000 0,000 0,00

-- M --
3* Grzejnik stalowy panelowy, długości 800-

1600 mm
1 szt/szt

szt 26,000000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
5,1 %(od M)

% 5,100000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,11 m-g/szt
m-g 2,860000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.5

KNR 31
0205-12

Grzejniki stalowe panelowe. Montaż grzej-
ników na ścianie (wysokości 300-900·mm),
długość 2200-3000·mm, C-33, V-33
obmiar  = 6,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
2,33 r-g/szt

r-g 13,980000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
1,2 r-g/szt

r-g 7,200000 0,000 0,00

-- M --
3* Grzejnik stalowy panelowy, długości 2200-

3000 mm
1 szt/szt

szt 6,000000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
5,1 %(od M)

% 5,100000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,42 m-g/szt
m-g 2,520000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.6

KNR 31
0206-3

Grzejniki stalowe łazienkowe. Montaż
grzejników na ścianie, wysokość do 800·
mm
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,59 r-g/szt

r-g 1,770000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,2 r-g/szt

r-g 0,600000 0,000 0,00

-- M --
3* Grzejniki łazienkowe stalowe drabinkowe,

lakierowane
1 szt/szt

szt 3,000000 0,000 0,00
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4* Materiały inne (Materiały)
5,1 %(od M)

% 5,100000 0,000 0,00

-- S --
5* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,07 m-g/szt
m-g 0,210000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.7

KNR 31
0204-1

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej wraz z podejś-
ciem, wydajność do 4,5 m3/h, króćce przy-
łączeniowe Fi 1" (25·mm)
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych III
2,08 r-g/szt

r-g 2,080000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,3 r-g/szt

r-g 0,300000 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtka kielichowa, miedziana Fi 28 mm

2,1 szt/szt
szt 2,100000 0,000 0,00

4* Kształtka przejściowa, z brązu Fi 28x1"
2,1 szt/szt

szt 2,100000 0,000 0,00

5* Uchwyt stalowy z wkładką elastyczną dwu-
dzielny, skręcany wkrętami z kołkiem roz-
porowym z tworzywa sztucznego Fi 28 mm
2 kpl/szt

kpl 2,000000 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
5,1 %(od M)

% 5,100000 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,11 m-g/szt
m-g 0,110000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.8

KNR 31
0208-1

Zawory grzejnikowe termostatyczne o pod-
wójnej regulacji proste lub kątowe z głowi-
cami termostatycznymi, Dn 15·mm
obmiar  = 36,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych III
0,24 r-g/szt

r-g 8,640000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,02 r-g/szt

r-g 0,720000 0,000 0,00

-- M --
3* Zawór grzejnikowy termostatyczny kątowy

mosiężny z głowicą Fi·15·mm
1 szt/szt

szt 36,000000 0,000 0,00

4* Kształtka Hep2O z gwintem Fi 15x 1/2"
1,03 szt/szt

szt 37,080000 0,000 0,00

5* Tuleja wspomagająca Fi 15 mm
1 szt/szt

szt 36,000000 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
5,1 %(od M)

% 5,100000 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,01 m-g/szt
m-g 0,360000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.9

KNR 31
0302-1

Rurociąg zasilający grzejniki [podposadz-
kowe zasilenie - zasilenie]
obmiar  = 54,000000 mb

mb

-- R --

- 68 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3302



Lp. Podstawa Opis Klucz 
wykonaw-

czy

jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-
czych II
0,7201 r-g/mb

r-g 38,885400 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,011 r-g/mb

r-g 0,594000 0,000 0,00

-- M --
3* Rura wielowarstwowa z rurą osłonową, Fi

16 mm
13,188 m/mb

m 712,15200
0

0,000 0,00

4* Rura osłonowa karbowana "peszel", Fi_
wew. 18-20 mm
0,06 m/mb

m 3,240000 0,000 0,00

5* Taśma dylatacyjna z pianki PE grub.
8x170 mm
1,1232 m/mb

m 60,652800 0,000 0,00

6* Spinki do rur Hep2O z tworzywa sztuczne-
go w kształcie litery "U", zakończone na
tzw. wędkarski haczyk Fi 16 mm
87,92 szt/mb

szt 4 747,680
000

0,000 0,00

7* Taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta,
szer. 50 mm
3,456 m/mb

m 186,62400
0

0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
5,1 %(od M)

% 5,100000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,0039 m-g/mb
m-g 0,210600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.

10

KNR 31
0302-1

Rurociąg zasilający grzejniki [podposadz-
kowe zasilenie - powrót]
obmiar  = 54,000000 mb

mb

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,7201 r-g/mb

r-g 38,885400 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,011 r-g/mb

r-g 0,594000 0,000 0,00

-- M --
3* Rura wielowarstwowa z rurą osłonową, Fi

16 mm
13,188 m/mb

m 712,15200
0

0,000 0,00

4* Rura osłonowa karbowana "peszel", Fi_
wew. 18-20 mm
0,06 m/mb

m 3,240000 0,000 0,00

5* Taśma dylatacyjna z pianki PE grub.
8x170 mm
1,1232 m/mb

m 60,652800 0,000 0,00

6* Spinki do rur Hep2O z tworzywa sztuczne-
go w kształcie litery "U", zakończone na
tzw. wędkarski haczyk Fi 16 mm
87,92 szt/mb

szt 4 747,680
000

0,000 0,00

7* Taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta,
szer. 50 mm
3,456 m/mb

m 186,62400
0

0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
5,1 %(od M)

% 5,100000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,0039 m-g/mb
m-g 0,210600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.

11

KNR INS-
TAL 2-15
0307-4

Sprawdzenie działania instalacji c.o. pod-
czas próby na gorąco, z dokonaniem regu-
lacji
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
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1* Robotnicy
0,357 r-g/szt

r-g 0,357000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·15/

1,0·mm
0,03 m/szt

m 0,030000 0,000 0,00

3* Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny
M83 15 mm
0,002 szt/szt

szt 0,002000 0,000 0,00

4* Złączki przejściowe mosiężne, Fi·22/15·
mm
0,006 szt/szt

szt 0,006000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0,0001 m-g/szt
m-g 0,000100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.

12

DC 15
0410-2

Nagrzewnica elektryczna 32,4kW
obmiar  = 2,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych I
8 r-g/szt

r-g 16,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Nagrzewnica elektryczna 34,3kW

1 szt/szt
szt 2,000000 0,000 0,00

3* Śruby stalowe ocynkowane M6 z nakrętka-
mi i podkładkami
0,1 kg/szt

kg 0,200000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy

0,5 m-g/szt
m-g 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.4.
3.4.

13

DC 15
0410-2

Nagrzewnica elektryczna 13,5kW
obmiar  = 2,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych I
8 r-g/szt

r-g 16,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Nagrzewnica elektryczna 13,5kW

1 szt/szt
szt 2,000000 0,000 0,00

3* Śruby stalowe ocynkowane M6 z nakrętka-
mi i podkładkami
0,1 kg/szt

kg 0,200000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy

0,5 m-g/szt
m-g 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI INSTALACJI GRZEWCZEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.5 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KLI-
MATYZACYJNEJ

3.5.
3.5.1

Dostawa i montaż podkonstrukcji pod jed-
nostki zewnętrzne urządzeń klimatyzacyj-
nych
obmiar  = 17,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,75 r-g/szt
r-g 12,750000 0,000 0,00

-- M --
2* Pokonstrucja wg. specyfikacji producenta

1 szt/szt
szt 17,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.2

Dostawa i montaż jednostek zewnętrznych
i wewnętrznych - 7,5 kW
obmiar  = 8,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 6,800000 0,000 0,00

-- M --
2* Jednostka wewnętrzna klimatyzacji -

7,5kW
1 kpl./szt

kpl. 8,000000 0,000 0,00

3* Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - 7,5kW
1 kpl./szt

kpl. 8,000000 0,000 0,00

4* Rurociągi z rur miedzianych w instalacji
obiegu freonu o śr. do 35 mm
2 m/szt

m 16,000000 0,000 0,00

5* Połączenia lutem złączy rur miedzianych i
stalowych w instalacji obiegu freonu o śr.
do 35 mm
4 szt/szt

szt 32,000000 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.3

Dostawa i montaż jednostek zewnętrznych
i wewnętrznych - 4,4 kW
obmiar  = 4,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 3,400000 0,000 0,00

-- M --
2* Jednostka wewnętrzna klimatyzacji -

4,4kW
1 kpl./szt

kpl. 4,000000 0,000 0,00

3* Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - 4,4kW
1 kpl./szt

kpl. 4,000000 0,000 0,00

4* Rurociągi z rur miedzianych w instalacji
obiegu freonu o śr. do 35 mm
2 m/szt

m 8,000000 0,000 0,00

5* Połączenia lutem złączy rur miedzianych i
stalowych w instalacji obiegu freonu o śr.
do 35 mm
4 szt/szt

szt 16,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.4

Dostawa i montaż jednostek zewnętrznych
i wewnętrznych - 3,8 kW
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 2,550000 0,000 0,00
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-- M --
2* Jednostka wewnętrzna klimatyzacji -

3,8kW
1 kpl./szt

kpl. 3,000000 0,000 0,00

3* Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - 3,8kW
1 kpl./szt

kpl. 3,000000 0,000 0,00

4* Rurociągi z rur miedzianych w instalacji
obiegu freonu o śr. do 35 mm
2 m/szt

m 6,000000 0,000 0,00

5* Połączenia lutem złączy rur miedzianych i
stalowych w instalacji obiegu freonu o śr.
do 35 mm
4 szt/szt

szt 12,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.5

Dostawa i montaż jednostek zewnętrznych
i wewnętrznych - 3,4 kW
obmiar  = 2,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

0,85 r-g/szt
r-g 1,700000 0,000 0,00

-- M --
2* Jednostka wewnętrzna klimatyzacji -

3,4kW
1 kpl./szt

kpl. 2,000000 0,000 0,00

3* Jednostka zewnętrzna klimatyzacji - 3,4kW
1 kpl./szt

kpl. 2,000000 0,000 0,00

4* Rurociągi z rur miedzianych w instalacji
obiegu freonu o śr. do 35 mm
2 m/szt

m 4,000000 0,000 0,00

5* Połączenia lutem złączy rur miedzianych i
stalowych w instalacji obiegu freonu o śr.
do 35 mm
4 szt/szt

szt 8,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.6

KNR 7-24
0513-5

Przedmuchanie azotem urządzeń i instala-
cji chłodniczych freonowych, wydajność
5,0 tys. kcal/h
obmiar  = 17,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Monter urządzeń i konstrukcji metalowych

II
3 r-g/kpl

r-g 51,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Azot gazowy sprężony techniczny osusza-

ny
0,55 m3/kpl

m3 9,350000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.7

KNR 7-24
0514-5

Próba szczelności urządzeń i instalacji
obiegu freonu i podobnych czynników, wy-
dajność 5,0 tys. kcal/h
obmiar  = 17,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Monter urządzeń i konstrukcji metalowych

II
2 r-g/kpl

r-g 34,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Tlen techniczny sprężony

1,5 m3/kpl
m3 25,500000 0,000 0,00

3* Acetylen techniczny - rozpuszczony
0,5 kg/kpl

kg 8,500000 0,000 0,00

4* Mydło techniczne maziste (szare) 65%
0,7 kg/kpl

kg 11,900000 0,000 0,00
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5* Czyściwo bawełniane
0,6 kg/kpl

kg 10,200000 0,000 0,00

6* Azot gazowy sprężony techniczny osusza-
ny
0,68 m3/kpl

m3 11,560000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.8

KNR 7-24
0515-5

Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu
freonu i podobnych czynników czynnikiem
chłodniczym, wydajność 5,0 tys. kcal/h
obmiar  = 17,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Monter urządzeń i konstrukcji metalowych

II
5 r-g/kpl

r-g 85,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Czyściwo bawełniane

0,5 kg/kpl
kg 8,500000 0,000 0,00

3* Spirytus metylowy
0,25 dm3/kpl

dm
3

4,250000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.9

KNR 7-24
0516-5

Uruchomienie i uzyskanie niskich tempera-
tur, wydajność 5,0 tys. kcal/h
obmiar  = 17,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Monter urządzeń i konstrukcji metalowych

II
5 r-g/kpl

r-g 85,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Czyściwo bawełniane

0,17 kg/kpl
kg 2,890000 0,000 0,00

3* Spirytus metylowy
0,4 dm3/kpl

dm
3

6,800000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.

10

KNR 13
0131-1

Rurociągi odprowadzenia skroplin o śr. do
35 mm
obmiar  = 34,000000 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,1697 r-g/m

r-g 5,769800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1131 r-g/m

r-g 3,845400 0,000 0,00

-- M --
3* Kołki rozporowe

1,33 szt/m
szt 45,220000 0,000 0,00

4* Kształtki PE do zgrzewania doczołowego
20·mm
1,1 szt/m

szt 37,400000 0,000 0,00

5* Rura PE-HD Fi·20·mm
1,03 m/m

m 35,020000 0,000 0,00

6* Uchwyty do rur PVC 20·mm
1,33 szt/m

szt 45,220000 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,0008 m-g/m
m-g 0,027200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.

11

KNR 2-15
0110-1

Próba szczelności instalacji wodociągowej,
budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm
obmiar  = 34,000000 m

m

- 73 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3302



Lp. Podstawa Opis Klucz 
wykonaw-

czy

jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych III
0,0457 r-g/m

r-g 1,553800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0459 r-g/m

r-g 1,560600 0,000 0,00

-- M --
3* Woda

0,003 m3/m
m3 0,102000 0,000 0,00

4* Rura stalowa ze szwem gwintowana ocyn-
kowana, (Dn·15)
0,02 m/m

m 0,680000 0,000 0,00

5* Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny
ocynkowany M83 Fi·15·mm
0,002 szt/m

szt 0,068000 0,000 0,00

6* Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mo-
siężny, Fi·15·mm
0,002 szt/m

szt 0,068000 0,000 0,00

7* Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane
Fi·15·mm
0,006 szt/m

szt 0,204000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,9 %(od M)

% 0,900000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,0001 m-g/m
m-g 0,003400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.

12

KNR 35
0129-21

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietyle-
nowej powlekane folią, grubości 13 mm,
rurociąg Fi·35·mm
obmiar  = 34,000000 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-

czych II
0,0379 r-g/m

r-g 1,288600 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0001 r-g/m

r-g 0,003400 0,000 0,00

-- M --
3* Otulina termoizolacyjna z PE powlekana

folią grub. 13 mm do rurociągów Fi 35 mm
1,05 m/m

m 35,700000 0,000 0,00

4* Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm,
grub. 2 mm
0,02 m/m

m 0,680000 0,000 0,00

5* Taśma klejąca z folii PVC, szer. 50 mm
0,0993 m/m

m 3,376200 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,0001 m-g/m
m-g 0,003400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.5.
3.5.

13

KNR 2-15
0213-1

Syfony do podłączenia przy pionach kana-
lizacyjnych inst. skroplin
obmiar  = 17,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,16 r-g/szt
r-g 2,720000 0,000 0,00

2* Monter instalacji sanitarnych i ogrzew-
czych II
0,15 r-g/szt

r-g 2,550000 0,000 0,00

-- M --
3* Syfony do skroplin

1 szt/szt
szt 17,000000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,200000 0,000 0,00
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-- S --
5* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,01 m-g/szt
m-g 0,170000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 75 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3302



Lp. Podstawa Opis Klucz 
wykonaw-

czy

jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.6 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI HY-
DRANTOWEJ WEWNĘTRZNEJ

3.6.
3.6.1

KNNRS 3
0304-1

Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich
otynkowaniem, ściany na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej
obmiar  = 0,525000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

69,5 r-g/m3
r-g 36,487500 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa budowlana zwykła

0,02 m3/m3
m3 0,010500 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.6.
3.6.2

KNNRS 8
0118-3

Wymiana hydrantu ściennego, Fi·25·mm
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,66 r-g/szt
r-g 1,980000 0,000 0,00

-- M --
2* Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm

1 kpl/szt
kpl 3,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.6.
3.6.3

KNP 5
0428-2

Szafki i skrzynki hydrantowe oraz drzwiczki
stalowe, szfa podtynkowa 700x500·mm
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1,15 r-g/szt
r-g 3,450000 0,000 0,00

-- M --
2* Skrzynka do hydrantu

1 szt/szt
szt 3,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.6.
3.6.4

KNRW 2-15
0138-3

Zawory hydrantowe, montowane we
wnęce, Dn·25·mm
obmiar  = 3,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,391 r-g/szt
r-g 1,173000 0,000 0,00

-- M --
2* Zawór hydrantowy mosiężny 25 mm

1 kpl/szt
kpl 3,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,011 m-g/szt
m-g 0,033000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA-
WIEWNO-WYWIEWNEJ

3.7.
3.7.1

DC 15
0104-13

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 400 mm [nawiew]
obmiar  = 32,169900 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

0,99 r-g/m2
r-g 31,848201 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi400 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 23,805726 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi400 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 9,007572 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·400·mm
0,2 szt/m2

szt 6,433980 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  400·mm
0,86 szt/m2

szt 27,666114 0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,21 szt/m2

szt 6,755679 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,27 kg/m2

kg 8,685873 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,1 m-g/m2
m-g 3,216990 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.2

DC 15
0104-11

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 315 mm [nawiew]
obmiar  = 134,338000 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

1,37 r-g/m2
r-g 184,04306

0
0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi315 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 99,410120 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi315 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 37,614640 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·315·mm
0,26 szt/m2

szt 34,927880 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  315·mm
1,2 szt/m2

szt 161,20560
0

0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,27 szt/m2

szt 36,271260 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,37 kg/m2

kg 49,705060 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00
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-- S --
9* Samochód dostawczy

0,1 m-g/m2
m-g 13,433800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.3

DC 15
0104-7

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 200 mm [nawiew]
obmiar  = 5,026550 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

1,7 r-g/m2
r-g 8,545135 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi200 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 3,719647 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi200 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 1,407434 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·200·mm
0,41 szt/m2

szt 2,060886 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  200·mm
2,28 szt/m2

szt 11,460534 0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,43 szt/m2

szt 2,161417 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,51 kg/m2

kg 2,563541 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,07 m-g/m2
m-g 0,351859 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.4

DC 15
0104-5

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 160 mm [nawiew]
obmiar  = 1,507960 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

1,7 r-g/m2
r-g 2,563532 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi160 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 1,115890 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi160 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 0,422229 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·160·mm
0,41 szt/m2

szt 0,618264 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  160·mm
2,28 szt/m2

szt 3,438149 0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,43 szt/m2

szt 0,648423 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,51 kg/m2

kg 0,769060 0,000 0,00
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8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,07 m-g/m2
m-g 0,105557 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.5

DC 15
0104-5

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 125 mm [nawiew]
obmiar  = 18,896700 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

1,7 r-g/m2
r-g 32,124390 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi125 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 13,983558 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi125 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 5,291076 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·125·mm
0,41 szt/m2

szt 7,747647 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  125 mm
2,28 szt/m2

szt 43,084476 0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,43 szt/m2

szt 8,125581 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,51 kg/m2

kg 9,637317 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,07 m-g/m2
m-g 1,322769 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.6

DC 15
0104-2

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 100 mm [nawiew]
obmiar  = 17,545800 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

2,47 r-g/m2
r-g 43,338126 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi100 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 12,983892 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi100 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 4,912824 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·100·mm
0,83 szt/m2

szt 14,563014 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  100·mm
5,77 szt/m2

szt 101,23926
6

0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,87 szt/m2

szt 15,264846 0,000 0,00

- 80 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 3302



Lp. Podstawa Opis Klucz 
wykonaw-

czy

jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,76 kg/m2

kg 13,334808 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,09 m-g/m2
m-g 1,579122 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.7

DC 15
0104-13

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 400 mm [wywiew]
obmiar  = 37,070800 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

0,99 r-g/m2
r-g 36,700092 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi400 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 27,432392 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi400 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 10,379824 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·400·mm
0,2 szt/m2

szt 7,414160 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  400·mm
0,86 szt/m2

szt 31,880888 0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,21 szt/m2

szt 7,784868 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,27 kg/m2

kg 10,009116 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,1 m-g/m2
m-g 3,707080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.8

DC 15
0104-11

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 315 mm [wywiew]
obmiar  = 112,716000 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

1,37 r-g/m2
r-g 154,42092

0
0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi315 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 83,409840 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi315 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 31,560480 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·315·mm
0,26 szt/m2

szt 29,306160 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  315·mm
1,2 szt/m2

szt 135,25920
0

0,000 0,00
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6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,27 szt/m2

szt 30,433320 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,37 kg/m2

kg 41,704920 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,1 m-g/m2
m-g 11,271600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.9

DC 15
0104-7

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 200 mm [wywiew]
obmiar  = 2,199119 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

1,7 r-g/m2
r-g 3,738502 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi200 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 1,627348 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi200 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 0,615753 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·200·mm
0,41 szt/m2

szt 0,901639 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  200·mm
2,28 szt/m2

szt 5,013991 0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,43 szt/m2

szt 0,945621 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,51 kg/m2

kg 1,121551 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,07 m-g/m2
m-g 0,153938 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

10

DC 15
0104-5

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 160 mm [wywiew]
obmiar  = 1,940250 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

1,7 r-g/m2
r-g 3,298425 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi160 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 1,435785 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi160 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 0,543270 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·160·mm
0,41 szt/m2

szt 0,795503 0,000 0,00
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5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  160·mm
2,28 szt/m2

szt 4,423770 0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,43 szt/m2

szt 0,834308 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,51 kg/m2

kg 0,989528 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,07 m-g/m2
m-g 0,135818 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

11

DC 15
0104-5

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 125 mm [wywiew]
obmiar  = 12,955800 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

1,7 r-g/m2
r-g 22,024860 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi125 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 9,587292 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi125 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 3,627624 0,000 0,00

4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·125·mm
0,41 szt/m2

szt 5,311878 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  125 mm
2,28 szt/m2

szt 29,539224 0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,43 szt/m2

szt 5,570994 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,51 kg/m2

kg 6,607458 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,07 m-g/m2
m-g 0,906906 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

12

DC 15
0104-2

Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, udział kształtek do 35%, kla-
sa szczelności A, fi 100 mm [wywiew]
obmiar  = 19,792000 m2

m2

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych

2,47 r-g/m2
r-g 48,886240 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody wentylacyjne okrągłe, stalowe,

ocynkowane, fi100 mm, klasa szczelności
A
0,74 m2/m2

m2 14,646080 0,000 0,00

3* Kształtki wentylacyjne okrągłe, stalowe,
ocynkowane, fi100 mm, klasa szczelności
A
0,28 m2/m2

m2 5,541760 0,000 0,00
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4* Podpory przewodów wentylacyjnych okrąg-
łych, Fi·100·mm
0,83 szt/m2

szt 16,427360 0,000 0,00

5* Uszczelki gumowe do przewodów wentyla-
cyjnych kołowe  100·mm
5,77 szt/m2

szt 114,19984
0

0,000 0,00

6* Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej
grubości 5·mm
0,87 szt/m2

szt 17,219040 0,000 0,00

7* Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i
podkładkami
0,76 kg/m2

kg 15,041920 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
9* Samochód dostawczy

0,09 m-g/m2
m-g 1,781280 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

13

DC 15
0305-6

Zawór wentylacyjny nawiewny DN100 z
ramką montażową - nawiewna
obmiar  = 21,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 28,350000 0,000 0,00

-- M --
2* Nawiewnik DN100

1 szt/szt
szt 21,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 0,840000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

14

DC 15
0305-6

Zawór wentylacyjny nawiewny DN100 z
ramką montażową - wywiewna
obmiar  = 21,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 28,350000 0,000 0,00

-- M --
2* Wywiewnik DN100

1 szt/szt
szt 21,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 0,840000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

15

DC 15
0305-6

Kratka nawiewna 200x75 wraz z przepust-
nicą regulowaną i ramką wamontowaną -
nawiewna
obmiar  = 13,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 17,550000 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka 200x75

1 szt/szt
szt 13,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00
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-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 0,520000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

16

DC 15
0305-6

Kratka wywiewna 200x75 wraz z przepust-
nicą regulowaną i ramką wamontowaną -
wywiewna
obmiar  = 13,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 17,550000 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka 200x75

1 szt/szt
szt 13,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 0,520000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

17

DC 15
0305-6

Kratka nawiewna 125x75 wraz z przepust-
nicą regulowaną i ramką wamontowaną -
nawiewna
obmiar  = 4,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 5,400000 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka 125x75

1 szt/szt
szt 4,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 0,160000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

18

DC 15
0305-6

Kratka wywiewna 125x75 wraz z przepust-
nicą regulowaną i ramką wamontowaną -
wywiewna
obmiar  = 4,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 5,400000 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka 125x75

1 szt/szt
szt 4,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 0,160000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

19

DC 15
0305-6

Kratka nawiewna 225x75 wraz z przepust-
nicą regulowaną i ramką wamontowaną -
nawiewna
obmiar  = 2,000000 szt

szt

-- R --
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1* Robocizna
1,35 r-g/szt

r-g 2,700000 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka 125x75

1 szt/szt
szt 2,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 0,080000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

20

DC 15
0305-6

Kratka wywiewna 225x75 wraz z przepust-
nicą regulowaną i ramką wamontowaną -
wywiewna
obmiar  = 2,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 2,700000 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka 125x75

1 szt/szt
szt 2,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 0,080000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

21

DC 15
0305-6

Kratka nawiewna 425x75 wraz z przepust-
nicą regulowaną i ramką wamontowaną -
nawiewna
obmiar  = 50,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 67,500000 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka 425x75

1 szt/szt
szt 50,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 2,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

22

DC 15
0305-6

Kratka wywiewna 425x75 wraz z przepust-
nicą regulowaną i ramką wamontowaną -
wywiewna
obmiar  = 50,000000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,35 r-g/szt
r-g 67,500000 0,000 0,00

-- M --
2* Kratka 425x75

1 szt/szt
szt 50,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
0,5 %(od M)

% 0,500000 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy do 0.9·t (1)'

0,04 m-g/szt
m-g 2,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

23

DC 15
0401-3

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiew-
na, o wydajności 4800 m3/h
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych II

32 r-g/szt
r-g 32,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiew-

na, o wydajności 4800 m3/h
1 szt/szt

szt 1,000000 0,000 0,00

3* Zestaw automatyki wraz z okablowaniem
1 kpl/szt

kpl 1,000000 0,000 0,00

4* Płyty gumowe bez przekładek, grubości 4·
mm
0,8 m2/szt

m2 0,800000 0,000 0,00

-- S --
5* Żuraw samochodowy

0,6 m-g/szt
m-g 0,600000 0,000 0,00

6* Samochód dostawczy
0,9 m-g/szt

m-g 0,900000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

24

DC 15
0401-3

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiew-
na, o wydajności 10000 m3/h
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Monter urządzeń i instalacji powietrznych II

52 r-g/szt
r-g 52,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiew-

na, o wydajności 10000 m3/h
1 szt/szt

szt 1,000000 0,000 0,00

3* Zestaw automatyki wraz z okablowaniem
1 kpl/szt

kpl 1,000000 0,000 0,00

4* Płyty gumowe bez przekładek, grubości 4·
mm
0,8 m2/szt

m2 0,800000 0,000 0,00

-- S --
5* Żuraw samochodowy

0,6 m-g/szt
m-g 0,600000 0,000 0,00

6* Samochód dostawczy
0,9 m-g/szt

m-g 0,900000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

25

KNR 7-08
0701-2

Montaż układów automatycznej regulacji
centrali wentylacyjnej CNW1 i CNW2
obmiar  = 2,000000 pole

po-
le

-- R --
1* Elektromonter aparatury kontrolno-pomia-

rowej III
16,38 r-g/pole

r-g 32,760000 0,000 0,00

-- S --
2* Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)

1,41 m-g/pole
m-g 2,820000 0,000 0,00

3* Przyczepa skrzyniowa 3-5·t
1,41 m-g/pole

m-g 2,820000 0,000 0,00

4* Żuraw samochodowy do 4·t (1)
1,41 m-g/pole

m-g 2,820000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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3.7.
3.7.

26

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [na-
wiew - fi 400]
obmiar  = 31,250000 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 7,500000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 7,500000 0,000 0,00

-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 35,937500 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

6,250000 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 21,562500 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,312500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

27

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [na-
wiew - fi 315]
obmiar  = 82,680000 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 19,843200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 19,843200 0,000 0,00

-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 95,082000 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

16,536000 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 57,049200 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,826800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

28

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [na-
wiew - fi 200]
obmiar  = 3,391200 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 0,813888 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 0,813888 0,000 0,00

-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 3,899880 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

0,678240 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 2,339928 0,000 0,00
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6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,033912 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

29

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [na-
wiew - fi 160]
obmiar  = 1,929600 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 0,463104 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 0,463104 0,000 0,00

-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 2,219040 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

0,385920 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 1,331424 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,019296 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

30

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [na-
wiew - fi 100]
obmiar  = 1,376200 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 0,330288 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 0,330288 0,000 0,00

-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 1,582630 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

0,275240 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 0,949578 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,013762 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

31

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [wy-
wiew - fi 400]
obmiar  = 17,500000 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 4,200000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 4,200000 0,000 0,00
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-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 20,125000 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

3,500000 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 12,075000 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,175000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

32

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [wy-
wiew- fi 315]
obmiar  = 24,180000 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 5,803200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 5,803200 0,000 0,00

-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 27,807000 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

4,836000 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 16,684200 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,241800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

33

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [wy-
wiew - fi 200]
obmiar  = 3,391200 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 0,813888 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 0,813888 0,000 0,00

-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 3,899880 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

0,678240 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 2,339928 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,033912 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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3.7.
3.7.

34

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [wy-
wiew - fi 160]
obmiar  = 1,929600 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 0,463104 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 0,463104 0,000 0,00

-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 2,219040 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

0,385920 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 1,331424 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,019296 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.7.
3.7.

35

KNR 34
0113-1

Izolacja rurociągów matami (płytami), izo-
lacja 20·mm, rurociąg 127-140·mm [wy-
wiew - fi 100]
obmiar  = 1,166200 m2

m2

-- R --
1* Izolarze grupa II

0,24 r-g/m2
r-g 0,279888 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,24 r-g/m2

r-g 0,279888 0,000 0,00

-- M --
3* Mata (płyta) izolacyjne samoprzylepna,

grubość 20 mm
1,15 m2/m2

m2 1,341130 0,000 0,00

4* Klej do izolacji
0,2 dm3/m2

dm
3

0,233240 0,000 0,00

5* Taśma do izolacji
0,69 m/m2

m 0,804678 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
3 %(od M)

% 3,000000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,01 m-g/m2
m-g 0,011662 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

3.1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYŁĄCZA I INSTALACJI WODO-
CIĄGOWEJ

3.2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
WEWNĘTRZNEJ

3.3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITAR-
NEJ WEWNĘTRZNEJ

3.4 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI INSTALACJI GRZEW-
CZEJ

3.5 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

3.6 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ WEW-
NĘTRZNEJ

3.7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHA-
NICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICE RG
4.1.

4.1.1
KNR 4-03
1001-4

Wykucie bruzd dla przewodów zasilające-
go RG w posadzce
obmiar  = 30,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,2416 r-g/m
r-g 7,248000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
4.1.2

KNR 5-08
0806-7

Ręczne wykonanie ślepych otworów i wnęk
w betonie, dodatek za każdy następny
dm3 powyżej 1·dm3
obmiar  = 2,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,5641 r-g/szt
r-g 1,128200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
4.1.3

KNR 5-08
0404-3

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynko-
wych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do 50·kg
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,79 r-g/szt
r-g 0,790000 0,000 0,00

2* Elektromonter grupa III
0,03 r-g/szt

r-g 0,030000 0,000 0,00

-- M --
3* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania szara
0,04 dm3/szt

dm
3

0,040000 0,000 0,00

4* Skrzynki rozdzielcze budownictwa ogólne-
go
1 szt/szt

szt 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
4.1.4

KNR 5-08
0404-3

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynko-
wych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w
gotowych otworach, masa do 50·kg
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,79 r-g/szt
r-g 0,790000 0,000 0,00

2* Elektromonter grupa III
0,03 r-g/szt

r-g 0,030000 0,000 0,00

-- M --
3* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania szara
0,04 dm3/szt

dm
3

0,040000 0,000 0,00

4* Skrzynki rozdzielcze budownictwa ogólne-
go
1 szt/szt

szt 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
4.1.5

KNNR 5
0606-5

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane
(metoda wykonania udarowa), grunt kate-
gorii III, uziom 4.5·m
obmiar  = 4,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

1,28 r-g/szt
r-g 5,120000 0,000 0,00
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-- M --
2* Pręt (uziom) stalowy miedziowany do 1.5·

m
3 szt/szt

szt 12,000000 0,000 0,00

3* Złączka do uziomów 14,3 mm
2 szt/szt

szt 8,000000 0,000 0,00

4* Grot stalowy do uziomów Galmar 14,2 mm
1 szt/szt

szt 4,000000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

-- S --
6* Młot udarowy elektryczny

0,75 m-g/szt
m-g 3,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
4.1.6

KNNR 5
0605-5

Uziomy powierzchniowe poziome, głębo-
kość wykopu do 0,8·m, grunt kategorii III
obmiar  = 4,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

1,45 r-g/m
r-g 5,800000 0,000 0,00

-- M --
2* Bednarka ocynkowana

1,04 m/m
m 4,160000 0,000 0,00

3* Złącze kontrolne
0,06 szt/m

szt 0,240000 0,000 0,00

4* Osłony przewodów
0,06 szt/m

szt 0,240000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
4.1.7

Dostawa kabla YKSY 5x50 mm
obmiar  = 30,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa I

5 r-g/m
r-g 150,00000

0
0,000 0,00

-- M --
2* Kabel YKSY 5x50 mm

1,05 m/m
m 31,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
4.1.8

KNNRW 9
1007-6

Rozdzielnica - przebudowa, włączenie no-
wego kabla zasilającego nową RG do ist-
niejącego zasilania, montaż zabezpiecze-
nia
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

10,8 r-g/szt
r-g 10,800000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - ROZDZIELNICE RG
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA WEW-
NĘTRZNA

4.2.
4.2.1

KNR 4-03
1001-4

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
ręcznie, podłoże: gips, tynk, gazobeton
obmiar  = 465,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,1208 r-g/m
r-g 56,172000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.2

KNR 4-03
1014-1

Ręczne przygotowanie zaprawy, cemento-
wo-wapiennej
obmiar  = 1,612500 m3

m3

-- R --
1* Elektromonter grupa II

4,03 r-g/m3
r-g 6,498375 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodat-

ków
0,191 t/m3

t 0,307988 0,000 0,00

3* Piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 1,773750 0,000 0,00

4* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,16 m3/m3

m3 0,258000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.3

KNR 4-03
1012-1

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25·mm
obmiar  = 465,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,0315 r-g/m
r-g 14,647500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.4

KNR 5-08
0301-21

Przygotowanie podłoża pod osprzęt insta-
lacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie
cementowej lub gipsowej, wykonanie śle-
pych otworów mechanicznie, beton
obmiar  = 18,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,2006 r-g/szt
r-g 3,610800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.5

KNR 5-08
0209-2

Przewody wtynkowe układane w tynku na
innym podłożu niż beton, łączny przekrój
żył do 7.5·mm2 - YDYt 3x1,5˙mm2
obmiar  = 2 190,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,0431 r-g/m
r-g 94,389000 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDYt-250V przekrój żył 7.5·mm2

1,04 m/m
m 2 277,600

000
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.2.
4.2.6

KNR 5-08
0209-2

Przewody wtynkowe układane w tynku na
innym podłożu niż beton, łączny przekrój
żył do 7.5·mm2 - YDYt 3x2,5˙mm2
obmiar  = 1 249,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,0431 r-g/m
r-g 53,831900 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDYt-250V przekrój żył 7.5·mm2

1,04 m/m
m 1 298,960

000
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.7

KNR 5-08
0209-4

Przewody płaskie układane w tynku na be-
tonie, łączny przekrój żył do 24·mm2 -
YDYt 5x2,5˙mm2
obmiar  = 18,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,0756 r-g/m
r-g 1,360800 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 24·mm2

1,04 m/m
m 18,720000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.8

KNR 5-08
0209-4

Przewody płaskie układane w tynku na be-
tonie, łączny przekrój żył do 24·mm2 -
YDYt 5x4,0˙mm2
obmiar  = 497,600000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,0756 r-g/m
r-g 37,618560 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 24·mm2

1,04 m/m
m 517,50400

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.9

KNR 5-08
0209-4

Przewody płaskie układane w tynku na be-
tonie - YDYt 5x10,0˙mm2
obmiar  = 66,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,0756 r-g/m
r-g 4,989600 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 7x10,0·mm2

1,04 m/m
m 68,640000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

10

KNR 5-08
0302-1

Montaż na gotowym podłożu puszek pod-
tynkowych bakelitowych oraz szczękowych
do przyborów natynkowo-wtynkowych,
puszki bakelitowe Fi·do 60·mm, mocowa-
nie: gips - cement, 1 wylot
obmiar  = 63,000000 szt

szt

-- R --
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1* Elektromonter grupa II
0,084 r-g/szt

r-g 5,292000 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna

p.t. PU-60
1,02 szt/szt

szt 64,260000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

11

KNR 5-08
0307-2

Montaż na gotowym podłożu łączników i
przycisków instalacyjnych z podłączeniem,
łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegu-
nowy, przycisk
obmiar  = 13,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,1576 r-g/szt
r-g 2,048800 0,000 0,00

-- M --
2* Łączniki instalacyjne p.t. w puszce 1-bie-

gunowe
1,02 szt/szt

szt 13,260000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

12

KNR 5-08
0307-4

Montaż na gotowym podłożu łączników i
przycisków instalacyjnych z podłączeniem,
łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy
dwubiegunowy
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,2311 r-g/szt
r-g 0,231100 0,000 0,00

-- M --
2* Łączniki instalacyjne p.t. w puszce krzyżo-

we dwubiegunowe
1,02 szt/szt

szt 1,020000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

13

KNR 5-08
0310-3

Montaż czujnika ruchu
obmiar  = 32,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,2731 r-g/szt
r-g 8,739200 0,000 0,00

-- M --
2* Dławiki uszczelniające

1 szt/szt
szt 32,000000 0,000 0,00

3* Wtyczka metalowa 2-biegunowa 2P+Z
500V 16A
1 szt/szt

szt 32,000000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

14

KNR 4-03
0904-1

Wykonanie połączeń przewodów w pusz-
kach i odgałęźnikach n.t. i p.t., bez zadła-
wienia przewodów, przewód pojedynczy
lub wtynkowy, przekrój żył do 2,5·mm2, 3
odgałęzienia
obmiar  = 63,000000 kpl

kpl
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-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,1649 r-g/kpl
r-g 10,388700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

15

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
A1
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 0,540000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 1,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

16

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
A2
obmiar  = 2,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 1,080000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 2,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

17

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
A3N
obmiar  = 20,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 10,800000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 20,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

18

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
B4
obmiar  = 8,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 4,320000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 8,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

19

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
D1
obmiar  = 19,000000 szt

szt

-- R --
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1* Elektromonter grupa III
0,54 r-g/szt

r-g 10,260000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 19,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

20

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
D2
obmiar  = 5,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 2,700000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 5,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

21

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
D3
obmiar  = 10,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 5,400000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 10,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

22

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
D4
obmiar  = 11,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 5,940000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 11,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

23

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
S1
obmiar  = 16,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 8,640000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 16,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.2.
4.2.

24

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
S2
obmiar  = 8,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 4,320000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 8,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

25

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
S3
obmiar  = 10,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 5,400000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 10,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

26

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw LED -
oświetlenie zewnętrzne
obmiar  = 4,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 2,160000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy LED - wg. Projektu technicznego

1 szt/szt
szt 4,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

27

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw awaryj-
nych
obmiar  = 20,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 10,800000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy awaryjne

1 szt/szt
szt 20,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

28

KNR 5-08
0512-3

Montaż na gotowym podłożu opraw ewau-
acyjne
obmiar  = 18,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,54 r-g/szt
r-g 9,720000 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawy ewakuacyjne

1 szt/szt
szt 18,000000 0,000 0,00
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3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

29

KNR 4-03
1004-7

Mechaniczne przebijanie otworów w ścia-
nach lub stropach betonowych, długość
przebicia do 20·cm, rura Fi do 40·mm
obmiar  = 18,000000 otwór

otw
ór

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,6374 r-g/otwór
r-g 11,473200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

30

KNNR 5
0201-4

Przewody izolowane 1-żyłowe wciągane do
rur, 6·mm2
obmiar  = 300,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0294 r-g/m
r-g 8,820000 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód LY 450/750V 1x6·mm2

1,04 m/m
m 312,00000

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

31

Podłączenie i uruchomienie instalacji na-
grzewnic
obmiar  = 4,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Elektromonter grupa I

7 r-g/kpl
r-g 28,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
4.2.

32

Podłączenie i uruchomienie instalacji wen-
tylacyjnej
obmiar  = 2,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Elektromonter grupa I

7 r-g/kpl
r-g 14,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA WEWNĘTRZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA P.
POŻ.

4.3.
4.3.1

KNR 5-08
0401-10

Przygotowanie podłoża do zabudowania
aparatów, kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w betonie - do 4
otworów
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,26 r-g/szt
r-g 0,260000 0,000 0,00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe

4 szt/szt
szt 4,000000 0,000 0,00

3* Wkręty
4 szt/szt

szt 4,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3.
4.3.2

KNR 4-03
1001-7

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych
ręcznie, podłoże: beton
obmiar  = 50,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,2279 r-g/m
r-g 11,395000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3.
4.3.3

KNR 4-03
1014-1

Ręczne przygotowanie zaprawy, cemento-
wo-wapiennej
obmiar  = 0,125000 m3

m3

-- R --
1* Elektromonter grupa II

4,03 r-g/m3
r-g 0,503750 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodat-

ków
0,191 t/m3

t 0,023875 0,000 0,00

3* Piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 0,137500 0,000 0,00

4* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,16 m3/m3

m3 0,020000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3.
4.3.4

KNR 4-03
1012-1

Zaprawianie bruzd, o szerokości do 25·mm
obmiar  = 50,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa II

0,0315 r-g/m
r-g 1,575000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3.
4.3.5

KNR 5-08
0210-6

Przewody kabelkowe w izolacji polwinito-
wej układane p.t. w gotowych bruzdach
bez zaprawienia bruzd, podłoże betonowe,
łączny przekrój żył 24·mm2 Cu, 40·mm2 Al
obmiar  = 50,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,0945 r-g/m
r-g 4,725000 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody kabelkowe powłoka polwinitowa

o przekroju żył 24Cu 40 Al
1,04 m/m

m 52,000000 0,000 0,00
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3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3.
4.3.6

KNR 5-08
0402-2

Mocowanien na gotowym podłożu wyłącz-
nika p.poż.
obmiar  = 1,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,21 r-g/szt
r-g 0,210000 0,000 0,00

-- M --
2* Aparat

1 szt/szt
szt 1,000000 0,000 0,00

3* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania szara
0,01 dm3/szt

dm
3

0,010000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3.
4.3.7

KNRW 5-08
0902-5

Sprawdzenie wyłącznika p.poż.
obmiar  = 1,000000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* Robotnicy

10 r-g/pomiar
r-g 10,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA P.POŻ.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.4 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA OD-
GROMOWA

4.4.
4.4.1

KNR 2-01
0702-2

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli ko-
parkami podsiębiernymi, szerokość dna ro-
wu do 0.4·m, kategoria gruntu III-IV, głębo-
kość rowu do 0.6·m
obmiar  = 210,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0307 r-g/m
r-g 6,447000 0,000 0,00

-- S --
2* Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika

kołowego 0.15·m3 (1)
0,0582 m-g/m

m-g 12,222000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
4.4.2

KNNR 5
0702-5

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie,
grunt kategorii III-IV
obmiar  = 84,000000 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

0,03 r-g/m3
r-g 2,520000 0,000 0,00

-- S --
2* Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika

kołowego 0.15·m3 (1)
0,06 m-g/m3

m-g 5,040000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
4.4.3

KNR 5-08
0604-4

Montaż zwodów poziomych nienapręża-
nych z pręta o średnicy do 10·mm, dach
płaski, wsporniki klejone
obmiar  = 52,000000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,1932 r-g/m
r-g 10,046400 0,000 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 54,080000 0,000 0,00

3* Wsporniki dachowe
1,01 szt/m

szt 52,520000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
4.4.4

KNR 5-08
0619-6

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgro-
mowej, złącze kontrolne, połączenie drut-
płaskownik
obmiar  = 7,000000 szt

szt

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,4486 r-g/szt
r-g 3,140200 0,000 0,00

-- M --
2* Złącze kontrolne

1 szt/szt
szt 7,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
4.4.5

KNR 5-08
0619-1

Montaż w instalacji uziemiającej lub odgro-
mowej, złącze do rynny okapowej, na da-
chu
obmiar  = 7,000000 szt

szt
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-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,1397 r-g/szt
r-g 0,977900 0,000 0,00

-- M --
2* Złącza do rynny okapowej

1 szt/szt
szt 7,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
4.4.6

KNNR 5
0612-6

Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w
instalacji odgromowej lub przewodach wy-
równawczych, złącze kontrolne, połączenie
pręt-płaskownik
obmiar  = 7,000000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,449 r-g/szt
r-g 3,143000 0,000 0,00

-- M --
2* Złącze kontrolne instalacji odgromowej K-

422
1 szt/szt

szt 7,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
4.4.7

KNR 5-08
0606-3

Montaż zwodów poziomych i pionowych
naprężanych z pręta o średnicy do 10·mm
na uprzednio zainstalowanych wsporni-
kach, zwody pionowe, ściana
obmiar  = 489,500000 m

m

-- R --
1* Elektromonter grupa III

0,3074 r-g/m
r-g 150,47230

0
0,000 0,00

-- M --
2* Pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 509,08000

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
4.4.8

KNNR 5
0605-5

Uziomy powierzchniowe poziome
obmiar  = 210,000000 m

m

-- R --
1* Robotnicy

1,06 r-g/m
r-g 222,60000

0
0,000 0,00

-- M --
2* Bednarka ocynkowana

1,04 m/m
m 218,40000

0
0,000 0,00

3* Złącze kontrolne
0,06 szt/m

szt 12,600000 0,000 0,00

4* Osłony przewodów
0,06 szt/m

szt 12,600000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
4.4.9

KNNR 5
0615-7

Iglice typu IO, na dachu z gotowymi kotwa-
mi, IO-7,5, masa 83·kg
obmiar  = 6,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robotnicy

0,87 r-g/kpl
r-g 5,220000 0,000 0,00
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-- M --
2* Iglica IO-7.5

1 szt/kpl
szt 6,000000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,500000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA ODGROMOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.5 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA PV

4.5.
4.5.1

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mo-
cy 27 kWp
obmiar  = 1,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robocizna

50 r-g/kpl
r-g 50,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mo-

cy 27kWp wg projektu technicznego
1 kpl/kpl

kpl 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA PV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.6 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA NA-
GŁOŚNIENIA

4.6.
4.6.1

Wykonanie instalacji nagłośnienia dla po-
mieszczenia P19 oraz P12
obmiar  = 1,000000 kpl

kpl

-- R --
1* Robocizna

50 r-g/kpl
r-g 50,000000 0,000 0,00

-- M --
2* Wykonanie instalacji nagłośnienia wg. pro-

jektu technicznego. Dostarczenie i  montaż
urządzeń.
1 kpl/kpl

kpl 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH - POMIARY I BADA-
NIA

4.7.
4.7.1

Pomiary i dokumentacja powykonawcza
[badania instalacji oświetlenia, odgromo-
wej, PV, nagłośnienia, p.poż. oraz pomiary
napięcia i natężenia prądu]
obmiar  = 1,000000 kpl

kpl

-- M --
1* Pomiary i dokumentacja powykonawcza

1 szt/kpl
szt 1,000000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - POMIARY I BADANIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

4.1 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH -
ROZDZIELNICE RG

4.2 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IN-
STALACJA WEWNĘTRZNA

4.3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IN-
STALACJA P.POŻ.

4.4 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IN-
STALACJA ODGROMOWA

4.5 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IN-
STALACJA PV

4.6 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - IN-
STALACJA NAGŁOŚNIENIA

4.7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - PO-
MIARY I BADANIA

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

3 INSTALACJE SANITARNE

4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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