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Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1. Rusztowania

1.2. Rozbiórka poszycia dachu

1.3. Rozbiórka elementów zewnętrznych

1.4. Demontaż wylewki stropu nad ostatnią kondygnacją

1.5. Wywóz i utylizacja odpadów

2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1. Remont betonów (rampa, schody)

2.2. Remont konstrukcji dachu

2.3. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją

2.4. Parapety zewnętrzne i rolety

3. ROBOTY ZEWNĘTRZNE

3.1. Pokrycie dachu

3.2. Remont kominów

3.3. Przygotowanie podłoża

3.4. Ocieplenie ścian fundamentowych

3.5. Ocieplenie ścian cokołu

3.6. Ocieplenie ścian powyżej cokołu

3.7. Nawierzchnia tarasu i pochylni

3.8. Nawierzchnie utwardzone

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1. Rusztowania

1.2. Rozbiórka poszycia dachu

1.3. Rozbiórka elementów zewnętrznych

1.4. Demontaż wylewki stropu nad ostatnią kondygnacją

1.5. Wywóz i utylizacja odpadów

2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1. Remont betonów (rampa, schody)

2.2. Remont konstrukcji dachu

2.3. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją

2.4. Parapety zewnętrzne i rolety

3. ROBOTY ZEWNĘTRZNE

3.1. Pokrycie dachu

3.2. Remont kominów

3.3. Przygotowanie podłoża

3.4. Ocieplenie ścian fundamentowych

3.5. Ocieplenie ścian cokołu

3.6. Ocieplenie ścian powyżej cokołu

3.7. Nawierzchnia tarasu i pochylni

3.8. Nawierzchnie utwardzone

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1.  Rusztowania

1 KNR 4-04
0901/05 

Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny

10*8 m 80,000

razem m 80,000

2 KNR 4-04
0901/06 

Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny

10*8 m 80,000

razem m 80,000

3 KNR 2-02
1610/02 

Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16m

202,7*14 m2 2.837,800

razem m2 2.837,800

4 KNNR 2
1505/01 

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

202,7*14 m2 2.837,800

razem m2 2.837,800

5 KNR 4-01
0420/04 

Wykonanie daszków zabezpieczających

2,0*2,0 m2 4,000

razem m2 4,000

6 KNR 4-04
0901/07 

Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny

10*8 m 80,000

razem m 80,000

1.2.  Rozbiórka poszycia dachu

7 KNR 4-01
0535/04 

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

91,2+43,23+43,62+25,6+19,9 m 223,550

19,8+3,9+47,6+13,0+2,6*2+18,3+6,7 m 114,500

razem m 338,050

8 KNR 4-01
0535/06 

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

9,2+8,7*2+8,6+6,85+2,2+9,2+9,5 m 62,950

5,2+3,5+4,2+4,5*3+2,3*2+2,4+2,7 m 36,100

razem m 99,050

9 KNR 4-01
0535/08 

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się 
do użytku

pan nadrynnowy    0,25*(91,2+43,23+43,62+25,6+19,9+19,8+3,9+47,6+13,0+2,6*2+18,3+6,7) m2 84,513

obróbka przyscienna    0,25*(8,35+1,78+3,63+3,6+18,6+14,8+1,95+10,7) m2 15,853

murek ogniowy    0,5*(1,78*2) m2 1,780

obrobka przyt oknach    0,2*2*(13+6+1+3+3) m2 10,400

0,2*2*(9+19+1+1+2+2+1+1+5) m2 16,400

0,2*2*(9+25+2+1+2+1+1+5) m2 18,400

0,2*2*(2+2+4+5) m2 5,200

przy kominach    0,5*(3,36*7+2,96*11+2,16*2+2,56*4+1,8+3,76) m2 38,100

parapet    0,25*(1,45*13+1,2*6+1,7+1,8*3+1,15*3) m2 9,150

0,25*(2,28*9+1,70*19+0,93+1,8+1,0*2+1,1*2+2,89+2,35+1,4*5) m2 17,998

0,25*(2,28*9+1,7*25+1,1*2+1,63+1,1*2+3,06+2,35+1,4*5) m2 20,365

0,25*(1,8*2+1,7*2+1,7*4+1,75*5) m2 5,638

razem m2 243,797

10 KNR 0-15
0519/01
analogia

Demontaż pokrycia dachów z blachodachówki

(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302

(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216

(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853

razem m2 1.727,371

11 KNR 4-01
0430/03 

Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach łat 16cm

(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302

(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216

(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853

razem m2 1.727,371
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

12 KNR 4-01
0410/03 

Demontaż podsufitki zewnętrznej PCV

0,6*(44,8+87,5+40,8) m2 103,860

0,6*(25,6+19,9) m2 27,300

143,0+27,5+5,5+5,2 m2 181,200

razem m2 312,360

13  Kalkulacja
indywidualn

a

Demontaż komina zewnętrznego (do ponownego montażu po wykonaniu prac ociepleniowych 
elewacji)

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

1.3.  Rozbiórka elementów zewnętrznych

14  Kalkulacja
indywidualn

a

Demontaż elementów drobnych z elewacji (lampy, tablice informacyjne, alarmy, kraty okienne, 
jednostki klimatyzacji, kratki wentylacyjne, itp.) z ponownym montażem

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

15 KNR 4-01
0811/07 

Demontaż okładziny ze schodów, pochylni i innych elementów zewnętrznych

24,8+111,2 m2 136,000

0,15*(2,57*3+2,73*5) m2 3,204

razem m2 139,204

16 KNR 4-01
1301/03
analogia

Demontaż balustrad zewnętrznych (ponowny montaż po wykonaniu remontu)

18,6 m 18,600

razem m 18,600

17 KNNR 6
0803/03 

Rozebranie nawierzchni chodników

100 m2 100,000

razem m2 100,000

18 KNNR 6
0805/06 

Rozbiórka opaski wokół budynku

0,5*(208,3-(1,75+1,26+2,73+17,5)) m2 92,530

razem m2 92,530

19 KNNR 6
0806/07 

Rozebranie obrzeży

(208,3-(1,75+1,26+2,73+17,5)) m 185,060

razem m 185,060

20  Kalkulacja
indywidualn

a

Usunięcie roślinności pnącej się po elewacji

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

1.4.  Demontaż wylewki stropu nad ostatnią kondygnacją

21 KNR 4-01
0212/01 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - rozbiórka wylewki 
betonowej gr. 5cm

0,05*848,39 m3 42,420

razem m3 42,420

1.5.  Wywóz i utylizacja odpadów

22 KNR 4-04
1101/02 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym  na odległość 1km przy 
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

0,02*(0,1*338,05+0,1*99,05+243,797) m3 5,750

0,04*(1727,371) m3 69,095

0,02*(1727,371+312,36) m3 40,795

0,05*139,204 m3 6,960

0,1*(100+92,53) m3 19,253

0,06*0,2*185,06 m3 2,221

42,42 m3 42,420

razem m3 186,494

23 KNR 4-04
1101/05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy 
ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km 
odległości ponad 1km

(dopłata 9x)
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,02*(0,1*338,05+0,1*99,05+243,797) m3 5,750

0,04*(1727,371) m3 69,095

0,02*(1727,371+312,36) m3 40,795

0,05*139,204 m3 6,960

0,1*(100+92,53) m3 19,253

0,06*0,2*185,06 m3 2,221

42,42 m3 42,420

razem m3 186,494

24  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja odpadów

186,494*1,6 t 298,390

razem t 298,390

2.  ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1.  Remont betonów (rampa, schody)

25 KNR K-01
0105/08 

Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw (przyjęto 30% powierzchni)

0,3*(24,8+111,2) m2 40,800

0,3*0,2*(2,57*3+2,73*5) m2 1,282

razem m2 42,082

26 KNR K-01
0104/03 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne prętów stalowych na powierzchniach betonowych

0,3*(24,8+111,2) m2 40,800

0,3*0,2*(2,57*3+2,73*5) m2 1,282

razem m2 42,082

27 KNR K-01
0109/05.1 

Wykonanie powłoki antykorozyjnej prętów stalowych

0,3*(24,8+111,2) m2 40,800

0,3*0,2*(2,57*3+2,73*5) m2 1,282

razem m2 42,082

28 KNR K-01
0106/04.1 

Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową w konstrukcji żelbetowej na 
powierzchniach poziomych

42,082*10 dm3 420,820

razem dm3 420,820

29 KNR K-01
0108/01.1 

Ręczna reprofilacja ubytków zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy sczepnej w 
konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych

0,3*(24,8+111,2) m2 40,800

0,3*0,2*(2,57*3+2,73*5) m2 1,282

razem m2 42,082

2.2.  Remont konstrukcji dachu

30 KNR 4-01
0412/04 

Wymiana murłat  w konstrukcji dachu 14x14cm - 0,12m3

2*3,0 m 6,000

razem m 6,000

31 ZKNR C-2.1
0701/05 

Kotwy do mocowania murłat M12 kl.4.6

6 szt 6,000

razem szt 6,000

32 KNR 4-01
0412/03 

Wymiana krokwi koszowych w konstrukcji dachu 14x14cm - 0,06m3; 14x20cm - 0,2m3

3,0+7,0 m 10,000

razem m 10,000

33 KNR 4-01
0412/06 

Wymiana słupów w konstrukcji dachu 14x14cm - 0,14m3

4*1,81 m 7,240

razem m 7,240

34 KNR 4-01
0412/05 

Wymiana płatwi w konstrukcji dachu 14x14cm - 0,12m3

6,3 m 6,300

razem m 6,300

35 KNNR-W 3
0504/09 

Impregnacja desek i płyt dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami olejowymi

4*0,14*6 m2 3,360

4*0,14*3 m2 1,680

2*0,14*7 m2 1,960

2*0,20*7 m2 2,800
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

4*0,14*7,24 m2 4,054

4*0,14*6,3 m2 3,528

razem m2 17,382

2.3.  Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją

36 KNR 2-02
0609/03 

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych EPS 100 gr.=10cm

848,39 m2 848,390

razem m2 848,390

37 KNR 2-02
0607/01 

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

848,39 m2 848,390

razem m2 848,390

38 KNR 2-02
1102/01 

Warstwy wyrównawcze z wylewki betonowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

848,39 m2 848,390

razem m2 848,390

39 KNR 2-02
1102/03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

(dopłata 3x)

848,39 m2 848,390

razem m2 848,390

2.4.  Parapety zewnętrzne i rolety

40  Kalkulacja
indywidualn

a

Rolety zewnętrzne podtynkowe sterowane elektrycznie

1,8*1,2 m2 2,160

1,2*1,8*2 m2 4,320

1,2*2,25*2 m2 5,400

1,5*1,8*10 m2 27,000

1,8*1,8*28 m2 90,720

1,8*2,25*4 m2 16,200

2,4*1,8*20 m2 86,400

razem m2 232,200

41 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety 
zewnętrzne z blachy powlekanej

parapet    0,25*(1,45*13+1,2*6+1,7+1,8*3+1,15*3) m2 9,150

0,25*(2,28*9+1,70*19+0,93+1,8+1,0*2+1,1*2+2,89+2,35+1,4*5) m2 17,998

0,25*(2,28*9+1,7*25+1,1*2+1,63+1,1*2+3,06+2,35+1,4*5) m2 20,365

0,25*(1,8*2+1,7*2+1,7*4+1,75*5) m2 5,638

razem m2 53,151

3.  ROBOTY ZEWNĘTRZNE

3.1.  Pokrycie dachu

42 KNR
K-05r10

0103/01.1 

Mocowanie na krokwiach membrany dachowej

(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302

(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216

(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853

razem m2 1.727,371

43 KNR
K-05r10
0105/02 

Montaż łat

(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302

(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216

(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853

razem m2 1.727,371

44 KNR
K-05r10
0104/05 

Montaż kontrłat

(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302

(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216

(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853

razem m2 1.727,371

45 KNR 2-02u2
0525/04.1 

Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek

(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302
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(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216

(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853

razem m2 1.727,371

46 KNR 2-02u2
0539/01 

Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną

7,05+49,32+3,11*5+5,93+3,53 m 81,380

(21,28+7,82+7,38+7,28+3,14+11,09*2+5,55+4,52+11,33+3,12+3,4*2+3,1*2+26,44+3,0*2)/cos(38) m 176,444

(6,63+6,09*2+6,0*2+9,04*2)/cos(55) m 85,237

razem m 343,061

47 KNR 2-02u2
0539/02 

Montaż pasów nadrynnowych

(91,2+43,23+43,62+25,6+19,9+19,8+3,9+47,6+13,0+2,6*2+18,3+6,7) m 338,050

razem m 338,050

48 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

obróbka przyscienna    0,25*(8,35+1,78+3,63+3,6+18,6+14,8+1,95+10,7) m2 15,853

murek ogniowy    0,5*(1,78*2) m2 1,780

obrobka przy oknach    0,2*2*(13+6+1+3+3) m2 10,400

0,2*2*(9+19+1+1+2+2+1+1+5) m2 16,400

0,2*2*(9+25+2+1+2+1+1+5) m2 18,400

0,2*2*(2+2+4+5) m2 5,200

razem m2 68,033

49 KNR 2-02
0508/05.1 

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej

91,2+43,23+43,62+25,6+19,9 m 223,550

19,8+3,9+47,6+13,0+2,6*2+18,3+6,7 m 114,500

razem m 338,050

50 KNR 2-02
0510/02.1 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej

9,2+8,7*2+8,6+6,85+2,2+9,2+9,5 m 62,950

5,2+3,5+4,2+4,5*3+2,3*2+2,4+2,7 m 36,100

razem m 99,050

51 KNP 2
0325/01.4 

Podsufitki z deski kompozytowej

0,6*(44,8+87,5+40,8) m2 103,860

0,6*(25,6+19,9) m2 27,300

143,0+27,5+5,5+5,2 m2 181,200

razem m2 312,360

3.2.  Remont kominów

52 ZKNR C-1
0101/02 

Oczyszczenie i zmycie podłoża

1,24*1,32 m2 1,637

0,44*(1,42+1,12*2) m2 1,610

0,64*(2,13+2,17) m2 2,752

0,64*(1,02) m2 0,653

1,6*0,84*2 m2 2,688

1,04*1,32 m2 1,373

0,44*1,72 m2 0,757

0,64*1,72 m2 1,101

0,84*1,3*2 m2 2,184

0,64*1,94 m2 1,242

0,64*1,42 m2 0,909

0,44*1,32*2 m2 1,162

1,32*(3,36*7+2,96*11+2,16*2+2,56*4+1,8+3,76) m2 100,584

razem m2 118,652

53 KNR 4-01
0310/01.1 

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 - przyjęto 10% powierzchni

118,652*0,12*0,1 m3 1,424

razem m3 1,424

54 ZKNR C-2.1
0201/02.1 

Przyklejenie na ścianach na powierzchni płyt z wełny mineralnej grubości 3cm przy bezspoinowym 
systemie ociepleń

1,24*1,32 m2 1,637

0,44*(1,42+1,12*2) m2 1,610

0,64*(2,13+2,17) m2 2,752

0,64*(1,02) m2 0,653
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,6*0,84*2 m2 2,688

1,04*1,32 m2 1,373

0,44*1,72 m2 0,757

0,64*1,72 m2 1,101

0,84*1,3*2 m2 2,184

0,64*1,94 m2 1,242

0,64*1,42 m2 0,909

0,44*1,32*2 m2 1,162

1,32*(3,36*7+2,96*11+2,16*2+2,56*4+1,8+3,76) m2 100,584

razem m2 118,652

55 KNR 2-02u2
0525/04.1 

Pokrycie ścian o powierzchni blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek

1,24*1,32 m2 1,637

0,44*(1,42+1,12*2) m2 1,610

0,64*(2,13+2,17) m2 2,752

0,64*(1,02) m2 0,653

1,6*0,84*2 m2 2,688

1,04*1,32 m2 1,373

0,44*1,72 m2 0,757

0,64*1,72 m2 1,101

0,84*1,3*2 m2 2,184

0,64*1,94 m2 1,242

0,64*1,42 m2 0,909

0,44*1,32*2 m2 1,162

1,32*(3,36*7+2,96*11+2,16*2+2,56*4+1,8+3,76) m2 100,584

razem m2 118,652

56 KNR 2-02u2
0541/02 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - kominy

przy kominach    0,5*(3,36*7+2,96*11+2,16*2+2,56*4+1,8+3,76) m2 38,100

razem m2 38,100

57 KNP 5
0621/01 

Kratki stalowe

26*3 szt 78,000

razem szt 78,000

3.3.  Przygotowanie podłoża

58 ZKNR C-1
0101/01 

Zabezpieczenie okien folią malarską przed przygotowaniem podłoża przy bezspoinowym systemie 
dociepleń

1,20*0,85*6 m2 6,120

1,45*0,82*13 m2 15,457

1,7*0,8*4 m2 5,440

1,75*0,8*5 m2 7,000

1,15*1,15*3 m2 3,968

1,7*1,45*6 m2 14,790

1,7*1,74*39 m2 115,362

1,1*1,6*2 m2 3,520

1,0*2,15*2 m2 4,300

1,4*1,74*10 m2 24,360

1,1*0,8*4 m2 3,520

1,7*2,17*4 m2 14,756

2,28*1,74*18 m2 71,410

2,35*1,74*2 m2 8,178

1,63*1,6 m2 2,608

1,8*1,1*4 m2 7,920

1,7*3,08 m2 5,236

1,7*2,95 m2 5,015

2,89*5,0 m2 14,450

2*(0,87*2,7+0,87*1,9) m2 8,004

1,7*2,01 m2 3,417

1,75*2,65*2 m2 9,275

1,74*3,12*2 m2 10,858

2,43*2,28*6 m2 33,242

razem m2 398,206

59 ZKNR C-1
0101/02 

Oczyszczenie i zmycie podłoża przy bezspoinowym systemie dociepleń
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cokół    256,035 m2 256,035

taras    1,0*(23,25+16,64+28,0) m2 67,890

1,5*(19,85+19,38) m2 58,845

razem m2 382,770

60 KNR 4-01
0722/03 

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych na ścianach

1162,153+165,501 m2 1.327,654

razem m2 1.327,654

61 ZKNR C-1
0101/05 

Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 10% w stosunku do powierzchni ściany przy 
bezspoinowym systemie dociepleń

0,1*(1162,153+165,501) m2 132,765

razem m2 132,765

3.4.  Ocieplenie ścian fundamentowych

62 KNR 4-01
0104/02 

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 
1,5m w gruncie kategorii III

0,7*202,16*1,0 m3 141,512

razem m3 141,512

63 KNR 4-01
0701/02 

Odbicie tynków zewnętrznych - przyjęto10% powierzchni

0,7*202,16*0,1 m2 14,151

razem m2 14,151

64 ZKNR C-1
0301/02.1 

Uzupełnienie ręczne ubytków o głębokości do 5mm i wielkości do 10% powierzchni w podłożu pod 
izolacje bitumiczne

0,7*202,16 m2 141,512

razem m2 141,512

65 KNR K-43
0102/01 

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5cm (dla R-103) i 2cm (dla mas KMB) na styku ławy i 
ściany fundamentowej

202,16 m 202,160

razem m 202,160

66 KNR K-43
0104/02 

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych

0,7*202,16 m2 141,512

razem m2 141,512

67 KNR K-43
0108/01.1 

Izolacja termiczna ścian fundamentowych płytami XPS gr. 10cm

0,7*202,16 m2 141,512

razem m2 141,512

68 KNNR-W 3
0207/01 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej

0,7*202,16 m2 141,512

razem m2 141,512

69 KNR 4-01
0105/02 

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie 
kategorii III

0,7*202,16*1,0 m3 141,512

-0,15*141,512 m3 -21,227

razem m3 120,285

3.5.  Ocieplenie ścian cokołu

70 KNR K-43
0104/02 

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian murowanych i betonowych

2,1*(8,97) m2 18,837

2,01*(1,8) m2 3,618

-2,01*2,39 m2 -4,804

1,8*(31,91) m2 57,438

1,54*(2,4) m2 3,696

1,18*(6,57) m2 7,753

0,6*(13,2) m2 7,920

0,38*(6,0) m2 2,280

0,27*(6,57) m2 1,774

1,7*(7,53+4,8) m2 20,961

2,42*(15,11) m2 36,566

2,3*(26,17) m2 60,191

2,3*(17,37) m2 39,951

1,97*(23,4) m2 46,098

-1,45*0,82*13 m2 -15,457

-1,2*0,85*6 m2 -6,120

-1,15*1,15*3 m2 -3,968
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-2,43*2,28*6 m2 -33,242

-1,7*0,8 m2 -1,360

-1,8*1,1*3 m2 -5,940

-1,7*2,01 m2 -3,417

0,2*(1,45+2*0,82)*13 m2 8,034

0,2*(1,2+2*0,85)*6 m2 3,480

0,2*(1,15+2*1,15)*3 m2 2,070

0,2*(2*2,28)*6 m2 5,472

0,2*(1,7+2*0,8) m2 0,660

0,2*(1,8+2*1,1)*3 m2 2,400

0,2*(1,7+2*2,01) m2 1,144

razem m2 256,035

71 ZKNR C-1
0104/02 

Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły przy bezspoinowym systemie dociepleń

17,37+58,38+63,81 m 139,560

razem m 139,560

72 ZKNR C-1
0102/09.1 

Przyklejenie na ścianach na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych XPS 
grubości 10cm zaprawą klejącą w bezspoinowym systemie dociepleń

2,1*(8,97) m2 18,837

2,01*(1,8) m2 3,618

-2,01*2,39 m2 -4,804

1,8*(31,91) m2 57,438

1,54*(2,4) m2 3,696

1,18*(6,57) m2 7,753

0,6*(13,2) m2 7,920

0,38*(6,0) m2 2,280

0,27*(6,57) m2 1,774

1,7*(7,53+4,8) m2 20,961

2,42*(15,11) m2 36,566

2,3*(26,17) m2 60,191

2,3*(17,37) m2 39,951

1,97*(23,4) m2 46,098

-1,45*0,82*13 m2 -15,457

-1,2*0,85*6 m2 -6,120

-1,15*1,15*3 m2 -3,968

-2,43*2,28*6 m2 -33,242

-1,7*0,8 m2 -1,360

-1,8*1,1*3 m2 -5,940

-1,7*2,01 m2 -3,417

razem m2 232,775

73 ZKNR C-1
0102/06.1 

Przyklejenie na ościeżach na powierzchni z fakturą grysową, murze ceglanym płyt styropianowych 
XPS grubości 3cm zaprawą klejącą w bezspoinowym systemie dociepleń

0,3*(1,45+2*0,82)*13 m2 12,051

0,3*(1,2+2*0,85)*6 m2 5,220

0,3*(1,15+2*1,15)*3 m2 3,105

0,3*(2*2,28)*6 m2 8,208

0,3*(1,7+2*0,8) m2 0,990

0,3*(1,8+2*1,1)*3 m2 3,600

0,3*(1,7+2*2,01) m2 1,716

razem m2 34,890

74 ZKNR C-1
0103/02 

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5szt/m2 do podłoża z 
cegły w bezspoinowym systemie dociepleń

2,1*(8,97) m2 18,837

2,01*(1,8) m2 3,618

-2,01*2,39 m2 -4,804

1,8*(31,91) m2 57,438

1,54*(2,4) m2 3,696

1,18*(6,57) m2 7,753

0,6*(13,2) m2 7,920

0,38*(6,0) m2 2,280

0,27*(6,57) m2 1,774

1,7*(7,53+4,8) m2 20,961

2,42*(15,11) m2 36,566

2,3*(26,17) m2 60,191
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2,3*(17,37) m2 39,951

1,97*(23,4) m2 46,098

-1,45*0,82*13 m2 -15,457

-1,2*0,85*6 m2 -6,120

-1,15*1,15*3 m2 -3,968

-2,43*2,28*6 m2 -33,242

-1,7*0,8 m2 -1,360

-1,8*1,1*3 m2 -5,940

-1,7*2,01 m2 -3,417

razem m2 232,775

75 ZKNR C-1
0103/07.1 

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie
dociepleń

2,1*(8,97) m2 18,837

2,01*(1,8) m2 3,618

-2,01*2,39 m2 -4,804

1,8*(31,91) m2 57,438

1,54*(2,4) m2 3,696

1,18*(6,57) m2 7,753

0,6*(13,2) m2 7,920

0,38*(6,0) m2 2,280

0,27*(6,57) m2 1,774

1,7*(7,53+4,8) m2 20,961

2,42*(15,11) m2 36,566

2,3*(26,17) m2 60,191

2,3*(17,37) m2 39,951

1,97*(23,4) m2 46,098

-1,45*0,82*13 m2 -15,457

-1,2*0,85*6 m2 -6,120

-1,15*1,15*3 m2 -3,968

-2,43*2,28*6 m2 -33,242

-1,7*0,8 m2 -1,360

-1,8*1,1*3 m2 -5,940

-1,7*2,01 m2 -3,417

razem m2 232,775

76 ZKNR C-1
0103/09.1 

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie 
dociepleń

0,3*(1,45+2*0,82)*13 m2 12,051

0,3*(1,2+2*0,85)*6 m2 5,220

0,3*(1,15+2*1,15)*3 m2 3,105

0,3*(2*2,28)*6 m2 8,208

0,3*(1,7+2*0,8) m2 0,990

0,3*(1,8+2*1,1)*3 m2 3,600

0,3*(1,7+2*2,01) m2 1,716

razem m2 34,890

77 KNKRB 2
0904/01 

Licowanie płytkami klinkierowymi ścian

2,1*(8,97) m2 18,837

2,01*(1,8) m2 3,618

-2,01*2,39 m2 -4,804

1,8*(31,91) m2 57,438

1,54*(2,4) m2 3,696

1,18*(6,57) m2 7,753

0,6*(13,2) m2 7,920

0,38*(6,0) m2 2,280

0,27*(6,57) m2 1,774

1,7*(7,53+4,8) m2 20,961

2,42*(15,11) m2 36,566

2,3*(26,17) m2 60,191

2,3*(17,37) m2 39,951

1,97*(23,4) m2 46,098

-1,45*0,82*13 m2 -15,457

-1,2*0,85*6 m2 -6,120

-1,15*1,15*3 m2 -3,968

-2,43*2,28*6 m2 -33,242
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-1,7*0,8 m2 -1,360

-1,8*1,1*3 m2 -5,940

-1,7*2,01 m2 -3,417

razem m2 232,775

78 KNKRB 2
0904/02 

Licowanie płytkami klinkierowymi ościeży

0,3*(1,45+2*0,82)*13 m2 12,051

0,3*(1,2+2*0,85)*6 m2 5,220

0,3*(1,15+2*1,15)*3 m2 3,105

0,3*(2*2,28)*6 m2 8,208

0,3*(1,7+2*0,8) m2 0,990

0,3*(1,8+2*1,1)*3 m2 3,600

0,3*(1,7+2*2,01) m2 1,716

razem m2 34,890

3.6.  Ocieplenie ścian powyżej cokołu

79 ZKNR C-1
0102/05.1 

Przyklejenie na ścianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych 
XPS grubości 12cm zaprawą klejącą w bezspoinowym systemie dociepleń

6,75*(42,68+156,0) m2 1.341,090

5,3*(5,19*4) m2 110,028

0,83*(19,0) m2 15,770

3,1*5+0,6*2*5 m2 21,500

-1,7*0,8*3 m2 -4,080

-1,75*0,8*5 m2 -7,000

-1,7*1,45*6 m2 -14,790

-1,7*1,74*39 m2 -115,362

-1,1*1,6*2 m2 -3,520

-1,0*2,15*2 m2 -4,300

-1,4*1,74*10 m2 -24,360

-1,1*0,8*4 m2 -3,520

-1,7*2,17*4 m2 -14,756

-2,28*1,74*18 m2 -71,410

-2,35*1,74*2 m2 -8,178

-1,63*1,6 m2 -2,608

-1,8*1,1 m2 -1,980

-1,7*3,08 m2 -5,236

-1,7*2,95 m2 -5,015

-2,89*5,0 m2 -14,450

-2*(0,87*2,7+0,87*1,9) m2 -8,004

-1,75*1,24 m2 -2,170

-1,75*2,65 m2 -4,638

-1,74*3,12*2 m2 -10,858

razem m2 1.162,153

80 ZKNR C-1
0102/02.1 

Przyklejenie na ścianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych 
XPS grubości 2cm zaprawą klejącą w bezspoinowym systemie dociepleń

0,30*(1,0*2+1,74) m2 1,122

1,74*3,12 m2 5,429

razem m2 6,551

81 ZKNR C-1
0102/01.1 

Przyklejenie na ościeżach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych 
XPS grubości 3cm zaprawą klejącą w bezspoinowym systemie dociepleń

0,3*(1,7+2*0,8)*3 m2 2,970

0,3*(1,75+2*0,8)*5 m2 5,025

0,3*(1,7+2*1,45)*6 m2 8,280

0,3*(1,7+2*1,74)*39 m2 60,606

0,3*(1,1+2*1,6)*2 m2 2,580

0,3*(1,0+2*2,15)*2 m2 3,180

0,3*(1,4+2*1,74)*10 m2 14,640

0,3*(1,1+2*0,8)*4 m2 3,240

0,3*(1,7+2*2,17)*4 m2 7,248

0,3*(2,28+2*1,74)*18 m2 31,104

0,3*(2,35+2*1,74)*2 m2 3,498

0,3*(1,63+2*1,6) m2 1,449

0,3*(1,8+2*1,1) m2 1,200

0,3*(1,7+2*3,08) m2 2,358
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0,3*(1,7+2*2,95) m2 2,280

0,3*(2,89+2*5,0) m2 3,867

2*0,3*(0,87+2,7+0,87+1,9) m2 3,804

0,3*(1,75+2*1,24) m2 1,269

0,3*(1,75+2*2,65) m2 2,115

0,3*(1,74+2*3,12)*2 m2 4,788

razem m2 165,501

82 ZKNR C-1
0103/01 

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5szt/m2 do podłoża z 
gazobetonu w bezspoinowym systemie dociepleń

6,75*(42,68+156,0) m2 1.341,090

5,3*(5,19*4) m2 110,028

0,83*(19,0) m2 15,770

3,1*5+0,6*2*5 m2 21,500

-1,7*0,8*3 m2 -4,080

-1,75*0,8*5 m2 -7,000

-1,7*1,45*6 m2 -14,790

-1,7*1,74*39 m2 -115,362

-1,1*1,6*2 m2 -3,520

-1,0*2,15*2 m2 -4,300

-1,4*1,74*10 m2 -24,360

-1,1*0,8*4 m2 -3,520

-1,7*2,17*4 m2 -14,756

-2,28*1,74*18 m2 -71,410

-2,35*1,74*2 m2 -8,178

-1,63*1,6 m2 -2,608

-1,8*1,1 m2 -1,980

-1,7*3,08 m2 -5,236

-1,7*2,95 m2 -5,015

-2,89*5,0 m2 -14,450

-2*(0,87*2,7+0,87*1,9) m2 -8,004

-1,75*1,24 m2 -2,170

-1,75*2,65 m2 -4,638

-1,74*3,12*2 m2 -10,858

razem m2 1.162,153

83 ZKNR C-1
0103/07.1 

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie
dociepleń

6,551 m2 6,551

6,75*(42,68+156,0) m2 1.341,090

5,3*(5,19*4) m2 110,028

0,83*(19,0) m2 15,770

3,1*5+0,6*2*5 m2 21,500

-1,7*0,8*3 m2 -4,080

-1,75*0,8*5 m2 -7,000

-1,7*1,45*6 m2 -14,790

-1,7*1,74*39 m2 -115,362

-1,1*1,6*2 m2 -3,520

-1,0*2,15*2 m2 -4,300

-1,4*1,74*10 m2 -24,360

-1,1*0,8*4 m2 -3,520

-1,7*2,17*4 m2 -14,756

-2,28*1,74*18 m2 -71,410

-2,35*1,74*2 m2 -8,178

-1,63*1,6 m2 -2,608

-1,8*1,1 m2 -1,980

-1,7*3,08 m2 -5,236

-1,7*2,95 m2 -5,015

-2,89*5,0 m2 -14,450

-2*(0,87*2,7+0,87*1,9) m2 -8,004

-1,75*1,24 m2 -2,170

-1,75*2,65 m2 -4,638

-1,74*3,12*2 m2 -10,858

razem m2 1.168,704

84 ZKNR C-1
0103/09.1 

Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie 
dociepleń
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Tabela przedmiaru robót Strona 15/21

Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,3*(1,7+2*0,8)*3 m2 2,970

0,3*(1,75+2*0,8)*5 m2 5,025

0,3*(1,7+2*1,45)*6 m2 8,280

0,3*(1,7+2*1,74)*39 m2 60,606

0,3*(1,1+2*1,6)*2 m2 2,580

0,3*(1,0+2*2,15)*2 m2 3,180

0,3*(1,4+2*1,74)*10 m2 14,640

0,3*(1,1+2*0,8)*4 m2 3,240

0,3*(1,7+2*2,17)*4 m2 7,248

0,3*(2,28+2*1,74)*18 m2 31,104

0,3*(2,35+2*1,74)*2 m2 3,498

0,3*(1,63+2*1,6) m2 1,449

0,3*(1,8+2*1,1) m2 1,200

0,3*(1,7+2*3,08) m2 2,358

0,3*(1,7+2*2,95) m2 2,280

0,3*(2,89+2*5,0) m2 3,867

2*0,3*(0,87+2,7+0,87+1,9) m2 3,804

0,3*(1,75+2*1,24) m2 1,269

0,3*(1,75+2*2,65) m2 2,115

0,3*(1,74+2*3,12)*2 m2 4,788

razem m2 165,501

85 ZKNR C-1
0111/01 

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe w bezspoinowym 
systemie dociepleń

1162,153+165,501+6,551 m2 1.334,205

razem m2 1.334,205

86 ZKNR C-1
0111/03 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm 
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie dociepleń

6,551 m2 6,551

6,75*(42,68+156,0) m2 1.341,090

5,3*(5,19*4) m2 110,028

0,83*(19,0) m2 15,770

3,1*5+0,6*2*5 m2 21,500

-1,7*0,8*3 m2 -4,080

-1,75*0,8*5 m2 -7,000

-1,7*1,45*6 m2 -14,790

-1,7*1,74*39 m2 -115,362

-1,1*1,6*2 m2 -3,520

-1,0*2,15*2 m2 -4,300

-1,4*1,74*10 m2 -24,360

-1,1*0,8*4 m2 -3,520

-1,7*2,17*4 m2 -14,756

-2,28*1,74*18 m2 -71,410

-2,35*1,74*2 m2 -8,178

-1,63*1,6 m2 -2,608

-1,8*1,1 m2 -1,980

-1,7*3,08 m2 -5,236

-1,7*2,95 m2 -5,015

-2,89*5,0 m2 -14,450

-2*(0,87*2,7+0,87*1,9) m2 -8,004

-1,75*1,24 m2 -2,170

-1,75*2,65 m2 -4,638

-1,74*3,12*2 m2 -10,858

razem m2 1.168,704

87 ZKNR C-1
0111/07 

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm 
na ościeżach o szerokości do 30mm w bezspoinowym systemie dociepleń

0,3*(1,7+2*0,8)*3 m2 2,970

0,3*(1,75+2*0,8)*5 m2 5,025

0,3*(1,7+2*1,45)*6 m2 8,280

0,3*(1,7+2*1,74)*39 m2 60,606

0,3*(1,1+2*1,6)*2 m2 2,580

0,3*(1,0+2*2,15)*2 m2 3,180

0,3*(1,4+2*1,74)*10 m2 14,640

0,3*(1,1+2*0,8)*4 m2 3,240

0,3*(1,7+2*2,17)*4 m2 7,248
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Tabela przedmiaru robót Strona 16/21

Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,3*(2,28+2*1,74)*18 m2 31,104

0,3*(2,35+2*1,74)*2 m2 3,498

0,3*(1,63+2*1,6) m2 1,449

0,3*(1,8+2*1,1) m2 1,200

0,3*(1,7+2*3,08) m2 2,358

0,3*(1,7+2*2,95) m2 2,280

0,3*(2,89+2*5,0) m2 3,867

2*0,3*(0,87+2,7+0,87+1,9) m2 3,804

0,3*(1,75+2*1,24) m2 1,269

0,3*(1,75+2*2,65) m2 2,115

0,3*(1,74+2*3,12)*2 m2 4,788

razem m2 165,501

88 ZKNR C-1
0104/04.1 

Montaż listew dylatacyjnych przy bezspoinowym systemie dociepleń

9,2*2 m 18,400

razem m 18,400

89 KNKRB 2
0904/01 

Licowanie płytkami klinkierowymi klejonymi - słupy, donice

4*0,24*3,17 m2 3,043

4*0,24*2,8*5 m2 13,440

4*0,24*3,15*15 m2 45,360

4*0,24*1,44*2 m2 2,765

0,45*(6,55*2+6,61*2+39,25+38,12+3,94) m2 48,434

0,46*(6,55+6,61+1,51+18,6+19,86) m2 24,440

1,05*(4,02+4,65) m2 9,104

0,46*(1,78+2,29) m2 1,872

razem m2 148,458

3.7.  Nawierzchnia tarasu i pochylni

90 KNR 2-02
1102/01 

Warstwy wyrównawcze z mieszanki betonowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

24,8+111,2 m2 136,000

razem m2 136,000

91 KNR 2-02
1102/03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

(dopłata 3x)

24,8+111,2 m2 136,000

razem m2 136,000

92 KNR 2-31
0502/08 

Nawierzhnie z płyt kamiennych o grubości 3cm - granit płomieniowany gr. 3cm

24,8+111,2 m2 136,000

razem m2 136,000

93 KNR 2-31
0502/08
analogia

Okładziny schodów - podstopnice granit płomieniowany polerowany  gr. 2cm

0,15*(2,57*3+2,73*5) m2 3,204

razem m2 3,204

94 KNR 2-31
0502/08 

Płyty ostrzegawcze

0,3*2,6*2 m2 1,560

razem m2 1,560

3.8.  Nawierzchnie utwardzone

95 KNNR 6
0113/02 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

100 m2 100,000

razem m2 100,000

96 KNNR 6
0502/03.3 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
wypełnieniem spoin piaskiem

100 m2 100,000

razem m2 100,000

97 KNNR 6
0502/01.1 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin 
piaskiem - opaska wokół budynku

0,5*(208,3-(1,75+1,26+2,73+17,5)) m2 92,530

razem m2 92,530

98 KNR 2-31
0401/02 

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
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Tabela przedmiaru robót Strona 17/21

Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

150+92,53 m 242,530

razem m 242,530

99 KNR 2-31
0402/03 

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

0,3*0,35*(150+92,53) m3 25,466

razem m3 25,466

100 KNR 2-31
0403/01 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej

150 m 150,000

0,5*(208,3-(1,75+1,26+2,73+17,5)) m 92,530

razem m 242,530
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Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 469,959

2 Blacharze gr.III r-g 25,618

3 Blacharze gr.II r-g 1.994,151

4 Brukarze gr.III r-g 23,113

5 Brukarze gr.II r-g 57,108

6 Cieśle gr.III r-g 29,388

7 Cieśle gr.II r-g 544,100

8 Dekarze gr.II r-g 1.369,697

9 Monterzy gr.II r-g 704,626

10 Murarze gr.III r-g 8,530

11 Robotnicy gr.II r-g 299,565

12 Robotnicy gr.I r-g 3.214,780

13 Robotnicy r-g 8.803,458

14 Spawacze gr.II r-g 26,598

15 Tynkarze gr.III r-g 610,721

Razem 18.181,412
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Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,488

2 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,286

3 Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm m3 0,160

4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm m3 0,312

5 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 77,772

6 Blacha stalowa na rąbek m2 2.403,746

7 Blacha stalowa ocynkowana powlekana m2 130,544

8 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 558,208

9 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,788

10 Cement portlandzki 35 kg 64,792

11 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 1,243

12 Demontaż elementów drobnych z elewacji (lampy, tablice informacyjne, alarmy, 
kraty okienne, jednostki klimatyzacji, kratki wentylacyjne, itp.)

kpl 1,000

13 Deska kompozytowa m2 334,225

14 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,369

15 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 1,433

16 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 1,360

17 Deski iglaste wymiarowe kl.III 19-25mm m3 0,012

18 Drewno na stemple budowlane m3 1,174

19 Drut stalowy miękki 3mm kg 25,540

20 Elektrody do stali węglowych i niskostopowych 6,0mm kg 2,232

21 Farba gruntująca dm3 400,261

22 Folia kubełkowa m2 155,663

23 Folia polietylenowa 0,2mm m2 1.018,068

24 Folia polietylenowa m2 477,847

25 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 106,796

26 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 162,535

27 Gąsiory z blachy powlekanej m 363,645

28 Haki do muru kg 34,054

29 Klamry ciesielskie kg 43,519

30 Kolanko rury spustowej szt 54,000

31 Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 94,381

32 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 102,000

33 Kotwy do mocowania murłat szt 6,000

34 Kołki plastikowe szt. 7.253,626

35 Kołki rozporowe z wkrętami kpl 360,065

36 Kratki stalowe szt 78,000

37 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,641

38 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 247,381

39 Lej spustowy szt 18,000

40 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 152,710

41 Listwy cokołowe m 146,538

42 Masa asfaltowa kg 9,520

43 Masa bitumiczna kg 84,907

44 Masa dyspersyjna kg 212,268

45 Membrana dachowa m2 1.900,108

46 Narożniki rynnowe szt 25,000

47 Obejma rury spustowej szt 32,687

48 Okapy z blachy powlekanej m 358,333

49 Ombran Britt kg 147,287

50 Ombran MF-5 kg 757,476

51 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 958,681

52 Parapet z blachy powlekanej m 212,604

53 Pianka poliuretanowa dm3 23,499

54 Piasek do zapraw m3 10,695

55 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 2.099,892

56 Piasek uszlachetniony m3 15,240

57 Piasek m3 11,762

58 Polimerowo-cementowa warstwa sczepna kg 75,748

59 Preparat asfaltowo-żywiczny dm3 318,038

60 Preparat gruntujący dm3 119,265

61 Profil dylatacyjny PCV płaski typu E m 20,240

62 Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 89,081

63 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50 m3 197,244
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Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

64 Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką 
mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 30 mm

m2 128,144

65 Płytki klinkierowe 3-6mm klejone m2 357,866

66 Płyty kamienne granit płomieniowany gr. 2cm m2 3,236

67 Płyty kamienne granit płomieniowany gr. 3cm m2 137,360

68 Płyty ostrzegawcze żółte 40x40cm szt 10,140

69 Płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,568

70 Płyty pomostowe robocze m2 17,311

71 Rolety zewnętrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 120x180cm szt 2,000

72 Rolety zewnętrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 120x225cm szt 2,000

73 Rolety zewnętrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 150x180cm szt 10,000

74 Rolety zewnętrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 180x120cm szt 1,000

75 Rolety zewnętrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 180x180cm szt 28,000

76 Rolety zewnętrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 180x225cm szt 4,000

77 Rolety zewnętrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 240x180cm szt 20,000

78 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej mb 108,955

79 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej mb 371,855

80 Siatka ochronna mb 371,855

81 Siatka rusztowaniowa m2 397,292

82 Siatka z włókna szklanego m2 1.874,028

83 Sznur dylatacyjny elastyczny m 20,240

84 Szpachlówka do tynków kg 477,954

85 Taśma malarska m 1.991,030

86 Taśma uszczelniająca mb 212,604

87 Tlen techniczny sprężony m3 3,534

88 Tynk silikonowy - ziarno 1,5mm kg 3.442,147

89 Tłuczeń kamienny niesortowany t 42,400

90 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 676,100

91 Usunięcie roślinności pnącej się po elewacji kpl 1,000

92 Uszczelki dekarskie m 76,200

93 Uszczelki m 1.054,898

94 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,531

95 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 36,440

96 Warstwa sczepna na podłoża mineralne kg 67,331

97 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 5.904,377

98 Woda m3 25,550

99 Zaprawa klejowa do kamienia kg 852,594

100 Zaprawa klejowa kg 6.655,813

101 Zaprawa klejąca do styropianu kg 8.236,865

102 Zaprawa klejąca do wełny kg 593,260

103 Zaprawa naprawcza do betonu kg 404,320

104 Zaślepka rynny szt 6,000

105 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 2,937

106 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 30x50mm m3 10,053

107 Łącznik rynny szt 112,683

108 Środek impregnacyjny i grzybobójczy - impregnat olejowy kg 8,517

Razem
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Termomodernizacja budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegający na ociepleniu 
budynku wraz z remontem dachu

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka m-g 0,531

2 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 1,136

3 Mieszarka do zapraw  3,0m3/h m-g 71,539

4 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 13,887

5 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 1,136

6 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 289,739

7 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,370

8 Samochód dostawczy m-g 66,602

9 Samochód skrzyniowy    do 5t m-g 150,501

10 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 21,427

11 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa  4-5m3/min m-g 22,787

12 Walec statyczny samojezdny m-g 4,520

13 Wibrator powierzchniowy m-g 25,029

14 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t m-g 4,628

15 Wyciąg m-g 228,649

16 Środek transportowy m-g 110,543

17 Żuraw okienny m-g 27,382

Razem 1.040,406


