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Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.

Rusztowania

1.2

.|Rozbidrka poszycia dachu

1.3.

Rozbidrka elementow zewnetrznych

1.4.

Demontaz wylewki stropu nad ostatnig kondygnacja

1.5

.|Wywoz i utylizacja odpadow

2.

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1.

Remont betondéw (rampa, schody)

2.2

.|Remont konstrukcji dachu

2.3.

Docieplenie stropu nad ostatniag kondygnacja

2.4.

Parapety zewngtrzne i rolety

3

..ROBOTY ZEWNETRZNE

3.1.

Pokrycie dachu

3.2.

Remont kominow

33

.|Przygotowanie podltoza

3.4.

Ocieplenie $cian fundamentowych

3.5.

Ocieplenie $cian cokolu

3.6

.|Ocieplenie $cian powyzej cokotu

3.7.

Nawierzchnia tarasu i pochylni

3.8.

Nawierzchnie utwardzone

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk

Ogodtem

1.

ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.

Rusztowania

1.2

.|Rozbidrka poszycia dachu

1.3.

Rozbidrka elementow zewnetrznych

1.4.

Demontaz wylewki stropu nad ostatnig kondygnacja

1.5

.|Wywoz i utylizacja odpadow

2.

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1.

Remont betondw (rampa, schody)

2.2

.|Remont konstrukcji dachu

2.3.

Docieplenie stropu nad ostatniag kondygnacja

2.4.

Parapety zewngtrzne i rolety

3

..ROBOTY ZEWNETRZNE

3.1.

Pokrycie dachu

3.2.

Remont kominow

33

.|Przygotowanie podioza

3.4.

Ocieplenie $cian fundamentowych

3.5.

Ocieplenie $cian cokolu

3.6

.|Ocieplenie $cian powyzej cokotu

3.7.

Nawierzchnia tarasu i pochylni

3.8.

Nawierzchnie utwardzone

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. Rusztowania
1 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny
0901/05
10*8 m 80,000
razem m 80,000
2 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny
0901/06
10*8 m 80,000
razem m 80,000
3 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m
1610/02
202,7*14 m2 2.837,800
razem | m2 2.837,800
4 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
1505/01
202,7*14 m2 2.837,800
razem | m2 2.837,800
5 KNR 4-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych
0420/04
2,0%2,0 m2 4,000
razem | m2 4,000
6 KNR 4-04 |Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny
0901/07
10*8 m 80,000
razem m 80,000
1.2. Rozbiérka poszycia dachu
7 KNR 4-01 |Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
91,2+43,23+43,62+25,6+19,9 m 223,550
19,8+3,9+47,6+13,0+2,6*2+18,3+6,7 m 114,500
razem m 338,050
8 KNR 4-01 |Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
9,2+8,7%2+8,6+6,85+2,2+9,249,5 m 62,950
5,2+3,5+4,2+4,5%3+2,3%2+2,4+2,7 m 36,100
razem m 99,050
9 KNR 4-01 |Rozbidorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow, parapetow itp. z blachy nie nadajacej si¢
0535/08  |do uzytku
pan nadrynnowy  0,25%(91,2+43,23+43,62+25,6+19,9+19,8+3,9+47,6+13,0+2,6*2+18,3+6,7) m2 84,513
obrobka przyscienna 0,25%(8,35+1,78+3,63+3,6+18,6+14,8+1,95+10,7) m2 15,853
murek ogniowy  0,5%(1,78%*2) m2 1,780
obrobka przyt oknach  0,2*2*(13+6+1+3+3) m2 10,400
0,2¥2*(9+19+1+1+2+2+1+1+5) m2 16,400
0,2¥2%(9+25+2+1+2+1+1+5) m2 18,400
0,2%2*(2+2+4+5) m2 5,200
przy kominach  0,5%(3,36%7+2,96*11+2,16%2+2,56*4+1,8+3,76) m2 38,100
parapet  0,25%(1,45%13+1,2%6+1,7+1,8*3+1,15%3) m2 9,150
0,25%(2,28%9+1,70%19+0,93+1,8+1,0%2+1,1*2+2,89+2,35+1,4*5) m2 17,998
0,25%(2,28%9+1,7*25+1,1%2+1,63+1,1%¥24+3,06+2,35+1,4*5) m2 20,365
0,25%(1,8%2+1,7*%2+1,7*4+1,75*5) m2 5,638
razem | m2 243,797
10 | KNR 0-15 |Demontaz pokrycia dachow z blachodachéwki
0519/01
analogia
(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302
(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216
(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853
razem | m2 1.727,371
11 KNR 4-01 |Rozbiorki otacenia dachu w odstgpach tat 16cm
0430/03
(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302
(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216
(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853
razem | m2 1.727,371
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
12 | KNR 4-01 |Demontaz podsufitki zewngtrznej PCV
0410/03
0,6*(44,8+87,5+40,8) m2 103,860
0,6%(25,6+19,9) m2 27,300
143,0+27,5+5,5+5,2 m2 181,200
razem | m2 312,360
13 | Kalkulacja |Demontaz komina zewngtrznego (do ponownego montazu po wykonaniu prac ociepleniowych
indywidualn |elewacji)
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1.3. Rozbiérka elementéw zewnetrznych
14 | Kalkulacja |Demontaz elementow drobnych z elewacji (lampy, tablice informacyjne, alarmy, kraty okienne,
indywidualn |jednostki klimatyzacji, kratki wentylacyjne, itp.) z ponownym montazem
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
15 | KNR 4-01 |Demontaz oktadziny ze schodéw, pochylni i innych elementéw zewnetrznych
0811/07
24,8+111,2 m2 136,000
0,15%(2,57*3+2,73*5) m2 3,204
razem | m2 139,204
16 | KNR 4-01 |Demontaz balustrad zewngtrznych (ponowny montaz po wykonaniu remontu)
1301/03
analogia
18,6 m 18,600
razem m 18,600
17 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni chodnikow
0803/03
100 m2 100,000
razem | m2 100,000
18 KNNR 6 |Rozbiodrka opaski wokot budynku
0805/06
0,5*(208,3-(1,75+1,26+2,73+17,5)) m2 92,530
razem | m2 92,530
19 KNNR 6 |Rozebranie obrzezy
0806/07
(208,3-(1,75+1,26+2,73+17,5)) m 185,060
razem m 185,060
20 | Kalkulacja |Usunigcie roslinnosci pnacej si¢ po elewacji
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1.4. Demontaz wylewki stropu nad ostatnia kondygnacja
21 | KNR4-01 |Rozbiérka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - rozbidrka wylewki
0212/01  |betonowej gr. Scm
0,05*848,39 m3 42,420
razem | m3 42,420
1.5. Wywoz i utylizacja odpadéw
22 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odlegtosé¢ 1km przy
1101/02  |rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu
0,02*(0,1*338,05+0,1%99,05+243,797) m3 5,750
0,04*(1727,371) m3 69,095
0,02*(1727,371+312,36) m3 40,795
0,05%139,204 m3 6,960
0,1*(100+92,53) m3 19,253
0,06%0,2*185,06 m3 2,221
42,42 m3 42,420
razem | m3 186,494
23 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy
1101/05  |rgcznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupeniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km
odlegtosci ponad 1km
(doptata 9x)
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0,02*(0,1*338,05+0,1%99,05+243,797) m3 5,750
0,04*(1727,371) m3 69,095
0,02*(1727,371+312,36) m3 40,795
0,05%139,204 m3 6,960
0,1*(100+92,53) m3 19,253
0,06%0,2*185,06 m3 2,221
42,42 m3 42,420
razem | m3 186,494
24 | Kalkulacja |Utylizacja odpadow
indywidualn
a
186,494*1,6 t 298,390
razem t 298,390
2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.1. Remont betonéw (rampa, schody)
25 | KNR K-01 |[Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw (przyjeto 30% powierzchni)
0105/08
0,3*(24,8+111,2) m2 40,800
0,3%0,2%(2,57*3+2,73*5) m2 1,282
razem | m2 42,082
26 | KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne pretow stalowych na powierzchniach betonowych
0104/03
0,3*(24,8+111,2) m2 40,800
0,3%0,2%(2,57*3+2,73*5) m2 1,282
razem | m2 42,082
27 | KNR K-01 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej pretow stalowych
0109/05.1
0,3*(24,8+111,2) m2 40,800
0,3%0,2%(2,57*3+2,73*5) m2 1,282
razem | m2 42,082
28 | KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cementowo-polimerowa w konstrukcji zelbetowej na
0106/04.1 |powierzchniach poziomych
42,082*10 dm3 420,820
razem | dm3 420,820
29 | KNR K-01 |Reczna reprofilacja ubytkéw zaprawa cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej w
0108/01.1 |konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych
0,3*(24,8+111,2) m2 40,800
0,3%0,2%(2,57*3+2,73*5) m2 1,282
razem | m2 42,082
2.2. Remont konstrukeji dachu
30 | KNR4-01 |Wymiana murtat w konstrukcji dachu 14x14cm - 0,12m3
0412/04
2%3,0 m 6,000
razem m 6,000
31 |ZKNR C-2.1 |[Kotwy do mocowania murtat M12 k1.4.6
0701/05
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
32 | KNR4-01 |Wymiana krokwi koszowych w konstrukcji dachu 14x14cm - 0,06m3; 14x20cm - 0,2m3
0412/03
3,0+7,0 m 10,000
razem m 10,000
33 | KNR4-01 |Wymiana stupéw w konstrukcji dachu 14x14cm - 0,14m3
0412/06
4*1,81 m 7,240
razem m 7,240
34 | KNR4-01 |Wymiana ptatwi w konstrukcji dachu 14x14cm - 0,12m3
0412/05
6,3 m 6,300
razem m 6,300
35 | KNNR-W 3 |Impregnacja desek i ptyt dwukrotnym smarowaniem grzybobojczymi preparatami olejowymi
0504/09
4*0,14*6 m2 3,360
4*0,14*3 m2 1,680
2%0,14*7 m2 1,960
2%0,20%7 m2 2,800
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
4*0,14*7,24 m2 4,054
4*0,14%6,3 m2 3,528
razem | m2 17,382
2.3. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja
36 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr.=10cm
0609/03
848,39 m2 848,390
razem | m2 848,390
37 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
848,39 m2 848,390
razem | m2 848,390
38 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze z wylewki betonowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
848,39 m2 848,390
razem | m2 848,390
39 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x)
848,39 m2 848,390
razem | m2 848,390
2.4. Parapety zewnetrzne i rolety
40 | Kalkulacja |Rolety zewngtrzne podtynkowe sterowane elektrycznie
indywidualn
a
1,8%1,2 m2 2,160
1,2%1,8%2 m2 4,320
1,2%¥2,25%2 m2 5,400
1,5%1,8*10 m2 27,000
1,8%1,8*28 m2 90,720
1,8%2,25%4 m2 16,200
2,4%1,8%20 m2 86,400
razem | m2 232,200
41 |KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m - parapety
0541/02  |zewngtrzne z blachy powlekanej
parapet  0,25%(1,45%13+1,2%6+1,7+1,8*3+1,15%3) m2 9,150
0,25%(2,28%9+1,70%19+0,93+1,8+1,0%2+1,1*2+2,89+2,35+1,4*5) m2 17,998
0,25%(2,28%9+1,7%25+1,1%¥2+1,63+1,1%¥24+3,06+2,35+1,4*5) m2 20,365
0,25%(1,8%2+1,7*%2+1,7*4+1,75*5) m2 5,638
razem | m2 53,151
3. ROBOTY ZEWNETRZNE
3.1. Pokrycie dachu
42 KNR Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
K-05r10
0103/01.1
(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302
(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216
(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853
razem | m2 1.727,371
43 KNR Montaz tat
K-05r10
0105/02
(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302
(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216
(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853
razem | m2 1.727,371
44 KNR Montaz kontrtat
K-05r10
0104/05
(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302
(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216
(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853
razem | m2 1.727,371
45 |KNR 2-02u2|Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100m2 blachg stalowa ocynkowana ptaska na rabek
0525/04.1
(1009,68)/cos(38) m2 1.281,302




Rodos 7.0.6.6 [12283]

Tabela przedmiaru robot

Strona 8/21

Termomodernizacja budynku Osrodka Edukacji i Dyrekcji Swigtokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegajacy na ociepleniu
budynku wraz z remontem dachu

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
(40,8+29,3)/cos(55) m2 122,216
(143,0+27,5+28,0+51,2+5,5)/cos(38) m2 323,853

razem | m2 1.727,371

46 |KNR 2-02u2|Montaz gasioréw przy pokryciu dachow blacha powlekana

0539/01
7,05+49,32+3,11*5+5,93+3,53 m 81,380
(21,28+7,82+7,38+7,28+3,14+11,09%2+5,55+4,52+11,33+3,12+3,4%2+3,1¥2+26,44+3,0%2)/cos(38) m 176,444
(6,6346,09*2+6,0%2+9,04*2)/cos(55) m 85,237
razem m 343,061
47 |KNR 2-02u2|Montaz paséw nadrynnowych
0539/02
(91,2+43,23+43,62+25,6+19,9+19,8+3,9+47,6+13,0+2,6%2+18,3+6,7) m 338,050
razem m 338,050
48 |KNR 2-02u2|Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm
0541/02
obrobka przyscienna 0,25%(8,35+1,78+3,63+3,6+18,6+14,8+1,95+10,7) m2 15,853
murek ogniowy  0,5%(1,78%*2) m2 1,780
obrobka przy oknach  0,2*2*(13+6+14+3+3) m2 10,400
0,2¥2*(9+19+1+1+2+2+1+1+5) m2 16,400
0,2¥2%(9+25+2+1+2+1+1+5) m2 18,400
0,2%2*(2+2+4+5) m2 5,200
razem | m2 68,033
49 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej
0508/05.1
91,2+43,23+43,62+25,6+19,9 m 223,550
19,8+3,9+47,6+13,0+2,6*2+18,3+6,7 m 114,500
razem m 338,050
50 | KNR2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej
0510/02.1
9,2+8,7%2+8,6+6,85+2,2+9,249,5 m 62,950
5,2+3,5+4,2+4,5%3+2,3%2+2,4+2,7 m 36,100
razem m 99,050
51 KNP2  |Podsufitki z deski kompozytowe;j
0325/01.4
0,6*(44,8+87,5+40,8) m2 103,860
0,6%(25,6+19,9) m2 27,300
143,0+27,5+5,5+5,2 m2 181,200
razem | m2 312,360
3.2. Remont komin6w
52 | ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podtoza
0101/02
1,24%1,32 m2 1,637
0,44*(1,42+1,12*2) m2 1,610
0,64*(2,13+2,17) m2 2,752
0,64*(1,02) m2 0,653
1,6%0,84*2 m2 2,688
1,04%1,32 m2 1,373
0,44%*1,72 m2 0,757
0,64*1,72 m2 1,101
0,84*1,3*%2 m2 2,184
0,64*1,94 m2 1,242
0,64*1,42 m2 0,909
0,44%1,32%2 m2 1,162
1,32%(3,36%7+2,96*11+2,16%2+2,56*4+1,8+3,76) m2 100,584
razem | m2 118,652
53 | KNR4-01 |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0,5m3 - przyjeto 10% powierzchni
0310/01.1
118,652%0,12*0,1 m3 1,424
razem | m3 1,424
54 |ZKNR C-2.1 |Przyklejenie na $cianach na powierzchni ptyt z welny mineralnej grubosci 3cm przy bezspoinowym
0201/02.1 |systemie ocieplen
1,24%1,32 m2 1,637
0,44*(1,42+1,12*2) m2 1,610
0,64*(2,13+2,17) m2 2,752
0,64*(1,02) m2 0,653




Rodos 7.0.6.6 [12283]

Tabela przedmiaru robot

Strona 9/21

Termomodernizacja budynku Osrodka Edukacji i Dyrekcji Swigtokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegajacy na ociepleniu
budynku wraz z remontem dachu

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1,6%0,84*2 m2 2,688
1,04%1,32 m2 1,373
0,44%*1,72 m2 0,757
0,64*1,72 m2 1,101
0,84*1,3*%2 m2 2,184
0,64*1,94 m2 1,242
0,64*1,42 m2 0,909
0,44%1,32*2 m2 1,162
1,32%(3,36%7+2,96*11+2,16%2+2,56*4+1,8+3,76) m2 100,584
razem | m2 118,652
55 |KNR 2-02u2 |Pokrycie $cian o powierzchni blacha stalowa ocynkowanag ptaska na rabek
0525/04.1
1,24%1,32 m2 1,637
0,44*(1,42+1,12*2) m2 1,610
0,64*(2,13+2,17) m2 2,752
0,64*(1,02) m2 0,653
1,6%0,84*2 m2 2,688
1,04%1,32 m2 1,373
0,44%*1,72 m2 0,757
0,64*1,72 m2 1,101
0,84*1,3*%2 m2 2,184
0,64*1,94 m2 1,242
0,64*1,42 m2 0,909
0,44%1,32%2 m2 1,162
1,32%(3,36%7+2,96*11+2,16%2+2,56*4+1,8+3,76) m2 100,584
razem | m2 118,652
56 |KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢m - kominy
0541/02
przy kominach  0,5%(3,36%7+2,96*11+2,16%2+2,56*4+1,8+3,76) m2 38,100
razem | m2 38,100
57 KNP 5  |Kratki stalowe
0621/01
26*3 szt 78,000
razem | szt 78,000
3.3. Przygotowanie podloza
58 | ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien folig malarska przed przygotowaniem podtoza przy bezspoinowym systemie
0101/01  |docieplen
1,20%0,85*%6 m2 6,120
1,45%0,82*13 m2 15,457
1,7%0,8%4 m2 5,440
1,75%0,8*5 m2 7,000
1,15%1,15*3 m2 3,968
1,7¥1,45%6 m2 14,790
1,7%1,74*39 m2 115,362
1,1¥1,6%2 m2 3,520
1,0¥2,15%2 m2 4,300
1,4*1,74*10 m2 24,360
1,1¥0,8%4 m2 3,520
1,7%¥2,17*4 m2 14,756
2,28%1,74*%18 m2 71,410
2,35%1,74*2 m2 8,178
1,63*1,6 m2 2,608
1,8%1,1*%4 m2 7,920
1,7*3,08 m2 5,236
1,7%¥2,95 m2 5,015
2,89%5,0 m2 14,450
2%(0,87*2,7+0,87*1,9) m2 8,004
1,7¥2,01 m2 3,417
1,75%2,65%2 m2 9,275
1,74%3,12%2 m2 10,858
2,43%2,28%6 m2 33,242
razem | m2 398,206
59 | ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podtoza przy bezspoinowym systemie docieplen

0101/02
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Termomodernizacja budynku Osrodka Edukacji i Dyrekcji Swigtokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegajacy na ociepleniu
budynku wraz z remontem dachu

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
cokot 256,035 m2 256,035
taras  1,0%(23,25+16,64+28,0) m2 67,890
1,5%(19,85+19,38) m2 58,845
razem | m2 382,770
60 | KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewngtrznych na $cianach
0722/03
1162,153+165,501 m2 1.327,654
razem | m2 1.327,654
61 | ZKNR C-1 |Uzupetnienie ubytkow w tynkach o wielkosci do 10% w stosunku do powierzchni $ciany przy
0101/05  |bezspoinowym systemie docieplen
0,1*(1162,153+165,501) m2 132,765
razem | m2 132,765
3.4. Ocieplenie $cian fundamentowych
62 | KNR4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych fundamentéw glgbokosci do
0104/02 |1,5m w gruncie kategorii I1I
0,7¥202,16*1,0 m3 141,512
razem | m3 141,512
63 | KNR 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych - przyjeto10% powierzchni
0701/02
0,7¥202,16*0,1 m2 14,151
razem | m2 14,151
64 | ZKNR C-1 |Uzupetnienie reczne ubytkow o glebokosci do Smm i wielkosci do 10% powierzchni w podiozu pod
0301/02.1 |izolacje bitumiczne
0,7¥202,16 m2 141,512
razem | m2 141,512
65 | KNR K-43 |Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu Scm (dla R-103) i 2cm (dla mas KMB) na styku tawy i
0102/01  |Sciany fundamentowej
202,16 m 202,160
razem | m 202,160
66 | KNR K-43 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych
0104/02
0,7¥202,16 m2 141,512
razem | m2 141,512
67 | KNR K-43 |Izolacja termiczna $cian fundamentowych ptytami XPS gr. 10cm
0108/01.1
0,7¥202,16 m2 141,512
razem | m2 141,512
68 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j
0207/01
0,7¥202,16 m2 141,512
razem | m2 141,512
69 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie
0105/02  |kategorii III
0,7¥202,16*1,0 m3 141,512
-0,15%141,512 m3 -21,227
razem | m3 120,285
3.5. Ocieplenie $cian cokolu
70 | KNR K-43 |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych
0104/02
2,1%(8,97) m2 18,837
2,01%(1,8) m2 3,618
-2,01%2,39 m2 -4,804
1,8%(31,91) m2 57,438
1,54%(2,4) m2 3,696
1,18%(6,57) m2 7,753
0,6%(13,2) m2 7,920
0,38%(6,0) m2 2,280
0,27%(6,57) m2 1,774
1,7%(7,53+4,8) m2 20,961
2,42*%(15,11) m2 36,566
2,3%(26,17) m2 60,191
2,3%(17,37) m2 39,951
1,97%(23,4) m2 46,098
-1,45%0,82*13 m2 -15,457
-1,2%0,85%6 m2 -6,120
-1,15%1,15%3 m2 -3,968
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Termomodernizacja budynku Osrodka Edukacji i Dyrekcji Swigtokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegajacy na ociepleniu
budynku wraz z remontem dachu

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
-2,43%2,28%6 m2 -33,242
-1,7%0,8 m2 -1,360
-1,8%1,1*3 m2 -5,940
-1,7%¥2,01 m2 -3,417
0,2%(1,45+2*0,82)*13 m2 8,034
0,2*%(1,2+2*0,85)*6 m2 3,480
0,2*%(1,15+2*1,15)*3 m2 2,070
0,2%(2%2,28)*6 m2 5,472
0,2*%(1,7+2*0,8) m2 0,660
0,2%(1,8+2*1,1)*3 m2 2,400
0,2*(1,7+2*2,01) m2 1,144
razem | m2 256,035
71 | ZKNR C-1 |Montaz listwy cokotowej do podtoza z cegly przy bezspoinowym systemie docieplen
0104/02
17,37+58,38+63,81 m 139,560
razem m 139,560
72 | ZKNR C-1 |Przyklejenie na $cianach na powierzchni z faktura grysowa, murze ceglanym ptyt styropianowych XPS
0102/09.1 |grubosci 10cm zaprawa klejaca w bezspoinowym systemie docieplen
2,1%(8,97) m2 18,837
2,01%(1,8) m2 3,618
-2,01%2,39 m2 -4,804
1,8%(31,91) m2 57,438
1,54%(2,4) m2 3,696
1,18%(6,57) m2 7,753
0,6%(13,2) m2 7,920
0,38%(6,0) m2 2,280
0,27*%(6,57) m2 1,774
1,7*%(7,53+4,8) m2 20,961
2,42*(15,11) m2 36,566
2,3%(26,17) m2 60,191
2,3%(17,37) m2 39,951
1,97%(23,4) m2 46,098
-1,45%0,82*13 m2 -15,457
-1,2%0,85%6 m2 -6,120
-1,15%1,15%3 m2 -3,968
-2,43%2,28%6 m2 -33,242
-1,7%0,8 m2 -1,360
-1,8%1,1*3 m2 -5,940
-1,7%¥2,01 m2 -3,417
razem | m2 232,775
73 | ZKNR C-1 |Przyklejenie na osciezach na powierzchni z faktura grysowa, murze ceglanym ptyt styropianowych
0102/06.1 |XPS grubosci 3cm zaprawa klejaca w bezspoinowym systemie docieplen
0,3*%(1,45+2*0,82)*13 m2 12,051
0,3*(1,2+2*0,85)*6 m2 5,220
0,3%(1,15+2*1,15)*3 m2 3,105
0,3%(2%2,28)*6 m2 8,208
0,3%(1,7+2*0,8) m2 0,990
0,3*(1,8+2*1,1)*3 m2 3,600
0,3*(1,7+2*2,01) m2 1,716
razem | m2 34,890
74 | ZKNR C-1 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych w ilosci 5szt/m2 do podtoza z
0103/02  |cegly w bezspoinowym systemie docieplen
2,1%(8,97) m2 18,837
2,01%(1,8) m2 3,618
-2,01%2,39 m2 -4,804
1,8%(31,91) m2 57,438
1,54%(2,4) m2 3,696
1,18%(6,57) m2 7,753
0,6%(13,2) m2 7,920
0,38%(6,0) m2 2,280
0,27%(6,57) m2 1,774
1,7%(7,53+4,8) m2 20,961
2,42*(15,11) m2 36,566
2,3%(26,17) m2 60,191
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Termomodernizacja budynku Osrodka Edukacji i Dyrekcji Swigtokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegajacy na ociepleniu
budynku wraz z remontem dachu

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
2,3%(17,37) m2 39,951
1,97%(23,4) m2 46,098
-1,45%0,82*13 m2 -15,457
-1,2%0,85%6 m2 -6,120
-1,15%1,15%3 m2 -3,968
-2,43%2,28%6 m2 -33,242
-1,7%0,8 m2 -1,360
-1,8%1,1*3 m2 -5,940
-1,7%¥2,01 m2 -3,417

razem | m2 232,775

75 | ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie

0103/07.1 |docieplen

2,1%(8,97) m2 18,837
2,01*%(1,8) m2 3,618
-2,01%2,39 m2 -4,804
1,8%(31,91) m2 57,438
1,54%(2,4) m2 3,696
1,18%(6,57) m2 7,753
0,6%(13,2) m2 7,920
0,38%(6,0) m2 2,280
0,27%(6,57) m2 1,774
1,7%(7,53+4,8) m2 20,961
2,42*%(15,11) m2 36,566
2,3%(26,17) m2 60,191
2,3%(17,37) m2 39,951
1,97%(23,4) m2 46,098
-1,45%0,82*13 m2 -15,457
-1,2%0,85%6 m2 -6,120
-1,15%1,15%3 m2 -3,968
-2,43%2,28%6 m2 -33,242
-1,7%0,8 m2 -1,360
-1,8%1,1*3 m2 -5,940
-1,7%¥2,01 m2 -3,417

razem | m2 232,775

76 | ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie
0103/09.1 |docieplen

0,3*(1,45+2*0,82)*13 m2 12,051
0,3*(1,2+2*0,85)*6 m2 5,220
0,3%(1,15+2*1,15)*3 m2 3,105
0,3%(2%2,28)*6 m2 8,208
0,3%(1,7+2*0,8) m2 0,990
0,3*(1,8+2*1,1)*3 m2 3,600
0,3*(1,7+2*2,01) m2 1,716

razem | m2 34,890

77 | KNKRB 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian
0904/01

2,1%(8,97) m2 18,837
2,01%(1,8) m2 3,618
-2,01%2,39 m2 -4,804
1,8%(31,91) m2 57,438
1,54%(2,4) m2 3,696
1,18%(6,57) m2 7,753
0,6%(13,2) m2 7,920
0,38%(6,0) m2 2,280
0,27*%(6,57) m2 1,774
1,7%(7,53+4,8) m2 20,961
2,42*%(15,11) m2 36,566
2,3%(26,17) m2 60,191
2,3%(17,37) m2 39,951
1,97%(23,4) m2 46,098
-1,45%0,82*13 m2 -15,457
-1,2%0,85%6 m2 -6,120
-1,15%1,15%3 m2 -3,968
-2,43%2,28%6 m2 -33,242
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
-1,7%0,8 m2 -1,360
-1,8%1,1*3 m2 -5,940
-1,7%¥2,01 m2 -3,417
razem | m2 232,775
78 | KNKRB 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi osciezy
0904/02
0,3*(1,45+2*0,82)*13 m2 12,051
0,3*(1,2+2*0,85)*6 m2 5,220
0,3%(1,15+2*1,15)*3 m2 3,105
0,3%(2%2,28)*6 m2 8,208
0,3*(1,7+2*0,8) m2 0,990
0,3*(1,8+2*1,1)*3 m2 3,600
0,3*(1,7+2*2,01) m2 1,716
razem | m2 34,890
3.6. Ocieplenie $cian powyzej cokolu
79 | ZKNR C-1 |Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt styropianowych
0102/05.1 |XPS grubosci 12cm zaprawa klejaca w bezspoinowym systemie docieplen
6,75%(42,68+156,0) m2 1.341,090
5,3%(5,19%4) m2 110,028
0,83*(19,0) m2 15,770
3,1¥5+0,6%2%5 m2 21,500
-1,7%0,8*3 m2 -4,080
-1,75%0,8*5 m2 -7,000
-1,7%1,45%6 m2 -14,790
-1,7%1,74*39 m2 -115,362
-1,1¥1,6%2 m2 -3,520
-1,0%2,15%2 m2 -4,300
-1,4%1,74*10 m2 -24,360
-1,1*¥0,8*4 m2 -3,520
-1,7%¥2,17*4 m2 -14,756
-2,28%1,74*18 m2 -71,410
-2,35%1,74%2 m2 -8,178
-1,63*1,6 m2 -2,608
-1,8*1,1 m2 -1,980
-1,7%3,08 m2 -5,236
-1,7%2,95 m2 -5,015
-2,89%5,0 m2 -14,450
-2*%(0,87%2,7+0,87*1,9) m2 -8,004
-1,75%1,24 m2 -2,170
-1,75%2,65 m2 -4,638
-1,74%3,12%2 m2 -10,858
razem | m2 1.162,153
80 | ZKNR C-1 |Przyklejenie na $cianach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt styropianowych
0102/02.1 |XPS grubosci 2cm zaprawa klejaca w bezspoinowym systemie docieplen
0,30*(1,0*2+1,74) m2 1,122
1,74%3,12 m2 5,429
razem | m2 6,551
81 | ZKNR C-1 |Przyklejenie na osciezach na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt styropianowych
0102/01.1 |XPS grubosci 3cm zaprawa klejaca w bezspoinowym systemie docieplen
0,3*(1,7+2%0,8)*3 m2 2,970
0,3*(1,75+2*0,8)*5 m2 5,025
0,3*(1,7+2*1,45)*6 m2 8,280
0,3*(1,7+2*1,74)*39 m2 60,606
0,3*(1,142%1,6)*2 m2 2,580
0,3*(1,0+2%*2,15)*2 m2 3,180
0,3*(1,4+2*1,74)*10 m2 14,640
0,3*(1,1+2*0,8)*4 m2 3,240
0,3*(1,7+2*2,17)*4 m2 7,248
0,3*(2,28+2*1,74)*18 m2 31,104
0,3%(2,35+2*1,74)*2 m2 3,498
0,3*(1,63+2*1,6) m2 1,449
0,3*(1,8+2*1,1) m2 1,200
0,3*(1,7+2*3,08) m2 2,358
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0,3*(1,7+2*2,95) m2 2,280
0,3*(2,89+2*5,0) m2 3,867
2*0,3*(0,87+2,7+0,87+1,9) m2 3,804
0,3%(1,75+2*1,24) m2 1,269
0,3%(1,75+2%2,65) m2 2,115
0,3%(1,74+2%3,12)*2 m2 4,788

razem | m2 165,501

82 | ZKNR C-1 |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow plastikowych w ilosci 5szt/m2 do podtoza z

0103/01  |gazobetonu w bezspoinowym systemie docieplen

6,75%(42,68+156,0) m2 1.341,090
5,3%(5,19%4) m2 110,028
0,83*(19,0) m2 15,770
3,1¥5+0,6%2*5 m2 21,500
-1,7%0,8*3 m2 -4,080
-1,75%0,8*5 m2 -7,000
-1,7%1,45%6 m2 -14,790
-1,7%1,74*39 m2 -115,362
-1,1¥1,6%2 m2 -3,520
-1,0¥2,15%2 m2 -4,300
-1,4%1,74*10 m2 -24,360
-1,1*¥0,8*4 m2 -3,520
-1,7%¥2,17*4 m2 -14,756
-2,28%1,74%18 m2 -71,410
-2,35%1,74%2 m2 -8,178
-1,63*1,6 m2 -2,608
-1,8*1,1 m2 -1,980
-1,7%3,08 m2 -5,236
-1,7%2,95 m2 -5,015
-2,89%5,0 m2 -14,450
-2*(0,87%2,7+0,87*1,9) m2 -8,004
-1,75%1,24 m2 -2,170
-1,75%2,65 m2 -4,638
-1,74%3,12%2 m2 -10,858

razem | m2 1.162,153

83 | ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie
0103/07.1 |docieplen

6,551 m2 6,551
6,75%(42,68+156,0) m2 1.341,090
5,3%(5,19%4) m2 110,028
0,83*(19,0) m2 15,770
3,1¥5+0,6%2%5 m2 21,500
-1,7%0,8*3 m2 -4,080
-1,75%0,8*5 m2 -7,000
-1,7%1,45%6 m2 -14,790
-1,7%1,74*39 m2 -115,362
-1,1¥1,6%2 m2 -3,520
-1,0%2,15%2 m2 -4,300
-1,4%1,74*10 m2 -24,360
-1,1%¥0,8*4 m2 -3,520
-1,7%¥2,17*4 m2 -14,756
-2,28%1,74%18 m2 -71,410
-2,35%1,74%2 m2 -8,178
-1,63*1,6 m2 -2,608
-1,8*1,1 m2 -1,980
-1,7%3,08 m2 -5,236
-1,7%2,95 m2 -5,015
-2,89%5,0 m2 -14,450
-2*%(0,87%2,7+0,87*1,9) m2 -8,004
-1,75%1,24 m2 -2,170
-1,75%2,65 m2 -4,638
-1,74%3,12%2 m2 -10,858

razem | m2 1.168,704

84 | ZKNR C-1 |Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach na zaprawie klejowej w bezspoinowym systemie
0103/09.1 |docieplen
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0,3*(1,7+2%0,8)*3 m2 2,970
0,3*(1,75+2*0,8)*5 m2 5,025
0,3*(1,7+2*1,45)*6 m2 8,280
0,3*%(1,7+2*1,74)*39 m2 60,606
0,3*(1,142%1,6)*2 m2 2,580
0,3*%(1,0+2*2,15)*2 m2 3,180
0,3*%(1,4+2*1,74)*10 m2 14,640
0,3*(1,1+2*0,8)*4 m2 3,240
0,3*%(1,7+2*2,17)*4 m2 7,248
0,3%(2,28+2*1,74)*18 m2 31,104
0,3%(2,35+2*1,74)*2 m2 3,498
0,3*(1,63+2*1,6) m2 1,449
0,3%(1,8+2*1,1) m2 1,200
0,3*(1,7+2*3,08) m2 2,358
0,3*(1,7+2*2,95) m2 2,280
0,3*(2,89+2*5,0) m2 3,867
2*0,3*(0,87+2,7+0,87+1,9) m2 3,804
0,3*%(1,75+2*1,24) m2 1,269
0,3%(1,75+2%2,65) m2 2,115
0,3%(1,74+2%3,12)*2 m2 4,788

razem | m2 165,501

85 | ZKNR C-1 |Gruntowanie podtoza (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki silikonowe w bezspoinowym

0111/01  |systemie docieplen
1162,153+165,501+6,551 m2 1.334,205

razem | m2 1.334,205
86 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm

0111/03  |na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych w bezspoinowym systemie docieplen
6,551 m2 6,551
6,75%(42,68+156,0) m2 1.341,090
5,3%(5,19%4) m2 110,028
0,83*(19,0) m2 15,770
3,1¥5+0,6%2%*5 m2 21,500
-1,7%0,8*3 m2 -4,080
-1,75%0,8*5 m2 -7,000
-1,7%1,45%6 m2 -14,790
-1,7%1,74*39 m2 -115,362
-1,1¥1,6%2 m2 -3,520
-1,0¥2,15%2 m2 -4,300
-1,4%1,74*10 m2 -24,360
-1,1*¥0,8*4 m2 -3,520
-1,7%¥2,17*4 m2 -14,756
-2,28%1,74%18 m2 -71,410
-2,35%1,74%2 m2 -8,178
-1,63*1,6 m2 -2,608
-1,8*1,1 m2 -1,980
-1,7%3,08 m2 -5,236
-1,7%2,95 m2 -5,015
-2,89%5,0 m2 -14,450
-2*(0,87%2,7+0,87*1,9) m2 -8,004
-1,75%1,24 m2 -2,170
-1,75%2,65 m2 -4,638
-1,74%3,12%2 m2 -10,858

razem | m2 1.168,704
87 | ZKNR C-1 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze kamyczkowej ziarno 1,5mm

0111/07  |na o$ciezach o szerokosci do 30mm w bezspoinowym systemie docieplen
0,3*(1,7+2%0,8)*3 m2 2,970
0,3*(1,75+2*0,8)*5 m2 5,025
0,3*(1,7+2*1,45)*6 m2 8,280
0,3*(1,7+2*1,74)*39 m2 60,606
0,3*(1,142%1,6)*2 m2 2,580
0,3*%(1,0+2*2,15)*2 m2 3,180
0,3*(1,4+2*1,74)*10 m2 14,640
0,3*(1,1+2*0,8)*4 m2 3,240
0,3*%(1,7+2*2,17)*4 m2 7,248
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
0,3*(2,28+2*1,74)*18 m2 31,104
0,3%(2,35+2*1,74)*2 m2 3,498
0,3*(1,63+2*1,6) m2 1,449
0,3*(1,8+2*1,1) m2 1,200
0,3*(1,7+2*3,08) m2 2,358
0,3*(1,7+2*2,95) m2 2,280
0,3*(2,89+2*5,0) m2 3,867
2*0,3*(0,87+2,7+0,87+1,9) m2 3,804
0,3*(1,75+2*1,24) m2 1,269
0,3*(1,75+2*2,65) m2 2,115
0,3%(1,74+2%3,12)*2 m2 4,788

razem | m2 165,501

88 | ZKNR C-1 |[Montaz listew dylatacyjnych przy bezspoinowym systemie docieplen

0104/04.1
9,2%2 m 18,400
razem m 18,400
89 | KNKRB 2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi klejonymi - stupy, donice
0904/01
4%0,24*3,17 m2 3,043
4*0,24%2,8*5 m2 13,440
4%0,24*3,15%15 m2 45,360
4%0,24%1,44%2 m2 2,765
0,45*(6,55*2+6,61%2+39,25+38,12+3,94) m2 48,434
0,46*(6,55+6,61+1,51+18,6+19,86) m2 24,440
1,05%(4,02+4,65) m2 9,104
0,46*(1,78+2,29) m2 1,872
razem | m2 148,458
3.7. Nawierzchnia tarasu i pochylni
90 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z mieszanki betonowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
24,8+111,2 m2 136,000
razem | m2 136,000
91 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x)
24,8+111,2 m2 136,000
razem | m2 136,000
92 | KNR 2-31 [Nawierzhnie z ptyt kamiennych o grubosci 3cm - granit ptomieniowany gr. 3cm
0502/08
24,8+111,2 m2 136,000
razem | m2 136,000
93 | KNR 2-31 |Oktadziny schodéw - podstopnice granit pfomieniowany polerowany gr. 2cm
0502/08
analogia
0,15%(2,57*3+2,73*5) m2 3,204
razem | m2 3,204
94 | KNR 2-31 |Plyty ostrzegawcze
0502/08
0,3%2,6%2 m2 1,560
razem | m2 1,560
3.8. Nawierzchnie utwardzone
95 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo§¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
100 m2 100,000
razem | m2 100,000
96 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0502/03.3 |wypehieniem spoin piaskiem
100 m2 100,000
razem | m2 100,000
97 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowej wypelieniem spoin
0502/01.1 |piaskiem - opaska wokot budynku
0,5*(208,3-(1,75+1,26+2,73+17,5)) m2 92,530
razem | m2 92,530
98 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
150+92,53 m 242,530
razem m 242,530
99 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
0,3*0,35*%(150+92,53) m3 25,466
razem | m3 25,466
100 | KNR 2-31 |[Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
150 m 150,000
0,5*(208,3-(1,75+1,26+2,73+17,5)) m 92,530
razem m 242,530




Rodos 7.0.6.6 [12283]

Zestawienie robocizny

Strona 18/21

Termomodernizacja budynku Osrodka Edukacji i Dyrekcji Swigtokrzyskiego Parku Narodowego poprzez jego remont polegajacy na ociepleniu

budynku wraz z remontem dachu

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 469,959
2 |Blacharze gr.Il r-g 25,618
3 |Blacharze gr.Il r-g 1.994,151
4 |Brukarze gr.Ill r-g 23,113
5 |Brukarze gr.Il r-g 57,108
6 |Ciesle gr.Ill r-g 29,388
7 |Ciesle gr.ll r-g 544,100
8 |Dekarze gr.Il r-g 1.369,697
9 |Monterzy gr.Il I-g 704,626
10 |Murarze gr.III r-g 8,530
11 |Robotnicy gr.Il r-g 299,565
12 |Robotnicy gr.I r-g 3.214,780
13 |Robotnicy r-g 8.803,458
14 |Spawacze gr.Il r-g 26,598
15 |Tynkarze gr.IlIl r-g 610,721

Razem

18.181,412
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,488
2 |Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 0,286
3 |Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm m3 0,160
4  |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLIl gr.50mm m3 0,312
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 77,772
6 |Blacha stalowa na rabek m2 2.403,746
7  |Blacha stalowa ocynkowana powlekana m2 130,544
8 |Cegtla budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 558,208
9  |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 2,788
10 |Cement portlandzki 35 kg 64,792
11 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 1,243
12 |Demontaz elementéw drobnych z elewacji (lampy, tablice informacyjne, alarmy, kpl 1,000

kraty okienne, jednostki klimatyzacji, kratki wentylacyjne, itp.)

13 |Deska kompozytowa m2 334,225
14 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,369
15 |Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 1,433
16 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 1,360
17 |Deski iglaste wymiarowe kLIII 19-25mm m3 0,012
18 |Drewno na stemple budowlane m3 1,174
19 |Drut stalowy migkki 3mm kg 25,540

20 |Elektrody do stali wegglowych i niskostopowych 6,0mm kg 2,232

21 |Farba gruntujaca dm3 400,261

22 |Folia kubetkowa m2 155,663

23 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 1.018,068

24 |Folia polietylenowa m2 477,847

25 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 106,796

26 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 162,535

27 |Gasiory z blachy powlekanej m 363,645

28 |Haki do muru kg 34,054

29  |Klamry ciesielskie kg 43,519

30 |Kolanko rury spustowej szt 54,000

31 |Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 94,381

32 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 102,000

33 |Kotwy do mocowania murtat szt 6,000

34  |Kofki plastikowe szt. 7.253,626

35 |Kotki rozporowe z wkretami kpl 360,065

36 |Kratki stalowe szt 78,000

37 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,641

38 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 247,381

39 |Lej spustowy szt 18,000

40 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypehniacza kg 152,710

41 |Listwy cokotowe m 146,538

42 |Masa asfaltowa kg 9,520

43 |Masa bitumiczna kg 84,907

44 |Masa dyspersyjna kg 212,268

45 |Membrana dachowa m2 1.900,108

46 |Narozniki rynnowe szt 25,000

47 |Obejma rury spustowej szt 32,687

48 |Okapy z blachy powlekanej m 358,333

49  |Ombran Britt kg 147,287
50 |Ombran MF-5 kg 757,476
51 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 958,681
52 |Parapet z blachy powlekanej m 212,604
53 |Pianka poliuretanowa dm3 23,499
54 |Piasek do zapraw m3 10,695
55 |Piasek filtracyjny kwarcowy 0,8-2,0mm kg 2.099,892
56 |Piasek uszlachetniony m3 15,240
57 |Piasek m3 11,762
58 |Polimerowo-cementowa warstwa sczepna kg 75,748
59 |Preparat asfaltowo-zywiczny dm3 318,038

60 |Preparat gruntujacy dm3 119,265

61 |Profil dylatacyjny PCV ptaski typu E m 20,240

62 |Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 89,081

63 |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50 m3 197,244
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
64 |Plyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka m2 128,144
mokra z oktadzing elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci 30 mm
65  |Plytki klinkierowe 3-6mm klejone m2 357,866
66 |Plyty kamienne granit plomieniowany gr. 2cm m2 3,236
67 |Plyty kamienne granit plomieniowany gr. 3cm m2 137,360
68 |Plyty ostrzegawcze zotte 40x40cm szt 10,140
69 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,568
70  |Plyty pomostowe robocze m2 17,311
71 |Rolety zewngetrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 120x180cm szt 2,000
72  |Rolety zewngtrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 120x225¢cm szt 2,000
73 |Rolety zewngtrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 150x180cm szt 10,000
74  |Rolety zewngtrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 180x120cm szt 1,000
75 |Rolety zewngtrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 180x180cm szt 28,000
76 |Rolety zewngtrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 180x225¢cm szt 4,000
77 |Rolety zewngtrzne podtynkowe sterowane elektrycznie wym. 240x180cm szt 20,000
78  |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej mb 108,955
79 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej mb 371,855
80 |Siatka ochronna mb 371,855
81 |Siatka rusztowaniowa m2 397,292
82 |Siatka z wiokna szklanego m2 1.874,028
83  |Sznur dylatacyjny elastyczny m 20,240
84  |Szpachlowka do tynkow kg 477,954
85 |Tasma malarska m 1.991,030
86 |Tasma uszczelniajaca mb 212,604
87 |Tlen techniczny spre¢zony m3 3,534
88 | Tynk silikonowy - ziarno 1,5mm kg 3.442,147
89 |Tluczen kamienny niesortowany t 42,400
90 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 676,100
91 |Usunigcie roslinnosci pnacej si¢ po elewacji kpl 1,000
92 |Uszczelki dekarskie m 76,200
93 |Uszczelki m 1.054,898
94 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,531
95 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 36,440
96 |Warstwa sczepna na podtoza mineralne kg 67,331
97 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 5.904,377
98 |Woda m3 25,550
99 |Zaprawa klejowa do kamienia kg 852,594
100 |Zaprawa klejowa kg 6.655,813
101 |Zaprawa klejaca do styropianu kg 8.236,865
102 |Zaprawa klejaca do welny kg 593,260
103 |Zaprawa naprawcza do betonu kg 404,320
104 |Zaslepka rynny szt 6,000
105 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.II 24x48mm m3 2,937
106 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.II 30x50mm m3 10,053
107 |Lacznik rynny szt 112,683
108 |Srodek impregnacyjny i grzybobojczy - impregnat olejowy kg 8,517

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarka m-g 0,531
2 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 1,136
3 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 71,539
4  |Piaskarka do czyszczenia metali m-g 13,887
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 1,136
6  |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 289,739
7  |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,370
8 |Samochod dostawczy m-g 66,602
9 |Samochdd skrzyniowy do 5t m-g 150,501
10 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 21,427
11 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 22,787
12 |Walec statyczny samojezdny m-g 4,520
13 |Wibrator powierzchniowy m-g 25,029
14 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 4,628
15 |Wyciag m-g 228,649
16 |Srodek transportowy m-g 110,543
17 |Zuraw okienny m-g 27,382

Razem

1.040,406




