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KLASYFIKACJA WG SŁOWNIKA CPV: 
Grupy robót: 
45000000-7 Roboty budowlane 
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego 
71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45200000-9  
 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy robót 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
45331110-0 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45331110-0 Instalowanie kotłów 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45421131-1 Instalowanie drzwi 
45421132-8 Instalowanie okien 
45442100-8 Roboty malarskie 
45431200-9 Kładzenie glazury 
Kategorie robót 
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45261214-7  Kładzenie dachów bitumicznych 
45261215-4  Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
45261300-7 -  Kładzenie zaprawy i rynien 
45331000-6 -  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332000-3 -  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne  
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1.1. Cel zamówienia  

Celem wykonania termomodernizacji opisanej w niniejszym programie jest kompleksowa 
modernizacja energetyczna (wraz z audytem) budynku sali gimnastycznej z budynkiem szkoły oraz 
przedszkola w miejscowości Krośnica, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej wskutek 
zmniejszenia ilości oraz kosztów zużycia energii, redukcji emisji szkodliwych gazów do atmosfery, 
poprzez kompleksową termomodernizację w/w obiektów, oraz wymianę instalacji elektrycznej wraz 
ze zmianą żródeł światła na energooszczędne, wymianę instalacji c-o ze zmianą źródła ciepła na 
gruntową pompę ciepła, remont nieefektywnej instalacji kanalizacji sanitarnej (wymianę pionów 
kanalizacyjnych w budynku szkoły i przedszkola), instalację urządzeń OZE, montaż instalacji 
fotowoltaicznej na dachu szkoły i przebudową fragmentu dachu nad łącznikiem celem poprawy 
odprowadzenia wód opadowych w systemie zaprojektuj wybuduj.  
 
Przedmiotowa inwestycja ma na celu zachowanie zasobów i walorów środowiska w stanie 
zapewniającym trwałe i nie doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich, zarówno przez 
obecne, jak i przyszłe pokolenia.  
Wszystkie załączone dokumenty i opracowania stanowią integralną część Programu Funkcjonalno-
Użytkowego.  
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany dalej PFU, stanowi podstawę do: 

 sporządzenia dokumentacji projektowej, projektów budowlanych i wykonawczych,  

 planowania kosztów prac projektowych i robót budowlanych,  

 składania ofert na realizację przedmiotowej inwestycji.  

 zawarcia umowy z Wykonawcą na realizację zadania w systemie zaprojektuj- wybuduj. 
 

Jest to opis celów, zasad rozwiązań projektowych oraz technologicznych, wraz z rekomendacjami 
Zamawiającego co do poszczególnych zagadnień. Wykonawca w ramach sporządzania dokumentacji 
projektowej jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, opcjonalnie zaproponować inne niż w PFU 
jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów 
użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w 
początkowym okresie prac projektowych. 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany na podstawie:  

 umowy z Zamawiającym;  

 materiałów przekazanych przez Zamawiającego;  

 wytycznych i uzgodnień z Zamawiającym;  

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; ( Dz. U z 
2021r. poz. 2454) 

 obowiązujących przepisów i norm  

 inwentaryzacji budowlanej obiektów 

 Audytu Energetycznego  

 wizji lokalnej w terenie  

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj: 

 dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania polegającego na kompleksowej 
termomodernizacji budynków sali gimnastycznej z budynkiem szkoły oraz przedszkola wraz z 
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wymianą instalacji elektrycznej i instalacji c-o, remontem instalacji kanalizacji sanitarnej, 
instalowaniem urządzeń fotowoltaicznych oraz przebudową dachu łącznika w miejscowości 
Krośnica wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, w tym 
uzgodnień środowiskowych z RDOŚ itp. 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 wykonanie kosztorysów, harmonogramu rzeczowo- finansowego dla zakresu robót objętych 
zamówieniem, 

 realizacja robót w zakresie Zadania inwestycyjnego 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po robotach ziemnych 

 pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją  

 wykonanie po realizacji Zadania audytu termomodernizacyjnego budynku sali gimnastycznej 
z budynkiem szkoły oraz przedszkola w miejscowości Krośnica celem potwierdzenia 
osiągnięcia założonych celów  

 wykonaniu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku sali gimnastycznej z 
budynkiem szkoły oraz przedszkola w miejscowości Krośnica po wykonaniu wszystkich robót 
budowlanych 
 

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku sali gimnastycznej, szkoły oraz 
przedszkola w oparciu o opracowaną dokumentację projektową obejmuje zakres prac przyjęty w 
audycie energetycznym polegający w szczególności na: 

 termomodernizacji w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych z 
realizacją tzw. „zielonej ściany”(wym. 5x5m) i posadzeniem roślinności (8 szt. sadzonek 
bluszczu pospolitego (Hedera Helix), wraz z wykonaniem nowej opaski żwirowej szer. 50 cm z 
krawężnikiem wokół budynku Sali gimnastycznej i wokół budynku Szkoły po demontażu 
istniejących opasek z płyt chodnikowych i poza strefą istniejących utwardzeń w formie 
płaszczyzn z płyt betonowych  

 termomodernizacji dachów budynku przedszkola i szkoły wraz z odnowieniem pokrycia, z 
wykonaniem izolacji wszystkich kanałów powietrznych (kominków, szachtów itp.) oraz 
wykonaniem nowej obróbki blacharskiej, 

 termomodernizacji dachu Sali gimnastycznej polegającej na całkowitej wymianie pokrycia 
dachowego  z założeniem blachy konstrukcyjnej i nowej izolacji dachu wraz z wykonaniem 
izolacji wszystkich kanałów powietrznych (kominków, szachtów itp.) oraz wykonaniem nowej 
obróbki blacharskiej, 

 przebudowie dachu z istniejącym odwodnieniem wewnętrznym w obrębie łącznika (części 
sanitarno- szatniowej przy sali gimnastycznej) na dach dwuspadowy wraz z jego 
dociepleniem  wykonaniem nowego pokrycia oraz nowego orynnowania w formie 
tradycyjnych rynien i rur spustowych zewnętrznych, 

 wymianie istniejącego orynnowania ,   

 wymianie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z wymianą parapetów 
zewnętrznych i wewnętrznych,  

 rozbiórka schodów zewnętrznych od strony elewacji południowo zachodniej z lastryka wraz z 
rozbiórką murków przy schodach z wykonaniem nowych schodów z granitu 
płomieniowanego. (3 stopnie – powierzchnia ok. 4,5 m2 ) 

 wymianie instalacji c.o. wraz ze zmianą źródła ogrzewania z kotła na paliwo stałe na 
wysokotemperaturową pompę ciepła solanka/woda z dolnym źródłem ciepła w postaci 
odwiertów pionowych oraz z remontem pomieszczenia kotłowni. 

 wymianie instalacji odgromowej, 
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 wymianie instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, i 
wykonaniem nowych rozdzielnic w budynku, 

 wymianie instalacji niskoprądowej komputerowej w salach lekcyjnych i sali komputerowej z 
realizacją pomieszczenia serwerowni, 

 wyposażeniu w monitoring zewnętrzny 

 wykonaniu remontu instalacji wod.-kan. w zakresie wymiany nieefektywnych pionów i 
podejść kanalizacyjnych w toaletach budynku szkoły i przedszkola, 

 wykonaniu robót malarskich wnętrz  budynku sali gimnastycznej, szkoły oraz przedszkola, 

 montażu instalacji fotowoltaicznej do 10 KW na dachu budynku szkoły. 
 
 

Celem prac termomodernizacyjnych jest uzyskanie co najmniej następujących parametrów 
energetycznych budynku: 

 Współczynnik przenikania ciepła UC(max) ścian  do  0,2  [W/(m2 * K)]  

 Współczynnik przenikania ciepła UC(max) dachów, stropodachów  do  0,15  [W/(m2 * K)]  

 Współczynnik przenikania ciepła UC(max) okien  do  0,9  [W/(m2 * K)]  

 Współczynnik przenikania ciepła UC(max)  drzwi zewnętrznych do  1,3  [W/(m2 * K)]  
Zamawiający obliguje wykonawcę do wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie 
termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego. 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

Przedmiotem inwestycji są 3 budynki użyteczności publicznej występujące w zwartej zabudowie. To 
budynek sali gimnastycznej, budynek szkoły oraz przedszkola w miejscowości Krośnica.  
 
Budynek sali gimnastycznej to obiekt na rzucie nieregularnym, zbliżonym do prostokąta, częściowo 
jednokondygnacyjny( sala sportowa), częściowo dwukondygnacyjny( zaplecze sanitarno - szatniowe).  
Obiekt kryty płytą warstwową w układzie dwuspadowym o nachyleniu 5,6 ° ( 9,7%) , w części szatni 
0,7°( 1,3%) z  wewnętrznym korytem odpływowym stropodach na stropie żelbetowym 
 
Budynek szkoły to obiekt na rzucie nieregularnym, zbliżonym do prostokąta, dwukondygnacyjny. 
Obiekt zwieńczony stropodachem niewentylowanym o nachyleniu 3,6° (6,0%) kryty papą. 
 
Budynek przedszkola to obiekt na rzucie zbliżonym do prostokąta, dwukondygnacyjny. Obiekt 
zwieńczony stropodachem wentylowanym o nachyleniu 3,4° (5,9%) kryty papą. 
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2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne  

Lokalizacja inwestycji:   
ul. Szkolna 18, Krośnica, 47-180 Izbicko 

 
Działki: nr ewidencyjny 172, 174/1  
obręb Krośnica 
Id działek 161101_2.0043.172;  
161101_2.0043.174/1; 
161101_2.0043.16 ; 
161101_2.0043.173/1; 
161101_2.0043.175/4 
 

 
 

FOT. 1  LOKALIZACJA    ZADANIA     

ŹRÓDŁO:  GEOPORTAL.GOV.PL)   
 
 

 
 
FOT. 2  UZBROJENIE  TERENU   
I LOKALIZACJA  POMPY CIEPŁA  -POD  TERENEM  ZIELONYM  I BOISKIEM 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY   9 
 

2.2. Stan istniejący 

Źródło ciepła – istniejący kocioł na paliwo stałe typu węgiel kamienny prod. Protech KARO o mocy 
200 KWt i śr. Spr. 84%, wyprodukowany w roku 2005 przewidziany do likwidacji. Instalacja CO 
częściowo zaizolowana w przestrzeni kotłowni. W szkole grzejniki stalowe i fawiry z starymi 
głowicami termostatycznymi. W pomieszczeniu Hali Gimnastycznej nagrzewnice wodne typu 
Volcano. Źródło cwu to istniejące pojemnościowe i przepływowe pogrzewacze elektryczne. 
Stropodach niewentylowany cz. Szkoły - Stropodach dwudzielny, wykonany w technologii 
niewentylowanej z płyt Żerańskich oraz płyt Panwiowych. W strefie niewentylowanego powietrza 
zastosowana znikoma warstwa żużlu paleniskowego. Całość zabezpieczona warstwą hydroizolacyjną 
w postaci papy termo zgrzewanej. Stropodach nad łącznikiem dwudzielny, dwuspadowy, wykonany 
w technologii Teriva. Zaizolowany od zewnątrz warstwą wełny izolacyjnej gr 18 cm. Całość 
zabezpieczona warstwą hydroizolacyjną w postaci papy termo zgrzewanej. Stropodach zewnętrzny 

części Hali Gimnastycznej – stropodach wykonany w stalowej konstrukcji w postaci głównych 
ram poprzecznych na ryglach  do których zamocowano stalowe płatwie dachowe z 
zastosowaniem pokrycia z płyty warstwowej gr. 15 cm. Ściany zewnętrzne części Sali Gimnastycznej i 
Łącznika - ściany wykonane w technologii murowanej z cegły typu Porotherm gr 25 cm, obustronnie 
otynkowane. W stanie istniejącym ściany zaizolowane warstwą styropianu gr 10cm. Ściany 
zewnętrzne części Szkoły – ściany wykonane w technologii murowanej z cegły ceramicznej pełnej gr 
ok. 44-52 cm, obustronnie otynkowane. W stanie istniejącym ściany niezaizolowane termicznie. 
Ściany zewnętrzne cokołowe i poniżej gruntu części Szkoły – ściany wykonane w technologii 
murowanej z bloczków betonowych. W stanie istniejącym ściany nie zaizolowane termicznie. 
Okna zewnętrzne części Szkoły w wykonaniu PVC, dwuszybowe, wykonane w roku 2007. Przyjmuje 
się, że okna w stanie istniejącym spełniały Warunki Techniczne na czas produkcji tj. 2007 – Dz.U. 
2002 Nr 7 poz. 690; U = 2,00 W/m2K. Okna zewnętrzne części Hali Gimnastycznej w wykonaniu PVC, 
dwuszybowe, wykonane w roku 2009. Przyjmuje się, że okna w stanie istniejącym spełniały Warunki 
Techniczne na czas produkcji tj. 2009 – Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238; U = 1,70 W/m2K. Drzwi 
zewnętrzne części Szkoły, poddane termomodernizacji w roku 2007. Przyjmuje się, że zastosowane 
drzwi charakteryzują się sumaryczny współczynnik przenikania dla przegrody nie gorszym, niż 
określone w WT przypadających na rok montażu, tj, 2007 – Dz.U. 2002 Nr 7 poz. 690; U = 2,60 
W/m2K. Drzwi zewnętrzne części Hali Gimnastycznej, poddane produkcji w roku 2009. Przyjmuje się, 
że zastosowane drzwi charakteryzują się sumaryczny współczynnik przenikania dla przegrody nie 
gorszym, niż określone w WT przypadających na rok montażu, tj, Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238; U = 
2,60 W/m2K. Oświetlenie – tradycyjne oprawy oświetleniowe i żarówki. Brak instalacji PV. 
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FOT. 3  WIDOK NA BUDYNEK PRZEDSZKOLA 

 
FOT. 4  WIDOK NA BUDYNEK SZKOŁY. 
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FOT. 5  WIDOK NA WEJŚCIE DO CZĘŚCI SZATNI I SANITARIATÓW PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ. 

 
FOT. 6  WIDOK NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ. WIDOCZNY BRAK OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ. 
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FOT. 7STREFA COKOŁOWA I WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA  

 

 
FOT. 8  WEJŚCIE DO SALI GIMNASTYCZNEJ 
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FOT. 9  DACH NAD ŁĄCZNIKIEM DO PRZEBUDOWY 

 
Wymaga się od Wykonawcy, by dokonał wizji w terenie przed przystąpieniem do realizacji Zadania. 

2.3. Uwarunkowania formalno-prawne  

Budynki objęte opracowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków i nie są objęte ochroną 
konserwatora zabytków. Wjazd na teren inwestycji odbywa się od ulicy Szkolnej poprzez 2 wjazdy 
nawierzchnią utwardzoną. Realizacja przedmiotu zamówienia nie wpłynie negatywnie na środowisko, 
a po jego realizacji umożliwi korzystanie z obiektów z poszanowaniem środowiska zmniejszając 
emisyjność obiektów objętych zakresem zamówienia. Należy docieplenie budynków wykonać z 
poszanowaniem siedlisk ptasich możliwych do występowania w obrębie budynków. W tym celu 
zobowiązuje się wykonawcę do uzyskania opinii ornitologicznej i decyzji RDOŚ w przypadku 
konieczności likwidacji siedlisk gatunków chronionych.  
Dla przedmiotowego terenu występuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uchwalony uchwałą nr XLVI.345.2022 RADY GMINY IZBICKO  z dnia 24 października 2022 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3. Budynki objęte 
niniejszym zadaniem zlokalizowane są na terenie o przeznaczeniu usług publicznych UP-1  
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FOT. 10 PRZEZNACZENIE  TERENU ZGODNIE  MIEJSCOWYM  PLANEM  ZAGOSPODAROWANIA   
TERENU UP-1 

2.4. Warunki zasilania w energię elektryczną  

Zamawiający przyjmuje, że projektowane instalacje realizowane będą w oparciu o istniejące 
przyłącza. Budynek zasilany w taryfie C-11 z mocą umowną 38,5kW. Wykonawca zobligowany jest 

przeprowadzić bilans zużycia energii przez istniejące wbudowane i nowe do zastosowania 
urządzenia i w przypadku stwierdzenia konieczności, wystąpić o zmianę warunków przyłączenia do 
dostawcy mediów. 

2.5 Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i 
realizacji: 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji należy wykonać 
niezbędną dokumentację projektową, w zakresie: 

 bilans zużycia energii przez planowane urządzenia elektryczne i instalacji sanitarnej. 

 dokumentację projektową obejmującą projekty wykonawcze w podziale na branże, 

 projekt kolorystyki budynków, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorysy 

 uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na podstawie 
w/w opracowań. 

 
Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do formalnego zakończenia 
robót budowlanych przez organem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzelcach 
Opolskich (w przypadku takowego wymogu prawem budowlanym): 
• dokumentacji powykonawczej wraz z audytem termomodernizacyjnym przedstawiającymi 
osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego, 
• świadectwo charakterystyki energetycznej 
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

W wyniku realizacji zadania kompleksowej termomodernizacji budynków sali gimnastycznej z 
budynkiem szkoły oraz przedszkola wraz z wymianą instalacji elektrycznej i instalacji c-o, remontem 
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalowaniem urządzeń fotowoltaicznych oraz przebudową dachu 
łącznika w miejscowości Krośnica- nie ulegnie zmianie dotychczasowy sposób użytkowania obiektów 
objętych inwestycją. Celem powyższego zamierzenia budowlanego jest umożliwienie użytkowania 
budynków z zachowaniem zasobów i walorów środowiska w stanie zapewniającym trwałe i nie 
doznające uszczerbku możliwości korzystania z nich, zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. 
Realizacja robót budowlanych o wskazanym zakresie zwiększy trwałość przedmiotowych obiektów z 
poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju Działania te muszą jednocześnie dążyć do 
zachowania trwałości procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. 
Zastosowane w projekcie rozwiązania obniżające poziom zużycia energii w zakresie ogrzewania, 
oświetlenia, zwiększające izolacyjność termiczną przegród budowlanych oraz  źródła OZE tj. instalacja 
fotowoltaiczna znacząco poprawią jakość środowiska oraz przyczynią się finalnie do redukcji emisji 
dwutlenku węgla. Zmiany te realnie odczuwalne będą w środowisku lokalnym zwiększając 
świadomość społeczności w zakresie ograniczenia emisyjności budynków. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  

Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej 776,74 m² 
Powierzchnia zabudowy istniejącej szkoły 440,77 m² 
Powierzchnia zabudowy istniejącego przedszkola 269,34 m² 
Powierzchnia zabudowy zespołu powyższych obiektów 1486,85m² 
Powierzchnia  użytkowa zespołu powyższych obiektów 2054,85m² 
Kubatura zespołu obiektów 12571,66m3 
Wysokość budynku sali gimnastycznej  9,11 m 
Wysokość budynku szkoły  9,40 m 
Wysokość budynku przedszkola  7,80 m 
 
Inwentaryzacja uproszczona budowlana stanowi załącznik do PFU. Wykonawca w trakcie 
postępowania przetargowego zobligowany jest na własny koszt do dokonania weryfikacji zapisów 
objętych inwentaryzacją. Wszelkie odstępstwa pomiędzy dokumentacją a rzeczywistymi 
warunkami zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w dokumentacji należy uwzględnić podczas 
procedury przetargowej i składania ofert wykonania prac termomodernizacyjnych. 
 
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO 

Nr. pom. Pomieszczenie Posadzka 
Pow. podłogi 

[m²] 

Pow. 
użytkowa 

[m²] 

Wysokość 
pomieszczenia 

[m] 

P0.01 Wiatrołap Płytki ceramiczne 4,88 4,88 2,49 

P0.02 Przedsionek Płytki ceramiczne 3,93 3,93 3,19 

P0.03 Szatnia Płytki ceramiczne 11,98 11,98 3,19 

P0.04 Sala zabaw 
Deski 

drewniane/Wykładzina 
75,49 75,49 3,23 

P0.05 WC Płytki ceramiczne 13,77 13,77 3,23 

P0.06 Korytarz Płytki ceramiczne 3,23 3,23 3,22 

P0.07 Kuchnia Płytki ceramiczne 32,90 32,90 3,22 

P0.08 Zmywak Płytki ceramiczne 8,45 8,45 3,22 
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P0.09 Korytarz Płytki ceramiczne 9,75 9,75 3,26 

P0.10 Biuro Płytki ceramiczne 6,56 6,56 3,24 

P0.11 Magazyn Płytki ceramiczne 5,68 5,68 3,26 

P0.12 Magazyn Płytki ceramiczne 7,23 7,23 3,22 

P0.13 WC Płytki ceramiczne 2,32 2,32 3,22 

P0.14 Szatnia Płytki ceramiczne 11,18 11,18 3,24 

P0.15 Korytarz Płytki ceramiczne 13,43 13,43 3,23 

P0.16 Klatka schodowa Płytki kamienne 9,14 7,90 3,29 

P0.17 Wydawanie posiłków Płytki ceramiczne 9,00 9,00 3,49 

P0.18 Stołówka przedszkola Płytki ceramiczne 37,11 37,11 3,47 

S0.01 Korytarz Płytki ceramiczne 48,25 48,25 2,50/3,18/6,35 

S0.02 Korytarz Płytki ceramiczne 18,60 18,60 2,69 

S0.03 WC Płytki ceramiczne 9,10 9,10 2,71 

S0.04 Sprzątaczka Płytki ceramiczne 9,01 9,01 2,69 

S0.05 Szatnia Płytki ceramiczne 20,16 20,16 2,89 

S0.06 Szatnia Płytki ceramiczne 19,72 19,72 2,89 

S0.07 Łazienka Płytki ceramiczne 21,96 21,96 2,89 

S0.08 WC Płytki ceramiczne 6,37 6,37 2,89 

S0.09 Korytarz Płytki ceramiczne 45,73 45,73 2,73 

S0.10 Pokój nauczycielski Płytki ceramiczne 14,28 14,28 3,15 

S0.11 WC Płytki ceramiczne 2,35 2,35 3,15 

S0.12 Pokój nauczycielski Płytki ceramiczne 6,35 6,35 3,15 

S0.13 Sala lekcyjna Wykładzina PVC 50,92 50,92 3,44 

S0.14 Sala Płytki ceramiczne 18,91 18,91 3,44 

S0.15 Korytarz Płytki kamienne 42,71 42,71 3,26/3,46 

S0.16 Magazyn techniczny Płytki kamienne 4,69 4,69 2,23 

S0.17 Schowek Płytki kamienne 5,08 0,97 0/2,23 

S0.18 Sala lekcyjna Wykładzina PVC 51,60 51,60 3,47 

S0.19 WC Płytki ceramiczne 8,98 8,98 3,47 

S0.20 WC Płytki ceramiczne 8,99 8,99 3,47 

S0.21 Woźna Płytki ceramiczne 12,06 12,06 3,47 

S0.22 Wiatrołap Płytki kamienne 6,36 6,36 3,48 

S0.23 Sala lekcyjna Wykładzina PVC 42,54 42,54 3,48 

SG.01 Sala gimnastyczna Posadzka sportowa 449,40 449,40 7,64/8,37 

SG.02 
Składzik sprzętu 

sportowego 
Płytki ceramiczne 21,59 21,59 2,69 

SG.03 
Składzik sprzętu 

sportowego 
Płytki ceramiczne 6,81 4,76 1,55/2,96 

K0.01 Kotłownia Wylewka cementowa 14,95 14,95 3,35 

K0.02 Skład opału Wylewka cementowa 4,94 4,94 3,35 
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K0.03 
Pomieszczenie 

socjalne 
Wylewka cementowa 6,62 6,62 3,35 

K0.04 WC Płytki ceramiczne 2,67 2,67 3,35 

SUMA 1247,73 1240,33 - 

 
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 PIĘTRA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO 

Nr. pom. Pomieszczenie Posadzka 
Pow. podłogi 

[m²] 

Pow. 
użytkowa 

[m²] 

Wysokość 
pomieszczenia 

[m] 

P1.01 Korytarz Płytki ceramiczne 16,78 16,56 2,51 

P1.02 Schody Płytki ceramiczne 9,39 9,39 2,54/4,40 

P1.03 Korytarz Wykładzina PVC 12,69 12,69 2,52 

P1.04 WC Płytki ceramiczne 1,90 1,90 2,53 

P1.05 Magazyn Płytki ceramiczne 4,67 4,67 2,54 

P1.06 Archiwum Wylewka cementowa 13,65 13,65 2,55 

P1.07 Pokój Płytki ceramiczne 10,79 10,79 2,56 

P1.08 Pokój Wykładzina PVC 21,12 21,12 2,57 

P1.09 Sala zabaw Wykładzina PVC 37,90 37,64 2,58 

P1.10 Sala zabaw Wykładzina PVC 33,63 33,63 2,58 

P1.11 Biuro Dywan 16,57 16,57 2,58 

P1.12 Szatnia Panele 12,09 12,09 2,54 

P1.13 Korytarz Panele 17,30 17,30 2,59 

P1.14 WC Płytki ceramiczne 2,54 2,54 2,59 

P1.15 WC Płytki ceramiczne 2,33 2,33 2,59 

P1.16 Magazyn Płytki ceramiczne 3,78 3,78 2,59 

S.1.01 Korytarz Płytki ceramiczne 8,38 8,38 2,72 

S.1.02 Schody Płytki ceramiczne 12,67 12,67 2,72/4,52 

S.1.03 
Widownia ze 

schodami 
Płytki ceramiczne 48,86 48,86 2,65/3,44 

S.1.04 WC Płytki ceramiczne 4,50 4,50 2,72 

S.1.05 WC Płytki ceramiczne 6,28 6,28 2,72 

S.1.06 Świetlica Płytki ceramiczne 35,76 35,76 2,72 

S.1.07 Korytarz Płytki ceramiczne 10,67 10,67 2,72 

S.1.08 Sala lekcyjna Wykładzina PVC 56,89 56,89 2,66 

S.1.09 Szatnia Płytki ceramiczne 8,67 8,67 2,72 

S.1.10 Łazienka Płytki ceramiczne 12,47 12,47 2,72 

S.1.11 Magazyn Płytki ceramiczne 11,43 11,43 2,72 

S.1.12 WC Płytki ceramiczne 3,52 3,52 2,72 

S.1.13 WC Płytki ceramiczne 3,05 3,05 2,72 

S.1.14 Sala lekcyjna Wykładzina PVC 53,58 53,58 3,50 

S.1.15 Sala lekcyjna Wykładzina PVC 53,61 53,61 3,50 

S.1.16 Schody Płytki ceramiczne 14,20 14,20 3,47/4,93 

S.1.17 Korytarz Wykładzina PVC 74,87 74,87 3,47 
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S.1.18 Sala lekcyjna Wykładzina PVC 57,97 57,97 3,47 

S.1.19 WC Płytki ceramiczne 11,30 11,30 3,45 

S.1.20 WC Płytki ceramiczne 9,47 9,47 3,45 

S.1.21 Gabinet dyrektora Wykładzina 12,34 12,34 3,47 

S.1.22 Sekretariat Wykładzina PVC 7,13 7,13 3,47 

S.1.23 Sala lekcyjna Wykładzina PVC 46,61 46,61 3,47 

S.1.24 Biblioteka Wykładzina 33,64 33,64 3,47 

SUMA 815,00 814,52   

 

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

Zamawiający wymaga, by przegrody budowlane zaizolować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, 
aby zapewnić spełnienie co najmniej wymagań dla wartości współczynnika przenikania ciepła 
(określonych w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) od 31.12.2020 roku.  
 
Zamawiający obliguje Wykonawcę do przeprowadzenia bilansu zużycia energii przez istniejące ii 
projektowane urządzenia elektryczne i instalacji sanitarnych, celem określenia zapotrzebowania na 
energię przed realizacją Zadania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dążył do rozwiązań 
najbardziej optymalnych, umożliwiających uzyskanie możliwie niskich wskaźników zużycia ciepła na 
ogrzewanie, wykorzystania energii biernej i odpadowej, zminimalizowania zainstalowanej mocy oraz 
wpływu na środowisko, celem zapewnienia realizacji wskaźników zadania inwestycyjnego. 
Wykonawcę obliguje się do  przeprowadzenia audytu powykonawczego w celu potwierdzenia, że 
osiągnięto założone cele przedmiotowego Zadania.  
 
Wymaga się od Wykonawcy realizacji zamówienia z dostosowaniem do obowiązujących norm i 
przepisów prawa oraz przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych 
zapewniających użytkowanie budynku w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją. 
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości 
technologiach, materiałach, w oparciu o wysoki standard realizacji zadania. Przyjęte rozwiązania 
Wykonawca wdrożyć może dopiero po uprzednim przedstawieniu i pisemnej akceptacji 
Zamawiającego.  
Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U.2024 poz. 275), bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Przed realizacją zamówienia obliguje się Wykonawcę do wizji obiektu, a także zweryfikowania 
przedłożonej inwentaryzacji. Zamawiający wymaga, by do celów sporządzenia dokumentacji 
projektowej Zamówienia, Wykonawca wykonał wszelkie niezbędne i wymagane ekspertyzy oraz 
inwentaryzacje, a także uzyskał wszelkie wymagane prawem zgody na realizację Zamówienia.   
Wymaga się realizacji racjonalnego planowania przez Wykonawcę realizacji robót z uwzględnieniem 
specyfiki obiektu i charakteru użytkowania, w sposób jak najmniej kolidujący z funkcjonowaniem 
placówek oświatowych i sali gimnastycznej z naciskiem na bezpieczne realizowanie robót i 
ograniczeniem ryzyka i zagrożeń.  
Wymaga się od Wykonawcy dołączenia do oferty kosztorysu uproszczonego z wykazem materiałów 
i urządzeń z podaniem nazwy producenta i typu urządzenia w celu oceny równoważności. Na 
rzutach architektoniczno-budowlanych Wykonawca powinien nanieść lokalizację projektowanych 
tras instalacji grzejnikowej i urządzeń (pompy ciepła, bufor, pompy obiegowe, armatura) oraz 
schemat technologiczny węzła grzewczego. 
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5.1. Zagospodarowanie terenu i roboty ziemne 

W celu zapewnienia ciągłości izolacji oraz wyeliminowania mostków termicznych, w celu wykonania 
izolacji ścian fundamentowych i cokołu budynku należy rozebrać fragmentarycznie nawierzchnię z 
płyt betonowych 50 x 50cm i opaskę z płyt betonowych 50x 50 cm występujących w części zespołu 
budynków (tj. wokół budynku przedszkola i szkoły) z zabezpieczeniem materiału i składowaniem w 
wyznaczonym miejscu do dalszego użytku. W obrębie nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych, 
po wykonaniu prac izolacyjnych i termomodernizacyjnych ścian fundamentowych wokół budynku 
przedszkola, należy przywrócić nawierzchnię betonową z zastosowaniem materiału z demontażu i 
docinając płyty do zaizolowane ściany, układając ją ze spadkiem 2% na zewnątrz budynku. Wokół 
budynku sali gimnastycznej  i szkoły należy wykonać opaskę żwirową o szerokości 50cm z obrzeżem 
krawężnikowym ( długość opaski ok. 131 mb). W zakresie zagospodarowania terenu wykonać montaż 
tzw. „Zielonej ściany” o wymiarze ok. 5,0 x 5,0m w formie kratek z drutu 5mm mocowanych 
systemowo hakami typu „S” lub „L” do ściany budynku Sali gimnastycznej  od strony północno- 
wschodniej.  Przed kratą i przed opaską obsadzić 8 szt sadzonek bluszczu pospolitego  (Hedera helix). 
W ramach Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest po realizacji robót do przywrócenia terenu do 
stanu sprzed wykonywania robót budowlanych, uprzątnięcia terenu i właściwego jego 
zagospodarowania. Roboty ziemne wykonywać w oparciu o wiedzę budowlaną, przestrzegając zasad i  
przepisów BHP. 

5.2. Wymagania dotyczące izolacji zewnętrznych przegród budowlanych 
(ścian, dachów, cokołu) 

Rodzaj i grubość zastosowanych materiałów izolacyjnych Wykonawca przyjąć powinien w oparciu o 
przeprowadzony audyt energetyczny i zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej obowiązującymi 
od 31.12.2020r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2022 poz. 1225 z późn. zm).  

 Stropodach niewentylowany cz. Szkoły - Ułożenie warstwy izolacyjnej w postaci wełny o wsp. 
0,038 W/mK (lub korzystniejszym) i gr. 24cm. Wykonanie izolacji systemowej pod instalacje 
PV z zastosowaniem dedykowanych, dwuwarstwowych systemów z wełny mineralnej skalnej 
ze specjalnie utwardzoną nawierzchnią. Wykonanie izolacji stropodachów „na gotowo” z 
ułożeniem nowego pokrycia papą NRO , wykonaniem izolacji wszystkich kanałów 
powietrznych (kominków, szachtów itp.), attyk oraz wykonania nowej obróbki blacharskiej 
wraz z pracami na instalacji odgromowej. (Powierzchnia 454,41 m2) 

 Stropodach wentylowany w budynku Przedszkola -ocieplenie dwudzielnego stropodachu 
wentylowanego  wykonać w postaci styropapy NRO gr. 20 cm. Wykonanie izolacji 
stropodachów „na gotowo” z ułożeniem nowego pokrycia papą NRO, z wykonaniem izolacji 
wszystkich kanałów powietrznych (kominków, szachtów itp.), attyk oraz wykonania nowej 
obróbki blacharskiej wraz z pracami na instalacji odgromowej. (Powierzchnia 281,90 m2) 

 Dach dwuspadowy sali gimnastycznej -wymiana istniejącego poszycia z płyt warstwowych na 
nowe z blachy stalowej konstrukcyjnej dobranej w oparciu o przedstawione przez 
Wykonawcę obliczenia statyczno- wytrzymałościowe z uwzględnieniem wymagań strefy 
klimatycznej, obciążeń, adekwatnie do istniejącego rozstawu płatwi dachowych. Na poszyciu 
z blachy ułożona zostanie warstwa paroizolacyjna. Następnie na niej należy ułożyć płyty 
wełny mineralnej o współczynniku  Λ =0,038 W/m*K i gr. 24 cm mocowane mechanicznie do 
podłoża. Na poszyciu z wełny mineralnej układać membranę PCV gr. min. 1,2mm 
wzmocnioną siatką poliestrową lub z włókna szklanego z zastosowaniem zakładów zgodnie z 
technologią producenta.  Wykonanie izolacji dachu „na gotowo” z wykonaniem izolacji 
wszystkich kanałów powietrznych (kominków, szachtów itp.), attyk oraz wykonania nowej 
obróbki blacharskiej wraz z pracami na instalacji odgromowej. 
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 Termomodernizacja ścian zewnętrznych Szkoły i Przedszkola z zastosowaniem materiału 
izolacyjnego typu styropian fasadowy 2 o wsp. Λ =0,038 W/m*K i gr. 20 cm – projektowana 
izolacja układana na ścianę metodą ETICS. Wykończenie ścian zewnętrznych wykonać z tynku 
strukturalnego silikonowego. Dobór kolorystyki na etapie projektu wykonawczego po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. W miejscach wymaganych z uwagi na p.poż. stosować wełnę 
izolacyjną o wsp. Λ =0,038 W/m*K lub korzystniejszym o bliźniaczej grubości 20 cm, metodą 
ETICS, wykończenie ścian zewnętrznych wykonać z tynku strukturalnego silikonowego. 
(Powierzchnia ok. 922,7m2) 

 Termomodernizacja ścian zewnętrznych Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem z 
zastosowaniem materiału izolacyjnego typu styropian fasadowy 1 o wsp. Λ=0,038 W/m*K i 
gr. 10 cm – projektowana izolacja układana na istniejąca izolację metodą ETICS, wykończenie 
ścian zewnętrznych wykonać z tynku strukturalnego silikonowego wraz z wykonaniem tzw. 
„zielonej ściany” na stalowej konstrukcji wsporczej, przytwierdzonej do ściany oraz 
posadzeniem roślinności (5x5 = ok. 25 m2).   (Powierzchnia ok. 511,04 m2) 

 Ściany zewnętrzne cokołowe i poniżej gruntu - docieplenie ścian zewnętrznych cokołowych 
oraz min. 1m poniżej gruntu z zastosowaniem materiału izolacyjnego typu XPS / styrodur 
Λ=0,036 W/m*K o gr. 12 cm. Projektowana izolacja układana na ścianę metodą ETICS. Należy 
wykonać izolację przeciwwodną ścian fundamentowych. Wyprawa wierzchnia: środek 
gruntujący + tynk mozaikowy – dla ścian przy gruncie ponad poziomem terenu. Ściany 
poniżej gruntu z zastosowaniem hydroizolacji oraz folii kubełkowej. UWAGA: Modernizacja 
nie wpływająca na warunki termoizolacyjności dla pomieszczeń ogrzewanych, lecz 
stanowiąca element zachowania ciągłości izolacji w ramach zastosowania poprawnej 
technologii dociepleń.  W zakresie termomodernizacji strefy cokołowej należy wymienić 
uszkodzone nawierzchnie schodów, podestów, na okładziny kamienne, skuć luźne tynki i 
wykonać nowe wyprawy z tynków mozaikowych. Malować elementy poręczy. ( Długość 
cokołów ok. 264mb) 

Tynk nawierzchniowy Należy stosować tynk silikatowo-silikonowy, barwiony w masie, do ręcznego 
wykonywania wypraw pocienionych w systemach ociepleń opartych na styropianie i wełnie 
mineralnej. Tynk powinien być wodoodporny i mrozoodporny. Musi charakteryzować się wysoką 
paro przepuszczalnością, elastycznością, hydrofobowością oraz odpornością na promieniowanie UV. 
Ponadto wymagana jest odporność na działanie pleśni i glonów. Uziarnienie: 1,5mm, 2mm  
Tynk mozaikowy. W pasie cokołowym, w obrębie ścian pochylni, schodów zewnętrznych, zastosować 
tynk mozaikowy odporny na uszkodzenia, paroprzepuszczalny, odporny na zabrudzenia,  
hydrofobowy, odporny na zmywanie i ścieranie.  Uziarnienie 2 mm. 
Wykonać renowację pokrycia w zadaszeniach betonowych z papy NRO wraz z wymianą orynnowania 
i obróbek blacharskich. 

5.3. Wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej 

Przed wykonaniem ocieplenia elewacji należy dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z 
osadzeniem nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. Wymaga się od wykonawcy 
dokonania pomiaru stolarki okiennej i drzwiowej z natury przed wykonaniem wymiany. Projektowana 
stolarka musi spełniać wymagania izolacyjności cieplnej obowiązujące od 31.12.2020r. zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2022 poz. 1225 z późn. 
zm). 

 Współczynnik przenikania ciepła UC(max) okien  do  0,9  [W/(m2 * K)]  

 Współczynnik przenikania ciepła UC(max)  drzwi zewnętrznych do  1,3  [W/(m2 * K)]  
Zamawiający obliguje wykonawcę do wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie 
termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego. 
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Okna wyposażyć w nawiewniki okienne. Parapety wewnętrzne należy zaprojektować z konglomeratu 
po uzgodnieniu materiału i kolorystyki z Zamawiającym. Parapety zewnętrzne należy zaprojektować z 
blachy stalowej powlekanej po uzgodnieniu materiału i kolorystyki z Zamawiającym.  

5.4. Wymagania dla przebudowy dachu z istniejącym odwodnieniem 
wewnętrznym w obrębie łącznika (części sanitarno- szatniowej) przy sali 
gimnastycznej wraz z  dociepleniem dachu i wykonaniem nowego pokrycia  

Zamawiający zleca wykonanie przebudowy dachu łącznika ( w części sanitarno- szatniowej przy 
budynku Sali gimnastycznej) w celu wykonania zmiany dotychczasowego kierunku spływu wód 
opadowych z odprowadzenia do rynny wewnętrznej na nowy dach dwuspadowy z odprowadzeniem 
wód opadowych na zewnątrz budynku. Celem zmiany jest rozwiązanie problemu wadliwego 
odprowadzenia wody opadowej w tej części dachu, zastoisk wody i nieszczelności w obrębie rynny 
wewnętrznej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania odkrywek, ekspertyzy stropodachu 
istniejącego w celu dostosowania przyjętej technologii i rodzaju konstrukcji nośnej stropodachu do 
zastanych warunków. Wykonawca przyjąć powinien rozwiązania najbardziej optymalne z uwagi na 
realizację i użytkowanie dachu, występujące warunki miejscowe, wymogi przepisów i norm oraz 
warunki statyczno- wytrzymałościowe materiału. Zaproponowane rozwiązania Wykonawca przyjąć 
może dopiero po pisemnej akceptacji Zamawiającego.  Zamawiający przewiduje wykonanie 
konstrukcji nośnej dachu stalowej zabezpieczonej przed korozją z ułożeniem na niej płatwi stalowych, 
następnie ułożeniem blachy stalowej konstrukcyjnej dobranej w oparciu o przedstawione przez 
Wykonawcę obliczenia statyczno- wytrzymałościowe z uwzględnieniem wymagań strefy klimatycznej, 
obciążeń, przepisów i norm. Zamawiający planuje wykonanie warstw dachu w tej części z 
zastosowaniem folii paroizolacyjnej, izolacji termicznej układanej na folii z  płyt wełny mineralnej o 
współczynniku  Λ =0,038 W/m*K i gr. 24 cm mocowanych mechanicznie do podłoża, a następnie 
ułożeniu membrany PCV gr. min. 1,2mm wzmocnionej siatką poliestrową lub z włókna szklanego z 
zastosowaniem zakładów zgodnie z technologią producenta.  Nachylenie dachu dostosować do 
dachów sąsiednich, parametrów określonych przez producenta membrany i wymagań 
technologicznych. Należy podnieść przez nadmurowanie istniejące kominy do 60 cm ponad 
płaszczyznę dachu oraz podnieśc kominki wentylacyjne po zmianie nachylenia połaci i podniesieniu 
dachu w zakresie przebudowy.  Zadanie obejmuje wykonanie izolacji dachu „na gotowo” z 
wykonaniem izolacji wszystkich kanałów powietrznych (kominków, szachtów itp.), attyk oraz 
wykonania nowej obróbki blacharskiej, ułożeniem nowej rynny dachowej i odprowadzeniem wody 
opadowej do projektowanych  rur spustowych.  (Powierzchnia ok. 257,82 m2) 

5.5. Wymagania dla wymiany instalacji c.o. wraz ze zmianą ogrzewania na 
pompę ciepła z dolnym źródłem 

W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej, 
wykonawca sporządzi kompletny projekt techniczno - wykonawczy obejmujący:  

 Projekt robót geologicznych,  

 Projekt instalacji pompy ciepła z:  
o Opisem źródła ciepła wraz z doborem podstawowych urządzeń niezbędnych do  

prawidłowego funkcjonowania instalacji wraz z wpięciem się do instalacji c.o.  
o Schematem technologicznym,  
o Specyfikacją techniczną urządzeń,  
o Szkicem dolnego źródła ciepła wraz z pracami odtworzeniowymi dla gruntowej 

pompy ciepła  
o Projekt musi zawierać odpowiedni dobór długości sond  
o Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  
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o Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych 
komponentów,  

o Certyfikaty potwierdzające uprawnienia do projektowania i instalowania systemów 
OZE w zakresie pomp ciepła.  

o Projekty należy wykonać zgodnie z wiedzą inżynierską oraz postępem 
technologicznym. 

 
Zakres robót budowlano- instalacyjnych dot. wymiany instalacji c-o wraz ze zmianą ogrzewania na 
pompę ciepła z dolnym żródłem: 

 modernizację układu termo- hydraulicznego w obszarze kotłowni wraz z zastosowaniem 
nowej armatury pompowej, regulacyjnej, pomiarowej, zabezpieczającej oraz odcinającej, 
remontem kotłowni obejmującym wykonanie posadzki z gresu technicznego, odmalowaniu 
ścian i sufitów,  

 zastosowanie czujnika temperatury zewnętrznej, zsynchronizowanego z nowym źródłem,  

 wymianę istniejących grzejników wraz z głowicami termostatycznymi na nowe, pracujące na 
parametr grzewczy określony przy nowoprojektowanym źródle ciepła wraz z zastosowaniem 
nowych głowic termostatycznych o działaniu proporcjonalno - całkującym PI.  

 wymiana w Sali gimastycznej istniejących nagrzewnic wodnych na nowe, pracujące na 
parametr grzewczy określony przy nowoprojektowanym źródle ciepła wraz z zastosowaniem 
nowych układów regulacyjnych – zawory mieszające, jeśli ich wymiana będzie uzasadniona 
względami technologicznymi (należy wykonać weryfikację skuteczności działania istniejących 
nagrzewnic i wentylacji Sali gimnastycznej) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu 
termicznego i wentylacji pomieszczeń osobom przebywającym na Sali gimnastycznej i na 
antresoli jako widowni. W przypadku konieczności wymiany na nowe urządzenia grzewczo-
wentylacyjne ich montaż zostanie wykonany z uwzględnieniem bezpieczeństwa spełniając 
stany graniczne nośności i użytkowania układu konstrukcyjnego obiektu 

 demontaż i utylizację starej instalacji c-o, grzejników, orurowania wraz z demontażem kotła 
na paliwo stałe i urządzeń towarzyszących 

 zagipsowanie wnęk grzejnikowych i przekuć po montażu instalacji c-o.  
 
Projektowane grzejniki muszą zapewnić moc określoną w projekcie. Zamawiający obliguje 
Wykonawcę do przeprowadzenia bilansu zapotrzebowania na ciepło dobranego do funkcji 
pomieszczenia, jego kubatury i wymagań normowych celem ustalenia rodzaju i mocy grzejników. Przy 
doborze sprawdzić, czy wymiary grzejników nie powodują powstawania kolizji. Grzejniki umieszczać 
w miarę możliwości we wnękach podokiennych lub pod oknami. Na grzejnikach przewidzieć montaż 
zaworów i głowic termostatycznych z nastawą wstępną (ustawienie w czasie regulacji i uruchamiania 
instalacji). W pomieszczeniach na pobyt dzieci w przedszkolu należy wyposażyć grzejniki w 
odpowiednie osłony. Odpowietrzanie instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowietrzników 
zamontowanych na grzejnikach oraz za pomocą zaworów odpowietrzających zamontowanych w 
najwyższych punktach pionów i instalacji c.o. Dla zaworów odpowietrzających przewidzieć szafki z 
zamknięciami.  
 
Projektowanym źródłem ciepła jest pompa ciepła solanka/woda.  
Zastosowana pompa musi charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym 
poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w 
środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących eko projektu dla produktów związanych z energią 
energią – dla pomp z silnikami elektrycznymi o mocy 0,75-375kW muszą spełniać wymagania klasy 
sprawności IE3 lub IE2 jeśli są wyposażone w napęd o zmiennej częstotliwości.  
Jako rozwiązanie źródła ciepła dla systemu grzewczego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Krośnicy przewiduje się zastosowanie kaskady gruntowych pomp ciepła.  
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Opis techniczny źródła ciepła stanowi układ, w celu zwiększenia niezawodności systemu, dwóch 
(wymóg konieczny) gruntowych pomp ciepła z czynnikiem roboczym R134a, mogących pracować na 
czynniku obiegowym woda lub solanka. Pompy ciepła można zintegrować zarówno z gruntowym 
płaszczyznowym wymiennikiem ciepła jak i z sondami (odwiertami) pionowymi. Ze względu na brak 
możliwości zastosowania ogrzewania płaszczyznowego i konieczność zainstalowania 
konwencjonalnej instalacji grzejnikowej urządzenia muszą osiągać maksymalną temperaturę roboczą 
nie mniejszą niż 65°C przy temperaturze dolnego źródła -5°C oraz nie mniejszą niż 70°C przy 
temperaturze dolnego źródła 10°C (wymóg konieczny).  
 
Dodatkowe informację techniczne zaprojektowanych urządzeń:  

 COP dla parametru W10W35 nie mniejszy niż 5,8 (na podstawie EN 14511),  

 COP przy parametrze W10W65 nie mniej niż 3,0 (na podstawie EN 14511),  

 Maksymalny poziom mocy akustycznej nie więcej niż 63,5 dB (EN 12102),  

 Maksymalna temperatura robocza nie mniej niż 70°C,  

 Maksymalne ciśnienie robocze nie mniej niż 16 bar.  

 Możliwość podłączenie do Internetu przez złącze Ethernet, oraz do BMS przez protokół 
MODBUS 

Dodatkowe informację techniczne zaprojektowanych urządzeń:  
• Wentylatory, z silnikiem EC o minimalnym wydatku i nie mniejsze niż 6000 m3/h,  
• Efektywna moc elektryczna (Pelec) nie większa niż 0,75 kW,  
• Poziom mocy akustycznej (LWA) nie więcej niż 55 dB,  
• Moc grzewcza pojedynczego urządzenia przy parametrach projektowych nie mniejsza niż 28,0 kW 
(50/30ºC), Dane techniczne muszą zostać potwierdzone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 
2016/2281.  
 
Dobór pompy ciepła powinien zostać dokonany w oparciu o analizę zapotrzebowania na ciepło na 
cele ogrzewania. W ramach przedsięwzięcia planuje się dostosowanie pompy ciepła tak, aby jej 
praca mogła zaspokoić 100 % zapotrzebowania obiektu na ciepło.  
 
Dla zamontowanej pompy cierpła wymagane jest pierwsze uruchomienie przez serwis producenta. 
Przewidzieć 5 letnią gwarancję producenta. W celu wykonania kolektora pionowego wykonać 
„Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów technologicznych w celu wykorzystania ciepła 
ziemi”.  
Dla zasilenia w ciepło projektowanej pomp ciepła wykonać pionowy gruntowy wymiennik ciepła - 
system zamknięty. W systemie zamkniętym ciepło przenoszone jest do pompy ciepła za pomocą 
kolektora zabudowanego w ziemi, gdzie medium transportującym ciepło jest substancja wypełniająca 
rury kolektora, krążąca w systemie zamkniętym, tj. bez bezpośredniego kontaktu z otoczeniem.  
Pionowy gruntowy wymiennik ciepła jest planowany w postaci sond typu U. Dokładną wydajność 
cieplną określi projekt robót geologicznych. Sondy wykonane z rur PE100 PN16 PE40mm. Sondy z 
odwiertów łączone kolektorem rozdzielaczowym z rotametrami (8-38 l/min) zlokalizowanym w 
studni kolektorowej. Dla potwierdzenia wydajności cieplnej gruntu na początkowym etapie inwestycji 
zostanie wykonana próba TRT. W zależności od wyników próby ostateczna długość wymiennika 
zostanie skorygowana. 
 
Główny rurociąg PE100 PN10 PE110mm zasilający pompę ciepła prowadzony zostanie na głębokości 
1,5m poniżej powierzchni gruntu w otulinie kauczukowej. Studnia kolektorowa i sondy połączone 
będą rurociągiem PE100 PN10 PE40mm. Czynnikiem obiegowym będzie solanka z roztworem glikolu 
propylenowego, biodegradowalnego, obojętnego dla środowiska. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na 
technologię zasypywania kanału, która powinna odpowiadać procedurom producenta. Bardzo istotny 
jest odpowiedni dobór jakości wykonania i zagęszczenia gruntu nasypowego nie tylko w strefie 
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bezpośrednio przylegającej do rury, ale także w warstwie minimum 30cm ponad wierzch rury. W 
związku z tym, że w chwili wykonywania projektu nie są znane warunki geologiczne gruntu podczas 
wykonywania odwiertów firma wykonawcza powinna zweryfikować projektowane głębokości oraz 
założenia. 
Firma wykonująca prace wiertnicze powinna posiadać stosowne uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z 
obowiązującym prawem geologicznym i górniczym. W każdym przypadku należy wykonać projekt 
prac wiertniczych w uzgodnieniu z Inwestorem. Sondę gruntową oraz jej zasilanie i powrót należy 
instalować w odległości przynajmniej 70 cm od przewodów rurowych wod-kan oraz innych 
przewodów zasilających. W przypadku skrzyżowania należy przewody rurowe zaizolować. Aby 
ułatwić przenoszenie sond należy je wcześniej napełnić wodą. Sondę należy wprowadzić do odwiertu 
stosując odpowiednie oprzyrządowanie (np. wciągarkę). Aby solidnie zamknąć pierścieniową 
szczelinę należy wprowadzić do odwiertu razem z sondą przewód rurowy na podsypkę. Przed 
napełnieniem odwiertu podsypką zamknąć końcówki sondy odpowiednimi kołpakami. Aby zapewnić 
swobodny przepływ ciepła należy zespolić pierścieniową przestrzeń odwiertu. Można to uczynić 
stosując przewód rurowy na podsypkę i zespalając odwiert od góry i od dołu. Jako podsypkę 
zespalającą można wykorzystać mieszaninę bentonitu, cementu hutniczego, piasku i wody. W 
zależności od właściwości gruntu można też stosować dodatki w postaci mączki kwarcowej, piasku 
kwarcowego, wyłącznie sam drobny żwir lub wypłukiwany z odwiertu materiał. Otwory należy 
wykonać wiertnicą szybkoobrotową na tzw. „prawym biegu” z zastosowaniem płuczki bentonitowej. 
 
Należy je wykonać w następujący sposób: 
− do głębokości 8 m p.p.t. wiercenie metodą okrętno–udarową w rurze osłonowej 245mm. Rurę 
osłonową zabudować w płaszczu cementowym w celu zabezpieczenia płuczki przed 
niekontrolowanym wypływem, 
− do głębokości powyżej 8m p.p.t. wiercenie prowadzić bez rur osłonowych świdrem gryzowym typu 
BM 149mm na tzw. „prawym obiegu” z zastosowaniem płuczki polimerowo-bentonitowej o 
odpowiedniej gęstości zapewniającej stabilność otworu oraz izolacje horyzontów wodonośnych w 
czasie wiercenia. Do wywierconego otworu należy wprowadzić pojedynczą sondę U wykonaną z rury 
polietylenowej klasy PE100 SDR11 40x3,7mm z dodatkową (trzecią) rurą iniekcyjną. Aby Przed 
zapuszczeniem należy przeprowadzić próbę ciśnieniową szczelności wymiennika. Badanie szczelności 
rurociągów z polietylenu należy przeprowadzić wg normy PN-EN 805 - „Zaopatrzenie w wodę. 
Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowe”. Ciśnieniowa kontrola działania 
powinna zostać przeprowadzona przy ciśnieniu 10 barów (czas trwania próby 60 minut, wstępne 
obciążenie 30 minut, maksymalny spadek ciśnienia 0,2bara). Aby zamknąć pierścieniową szczelinę 
należy wprowadzić do odwiertu razem z sondą trzeci przewód rurowy w celu wypełnienia (iniekcji). 
Wypełnienie zapewni swobodny przepływ ciepła i wypełni pierścieniową przestrzeń odwiertu 
(swobodna przestrzeń między ścianką odwiertu i sondą). Trzecim przewodem rurowym 
wprowadzamy 
materiał wypełniający odwiert od dołu do góry. Jako wypełnienie należy stosować, z powodu 
dobrego przewodnictwa cieplnego, mieszaninę bentonitu. Jeżeli materiał wypełniający rozpoczyna 
wypływać z wylotu odwiertu, to jest to znak, że odwiert został całkowicie napełniony. 
System rur poziomych klasy PE100 SDR11 (odcinek od otworu do studni zbiorczej) o średnicy 
40x3,0mm należy poprowadzić na głębokości 1,5m. Rury zasilające i powrotne należy układać w 
wykopie zachowując odległość od siebie min 0,6m. Połączenie poziome (odcinek studnia zbiorcza - 
budynek) należy wykonać z rur klasy PE100 SDR17 o średnicy 110mm na głębokości 1,5m. Rury 
zasilające i powrotne należy układać w wykopie zachowując odległość od siebie min 0,6m. Po 
pozytywnym wyniku próby szczelności napełnić wymiennik gruntowy roztworem glikolu 
propylenowego, neutralnego dla środowiska naturalnego i ulegającego biodegradacji. Po 
zabudowaniu gruntowego wymiennika usuwamy rurę osłonową z otworu. Po aplikacji sondy należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniową (1,5 ciśnienia roboczego) oraz próbę wydajności przepływu. 
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Roboty ziemne związane z układaniem rurociągu powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami m.in.: 
− PN-EN 1046, PN-B-10736:1999 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,  
− PN-B-02480:1986 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”, 
− PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania”. 
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m. Odkład urobku powinien być 
wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odległości, co najmniej 0,5 m od krawędzi. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Łączenie przewodów PE 
wykonać za pomocą złączek elektrooporowych (kolanka i mufy). Przewody układać ze spadkiem 0,5% 
do 2% w kierunku otworów na głębokości min. 1,5m (zgodnie z rzędną terenu). Przewody poziome 
należy układać w obsypce piaskowej o minimalnej grubości 30 cm. Nad przewodami poziomymi 
ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładką stalową 30-40cm nad rurą. Grunt wypełniający wykop z boków 
rur powinien być zasypywany i zagęszczany warstwami wg PN-B-06050:1999. Przy przejściach przez 
ścianę rury dobiegowe należy zaizolować chroniąc ją przed wodą kondensacyjną, umieścić w rurach 
osłonowych (przejścia szczelne) i uszczelnić masą wodoszczelną. Podczas prowadzenia przewodów 
zachować minimalne promienie gięcia rur HDPE podawane przez producenta dla określonej 
temperatury montażu. 
Studnia zbiorcza zostanie umieszczona na terenie jako gotowy prefabrykat. Dobrano 
jednokomorową studnię wykonaną z polietylenu wzmocnioną użebrowaniem. Wewnątrz studni 
wmontowany jest na stałe kolektor wielosekcyjny wykonany z polietylenu PE100. Przejścia sekcji 
kolektora przez ścianki studni są szczelne, uniemożliwiając przedostanie się wód gruntowych do 
wnętrza zakopanej w ziemi studni kolektorowej. Studnię należy wyposażyć w kaptur uszczelniający, 
pierścień odciążający i właz kanałowy. Wykop pod studnię zbiorczą powinien być około 15 cm głębszy 
niż planowana rzędna dna studzienki i minimum 100 cm szerszy niż średnica zewnętrzna studni. Na 
dnie wykopu należy zastosować 15 centymetrową, wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną (do 
95% wg skali Proctora) 
podsypkę piaskową. Studnię należy na dnie wykopu wypoziomować. Zasypywanie wykopów pod 
studnie powinno następować etapowo i być przeprowadzane bezpośrednio po wykonaniu w nich 
określonych prac. Przed rozpoczęciem zasypywania, dno powinno być oczyszczone, a w przypadku 
zalegania wody, odwodnione. Do zasypania wykopu i jego stabilizacji wykorzystać należy drobny, 
czysty piasek o uziarnieniu 0,5 do 2mm. Obsypka piaskowa winna mieć szerokość co najmniej 50cm. 
Każda warstwa piasku (do grubości 30 cm) przy zasypywaniu, powinna być zagęszczana (używając 
lekkiego sprzętu aby nie dopuścić do uszkodzenia studni). Zagęszczenie powinno być prowadzone do 
uzyskania 93-94% stopnia zagęszczenia. Przed podłączeniem hydraulicznym studni należy w pierwszej 
kolejności wykonać podsypkę pod rury a następnie je podłączyć. W studniach należy zabudować 
rozdzielacz powrotny i zasilający z armaturą regulacyjno-odcinającą. Studnia wyposażona będzie w 
rozdzielacz min. 27-sekcyjny. Na rozdzielaczu powrotnym należy umieścić zawory regulacyjne z 
bezpośrednim odczytem przepływu DN25 (zakres wskazań 8-38l/min Kv=5,1m3/h) Po 
odpowietrzeniu i przepłukaniu instalacji dolnego źródła na regulatorach przepływu należy ustawić 
równe przepływy o wartości 13l/min. Rozdzielacz zasilający wyposażyć w zawory odcinające kulowe, 
dopuszczone do pracy w temperaturach ujemnych. 
Rurociągi i armatura  
Rurociągi technologiczne w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, średnie wg PN-80-
H-74219, łączone przez spawanie Przewody mocować do ścian przy pomocy wsporników i uchwytów 
metalowych. Przejścia przez ściany w rurach osłonowych izolowane akustycznie. Jako armaturę 
odcinającą zastosować zawory kulowe. W najwyższych punktach instalacji zamontować 
odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie elementy stalowe projektowanego węzła wymagające 
zabezpieczenia przed korozją i nie zabezpieczone fabrycznie przez Producenta (w tym rury i kształtki 
przewodowe stalowe oraz rury ochronne stalowe) oraz uszkodzone powłoki antykorozyjne należy 
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zabezpieczyć poprzez malowanie. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie przeznaczone do 
pomalowania należy oczyścić mechanicznie poprzez szczotkowanie do drugiego stopnia czystości, a 
następnie pomalować dwukrotnie farbą podkładową oraz dwukrotnie farbą nawierzchniową w 
kolorze żółtym. Użyte do tego celu wyroby malarskie muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem.  
Odwodnienie i napowietrzenie. Należy zapewnić skuteczne i stałe odpowietrzanie układu przez 
odpowiednie rozmieszczenie odpowietrzników na instalacji i separatorów powietrza. Dla 
umożliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najniższych punktach należy wykonać 
armaturę spustową o 
średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża. Armaturę spustową należy wykonać przy 
armaturze odcinającej na odgałęzieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinającej 
(bezpieczeństwo w razie awarii - brak unieruchomienia całej instalacji) 
Próby szczelności. Należy wykonać badanie szczelności instalacji węzła na zimno i na ciepło.  
Izolacja termiczna. Przewody prowadzić w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 
załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
Lp. 

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość 
izolacji cieplnej (materiał 

0,035 W/(m·K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy 
wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg 
poz. 1 -4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych 
użytkowników  

50% wymagań z poz. 
1-4  

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w 
podłodze  

6 mm  

Planowane jest również zasilanie gruntowej pompy ciepła z systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy 
min 10 kWp. W tym celu do urządzenia pompy ciepła powinna zostać przygotowana tak instalacja , 
aby te urządzenia mogły ze sobą współpracować. 
 
Celem wykonania studni z rozdzielaczem na potrzeby sond pionowych, Wykonawca powinien: 
• Wykonać sondy pionowe dobranych wg projektu, 
• Wykonać rurociąg od studni z rozdzielaczami do pomieszczenia w którym usytuowana będzie 
pompa ciepła, 
• Zapewnić przepusty wodoszczelne na zasilaniu i powrocie, 
• Wykonać demontaż istniejącej kotłowni na paliwo stałe.  
• Dostosować pomieszczenia kotłowni poprzez demontaże zbytecznych urządzeń i oprzyrządowania 
wraz z ich utylizacją oraz uzupełnienie ubytków tynku, malowanie ścian i sufitu wraz z wykonaniem 
posadzki z gresu technicznego, 
• Zamontować pompę ciepła i zasobniki buforowe , 
• Wykonać przejścia przez przegrody (fundamenty, stropy, ściany ) dla przewodów i ich 
zabezpieczenie, 
• Wykonać odprowadzenie skroplin zgodnie z wytycznymi producenta, 
• Uszczelnić przepusty w miejscach przejść rurociągów, 
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 Wykonać nową instalację elektryczną zasilającą kotłownię , 
• Wykonać nową instalację c-o  
• Przeprowadzić uruchomienie i rozruch instalacji pomp ciepła, 
• Przeprowadzić w niezbędnym zakresie próby eksploatacyjne, ciśnień , szczelności układu i nastaw 
regulatora 
• Przeszkolić użytkowników z zakresu obsługi I eksploatacji instalacji pomp ciepła. 
 
Należy także wykonać prace porządkowe mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu 
pierwotnego. Wykonawca musi posiadać certyfikaty potwierdzające uprawnienia UDT wykonawcy do 
instalowania systemów OZE w zakresie pomp ciepła. Wykonawca musi posiadać Kierownika robót 
geologicznych.  

5.6. Wymagania dla wymiany instalacji odgromowej 

Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia ochronnego, należy 
wykonać jako uziom sztuczny za pomocą taśmy FeZn.  Przy wykonaniu i doborze elementów uziomu 
należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko występowania korozji galwanicznej.  Obiekty wyposażyć 
w ochronę odgromową oraz przepięciową, na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia 
piorunowego oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony odgromowej, zgodnie z normą PN-
EN 62305. Wyniki i założenia przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych zawrzeć w projekcie 
budowlanym. 
Do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami od wyładowań atmosferycznych 
bezpośrednich i pośrednich, zastosować skoordynowany, wielostopniowy, układ SPD (w rozdzielnicy 
głównej i podrozdzielnicach), zarówno dla linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnałowych. 
Przewiduje się utworzenie siatki uziomów pozwalających na ekwipotencjalizację wszystkich obiektów 
technologicznych i potrzeb własnych zajezdni z punktem zasilającym. Po wykonaniu instalacji 
odgromowej Wykonawca dokona odbioru instalacji odgromowej i protokolarnie potwierdzi 
prawidłowość jej wykonania.  

5.7. Wymagania dla wymiany instalacji elektrycznej z wymianą opraw 
oświetleniowych na energooszczędne, i wykonaniem nowych rozdzielnic w 
budynku 

Instalacje wewnętrzne w obiektach i rozdzielnice główne – jeżeli wymagane 
W wydzielonym, wentylowanym, zamkniętym pomieszczeniu, przewiduje się zainstalowanie m. in.: 
prefabrykowanej rozdzielnicy głównej RG, wolnostojącej, o stopniu ochrony min. IP 30, wykonaną w I 
klasie ochronności oraz baterii do kompensacji mocy biernej BKD. Rozdzielnice RG mają zawierać 
wyłącznik pełniący funkcję ppoż. wyłącznika prądu, ochronniki przepięciowe, wzorcowane liczniki 
zużycia energii elektrycznej, zabezpieczenia WLZ, analizator parametrów sieci. Ponadto, z rozdzielnicy 
głównej zasilane będą odbiorniki, które winny pracować przy zasilaniu wyłączonym przy pomocy 
wyłącznika ppoż. Odpływy zabezpieczyć czterobiegunowym wyłącznikiem (lub wyłącznikami) 
różnicowoprądowym selektywnym, typ AC, 500/300 mA, celem ochrony przeciwpożarowej. 
Zastosowany analizator parametrów sieci powinien zapewniać co najmniej: 

 pomiar wartości skutecznej napięcia i prądu, 

 pomiar mocy i energii czynnej, biernej i pozornej, 

 pomiar 4-kwadrantowy mocy czynnej i biernej,  

 pomiar współczynników mocy, 

 pomiar częstotliwości, 

 pomiar mocy czynnych średnich np. 15 - minutowych, 

 możliwość przesłania wartości każdej z mierzonych wielkości do systemu nadrzędnego 
interfejsem RS-485. 
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Rozdzielnice oddziałowe, podrozdzielnice.  
Ilość oraz lokalizację rozdzielnic oddziałowych dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie 
części obiektu. 
Podrozdzielnice, wykonać w miarę możliwości jako wnękowe, w klasie izolacji II. Na zasilaniu 
stosować czterobiegunowe rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury 
modułowej na szynie TH 35. W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę 
przeciwprzepięciową. Zapewnić co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych 
(obwody oświetleniowe i gniazd ogólnych) oraz 30 % rezerwy wolego miejsca do późniejszej 
rozbudowy. Stopień IP dobrać do warunków środowiskowych (nie mniej jednak jak IP30). 
Rozdzielnice oddziałowe zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi 0,6/1 kV w systemie 
TN-S. 
 
Instalacje zasilające 400/230 V  -jeżeli wymagane 
Przewody należy prowadzić w korytach, w przestrzeni międzysufitowej oraz w tynku. Z jednego 
obwodu nie należy zasilać więcej jak 10 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty 
dostępowe elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e jedno urządzenie technologiczne.  
Na zestaw PEL składają się 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45 we wspólnej ramce. 
Każdy obwód odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Z jednego 
czterobiegunowego wyłącznika różnicowo- prądowego wyprowadzić nie więcej jak 3 obwody gniazd 
ogólnych. Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, 
jednodrutowe 450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.  
Dla pomieszczeń biurowych i konferencyjnych zachować zasadę minimum jednego zestawu PEL na 10 
m², nie mniej jednak niż 2 na pomieszczenie, dodatkowo: 
Przewiduje się wykonanie zasilania elektrycznego dla: 

 urządzeń instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych np. system BMS 

 instalacji OZE, 

 innych odbiorników wynikających z rozwiązań technologicznych. 

  
Wymiana oświetlenia na energooszczędne 
Zamontować nowe oświetlenie zewnętrzne ze źródłem światła LED na włączniku zmierzchowym. 
Rodzaj oprawy i kolorystykę dostosować do całości projektu kolorystyki elewacji i przedstawić do 
akceptacji Zamawiającego.  Zobowiązuje się Wykonawcę przed realizacją dokumentacji projektowej 
do przeprowadzenia bilansu natężenie oświetlenia, celem określenia wymaganej ilości opraw  
oświetleniowych LED z uwzględnieniem wymagań normowych oświetlenia w zależności od wysokości 
pomieszczenia i funkcji użytkowej, celem zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie zespołu 
budynków w realizowanym Zadaniu. 
We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie źródeł światła LED. Sterowanie 
oświetleniem odbywać się będzie lokalnie z pomieszczeń, za pomocą włączników. W 
pomieszczeniach socjalnych (toalety, łazienki, szatnie, itp.) zabudować oprawy z indywidualnym 
czujnikiem ruchu. Instalacja oświetleniowa ma być zasilana z wydzielonych obwodów. Instalację 
zasilającą oświetlenie prowadzić podtynkowo i/lub w przestrzeniach między sufitowych.  
Oświetlenie należy wykonać zgodnie z parametrami określonymi w normie PN-EN 12464-11:2012: 
„Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. Przy 
spełnieniu wartości wielkości takich jak: 

 poziom natężenia oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

 równomierność oświetlenia w polach pracy i w ich otoczeniu, 

 olśnienie, 

 rozkład luminancji, 

 barwa światła (ma sprzyjać pracy,) i oddawanie barw. 
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Projektując oświetlenie należy kierować się analizą techniczno-ekonomiczną. W analizie tej należy 
uwzględnić: 

 parametry źródeł światła, 

 rodzaj zastosowanych opraw oświetleniowych, 

 zakładaną trwałość i niezawodność urządzeń oświetleniowych, 

 komfort pracy i zdrowie ludzi, 

 spełnienie wymagań technicznych oświetlanych powierzchni, 

 zakładane nakłady finansowe na realizacje projektu, 

 oszczędność energii elektrycznej i jej koszt zakupu, 

 koszty serwisowania urządzeń oświetleniowych podczas zakładanego okresu eksploatacji. 
 

Zaleca się zastosowanie opraw liniowych i/lub rastrowych. Należy minimalizować ilość 
zastosowanych rodzajów opraw oświetleniowych w obiekcie. Stosować przewody o izolacji i powłoce 
polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, jednodrutowe 450 V/750 V. 
 
Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) 
Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie, z chwilą zaniku napięcia  
w obwodach oświetlenia ogólnego. Powinno osiągnąć poziom 50 % wymaganego natężenia w ciągu 5 
sek., zaś wartość wymaganą w ciągu 60 sek. od chwili załączenia. Oświetlenie awaryjne realizować w 
oparciu o centralną baterię i oprawy o źródłach LED wyposażone w umieszczony wewnątrz inwerter 
(przetwornik). Czas działania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) - minimum 1 godzina. 
Akumulatory muszą być ładowane po przywróceniu zasilania z sieci. Czas ładowania akumulatorów 
maksymalnie do 24 godzin. Stan ładowania sygnalizowany czerwoną diodą LED. Napięcie zasilania: 
220-240 V, 50–60 Hz. Akumulator powinien spełniać wymagania normy w zakresie ogniw 
akumulatorów przeznaczonych do ładowania ciągłego, w podwyższonych temperaturach. Przewiduje 
się stosowanie opraw z optyką (krzywą rozsyłu strumienia światła) przystosowaną do przestrzeni 
otwartych oraz do korytarzy.  
Stosować wyłącznie oprawy ze świadectwami dopuszczenia CNBOP.  

 Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego (według PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego”) powinny gwarantować, aby oświetlenie spełniało następujące 
wymagania: 

 oświetlało znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich wyjściach 
awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone (oświetlenie od 
wewnątrz przez wewnętrzne źródło światła LED), aby jednoznacznie wskazywały drogę 
ewakuacji do bezpiecznego miejsca. 

 zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych 
(stref bezpieczeństwa), 

 zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i 
użycia sprzętu przeciwpożarowego. 

 posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia 
podstawowego, 

 zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować 
włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach, 

 zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy 
awaryjnej. 

Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy 
oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący (np. mikroprocesor) 
lub być podłączone do zdalnego układu testującego umożliwiającego: 
wykonanie testu funkcjonalnego - symulacji awarii zasilania i przełączeniu oprawy w tryb pracy 
awaryjnej, sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej do momentu rozładowania 
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akumulatorów,  nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów, sygnalizowanie uszkodzenia oprawy 
awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody LED. 
Po zakończeniu montażu Wykonawca uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego ściany i sufity 
obiektu poprzez wykonanie uzupełnień i wyrównanie podłoża oraz odnowienie powłok ścian i 
sufitów poprzez malowanie farbami lateksowymi nietoksycznymi całych powierzchni ścian i sufitów.  
 
Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca przeprowadzi  odpowiednie badania i pomiary oraz 
sporządzi stosowne protokoły w zakresie pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach w 
których zainstalowano nowe oświetlenia oraz niezbędne dokumenty związane z odbiorem robót, w 
tym dokumentacji powykonawczej 

5.8. Wymagania dla wymiany instalacji niskoprądowej komputerowej w 
salach lekcyjnych i sali komputerowej z realizacją pomieszczeniem 
serwerowni, 

W pomieszczeniu sali komputerowej zamontować serwerownię. W sali zastosować klimatyzator 
naścienny typu Split ze względu na dużą koncentrację urządzeń pracujących w sposób ciągły i 
wydzielających duże ilości ciepła. Wydajność klimatyzacji powinna zostać obliczona i dostosowana do 
podanej przez producentów sprzętu emisji ciepła. Wymagania dla urządzenia klimatyzacji-  możliwość 
ustawienia temperatury, automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu wskazanej 
temperatury, automatyczny restart po wyłączeniu napięcia, niski poziom hałasu, pilot 
bezprzewodowy,  
Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz atest PZH oraz musi się mieścić w klasie energetycznej A.   
Do pomieszczenia sali komputerowej / serwerowni zamontować drzwi antywłamaniowe o 
podwyższonej odporności ogniowej.   
 
Szafa serwerowa  
W pomieszczeniu Sali komputerowej należy zaprojektować lokalizację Serwera w  zaprojektowanej 
szafce teleinformatycznej typu RACK do której należy doprowadzić okablowanie strukturalne sieci 
LAN i TEL. W szafie RACK należy zainstalować wyposażenie systemu SSWiN oraz CCTV. Projektowany 
Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) należy podłączyć do sieci teletechnicznej w ustaleniu z 
Inwestorem. Oprzewodowanie sieci LAN prowadzić należy pod tynkiem w elektroinstalacyjnych 
rurach osłonowych. Dobór szafki należy przedstawić w dokumentacji wykonawczej. Wszystkie 
przejścia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć masami 
ogniochronnymi do wartości EI przegród. 
Założenia ogólne  
• instalacja przewidziana jest do zasilania urządzeń aktywnych w budynkowych punktach 
dystrybucyjnych oraz dedykowana do punktów elektryczno-logicznych PEL,  
• przewody elektryczne prowadzone będą wspólnymi trasami z okablowaniem szkieletowym i 
zakończone w gniazdach elektrycznych 230V.  
Założenia i wytyczne dla instalacji elektrycznej, dedykowanej  
• instalacja systemu zasilania dedykowanego dla budowanego systemu sieci szkieletowej powinna 
zawierać w ramach realizacji usługę instalacji kompletnego toru energetycznego z koniecznymi do 
wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustów w stropach lub ścianach, montaż gniazd, 
przewodów, instalację odrębnych tablic rozdzielczych wraz z kompletem wymaganych zabezpieczeń), 
• obwody energetyczne, zabezpieczające prace urządzeń w serwerowni (klimatyzator, szafy, 
centralka alarmowa, kontrola dostępu) stanowić będą odrębne samodzielne obwody z wydzieloną 
sekcją zabezpieczeń w rozdzielnicy serwerowni,  
• do rozdzielni komputerowych zlokalizowanych w pomieszczeniu serwerowni, w Sali komputerowej 
należy doprowadzić niezależne linie zasilające (WLZ) z Rozdzielni Głównej z miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego,  
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• zabezpieczyć przepięciowo wszystkie rozdzielnie,  
• aktualna moc przyłączeniowa budynku wynosi 38,5 kW i powinna zostać zweryfikowana w 
projekcie instalacji elektrycznych. Jeżeli moc obliczeniowa przewyższy moc dostępną Wykonawca 
wystąpi do zakładu energetycznego z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej i dostosuje 
instalację do nowych warunków określonych przez Zakład Energetyczny,  
• każdy z obwodów elektrycznych musi zostać wyposażony w osobny obwód zabezpieczający w 
rozdzielni komputerowej. Nie należy przekraczać podłączenia większej ilości niż 4 PEL na jeden 
obwód elektryczny. Należy dążyć do tego żeby obwody elektryczne z jednego pomieszczenia nie 
zasilały również gniazd w innym pomieszczeniu,  
• obwody dedykowanych gniazd wtykowych 230V powinny być wykonane przewodami YDY 3x2,5 żo 
750V 
• rozdzielnie i gniazda elektryczne powinny być jednoznacznie i trwale opisane. Z opisu powinno 
wynikać z której rozdzielni i z którego obwodu elektrycznego zasilane jest każde gniazdo elektryczne, 
• instalacja musi być wyposażona w ochronę przepięciową,  
• wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprzętem sieci 
teleinformatycznej muszą być uziemione by zapobiec powstawaniu zakłóceń,  
• wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów należy wykonać w sposób pewny, trwały w czasie, 
chroniący przed korozją.  
 
Pomiary instalacji elektrycznej dedykowanej  
Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać końcowe pomiary i sporządzić stosowne 
protokoły badań:  
• rezystancji izolacji,  
• ciągłości obwodów elektrycznych,  
• impedancji pętli zwarcia dla wszystkich obwodów odbiorczych,  
• prądu i czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych oraz prawidłowości działania przycisku 
testowego. Pomiary należy wykonać miernikiem wielkości elektrycznych posiadającym aktualny 
certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Protokoły pomiarowe należy załączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 

5.9. Wymagania dla automatyki, opomiarowania i sterowania. 

Przedmiotem zamówienia dla tej części Programu Funkcjonalno- użytkowego są projekty budowlane i 
wykonawcze, dokumentacja powykonawcza, wszelkie instrukcje obsługi oraz dostarczenie wszystkich 
niezbędnych urządzeń wykonawczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, układów 
sterujących wraz z programami i algorytmami sterowania, jak również wykonanie i uruchomienie 
wymienionych instalacji na poziomie warstw: fizycznej, sterowania oraz integracji z systemami BMS 
dla systemów umożliwiających kompleksowy, ciągły monitoring i pomiar zużycia mediów  
Wykonawca jest obowiązany niniejsze prace uzgodnić z Zamawiającym oraz koordynować prace  
międzybranżowo w ramach zadania przetargowego. 
Obiekt należy wyposażyć w system pomiarowo – sterujący BMS pozwalający na realizację 
następujących funkcji: 

 Zarządzanie energią cieplną w budynku poprzez zintegrowany system zarządzania pracą 
źródła ciepła, odbiorników i rozprowadzenia ciepła w obiekcie 

 Zarządzania energią elektryczną w szczególności wyprodukowaną z odnawialnego źródła 
energii – instalacji fotowoltaicznej 

 Monitoring i wizualizacja zużycia energii elektrycznej oraz ciepła 

 Archiwizacja danych pomiarowych w postaci bazy danych z dostępem z poziomu 
wewnętrznej i zewnętrznej sieci internetowej 

W tym celu należy zaprojektować i wykonać system w oparciu o : 

 Analizatory sieci rejestrujące parametry elektryczne obiektu 
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 Liczniki zużycia ciepła na węźle centralnym i sekcyjne dla kondygnacji 

 Układy wykonawcze programowania i zarządzania produkcją ciepła z źródła ciepła 
szczególnie w zakresie generowanych parametrów temperaturowych 

 System zarządzania i archiwizacji danych oparty o jednostkę komputerową/sterującą  z 
wewnętrznym układem pamięci 

Wszystkie monitorowane zużycia mediów muszą mieć możliwość z poziomu systemu BMS:  

 określania częstotliwości zapisu, archiwizowania i raportowania (fizyczne zapewnienie 
macierzy dyskowych dla archiwizowanych danych),  

 wyznaczania określonych raportów zbiorczych za dane okresy,  

 możliwości wykreślania trendów za określony czas,  

 wyznaczania (w danym okresie) wartości maksymalnych, minimalnych oraz uśrednionych,  

 pełną wizualizację pomiarów,  

 możliwość analizy („obróbki”) dzięki zaimplementowanym algorytmom analizy danych 
(określanie i wskazywanie potencjalnych błędów, awarii, zbyt dużego i nieekonomicznego 
zużycia energii, etc.) 

 

System BMS w szczególności należy wyposażyć w układ zarzadzania produkcją i konsumpcją energii 

elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Regulacja eksportu energii do sieci musi występować w 

zakresie 0 - 100%. W tym celu należy wyposażyć główną rozdzielnię w analizatory  zużycia energii w 

obiekcie komunikujące się z systemem BMS (komponentem blokera). 

5.10. Wymagania dla remontu instalacji wod.-kan. w zakresie wymiany 
nieefektywnych pionów i podejść kanalizacyjnych w toaletach budynku szkoły 
i przedszkola 

Budynek wyposażony jest w instalację kanalizacji sanitarnej z żeliwnych rur kielichowych. W obrębie 
toalet budynku szkoły i przedszkola istniejąca kanalizacja nie spełnia wymagań w odprowadzeniu 
ścieków do kanalizacji sanitarnej z budynku. Istniejące piony są niedrożne i generują wypływ 
nieczystości. Niniejsze Zadanie obejmuje wymianę istniejących pionów żeliwnych i zastąpienie ich 
projektowaną kanalizacją sanitarną w technologii rur niskoszumowych PVC-U, o połączeniach 
kielichowych na uszczelkę gumową. Średnice rur należy dobrać zgodnie z adekwatnie do 
podłączanych urządzeń.  W miejscach przejść przez przegrody budowlane instalację prowadzić w 
rurach – stalowych tulejach osłonowych i zabezpieczyć opaskami ognioodpornymi o klasie 
odporności ogniowej danej przegrody.  Piony kanalizacyjne zabudować z płyt g-k na stelażach 
systemowych. Wykonać szpachlowanie połączeń płyt, gruntownie podłoża wraz z malowaniem w 
kolorze ścian pomieszczenia.  
Odbiór instalacji wewnętrznej wod-kan.  
Odbiór instalacji wod – kan należy przeprowadzić wg “ Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe “ - wymagania techniczne 
odbioru COBRTI Instal.  
Stosować urządzenia ze świadectwem dopuszczającym do wbudowania na terenie RP. Wszystkie 
prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej doświadczenie zawodowe i uprawnienia 
budowlane w zakresie instalacji sanitarnych.  
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5.11. Wymagania dla montażu instalacji fotowoltaicznej do 10 KW na 
budynku  

 
FOT. 11 PROPONOWANA LOKALIZACJA INSTALACJI PV 

 
FOT. 12 UKSZTAŁTOWANIE DACHÓW ZESPOŁU BUDYNKÓW. 

Wymagania w zakresie lokalizacji: 
Moduły fotowoltaiczne należy lokalizować w miejscach nie zacienionych. Zobowiązuje się 
Wykonawcę do analizy usytuowania planowanej instalacji celem wyboru wariantu najbardziej 
efektywnego. Zamawiający przyjął instalację fotowoltaiczną z 21 modułów mono krystalicznych po 
460W każdy.  Odstępy między rzędami fotoogniw na dachu budynku szkoły zaleca się dobrać tak, aby 
pierwszego dnia zimy linia cienia w południe słoneczne zatrzymywała się na dolnej krawędzi 
pierwszego rzędu modułów. Z uwagi na minimalizację skutków zacienienia na dachu płaskim,  zaleca 
się montaż modułów z krzemu krystalicznego w układzie poziomym.  W przypadku instalacji na 
dachach płaskich jeżeli nie jest zachowana powyższa zasada, bezwzględnie odstępy między rzędami 
muszą gwarantować brak zacienienia między rzędami także 1 dnia zimy.  Należy zastosować 
optymalizatory mocy zintegrowane z modułami PV. 
Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej należy uzależnić od wcześniejszych pomiarów profilu 
konsumpcji energii. Ukierunkowanie należy dobrać i wykazać obliczeniami bądź symulacjami 
produktywności do akceptacji Zamawiającego z uwzględnieniem wyznaczenia % wykorzystania 
energii na potrzeby własne. 
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Parametry instalacji: 
Moc generatora PV 9,87 kWp 

Powierzchnia generatora PV 45,3 m2 

Liczba modułów PV  21  

Liczba falowników  1  

Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC)  9 627 kWh 

Energia oddana do sieci  9 627 kWh 

Regulacja w punkcie zasilania  0 % 

Udział konsumpcja własna energii  0,0 % 

Udział energii słonecznej w pokryciu zapotrzebowania  0,0 % 

Spec. uzysk roczny  974,32  kWh/kWp 

Stosunek wydajności (PR)  88,6 % 

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia  1,6 %Rok 

Emisja CO₂, której dało się uniknąć:  4 520 kg/rok 

Nachylenie  15 ° 

Orientacja  Południe 180 ° 

Rodzaj montażu Dach - podniesiony  

Powierzchnia generatora PV  45,3 m2 

 
Układ zabezpieczeń. 
Należy zaprojektować i wykonać układy zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami prawa zaprojektowane do parametrów dobranej technologii zarówno w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej jak i przepięciowej. Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć 
przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów 
wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe 
chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe 
uniemożliwiające uszkodzenie łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. Dobór 
napięcia pracy ochronników PP oraz prądu bezpieczników powinien uwzględniać sposób połączenia 
modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczeń 
stałoprądowych powinny posiadać klasę ochronności przynajmniej IP65 jak i być odporne na 
działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. 
Instalację fotowoltaiczną należy wyposażyć w układy pomiarowe monitorujące prace instalacji.  
Układ pomiarowy. 
Pomiar napięcia i prądu poszczególnych stringów po stronie DC z minimalnymi czasami rejestracji 
parametrów 0,5 s; pomiar napięcia i prądu poszczególnych połączeń równoległych stringów po 
stronie DC z minimalnymi czasami rejestracji parametrów 0,5 s; pomiar napięcia, prądu, cos fi, 
częstotliwości, mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej, pomiar symetrii faz, pomiar 
współczynnika THD, pomiar harmonicznych minimum do 20 harmonicznej po stronie AC dla 
poszczególnych falowników oraz osobno jako pomiar zbiorczy pełnej mocy elektrowni z czasami 
poniżej 0,1 s; redukcję emisji CO2 wynikającą z produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej. Układ 
pomiarowy należy wyposażyć w urządzenie typu dataloger. 
W zakresie układów pomiarowych należy uwzględnić również układy pomiarowe wymagane przez 
Operatora sieci dystrybucyjnej po wcześniejszych uzgodnieniach i wydanych przez niego warunkach – 
za uzgodnienia i wydanie warunków odpowiada Wykonawca. 
Układy zabezpieczenia wypływu energii do sieci 
Elektrownię należy wyposażyć w router energii pozwalający na zarządzanie energią produkowaną i 
konsumowaną w taki sposób aby zabezpieczyć potencjalny wypływ energii do sieci 
elektroenergetycznej a jednocześnie aby maksymalizować konsumpcję własną produkowanej energii 
na obiekcie. 
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Rozdzielnie elektryczne 
Ilość oraz lokalizację rozdzielnic dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie części instalacji. 
Podrozdzielnice wewnętrzne, wykonać w klasie izolacji II. Na zasilaniu stosować czterobiegunowe 
rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej na szynie TH 35. 
W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę przeciwprzepięciową. 
Zapewnić co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych (obwody  oświetleniowe i 
gniazd ogólnych) oraz 30 % rezerwy wolego miejsca do późniejszej rozbudowy. Stopień IP dobrać do 
warunków środowiskowych (nie mniej jednak jak IP30).  Rozdzielnice oddziałowe połączyć do  
rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi w systemie TN-S. 
Konstrukcje montażowe 
Producent konstrukcji wsporczej musi spełniać normę PN-EN 1090-1+A1:2012.  Dopuszcza się oprócz 
stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie stali ocynkowanej ogniowo. Dla elementów ze stali 
ocynkowanej stawia się wymagania zgodnie z normą PN - EN ISO 1461 i odpowiednią klasą 
korozyjności nie mniejszą niż C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadać klasę 
korozyjności gwarantującą minimum 20 letnią odporność na korozję (gwarancja udzielona na piśmie 
przez dostawcę systemu). Cynkowanie należy wykonać na gotowych elementach. Nie dopuszcza się 
przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza się stosowania stali 
ocynkowanej do wykonania podpórek bezpośrednio pod modułami. 

5.12. Wymagania dla montażu instalacji monitoringu 

Przedmiotowy teren zewnętrznym przy budynku należy objąć systemem monitoringu CCTV 
umożliwiający zdalny podgląd z sekretariatu budynku szkoły w Krośnicy. System należy wykonać w 
oparciu o platformę programową typu klient-serwer w technologii IP umożliwiającej:  
• Utworzenie wysokiej jakości systemu monitoringu,  
• Dowolność w zakresie lokalizacji montażu urządzeń wynikającą z topografii okablowania,  
• Zdalną konfigurację urządzeń wchodzących w skład systemu,  
• Przesyłanie danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (standard Poe).  
System należy wykonać przy wykorzystaniu megapikselowych dualnych kamer IP z wbudowanymi 
doświetlaczami IR i obiektywami o regulowanej ogniskowej. Pozwoli to na optymalne ustawienie 
obserwowanej sceny i obserwację nadzorowanego obszaru także przy zupełnym braku oświetlenia. 
Wykonawca wykona projekt instalacji ze wskazaniem ilości i lokalizacji oraz parametrów wymaganych 
urządzeń.  Schematy połączeń systemu zostaną przedstawione w dokumentacji wykonawczej. Stacja 
operatorska wyposażona zostanie w monitor LCD 43’’ przeznaczony do pracy ciągłej, będzie 
umożliwiać bieżący podgląd ze wszystkich kamer w podziale konfigurowanym przez operatora. 

5.13. Wymagania dla remontu wnętrza budynku, robót malarskich wnętrz 
całego obiektu. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów, wymiana instalacji elektrycznej z 
wymianą opraw oświetleniowych i wymiana instalacji c-o obejmuje ukrycie prowadzonych instalacji 
w bruzdach w ścianach i sufitach. Zakres prac związanych z wymianą instalacji obejmuje tynkowanie 
bruzd i zacieranie tynku na gładko wraz z odmalowaniem wszystkich powierzchni ścian i sufitów w 
budynkach Sali gimnastycznej, Szkoły i Przedszkola, które zostały uszkodzone w wyniku 
prowadzonych prac instalacyjnych.  Zakres prac związanych z wymianą pionów kanalizacyjnych 
obejmuje obudowę nowych pionów z zastosowaniem płyt g-k wraz z ich przygotowaniem do 
malowania i malowaniem w kolorze ścian pomieszczenia. Należy dobrać kolorystykę po uzgodnieniu z 
Zamawiającym.  Zaleca się stosowanie tonowanych, pastelowych barw w budynku. Zamawiający 
przewiduje zastosowanie lamperii na ścianach w korytarzach, holach i przestrzeni klatek schodowych 
z ekologicznej, jednoskładnikowej emalii poliuretanowej w kolorze ściany i wykończeniu matt 
zapewniającą wysoce zmywalne i łatwe do utrzymania w czystości wykończenie, zwiększające 
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trwałość powłok malarskich. Do wnętrz należy stosować farby lateksowe, obiektowe, nietoksyczne. 
Wypełnienia bruzd należy przewidzieć z tynku gipsowego wykończonego gładzią gipsową. 
Zobowiązuje się  Wykonawcę, by na czas prowadzonych robót, zabezpieczył elementy wyposażenia 
poprzez przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego, lub zastosowanie innych 
rozwiązań zabezpieczających. Przyjęte rozwiązanie podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Na czas 
prowadzenia prac instalacyjnych należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące posadzki przed 
ewentualnymi uszkodzeniami. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pomieszczeń do stanu 
pierwotnego w zakresie umeblowania i wykończenia podłóg po zakończeniu robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do uzupełnienia wykładziny, jeśli po dokonaniu przebudowy instalacji c.o. wystąpią 
jej braki. Do uzupełnień należy stosować materiały o zbliżonej kolorystyce, strukturze. 
Za wszelkie szkody wynikłe z prowadzonych robót budowlanych odpowiada Wykonawca i 
zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Podstawę roszczeń stanowić będzie Protokół 
Przekazania Terenu Budowy. 

6. Wymagania dla projektowania  

6.1. Zakres dokumentacji projektowej  
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową 
niezbędną do wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym PFU. 
Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące dokumenty Wykonawcy: 
- wykonanie projektu docieplenia ścian i dachów z przedstawieniem kolorystyki elewacji 
- wykonanie projektu wykonawczego systemu grzewczego opartego na pompie ciepła gruntowej 
wraz z  technologią źródła dla potrzeb centralnego ogrzewania, 
·  wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji grzejnikowej, 
- wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zawierającego: projekt instalacji 
elektrycznej wraz z nowymi rozdzielnicami w budynku, zasilanie zaprojektowanych urządzeń, 
oświetlenie pomieszczenia pompy ciepła,  wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na 
energooszczędne, projekt wykonawczy automatyki i zdalnego monitoringu pracy systemu 
grzewczego, projekt monitoringu zewnętrznego, projekt instalacji niskoprądowej komputerowej w 
salach lekcyjnych i sali komputerowej z realizacją pomieszczeniem serwerowni, projekt instalacji PV 
do 10kW 
-  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie, 
- wykonanie projektu budowlanego w zakresie przebudowy konstrukcji dachu nad częścią sanitarno- 
szatniową w obrębie sali gimnastycznej polegającego na zmianie nachylenia połaci dachu celem 
eliminacji zastoisk wody powstających wskutek wadliwej technologii istniejącego koryta 
wewnętrznego do odprowadzenia wód opadowych do wewnątrz budynku. 
- wykonanie kosztorysów dla zakresu robót objętych zamówieniem,  
- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  
- uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym uzyskanie pozwolenia na 
budowę, jeżeli będzie wymagane, 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian do zasobów 
mapowych, 
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, 
- wykonanie dokumentacji oraz przeprowadzenie odbioru urządzeń podlegających dozorowi UDT. 
Zamawiający wymaga, by dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotowego 
Zamówienia zawierała rozwiązania projektowe umożliwiające zrealizowanie robót budowlanych. Do 
wykonania projektu budowlanego podstawowymi dokumentami będą niniejszy Program 
funkcjonalno- użytkowy, inwentaryzacja wykonana przez Wykonawcę, wymagane uzgodnienia i 
decyzje do realizacji przedmiotowego zadania oraz informacje uzyskane do Zamawiającego  
obejmującego pełny zakres robót budowlanych planowanych do wykonania w ramach Zamówienia. 
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6.2. Format dokumentacji projektowej  

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentów Wykonawcy 
w znormalizowanym rozmiarze spięte do formatu A4  Projekt budowlany spełniać musi wymagania 
zg. z rozporządzeniem  Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2022 r. poz.1679) . Obliczenia i opisy, harmonogramy 
powinny być jako wydruk wersji papierowej wpięte do formatu A4. 
Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 
formatów elektronicznych: 
- rysunki, schematy – format obsługiwany przez aplikację CAD oraz w formacie pdf 
- opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel,oraz w 
formacie pdf 
- harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Word, MS Excel oraz w formacie pdf 
- wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na płytach 
kompaktowych lub nośniku sprzętowym na przykład pamięci mobilnej. 
 

6.3. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej  

Wykonawca zatrudni do projektowania robót projektantów posiadających wymagane Prawem 
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 
personel pomocniczy, a także geotechnika z uprawnieniami do projektowania robót geologicznych. 
Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania i 
wykonania robót, w szczególności: 
- zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
- zgodności z wymaganiami BHP oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej, 
- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- zgodność z wymaganiami ochrony środowiska naturalnego 

6.4. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy, obejmujący rysunki i opisy wszystkich elementów robót. Projekt wykonawczy 
przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry 
wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. W 
zakresie termomodernizacji Zamawiający wymaga przedstawienia do uzgodnienia z Zamawiającym 
projektu zastosowanych materiałów elewacyjnych wraz z określeniem i doborem kolorystyki.  

6.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać zmiany Wykonawcy w realizacji robót w 
stosunku do stanu projektowanego. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przyjęte rozwiązania projektowe na etapie projektu 
budowlano – wykonawczego. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych do 
uzgodnienia. Harmonogram musi uwzględniać etapowe prowadzenie robót w sposób możliwie 
najmniej ograniczający funkcjonowanie Szkoły, Przedszkola, korzystania z Sali Gimnastycznej. Przed 
przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest podpisać Protokół Przekazania 
Terenu Budowy. Protokół stanowić będzie część opisowa i część fotograficzna wykonana w dniu 
odbioru terenu budowy. Protokół będzie podstawą przeprowadzenia odbioru robót budowlanych 
przez Zamawiającego. 
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6.6. Dokumentacja rozruchu 

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych, 
oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami  
wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 
- instrukcja rozruchu, 
- instrukcja obsługi i konserwacji, 
- instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 
- raporty, protokoły z Prób Końcowych, 
- Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

6.7. Pozwolenie na budowę 

Wykonawca wystąpi na mocy udzielonego pełnomocnictwa do właściwego organu o wydanie 
pozwolenia na budowę o ile będzie wymagane lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów 
nie wymagających pozwolenia na budowę. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na 
załatwianie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji 
Zamówienia. 

6.8. Dokumenty budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

 
Dokumenty budowy stanowią: 

 umowa o wykonanie zamówienia. 

 ostateczna decyzja pozwolenia na budowę. 

 projekt budowlany, projekt wykonawczy. 

 zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
obowiązkami. 

 pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 
organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót. 

 kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z 
odpowiednia informacją zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan 
BIOZ. 

 Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 
bezpieczeństwem pożarowym. 

 harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności, 

 dokumenty rozliczenia finansowego robót. dziennik budowy. 

 protokół przekazania placu budowy. 

 szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych. 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie (jeśli dotyczy 
inwestycji). 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 
organizacyjnych i finansowych budowy. 

 protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty laboratoryjne 
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 dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 
budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie. 

 dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. 
instrukcje obsługi i eksploatacji. 

 instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów. 
protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 
terenach i urządzeniach obcych. 

 świadectwa energetyczne budynków 

 audyt powykonawczy potwierdzający realizację założonych celów  

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji. 

6.9. Nadzory autorskie  

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany 
będzie w szczególności poprzez: 
a) kontrole zgodności wykonania robót z treścią dokumentacji projektowej dokonywane przez 
projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie robót, po 
uprzednim zgłoszeniu przystąpienia do realizacji. Kontrola projektantów – autorów należy 
dokumentować wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robót. 
b) weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem 
robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów, załączone 
do dokumentacji powykonawczej 

7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

7.1. Zgodność robót z umową  

Zamawiający obliguje wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej, bilansu natężenia i ilości 
oświetlenia, bilansu zapotrzebowania na energię, ekspertyz, inwentaryzacji i badań celem 
optymalizacji rozwiązań projektowych. Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową, 
zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i jego poleceniami. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek 
lub interpretacji. Wszystkie wykonane części dokumentacji projektowej, roboty, dostarczone 
materiały i urządzenia będą zgodne z umową. Dane określone w umowie będą uważane za wartości 
docelowe. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
zamówieniem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i 
urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty wykonane zostaną na koszt Wykonawcy.  

 
Roboty budowlane wewnątrz budynku należy prowadzić poza sezonem grzewczym. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego 
poprawione na własny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność 
Inżyniera Budowy podczas trwania robót budowlanych. Zadaniem Inżyniera Budowy będzie nadzór 
nad jakością robót i ich zgodnością z dokumentacją projektową, a także organizacja pracy na terenie 
budowy. 
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7.2. Zgodność robót z normami  

Normy przywołane  w  Programie  Funkcjonalno – Użytkowym traktować należy jako integralna część 
PFU. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w 
szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich 
braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych zamówieniem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ). Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 
wymaganiami tych norm. 

7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją zamówienia podane 
zostały w Części Informacyjnej przedmiotowego Programu Funkcjonalno- Użytkowego. 
Zamawiający wymaga, by Wykonawca znał wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są związane z projektowaniem 
zakresu przedmiotowego Zamówienia i robotami budowlanymi będącymi przedmiotem niniejszego 
Zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych praw i przepisów 
przy sporządzaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robót.  

7.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich 
przepisów związanych z ochroną środowiska. Podczas wykonywania i zakończenia robót Wykonawca 
powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z 
ochroną środowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby uniknąć szkód lub 
niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, włączając 
zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii. 
Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji 
warsztatów, magazynów, placów składowych, tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. 
Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne w celu zapobiegania: 
a) zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy, 
b) zanieczyszczeniu środowiska przez odpady, 
c) hałasowi, 
d) zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, związanym ze 
środowiskiem, podczas wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
- stosować się do ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne( tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz. 
1487) 
- stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U 
z 2024r. poz. 54) 
- stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1587) 

7.5. Bezpieczeństwo budowy  

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
- bezpieczeństwa konstrukcji, 
- bezpieczeństwa pożarowego, 
- bezpieczeństwa użytkowania, 
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- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
- ochrony przed hałasem i drganiami, 
- oszczędności energii, 
- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa i 
zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia 
robót. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7.6. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń  
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy. 
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 
Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których 
będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność 
licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy 
zostaną użyte. 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 

7.7. Sprzęt i maszyny budowlane  
Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i 
osób postronnych. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w STWiOR, w przypadku braku takich ustaleń w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Liczba i 
wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp robót 
oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  zamówienia  sprzętu i 
środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu oraz środków transportu 
muszą odpowiadać właściwym normom i obowiązującym przepisom. 
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 
Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. 
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W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 
Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić przepisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do pracy. 
Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców materiałów 
lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i zaleceń 
producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i 
jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7.8. Wykonanie robót - Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, jakość zastosowanych 
materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektowa, wymaganiami STWiOR, programem zapewnienia jakości, planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania badan materiałów oraz robót. 
Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami 
lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom 
uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać 
przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom przepisów określających procedury badan. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badan materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich przepisów. 
 

7.9. Kontrola jakości  
Zasady kontroli jakości robót: 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
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 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

 wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiOR. 

 minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są określone w STWiOR, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z kontraktem. 

 wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych materiałów 
zostanie potwierdzona. Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiOR. Stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebna ze strony producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z STWiOR i dokumentacją projektową. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca. 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność z 
odpowiednimi normami i STWiOR. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez 
STWiOR, każda partia materiału dostarczana do robót będzie posiadać atest określający 
jednoznacznie jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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7.10.Odbiór robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w tym próby szczelności instalacji, które 
ulegną zakryciu, 

 Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót zgodnie z 
przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem, 

 Odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 
odniesieniu do ilości jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Odbioru końcowego 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie robot uzupełniających robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, 
komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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CZĘŚĆ II INFORMACYJNA  
 

1. Informacje ogólne  
 Zamawiający udostępni wykonawcy posiadane opracowania techniczne dotyczące przedmiotu 

zamówienia.  

 Zamawiający obliguje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem ofert oraz zdobycia  
wszelkich koniecznych informacji do prawidłowego wykonania i wyceny zadania. 

 Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu 
uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, konieczne będzie 
uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym, 
a także projekcie wykonawczym. 

 Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia 
odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 
 

2. Inne posiadane informacje i dokumenty 
Dalsze dokumenty Zamawiającego dołączono do Programu Funkcjonalo użytkowego jako załączniki: 

1. załącznik 1 – Mapa zasadnicza w formie wektorowej wraz z licencją 
2. załącznik 2 – Rysunki inwentaryzacji budowlanej IN-1 do IN-10 
3. załącznik 3 – Rysunki inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej INS-1 do INS-2 
4. załącznik 4-   Propozycja rozmieszczenia opraw oświetleniowych INE-1 do INE-3 
5. załącznik 5-   Projekt koncepcyjny PK-1 do PK-2 
6. załącznik 6-   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotu Zamówienia 

 

3. Przepisy prawne związane z wykonaniem zamówienia  
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
Dokument oświadczenia Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem procedury 
uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych 
 

3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego.  
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy  
technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i 
Polskich Norm: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.  z2023r poz.682 z późn. zm). 

 Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (Dz.U. z 202r. poz. 2496 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023, poz. 
997 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r.poz. 
1752 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz. 
275);  

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 
215);  

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U.  z 2015  poz. 1483);  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023r. poz. 1605);  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213);  
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 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 247 z późn. zm.)  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko;  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) i Dyrektywą Rady 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory;  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE  z dnia 23 października 2000r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2024r., poz. 266).  

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z2023, poz. 1622 );  

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r poz. 
1781);  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r poz. 1587);  
Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 2405 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 
energetycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz 3706 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  (tekst jednolity Dz. 
U. z 2021 poz. 2458 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2019 poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego.(Dz.U.01.138.1554),  
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z dnia 25 czerwca 2021r.  ( Dz. U. z 2021 
poz. 1170) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963 ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17 
listopada 2016r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 873) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1040 
)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy. Dz.U.02.191.1596. Zmiana: Dz.U.03.178.1745, 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz. 
1126 z późniejszymi zmianami),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  z dnia 7 czerwca 2010 (tekst jednolity Dz. U. z 
2023 poz.822 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U.2009 Nr 124 poz. 1030 z 

późniejszymi zmianami),  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami);  
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.12.2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu. (Dz.U.2014 poz. 111),  
Normy: 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-444: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami 
elektromagnetycznymi 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-534: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Urządzenia do ochrony 
przed przejściowymi przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 
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 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe 

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

 PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów 

 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami 
alfanumerycznymi 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 

 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 

 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja 
sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja 
sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i 
badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  

 N-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

 N-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

 PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych - Wymagania 

 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła - Metoda obliczania 

 PN-EN ISO 10077-1:2007 
PN-EN ISO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - 
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram 

 PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - 
Obliczenia szczegółowe 

 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego 

 PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - 
Metody obliczania 

 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła 
przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 
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 PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń - Wymagania 

 PN-EN 1990*): PN-EN 1991*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: 
Oddziaływania na konstrukcje 

 N-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona 
przeciwpożarowa 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 N-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie - Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 

 PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe 

 N-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

 PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - 
Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 

 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 
życia 
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 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej 
stosowanych w obwodach zabezpieczających 

 PN-EN 50174-2:2010; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011; PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10; 
PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 Technika Informatyczna - 
Instalacje okablowania - Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków 

 PN-EN 1990*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

 PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

 PN-EN 1991-1-2:2006 ; PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010; PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12 
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-0; 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na 
konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 

 PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 
1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 

 PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na 
drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

 PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, 

 konserwacji i napraw. 

 PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

 PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

 pomocą ochronnych systemów malarskich. 

 PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

 pomocą ochronnych systemów malarskich. 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

 przy odbiorze. 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

 Badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

 PN- 72/8-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 

 Minimalne wymagania techniczne. 

 PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

 ochronnych systemów malarskich. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych obowiązującym prawem polskim. 
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