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KLASYFIKACJA WG StOWNIKA CPV:

Grupy robét:
45000000-7

71220000-6
71240000-2
71320000-7
45200000-9

45300000-0
45330000-9
45400000-1
Klasy robdt
45260000-7
45331110-0
45320000-6
45331110-0
45331000-6
45410000-4
45420000-7
45450000-6
45421131-1
45421132-8
45442100-8
45431200-9

Kategorie robdt

45261900-3
45321000-3
45421100-5
45453000-7
45261214-7
45261215-4
45261300-7 -
45331000-6 -
45332000-3 -
45310000-3
45400000-1

Roboty budowlane

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne
Prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznej

Roboty izolacyjne

Instalowanie kottow

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Instalowanie drzwi

Instalowanie okien

Roboty malarskie

Ktadzenie glazury

Naprawa i konserwacja dachéw

Izolacja cieplna

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
Roboty remontowe i renowacyjne

Ktadzenie dachéw bitumicznych

Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych
Ktadzenie zaprawy i rynien

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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I. CZESC OPISOWA

1.1. Cel zamowienia

Celem wykonania termomodernizacji opisanej w niniejszym programie jest kompleksowa
modernizacja energetyczna (wraz z audytem) budynku sali gimnastycznej z budynkiem szkoty oraz
przedszkola w miejscowosci Krosnica, majgca na celu poprawe efektywnosci energetycznej wskutek
zmniejszenia ilosci oraz kosztow zuzycia energii, redukcji emisji szkodliwych gazéw do atmosfery,
poprzez kompleksowg termomodernizacje w/w obiektdéw, oraz wymiane instalacji elektrycznej wraz
ze zmiang zrodet swiatta na energooszczedne, wymiane instalacji c-o ze zmiang zrédfa ciepta na
gruntowg pompe ciepta, remont nieefektywnej instalacji kanalizacji sanitarnej (wymiane piondéw
kanalizacyjnych w budynku szkoty i przedszkola), instalacje urzadzen OZE, montaz instalacji
fotowoltaicznej na dachu szkoty i przebudowg fragmentu dachu nad facznikiem celem poprawy
odprowadzenia wdd opadowych w systemie zaprojektuj wybuduij.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zachowanie zasobdw i waloréw S$rodowiska w stanie
zapewniajgcym trwate i nie doznajgce uszczerbku mozliwosci korzystania z nich, zaréwno przez
obecne, jak i przyszte pokolenia.
Wszystkie zatgczone dokumenty i opracowania stanowig integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy, zwany dalej PFU, stanowi podstawe do:

e sporzadzenia dokumentacji projektowej, projektow budowlanych i wykonawczych,

e planowania kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,

e skfadania ofert na realizacje przedmiotowej inwestycji.

e zawarcia umowy z Wykonawca na realizacje zadania w systemie zaprojektuj- wybudu;j.

Jest to opis celdw, zasad rozwigzan projektowych oraz technologicznych, wraz z rekomendacjami
Zamawiajgcego co do poszczegdlnych zagadnie. Wykonawca w ramach sporzgdzania dokumentacji
projektowej jest zobowigzany uszczegdtowié rozwigzania, opcjonalnie zaproponowac inne niz w PFU
jesli w ten sposdb uzyskane mogag byc¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztédw lub poprawy waloréw
uzytkowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w
poczatkowym okresie prac projektowych.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

® umowy z Zamawiajgcym;

e materiatdw przekazanych przez Zamawiajacego;

e wytycznych i uzgodnien z Zamawiajacym;

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego; ( Dz. U z
2021r. poz. 2454)

e obowigzujacych przepiséw i norm

e inwentaryzacji budowlanej obiektéow

e Audytu Energetycznego

e wizji lokalnej w terenie

1.2. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj:
o dokumentacji projektowej niezbednej do realizacji zadania polegajgcego na kompleksowej
termomodernizacji budynkdéw sali gimnastycznej z budynkiem szkoty oraz przedszkola wraz z
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wymiang instalacji elektrycznej i instalacji c-o, remontem instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalowaniem urzadzen fotowoltaicznych oraz przebudowg dachu tgcznika w miejscowosci
Kros$nica wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, w tym
uzgodnien $rodowiskowych z RDOS itp.

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét wediug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
wykonanie kosztoryséw, harmonogramu rzeczowo- finansowego dla zakresu robét objetych
zamowieniem,

realizacja robdt w zakresie Zadania inwestycyjnego

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po robotach ziemnych

petnienie nadzoru autorskiego nad realizowang inwestycjg

wykonanie po realizacji Zadania audytu termomodernizacyjnego budynku sali gimnastycznej
z budynkiem szkoty oraz przedszkola w miejscowosci Krosnica celem potwierdzenia
osiggniecia zatozonych celéow

wykonaniu $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku sali gimnastycznej z
budynkiem szkoty oraz przedszkola w miejscowosci Krosnica po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych

Wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych w budynku sali gimnastycznej, szkoty oraz
przedszkola w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa obejmuje zakres prac przyjety w
audycie energetycznym polegajgcy w szczegdlnosci na:

termomodernizacji w zakresie ocieplenia $cian zewnetrznych i $cian fundamentowych z
realizacjg tzw. ,zielonej $ciany”(wym. 5x5m) i posadzeniem roslinnosci (8 szt. sadzonek
bluszczu pospolitego (Hedera Helix), wraz z wykonaniem nowej opaski zwirowej szer. 50 cm z
kraweznikiem wokét budynku Sali gimnastycznej i wokdét budynku Szkoty po demontazu
istniejgcych opasek z ptyt chodnikowych i poza strefg istniejgcych utwardzen w formie
ptaszczyzn z ptyt betonowych

termomodernizacji dachéw budynku przedszkola i szkoty wraz z odnowieniem pokrycia, z
wykonaniem izolacji wszystkich kanatéw powietrznych (kominkéw, szachtéw itp.) oraz
wykonaniem nowej obrdbki blacharskiej,

termomodernizacji dachu Sali gimnastycznej polegajacej na catkowitej wymianie pokrycia
dachowego z zatozeniem blachy konstrukcyjnej i nowej izolacji dachu wraz z wykonaniem
izolacji wszystkich kanatéw powietrznych (kominkdw, szachtéw itp.) oraz wykonaniem nowej
obrébki blacharskiej,

przebudowie dachu z istniejgcym odwodnieniem wewnetrznym w obrebie tgcznika (czesci
sanitarno- szatniowej przy sali gimnastycznej) na dach dwuspadowy wraz z jego
dociepleniem  wykonaniem nowego pokrycia oraz nowego orynnowania w formie
tradycyjnych rynien i rur spustowych zewnetrznych,

wymianie istniejgcego orynnowania,

wymianie zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z wymiang parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych,

rozbidrka schoddw zewnetrznych od strony elewacji potudniowo zachodniej z lastryka wraz z
rozbidrka murkéw przy schodach z wykonaniem nowych schodéw =z granitu
ptomieniowanego. (3 stopnie — powierzchnia ok. 4,5 m?)

wymianie instalacji c.0o. wraz ze zmiang Zrddta ogrzewania z kotta na paliwo state na
wysokotemperaturowg pompe ciepta solanka/woda z dolnym Zrédtem ciepta w postaci
odwiertéw pionowych oraz z remontem pomieszczenia kottowni.

wymianie instalacji odgromowej,
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e wymianie instalacji elektrycznej z wymiang opraw oswietleniowych na energooszczedne, i
wykonaniem nowych rozdzielnic w budynku,

e wymianie instalacji niskoprgdowej komputerowej w salach lekcyjnych i sali komputerowe;j z
realizacjg pomieszczenia serwerowni,

e wyposazeniu w monitoring zewnetrzny

e wykonaniu remontu instalacji wod.-kan. w zakresie wymiany nieefektywnych pionéw i
podejs¢ kanalizacyjnych w toaletach budynku szkoty i przedszkola,

e wykonaniu robét malarskich wnetrz budynku sali gimnastycznej, szkoty oraz przedszkola,

e montazu instalacji fotowoltaicznej do 10 KW na dachu budynku szkoty.

Celem prac termomodernizacyjnych jest uzyskanie co najmniej nastepujgcych parametréw
energetycznych budynku:

e Wspdtczynnik przenikania ciepta Ucmay $cian do 0,2 [W/(m? * K)]

e Wspdtczynnik przenikania ciepta U¢may dachéw, stropodachéw do 0,15 [W/(m? * K)]

e Wspdtczynnik przenikania ciepta Ucmax Okien do 0,9 [W/(m2 *K)]

e Wspdtczynnik przenikania ciepta U¢may drzwi zewnetrznych do 1,3 [W/(m? * K)]
Zamawiajgcy obliguje wykonawce do wyboru najbardziej optymalnych rozwigzan w zakresie
termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

Przedmiotem inwestycji sg 3 budynki uzytecznosci publicznej wystepujgce w zwartej zabudowie. To
budynek sali gimnastycznej, budynek szkoty oraz przedszkola w miejscowosci Kro$nica.

Budynek sali gimnastycznej to obiekt na rzucie nieregularnym, zblizonym do prostokata, czesciowo
jednokondygnacyjny( sala sportowa), czesciowo dwukondygnacyjny( zaplecze sanitarno - szatniowe).
Obiekt kryty ptytg warstwowg w uktadzie dwuspadowym o nachyleniu 5,6 ° ( 9,7%) , w czesci szatni
0,7°( 1,3%) z wewnetrznym korytem odptywowym stropodach na stropie zelbetowym

Budynek szkoty to obiekt na rzucie nieregularnym, zblizonym do prostokata, dwukondygnacyjny.
Obiekt zwienczony stropodachem niewentylowanym o nachyleniu 3,6° (6,0%) kryty papa.

Budynek przedszkola to obiekt na rzucie zblizonym do prostokata, dwukondygnacyjny. Obiekt
zwienczony stropodachem wentylowanym o nachyleniu 3,4° (5,9%) kryty papa.

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY 7



2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Lokalizacja inwestycji:
ul. Szkolna 18, Krosnica, 47-180 lIzbicko

Dziatki: nr ewidencyjny 172, 174/1
obreb Krosnica

Id dziatek 161101_2.0043.172;
161101_2.0043.174/1;
161101_2.0043.16;
161101_2.0043.173/1;
161101_2.0043.175/4

FOT. 1 LOKALIZACIA ZADANIA
7RODLO: GEOPORTAL.GOV.PL)

FoT. 2 UZBROJENIE TERENU
| LOKALIZACJA POMPY CIEPtA -POD TERENEM ZIELONYM | BOISKIEM
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2.2. Stan istniejacy

Zrédto ciepta — istniejacy kociot na paliwo state typu wegiel kamienny prod. Protech KARO o mocy
200 KWt i $r. Spr. 84%, wyprodukowany w roku 2005 przewidziany do likwidacji. Instalacja CO
czesciowo zaizolowana w przestrzeni kottowni. W szkole grzejniki stalowe i fawiry z starymi
glowicami termostatycznymi. W pomieszczeniu Hali Gimnastycznej nagrzewnice wodne typu
Volcano. Zrédto cwu to istniejgce pojemnosciowe i przeptywowe pogrzewacze -elektryczne.
Stropodach niewentylowany cz. Szkoty - Stropodach dwudzielny, wykonany w technologii
niewentylowanej z ptyt Zeraiskich oraz ptyt Panwiowych. W strefie niewentylowanego powietrza
zastosowana znikoma warstwa zuzlu paleniskowego. Cato$¢ zabezpieczona warstwg hydroizolacyjng
w postaci papy termo zgrzewanej. Stropodach nad tacznikiem dwudzielny, dwuspadowy, wykonany
w technologii Teriva. Zaizolowany od zewnatrz warstwg wetny izolacyjnej gr 18 cm. Catos¢
zabezpieczona warstwg hydroizolacyjng w postaci papy termo zgrzewanej. Stropodach zewnetrzny
czesci Hali Gimnastycznej — stropodach wykonany w stalowej konstrukcji w postaci gtéwnych
ram poprzecznych na ryglach do ktérych zamocowano stalowe pfatwie dachowe z
zastosowaniem pokrycia z ptyty warstwowej gr. 15 cm. Sciany zewnetrzne czeéci Sali Gimnastycznej i
tacznika - $ciany wykonane w technologii murowanej z cegty typu Porotherm gr 25 cm, obustronnie
otynkowane. W stanie istniejgcym $ciany zaizolowane warstwa styropianu gr 10cm. Sciany
zewnetrzne czesci Szkoty — sciany wykonane w technologii murowanej z cegty ceramicznej petnej gr
ok. 44-52 cm, obustronnie otynkowane. W stanie istniejgcym $ciany niezaizolowane termicznie.
Sciany zewnetrzne cokofowe i ponizej gruntu czeéci Szkoty — éciany wykonane w technologii
murowanej z bloczkéw betonowych. W stanie istniejgcym Sciany nie zaizolowane termicznie.

Okna zewnetrzne czesci Szkoty w wykonaniu PVC, dwuszybowe, wykonane w roku 2007. Przyjmuje
sie, ze okna w stanie istniejgcym spetniaty Warunki Techniczne na czas produkcji tj. 2007 — Dz.U.
2002 Nr 7 poz. 690; U = 2,00 W/m2K. Okna zewnetrzne czesci Hali Gimnastycznej w wykonaniu PVC,
dwuszybowe, wykonane w roku 2009. Przyjmuje sie, ze okna w stanie istniejgcym spetniaty Warunki
Techniczne na czas produkcji tj. 2009 — Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238; U = 1,70 W/m2K. Drzwi
zewnetrzne czesci Szkoty, poddane termomodernizacji w roku 2007. Przyjmuje sie, ze zastosowane
drzwi charakteryzujg sie sumaryczny wspdfczynnik przenikania dla przegrody nie gorszym, niz
okreslone w WT przypadajgcych na rok montazu, tj, 2007 — Dz.U. 2002 Nr 7 poz. 690; U = 2,60
W/m2K. Drzwi zewnetrzne czesci Hali Gimnastycznej, poddane produkcji w roku 2009. Przyjmuje sie,
ze zastosowane drzwi charakteryzujg sie sumaryczny wspoétczynnik przenikania dla przegrody nie
gorszym, niz okreslone w WT przypadajacych na rok montazu, tj, Dz.U. 2008 Nr 201 poz. 1238; U =
2,60 W/m2K. Oswietlenie — tradycyjne oprawy o$wietleniowe i zarowki. Brak instalacji PV.
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FOT. 3 WIDOK NA BUDYNEK PRZEDSZKOLA

T

FOT. 4 WIDOK NA BUDYNEK SZKOtY.
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FOT. 6 WIDOK NA SALE GIMNASTYCZNA. WIDOCZNY BRAK OPASKI WOKOt BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ.
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FOT. 8 WEJSCIE DO SALI GIMNASTYCZNE)
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FOT. 9 DACH NAD tACZNIKIEM DO PRZEBUDOWY

Wymaga sie od Wykonawcy, by dokonat wizji w terenie przed przystgpieniem do realizacji Zadania.

2.3. Uwarunkowania formalno-prawne

Budynki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie sg objete ochronag
konserwatora zabytkéw. Wjazd na teren inwestycji odbywa sie od ulicy Szkolnej poprzez 2 wjazdy
nawierzchnig utwardzonga. Realizacja przedmiotu zamdwienia nie wptynie negatywnie na srodowisko,
a po jego realizacji umozliwi korzystanie z obiektéw z poszanowaniem $Srodowiska zmniejszajac
emisyjnos¢ obiektow objetych zakresem zamdwienia. Nalezy docieplenie budynkéw wykona¢ z
poszanowaniem siedlisk ptasich mozliwych do wystepowania w obrebie budynkéw. W tym celu
zobowiazuje sie wykonawce do uzyskania opinii ornitologicznej i decyzji RDOS w przypadku
koniecznosci likwidacji siedlisk gatunkéw chronionych.

Dla przedmiotowego terenu wystepuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwalony uchwatg nr XLVI.345.2022 RADY GMINY IZBICKO z dnia 24 pazdziernika 2022 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROSNICA, BORYCZ — 3. Budynki objete
niniejszym zadaniem zlokalizowane sg na terenie o przeznaczeniu ustug publicznych UP-1
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FOT. 10 PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA

TERENU UP-1

2.4. Warunki zasilania w energie elektryczng

Zamawiajgcy przyjmuje, ze projektowane instalacje realizowane beda w oparciu o istniejgce
przytacza. Budynek zasilany w taryfie C-11 z mocg umowng 38,5kW. Wykonawca zobligowany jest
przeprowadzi¢ bilans zuzycia energii przez istniejgce wbudowane i nowe do zastosowania
urzadzenia i w przypadku stwierdzenia koniecznosci, wystgpi¢ o zmiane warunkdéw przytaczenia do
dostawcy medidw.

2.5 Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i
realizacji:

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji nalezy wykonaé
niezbedng dokumentacje projektowg, w zakresie:

e bilans zuzycia energii przez planowane urzadzenia elektryczne i instalacji sanitarne;j.
dokumentacje projektowa obejmujgca projekty wykonawcze w podziale na branze,
projekt kolorystyki budynkdéw,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorysy
uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie robdt budowlanych i dostaw na podstawie
w/w opracowan.

Przed zgtoszeniem zakonczenia robét Wykonawca jest zobowigzany do formalnego zakornczenia
robot budowlanych przez organem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Strzelcach
Opolskich (w przypadku takowego wymogu prawem budowlanym):

¢ dokumentacji powykonawczej wraz z audytem termomodernizacyjnym przedstawiajgcymi
osiggniecie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,

¢ Swiadectwo charakterystyki energetycznej
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3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

W wyniku realizacji zadania kompleksowej termomodernizacji budynkdéw sali gimnastycznej z
budynkiem szkoty oraz przedszkola wraz z wymiang instalacji elektrycznej i instalacji c-o, remontem
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalowaniem urzadzen fotowoltaicznych oraz przebudowg dachu
tacznika w miejscowosci Krosnica- nie ulegnie zmianie dotychczasowy sposdb uzytkowania obiektéw
objetych inwestycjg. Celem powyzszego zamierzenia budowlanego jest umozliwienie uzytkowania
budynkéw z zachowaniem zasobdw i waloréw sSrodowiska w stanie zapewniajgcym trwate i nie
doznajgce uszczerbku mozliwosci korzystania z nich, zaréwno przez obecne, jak i przyszte pokolenia.
Realizacja robot budowlanych o wskazanym zakresie zwiekszy trwatosé przedmiotowych obiektow z
poszanowaniem zasady zrownowazonego rozwoju Dziatania te muszg jednoczesnie dazy¢ do
zachowania trwatosci proceséow przyrodniczych oraz naturalnej réznorodnosci biologiczne;.
Zastosowane w projekcie rozwigzania obnizajgce poziom zuzycia energii w zakresie ogrzewania,
oswietlenia, zwiekszajgce izolacyjnos¢ termiczng przegréd budowlanych oraz zrédta OZE tj. instalacja
fotowoltaiczna znaczgco poprawia jakos¢ srodowiska oraz przyczynia sie finalnie do redukcji emisji
dwutlenku wegla. Zmiany te realnie odczuwalne bedg w $rodowisku lokalnym zwiekszajgc
Swiadomos¢ spotecznosci w zakresie ograniczenia emisyjnosci budynkow.

4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej 776,74 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcej szkoty 440,77 m?

Powierzchnia zabudowy istniejgcego przedszkola 269,34 m?
Powierzchnia zabudowy zespotu powyzszych obiektow 1486,85m?
Powierzchnia uzytkowa zespotu powyzszych obiektéw 2054,85m?
Kubatura zespotu obiektéow 12571,66m3

Wysokos¢ budynku sali gimnastycznej 9,11 m

Wysokos¢ budynku szkoty 9,40 m

Wysokos¢ budynku przedszkola 7,80 m

Inwentaryzacja uproszczona budowlana stanowi zatgcznik do PFU. Wykonawca w trakcie
postepowania przetargowego zobligowany jest na wtasny koszt do dokonania weryfikacji zapisow
objetych inwentaryzacja. Wszelkie odstepstwa pomiedzy dokumentacja a rzeczywistymi
warunkami zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ podczas
procedury przetargowej i skfadania ofert wykonania prac termomodernizacyjnych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU ZESPOtU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO

. Pow. Wysokos¢
. . Pow. podtogi | . X .
Nr. pom. Pomieszczenie Posadzka (m?] uzytkowa | pomieszczenia
[m?] [m]
P0.01 Wiatrotap Ptytki ceramiczne 4,88 4,88 2,49
P0.02 Przedsionek Ptytki ceramiczne 3,93 3,93 3,19
P0.03 Szatnia Ptytki ceramiczne 11,98 11,98 3,19
Deski

P0.04 Sala zabaw drewniane/Wykfadzina 75,49 75,49 3,23
P0.05 wC Ptytki ceramiczne 13,77 13,77 3,23
P0.06 Korytarz Ptytki ceramiczne 3,23 3,23 3,22
P0.07 Kuchnia Ptytki ceramiczne 32,90 32,90 3,22
P0.08 Zmywak Ptytki ceramiczne 8,45 8,45 3,22
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P0.09 Korytarz Ptytki ceramiczne 9,75 9,75 3,26
P0.10 Biuro Ptytki ceramiczne 6,56 6,56 3,24
P0.11 Magazyn Ptytki ceramiczne 5,68 5,68 3,26
P0.12 Magazyn Ptytki ceramiczne 7,23 7,23 3,22
P0.13 WC Ptytki ceramiczne 2,32 2,32 3,22
P0.14 Szatnia Ptytki ceramiczne 11,18 11,18 3,24
P0.15 Korytarz Ptytki ceramiczne 13,43 13,43 3,23
P0.16 Klatka schodowa Ptytki kamienne 9,14 7,90 3,29
P0.17 Wydawanie positkow Ptytki ceramiczne 9,00 9,00 3,49
P0.18 | Stotdwka przedszkola Ptytki ceramiczne 37,11 37,11 3,47
S0.01 Korytarz Ptytki ceramiczne 48,25 48,25 |2,50/3,18/6,35
S0.02 Korytarz Ptytki ceramiczne 18,60 18,60 2,69
S0.03 WC Ptytki ceramiczne 9,10 9,10 2,71
S0.04 Sprzataczka Ptytki ceramiczne 9,01 9,01 2,69
S0.05 Szatnia Ptytki ceramiczne 20,16 20,16 2,89
S0.06 Szatnia Ptytki ceramiczne 19,72 19,72 2,89
S0.07 tazienka Ptytki ceramiczne 21,96 21,96 2,89
S0.08 wcC Ptytki ceramiczne 6,37 6,37 2,89
S0.09 Korytarz Ptytki ceramiczne 45,73 45,73 2,73
S0.10 Pokdj nauczycielski Ptytki ceramiczne 14,28 14,28 3,15
S0.11 wcC Ptytki ceramiczne 2,35 2,35 3,15
S0.12 Pokdj nauczycielski Ptytki ceramiczne 6,35 6,35 3,15
S0.13 Sala lekcyjna Wyktadzina PVC 50,92 50,92 3,44
S0.14 Sala Ptytki ceramiczne 18,91 18,91 3,44
S0.15 Korytarz Ptytki kamienne 42,71 42,71 3,26/3,46
S0.16 Magazyn techniczny Ptytki kamienne 4,69 4,69 2,23
S0.17 Schowek Ptytki kamienne 5,08 0,97 0/2,23
S0.18 Sala lekcyjna Wyktadzina PVC 51,60 51,60 3,47
S0.19 WC Ptytki ceramiczne 8,98 8,98 3,47
S0.20 WC Ptytki ceramiczne 8,99 8,99 3,47
S0.21 Woina Ptytki ceramiczne 12,06 12,06 3,47
S0.22 Wiatrotap Ptytki kamienne 6,36 6,36 3,48
S0.23 Sala lekcyjna Wyktadzina PVC 42,54 42,54 3,48
SG.01 Sala gimnastyczna Posadzka sportowa 449,40 449,40 7,64/8,37
$G.02 Sktadzik sprzgtu Plytki ceramiczne 21,59 21,59 2,69
sportowego
$G.03 Sktadzik sprzgtu Ptytki ceramiczne 6,81 4,76 1,55/2,96
sportowego
K0.01 Kottownia Wylewka cementowa 14,95 14,95 3,35
K0.02 Skfad opatu Wylewka cementowa 4,94 4,94 3,35
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Pomieszczenie

K0.03 . Wylewka cementowa 6,62 6,62 3,35
socjalne
K0.04 WC Ptytki ceramiczne 2,67 2,67 3,35
SUMA 1247,73 1240,33 -
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1 PIETRA ZESPOtU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO
) ) Pow. podtogi .POW' WYSOkOéé .
Nr. pom. Pomieszczenie Posadzka (m?] uzytkowa | pomieszczenia
[m?] [m]
P1.01 Korytarz Ptytki ceramiczne 16,78 16,56 2,51
P1.02 Schody Ptytki ceramiczne 9,39 9,39 2,54/4,40
P1.03 Korytarz Wyktadzina PVC 12,69 12,69 2,52
P1.04 WC Ptytki ceramiczne 1,90 1,90 2,53
P1.05 Magazyn Ptytki ceramiczne 4,67 4,67 2,54
P1.06 Archiwum Wylewka cementowa 13,65 13,65 2,55
P1.07 Pokdj Ptytki ceramiczne 10,79 10,79 2,56
P1.08 Pokdj Wyktadzina PVC 21,12 21,12 2,57
P1.09 Sala zabaw Wyktadzina PVC 37,90 37,64 2,58
P1.10 Sala zabaw Wyktadzina PVC 33,63 33,63 2,58
P1.11 Biuro Dywan 16,57 16,57 2,58
P1.12 Szatnia Panele 12,09 12,09 2,54
P1.13 Korytarz Panele 17,30 17,30 2,59
P1.14 WC Ptytki ceramiczne 2,54 2,54 2,59
P1.15 WC Ptytki ceramiczne 2,33 2,33 2,59
P1.16 Magazyn Ptytki ceramiczne 3,78 3,78 2,59
S.1.01 Korytarz Ptytki ceramiczne 8,38 8,38 2,72
S.1.02 Schody Ptytki ceramiczne 12,67 12,67 2,72/4,52
5.1.03 Widownia ze Ptytki ceramiczne 48,86 48,86 | 2,65/3,44
schodami
S.1.04 WC Ptytki ceramiczne 4,50 4,50 2,72
S.1.05 WC Ptytki ceramiczne 6,28 6,28 2,72
S.1.06 Swietlica Ptytki ceramiczne 35,76 35,76 2,72
S.1.07 Korytarz Ptytki ceramiczne 10,67 10,67 2,72
S.1.08 Sala lekcyjna Wyktadzina PVC 56,89 56,89 2,66
S.1.09 Szatnia Ptytki ceramiczne 8,67 8,67 2,72
S.1.10 tazienka Ptytki ceramiczne 12,47 12,47 2,72
S.1.11 Magazyn Ptytki ceramiczne 11,43 11,43 2,72
S.1.12 wcC Ptytki ceramiczne 3,52 3,52 2,72
S.1.13 wC Ptytki ceramiczne 3,05 3,05 2,72
S.1.14 Sala lekcyjna Wyktadzina PVC 53,58 53,58 3,50
S.1.15 Sala lekcyjna Wyktadzina PVC 53,61 53,61 3,50
S.1.16 Schody Ptytki ceramiczne 14,20 14,20 3,47/4,93
S.1.17 Korytarz Wyktadzina PVC 74,87 74,87 3,47
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S.1.18 Sala lekcyjna Wyktadzina PVC 57,97 57,97 3,47
S.1.19 WC Ptytki ceramiczne 11,30 11,30 3,45
S.1.20 wcC Ptytki ceramiczne 9,47 9,47 3,45
S.1.21 Gabinet dyrektora Wyktadzina 12,34 12,34 3,47
S.1.22 Sekretariat Wyktadzina PVC 7,13 7,13 3,47
S.1.23 Sala lekcyjna Wyktadzina PVC 46,61 46,61 3,47
S.1.24 Biblioteka Wyktadzina 33,64 33,64 3,47
SUMA 815,00 814,52

5. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcy wymaga, by przegrody budowlane zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,
aby zapewni¢ spefnienie co najmniej wymagan dla wartosci wspdtczynnika przenikania ciepfa
(okreslonych w Zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie) od 31.12.2020 roku.

Zamawiajacy obliguje Wykonawce do przeprowadzenia bilansu zuzycia energii przez istniejgce ii
projektowane urzadzenia elektryczne i instalacji sanitarnych, celem okreslenia zapotrzebowania na
energie przed realizacjg Zadania. Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca dazyt do rozwigzan
najbardziej optymalnych, umozliwiajgcych uzyskanie mozliwie niskich wskaznikow zuzycia ciepta na
ogrzewanie, wykorzystania energii biernej i odpadowej, zminimalizowania zainstalowanej mocy oraz
wplywu na Srodowisko, celem zapewnienia realizacji wskaznikéw zadania inwestycyjnego.
Wykonawce obliguje sie do przeprowadzenia audytu powykonawczego w celu potwierdzenia, ze
osiggnieto zatozone cele przedmiotowego Zadania.

Wymaga sie od Wykonawcy realizacji zamowienia z dostosowaniem do obowigzujgcych norm i
przepisOw prawa oraz przy uzyciu materiatdw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych
zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja.
Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach, w oparciu o wysoki standard realizacji zadania. Przyjete rozwigzania
Wykonawca wdrozy¢ moze dopiero po uprzednim przedstawieniu i pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz.U.2024 poz. 275), bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Przed realizacja zamowienia obliguje sie Wykonawce do wizji obiektu, a takze zweryfikowania
przediozonej inwentaryzacji. Zamawiajagcy wymaga, by do celdw sporzadzenia dokumentacji
projektowej Zamdwienia, Wykonawca wykonat wszelkie niezbedne i wymagane ekspertyzy oraz
inwentaryzacje, a takze uzyskat wszelkie wymagane prawem zgody na realizacje Zamdwienia.
Wymaga sie realizacji racjonalnego planowania przez Wykonawce realizacji robét z uwzglednieniem
specyfiki obiektu i charakteru uzytkowania, w sposdb jak najmniej kolidujgcy z funkcjonowaniem
placowek oswiatowych i sali gimnastycznej z naciskiem na bezpieczne realizowanie robdt i
ograniczeniem ryzyka i zagrozen.

Wymaga sie od Wykonawcy dotgczenia do oferty kosztorysu uproszczonego z wykazem materiatéw
i urzadzen z podaniem nazwy producenta i typu urzadzenia w celu oceny rownowaznosci. Na
rzutach architektoniczno-budowlanych Wykonawca powinien nanies¢ lokalizacje projektowanych
tras instalacji grzejnikowej i urzadzen (pompy ciepta, bufor, pompy obiegowe, armatura) oraz
schemat technologiczny wezta grzewczego.
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5.1. Zagospodarowanie terenu i roboty ziemne

W celu zapewnienia ciggtosci izolacji oraz wyeliminowania mostkéw termicznych, w celu wykonania
izolacji $cian fundamentowych i cokotu budynku nalezy rozebra¢ fragmentarycznie nawierzchnie z
ptyt betonowych 50 x 50cm i opaske z ptyt betonowych 50x 50 cm wystepujacych w czesci zespotu
budynkéw (tj. wokdt budynku przedszkola i szkoty) z zabezpieczeniem materiatu i skladowaniem w
wyznaczonym miejscu do dalszego uzytku. W obrebie nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych,
po wykonaniu prac izolacyjnych i termomodernizacyjnych scian fundamentowych wokét budynku
przedszkola, nalezy przywrdci¢ nawierzchnie betonowga z zastosowaniem materiatu z demontazu i
docinajgc ptyty do zaizolowane $ciany, uktadajac jg ze spadkiem 2% na zewnatrz budynku. Wokét
budynku sali gimnastycznej i szkoty nalezy wykona¢ opaske zwirowg o szerokosci 50cm z obrzezem
kraweznikowym ( dtugos¢ opaski ok. 131 mb). W zakresie zagospodarowania terenu wykona¢ montaz
tzw. ,Zielonej sciany” o wymiarze ok. 5,0 x 5,0m w formie kratek z drutu 5mm mocowanych
systemowo hakami typu ,S” lub ,L” do $ciany budynku Sali gimnastycznej od strony pétnocno-
wschodniej. Przed kratg i przed opaskg obsadzi¢ 8 szt sadzonek bluszczu pospolitego (Hedera helix).
W ramach Zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest po realizacji robdt do przywrdcenia terenu do
stanu sprzed wykonywania robdét budowlanych, uprzatniecia terenu i wtasciwego jego
zagospodarowania. Roboty ziemne wykonywac w oparciu o wiedze budowlang, przestrzegajac zasad i
przepiséw BHP.

5.2. Wymagania dotyczace izolacji zewnetrznych przegrod budowlanych
($cian, dachow, cokotu)

Rodzaj i grubos¢ zastosowanych materiatéw izolacyjnych Wykonawca przyjaé¢ powinien w oparciu o
przeprowadzony audyt energetyczny i zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej obowigzujgcymi
od 31.12.2020r. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 poz. 1225 z pdzn. zm).

e Stropodach niewentylowany cz. Szkoty - Utozenie warstwy izolacyjnej w postaci wetny o wsp.
0,038 W/mK (lub korzystniejszym) i gr. 24cm. Wykonanie izolacji systemowe]j pod instalacje
PV z zastosowaniem dedykowanych, dwuwarstwowych systemoéw z wetny mineralnej skalnej
ze specjalnie utwardzong nawierzchnig. Wykonanie izolacji stropodachéw ,na gotowo” z
utozeniem nowego pokrycia papa NRO , wykonaniem izolacji wszystkich kanatow
powietrznych (kominkéw, szachtéw itp.), attyk oraz wykonania nowej obrébki blacharskiej
wraz z pracami na instalacji odgromowej. (Powierzchnia 454,41 m?)

e Stropodach wentylowany w budynku Przedszkola -ocieplenie dwudzielnego stropodachu
wentylowanego wykona¢ w postacistyropapy NRO gr. 20 cm. Wykonanie izolacji
stropodachéw ,na gotowo” z utozeniem nowego pokrycia papg NRO, z wykonaniem izolacji
wszystkich kanatéw powietrznych (kominkéw, szachtéow itp.), attyk oraz wykonania nowe;j
obrdbki blacharskiej wraz z pracami na instalacji odgromowej. (Powierzchnia 281,90 m?)

e Dach dwuspadowy sali gimnastycznej -wymiana istniejgcego poszycia z ptyt warstwowych na
nowe z blachy stalowej konstrukcyjnej dobranej w oparciu o przedstawione przez
Wykonawce obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe z uwzglednieniem wymagan strefy
klimatycznej, obcigzen, adekwatnie do istniejgcego rozstawu ptatwi dachowych. Na poszyciu
z blachy utozona zostanie warstwa paroizolacyjna. Nastepnie na niej nalezy utozy¢ ptyty
wetny mineralnej o wspétczynniku A =0,038 W/m*K i gr. 24 cm mocowane mechanicznie do
podtoza. Na poszyciu z wetny mineralnej uktada¢ membrane PCV gr. min. 1,2mm
wzmochiong siatkg poliestrowq lub z wtékna szklanego z zastosowaniem zaktadéw zgodnie z
technologia producenta. Wykonanie izolacji dachu ,na gotowo” z wykonaniem izolacji
wszystkich kanatéw powietrznych (kominkdéw, szachtéw itp.), attyk oraz wykonania nowe;j
obrébki blacharskiej wraz z pracami na instalacji odgromowe;.
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e Termomodernizacja $cian zewnetrznych Szkoty i Przedszkola z zastosowaniem materiatu
izolacyjnego typu styropian fasadowy 2 o wsp. A =0,038 W/m*K i gr. 20 cm — projektowana
izolacja uktadana na $ciane metodg ETICS. Wykonczenie scian zewnetrznych wykonac z tynku
strukturalnego silikonowego. Dobdr kolorystyki na etapie projektu wykonawczego po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W miejscach wymaganych z uwagi na p.poz. stosowac wetne
izolacyjng o wsp. A =0,038 W/m*K lub korzystniejszym o blizniaczej grubosci 20 cm, metoda
ETICS, wykonczenie s$cian zewnetrznych wykonaé z tynku strukturalnego silikonowego.
(Powierzchnia ok. 922,7m?)

e Termomodernizacja $cian zewnetrznych Sali Gimnastycznej wraz z tgcznikiem z
zastosowaniem materiatu izolacyjnego typu styropian fasadowy 1 o wsp. A=0,038 W/m*K i
gr. 10 cm — projektowana izolacja uktadana na istniejgca izolacje metoda ETICS, wykoriczenie
$cian zewnetrznych wykona¢ z tynku strukturalnego silikonowego wraz z wykonaniem tzw.
yzielonej sciany” na stalowej konstrukcji wsporczej, przytwierdzonej do sciany oraz
posadzeniem roélinnosci (5x5 = ok. 25 m2). (Powierzchnia ok. 511,04 m?)

e Sciany zewnetrzne cokotowe i ponizej gruntu - docieplenie $cian zewnetrznych cokotowych
oraz min. 1m ponizej gruntu z zastosowaniem materiatu izolacyjnego typu XPS / styrodur
N=0,036 W/m*K o gr. 12 cm. Projektowana izolacja uktadana na $ciane metodg ETICS. Nalezy
wykonac izolacje przeciwwodng S$cian fundamentowych. Wyprawa wierzchnia: Srodek
gruntujacy + tynk mozaikowy — dla $cian przy gruncie ponad poziomem terenu. Sciany
ponizej gruntu z zastosowaniem hydroizolacji oraz folii kubetkowej. UWAGA: Modernizacja
nie wptywajagca na warunki termoizolacyjnosci dla pomieszczen ogrzewanych, lecz
stanowigca element zachowania ciggtosci izolacji w ramach zastosowania poprawnej
technologii docieplen. W zakresie termomodernizacji strefy cokotowej nalezy wymienic¢
uszkodzone nawierzchnie schodéw, podestow, na oktadziny kamienne, sku¢ luzne tynki i
wykonaé¢ nowe wyprawy z tynkdw mozaikowych. Malowaé elementy poreczy. ( Dtugosé
cokotéw ok. 264mb)

Tynk nawierzchniowy Nalezy stosowac tynk silikatowo-silikonowy, barwiony w masie, do recznego
wykonywania wypraw pocienionych w systemach ocieplen opartych na styropianie i wefnie
mineralnej. Tynk powinien by¢ wodoodporny i mrozoodporny. Musi charakteryzowad sie wysokg
paro przepuszczalnoscig, elastycznoscia, hydrofobowoscig oraz odpornoscig na promieniowanie UV.
Ponadto wymagana jest odpornos¢ na dziatanie plesni i glondéw. Uziarnienie: 1,5mm, 2mm

Tynk mozaikowy. W pasie cokotowym, w obrebie scian pochylni, schodéw zewnetrznych, zastosowa¢é
tynk mozaikowy odporny na uszkodzenia, paroprzepuszczalny, odporny na zabrudzenia,
hydrofobowy, odporny na zmywanie i scieranie. Uziarnienie 2 mm.

Wykonaé renowacje pokrycia w zadaszeniach betonowych z papy NRO wraz z wymiang orynnowania
i obrébek blacharskich.

5.3. Wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej

Przed wykonaniem ocieplenia elewacji nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
osadzeniem nowych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Wymaga sie _od wykonawcy
dokonania pomiaru stolarki okiennej i drzwiowej z natury przed wykonaniem wymiany. Projektowana
stolarka musi spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej obowigzujgce od 31.12.2020r. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2022 poz. 1225 z pdin.
zm).

e Wspdtczynnik przenikania ciepta Ucmax Okien do 0,9 [W/(m? * K)]

e Wspdtczynnik przenikania ciepta Ucmay drzwi zewnetrznych do 1,3 [W/(m? * K)]
Zamawiajgcy obliguje wykonawce do wyboru najbardziej optymalnych rozwigzan w zakresie
termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego.
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Okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne. Parapety wewnetrzne nalezy zaprojektowac z konglomeratu
po uzgodnieniu materiatu i kolorystyki zZamawiajgcym. Parapety zewnetrzne nalezy zaprojektowac z
blachy stalowej powlekanej po uzgodnieniu materiatu i kolorystyki z Zamawiajgcym.

5.4. Wymagania dla przebudowy dachu z istniejgcym odwodnieniem
wewnetrznym w obrebie tjcznika (czesci sanitarno- szatniowej) przy sali
gimnastycznej wraz z dociepleniem dachu i wykonaniem nowego pokrycia

Zamawiajgcy zleca wykonanie przebudowy dachu facznika ( w czedci sanitarno- szatniowej przy
budynku Sali gimnastycznej) w celu wykonania zmiany dotychczasowego kierunku sptywu wadd
opadowych z odprowadzenia do rynny wewnetrznej na nowy dach dwuspadowy z odprowadzeniem
wod opadowych na zewnatrz budynku. Celem zmiany jest rozwigzanie problemu wadliwego
odprowadzenia wody opadowej w tej czesci dachu, zastoisk wody i nieszczelnosci w obrebie rynny
wewnetrznej. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania odkrywek, ekspertyzy stropodachu
istniejgcego w celu dostosowania przyjetej technologii i rodzaju konstrukcji nosnej stropodachu do
zastanych warunkdw. Wykonawca przyjgé¢ powinien rozwigzania najbardziej optymalne z uwagi na
realizacje i uzytkowanie dachu, wystepujgce warunki miejscowe, wymogi przepisdw i norm oraz
warunki statyczno- wytrzymatosciowe materiatu. Zaproponowane rozwigzania Wykonawca przyjac
moze dopiero po pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewiduje wykonanie
konstrukcji no$nej dachu stalowej zabezpieczonej przed korozjg z utozeniem na niej ptatwi stalowych,
nastepnie utozeniem blachy stalowej konstrukcyjnej dobranej w oparciu o przedstawione przez
Wykonawce obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe z uwzglednieniem wymagan strefy klimatycznej,
obcigzen, przepisdw i norm. Zamawiajacy planuje wykonanie warstw dachu w tej czesci z
zastosowaniem folii paroizolacyjnej, izolacji termicznej uktadanej na folii z ptyt wetny mineralnej o
wspotczynniku A =0,038 W/m*K i gr. 24 cm mocowanych mechanicznie do podtoza, a nastepnie
utozeniu membrany PCV gr. min. 1,2mm wzmocnionej siatkg poliestrowa lub z wtdkna szklanego z
zastosowaniem zaktadow zgodnie z technologig producenta. Nachylenie dachu dostosowaé do
dachéw sasiednich, parametrow okreslonych przez producenta membrany i wymagan
technologicznych. Nalezy podnies¢ przez nadmurowanie istniejgce kominy do 60 cm ponad
ptaszczyzne dachu oraz podniesc kominki wentylacyjne po zmianie nachylenia potaci i podniesieniu
dachu w zakresie przebudowy. Zadanie obejmuje wykonanie izolacji dachu ,na gotowo” z
wykonaniem izolacji wszystkich kanatow powietrznych (kominkdéw, szachtéw itp.), attyk oraz
wykonania nowej obrébki blacharskiej, utozeniem nowej rynny dachowej i odprowadzeniem wody
opadowej do projektowanych rur spustowych. (Powierzchnia ok. 257,82 m?)

5.5. Wymagania dla wymiany instalacji c.0. wraz ze zmiang ogrzewania na
pompe ciepta z dolnym zréodtem

W ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej,
wykonaweca sporzadzi kompletny projekt techniczno - wykonawczy obejmujacy:
e Projekt robét geologicznych,
e Projekt instalacji pompy ciepfta z:
o Opisem Zzrddta ciepta wraz z doborem podstawowych urzadzen niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania instalacji wraz z wpieciem sie do instalacji c.o.
o Schematem technologicznym,
Specyfikacjg techniczng urzadzen,
o Szkicem dolnego Zrédta ciepta wraz z pracami odtworzeniowymi dla gruntowej
pompy ciepta
o Projekt musi zawiera¢ odpowiedni dobdr dtugosci sond
o Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

o
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o Karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych
komponentow,

o Certyfikaty potwierdzajace uprawnienia do projektowania i instalowania systeméw
OZE w zakresie pomp ciepfa.

o Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg inzynierskg oraz postepem
technologicznym.

Zakres robot budowlano- instalacyjnych dot. wymiany instalacji c-o wraz ze zmiang ogrzewania na
pompe ciepta z dolnym zrédtem:

e modernizacje ukfadu termo- hydraulicznego w obszarze kottowni wraz z zastosowaniem
nowej armatury pompowej, regulacyjnej, pomiarowej, zabezpieczajgcej oraz odcinajgcej,
remontem kottowni obejmujgcym wykonanie posadzki z gresu technicznego, odmalowaniu
$cian i sufitow,

e zastosowanie czujnika temperatury zewnetrznej, zsynchronizowanego z nowym zrddtem,

e wymiane istniejgcych grzejnikdw wraz z glowicami termostatycznymi na nowe, pracujace na
parametr grzewczy okreslony przy nowoprojektowanym zrédle ciepta wraz z zastosowaniem
nowych gtowic termostatycznych o dziataniu proporcjonalno - catkujgcym PI.

e wymiana w Sali gimastycznej istniejacych nagrzewnic wodnych na nowe, pracujace na
parametr grzewczy okreslony przy nowoprojektowanym zrédle ciepta wraz z zastosowaniem
nowych ukfadéw regulacyjnych — zawory mieszajgce, jesli ich wymiana bedzie uzasadniona
wzgledami technologicznymi (nalezy wykona¢ weryfikacje skutecznosci dziatania istniejgcych
nagrzewnic i wentylacji Sali gimnastycznej) w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu
termicznego i wentylacji pomieszczen osobom przebywajgcym na Sali gimnastycznej i na
antresoli jako widowni. W przypadku koniecznosci wymiany na nowe urzadzenia grzewczo-
wentylacyjne ich montaz zostanie wykonany z uwzglednieniem bezpieczenstwa spetniajac
stany graniczne nos$nosci i uzytkowania uktadu konstrukcyjnego obiektu

e demontaz i utylizacje starej instalacji c-o, grzejnikdw, orurowania wraz z demontazem kotta
na paliwo state i urzadzen towarzyszacych

e zagipsowanie wnek grzejnikowych i przekué¢ po montazu instalacji c-o.

Projektowane grzejniki muszg zapewni¢ moc okreslong w projekcie. Zamawiajgcy obliguje
Wykonawce do przeprowadzenia bilansu zapotrzebowania na ciepto dobranego do funkcji
pomieszczenia, jego kubatury i wymagan normowych celem ustalenia rodzaju i mocy grzejnikéw. Przy
doborze sprawdzié, czy wymiary grzejnikdw nie powodujg powstawania kolizji. Grzejniki umieszczac
w miare mozliwosci we wnekach podokiennych lub pod oknami. Na grzejnikach przewidzie¢ montaz
zaworow i gtowic termostatycznych z nastawg wstepng (ustawienie w czasie regulacji i uruchamiania
instalacji). W__pomieszczeniach na pobyt dzieci w_przedszkolu nalezy wyposazyé grzejniki w
odpowiednie ostony. Odpowietrzanie instalacji odbywac sie bedzie przy pomocy odpowietrznikow
zamontowanych na grzejnikach oraz za pomoca zaworéw odpowietrzajgcych zamontowanych w
najwyzszych punktach pionéw i instalacji c.o. Dla zawordw odpowietrzajgcych przewidzieé szafki z
zamknieciami.

Projektowanym Zrédtem ciepta jest pompa ciepta solanka/woda.

Zastosowana pompa musi charakteryzowad sie obowigzujgcym od korica 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktdre zostaty okreslone w
$rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 paZzdziernika 2009 r. ustanawiajgcej
ogélne zasady ustalania wymogdéw dotyczacych eko projektu dla produktdw zwigzanych z energig
energig — dla pomp z silnikami elektrycznymi o mocy 0,75-375kW muszg spetnia¢ wymagania klasy
sprawnosci IE3 lub IE2 jesli s3 wyposazone w naped o zmiennej czestotliwosci.

Jako rozwigzanie Zrédta ciepta dla systemu grzewczego dla Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Kros$nicy przewiduje sie zastosowanie kaskady gruntowych pomp ciepta.
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Opis techniczny Zrédta ciepta stanowi uktad, w celu zwiekszenia niezawodnosci systemu, dwadch
(wymog konieczny) gruntowych pomp ciepta z czynnikiem roboczym R134a, mogacych pracowac na
czynniku obiegowym woda lub solanka. Pompy ciepta mozna zintegrowac zaréwno z gruntowym
ptaszczyznowym wymiennikiem ciepta jak i z sondami (odwiertami) pionowymi. Ze wzgledu na brak
mozliwosci  zastosowania  ogrzewania  pfaszczyznowego i konieczno$¢  zainstalowania
konwencjonalnej instalacji grzejnikowej urzgdzenia muszg osigga¢ maksymalng temperature robocza
nie mniejszg niz 65°C przy temperaturze dolnego Zrddta -5°C oraz nie mniejszg niz 70°C przy
temperaturze dolnego zrédta 10°C (wymag konieczny).

Dodatkowe informacje techniczne zaprojektowanych urzadzen:
e COP dla parametru W10W35 nie mniejszy niz 5,8 (na podstawie EN 14511),
e COP przy parametrze W10W65 nie mniej niz 3,0 (na podstawie EN 14511),
e Maksymalny poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 63,5 dB (EN 12102),
e Maksymalna temperatura robocza nie mniej niz 70°C,
e Maksymalne cisnienie robocze nie mniej niz 16 bar.
o Mozliwo$¢ podfaczenie do Internetu przez ztgcze Ethernet, oraz do BMS przez protokot
MODBUS
Dodatkowe informacje techniczne zaprojektowanych urzadzen:
e Wentylatory, z silnikiem EC o minimalnym wydatku i nie mniejsze niz 6000 m3/h,
¢ Efektywna moc elektryczna (Pelec) nie wieksza niz 0,75 kW,
* Poziom mocy akustycznej (LWA) nie wiecej niz 55 dB,
* Moc grzewcza pojedynczego urzadzenia przy parametrach projektowych nie mniejsza niz 28,0 kW
(50/309C), Dane techniczne muszg zosta¢ potwierdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE)
2016/2281.

Dobdr pompy ciepta powinien zosta¢ dokonany w oparciu o analize zapotrzebowania na ciepto na
cele ogrzewania. W ramach przedsiewziecia planuje sie dostosowanie pompy ciepta tak, aby jej
praca mogta zaspokoi¢ 100 % zapotrzebowania obiektu na ciepto.

Dla zamontowanej pompy cierpta wymagane jest pierwsze uruchomienie przez serwis producenta.
Przewidzie¢ 5 letnig gwarancje producenta. W celu wykonania kolektora pionowego wykonac
,Projekt robét geologicznych na wykonanie otwordéw technologicznych w celu wykorzystania ciepta
ziemi”.

Dla zasilenia w ciepto projektowanej pomp ciepta wykonaé pionowy gruntowy wymiennik ciepta -
system zamkniety. W systemie zamknietym ciepto przenoszone jest do pompy ciepta za pomocg
kolektora zabudowanego w ziemi, gdzie medium transportujgcym ciepto jest substancja wypetniajaca
rury kolektora, krazgca w systemie zamknietym, tj. bez bezposredniego kontaktu z otoczeniem.
Pionowy gruntowy wymiennik ciepfa jest planowany w postaci sond typu U. Doktadng wydajnos¢
cieplng okresli projekt robét geologicznych. Sondy wykonane z rur PE100 PN16 PE4Omm. Sondy z
odwiertow tfgczone kolektorem rozdzielaczowym z rotametrami (8-38 I/min) zlokalizowanym w
studni kolektorowej. Dla potwierdzenia wydajnosci cieplnej gruntu na poczatkowym etapie inwestycji
zostanie wykonana préba TRT. W zaleznosci od wynikow préby ostateczna dtugosé¢ wymiennika
zostanie skorygowana.

Gtéwny rurocigg PE100 PN10 PE110mm zasilajgcy pompe ciepta prowadzony zostanie na gtebokosci
1,5m ponizej powierzchni gruntu w otulinie kauczukowej. Studnia kolektorowa i sondy potgczone
bedga rurociggiem PE100 PN10 PE40mm. Czynnikiem obiegowym bedzie solanka z roztworem glikolu
propylenowego, biodegradowalnego, obojetnego dla srodowiska. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage
na

technologie zasypywania kanatu, ktdra powinna odpowiada¢ procedurom producenta. Bardzo istotny
jest odpowiedni dobdr jakosci wykonania i zageszczenia gruntu nasypowego nie tylko w strefie
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bezposrednio przylegajacej do rury, ale takze w warstwie minimum 30cm ponad wierzch rury. W
zwigzku z tym, ze w chwili wykonywania projektu nie s3 znane warunki geologiczne gruntu podczas
wykonywania odwiertéw firma wykonawcza powinna zweryfikowac¢ projektowane gtebokosci oraz
zatozenia.

Firma wykonujgca prace wiertnicze powinna posiadac stosowne uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z
obowigzujagcym prawem geologicznym i gérniczym. W kazdym przypadku nalezy wykona¢ projekt
prac wiertniczych w uzgodnieniu z Inwestorem. Sonde gruntowg oraz jej zasilanie i powrdt nalezy
instalowa¢ w odlegtosci przynajmniej 70 cm od przewoddw rurowych wod-kan oraz innych
przewoddéw zasilajgcych. W przypadku skrzyzowania nalezy przewody rurowe zaizolowaé. Aby
utatwic przenoszenie sond nalezy je wczesniej napetni¢ wodga. Sonde nalezy wprowadzié¢ do odwiertu
stosujgc odpowiednie oprzyrzgdowanie (np. wciggarke). Aby solidnie zamkngé pierscieniowg
szczeline nalezy wprowadzi¢ do odwiertu razem z sondg przewdd rurowy na podsypke. Przed
napetnieniem odwiertu podsypkg zamkna¢ koncowki sondy odpowiednimi kotpakami. Aby zapewni¢
swobodny przeptyw ciepta nalezy zespoli¢ pierScieniowg przestrzen odwiertu. Mozna to uczynic
stosujgc przewdd rurowy na podsypke i zespalajgc odwiert od géry i od dotu. Jako podsypke
zespalajgcg mozna wykorzystaé mieszanine bentonitu, cementu hutniczego, piasku i wody. W
zaleznosci od wtasciwosci gruntu mozna tez stosowaé dodatki w postaci maczki kwarcowej, piasku
kwarcowego, wytgcznie sam drobny zwir lub wyptukiwany z odwiertu materiat. Otwory nalezy
wykona¢ wiertnicg szybkoobrotowa na tzw. ,prawym biegu” z zastosowaniem ptuczki bentonitowe;j.

Nalezy je wykona¢ w nastepujgcy sposdb:

- do gtebokos$ci 8 m p.p.t. wiercenie metodg okretno—udarowg w rurze ostonowej 245mm. Rure
osfonowg zabudowa¢ w ptaszczu cementowym w celu zabezpieczenia ptuczki przed
niekontrolowanym wyptywem,

- do gtebokosci powyzej 8m p.p.t. wiercenie prowadzi¢ bez rur ostonowych swidrem gryzowym typu
BM 149mm na tzw. ,prawym obiegu” z zastosowaniem ptuczki polimerowo-bentonitowej o
odpowiedniej gestosci zapewniajgcej stabilnos¢ otworu oraz izolacje horyzontdw wodonosnych w
czasie wiercenia. Do wywierconego otworu nalezy wprowadzi¢ pojedynczg sonde U wykonang z rury
polietylenowej klasy PE100 SDR11 40x3,7mm z dodatkowa (trzecig) rurg iniekcyjng. Aby Przed
zapuszczeniem nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg szczelnosci wymiennika. Badanie szczelnosci
rurociggéw z polietylenu nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 805 - ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci sktadowe”. Cisnieniowa kontrola dziatania
powinna zostaé przeprowadzona przy ciSnieniu 10 bardw (czas trwania préby 60 minut, wstepne
obcigzenie 30 minut, maksymalny spadek cisnienia 0,2bara). Aby zamkngc¢ pierscieniowg szczeline
nalezy wprowadzi¢ do odwiertu razem z sondg trzeci przewéd rurowy w celu wypetnienia (iniekcji).
Wypetnienie zapewni swobodny przeptyw ciepta i wypetni pierScieniowg przestrzen odwiertu
(swobodna przestrzen miedzy Sciankg odwiertu i sondg). Trzecim przewodem rurowym
wprowadzamy

materiat wypetniajgcy odwiert od dotu do géry. Jako wypetnienie nalezy stosowaé, z powodu
dobrego przewodnictwa cieplnego, mieszanine bentonitu. Jezeli materiat wypetniajacy rozpoczyna
wyptywac z wylotu odwiertu, to jest to znak, ze odwiert zostat catkowicie napetniony.

System rur poziomych klasy PE100 SDR11 (odcinek od otworu do studni zbiorczej) o $rednicy
40x3,0mm nalezy poprowadzi¢ na gtebokosci 1,5m. Rury zasilajgce i powrotne nalezy uktada¢ w
wykopie zachowujac odlegtos¢ od siebie min 0,6m. Potgczenie poziome (odcinek studnia zbiorcza -
budynek) nalezy wykona¢ z rur klasy PE100 SDR17 o $rednicy 110mm na gtebokosci 1,5m. Rury
zasilajgce i powrotne nalezy uktada¢ w wykopie zachowujgc odlegto$¢ od siebie min 0,6m. Po
pozytywnym wyniku préby szczelnosci napetni¢é wymiennik gruntowy roztworem glikolu
propylenowego, neutralnego dla s$rodowiska naturalnego i ulegajgcego biodegradacji. Po
zabudowaniu gruntowego wymiennika usuwamy rure ostonowgq z otworu. Po aplikacji sondy nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg (1,5 ciSnienia roboczego) oraz probe wydajnosci przeptywu.
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Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem rurociggu powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami m.in.:

- PN-EN 1046, PN-B-10736:1999 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

- PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”,

- PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m. Odktad urobku powinien by¢
wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od krawedzi. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. taczenie przewodéw PE
wykonaé za pomocg ztgczek elektrooporowych (kolanka i mufy). Przewody uktadac ze spadkiem 0,5%
do 2% w kierunku otwordéw na gtebokosci min. 1,5m (zgodnie z rzedng terenu). Przewody poziome
nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o minimalnej grubosci 30 cm. Nad przewodami poziomymi
utozy¢ tasme ostrzegawczg z wktadka stalowg 30-40cm nad rurg. Grunt wypetniajgcy wykop z bokéw
rur powinien by¢ zasypywany i zageszczany warstwami wg PN-B-06050:1999. Przy przejsciach przez
Sciane rury dobiegowe nalezy zaizolowa¢ chronigc jg przed wodg kondensacyjng, umiesci¢ w rurach
ostonowych (przejscia szczelne) i uszczelni¢ masg wodoszczelng. Podczas prowadzenia przewodéw
zachowa¢ minimalne promienie giecia rur HDPE podawane przez producenta dla okreslonej
temperatury montazu.

Studnia zbiorcza zostanie umieszczona na terenie jako gotowy prefabrykat. Dobrano
jednokomorowg studnie wykonang z polietylenu wzmocniong uzebrowaniem. Wewnatrz studni
wmontowany jest na state kolektor wielosekcyjny wykonany z polietylenu PE100. Przejscia sekcji
kolektora przez $cianki studni sg szczelne, uniemozliwiajgc przedostanie sie wod gruntowych do
wnetrza zakopanej w ziemi studni kolektorowej. Studnie nalezy wyposazy¢ w kaptur uszczelniajacy,
pierscien odcigzajacy i wtaz kanatowy. Wykop pod studnie zbiorcza powinien by¢ okoto 15 cm gtebszy
niz planowana rzedna dna studzienki i minimum 100 cm szerszy niz Srednica zewnetrzna studni. Na
dnie wykopu nalezy zastosowac 15 centymetrowg, wyrdwnang, wypoziomowang i zageszczong (do
95% wg skali Proctora)

podsypke piaskowa. Studnie nalezy na dnie wykopu wypoziomowac. Zasypywanie wykopdéw pod
studnie powinno nastepowac etapowo i by¢ przeprowadzane bezposrednio po wykonaniu w nich
okreslonych prac. Przed rozpoczeciem zasypywania, dno powinno by¢ oczyszczone, a w przypadku
zalegania wody, odwodnione. Do zasypania wykopu i jego stabilizacji wykorzysta¢ nalezy drobny,
czysty piasek o uziarnieniu 0,5 do 2mm. Obsypka piaskowa winna mie¢ szerokos¢ co najmniej 50cm.
Kazda warstwa piasku (do grubosci 30 cm) przy zasypywaniu, powinna by¢ zageszczana (uzywajac
lekkiego sprzetu aby nie dopusci¢ do uszkodzenia studni). Zageszczenie powinno by¢ prowadzone do
uzyskania 93-94% stopnia zageszczenia. Przed podtgczeniem hydraulicznym studni nalezy w pierwszej
kolejnosci wykona¢ podsypke pod rury a nastepnie je podtgczy¢. W studniach nalezy zabudowac
rozdzielacz powrotny i zasilajgcy z armaturg regulacyjno-odcinajgcy. Studnia wyposazona bedzie w
rozdzielacz min. 27-sekcyjny. Na rozdzielaczu powrotnym nalezy umiesci¢ zawory regulacyjne z
bezposrednim odczytem przeptywu DN25 (zakres wskazan 8-38l/min Kv=5,1m3/h) Po
odpowietrzeniu i przeptukaniu instalacji dolnego Zrédfa na regulatorach przeptywu nalezy ustawic
réwne przeptywy o wartosci 131/min. Rozdzielacz zasilajacy wyposazy¢é w zawory odcinajgce kulowe,
dopuszczone do pracy w temperaturach ujemnych.

Rurociagi i armatura

Rurociagi technologiczne w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, srednie wg PN-80-
H-74219, tgczone przez spawanie Przewody mocowaé do $cian przy pomocy wspornikéw i uchwytéw
metalowych. Przejscia przez $ciany w rurach ostonowych izolowane akustycznie. Jako armature
odcinajgcg zastosowaé zawory kulowe. W najwyzszych punktach instalacji zamontowac
odpowietrzniki automatyczne. Wszystkie elementy stalowe projektowanego wezta wymagajace
zabezpieczenia przed korozjg i nie zabezpieczone fabrycznie przez Producenta (w tym rury i ksztattki
przewodowe stalowe oraz rury ochronne stalowe) oraz uszkodzone powtoki antykorozyjne nalezy
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zabezpieczy¢ poprzez malowanie. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie przeznaczone do
pomalowania nalezy oczysci¢ mechanicznie poprzez szczotkowanie do drugiego stopnia czystosci, a
nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowg w
kolorze z6ttym. Uziyte do tego celu wyroby malarskie muszg byé stosowane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odwodnienie i napowietrzenie. Nalezy zapewni¢ skuteczne i state odpowietrzanie uktadu przez
odpowiednie rozmieszczenie odpowietrznikdw na instalacji i separatoréw powietrza. Dla
umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy wykonaé
armature spustowg o

$rednicy nie mniejszej niz 15 mm ze ztgczkg do weza. Armature spustowg nalezy wykona¢ przy
armaturze odcinajgcej na odgatezieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze odcinajacej
(bezpieczenstwo w razie awarii - brak unieruchomienia catej instalacji)

Préby szczelno$ci. Nalezy wykonaé badanie szczelnosci instalacji wezta na zimno i na ciepto.

Izolacja termiczna. Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
Lp. izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg 50% wymagan z poz.
poz. 1 -4, utozone w komponentach 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podfodze

Planowane jest réwniez zasilanie gruntowej pompy ciepta z systemu instalacji fotowoltaicznej o mocy
min 10 kWp. W tym celu do urzgdzenia pompy ciepta powinna zostaé przygotowana tak instalacja ,
aby te urzadzenia mogty ze sobg wspdtpracowac.

Celem wykonania studni z rozdzielaczem na potrzeby sond pionowych, Wykonawca powinien:

¢ Wykona¢ sondy pionowe dobranych wg projektu,

¢ Wykona¢ rurocigg od studni z rozdzielaczami do pomieszczenia w ktérym usytuowana bedzie
pompa ciepfa,

e Zapewni¢ przepusty wodoszczelne na zasilaniu i powrocie,

¢ Wykona¢ demontaz istniejgcej kottowni na paliwo state.

¢ Dostosowaé pomieszczenia kottowni poprzez demontaze zbytecznych urzadzen i oprzyrzgdowania
wraz z ich utylizacjg oraz uzupetnienie ubytkdw tynku, malowanie scian i sufitu wraz z wykonaniem
posadzki z gresu technicznego,

e Zamontowac pompe ciepta i zasobniki buforowe ,

e Wykonac przejScia przez przegrody (fundamenty, stropy, Sciany ) dla przewoddw i ich
zabezpieczenie,

¢ Wykona¢ odprowadzenie skroplin zgodnie z wytycznymi producenta,

e Uszczelni¢ przepusty w miejscach przejs¢ rurociggow,
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e \Wykona¢ nowg instalacje elektryczng zasilajgcg kottownie

¢ Wykona¢ nowg instalacje c-o

* Przeprowadzi¢ uruchomienie i rozruch instalacji pomp ciepta,

* Przeprowadzi¢ w niezbednym zakresie préby eksploatacyjne, cisnien , szczelnosci uktadu i nastaw
regulatora

* Przeszkoli¢ uzytkownikéw z zakresu obstugi | eksploatacji instalacji pomp ciepfa.

Nalezy takze wykonaé¢ prace porzgdkowe majace na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi posiadac certyfikaty potwierdzajgce uprawnienia UDT wykonawcy do
instalowania systeméw OZE w zakresie pomp ciepta. Wykonawca musi posiadaé Kierownika robot
geologicznych.

5.6. Wymagania dla wymiany instalacji odgromowe;j

Uziom petnigcy funkcje ekwipotencjalng budynku, odgromowgq oraz uziemienia ochronnego, nalezy
wykonac¢ jako uziom sztuczny za pomocg tasmy FeZn. Przy wykonaniu i doborze elementéw uziomu
nalezy zwrdcié szczegblng uwage na zjawisko wystepowania korozji galwanicznej. Obiekty wyposazy¢
w ochrone odgromowg oraz przepieciowg, na podstawie przeprowadzonej analizy zagrozenia
piorunowego oraz skutecznosci zastosowanych $rodkdw ochrony odgromowej, zgodnie z normg PN-
EN 62305. Wyniki i zatozenia przyjete do analizy ryzyka wytadowan piorunowych zawrzeé w projekcie
budowlanym.

Do ochrony przed przepieciami taczeniowymi i przepieciami od wytadowan atmosferycznych
bezposrednich i posrednich, zastosowaé skoordynowany, wielostopniowy, uktad SPD (w rozdzielnicy
gtéwnej i podrozdzielnicach), zaréwno dla linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnatowych.
Przewiduje sie utworzenie siatki uziomdéw pozwalajgcych na ekwipotencjalizacje wszystkich obiektéw
technologicznych i potrzeb witasnych zajezdni z punktem zasilajgcym. Po wykonaniu instalacji
odgromowej Wykonawca dokona odbioru instalacji odgromowej i protokolarnie potwierdzi
prawidtowos¢ jej wykonania.

5.7. Wymagania dla wymiany instalacji elektrycznej z wymiang opraw
oswietleniowych na energooszczedne, i wykonaniem nowych rozdzielnic w
budynku

Instalacje wewnetrzne w obiektach i rozdzielnice giéwne — jezeli wymagane
W wydzielonym, wentylowanym, zamknietym pomieszczeniu, przewiduje sie zainstalowanie m. in.:
prefabrykowanej rozdzielnicy gtéwnej RG, wolnostojgcej, o stopniu ochrony min. IP 30, wykonang w |
klasie ochronnosci oraz baterii do kompensacji mocy biernej BKD. Rozdzielnice RG majg zawieraé
wytgcznik petnigcy funkcje ppoz. wytacznika pradu, ochronniki przepieciowe, wzorcowane liczniki
zuzycia energii elektrycznej, zabezpieczenia WLZ, analizator parametréw sieci. Ponadto, z rozdzielnicy
gtéwnej zasilane beda odbiorniki, ktére winny pracowac przy zasilaniu wyfagczonym przy pomocy
wytgcznika ppoz. Odptywy zabezpieczy¢é czterobiegunowym wytgcznikiem (lub wytacznikami)
réznicowopradowym selektywnym, typ AC, 500/300 mA, celem ochrony przeciwpozarowe;.
Zastosowany analizator parametrow sieci powinien zapewnia¢ co najmniej:

e pomiar wartosci skutecznej napiecia i pradu,

e pomiar mocy i energii czynnej, biernej i pozornej,

e pomiar 4-kwadrantowy mocy czynnej i biernej,

e pomiar wspdtczynnikow mocy,

e pomiar czestotliwosci,

e pomiar mocy czynnych srednich np. 15 - minutowych,

e mozliwos$¢ przestania wartosci kazdej z mierzonych wielkosci do systemu nadrzednego

interfejsem RS-485.
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Rozdzielnice oddziatowe, podrozdzielnice.

llos¢ oraz lokalizacje rozdzielnic oddziatowych dobrac przy zachowaniu niezaleznych funkcjonalnie
czesci obiektu.

Podrozdzielnice, wykona¢ w miare mozliwosci jako wnekowe, w klasie izolacji Il. Na zasilaniu
stosowaé czterobiegunowe roztaczniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonaé z zastosowaniem aparatury
modutowej na szynie TH 35. W kazdej rozdzielnicy zabudowaé kontrole obecnosci napiecia i ochrone
przeciwprzepieciowa. Zapewni¢ co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odptywowych
(obwody oswietleniowe i gniazd ogdlnych) oraz 30 % rezerwy wolego miejsca do pdzniejszej
rozbudowy. Stopien IP dobra¢ do warunkéw sSrodowiskowych (nie mniej jednak jak IP30).
Rozdzielnice oddziatowe zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG kablami miedzianymi 0,6/1 kV w systemie
TN-S.

Instalacje zasilajagce 400/230 V -jezeli wymagane
Przewody nalezy prowadzi¢ w korytach, w przestrzeni miedzysufitowej oraz w tynku. Z jednego
obwodu nie nalezy zasila¢ wiecej jak 10 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty
dostepowe elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e jedno urzadzenie technologiczne.
Na zestaw PEL skfadajg sie 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45 we wspdlnej ramce.
Kazdy obwdéd odbiorczy zabezpieczyé odpowiednim wytgcznikiem nadpragdowym. Zjednego
czterobiegunowego wytgcznika réznicowo- pragdowego wyprowadzi¢ nie wiecej jak 3 obwody gniazd
ogolnych. Stosowac przewody o izolacji i powtoce polwinitowe], do uktadania na state, miedziane,
jednodrutowe 450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.
Dla pomieszczen biurowych i konferencyjnych zachowac zasade minimum jednego zestawu PEL na 10
m?2, nie mniej jednak niz 2 na pomieszczenie, dodatkowo:
Przewiduje sie wykonanie zasilania elektrycznego dla:

e urzadzen instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych np. system BMS

e instalacji OZE,

e innych odbiornikéw wynikajgcych z rozwigzan technologicznych.

Wymiana o$wietlenia na energooszczedne
Zamontowac nowe oswietlenie zewnetrzne ze Zrédtem Swiatta LED na witgczniku zmierzchowym.
Rodzaj oprawy i kolorystyke dostosowac do catosci projektu kolorystyki elewacji i przedstawi¢ do
akceptacji Zamawiajgcego. Zobowigzuje sie Wykonawce przed realizacig dokumentacji projektowej
do przeprowadzenia bilansu natezenie oswietlenia, celem okredlenia wymaganej ilosci opraw
oswietleniowych LED z uwzglednieniem wymagan normowych o$wietlenia w zalezno$ci od wysokosci
pomieszczenia i funkcji uzytkowej, celem zmniejszenie zuzycia energii na oswietlenie zespotu
budynkéw w realizowanym Zadaniu.
We wszystkich pomieszczeniach wymagane jest zastosowanie Zrddet swiatta LED. Sterowanie
oswietleniem odbywa¢ sie bedzie Iokalnie z pomieszczer, za pomocg wigcznikow. W
pomieszczeniach socjalnych (toalety, tazienki, szatnie, itp.) zabudowac oprawy z indywidualnym
czujnikiem ruchu. Instalacja oswietleniowa ma by¢ zasilana z wydzielonych obwoddw. Instalacje
zasilajgcg oswietlenie prowadzié¢ podtynkowo i/lub w przestrzeniach miedzy sufitowych.
Oswietlenie nalezy wykonaé zgodnie z parametrami okreslonymi w normie PN-EN 12464-11:2012:
,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Przy
spetnieniu wartosci wielkosci takich jak:

e poziom natezenia oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

e rownomiernos$¢ oswietlenia w polach pracy i w ich otoczeniu,

e oldnienie,

e rozktad luminancji,

e barwa $wiatta (ma sprzyjac pracy,) i oddawanie barw.
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Projektujgc oswietlenie nalezy kierowac sie analizg techniczno-ekonomiczng. W analizie tej nalezy
uwzglednic:

e parametry zrodet Swiatta,

e rodzaj zastosowanych opraw oswietleniowych,

e zaktadang trwatosc i niezawodnos¢ urzadzen oswietleniowych,

o komfort pracy i zdrowie ludzi,

e spetnienie wymagan technicznych oswietlanych powierzchni,

e zaktadane naktady finansowe na realizacje projektu,

e oszczedno$¢ energii elektrycznej i jej koszt zakupu,

e koszty serwisowania urzadzen oswietleniowych podczas zaktadanego okresu eksploatacji.

Zaleca sie zastosowanie opraw liniowych i/lub rastrowych. Nalezy minimalizowac¢ ilo$¢
zastosowanych rodzajow opraw oswietleniowych w obiekcie. Stosowac przewody o izolacji i powtoce
polwinitowej, do uktadania na state, miedziane, jednodrutowe 450 V/750 V.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Zatgczanie oswietlenia odbywaé¢ sie bedzie samoczynnie, z chwilg zaniku napiecia
w obwodach oswietlenia ogdlnego. Powinno osiggnac¢ poziom 50 % wymaganego natezenia w ciggu 5
sek., zas warto$¢ wymagang w ciggu 60 sek. od chwili zatgczenia. Oswietlenie awaryjne realizowaé w
oparciu o centralng baterie i oprawy o zrédtach LED wyposazone w umieszczony wewnatrz inwerter
(przetwornik). Czas dziatania w trybie pracy awaryjnej (z akumulatora) - minimum 1 godzina.
Akumulatory musza by¢ fadowane po przywrdceniu zasilania z sieci. Czas fadowania akumulatoréw
maksymalnie do 24 godzin. Stan tadowania sygnalizowany czerwong diodg LED. Napiecie zasilania:
220-240V, 50-60 Hz. Akumulator powinien spetnia¢ wymagania normy w zakresie ogniw
akumulatoréw przeznaczonych do tadowania ciggtego, w podwyzszonych temperaturach. Przewiduje
sie stosowanie opraw z optyka (krzywg rozsytu strumienia $wiatta) przystosowang do przestrzeni
otwartych oraz do korytarzy.

Stosowac wytacznie oprawy ze swiadectwami dopuszczenia CNBOP.

e Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego (wedtug PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego”) powinny gwarantowaé, aby oswietlenie spetniato nastepujgce
wymagania:

o oswietlato znaki ewakuacyjne (piktogramy kierunkowe). Znaki przy wszystkich wyjsciach
awaryjnych i wzdtuz dréog ewakuacyjnych powinny by¢ tak podswietlone (oswietlenie od
wewnatrz przez wewnetrzne zrédto Swiatta LED), aby jednoznacznie wskazywaty droge
ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

e zapewniato oswietlenie drog umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje do miejsc bezpiecznych
(stref bezpieczenstwa),

e zabezpieczato czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takie rozmieszczenia i
uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

e posiadato mozliwo$¢ testowania poprzez symulacje zaniku zasilania oswietlenia
podstawowego,

e zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowac
wiaczenie oswietlenia ewakuacyjnego na tych drogach,

e zabezpieczato przed ciemnosciag na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjne;.

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytgczania zasilania. Oprawy
oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy (np. mikroprocesor)
lub by¢ podtaczone do zdalnego uktadu testujgcego umozliwiajgcego:

wykonanie testu funkcjonalnego - symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb pracy
awaryjnej, sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej do momentu roztadowania
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akumulatoréw, nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw, sygnalizowanie uszkodzenia oprawy
awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

Po zakonczeniu montazu Wykonawca uporzadkuje i przywréci do stanu pierwotnego Sciany i sufity
obiektu poprzez wykonanie uzupetnied i wyrdwnanie podifoza oraz odnowienie powtok scian i
sufitdw poprzez malowanie farbami lateksowymi nietoksycznymi catych powierzchni $cian i sufitow.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca przeprowadzi odpowiednie badania i pomiary oraz
sporzadzi stosowne protokoty w zakresie pomiaru natezenia oswietlenia w pomieszczeniach w
ktorych zainstalowano nowe oswietlenia oraz niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem robét, w
tym dokumentacji powykonawczej

5.8. Wymagania dla wymiany instalacji niskoprgdowej komputerowej w
salach lekcyjnych i sali komputerowej z realizacja pomieszczeniem
serwerowni,

W pomieszczeniu sali komputerowej zamontowaé serwerownie. W sali zastosowac klimatyzator
nascienny typu Split ze wzgledu na duzg koncentracje urzadzen pracujgcych w sposéb ciggly i
wydzielajgcych duze ilosci ciepta. Wydajno$¢ klimatyzaciji powinna zosta¢ obliczona i dostosowana do
podanej przez producentdéw sprzetu emisji ciepta. Wymagania dla urzadzenia klimatyzacji- mozliwosé
ustawienia temperatury, automatyczne wytgczenie urzadzenia po osiggnieciu wskazanej
temperatury, automatyczny restart po wytaczeniu napiecia, niski poziom hatasu, pilot
bezprzewodowy,

Urzadzenie musi posiadac certyfikat CE oraz atest PZH oraz musi sie miesci¢ w klasie energetyczne;j A.
Do pomieszczenia sali komputerowej / serwerowni zamontowad drzwi antywlamaniowe o
podwyzszonej odpornosci ogniowej.

Szafa serwerowa

W pomieszczeniu Sali komputerowej nalezy zaprojektowac lokalizacje Serwera w zaprojektowanej
szafce teleinformatycznej typu RACK do ktérej nalezy doprowadzi¢ okablowanie strukturalne sieci
LAN i TEL. W szafie RACK nalezy zainstalowaé wyposazenie systemu SSWiN oraz CCTV. Projektowany
Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) nalezy podtgczy¢ do sieci teletechnicznej w ustaleniu z
Inwestorem. Oprzewodowanie sieci LAN prowadzi¢ nalezy pod tynkiem w elektroinstalacyjnych
rurach ostonowych. Dobdr szafki nalezy przedstawi¢ w dokumentacji wykonawczej. Wszystkie
przejscia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masami
ogniochronnymi do wartosci El przegréd.

Zatozenia ogdlne

e instalacja przewidziana jest do zasilania urzadzen aktywnych w budynkowych punktach
dystrybucyjnych oraz dedykowana do punktéw elektryczno-logicznych PEL,

e przewody elektryczne prowadzone bedg wspdélnymi trasami z okablowaniem szkieletowym i
zakonczone w gniazdach elektrycznych 230V.

Zatozenia i wytyczne dla instalacji elektrycznej, dedykowane;j

¢ instalacja systemu zasilania dedykowanego dla budowanego systemu sieci szkieletowej powinna
zawiera¢ w ramach realizacji ustuge instalacji kompletnego toru energetycznego z koniecznymi do
wykonania pracami instalacyjnymi (wykonanie przepustdw w stropach lub scianach, montaz gniazd,
przewoddw, instalacje odrebnych tablic rozdzielczych wraz z kompletem wymaganych zabezpieczen),
e obwody energetyczne, zabezpieczajgce prace urzadzen w serwerowni (klimatyzator, szafy,
centralka alarmowa, kontrola dostepu) stanowi¢ bedg odrebne samodzielne obwody z wydzielong
sekcjg zabezpieczen w rozdzielnicy serwerowni,

¢ do rozdzielni komputerowych zlokalizowanych w pomieszczeniu serwerowni, w Sali komputerowej
nalezy doprowadzi¢ niezalezne linie zasilajgce (WLZ) z Rozdzielni Gtdwne]j z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego,
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® zabezpieczy¢ przepieciowo wszystkie rozdzielnie,

e aktualna moc przytaczeniowa budynku wynosi 38,5 kW i powinna zostaé zweryfikowana w
projekcie instalacji elektrycznych. Jezeli moc obliczeniowa przewyzszy moc dostepng Wykonawca
wystgpi do zaktadu energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytaczeniowej i dostosuje
instalacje do nowych warunkéw okreslonych przez Zaktad Energetyczny,

e kazdy z obwoddw elektrycznych musi zostaé wyposazony w osobny obwdd zabezpieczajacy w
rozdzielni komputerowej. Nie nalezy przekracza¢ podtgczenia wiekszej ilosci niz 4 PEL na jeden
obwdd elektryczny. Nalezy dazyé do tego zeby obwody elektryczne z jednego pomieszczenia nie
zasilaty réwniez gniazd w innym pomieszczeniu,

¢ obwody dedykowanych gniazd wtykowych 230V powinny by¢ wykonane przewodami YDY 3x2,5 zo
750V

¢ rozdzielnie i gniazda elektryczne powinny by¢ jednoznacznie i trwale opisane. Z opisu powinno
wynika¢ z ktérej rozdzielni i z ktérego obwodu elektrycznego zasilane jest kazde gniazdo elektryczne,
¢ instalacja musi by¢ wyposazona w ochrone przepieciowa,

o wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafy kablowe 19" wraz z osprzetem sieci
teleinformatycznej musza by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zaktdcen,

o wszystkie potaczenia i przytgczenia przewoddw nalezy wykonaé w sposéb pewny, trwaty w czasie,
chronigcy przed korozja.

Pomiary instalacji elektrycznej dedykowanej

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ koricowe pomiary i sporzadzi¢ stosowne
protokoty badan:

¢ rezystancji izolacji,

e ciggtosci obwodow elektrycznych,

¢ impedancji petli zwarcia dla wszystkich obwoddéw odbiorczych,

e pradu i czasu zadziatania wytgcznikéw réznicowopradowych oraz prawidtowosci dziatania przycisku
testowego. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem wielkosci elektrycznych posiadajgcym aktualny
certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé jego wskazan. Protokoty pomiarowe nalezy zatgczyé do
dokumentacji powykonawcze;.

5.9. Wymagania dla automatyki, opomiarowania i sterowania.

Przedmiotem zamdwienia dla tej cze$ci Programu Funkcjonalno- uzytkowego s3 projekty budowlane i
wykonawcze, dokumentacja powykonawcza, wszelkie instrukcje obstugi oraz dostarczenie wszystkich
niezbednych urzadzed wykonawczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, uktaddéw
sterujgcych wraz z programami i algorytmami sterowania, jak rowniez wykonanie i uruchomienie
wymienionych instalacji na poziomie warstw: fizycznej, sterowania oraz integracji z systemami BMS
dla systemdéw umozliwiajgcych kompleksowy, ciggty monitoring i pomiar zuzycia mediéw
Wykonawca jest obowigzany niniejsze prace uzgodni¢ z Zamawiajagcym oraz koordynowac prace
miedzybranzowo w ramach zadania przetargowego.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w system pomiarowo — sterujgcy BMS pozwalajacy na realizacje
nastepujacych funkcji:
e Zarzadzanie energig cieplng w budynku poprzez zintegrowany system zarzadzania praca
zrédta ciepta, odbiornikéw i rozprowadzenia ciepta w obiekcie
e Zarzadzania energig elektryczng w szczegdlnosci wyprodukowang z odnawialnego Zrédta
energii — instalacji fotowoltaicznej
e Monitoring i wizualizacja zuzycia energii elektrycznej oraz ciepta
e Archiwizacja danych pomiarowych w postaci bazy danych z dostepem z poziomu
wewnetrznej i zewnetrznej sieci internetowe;j

W tym celu nalezy zaprojektowac i wykonac system w oparciu o :
e Analizatory sieci rejestrujgce parametry elektryczne obiektu
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e Liczniki zuzycia ciepta na wezle centralnym i sekcyjne dla kondygnacji

e Uktady wykonawcze programowania i zarzadzania produkcja ciepta z Zrédta cieptfa
szczegblnie w zakresie generowanych parametrow temperaturowych

e System zarzadzania i archiwizacji danych oparty o jednostke komputerowa/sterujgcg z
wewnetrznym uktadem pamieci

Wszystkie monitorowane zuzycia medidw muszg mie¢ mozliwos¢ z poziomu systemu BMS:

o okreSlania czestotliwosci zapisu, archiwizowania i raportowania (fizyczne zapewnienie
macierzy dyskowych dla archiwizowanych danych),

e wyznaczania okreslonych raportow zbiorczych za dane okresy,

o mozliwosci wykreslania trendéw za okreslony czas,

e wyznaczania (w danym okresie) wartosci maksymalnych, minimalnych oraz usrednionych,

e petng wizualizacje pomiardw,

o mozliwos¢ analizy (,obrobki”) dzieki zaimplementowanym algorytmom analizy danych
(okreslanie i wskazywanie potencjalnych btedéw, awarii, zbyt duzego i nieekonomicznego
zuzycia energii, etc.)

System BMS w szczegblnosci nalezy wyposazy¢ w uktad zarzadzania produkcjg i konsumpcjg energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Regulacja eksportu energii do sieci musi wystepowaé w
zakresie 0 - 100%. W tym celu nalezy wyposazy¢ gtdéwng rozdzielnie w analizatory zuzycia energii w
obiekcie komunikujace sie z systemem BMS (komponentem blokera).

5.10. Wymagania dla remontu instalacji wod.-kan. w zakresie wymiany
nieefektywnych piondw i podejs¢ kanalizacyjnych w toaletach budynku szkoty
i przedszkola

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej z zeliwnych rur kielichowych. W obrebie
toalet budynku szkoty i przedszkola istniejagca kanalizacja nie spetnia wymagan w odprowadzeniu
Sciekdw do kanalizacji sanitarnej z budynku. Istniejgce piony sg niedroine i generujg wyptyw
nieczystosci. Niniejsze Zadanie obejmuje wymiane istniejgcych piondéw zeliwnych i zastgpienie ich
projektowang kanalizacjg sanitarng w technologii rur niskoszumowych PVC-U, o potgczeniach
kielichowych na uszczelke gumowa. Srednice rur nalezy dobraé¢ zgodnie z adekwatnie do
podtgczanych urzadzed. W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane instalacje prowadzi¢ w
rurach — stalowych tulejach ostonowych i zabezpieczy¢ opaskami ognioodpornymi o klasie
odpornosci ogniowej danej przegrody. Piony kanalizacyjne zabudowaé z ptyt g-k na stelazach
systemowych. Wykona¢ szpachlowanie potaczen ptyt, gruntownie podtoza wraz z malowaniem w
kolorze $cian pomieszczenia.

Odbidr instalacji wewnetrznej wod-kan.

Odbidr instalacji wod — kan nalezy przeprowadzi¢ wg “ Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe “ - wymagania techniczne
odbioru COBRTI Instal.

Stosowad urzadzenia ze $wiadectwem dopuszczajgcym do wbudowania na terenie RP. Wszystkie
prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej doswiadczenie zawodowe i uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji sanitarnych.
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5.11. Wymagania dla montazu instalacji fotowoltaicznej do 10 KW na
budynku

FOT. 12 UKSZTALTOWANIE DACHOW ZESPOLU BUDYNKOW.
Wymagania w zakresie lokalizacji:

Moduty fotowoltaiczne nalezy lokalizowaé w miejscach nie zacienionych. Zobowigzuje sie
Wykonawce do analizy usytuowania planowanej instalacji celem wyboru wariantu najbardziej
efektywnego. Zamawiajacy przyjat instalacje fotowoltaiczng z 21 modutdw mono krystalicznych po
460W kazdy. Odstepy miedzy rzedami fotoogniw na dachu budynku szkoty zaleca sie dobrad tak, aby
pierwszego dnia zimy linia cienia w potudnie stoneczne zatrzymywata sie na dolnej krawedzi
pierwszego rzedu modutéw. Z uwagi na minimalizacje skutkéw zacienienia na dachu ptaskim, zaleca
sie montaz modutéw z krzemu krystalicznego w uktadzie poziomym. W przypadku instalacji na
dachach ptaskich jezeli nie jest zachowana powyzsza zasada, bezwzglednie odstepy miedzy rzedami
muszg gwarantowac brak zacienienia miedzy rzedami takze 1 dnia zimy. Nalezy zastosowac
optymalizatory mocy zintegrowane z modutami PV.

Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej nalezy uzalezni¢ od wczes$niejszych pomiaréw profilu
konsumpcji energii. Ukierunkowanie nalezy dobra¢ i wykaza¢ obliczeniami badz symulacjami
produktywnosci do akceptacji Zamawiajgcego z uwzglednieniem wyznaczenia % wykorzystania
energii na potrzeby wtasne.
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Parametry instalacji:

Moc generatora PV 9,87 kWp
Powierzchnia generatora PV 45,3 m’

Liczba modutéw PV 21

Liczba falownikow 1

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 9 627 kWh
Energia oddana do sieci 9 627 kWh
Regulacja w punkcie zasilania 0%

Udziat konsumpcja wtasna energii 0,0%

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania 0,0%

Spec. uzysk roczny 974,32 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 88,6 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 1,6 %Rok

Emisja CO,, ktérej dato sie uniknac: 4520 kg/rok
Nachylenie 15°

Orientacja Potudnie 180 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 45,3 m’

Uktad zabezpieczen.

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé uktady zabezpieczenn zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa zaprojektowane do parametréw dobranej technologii zaréwno w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej jak i przepieciowej. Strone DC generatora fotowoltaicznego nalezy zabezpieczy¢
przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przed powstaniem w faricuchach modutéw pradow
wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC nalezy zainstalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe
chronigce moduty od skutkéw wytadowan atmosferycznych oraz bezpieczniki roztgcznikowe
uniemozliwiajgce uszkodzenie tarnicuchdw modutéw w skutek przeptywu pradu wstecznego. Dobdr
napiecia pracy ochronnikéw PP oraz pradu bezpiecznikéw powinien uwzglednia¢ sposdb potgczenia
modutdéw oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczen
statoprgdowych powinny posiada¢ klase ochronnosci przynajmniej IP65 jak i byé odporne na
dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych oraz promieniowania UV.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazyé w uktady pomiarowe monitorujace prace instalacji.

Uktad pomiarowy.

Pomiar napiecia i pradu poszczegdlnych stringdw po stronie DC z minimalnymi czasami rejestracji
parametréw 0,5 s; pomiar napiecia i pragdu poszczegdlnych potaczen réownolegtych stringdw po
stronie DC z minimalnymi czasami rejestracji parametréw 0,5 s; pomiar napiecia, pradu, cos fi,
czestotliwo$ci, mocy czynnej, mocy biernej, mocy pozornej, pomiar symetrii faz, pomiar
wspofczynnika THD, pomiar harmonicznych minimum do 20 harmonicznej po stronie AC dla
poszczegdlnych falownikéw oraz osobno jako pomiar zbiorczy petnej mocy elektrowni z czasami
ponizej 0,1 s; redukcje emisji CO2 wynikajgcg z produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej. Uktad
pomiarowy nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie typu dataloger.

W zakresie uktadéw pomiarowych nalezy uwzgledni¢ rowniez uktady pomiarowe wymagane przez
Operatora sieci dystrybucyjnej po wczeséniejszych uzgodnieniach i wydanych przez niego warunkach —
za uzgodnienia i wydanie warunkow odpowiada Wykonawca.

Uktady zabezpieczenia wyptywu energii do sieci

Elektrownie nalezy wyposazy¢ w router energii pozwalajgcy na zarzgdzanie energig produkowang i
konsumowang w taki sposdb aby zabezpieczyé potencjalny wyptyw energii do sieci
elektroenergetycznej a jednoczesnie aby maksymalizowaé konsumpcje wtasng produkowanej energii
na obiekcie.
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Rozdzielnie elektryczne

llos¢ oraz lokalizacje rozdzielnic dobra¢ przy zachowaniu niezaleznych funkcjonalnie czesci instalacji.
Podrozdzielnice wewnetrzne, wykona¢ w klasie izolacji 1l. Na zasilaniu stosowaé czterobiegunowe
roztgczniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonac z zastosowaniem aparatury modutowej na szynie TH 35.
W kazdej rozdzielnicy zabudowac kontrole obecnosci napiecia i ochrone przeciwprzepieciowa.
Zapewni¢ co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odptywowych (obwody oswietleniowe i
gniazd ogdlnych) oraz 30 % rezerwy wolego miejsca do pdzniejszej rozbudowy. Stopien IP dobra¢ do
warunkéw srodowiskowych (nie mniej jednak jak IP30). Rozdzielnice oddziatowe potaczy¢é do
rozdzielnicy gtéwnej RG kablami miedzianymi w systemie TN-S.

Konstrukcje montazowe

Producent konstrukcji wsporczej musi spetnia¢ norme PN-EN 1090-1+A1:2012. Dopuszcza sie oprocz
stali nierdzewnej oraz aluminium zastosowanie stali ocynkowanej ogniowo. Dla elementéw ze stali
ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie z normg PN - EN ISO 1461 i odpowiednig klasg
korozyjnosci nie mniejszg niz C4. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi posiadaé¢ klase
korozyjnosci gwarantujgcg minimum 20 letnig odpornos¢ na korozje (gwarancja udzielona na pismie
przez dostawce systemu). Cynkowanie nalezy wykona¢ na gotowych elementach. Nie dopuszcza sie
przycinania lub nawiercania profili na miejscu budowy. Nie dopuszcza sie stosowania stali
ocynkowanej do wykonania podpdrek bezposrednio pod modutami.

5.12. Wymagania dla montazu instalacji monitoringu

Przedmiotowy teren zewnetrznym przy budynku nalezy objgé systemem monitoringu CCTV
umozliwiajgcy zdalny podglad z sekretariatu budynku szkoty w Krosnicy. System nalezy wykonaé w
oparciu o platforme programowa typu klient-serwer w technologii IP umozliwiajacej:

e Utworzenie wysokiej jakosci systemu monitoringu,

¢ Dowolnos¢ w zakresie lokalizacji montazu urzadzen wynikajgca z topografii okablowania,

¢ Zdalna konfiguracje urzadzen wchodzacych w skfad systemu,

® Przesytanie danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (standard Poe).

System nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu megapikselowych dualnych kamer IP z wbudowanymi
doswietlaczami IR i obiektywami o regulowanej ogniskowej. Pozwoli to na optymalne ustawienie
obserwowanej sceny i obserwacje nadzorowanego obszaru takze przy zupetnym braku oswietlenia.
Wykonawca wykona projekt instalacji ze wskazaniem ilosci i lokalizacji oraz parametréw wymaganych
urzadzen. Schematy potaczen systemu zostang przedstawione w dokumentacji wykonawczej. Stacja
operatorska wyposazona zostanie w monitor LCD 43” przeznaczony do pracy ciagtej, bedzie
umozliwiaé biezacy podglad ze wszystkich kamer w podziale konfigurowanym przez operatora.

5.13. Wymagania dla remontu wnetrza budynku, robot malarskich wnetrz
catego obiektu.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetéw, wymiana instalacji elektrycznej z
wymiang opraw oswietleniowych i wymiana instalacji c-o obejmuje ukrycie prowadzonych instalacji
w bruzdach w $cianach i sufitach. Zakres prac zwigzanych z wymiang instalacji obejmuje tynkowanie
bruzd i zacieranie tynku na gtadko wraz z odmalowaniem wszystkich powierzchni $cian i sufitow w
budynkach Sali gimnastycznej, Szkoty i Przedszkola, ktdére zostaly uszkodzone w wyniku
prowadzonych prac instalacyjnych. Zakres prac zwigzanych z wymiang pionéw kanalizacyjnych
obejmuje obudowe nowych piondw z zastosowaniem ptyt g-k wraz z ich przygotowaniem do
malowania i malowaniem w kolorze scian pomieszczenia. Nalezy dobrac kolorystyke po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Zaleca sie stosowanie tonowanych, pastelowych barw w budynku. Zamawiajgcy
przewiduje zastosowanie lamperii na scianach w korytarzach, holach i przestrzeni klatek schodowych
z ekologicznej, jednosktadnikowej emalii poliuretanowej w kolorze sciany i wykonczeniu matt
zapewniajgcg wysoce zmywalne itatwe do utrzymania w czystosci wykonczenie, zwiekszajgce

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY 35



trwato$é powtok malarskich. Do wnetrz nalezy stosowacd farby lateksowe, obiektowe, nietoksyczne.
Wypetnienia bruzd nalezy przewidzie¢ z tynku gipsowego wykoniczonego gtadzia gipsowa.
Zobowigzuje sie Wykonawce, by na czas prowadzonych robdt, zabezpieczyt elementy wyposazenia
poprzez przeniesienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, lub zastosowanie innych
rozwigzan zabezpieczajgcych. Przyjete rozwigzanie podlega uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Na czas
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgce posadzki przed
ewentualnymi uszkodzeniami. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pomieszczen do stanu
pierwotnego w zakresie umeblowania i wykonczenia podiég po zakorczeniu robot. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia wykfadziny, jesli po dokonaniu przebudowy instalacji c.0. wystapia
jej braki. Do uzupetnien nalezy stosowac materiaty o zblizonej kolorystyce, strukturze.

Za wszelkie szkody wynikte z prowadzonych robdt budowlanych odpowiada Wykonawca i
zobowigzany jest do ich usuniecia na witasny koszt. Podstawe roszczen stanowié bedzie Protokoét
Przekazania Terenu Budowy.

6. Wymagania dla projektowania

6.1. Zakres dokumentacji projektowej

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg
niezbedng do wykonania i ukoriczenia robdt objetych niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujgce dokumenty Wykonawcy:
- wykonanie projektu docieplenia scian i dachdw z przedstawieniem kolorystyki elewacji

- wykonanie projektu wykonawczego systemu grzewczego opartego na pompie ciepta gruntowe;j
wraz z technologig zrédta dla potrzeb centralnego ogrzewania,

- wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji grzejnikowej,

- wykonanie projektu wykonawczego instalacji elektrycznej zawierajgcego: projekt instalacji
elektrycznej wraz z nowymi rozdzielnicami w budynku, zasilanie zaprojektowanych urzadzen,
oswietlenie pomieszczenia pompy ciepta, wymiane osSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego na
energooszczedne, projekt wykonawczy automatyki i zdalnego monitoringu pracy systemu
grzewczego, projekt monitoringu zewnetrznego, projekt instalacji niskopragdowej komputerowej w
salach lekcyjnych i sali komputerowej z realizacjg pomieszczeniem serwerowni, projekt instalacji PV
do 10kW

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w catym obiekcie,

- wykonanie projektu budowlanego w zakresie przebudowy konstrukcji dachu nad czescig sanitarno-
szatniowg w obrebie sali gimnastycznej polegajacego na zmianie nachylenia potaci dachu celem
eliminacji zastoisk wody powstajgcych wskutek wadliwej technologii istniejacego koryta
wewnetrznego do odprowadzenia wéd opadowych do wewngtrz budynku.

- wykonanie kosztoryséw dla zakresu robot objetych zaméwieniem,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym uzyskanie pozwolenia na
budowe, jezeli bedzie wymagane,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej, tgcznie z naniesieniem zmian do zasobdéw
mapowych,

- wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej,

- wykonanie dokumentacji oraz przeprowadzenie odbioru urzadzen podlegajgcych dozorowi UDT.
Zamawiajgcy wymaga, by dokumentacja projektowa wykonana w ramach przedmiotowego
Zamodwienia zawierata rozwigzania projektowe umozliwiajgce zrealizowanie robdt budowlanych. Do
wykonania projektu budowlanego podstawowymi dokumentami bedg niniejszy Program
funkcjonalno- uzytkowy, inwentaryzacja wykonana przez Wykonawce, wymagane uzgodnienia i
decyzje do realizacji przedmiotowego zadania oraz informacje uzyskane do Zamawiajgcego
obejmujacego petny zakres robdt budowlanych planowanych do wykonania w ramach Zamdwienia.
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6.2. Format dokumentacji projektowej

Wykonaweca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentéw Wykonawcy
w znormalizowanym rozmiarze spiete do formatu A4 Projekt budowlany spetnia¢ musi wymagania
zg. z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2022 r. poz.1679) . Obliczenia i opisy, harmonogramy
powinny by¢ jako wydruk wersji papierowej wpiete do formatu A4.

Wersja elektroniczna dokumentéow Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych
formatéw elektronicznych:

- rysunki, schematy — format obstugiwany przez aplikacje CAD oraz w formacie pdf

- opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel,oraz w
formacie pdf

- harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Word, MS Excel oraz w formacie pdf

- wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu na ptytach
kompaktowych lub nosniku sprzetowym na przyktad pamieci mobilnej.

6.3. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j

Wykonawca zatrudni do projektowania robdt projektantéw posiadajgcych wymagane Prawem
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego oraz kompetentny
personel pomocniczy, a takze geotechnika z uprawnieniami do projektowania robét geologicznych.
Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wfasciwego zaprojektowania i
wykonania robét, w szczegdlnosci:

- zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

- zgodnosci z wymaganiami BHP oraz ochrony sanitarno-epidemiologicznej,

- zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- zgodnos¢ z wymaganiami ochrony srodowiska naturalnego

6.4. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy, obejmujacy rysunki i opisy wszystkich elementow robdt. Projekt wykonawczy
przedstawiat bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robdt, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegdtowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa) urzadzen i materiatéw. W
zakresie termomodernizacji Zamawiajacy wymaga przedstawienia do uzgodnienia z Zamawiajgcym
projektu zastosowanych materiatéw elewacyjnych wraz z okresleniem i doborem kolorystyki.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ zmiany Wykonawcy w realizacji robét w
stosunku do stanu projektowanego.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przyjete rozwigzania projektowe na etapie projektu
budowlano — wykonawczego. Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt budowlanych do
uzgodnienia. Harmonogram musi uwzgledniaé etapowe prowadzenie robdt w sposéb mozliwie
najmniej ograniczajacy funkcjonowanie Szkoty, Przedszkola, korzystania z Sali Gimnastycznej. Przed
przystgpieniem do robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest podpisa¢ Protokét Przekazania
Terenu Budowy. Protokdt stanowié¢ bedzie cze$é opisowa i czes¢ fotograficzna wykonana w dniu
odbioru terenu budowy. Protokdt bedzie podstawg przeprowadzenia odbioru robét budowlanych
przez Zamawiajacego.
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6.6. Dokumentacja rozruchu

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych,
oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosé i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

- instrukcja rozruchu,

- instrukcja obstugi i konserwaciji,

- instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

- raporty, protokoty z Préb Koncowych,

- Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

6.7. Pozwolenie na budowe

Wykonawca wystgpi na mocy udzielonego petnomocnictwa do wtasciwego organu o wydanie
pozwolenia na budowe o ile bedzie wymagane lub zgtosi zamiar prowadzenia robét dla elementéw
nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa na
zatatwianie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji
Zamowienia.

6.8. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumenty budowy stanowia:

e umowa o wykonanie zamédwienia.

ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.

e projekt budowlany, projekt wykonawczy.

e zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami.

e pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organow oraz wtascicieli / zarzadcdw terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot.

e kwalifikacja zamierzonych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z
odpowiednia informacja zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan
BIOZ.

e Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym.

e harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,

e dokumenty rozliczenia finansowego robdt. dziennik budowy.

e protokdt przekazania placu budowy.

e szkice tyczenia i pomiaréw geodezyjnych.

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

e badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie (jesli dotyczy
inwestycji).

o wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy.

e protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne
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e dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobdéw budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie.

e dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi.
instrukcje obstugi i eksploatacji.

e instrukcje montazowe i wykonania robdt opracowane przez producentéw materiatow.
protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robdt na
terenach i urzadzeniach obcych.

e Swiadectwa energetyczne budynkéw

e audyt powykonawczy potwierdzajacy realizacje zatozonych celéw

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji.

6.9. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw - autoréw
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzér sprawowany
bedzie w szczegdlnosci poprzez:

a) kontrole zgodnosci wykonania robdt z trescig dokumentacji projektowej dokonywane przez
projektantéw — autoréw. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie robét, po
uprzednim zgtoszeniu przystgpienia do realizacji. Kontrola projektantéow — autoréow nalezy
dokumentowac wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji robét.

b) weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym wykonaniem
robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantdw — autordw, zatgczone
do dokumentacji powykonawczej

7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

7.1. Zgodnos¢ robot z umowg

Zamawiajacy obliguje wykonawce do przeprowadzenia wizji lokalnej, bilansu natezenia i ilosci
oswietlenia, bilansu zapotrzebowania na energie, ekspertyz, inwentaryzacji i badan celem
optymalizacji rozwigzan projektowych. Wykonawca winien wykonywac¢ roboty zgodnie z umowag,
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg i jego poleceniami. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢é btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub_interpretacji. Wszystkie wykonane czesci dokumentacji projektowej, roboty, dostarczone
materiaty i urzadzenia beda zgodne z umowa. Dane okres$lone w umowie bedg uwazane za wartosci
docelowe. Cechy materiatéw i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z
zamoéwieniem i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty i
urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ poza sezonem grzewczym. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na witasny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié statg obecnosc
Inzyniera Budowy podczas trwania robét budowlanych. Zadaniem Inzyniera Budowy bedzie nadzor
nad jakoscig robdt i ich zgodnoscig z dokumentacjg projektows, a takze organizacja pracy na terenie
budowy.
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7.2. Zgodnos$¢ robot z normami

Normy przywotane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym traktowaé nalezy jako integralna czesé
PFU. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w
szczegoblnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich
braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane, ktére maja zwigzek z wykonaniem prac objetych zamdwieniem i stosowania ich
postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ). Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami tych norm.

7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg zamdéwienia podane
zostaty w Czesci Informacyjnej przedmiotowego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Zamawiajgcy wymaga, by Wykonawca znat wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzgdowej, ktore sg zwigzane z projektowaniem
zakresu przedmiotowego Zamowienia i robotami budowlanymi bedgcymi przedmiotem niniejszego
Zamowienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za przestrzeganie tych praw i przepiséw
przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia robét.

7.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Podczas wykonywania robdt Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania wszystkich
przepiséw zwigzanych z ochrong $rodowiska. Podczas wykonywania i zakoriczenia robét Wykonawca
powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepisdw i norm zwigzanych z
ochrong srodowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby unikng¢ szkdd lub
niedogodnosci dla oséb, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku, wtaczajac
zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii.

Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji
warsztatéw, magazynéw, placéw sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drég dojazdowych.
Zastosuje niezbedne srodki ostroznosci oraz srodki ochronne w celu zapobiegania:

a) zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy,

b) zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady,

c) hatasowi,

d) zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
Srodowiskiem, podczas wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét aktualne przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

- stosowac sie do ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne( tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz.
1487)

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity Dz. U
z 2024r. poz. 54)

- stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1587)

7.5. Bezpieczenstwo budowy

Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukgji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,
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- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii,

- ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robdt wszystkich Srodkdéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia
robot. Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami
prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.6. Wymagania dotyczgce materiatow i urzadzen

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe muszg posiadaé stosowne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom, na zadanie
Zamawiajgcego, zostang usuniete przez Wykonawece z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych
beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasng odpowiedzialnosé¢
liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacjag umowy, az do chwili, kiedy
zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren budowy ponosi Wykonawca.

7.7. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkdéw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, srodowisko, bezpieczefAstwo pracownikéw i
0s6b postronnych. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w STWIOR, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu oraz srodkdw transportu ma gwarantowac ciggtos¢ i odpowiedni postep robot
oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamowienia sprzetu i
Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci. Parametry sprzetu oraz srodkéw transportu
muszg odpowiadac wiasciwym normom i obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostaé przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepiséw w zakresie dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.
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W zakresie wynikajgcym z prowadzonych robdét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosé.

Transport odpaddw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w
zakresie transportu odpaddw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic przepisane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzgdzenia mogg byé przewozone przez dostawcédw materiatéw
lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu wskazan i zalecen
producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i
jego dostawcéw na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.8. Wykonanie robot - Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, jako$¢ zastosowanych
materiatow, wyrobéw budowlanych i urzadzen i jako$¢ wykonania robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWIOR, programem zapewnienia jakosci, planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robdt i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw oraz robét.

Po zakonczeniu roboét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych przepisami
lub ustaleniami badani, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy osobom
uprawnionym, ktére potwierdzg protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia nalezy uzywac
przyrzaddw posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom przepiséw okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy
personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepiséw.

7.9. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot:

. wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.

. wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.
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. przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

. wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatdw i robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWIOR.

. minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt
zgodnie z kontraktem.

. wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o

jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedga tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na rzetelnosé wynikdéw badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete a jako$é tych materiatéw
zostanie potwierdzona. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR. Stosowa¢ mozina wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z STWIOR i dokumentacjg projektowg. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy zgodnosé z
odpowiednimi normami i STWIOR. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty wymagane sg przez
STWIOR, kazda partia materiatu dostarczana do robdét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy
jednoznacznie jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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7.10.0dbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w tym préby szczelnosci instalacji, ktére
ulegng zakryciu,
e QOdbidr czesciowy. Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe robdt zgodnie z
przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,
e (Odbidr ostateczny po okresie gwarancji.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu pieciu dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilo$é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

Odbidér koncowy robot

Odbidér koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Odbioru korncowego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i STWIOR. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie robot uzupetniajgcych robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu,
komisja dokona potrgced oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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ok wnNRE

CZESC Il INFORMACYINA

1. Informacje ogolne

Zamawiajgcy udostepni wykonawcy posiadane opracowania techniczne dotyczace przedmiotu
zamdwienia.

Zamawiajacy obliguje Wykonawce do dokonania wizji lokalnej przed ztozeniem ofert oraz zdobycia
wszelkich koniecznych informacji do prawidtowego wykonania i wyceny zadania.

Przed ztozeniem wnioskdw przez Wykonawce do wiasciwych organéw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, konieczne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym,
a takze projekcie wykonawczym.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi 60 miesiecy od dnia
odebrania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koricowego.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty

Dalsze dokumenty Zamawiajgcego dotagczono do Programu Funkcjonalo uzytkowego jako zatgczniki:
zatacznik 1 — Mapa zasadnicza w formie wektorowej wraz z licencjg

zatgcznik 2 — Rysunki inwentaryzacji budowlanej IN-1 do IN-10

zatgcznik 3 — Rysunki inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej INS-1 do INS-2

zatgcznik 4- Propozycja rozmieszczenia opraw oswietleniowych INE-1 do INE-3

zatgcznik 5- Projekt koncepcyjny PK-1 do PK-2

zatgcznik 6- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotu Zamdwienia

3. Przepisy prawne zwigzane z wykonaniem zamowienia

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Dokument oswiadczenia Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy przed rozpoczeciem procedury
uzyskiwania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych

3.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepisow prawa i
Polskich Norm:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z2023r p0z.682 z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontdéw oraz o centralnej ewidencji
emisyjnosci budynkdéw (Dz.U. z 202r. poz. 2496 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023, poz.
997 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r.poz.
1752 z pdiniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2024r., poz.
275);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.
215);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1483);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2023r. poz. 1605);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r., poz. 1213);
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Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r.
poz. 247 z pdzn. zm.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) i Dyrektywg Rady
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i
flory;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pdzn. zm.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2000r.
ustanawiajgca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2024r., poz. 266).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 22023, poz. 1622 );

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r poz.
1781);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jednolity - Dz.U. z 2023r poz. 1587);
Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 2405 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki
energetycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz 3706 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (tekst jednolity Dz.
U. z 2021 poz. 2458 z pbdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22019 poz. 831)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.(Dz.U.01.138.1554),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane z dnia 25 czerwca 2021r. ( Dz. U. z 2021
poz. 1170)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 17
listopada 2016r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1040
)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy. Dz.U.02.191.1596. Zmiana: Dz.U.03.178.1745,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 (tekst jednolity Dz. U. z
2023 poz.822

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U.2009 Nr 124 poz. 1030 z
pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 17.12.2013 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu. (Dz.U.2014 poz. 111),

Normy:

PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012  Swiatto i oswietlenie - Owietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Cze$¢ 5-51: Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Urzadzenia do ochrony
przed przejSciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzagdzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne
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PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakorczen przewoddéw
PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z

maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia

PN-EN 12056-2:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:
Pompownie Sciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

N-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:
Pompownie Sciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
N-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemow cieptowniczych - Wymagania

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007

PN-EN 1SO 10077-1:2007/AC:2010 Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie wspétfczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN I1SO 10077-2:2012Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN I1SO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni -
Obliczenia szczegétowe

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-EN I1SO 13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepta przez grunt -
Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Wspdtczynniki wymiany ciepta
przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania
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PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta -
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i

urzadzen - Wymagania

PN-EN 1990%*): PN-EN 1991*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje

N-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

N-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwodrcze
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

N-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1:2011  Ochrona odgromowa - Cze$c¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008  Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011  Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia
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PN-EN 62305-4:2011  Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

PN-EN 50174-2:2010; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011; PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10;

PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02 PN-EN 50174-2:2010/Ap1:2016-12 Technika Informatyczna -
Instalacje okablowania - Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 1990%*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1993%*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1991-1-2:2006 ; PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010; PN-EN 1991-1-2:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2013-0; 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Czes$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru
PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkoéw - Czes¢
1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-N-01256-02:1992  Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

PN-EN 45014 Ogélne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgcji stalowych za

pomocg ochronnych systemdéw malarskich.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukc;ji stalowych za

pomocg ochronnych systemdéw malarskich.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkdw.
Minimalne wymagania techniczne.

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych obowigzujgcym prawem polskim.
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