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1. WSTĘP  

 

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie robót zapewniających przejezdność dróg na terenie Nadleśnictwa 

Barlinek w 2025 r.- etap 2 W ramach przedmiotowej STWiOR opisano 

specyfikę wykonywania robót w ramach zadania oraz opis wymagań 

jakościowych oraz odbiorowych.  

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje się zabudowy 

jakichkolwiek materiałów. 

 

 W ramach robót zapewniających przejezdność dróg na terenie 

Nadleśnictwa Barlinek przewidziano wykonanie poniższych robót: 

 

➢ Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roślinnością) - 

mechaniczne wykoszenie starej roślinności. Założono koszenie 

obustronne na szerokości średniej 1,5 m (m2) 

➢ Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie  

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  

 

Opis zakresu prac do wykonania 

a) Odcinek drogi podlegający równaniu wraz z wałowaniem należy 

wykonać tego samego dnia, aby zachować przepustowość drogi.  

b) Pierwszy przejazd równiarki dokonuje obrysu drogi nadając jej 

szerokość oraz długość planowanego odcinka drogi.  

c) Urobek powstały podczas nadawania profilu powinien być kierowany 

do środka osi drogi po to, aby podnieść oś drogi w stosunku do pobocza – 

nie należy podczas wałowania odrzucać urobku poza oś drogi.  

d) Po każdorazowym przejeździe równiarki należy zagęścić grunt 

formując koronę drogi za pomocą walca. 

e) Po zagęszczeniu czynność równania na danym odcinku należy 

powtórzyć. Przy drugim przejeździe pracuje się gruntem z pierwszego 

przejazdu. Należy nagarnąć grunt w miejsca drogi, w których brakuje 

ziemi.  

f) Należy pamiętać, że po każdorazowym przejeździe równiarki należy 

przejechać walcem w celu zagęszczenia nasypanego zagęszczenia.  

g) Czynności opisane powyżej tj. przejazd równiarką i walcem należy 

powtórzyć minimum 4 razy. Jeżeli nadal profilowana droga nie spełnia 

wymaganych warunków, profilowanie i wałowanie należy powtórzyć. 
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➢ Przycięcie gałęzi w celu zapewnienia pionowej i poziomej skrajni 

drogowej 

➢ Naprawy dróg utwardzonych wykonywane mechanicznie – 

profilowanie 

➢ Naprawy dróg utwardzonych wykonywane mechanicznie – 

zagęszczanie 

➢ Mechaniczne ścinanie poboczy na fragmentach utwardzonej drogi. 

Prace obejmują ścięcie poboczy, wyprofilowanie poboczy z nadaniem 

spadku poprzecznego 6%, zagęszczenie poboczy, rozplantowanie 

nadmiaru gruntu za przeciwskarpą. 

➢ Mechaniczne czyszczenie osi nawierzchni drogowej nieulepszonej -

istniejąca podbudowa tłuczniowa wraz ze złożeniem nadmiaru gruntu 

za przeciwskarpą 

➢ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej wraz z 

rozplantowaniem nadmiaru gruntu za przeciwskarpą 

➢ Naprawy dróg utwardzonych wykonywane mechanicznie - 

profilowanie, 

➢ Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – zagęszczanie 

 

 

 

Zakres robót wraz z wyszczególnieniem poszczególnych prac związanych 

z utrzymaniem i zapewniających przejezdność dróg leśnych na terenie 

Nadleśnictwa Barlinek przedstawiony jest w punkcie 1 do niniejszej STWiOR.  

Odcinki dróg wymagające zabiegów konserwacyjnych oraz utrzymaniowych 

zostały wyznaczone w terenie przez przedstawiciela Nadleśnictwa. 

Lokalizację dróg zaznaczono na poglądowych mapkach  

 

 

Zakres stosowania STWiOR  

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stosowana jest jako 

dokument kontraktowy opisujący sposób wykonania i odbioru robót na drodze 

leśnej z kruszyw naturalnych, która uległa deformacji. Występują nieliczne 

płytkie wyboje oraz przerośnięte, pokryte krzewami i drobnym drzewostanem 

pobocza. 

 

Zakres robót objętych STWiOR  

 

W zakres robót objętych niniejszym STWiOR wchodzą wszelkie prace 

związane z wykonaniem robót wskazanych w punkcie 1 oraz przedmiarze 

pomocniczym. Prace mają na celu przede wszystkim wyrównanie nawierzchni  

poprzez jej uzupełnienie materiałem miejscowym pozyskanym podczas 
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prowadzenia robót związanych z profilowaniem nawierzchni wg opisu pozycji 

robót, zapewnieniu odpowiednich spadków poprzecznych (3-5% w przekroju 

daszkowym oraz miejscowo ze względu na uwarunkowania terenowe 

jednostronnym min. 3%)  oraz  zapewnienia właściwego odwodnienia poprzez 

nadanie właściwych spadków poprzecznych oraz wyrównaniu nawierzchni 

likwidując koleiny, zadolenia, wyboje.. Oczyszczeniu poboczy z krzewów i 

drzewostanu celem odtworzeniu skrajni drogowej oraz zapewnieniu 

odpowiedniego spływu wody. 

 

Stan istniejący 

 

Odcinki dróg objętych opracowaniem usytuowane są na terenie leśnym. 

Istniejące drogi leśne posiadają w większości nawierzchnię gruntową, lokalnie 

nawierzchnię z pospółki, żwiru, kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

zdeformowaną, o aktualnej szerokości około 3-3,5 m. Nawierzchnię 

wymagającą wyrównania, przeprofilowania, oczyszczenia z darni, miejscowego 

uzupełnienia materiałem uzyskanym z bieżącego profilowania. Istniejąca droga 

posiada zarośnięte miejscowo zawyżone pobocza gruntowe. Odprowadzenie 

wód opadowych powinno odbywać się powierzchniowo w teren. Niestety, w 

związku z zarośniętymi poboczami, licznymi wybojami, koleinami, powstają 

zastoiska wody, które w sposób destrukcyjny wpływają na nawierzchnię 

istniejących dróg.  
 

 

2. MATERIAŁY  

 

Nie przewiduje się zabudowy materiałów. 

 

3. SPRZĘT  

 

Sprzęt do wykonania robót 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- samochodów do transportu materiałów sypkich, mieszanki, urobku; 

- koparki lub koparko-ładowarki samojezdnej 

- walców statycznych i/lub dynamicznych do zagęszczania; 

- równiarki samojezdnej, 

- beczkowozów lub wozów asenizacyjnych do uzyskania wilgotności      

optymalnej mieszanki; 

- koparki kołowej; 

- glebogryzaki i/lub zestawu bron obrotowych; 

- drobnego sprzętu osobistego typu: szpadel, grabie, kilof, łom. 
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- sprzętu pomiarowego do czynności kontrolnych; 

 

4. TRANSPORT  

Nie przewiduje się konieczności transportowania materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

• Dokonać usunięcia krzewów i drzewostanu z poboczy 

• Przycięcie gałęzi w celu zapewnienia pionowej i poziomej skrajni 

drogowej 

• Wykonać oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roślinnością) - 

mechaniczne wykoszenie/mulczowanie starej roślinności. Założono 

koszenie obustronne na szerokości średniej 1,5 m  

• Wykonać naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie – 

zagęszczanie oraz profilowanie zgodnie z opisem poniżej: 

Opis zakresu prac do wykonania 

a) Odcinek drogi podlegający równaniu wraz z wałowaniem należy 

wykonać tego samego dnia, aby zachować przepustowość drogi.  

b) Pierwszy przejazd równiarki dokonuje obrysu drogi nadając jej 

szerokość oraz długość planowanego odcinka drogi.  

c) Urobek powstały podczas nadawania profilu powinien być kierowany 

do środka osi drogi po to, aby podnieść oś drogi w stosunku do pobocza – 

nie należy podczas wałowania odrzucać urobku poza oś drogi.  

d) Po każdorazowym przejeździe równiarki należy zagęścić grunt 

formując koronę drogi za pomocą walca. 

e) Po zagęszczeniu czynność równania na danym odcinku należy 

powtórzyć. Przy drugim przejeździe pracuje się gruntem z pierwszego 

przejazdu. Należy nagarnąć grunt w miejsca drogi, w których brakuje 

ziemi.  

f) Należy pamiętać, że po każdorazowym przejeździe równiarki należy 

przejechać walcem w celu zagęszczenia nasypanego zagęszczenia.  

g) Czynności opisane powyżej tj. przejazd równiarką i walcem należy 

powtórzyć minimum 4 razy. Jeżeli nadal profilowana droga nie spełnia 

wymaganych warunków, profilowanie i wałowanie należy powtórzyć. 

 

• Mechaniczne ścinanie poboczy na fragmentach utwardzonej drogi. Prace 

obejmują ścięcie poboczy, wyprofilowanie poboczy z nadaniem spadku 

poprzecznego 6%, zagęszczenie poboczy, rozplantowanie nadmiaru 

gruntu za przeciwskarpą. 

 

• Wykonać naprawy dróg utwardzonych wykonywane mechanicznie – 

profilowanie nawierzchni wraz z uzyskaniem spadków poprzecznych 

min. 3% 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

 Nadleśnictwo Barlinek  2025 etap 2 
 

str. 6 
 

• Wykonać naprawy dróg utwardzonych wykonywane mechanicznie – 

zagęszczanie do poziomu, aby po przejeździe pojazdu nie były widoczne 

odkształcenia. 

• Wykonać mechaniczne czyszczenie osi nawierzchni drogowej 

nieulepszonej -istniejąca podbudowa tłuczniowa wraz ze złożeniem 

nadmiaru gruntu za przeciwskarpą 

• Wykonać mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 

wraz z rozplantowaniem nadmiaru gruntu za przeciwskarpą 

• Wykonać naprawy dróg utwardzonych wykonywane mechanicznie - 

profilowanie 

 

  

6. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU  

 

Jakość i kompletność wykonanych robót sprawdza komisja poprzez wizualną 

ocenę wykonanych prac 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7. 1 Jednostka obmiarowa 

 

➢ Jednostką obmiarową pozycji: Oczyszczenie pasa drogowego (terenu 

pokrytego roślinnością) - mechaniczne wykoszenie starej roślinności. 

Założono koszenie obustronne na szerokości średniej 1,5 m (m2) 

➢ Jednostką obmiarową pozycji:  

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie  

Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  

jest (m2); 

 

Opis zakresu prac do wykonania 

a) Odcinek drogi podlegający równaniu wraz z wałowaniem należy 

wykonać tego samego dnia, aby zachować przepustowość drogi.  

b) Pierwszy przejazd równiarki dokonuje obrysu drogi nadając jej 

szerokość oraz długość planowanego odcinka drogi.  

c) Urobek powstały podczas nadawania profilu powinien być kierowany 

do środka osi drogi po to, aby podnieść oś drogi w stosunku do pobocza – 

nie należy podczas wałowania odrzucać urobku poza oś drogi.  

d) Po każdorazowym przejeździe równiarki należy zagęścić grunt 

formując koronę drogi za pomocą walca. 

e) Po zagęszczeniu czynność równania na danym odcinku należy 

powtórzyć. Przy drugim przejeździe pracuje się gruntem z pierwszego 

przejazdu. Należy nagarnąć grunt w miejsca drogi, w których brakuje 

ziemi.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

 Nadleśnictwo Barlinek  2025 etap 2 
 

str. 7 
 

f) Należy pamiętać, że po każdorazowym przejeździe równiarki należy 

przejechać walcem w celu zagęszczenia nasypanego zagęszczenia.  

g) Czynności opisane powyżej tj. przejazd równiarką i walcem należy 

powtórzyć minimum 4 razy. Jeżeli nadal profilowana droga nie spełnia 

wymaganych warunków, profilowanie i wałowanie należy powtórzyć. 

 

 

➢ Jednostką obmiarową pozycji: Przycięcie gałęzi w celu zapewnienia 

pionowej i poziomej skrajni drogowej jest (m2); 

➢ Jednostką obmiarową pozycji: Naprawy dróg utwardzonych 

wykonywane mechanicznie – profilowanie jest (m2); 

➢ Jednostką obmiarową pozycji: Naprawy dróg utwardzonych 

wykonywane mechanicznie – zagęszczanie 

➢ Jednostką obmiarową pozycji: Mechaniczne ścinanie poboczy na 

fragmentach utwardzonej drogi. Prace obejmują ścięcie poboczy, 

wyprofilowanie poboczy z nadaniem spadku poprzecznego 6%, 

zagęszczenie poboczy, rozplantowanie nadmiaru gruntu za 

przeciwskarpą jest (m2); 

➢ Jednostką obmiarową pozycji: Mechaniczne czyszczenie osi 

nawierzchni drogowej nieulepszonej -istniejąca podbudowa 

tłuczniowa wraz ze złożeniem nadmiaru gruntu za przeciwskarpą jest 

(m2); 

➢ Jednostką obmiarową pozycji: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 

drogowej nieulepszonej wraz z rozplantowaniem nadmiaru gruntu za 

przeciwskarpą jest (m2); 

➢ Jednostką obmiarową pozycji: Naprawy dróg utwardzonych 

wykonywane mechanicznie – profilowanie jest (m2);, 

➢ Jednostką obmiarową pozycji: Naprawy dróg gruntowych 

wykonywane mechanicznie – zagęszczanie jest (m2); 

 

 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami Inwestora jeżeli wszystkie prace o 

których jest mowa w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

zostały uznane jako wykonane w sposób prawidłowy i w ilości wskazanej w 

przedmiarze 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez strony 

zawierający ilość jednostek obmiarowych oraz potwierdzający jakość robót. 
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10. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

  

Cena wykonania poszczególnych robót  obejmuje: 

✓ Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

✓ Oznakowanie robót 

✓ Przygotowanie podłoża 

✓ Wykonanie odwodnienia czasowego i docelowego 

✓ Zakup materiałów 

✓ Wykonanie wszystkich transport, załadunek, rozładunek, dostarczenie 

materiałów i sprzętu  

✓ Wbudowanie materiałów wymienionych w niniejszej STWiOR . 

✓ Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej STWiOR 

✓ Wykonanie obmiaru robót. 

 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiOR obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 

ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych; 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych,  jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

A. Wytyczne Zamawiającego, wskazanie miejsc i metody wykonania prac. 

 

 

 


