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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

ST 01

Wymagania ogolne

Kod CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdélne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg wewnetrz-
nej instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji , instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji, dla budowy budynku

,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu Pieszyce ul. Ogrodowa , obreb Miasto , Dz. nr ew. 25
1.2 Zakres stosowania

ST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicz-
nymi: Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w niniejszych warunkach
technicznych (ST) oraz zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla wszystkich dziatéw robét, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentac;ji
technicznej. W skfad robot wehodzg wszystkie prace uzupetniajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie swiadczenia nie-
zbedne dla petnego i prawidtowego ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie
roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w szczegdlnosci:

Ochrona Srodowiska : O.S.

Inspekcja Pracy : P.I.P.

Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP

Przepisy pozarowe : PPOZ.

1.3 1.kaczna (ryczaltowa) cena za dostawe robét

Niniejsze szczegétowe warunki techniczne ST, tabela elementédw scalonych ($lepe kosztorysy) oraz zatgczone rysunki mogg nie zawieraé
doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtéw ani elementéw montazowych. Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje
nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora,

jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz rowniez
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i te prace, ktére w sposob domysiny sg niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robot zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej,
do wykonania poszczegélnych elementéw oraz do osiggniecia wynikéw okreslonych w projekcie i w ofercie, jak réwniez wszelkie niezbedne
prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot
przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére mogtyby

zosta¢ pominigte w poszczegodlnych czesciach dokumentacii.
1.4. Niektoére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. umowa - zatgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z za-
tacznikami reguluje prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg budowy i Specyfikacjami Technicz-
nymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.3. teren budowy/Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

1.4.4. niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.5. odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.6. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej budowy.

1.4.7. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 1.4.8.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre-
Slonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.9.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego,

1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce moz-
liwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gro-
madzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.11.na terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych,

1.4.13.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik bu-
dowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze ksigzka montazu,

1.4.14.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-
nywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1.4.15.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowa-
nia w budownictwie,

1.4.16.wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

1.4.17.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa, 1.4.18.organie samorzadu
zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

1.4.19.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.20.dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w czasie wykonywania robot,
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1.4.21 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

1.4.22 ksigzkaze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wopisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.23.1aboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badaw-
cze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stoso-
wanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot,

1.4.24 .materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
1.4.25.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tole-
rancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,
1.4.26.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.27 .projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej,
1.4.28.czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolng do przewidywanych funkgji tech-
niczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji,

1.4.29.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specy-
fikacjach technicznych,

1.4.30.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz upraw-
nienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu bu-
dowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu,

1.4.31.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okresla-
jaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
1.4.32.istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspodlnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

1.4.33.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standary-
zacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty amonizacyjne” (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji, 1.4.34.przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegéto-
wych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych,

1.4.35.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jako-
$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

1.4.36.Wspodlnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamé-
wien publicznych. Skfada sie ze sfownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych
z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewi-
dziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

1.4.37.zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.38.Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
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PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,
ITB - Instytut Techniki Budowlanej, WO - Warunki Ogdlne.

1.5 Laczna (ryczaltowa) cena za dostawe robét

Niniejsze szczegétowe warunki techniczne ST, tabela elementédw scalonych ($lepe kosztorysy) oraz zatgczone rysunki mogg nie zawieraé
doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtéw ani elementéw montazowych. Ustala sie, ze cena ryczattowa obejmuje
nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora,
jak tez w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz rowniez
i te prace, ktére w spos6b domysiny sa niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej,
do wykonania poszczegolnych elementéw oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie niezbedne
prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robét
przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupetnienie tych elementéw, ktére mogtyby

zosta¢ pominigte w poszczegodlnych czesciach dokumentacii.
1.6 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami i polece-

niami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgod-
nieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej oraz komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu

punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzng. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i po-
danie na jej podstawie ceny ryczattowej niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzu-

jacymi przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawa do ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.6.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumen-
tacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw nalezy zwréci¢ sie do projektanta o wyjasnienie i podanie
prawidtowych rozwigzan. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopusz-
czalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowg
lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli roze-

brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru osta-
tecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, po-
recze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywaé teren budowy w nalezytym stanie., b)
podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i
drég dojazdowych, b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania bu-
dowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-

dzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdéb ciaglty bedzie

0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wyko-
nawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetia-
jacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypel-

nieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty

odbioru ostatecznego.

1.6.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w peni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w

sposab ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowig-
zany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Pol-

skimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.
2.2 Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejsco-
wych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szcze-
gotowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed za-
nieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegdélnych
elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakcep-

towany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskaza-
niom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wska-
zaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytko-
wania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-

Slonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-
czalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe; i
graficznej, - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyko-
nywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspek-
tora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslo-
nych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projek-
towej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢: - organizacje wykonania robét, w
tym termin i sposéb prowadzenia robot, - organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, - plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, - wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢
wykonania poszczegdlnych elementow robdt, - system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét, - wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), - sposéb oraz forme gromadzenia badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnio-
skoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb przekazywania tych Inspektorowi nadzoru, - wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kon-
trolne, - rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, - sposéb i procedure
pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-

riatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot
6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacag stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
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czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen labora-
toryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ za-
pewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez In-

spektora nadzoru.
6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczo-

nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania mate-
riatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po-
wtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacija
projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: - posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych prze-
piséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), - posiadajg deklaracje zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre-

Slong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST. - znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
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98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac

te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku robot.
6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych

robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i ST.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Ksigzki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wyko-
nawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny

by¢ udostepnione zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprédcz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:

a) protokoty przekazania terenu budowy, b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, c) protokoty odbioru robdt, d) protokoty z narad i

ustalen, e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z doku-
mentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksigzki obmiarow.

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robé6t budowla-
nych. Obmiaru robét dokonuje w sposaéb ciggly kierownik budowy i kierownicy robét. Prawidtowos¢ obmiaru potwierdza Inzynier. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar goto-

wych robét bedzie prowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
7.2 Zasady okreslenia ilosci robé6t i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i podawane w (m). Jesli specy-
fikacje techniczne wtasciwe dla danych nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m2 ), (m3 ) jako dtugo$é pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych. Sprzet i urzagdzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$¢ do dwéch znakéw po przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni

lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Wszystkie urzgdzenia

pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach. Obmiar robét znikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie

przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét

okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite za-
konczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér osta-
teczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-
jacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowg i ST. W toku

odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyj-

nymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem

zabezpieczenia jakosci (PZJ),

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostateczne. go, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot po-

prawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji przedmiaru
robot. Cena jednostkowa z pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okresle-

nie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia;
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu;

- wartosc¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz rusztowan na

stanowisku pracy);
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
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- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP(w tym doprowadzenie energii i wody,

- koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp i p.poz, ustugi obce na rzecz budowy; - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty

zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét w

okresie gwarancyjnym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie p.poz. (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229). Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o

dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
10.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,
poz. 1780). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, War-

szawa, 2001.
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ST 02
Roboty instalacyjne hydrauliczne

kod CPV 45332200-5

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z remont wewnetrz-
nej instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pieszycach ul. Ogrodowa , obreb

Miasto , Dz. nr ew. 25
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienio-

nych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji zimnej

wody, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

-roboty budowlane towarzyszace
-montaz rurociggow,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen,

-badania instalaciji, préby szczelnosci,
-regulacja dziatania instalaciji.
-montaz izolacji cieptochronnej

-roboty zabezpieczajgce ppoz., przejscia instalacji przez przegrody budowlane

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania insta-
lacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany mate-
riatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.
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2. MATERIALY
2.1. Przewody

Zestaw wodomierza gtéwnego umieszczony zostanie w pomieszczeniu technicznym . Po wejsciu instalacji do budynku zastosowac przejscie

PEHD na gwint. Instalacje wodociggowa w budynku nalezy wykona¢ z:

e  rur stalowych ze szwem podwadjnie ocynkowanych przeznaczonych do kontaktu z wodg uzytkowg — w pomieszczeniu pod scho-
dami klatki schodowej
. rur polipropylenowych PP-R zgrzewanych z rur polietylenowych PE- poziomy i piony instalacji wody zimnej

e  rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PE-Xc/AI/PE-Xc — instalacja prowadzona od pionéw do przyboréw sanitarnych

Rury instalacji wody uzytkowej prowadzi¢:

e W posadzce — na poziomie parteru

e w szachtach, posadzkach , w bruzdach $ciennych — na pozostatych kondygnacjach

. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji rury, armatura i inne wbudowywane materialy powinny posiada¢ wiasciwe atesty,
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg mosiezng. Do produkciji wody cieptej przewidziano pojemnosciowe podgrze-

wacze wody

o pojemnosci czynnej 2 x 1000 dm3, umieszczone w pomieszczeniu zrddta ciepta, zasilane w czynnik grzewczy z gruntowych pomp ciepta,
wspomaganych grzatkami elektrycznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojem-

nikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach pro-

ducenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
4.3. Armatura - urzadzenia

Dostarczong na budowe armature oraz urzadzenia nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
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Rurociagi z rur faczone metoda zaciskowg , oraz metoda skrecania, bedg wykonywane $cisle wg. instrukcji producenta. Przed uktadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi€, czy elementy przewidziane do zamonto-
wania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur

peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Kolejno$¢é wykonywania robot:
- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- przekucia i przebicia przegréd budowlanych

- wykucie potrzebnych bruzd

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- wykonanie potgczen zaciskowych oraz skrecanych na gwint

W miejscach przejs$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen .Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng Sciang
rury i przegrodg budowlang nalezy wypetni¢ odpowiednim wetng mineralng. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego

ruchu przewodu
5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (cisnienia, temperatury) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek prze-
ptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana

do przegrod tub konstrukciji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji.

Po wykonaniu catej Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji nalezy podda¢ jg prébie szczelnosci cisnieniowej zgodnie z
PN. Instalacje powinny by¢ poddane cisnieniu 1,5 wigkszego od cisnienia roboczego , lecz nie mniejszym niz 1,0 Mpa. W ciggu co najmniej
20 min., przy pozytywnej prébie instalacja nie powinny wykazywac pocenia sie i spadku cisnienia. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwna, ktéra powinna trwa¢ 2 godziny, po tym czasie spadek cisnienia w instalacji nie moze przekroczy¢ 0,2 bara.
Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé¢ czystg woda az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczysz-
czonego. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy spetnienie wymaganych wa-
runkow. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zamontowano czes$¢ przewodow instalacii, przed
catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci w ramach
odbioréw czesciowych. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych ”

zeszyt 7 COBRTI INSTAL Z préby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wyma-
ganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzo-
nych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu wszystkich prac wykonania nowej instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, przed oddaniem do uzytkowa-

nia dla Inwestora nalezy przeprowadzi¢ odbiér robét

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: - przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy

(umiejscowienie i wymiary otwordw).

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robét i elementéw do prawidto-
wego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego in-

stalacji. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

-dziennik budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

-protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od

Dokumentacji projektowej (projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
-protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek, - protokoty badan szczelnosci instalacji,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalaciji,

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

+Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

[1]. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji [2]. PN-71/B -10420 ,Urzadzenia

cieptej wody .Wymagania i badania przy odbiorze.”
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[3]. PN-81/B-10700.00 Insta1acje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i

badania.

[4]. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j

i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[5]. pr PN-EN806-1. Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).Wymagani ogdine

ST-03
Roboty instalacyjne kanalizacyjne

kod CPV 45332300-6

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budows instalacji

kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pieszycach ul. Ogrodowa , obreb Miasto , Dz. nr ew. 25

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie budowy instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t w
zakresie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku z wigczeniem do sieci kanalizacji sanitarne;.

Zakres robét obejmuje:

e montaz instalacji kanalizacji w budynku
e montaz uzbrojenia instalacji, armatury, urzadzen
¢ wykonanie préby szczelnosci instalacji

o proby i odbiory

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania szczegoétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania

instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spo-

s6b okreslony aktualnymi normami.
2.2. Przewody

Nalezy zastosowaé rury PP i PCV do instalacji wewnetrznych. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i

wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami Dostarczone Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur:

e  PP-HT z potgczeniami kielichowymi, uszczelkowymi — instalacja nadposadzkowa, piony instalacyjne,
e PVC-U (SN8) o sciance litej jednowarstwowej z potgczeniami kielichowymi, uszczelkowymi — instalacja podposadz-

kowa,

2.2. Armatura sanitarna

Przybory i armature sanitarng przyjmuje sie standardowa. Umywalki, miski ustepowe, pisuary, natryski, zlewozmywaki i zlewy wykonane w

wersji standardowej, produkty standardowe.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatbw. Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowaé przenosne podesty lub lekkie rusztowania posiadajace okreslone

atesty bezpieczenstwa.
4. Wymagania dotyczace srodkow transportu
4.1.Rurociagi

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojem-

nikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2. Armatura i urzadzenia sanitarne

Armatura i urzadzenia sanitarne muszg by¢ transportowane na samochodach , nalezy przewozi¢ je w odpowiednich pojemnikach. Podczas

transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich uszkodzenia i zanieczyszczenia.
5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie jakichkolwiek

obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
5.1 Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggace powodowac uszko-
dzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i

inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie uzywa¢ do zabudowy. Kolejnos¢ wykonywania robét:
e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
» wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych),

e przecinanie rur,
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ezatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

swykonanie potgczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim mate-
riatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wigk-
sza o min. 10 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykony-

wacé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
5.2 Montaz armatury i urzadzen i innych elementéw instalacji

Montaz armatury i urzgdzen sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotgczong do kazdego kompletu. Podczas montazu przyboréw

ceramicznych nalezy zabezpieczy¢ ich catg powierzchnie przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
5.3 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzu-

jacymi normami i przepisami.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaga-
niami Polskich Norm Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowa-

dzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.
8. Odbior robét budowlanych

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne
Woykonania i Odbioru Wewnetrznych Instalacji Wodociggowych i Kanalizacyjnych z wrzesnia 2002 r. Odbiory techniczne czesciowe nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalacji, do ktérych dostep zanika w wyniku postepu robot. Z odbioréw czesciowych nalezy spisaé
protokot stwierdzajgcy jako$é wykonania oraz przydatnos$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewi-
dzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone

nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

e dziennik budowy,

 potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
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o protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji i innych badan
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgacymi zmian i odstepstw od

dokumentaciji projektowe;j,

« protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

¢ aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

» protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Rozliczenie robét

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
10. Przepisy zwigzane

* PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi. Czes$¢ 1: Postanowienia ogodlne.

¢ PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i ba-

dania.

* PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z

polichlorku winylu i polietylenu.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.

ST 04
Instalowanie centralnego ogrzewania

kod CPV 45331100-7

Czes¢ ogdlna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowe catej

instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pieszycach ul. Ogrodowa , obreb Miasto , Dz. nr ew. 25
1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienio-

nych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nowej instalacji c.o. Niniej-

sza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e montaz instalacji grzewczej,

e montaz ogrzewania podtogowego

e montaz armatury i urzagdzen regulacyjnych

¢ badania instalacji,

¢ wykonanie izolacji termicznej,

¢ regulacja dziatania instalacji,

1.4 Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu moga doty-
czy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przed-

miotowej instalac;ji.
2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji chtodniczej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagra-
nicznych, instalacje chtodnicza. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny

materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

2.1.1 Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z:

-rur wielowarstwowych PE-RT/aluminium bez szwu/PE-RT lub PE-X/AI/PE-X — instalacja w zakresie $rednic 16mm-32mm
- rur wielowarstwowych PERT- wzdtuznie spawane aluminium- PERT — rozprowadzenie gtdwne instalacji

-rur PE-Xc lub PE-RT dedykowanych do ogrzewania podtogowego — petle ogrzewania podtogowego

2.2. Urzadzenia

2.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédiem ciepta sg 2 gruntowe pompy ciepta, ktére zasilajg bufor ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania. Za buforem projektuje sie
gtéwny rozdzielacz obiegoéw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania. Regulacja instalacji za pomocg zaworéw odcinajacych, réowno-

wazacych oraz regulacyjno pomiarowych
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Rury
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Rury w wigzkach i kregach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2 Armatura

Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach

lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3 lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy
je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy prze-
chowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w grani-

cach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociagéw
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase przebiegu rurociggdw. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy prze-
widziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub

w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejno$é wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewododw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wy-
kona¢ w tulejach ochronnych, dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 2cm od grubosci $ciany lub stropu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie moz-

liwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

5.2 Montaz ogrzewania podtogowego

Zamontowac szafki instalacyjne i rozdzielacze petli grzewczych. Roztozy¢ wzdtuz Scian, stupéw, oscieznic itd. tasme przyscienng z fartu-
chem foliowym. Montaz izolacji termicznej z folig metalizowang lub laminowana rozpoczg¢ wzdtuz sciany. Kolejne pasy izolacji uktadaé na
styk wyktadajac wystajace zaktadki folii na sgsiednie ptyty. Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ linii siatki z sgsiednimi pasami izolacji. Miejsca styku
wszystkich krawedzi uszczelnia¢ samoprzylepna tasmag w miare postepu uktadania kolejnych paséw. Powierzchnie we wnekach, osciezni-
cach uzupetnia¢ niewykorzystanymi fragmentami izolacji termicznej (uszczelniajac krawedzie styku tasmg). Wytozy¢ na plyty fartuch z folii
PE przymocowany do tasmy przysciennej i uszczelni¢ taSmg samoprzylepna. Rozpoczynajgc od rozdzielacza uktadac rury grzewcze na
izolacji. Rury mozna ukfadaé z rozstawem 10 — 30 cm i skokiem 5 cm wykorzystujgc nadruk na folii do ich réwnego prowadzenia. Przy
zmianie kierunku nalezy pamieta¢ o dopuszczalnym promieniu giecia rury. Rury mocowac¢ do izolacji tworzywowymi spinkami recznie lub

przy pomocy przyrzadu znacznie przyspieszajacego prace. W przypadku podziatu pél grzewczych szczelinami dylatacyjnymi, zamocowac
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na ptytach, na linii podziatu, profil dylatacyjny z samoprzylepng stopka. Przechodzace przez profil rury tranzytowe prowadzi¢ w tulejach
ochronnych dtugosci okoto 40 cm. Wykonac¢ cisnieniowg prébe szczelnosci utozonych wezownic zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w
przypadku ogrzewan ptaszczyznowych. Powierzchnige z utozonymi rurami pokryé wylewka jastrychowa o grubosci i parametrach przewidzia-
nych w projekcie. Po zwigzaniu jastrychu przystapi¢ do jego pielegnacji (wygrzewania), a nastepnie po sprawdzeniu wilgotnosci jastrychu,

do uktadania wyktadziny podiogowe;.

5.3 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego

Obwody ogrzewania podiogowego nalezy po utozeniu i podtgczeniu do rozdzielaczy sprawdzi¢ wodg lub powietrzem pod ci$nieniem na
szczelnosé. Przewody muszg pozosta¢ pod cisnieniem takze podczas uktadania jastrychu. Cisnienie probne musi wynosi¢ co najmniej 1,5
warto$ci maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia eksploatacyjnego jednak nie mniej niz 4 bar i nie wiecej niz 6 bar. Prébe nalezy wykonaé
w dwoch etapach: | proba wstepna - czas trwania 60 min., dopuszczalny spadek ci$nienia 0,6 bara. Il préba gtéwna - czas trwania 120 min.,

dopuszczalny spadek ci$nienia 0,2 bara. Z proby szczelnosci sporzgdzié protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktore-
kolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych, jezeli takie wystapity

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje

h) dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

)

j) instrukcje obstugi instalac;ji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

e) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow
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8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.

* PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania®.

e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

¢ PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

¢ PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzehn. Wymagania i badania odbiorcze”.

e PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.

¢ Deklaracje zgodnosci wykonania elementéw zgodnie z dokumentami odniesienia.

ST 05

Instalowanie wentylacji

kod CPV 45331210-1

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby wybranych pomieszczeh w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym w Pieszycach ul. Ogrodowa , obreb Miasto , Dz. nr ew. 25
1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w zakresie budowy instalacji
wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pieszycach ul. Ogrodowa , obreb Miasto , Dz. nr ew. 25. Wentylacje pomieszczen
zaprojektowano jako wentylacje hybrydowa nawiew bedzie realizowany poprzez nawiewniki okienne wycigg natomiast realizowana bedzie
poprzez kratki higrosterowane oraz nasady nieskocisnieniowe. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t w zakresie montazu instalacji wentylacji w/w pomieszczeniach.
Zakres robét obejmuje:

e montaz uktadow wentylacji
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1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi.

2. SPRZET

2.1 Wymagania szczegoétowe dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spo-

sob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody

Kanaty wentylacji wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty typu Spiro.

2.3. Urzadzenia

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne nawiewniki higrosterowane oraz poprzez
Scienne nawiewniki higrosterowane Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek higrosterowanych poprzez nasady niskocisnie-
niowe

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robé6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Do montazu rur na wysokosci ok. 3,0 m nalezy stosowac przenosne podesty, drabiny lub lekkie rusztowania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1.Kanaty

Kanaly wentylacyjne muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatow i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

5. Wymagania szczegotowe wykonania robot budowlanych

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek

obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

5.1 Montaz kanatéw

Kolejno$é wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia i tras kanatow,

e wykonanie wyku¢, rozbidrek i przebi¢ w przegrodach budowlanych,

» wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanatéow

o utozenie kanatéw i wykonanie izolacji

W miejscach przejs¢ kanatdw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przy przejsciach przez przegrody budowlane
wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang kanatu a murem nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozaro-
wego nalezy zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uzupetni¢ dla zapewnienia ciggtosci i szczelnosci zabezpieczenia za pomocag

ptyt przeciwpozarowych oraz mas i pokryé ogniochronnych.

5.2 Montaz armatury i innych elementéw instalacji

Montaz armatury nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg dotgczong do kazdego kompletu.
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5.3 Izolacje cieptochronne
Kanaty nalezy zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej lub uzy¢ fabrycznie zaizolowanych przewodéw typu flex
5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Wszystkie prace montazowe, préby, regulacje i uruchomienie instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urzadzen, obowigzu-

jacymi normami i przepisami.
6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wyma-
ganiami Polskich Norm Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowa-

dzi¢ badanie ponownie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.
8. Odbior robét budowlanych

Instalacje nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z ,WWymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru —
Wentylacja z wrzesnia 2002 r. Odbiory techniczne czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do elementéw instalaciji, do ktorych dostep
zanika w wyniku postepu robét. Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatno$c robét i

elementoéw do prawidtowego montazu. Nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

* ksigzka budowy,

o potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw ),

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,

o protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

¢ aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

9. Rozliczenie roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
10. Przepisy zwigzane

* PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

o Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami); Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — typu Spiro

o PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

e PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
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e PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i
zamykajgcych;

e PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne;

ST -06 Przytacze wodociggowe

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodo-

ciggoéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych na uktada-

niu i montazu rurociggéw wodociggowych zwigzanych z planowanym zamierzeniem budowlanym.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

j-w.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg przytacza
wodociggowego z rur PEHD @90 poprzez wpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej w ulicy Ogrodowej o oznaczeniu w150zel

Uzbrojenie przytgcza nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi.
Wszystkie materiaty i armatura uzyta do budowy i instalacji wodociggowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia

—w tym PZH do wody pitne;j.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng

oraz zaleceniami Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

5. MATERIALY | URZADZENIA

Materiaty

- Rury do wody PE90x5,4mm SDR17 PN10 tgczonych przez zgrzewanie,
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- Ksztattki elektrooporowe

- Zawory i zasuwy odcinajgce

Sprzet

Sprzet do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technolo-
giczne wykonania i montazu elementéw. Maszyny sprzet i urzadzenia powinny by¢ ustawione i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz zgodnie z wymaganiami producenta. Dostep do sprzetu do wykonywania rob6t moga mie¢ tylko osoby upowaznione do jego obstugi.
Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Przekroczenie parametréow

technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

6. TRANSPORT

Transport sprzetu i urzgdzen pomocniczych przeprowadzi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu i sktadowac we wskazane przez Kierow-

nika Budowy miejsce.

Transport rurociggéw PE:

-do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodow z réwng i ptaskg podtoga, wolng od gwozdzi i innych nieréwnosci w czesci fadunkowej lub
samochoddw specjalistycznych,

-rury na czas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie,

-wsporniki boczne powinny by¢ plaskie oraz pozbawione ostrych krawedzi,

-rury nie powinny by¢ transportowane poza czescig tadunkowg samochodu w czesci wigkszej niz pieciokrotna wartos¢ ich srednicy nomi-
nalnej DN wyrazonej w metrach, lub dlugosci 2 m w zaleznosci od tego, ktéra z tych wartosci jest mniejsza,

- w niskich temperaturach otoczenia nalezy zwroci¢ wiekszg uwage podczas zatadunku i roztadunku, gdyz odpornosé na uderzenia produk-
téw z tworzyw sztucznych maleje

- powinny by¢ przewozone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi,

- wysokos$¢ rur podczas transportu powinna by¢ taka aby nie powodowata ich uszkodzenia i zapewniona byta stabilnos¢ stosu.

Przemieszczanie rur:

- nalezy przedsiewzigé¢ srodki zapobiegajgce uszkodzeniu rur przy przemieszczaniu,

- na skutek kontaktu z przedmiotami o ostrych krawedziach, podczas zrzucania, spadania, przeciggania po ziemi rury z tworzyw sztucznych
mog3a ulec uszkodzeniu,

-do podnoszenia lub przemieszczania rur preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z widkien,

- nieprawidtowo uzywane metalowe belki, zawiesia, haki lub fancuchy mogg uszkodzi¢ rure,

- przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowac zawiesia wykonane z lin miekkich (nylonowych, bawetniano-konopnych itp.) —
nie wolno stosowac lin stalowych lub tancuchow,

-przy zatadunku lub roztadunku rur przy pomocy wozka widtowego, powinny byé stosowane wozki z gtadkimi widtami. Nalezy zachowac
dodatkowg ostroznos¢ podczas podnoszenia rury, by nie doszto do jej ztamania.

-rury o mniejszych srednicach (np. do 160mm) moga by¢ na placu budowy przemieszczane recznie niedopuszczalne jest ich wleczenie po

podtozu, zrzucanie lub przetaczanie

Sktadowanie rur:

Podczas sktadowania rur nalezy przedsiewzig¢ srodki ostroznosci. Rury nalezy sktadowaé na réwnym, gtadkim, najkorzystniej drewnianym

podtozu lub powierzchni pozbawionej ostrych przedmiotow, kamieni lub wystepow, niepowodujgcym uszkodzenia rur. Rury w prostych od-

cinkach fabrycznie spakowane w wigzki przy pomocy drewnianych ramek mogg by¢ sktadowane warstwowo do wysokosci 3m przy czym
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ramka wigzki wyzszej winna spoczywa¢ na ramce wigzki nizszej. Jezeli rury zostaty rozpakowane, to moga by¢ sktadowane w pryzmie o
maksymalnie 7 warstwach i wysokosci nie wigkszej niz 1m przy czym dolna warstwa powinna spoczywac¢ na drewnianych podktadach a z
bokéw by¢ zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podktadéw i podpér powinien wynosi¢ 1+2m Jezeli
w pryzmie skladowane sg rury o réznych sztywnosciach, to rury o wiekszej sztywnosci powinny leze¢ na spodzie. Maksymalna wysokos$¢
sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekraczaé 1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych
sktadowanych luzem w pryzmach. Rury w kregach mozna sktadowa¢ w pozycji pionowej w jednej warstwie (stojacego pionowo kregu nie
mozna dodatkowo obcigzac) lub poziomo w stosie, ukfadajac kolejne kregi na sobie do wysokosci 1,5 m. Nie nalezy sktadowa¢ rur w
bezposrednim sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejow, smardw, farb a takze zrddet ciepta. Rury nalezy sktadowac¢ w zadaszonym
pomieszczeniu chronigc je przed bezposrednim dziataniem warunkéw atmosferycznych. Nie dopuszcza sie sktadowania w miejscach nara-
zonych bezposrednio na dziatanie Swiatta stonecznego (promieniowanie UV) co prowadzi do degradacji tworzywa i utraty wtasciwosci me-
chanicznych. Maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem $wiatta sfonecznego wynosi 3 miesigce. Sto-
sowanie rur, dla ktorych ten warunek zostat przekroczony mozliwe jest tylko na wylgczng odpowiedzialno$¢ odbiorcy. Jezeli przewiduje sie
ich sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie rur przed wptywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez
umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza. Temperatura przechowywania nie powinna
przekraczac 45°C. Jezeli rury dostarczone sg w wigzkach lub innym opakowaniu to tasmy i/lub opakowanie powinno usuwac¢ sie bezposred-

nio przed ich instalacja.

Armatura i urzadzenia powinny by¢ transportowane krytymi srodkami transportu zgodnie z wytycznymi producentéw i obowigzujgcymi prze-
pisami transportowymi. Armatura powinna by¢ zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna

powinna by¢ pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki.

7. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy

W miejscach, gdzie jest to mozliwe, wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed osypywaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.
Gruntem rodzimym mozna zasypywac¢ wykop tylko po uzyskaniu nadzoru inwestorskiego oraz gdy jest on piaszczysty. Gruz i ziemie nie
nadajgcy sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do utylizacji. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwrdci¢ uwage na
wystepujgce kamienie, ktére moga uszkodzi¢ rurociag. Przewiduje sie uktadanie wodociggu w wykopie umocnionym. Rurociagi uktada¢
na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury warstwg
ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekgji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Obsypki rury nie wolno zageszcza¢ mechanicznie. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ materiatem sypkim (gruntem rodzimym), zageszcza¢ warstwami co 20cm za
pomocg ubijakéw mechanicznych do 95%. Wykopy pod montaz rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas
prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ dojscia do budynkéw przez zastosowanie mostkéw przejazdowych - ty-
powe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowac oswietlenie. Skrzynki do

zasuw przy zasuwach oraz hydrantach nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez obetonowanie.
8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Préba szczelnosci

Po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ przewdd do ustabilizowania na ok. 12 godzin. Cisnienie prébne w
sieciach powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Cisnienie prébne jest to ciSnienie w najnizszym
punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci. Szczelno$é przewodu powinna gwarantowac utrzymywanie
ci$nienia prébnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy

ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany, az przewo6d zostanie oprézniony.
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Ponadto badanie szczelnosci wodg zimng, metalowych instalacji wodociggowych sktada sie z badania gtéwnego (przez 30 min. cisnienie
nie moze spasé wiecej niz o 2 %), a w przypadku przewodoéw z tworzywa sztucznego z badania wstepnego i badania gtéwnego (przez 2

godziny cisnienie nie moze spas¢ wiecej niz 0,2 bar).

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg przewodu wodo-

ciggowego, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego po-

stepu robét.

Odbiorowi koncowemu podlega: — sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korncowego (polegajace na sprawdze-

niu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

— zbadanie zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczna,

— zbadanie protokotéw odbioru: préby szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewo-
dzie, otwartych zasuwach), wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu. Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru po-
winny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czton-
kéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.

- PN-81/B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 12201-2 — Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody — polietylen (PE) - cze$¢ 2: Rury

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami.

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych” (Dz.U. nr 47, poz. 401).

ST-07 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodo-

ciaggow i rurociggoéw do odprowadzania sciekow

1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét polegajacych na uktadaniu i montazu rurociggéw sieci kanalizacji sanitarnej zwigzanych z planowanym zamierzeniem bu-

dowlanym.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie

jw.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej i obejmujg ponizszy

zakres robot:
- wykonanie przytacza kanalizacyjnego do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 przebiegajacej w ulicy Ogrodowe;.

- wykonanie kanalizacji deszczowej podtgczonej do istniejgcej studni na sieci kanalizacji deszczowej kd300 w ulicy Ogrodowej

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng

oraz zaleceniami Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

5. TRANSPORT
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Transport sprzetu i urzgdzen pomocniczych przeprowadzi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. we wskazane przez Kierownika Budowy

wydzielone miejsce.
Transport rurociggéw zgodnie z zasadami :
- Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

- Rury powinny by¢ podparte na catej diugosci. Wysokos$¢ podktadéw winna uwzgledni¢ maksymalng $rednice kielicha. Zatadunek i rozta-

dunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegélng uwagg. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu.

- Wigzki rur lub rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu. Przy ukfadaniu wigzek w sterty, ramy wigzki wyzszej powinny
spoczywaé na ramach wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowac boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy
uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy

nizszej.
- Rury o mniejszych srednicach mozna przenosic¢ bez uzycia sprzetu.
- Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi. Nalezy chroni¢ rure przed kontaktem z ostrymi krawedziami.

- Rury o mniejszych $rednicach mozna wktada¢ do wykopu bez pomocy sprzetu pomocniczego.

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Wykop pod rurocigg wykonac¢ o szerokosci 1,20m, o kacie nachylenia $cian 90°. Przewiduje sie uktadanie kanatu w wykopie umocnionym.
Przy posadowieniu rurociggu w wykopie zastosowaé pionowe deskowanie $cian wykopu w obrebie strefy rurociggu. W miejscach, gdzie jest
to mozliwe, wykop nalezy wykona¢ mechanicznie (szacunkowo 90% wykopu). Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczyé
szalunkami. W celu odeskowania wykopu uzy¢ dyli lub lekkich profili, wycigganych po zasypaniu gruntem, badz ptyt przenosnych lub
przesuwnych, pod warunkiem, ze zostanie potwierdzone zageszczenie gruntu po wyciggnieciu deskowania.

Zasypywanie wykopu wykona¢, w przypadku zastosowania:

pionowego deskowania scian wykopu za pomoca dyli lub lekkich profili (§cianek szczelnych), przed wyciggnieciem deskowania,

ptyt przenosnych lub przesuwnych, stopniowo przy jednoczesnym wycigganiu/przesuwaniu deskowania,

niezageszczonym wypetnieniem lub wypetnieniem ,na mokro”, tzw. namulaniem (tylko przy gruntach piaszczystych, grupy niespoistych).
Przed utozeniem rurociagu w razie wystapienia wéd gruntowych wykop nalezy odwodni¢ poprzez zastosowanie igtofiltréw. Rurociagi uktadaé
na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwg
ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Zageszczenie wszystkich warstw obsypki (czyli warstwy ochronnej w strefie rurociggu, warstwy gruntu rodzimego i
przykrycia) wykona¢ do 95% (wg metod Proctora). Warstwe ochronng nalezy zagesci¢ mechanicznie warstwami co 20cm. Warstwe
ochronng bezposrednio nad rurg ubijaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ materiatem
sypkim (gruntem rodzimym) z zageszczeniem. Gruntem rodzimym mozna zasypywa¢ wykop wéwczas, gdy jest to grunt piaszczysty, bez
kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego. Gruz i ziemie nienadajgcg sie do zasypania wykopu wywiez¢ do utylizacji. Podsypke

i obsypke po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Wik Sp. Z o0.0. Dzierzoniow

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Préba szczelnosci
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Nalezy wykona¢ probe wodng wedtug PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych" w catosci opisuje wymagania
dotyczace prac zwigzanych z uktadaniem rurociggéw kanalizacji sanitarnej ideszczowej z uwzglednieniem wykopdw, zasypki i
zageszczenia, instalowania, w tym potgczen rurociggdw i studni, a wreszcie prob odbiorczych rurociggéw. Préba wodna (metoda "W")
pozwala na poddanie probie szczelnosci zaréwno rurociggi jak i studnie kanalizacyjne. Ponadto, poprzez kontrole pojedynczych potaczen
mozna przeprowadzaé préby szczelnosci catych rurociggoéw, zazwyczaj srednicy powyzej 1000mm. Préby szczelnosci kanalizacyjnych
rurociggow ttocznych (cisnieniowych) zaleca sie przeprowadzac zgodnie z normg prEN 805 (fragmenty tej normy sg przytoczone w firmowym
katalogu "Systemy cisnieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 roku). Ponizej przytaczamy fragmenty normy dotyczace
przeprowadzania prob szczelnosci pochodzgce z nieoficjalnego ttumaczenia EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej prasie
branzowej: Norma " Budowa i odbidr techniczny sieci kanalizacyjnych" EN 1610. Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggow
grawitacyjnych Kontrole szczelnosci rurociggéw, studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnych przeprowadza sie za pomocg wody (metoda
"W"). W przypadku, gdy poziom waéd gruntowych znajduje sie powyzej korony rurociggu, mozliwe jest przeprowadzenie osobnego testu na
infiltracje wg indywidualnych wymagan. Dopuszcza sie przeprowadzenie wstepnej kontroli przed zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie

rurociggu jest mozliwe po usunieciu deskowani i catkowitym zasypaniu; wybdr metody kontroli powinien by¢ okreslony przez kontrolujgcego.

Czas sezonowania
Po zakonczeniu procesu napetniania rurociggdéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, niezbedne moze
okazac sie ich sezonowanie.

UWAGA: Zazwyczaj wystarczajgcym okresem sezonowania jest 1 godzina. Czas préby powinien wynosi¢ 30 min. z tolerancjg +/- 1 min.

Wymagania dotyczgce przeprowadzenia proby

Poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku do wartosci okreslonych wyzej. Dla
zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu
kontroli.

Warunki préby s spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggow,

0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociggdéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komor kontrolnych. UWAGA:

m2 odnosi sie¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

Kontrola pojedynczych potaczen

Jesli nie okreslono inaczej, kontrola pojedynczych potgczen moze zastepowac kontrole catych rurociggéw, zazwyczaj wiekszych niz DN
1000. Jesli nie okreslono inaczej, przyjmuje sie, ze w przypadku testu "W" dla pojedynczych potaczen, dtugosé powierzchni odpowiada
dtugosci 1 m rury.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ korncowego odbioru technicznego.
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego po-
stepu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 118 poz. 1263).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,WW sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” (Dz.U. nr 47, poz. 401).
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