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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

ST 01 

Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wewnętrz-

nej instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji , instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji, dla budowy  budynku 

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu Pieszyce ul. Ogrodowa , obręb Miasto , Dz. nr ew. 25 

1.2 Zakres stosowania  

ST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicz-

nymi: Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w niniejszych warunkach 

technicznych (ST) oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót, a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji 

technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia nie-

zbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie 

roboty należy wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń lokalnych, a w szczególności:  

Ochrona Środowiska : O.Ś. 

 Inspekcja Pracy : P.I.P.  

Bezpieczeństwa i higieny pracy : BHP  

Przepisy pożarowe : PPOŻ.  

 

1.3 1.Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót  

Niniejsze szczegółowe warunki techniczne ST, tabela elementów scalonych (ślepe kosztorysy) oraz załączone rysunki mogą nie zawierać 

dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów ani elementów montażowych. Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje 

nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, 

jak też w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a także prace uwzględnione lub nieuwzględnione w ofercie i instrukcjach, lecz również 
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i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, 

do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak również wszelkie niezbędne 

prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót 

przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby 

zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1. umowa - załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych dokumentów kontraktu, która wraz z za-

łącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.  

1.4.2. materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową budowy i Specyfikacjami Technicz-

nymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.3. teren budowy/Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy.  

1.4.4. niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi.  

1.4.5. odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 

określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.6. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej budowy.  

1.4.7. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 1.4.8.budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w okre-

ślonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,  

1.4.9.robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego,  

1.4.10.urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające moż-

liwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gro-

madzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,  

1.4.11.na terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy,  

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych,  

1.4.13.dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik bu-

dowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także książka montażu,  

1.4.14.dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-

nywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

1.4.15.aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowa-

nia w budownictwie,  

1.4.16.właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8,  

1.4.17.wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 1.4.18.organie samorządu 

zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),  

1.4.19.obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,  

1.4.20.dziennik budowy - należy przez to rozumieć dokumentację przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót,  
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1.4.21.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,  

1.4.22.książkaze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,  

1.4.23.laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badaw-

cze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stoso-

wanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót,  

1.4.24.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,  

1.4.25.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tole-

rancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,  

1.4.26.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  

1.4.27.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej,  

1.4.28.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do przewidywanych funkcji tech-

niczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,  

1.4.29.ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specy-

fikacjach technicznych,  

1.4.30.inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz upraw-

nienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu bu-

dowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu,  

1.4.31.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określa-

jąca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,  

1.4.32.istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 

jakie maja spełniać roboty budowlane,  

1.4.33.normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standary-

zacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty amonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji, 1.4.34.przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności tech-

nologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegóło-

wych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych,  

1.4.35.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jako-

ściowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 

1.4.36.Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamó-

wień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 

z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewi-

działo obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,  

1.4.37.zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 

określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

1.4.38.Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco:  

ST - Specyfikacja Techniczna,  

PN - Polska Norma,  

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,  

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
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PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej, WO - Warunki Ogólne. 

 

1.5 Łączna (ryczałtowa) cena za dostawę robót  

Niniejsze szczegółowe warunki techniczne ST, tabela elementów scalonych (ślepe kosztorysy) oraz załączone rysunki mogą nie zawierać 

dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów ani elementów montażowych. Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje 

nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, 

jak też w dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a także prace uwzględnione lub nieuwzględnione w ofercie i instrukcjach, lecz również 

i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, 

do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak również wszelkie niezbędne 

prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót 

przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby 

zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji.  

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami i polece-

niami Inspektora nadzoru.  

1.6.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgod-

nieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 

oraz egzemplarze dokumentacji projektowej oraz komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

1.6.2 Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i część graficzną. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i po-

danie na jej podstawie ceny ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązu-

jącymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń lub niewykonania całości zadania. 

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumen-

tacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do projektanta o wyjaśnienie i podanie 

prawidłowych rozwiązań. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostar-

czone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopusz-

czalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli roze-

brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru osta-

tecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, po-

ręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
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1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 

okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie., b) 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i 

dróg dojazdowych, b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru.  

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy.  

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania bu-

dowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko-

dzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

1.6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wyko-

nawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełnia-

jących odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypeł-

nieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

odbioru ostatecznego. 

 1.6.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowią-

zany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Pol-

skimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych.  

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejsco-

wych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szcze-

gółowe warunków umowy stanowią inaczej. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed za-

nieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 

elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakcep-

towany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-

niom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wska-

zaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytko-

wania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopusz-

czalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wyko-

nywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspek-

tora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określo-

nych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-

towej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: - organizację wykonania robót, w 

tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), - sposób oraz formę gromadzenia badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wnio-

sków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób przekazywania tych Inspektorowi nadzoru, - wykaz maszyn i urządzeń 

stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kon-

trolne, - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, - sposób i procedurę 

pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw mate-

riałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-

troli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 

oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
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częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest ko-

nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń labora-

toryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-

ciągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwier-

dzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca. 

 6.3 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jed-

nostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć za-

pewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In-

spektora nadzoru. 

 6.4 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 

badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczo-

nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania mate-

riałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po-

wtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę.  

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych prze-

pisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), - posiadają deklarację zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją okre-

śloną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. - znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
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98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8 Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik budowy  

Dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku robót. 

6.8.2 Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i ST. 

 6.8.3 Dokumenty laboratoryjne  

Książki laboratoryjne, deklaracje zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wyko-

nawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:  

a) protokoły przekazania terenu budowy, b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, c) protokoły odbioru robót, d) protokoły z narad i 

ustaleń, e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z doku-

mentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w 

jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Książka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót budowla-

nych. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inżynier. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar goto-

wych robót będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy.  

7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów.  

Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w (m). Jeśli specy-

fikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w (m2 ), (m3 ) jako długość pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarów. 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach. Obmiar robót znikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-

domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 

określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót:  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite za-

kończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór osta-

teczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-

jącego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-

nych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
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oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyj-

nymi pomiarami powykonawczymi,  

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 d) protokoły odbiorów częściowych,  

e) dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),  

f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości  

g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 

zabezpieczenia jakości (PZJ),  

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostateczne. go, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót po-

prawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.4.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji przedmiaru 

robót. Cena jednostkowa z pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określe-

nie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować:  

- robociznę bezpośrednią;  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 

- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż rusztowań na 

stanowisku pracy);  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru,  
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- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP(w tym doprowadzenie energii i wody,  

- koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp i p.poż, usługi obce na rzecz budowy; - ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w 

okresie gwarancyjnym. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie p.poż. (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229). Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o 

dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

10.2 Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 

do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1780). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, War-

szawa, 2001. 
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ST 02 

Roboty instalacyjne hydrauliczne 

kod CPV 45332200-5 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remont wewnętrz-

nej instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w  Pieszycach ul. Ogrodowa , obręb 

Miasto , Dz. nr ew. 25 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej 

wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 -roboty budowlane towarzyszące 

 -montaż rurociągów,  

-montaż armatury,  

-montaż urządzeń,  

-badania instalacji, próby szczelności, 

 -regulacja działania instalacji.  

-montaż izolacji ciepłochronnej  

-roboty zabezpieczające ppoż., przejścia instalacji przez przegrody budowlane  

 

1.4. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania insta-

lacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów –w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany mate-

riałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Przewody  

Zestaw wodomierza głównego umieszczony zostanie w pomieszczeniu technicznym . Po wejściu instalacji do budynku zastosować przejście 

PEHD na gwint. Instalację wodociągową w budynku należy wykonać z: 

 rur stalowych ze szwem podwójnie ocynkowanych przeznaczonych do kontaktu z wodą użytkową – w pomieszczeniu pod scho-

dami klatki schodowej  

 rur polipropylenowych PP-R zgrzewanych z rur polietylenowych PE- poziomy i piony instalacji wody zimnej  

 rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT lub PE-Xc/Al/PE-Xc – instalacja prowadzona od pionów do przyborów sanitarnych 

 

Rury instalacji wody użytkowej prowadzić: 

 w posadzce – na poziomie parteru 

 w szachtach, posadzkach , w bruzdach ściennych – na pozostałych kondygnacjach  

  Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji rury, armatura i inne wbudowywane materiały powinny posiadać właściwe atesty, 

certyfikaty lub deklaracje zgodności. 

2.2. Armatura 

 Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą mosiężną. Do produkcji wody ciepłej przewidziano pojemnościowe podgrze-

wacze wody 

o pojemności czynnej 2 x 1000 dm3, umieszczone w pomieszczeniu źródła ciepła, zasilane w czynnik grzewczy z gruntowych pomp ciepła, 

wspomaganych grzałkami elektrycznymi. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

4.1. Rury 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojem-

nikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

4.2. Elementy wyposażenia 

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach pro-

ducenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

4.3. Armatura - urządzenia  

Dostarczoną na budowę armaturę oraz urządzenia należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach 

zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 
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Rurociągi z rur łączone metodą zaciskową , oraz metodą skręcania, będą wykonywane ściśle wg. instrukcji producenta. Przed układaniem 

przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamonto-

wania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 

pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

- przekucia i przebicia przegród budowlanych  

- wykucie potrzebnych bruzd 

 - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  

- przecinanie rur,  

- założenie tulei ochronnych,  

- wykonanie połączeń zaciskowych oraz skręcanych na gwint 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń .Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 

rury i przegrodą budowlaną należy wypełnić odpowiednim wełną mineralną. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu 

5.2. Montaż armatury i osprzętu  

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Armatura powinna odpowiadać warunkom 

pracy (ciśnienia, temperatury) instalacji, w której jest zainstalowana. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek prze-

pływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamocowana 

do przegród tub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów.  

5.3. Badania i uruchomienie instalacji. 

Po wykonaniu całej Instalacja zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji należy poddać ją próbie szczelności ciśnieniowej zgodnie z 

PN. Instalacje powinny być poddane ciśnieniu 1,5 większego od ciśnienia roboczego , lecz nie mniejszym niż 1,0 Mpa. W ciągu co najmniej 

20 min., przy pozytywnej próbie instalacja nie powinny wykazywać pocenia się i spadku ciśnienia. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy 

przeprowadzić próbę główną, która powinna trwać 2 godziny, po tym czasie spadek ciśnienia w instalacji nie może przekroczyć 0,2 bara. 

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą aż do stwierdzenia wypływu nie zanieczysz-

czonego. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych wa-

runków. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano część przewodów instalacji, przed 

całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części w ramach 

odbiorów częściowych. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu 

oddzielnie. Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych ” 

zeszyt 7 COBRTI INSTAL Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wyma-

ganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. Tom II Instalacje sanitarne i prze-

mysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzo-

nych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 

zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie.  
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7. ODBIÓR ROBÓT 

 Po zakończeniu wszystkich prac wykonania nowej instalacji zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji, przed oddaniem do użytkowa-

nia dla Inwestora należy przeprowadzić odbiór robót   

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy 

(umiejscowienie i wymiary otworów). 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidło-

wego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego in-

stalacji. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  

-dziennik budowy,  

-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),  

-protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

-protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 -zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji projektowej (projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  

-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, - protokoły badań szczelności instalacji,  

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych  

- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

- instrukcje obsługi instalacji,  

 

8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 

1988.  

[1]. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7: „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji [2]. PN-71/B -10420 „Urządzenia 

ciepłej wody .Wymagania i badania przy odbiorze.” 
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 [3]. PN-81/B-10700.00 Insta1acje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 

badania.  

[4]. PN-81/B-10700.02 Insta1acje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 

i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 [5]. pr PN-EN806-1. Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych).Wymagani ogólne 

 

ST-03 

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

kod CPV 45332300-6 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji 

kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w  Pieszycach ul. Ogrodowa , obręb Miasto , Dz. nr ew. 25 

 

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie budowy instalacji 

kanalizacji sanitarnej w budynku. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie  instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zakres robót obejmuje:  

 montaż  instalacji kanalizacji w budynku  

 montaż uzbrojenia instalacji, armatury, urządzeń  

 wykonanie próby szczelności instalacji  

 próby i odbiory  

 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych  

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania 

instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
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zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w spo-

sób określony aktualnymi normami.  

2.2. Przewody  

Należy zastosować rury PP i PCV do instalacji wewnętrznych. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i 

wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami  Dostarczone Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur: 

 PP-HT z połączeniami kielichowymi, uszczelkowymi – instalacja nadposadzkowa, piony instalacyjne, 

 PVC-U (SN8) o ściance litej jednowarstwowej z połączeniami kielichowymi, uszczelkowymi – instalacja podposadz-

kowa, 

 

 

2.2. Armatura sanitarna 

Przybory i armaturę sanitarną przyjmuje się standardową. Umywalki, miski ustępowe, pisuary, natryski, zlewozmywaki i zlewy wykonane w 

wersji standardowej, produkty standardowe. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Do montażu rur na wysokości ok. 3,0 m należy stosować przenośne podesty lub lekkie rusztowania posiadające określone 

atesty bezpieczeństwa. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

4.1.Rurociągi 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojem-

nikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

4.2. Armatura i urządzenia sanitarne 

 Armatura i urządzenia sanitarne muszą być transportowane na samochodach , należy przewozić je w odpowiednich pojemnikach. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania należy unikać ich uszkodzenia i zanieczyszczenia.  

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  

 5.1 Montaż rurociągów  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszko-

dzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i 

inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie używać do zabudowy. Kolejność wykonywania robót:  

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,  

 wykonanie bruzd (w miejscach wymaganych), 

 przecinanie rur, 
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założenie tulei ochronnych,  

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  

wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 

wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim mate-

riałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być więk-

sza o min. 10 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykony-

wać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

5.2 Montaż armatury i urządzeń i innych elementów instalacji  

Montaż armatury i urządzeń sanitarnych należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu. Podczas montażu przyborów 

ceramicznych należy zabezpieczyć ich całą powierzchnię przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem. 

 5.3 Badania i uruchomienie instalacji  

Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urządzeń, obowiązu-

jącymi normami i przepisami.  

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaga-

niami Polskich Norm Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek 

z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowa-

dzić badanie ponownie.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

8. Odbiór robót budowlanych  

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL Warunki techniczne 

Wykonania i Odbioru Wewnętrznych Instalacji Wodociągowych i Kanalizacyjnych z września 2002 r. Odbiory techniczne częściowe należy 

przeprowadzić w stosunku do elementów instalacji, do których dostęp zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych należy spisać 

protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewi-

dzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone 

następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  

 dziennik budowy, 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ),  

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
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 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji i innych badań  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

dokumentacji projektowej,  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  

 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),  

 protokoły badań szczelności instalacji.  

9. Rozliczenie robót  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

10. Przepisy związane  

 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.  

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i ba-

dania. 

  PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 

polichlorku winylu i polietylenu. 

  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.  

 

ST 04  

Instalowanie centralnego ogrzewania  

kod CPV 45331100-7 

Część ogólna  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudowę całej 

instalacji centralnego ogrzewania dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w  Pieszycach ul. Ogrodowa , obręb Miasto , Dz. nr ew. 25 

 1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-

nych w punkcie 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji c.o. Niniej-

sza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

 montaż instalacji grzewczej,  

 montaż ogrzewania podłogowego 

  montaż armatury i urządzeń regulacyjnych  

 badania instalacji,  

 wykonanie izolacji termicznej,  

 regulacja działania instalacji, 

 

1.4 Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą doty-

czyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użyt-

kowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przed-

miotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji chłodniczej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagra-

nicznych, instalacje chłodniczą. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

2.1 Przewody   

2.1.1 Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z: 

-rur wielowarstwowych PE-RT/aluminium bez szwu/PE-RT lub PE-X/Al/PE-X – instalacja w zakresie średnic 16mm-32mm  

- rur wielowarstwowych PERT- wzdłużnie  spawane aluminium- PERT – rozprowadzenie główne instalacji  

-rur PE-Xc lub PE-RT dedykowanych do ogrzewania podłogowego – pętle ogrzewania podłogowego 

2.2. Urządzenia  

2.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania 

Źródłem ciepła są 2 gruntowe pompy ciepła, które zasilają bufor ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania. Za buforem projektuje się 

główny rozdzielacz obiegów grzewczych instalacji centralnego ogrzewania. Regulacja instalacji za pomocą zaworów odcinających, równo-

ważących oraz regulacyjno pomiarowych  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Rury  
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Rury w wiązkach i kręgach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 

pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2 Armatura 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach 

lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3 Izolacja termiczna  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 

je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy prze-

chowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w grani-

cach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Montaż rurociągów 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę przebiegu rurociągów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy prze-

widziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub 

w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur;  

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów;  

- przecinanie rur;  

- założenie tulei ochronnych;  

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym;  

- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wy-

konać w tulejach ochronnych, długość tulei powinna być większa o 2cm od grubości ściany lub stropu. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 

ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moż-

liwość osiowego ruchu przewodu. 

 

5.2 Montaż ogrzewania podłogowego 

 

Zamontować szafki instalacyjne i rozdzielacze pętli grzewczych. Rozłożyć wzdłuż ścian, słupów, ościeżnic itd. taśmę przyścienną z fartu-

chem foliowym. Montaż izolacji termicznej z folią metalizowaną lub laminowaną rozpocząć wzdłuż ściany. Kolejne pasy izolacji układać na 

styk wykładając wystające zakładki folii na sąsiednie płyty. Należy zachować zgodność linii siatki z sąsiednimi pasami izolacji. Miejsca styku 

wszystkich krawędzi uszczelniać samoprzylepną taśmą w miarę postępu układania kolejnych pasów. Powierzchnie we wnękach, ościeżni-

cach uzupełniać niewykorzystanymi fragmentami izolacji termicznej (uszczelniając krawędzie styku taśmą). Wyłożyć na płyty fartuch z folii 

PE przymocowany do taśmy przyściennej i uszczelnić taśmą samoprzylepną. Rozpoczynając od rozdzielacza układać rury grzewcze na 

izolacji. Rury można układać z rozstawem 10 – 30 cm i skokiem 5 cm wykorzystując nadruk na folii do ich równego prowadzenia. Przy 

zmianie kierunku należy pamiętać o dopuszczalnym promieniu gięcia rury. Rury mocować do izolacji tworzywowymi spinkami ręcznie lub 

przy pomocy przyrządu znacznie przyspieszającego pracę. W przypadku podziału pól grzewczych szczelinami dylatacyjnymi, zamocować 
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na płytach, na linii podziału, profil dylatacyjny z samoprzylepną stopką. Przechodzące przez profil rury tranzytowe prowadzić w tulejach 

ochronnych długości około 40 cm. Wykonać ciśnieniową próbę szczelności ułożonych wężownic zgodnie z zasadami obowiązującymi w 

przypadku ogrzewań płaszczyznowych. Powierzchnię z ułożonymi rurami pokryć wylewką jastrychową o grubości i parametrach przewidzia-

nych w projekcie. Po związaniu jastrychu przystąpić do jego pielęgnacji (wygrzewania),  a następnie po sprawdzeniu wilgotności jastrychu, 

do układania wykładziny podłogowej. 

 

5.3 Próba szczelności ogrzewania podłogowego 

Obwody ogrzewania podłogowego należy po ułożeniu i podłączeniu do rozdzielaczy sprawdzić wodą lub powietrzem pod ciśnieniem na 

szczelność. Przewody muszą pozostać pod ciśnieniem także podczas układania jastrychu. Ciśnienie próbne musi wynosić co najmniej 1,5 

wartości maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia eksploatacyjnego jednak nie mniej niż 4 bar i nie więcej niż 6 bar. Próbę należy wykonać 

w dwóch etapach: I próba wstępna - czas trwania 60 min., dopuszczalny spadek ciśnienia 0,6 bara. II próba główna - czas trwania 120 min., 

dopuszczalny spadek ciśnienia 0,2 bara. Z próby szczelności sporządzić protokół.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Insta-

lacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli które-

kolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),  

b) dziennik budowy,  

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,  

d) obmiary powykonawcze,  

e) protokoły odbiorów technicznych - częściowych, jeżeli takie wystąpiły 

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych 

g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

j) instrukcję obsługi instalacji 

 

W ramach odbioru końcowego należy:  

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym  

b) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

c) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

d) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 
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8. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 

1988.  

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.  

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.  

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania”.  

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.  

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.  

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.  

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.  

 PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 

 Deklaracje zgodności wykonania elementów zgodnie z dokumentami odniesienia. 

 

 

ST 05  

Instalowanie wentylacji  

kod CPV 45331210-1 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej na potrzeby wybranych pomieszczeń w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym w  Pieszycach ul. Ogrodowa , obręb Miasto , Dz. nr ew. 25 

1.2 Zakres stosowania i przedmiot ST  

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie budowy instalacji 

wentylacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w  Pieszycach ul. Ogrodowa , obręb Miasto , Dz. nr ew. 25. Wentylację pomieszczeń 

zaprojektowano jako wentylację hybrydową nawiew będzie realizowany poprzez nawiewniki okienne wyciąg natomiast realizowana będzie 

poprzez kratki higrosterowane oraz nasady nieskociśnieniowe. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie montażu instalacji wentylacji w/w pomieszczeniach.  

Zakres robót obejmuje:  

 montaż układów wentylacji  
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1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.  

2. SPRZĘT  

2.1 Wymagania szczegółowe dotyczące wyrobów budowlanych  

Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do 

wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w spo-

sób określony aktualnymi normami.  

2.2 Przewody 

 Kanały wentylacji wykonać z blachy stalowej ocynkowanej jako kanały typu Spiro. 

2.3. Urządzenia  

Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń będzie się odbywał poprzez okienne nawiewniki higrosterowane oraz poprzez 

ścienne nawiewniki higrosterowane Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą kratek higrosterowanych poprzez nasady niskociśnie-

niowe  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 

robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. Do montażu rur na wysokości ok. 3,0 m należy stosować przenośne podesty, drabiny lub lekkie rusztowania. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu  

4.1.Kanały 

 Kanały wentylacyjne muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 

pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania kanałów i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych  

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek 

obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.  

5.1 Montaż kanałów  

Kolejność wykonywania robót: 

  wyznaczenie miejsca ułożenia i tras kanałów,  

 wykonanie wykuć, rozbiórek i przebić w przegrodach budowlanych,  

 wykonanie konstrukcji wsporczych na trasach kanałów  

 ułożenie kanałów i wykonanie izolacji  

W miejscach przejść kanałów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przy przejściach przez przegrody budowlane 

wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą kanału a murem należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 

powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożaro-

wego należy zabezpieczyć klapami przeciwpożarowymi oraz uzupełnić dla zapewnienia ciągłości i szczelności zabezpieczenia za pomocą 

płyt przeciwpożarowych oraz mas i pokryć ogniochronnych.  

5.2 Montaż armatury i innych elementów instalacji  

Montaż armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją dołączoną do każdego kompletu.  



 

str. 27 

 

5.3 Izolacje ciepłochronne 

Kanały należy zaizolować matą z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej lub użyć fabrycznie zaizolowanych przewodów typu flex  

5.4 Badania i uruchomienie instalacji  

Wszystkie prace montażowe, próby, regulacje i uruchomienie instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami urządzeń, obowiązu-

jącymi normami i przepisami. 

6. Kontrola jakości robót 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wyma-

ganiami Polskich Norm Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek 

z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowa-

dzić badanie ponownie.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót budowlanych  

Instalację należy wykonać i odebrać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRI INSTAL Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – 

Wentylacja z września 2002 r. Odbiory techniczne częściowe należy przeprowadzić w stosunku do elementów instalacji, do których dostęp 

zanika w wyniku postępu robót. Z odbiorów częściowych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 

elementów do prawidłowego montażu. Należy dokonać końcowego odbioru technicznego.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

  książka budowy,  

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów ),  

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,  

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  

 aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

9. Rozliczenie robót 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”.  

10. Przepisy związane 

  PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”  

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); PN-EN 1506:2001 

Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – typu Spiro  

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania;  

 PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych;  
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 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 

zamykających;  

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne; 

 

 

 ST -06 Przyłącze wodociągowe 

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodo-

ciągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 

1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na układa-

niu i montażu rurociągów wodociągowych związanych z planowanym zamierzeniem budowlanym. 

 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

j.w. 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową przyłącza  

wodociągowego z rur PEHD Ø90 poprzez wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej o oznaczeniu w150żel  

Uzbrojenie przyłącza należy oznaczyć tabliczkami informacyjnymi.  

Wszystkie materiały i armatura użyta do budowy i instalacji wodociągowej powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia 

– w tym PZH do wody pitnej. 

 

4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 

oraz zaleceniami Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 

 

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

Materiały 

- Rury do wody PE90x5,4mm SDR17 PN10 łączonych przez zgrzewanie, 
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- Kształtki elektrooporowe 

- Zawory i zasuwy odcinające 

 

Sprzęt 

Sprzęt do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technolo-

giczne wykonania i montażu elementów. Maszyny sprzęt i urządzenia powinny być ustawione i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz zgodnie z wymaganiami producenta. Dostęp do sprzętu do wykonywania robót mogą mieć tylko osoby upoważnione do jego obsługi. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Przekroczenie parametrów 

technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 

 

6. TRANSPORT 

Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych przeprowadzić można dowolnymi środkami transportu i składować we wskazane przez Kierow-

nika Budowy miejsce. 

 

Transport rurociągów PE: 

-do transportu rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą, wolną od gwoździ i innych nierówności w części ładunkowej lub 

samochodów specjalistycznych, 

-rury na czas transportu powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się, 

-wsporniki boczne powinny być płaskie oraz pozbawione ostrych krawędzi,  

-rury nie powinny być transportowane poza częścią ładunkową samochodu w części większej niż pięciokrotna wartość ich średnicy nomi-

nalnej DN wyrażonej w metrach, lub długości 2 m w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza, 

- w niskich temperaturach otoczenia należy zwrócić większą uwagę podczas załadunku i rozładunku, gdyż odporność na uderzenia produk-

tów z tworzyw sztucznych maleje  

-  powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi,  

 - wysokość rur podczas transportu powinna być taka aby nie powodowała ich uszkodzenia i zapewniona była stabilność stosu. 

 

Przemieszczanie rur: 

- należy przedsięwziąć środki zapobiegające uszkodzeniu rur przy przemieszczaniu,  

- na skutek kontaktu z przedmiotami o ostrych krawędziach, podczas zrzucania, spadania, przeciągania po ziemi rury z tworzyw sztucznych 

mogą ulec uszkodzeniu,  

-do podnoszenia lub przemieszczania rur preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z włókien, 

 - nieprawidłowo używane metalowe belki, zawiesia, haki lub łańcuchy mogą uszkodzić rurę, 

- przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich (nylonowych, bawełniano-konopnych itp.) – 

nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów,  

-przy załadunku lub rozładunku rur przy pomocy wózka widłowego, powinny być stosowane wózki z gładkimi widłami. Należy zachować 

dodatkową ostrożność podczas podnoszenia rury, by nie doszło do jej złamania.  

-rury o mniejszych średnicach (np. do 160mm) mogą być na placu budowy przemieszczane ręcznie niedopuszczalne jest ich wleczenie po 

podłożu, zrzucanie lub przetaczanie  

 

Składowanie rur:  

Podczas składowania rur należy przedsięwziąć środki ostrożności. Rury należy składować na równym, gładkim, najkorzystniej drewnianym 

podłożu lub powierzchni pozbawionej ostrych przedmiotów, kamieni lub występów, niepowodującym uszkodzenia rur. Rury w prostych od-

cinkach fabrycznie spakowane w wiązki przy pomocy drewnianych ramek mogą być składowane warstwowo do wysokości 3m przy czym 
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ramka wiązki wyższej winna spoczywać na ramce wiązki niższej. Jeżeli rury zostały rozpakowane, to mogą być składowane w pryzmie o 

maksymalnie 7 warstwach i wysokości nie większej niż 1m przy czym dolna warstwa powinna spoczywać na drewnianych podkładach a z 

boków być zabezpieczona drewnianymi podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podkładów i podpór powinien wynosić 1÷2m Jeżeli 

w pryzmie składowane są rury o różnych sztywnościach, to rury o większej sztywności powinny leżeć na spodzie. Maksymalna wysokość 

składowania rur na placu budowy nie powinna przekraczać 1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych 

składowanych luzem w pryzmach. Rury w kręgach można składować w pozycji pionowej w jednej warstwie (stojącego pionowo kręgu nie 

można dodatkowo obciążać) lub poziomo w stosie, układając kolejne kręgi na sobie do wysokości 1,5 m. Nie należy składować rur w 

bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, farb a także źródeł ciepła. Rury należy składować w zadaszonym 

pomieszczeniu chroniąc je przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych. Nie dopuszcza się składowania w miejscach nara-

żonych bezpośrednio na działanie światła słonecznego (promieniowanie UV) co prowadzi do degradacji tworzywa i utraty właściwości me-

chanicznych. Maksymalny czas składowania rur niezabezpieczonych przed oddziaływaniem światła słonecznego wynosi 3 miesiące. Sto-

sowanie rur, dla których ten warunek został przekroczony możliwe jest tylko na wyłączną odpowiedzialność odbiorcy. Jeżeli przewiduje się 

ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie rur przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez 

umieszczenie ich pod zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza. Temperatura przechowywania nie powinna 

przekraczać 45ºC. Jeżeli rury dostarczone są w wiązkach lub innym opakowaniu to taśmy i/lub opakowanie powinno usuwać się bezpośred-

nio przed ich instalacją. 

Armatura i urządzenia powinny być transportowane krytymi środkami transportu zgodnie z wytycznymi producentów i obowiązującymi prze-

pisami transportowymi. Armatura powinna być zabezpieczana przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna 

powinna być pakowana w zamknięte skrzynie lub pojemniki. 

 

7. ROBOTY ZIEMNE. 

 

Wykopy 

W miejscach, gdzie jest to możliwe, wykop należy wykonać mechanicznie. Wykopy przed osypywaniem się należy zabezpieczyć szalunkami. 

Gruntem rodzimym można zasypywać wykop tylko po uzyskaniu nadzoru inwestorskiego oraz gdy jest on piaszczysty. Gruz i ziemię nie 

nadającą się do zasypania  wykopu  należy wywieźć do utylizacji. Przy zasypywaniu  wykopu gruntem rodzimym należy zwrócić uwagę na 

występujące  kamienie,  które  mogą  uszkodzić rurociąg. Przewiduje  się  układanie wodociągu w wykopie umocnionym. Rurociągi układać 

na podsypce piaskowej o grubości 15cm. Rurociągi ułożone w wykopie należy obsypać do wysokości 40 cm ponad wierzch rury warstwą 

ochronną wykonaną z materiału jak podsypka. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 

posadowienia. Obsypki rury nie wolno zagęszczać mechanicznie. Warstwę ochronną bezpośrednio nad rurą ubijać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Pozostałą część wykopu zasypać materiałem sypkim (gruntem rodzimym), zagęszczać warstwami co 20cm za 

pomocą ubijaków mechanicznych do 95%. Wykopy pod montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas 

prowadzenia robót należy odpowiednio oznakować, zabezpieczyć dojścia do budynków przez zastosowanie mostków przejazdowych - ty-

powe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy należy zabezpieczyć ogrodzeniem, a na noc zainstalować oświetlenie. Skrzynki do 

zasuw przy zasuwach oraz hydrantach należy zabezpieczyć przed zniszczeniem przez obetonowanie. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Próba szczelności  

Po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu należy pozostawić przewód do ustabilizowania na ok. 12 godzin. Ciśnienie próbne w 

sieciach powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar). Ciśnienie próbne jest to ciśnienie w najniższym 

punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymywanie 

ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Po zakończeniu próby szczelności należy 

ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, aż przewód zostanie opróżniony. 
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Ponadto badanie szczelności wodą zimną, metalowych instalacji wodociągowych składa się z badania głównego (przez 30 min. ciśnienie 

nie może spaść więcej niż o 2 %), a w przypadku przewodów z tworzywa sztucznego z badania wstępnego i badania głównego (przez 2 

godziny ciśnienie nie może spaść więcej niż 0,2 bar). 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową przewodu wodo-

ciągowego, a mianowicie:  

 roboty przygotowawcze,  

 roboty ziemne,  

 przygotowanie podłoża,  

 roboty montażowe wykonania rurociągów,  

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-

stępu robót. 

Odbiorowi końcowemu podlega:  sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdze-

niu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),  

 zbadanie zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną, 

 zbadanie protokołów odbioru: próby szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewo-

dzie, otwartych zasuwach), wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu. Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru po-

winny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz człon-

ków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.  

- PN-81/B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 12201-2 – Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody – polietylen (PE) - część 2: Rury 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.  

0 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 118 poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. „W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953).  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych” (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

 

 

ST-07 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodo-

ciągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

1 . PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na układaniu i montażu rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej związanych z planowanym zamierzeniem bu-

dowlanym. 

 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

j.w. 

 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i obejmują poniższy 

zakres robót: 

- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 przebiegającej w ulicy Ogrodowej.  

- wykonanie kanalizacji deszczowej podłączonej do istniejącej studni na sieci kanalizacji deszczowej kd300 w ulicy Ogrodowej  

 

4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną 

oraz zaleceniami Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 

 

5. TRANSPORT 
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Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych przeprowadzić można dowolnymi środkami transportu. we wskazane przez Kierownika Budowy 

wydzielone miejsce. 

Transport rurociągów zgodnie z zasadami : 

- Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 

- Rury powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów winna uwzględnić maksymalną średnicę kielicha. Załadunek i rozła-

dunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z samochodu. 

- Wiązki rur lub rury luzem należy przechowywać na stabilnym podłożu. Przy układaniu wiązek w sterty, ramy wiązki wyższej powinny 

spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy 

układać naprzemiennie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy 

niższej. 

- Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. 

- Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 

- Rury o mniejszych średnicach można wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego. 

 

6. ROBOTY ZIEMNE  

 

Wykopy 

Wykop pod rurociąg wykonać o szerokości 1,20m, o kącie nachylenia ścian 90°. Przewiduje się układanie kanału w wykopie umocnionym. 

Przy posadowieniu rurociągu w wykopie zastosować pionowe deskowanie ścian wykopu w obrębie strefy rurociągu. W miejscach, gdzie jest 

to możliwe, wykop należy wykonać mechanicznie (szacunkowo 90% wykopu). Wykopy przed obsypaniem się należy zabezpieczyć 

szalunkami. W celu odeskowania wykopu użyć dyli lub lekkich profili, wyciąganych po zasypaniu gruntem, bądź płyt przenośnych lub 

przesuwnych, pod warunkiem, że zostanie potwierdzone zagęszczenie gruntu po wyciągnięciu deskowania. 

Zasypywanie wykopu wykonać, w przypadku zastosowania: 

pionowego deskowania ścian wykopu za pomocą dyli lub lekkich profili (ścianek szczelnych), przed wyciągnięciem deskowania, 

płyt przenośnych lub przesuwnych, stopniowo przy jednoczesnym wyciąganiu/przesuwaniu deskowania, 

niezagęszczonym wypełnieniem lub wypełnieniem „na mokro”, tzw. namulaniem (tylko przy gruntach piaszczystych, grupy niespoistych). 

Przed ułożeniem rurociągu w razie wystąpienia wód gruntowych wykop należy odwodnić poprzez zastosowanie igłofiltrów. Rurociągi układać 

na podsypce piaskowej o grubości 15cm. Rurociągi ułożone w wykopie należy obsypać do wysokości 40cm ponad wierzch rury warstwą 

ochronną wykonaną z materiału jak podsypka. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 

posadowienia. Zagęszczenie wszystkich warstw obsypki (czyli warstwy ochronnej w strefie rurociągu, warstwy gruntu rodzimego i 

przykrycia) wykonać do 95% (wg metod Proctora). Warstwę ochronną należy zagęścić mechanicznie warstwami co 20cm. Warstwę 

ochronną bezpośrednio nad rurą ubijać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Pozostałą część wykopu zasypać materiałem 

sypkim (gruntem rodzimym) z zagęszczeniem. Gruntem rodzimym można zasypywać wykop wówczas, gdy jest to grunt piaszczysty, bez 

kamieni i po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego. Gruz i ziemię nienadającą się do zasypania wykopu wywieźć do utylizacji. Podsypkę 

i obsypkę po wykonaniu należy zgłosić do odbioru przez Wik Sp. Z o.o. Dzierżoniów  

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Próba szczelności 
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Należy wykonać próbę wodną według PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" w całości opisuje wymagania 

dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i 

zagęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów i studni, a wreszcie prób odbiorczych rurociągów. Próba wodna (metoda "W") 

pozwala na poddanie próbie szczelności zarówno rurociągi jak i studnie kanalizacyjne. Ponadto, poprzez kontrolę pojedynczych połączeń 

można przeprowadzać próby szczelności całych rurociągów, zazwyczaj średnicy powyżej 1000mm. Próby szczelności kanalizacyjnych 

rurociągów tłocznych (ciśnieniowych) zaleca się przeprowadzać zgodnie z normą prEN 805 (fragmenty tej normy są przytoczone w firmowym 

katalogu  "Systemy ciśnieniowe. Informacje  techniczne", wydanie z 2000 roku). Poniżej przytaczamy fragmenty normy dotyczące 

przeprowadzania prób szczelności pochodzące z nieoficjalnego tłumaczenia EN 1610 publikowanego w 2000 roku w krajowej prasie 

branżowej: Norma " Budowa i odbiór techniczny sieci kanalizacyjnych" EN 1610. Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów 

grawitacyjnych Kontrolę szczelności rurociągów, studni kanalizacyjnych i komór inspekcyjnych przeprowadza się za pomocą wody (metoda  

"W"). W przypadku, gdy poziom wód gruntowych znajduje się powyżej korony rurociągu, możliwe jest przeprowadzenie osobnego testu na 

infiltrację wg indywidualnych wymagań. Dopuszcza się przeprowadzenie wstępnej kontroli przed zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie 

rurociągu jest możliwe po usunięciu deskowani i całkowitym zasypaniu; wybór metody kontroli powinien być określony przez kontrolującego. 

 

Czas sezonowania 

Po zakończeniu procesu napełniania rurociągów lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, niezbędne może 

okazać się ich sezonowanie. 

UWAGA: Zazwyczaj wystarczającym okresem sezonowania jest 1 godzina. Czas próby powinien wynosić 30 min. z tolerancją +/- 1 min. 

 

Wymagania dotyczące przeprowadzenia próby 

Poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku do wartości określonych wyżej. Dla 

zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość wody oraz jej poziom podczas procesu 

kontroli. 

Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 

0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów, 

0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 

0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. UWAGA: 

m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

Kontrola pojedynczych połączeń 

Jeśli nie określono inaczej, kontrola pojedynczych połączeń może zastępować kontrolę całych rurociągów, zazwyczaj większych niż DN 

1000. Jeśli nie określono inaczej, przyjmuje się, że w przypadku testu "W" dla pojedynczych połączeń, długość powierzchni odpowiada 

długości 1 m rury. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 

wyniki pozytywne. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego po-

stępu robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.  

0 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 118 poz. 1263). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. „W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 108 poz. 953).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych” (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

 

 


