

	ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU NETTO		Stawka VAT
I.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
I.	RAZEM STAN "ZEROWY"		
	1.	Roboty ziemne	8,00%
	2.	Fundamenty, podłoża, ściany podziemia i inne elementy	
	2.1	Fundamenty (ławy, stopy)	8,00%
	2.2	Ściany fundamentowe	8,00%
	2.3	Izolacje p. wilgociowe	8,00%
	2.4	Izolacje cieplne	8,00%
II.	RAZEM STAN "SUROWY"		
	1.	Konstrukcja nośna budynku, wypełnienia	
	1.1	Słupy, ściany żelbetowe	8,00%
	1.2	Szyby windowe	8,00%
	1.3	Podciągi, nadciągi, wieńce	8,00%
	1.4	Schody	8,00%
	1.5	Stropy prefabrykowane lub monolityczne	8,00%
	1.6	Balkony	8,00%
	1.7	Ściany nadziemia	8,00%
	1.9	Kominy	8,00%
	2.	Dach stromy: konstrukcja, izolacje, pokrycie dachu, obróbki blacharskie	
	2.1	konstrukcja drewniana	8,00%
	2.3	pokrycie	8,00%
	2.4	izolacje	8,00%
	2.5	obróbki blacharskie	8,00%
	4.	Ścianki działowe, obudowy	
	4.1	ściany działowe	8,00%
	5.	Okna i drzwi zewnętrzne, nawiewniki	
	5.1	Stolarka PCV	8,00%
	5.5	Stolarka drzwiowa aluminiowa	8,00%
	5.6	Stolarka drzwiowa do mieszkań	8,00%
III.	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" WEWNĘTRZNEGO		
	1.	Tynki, oblicowania, malowanie ścian	
	1.1	Tynki	8,00%
	1.2	Zabudowy g-k, Sufity	8,00%
	1.3	Wełna mineralna w garażu, docieplenia	8,00%
	1.4	Roboty malarskie	8,00%
	2.	Podłoża betonowe, izolacje poziome, wylewki, posadzki	
	2.1	Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne.	8,00%
	2.2	Podłoża betonowe, wylewki	8,00%
	2.3	Posadzki	8,00%
	3.	Elementy kowalsko - ślusarskie	
	3.1.	Balustrady	8,00%
	3.2.	Brama garażowa	8,00%

	4.	Urządzenia - windy	8,00%
IV.	RAZEM ROBOTY STANU "WYKOŃCZENIOWEGO" ZEWNĘTRZNEGO		
	1.	Elewacja	
	1.1	Elewacja budynku	8,00%
	2.	Różne roboty zewnętrzne	
	02-lut	Opaska budynku	8,00%
V.	RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH		
	1.	Instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu	
	1.1.	Instalacja elektryczna wraz z osprzętem	8,00%
	1.2.	Instalacja domofonowa, RTV	8,00%
	1.3.	Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych	8,00%
	2.	Instalacje wod.-kan., c.o.	
	2.1	Instalacja kanalizacji sanitarnej	8,00%
	2.2	Instalacja wodociągowa	8,00%
	2.3	Instalacja CO	8,00%
	2.4	Instalacja Wentylacji	8,00%
	2.5	Instalacja kanalizacji deszczowej	8,00%
VI.	UZBROJENIE TERENU NETTO		
	PRZYŁĄCZA TECHNICZNE		
	1.	Przyłącza obiektu do sieci :	23,00%
	1.1	przyłącze wodociągowe	23,00%
	1.2	przyłącze kanalizacji sanitarnej	23,00%
VII.	URZĄDZENIE TERENU NETTO		
	1.	Roboty na terenie inwestycji -	
	1.1	Drogi, chodniki wewnątrzosiedlowe, parkingi	23,00%
	1.2	Ukształtowanie terenu, zieleń inne elementy zagospodarowania	23,00%
	1.2.1	zieleń	23,00%
	1.2.2	mała architektura	23,00%
	1.3	Oświetlenie terenu	23,00%