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tochéw OSP FABRYCZNA - z poddaszem OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont, przebudowa i adaptacja budynku administracyjno-biurowego oraz budowa budynku garazowo-magazynowego na po-

trzeby OSP toch

6w Fabryczna i Urzedu Gminy tochéw

1 Prace budowlane - budynek istniejacy do przebudowy
1.1 Sciany dziatlowe
1/KNR AT-12 Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej kons- m2
d.1./0102-01 trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
1
| pietro 2,60*(1,50+1,05) m?2 6,630
Il pietro 3,00%(2,80) m?2 8,400
RAZEM 15,030
2|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1./2010-05 wych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - pom. suche.
1|analiza in- - odkrecenie plyt gipsowych istniejgcych scianek dla utozenia przewo-
dywidualna dow elektrycznych, ponowne przykrecenie ptyt oraz szpachlowanie
| pietro
2,99%(3,01+3,78) m?2 20,302
otwory -((1,2*2,05)*1+(0,9*2,05)) m?2 -4,305
A (sumaczesciowa) | e
m?2 15,997
Il pietro
0,94%(8,28+3,78+4,21+4,69+4,07+8,13+9,09+8,46) m?2 47,667
(3,8)*2+2,8*1,9 m?2 12,920
otwory -((0,9%1,2)+(1,2*2,05)*2) m?2 -6,000
B (suma czesciowa) | e
m?2 54,587
RAZEM 70,584
3|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m?2
d.1./2010-05 wych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe - pom mokre. - odkre-
1|analiza in- cenie plyt gipsowych istniejgcych $cianek dla utozenia przewodoéw elek-
dywidualna trycznych, ponowne przykrecenie ptyt oraz szpachlowanie
| pietro
2,99%(2,27+1,94+2,65+2,78*2) m?2 37,136
otwory -((0,8*2,05)*2+(0,9*2,05)*2) m?2 -6,970
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 30,166
Il pietro
(12,3)*2+1,6*3,2+3,46*3,43 m?2 41,588
otwory -((0,8*2,05)+(0,9*2,05)) m?2 -3,485
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 38,103
RAZEM 68,269
4 Obudowa widocznych elementéw drewnianych konstrukcji dachowej na [kpl
d.1.|analiza in- poddaszu w klasie odpornosci ogniowej EI60 wraz z szpachlowaniem i
1|dywidualna malowaniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Stolarka okienna i drzwiowa
1.2. Okna, podokienniki
1
5/KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow PCV szer. 45 cm m
d.1.|0302-07
2.1
o1 16*1,40 m 22,400
02 10*1,40 m 14,000
RAZEM 36,400
1.2, Drzwi
2
6|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne do biur DO1 z wyposazeniem wg projektu m2
d.1./0503-08
2.2|analogia
2%1,30*2,05 m?2 5,330
RAZEM 5,330
7/KNNR 7 Drzwi wewnetrzne do biur DO1* z wyposazeniem wg projektu m2
d.1./0503-08
2.2|analogia
2%1,30*2,05 m?2 5,330
RAZEM 5,330
8|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne do biur DO1a z wyposazeniem wg projektu m2
d.1./0503-08
22
2%1,20*2,00 m?2 4,800
RAZEM 4,800
9|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne do biur DO3 z wyposazeniem wg projektu m2
d.1./0503-08
2.2|analogia
1*1,00*2,05 m?2 2,050
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RAZEM 2,050
10|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne do biur DO3* z wyposazeniem wg projektu m2
d.1./0503-08
2.2|analogia
5%1,00*2,05 m?2 10,250
RAZEM 10,250
11|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne do biur DO4* z wyposazeniem wg projektu m2
d.1./0503-08
2.2|analogia
3*0,90*2,05 m?2 5,535
RAZEM 5,535
12|KNNR 7 Drzwi techniczne DO8 z wyposazeniem wg projektu m2
d.1.|0503-08
2.2|analogia
1*1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Sufity podwieszane
13|/KNR AT-12 Sufity podwieszane kasetonowe Gyprex Alba lub Asepta 600x600 mm |m?2
d.1./0201-02 Rigips lub réwnowazne
3|analogia
67,508+172,20 m?2 239,708
RAZEM 239,708
14|KNR AT-12 Odkrecenie obudowy poddasza z 2 warstw ptyt gipsowych dla rozpro- |m?2
d.1./0203-02 wadzenia instalacji elektrycznej, ponowne przykrecenie ptyt gipsowych,
3|analiza in- szpachlowanie oraz 3-krotne malowanie sufitbw podwieszanych oraz
dywidualna $cianek kolankowych poddasza - sufit EI60
292,032 m?2 292,032
RAZEM 292,032
1.4 Posadzki
15|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego niechtonnego m2
d.1.|0603-05
4
poz.17 m?2 321,200
RAZEM 321,200
16/ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygo- |m2
d.1./0605-02 towanym podtozu o gr. 2-5 mm
4
poz.17 m2 321,200
RAZEM 321,200
17|ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin PVC Homogenicznych np. tarkett Optima lub réwno-|m?2
d.1./0607-02 waznej o nie gorszych parametrach
4|analogia
| pietro
1.03 7,86 m?2 7,860
1.04 30,63 m?2 30,630
1.05 35,88 m?2 35,880
1.10 46,91 m?2 46,910
1.1 50,92 m?2 50,920
A (sumaczesciowa) e
m?2 172,200
Il pietro
2.05 75,00 m?2 75,000
2.06 74,00 m?2 74,000
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 149,000
RAZEM 321,200
18/ZKNR C-2 Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Klejenie listew wyoble- |m
d.1.|/0610-01 niowych
4
| pietro
1.03 9,80 m 9,800
otwory -(1,00) m -1,000
1.04 20,65 m 20,650
otwory -(1,30) m -1,300
1.05 21,90 m 21,900
otwory -(0) m 0,000
1.10 27,80 m 27,800
otwory -(0) m 0,000
1.1 27,50 m 27,500
otwory -(1,30) m -1,300
A (sumaczesciowa) ] e
m 104,050
Il pietro
2.05 36,40 m 36,400
otwory -(1,00+1,30) m -2,300
2.06 34,90 m 34,900
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otwory -(1,30) m -1,300
B (suma czesciowa) | e
m 67,700
RAZEM 171,750
19|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony, jastrychy,tynki |m2
d.1.|/0502-01
4
poz.23 m?2 102,570
RAZEM 102,570
20|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - gruntowanie |m?2
d.1./0311-01 poditoza
4
poz.23 m2 102,570
RAZEM 102,570
21|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni|m?2
d.1./0311-02 poziome;j
4
poz.23 m?2 102,570
RAZEM 102,570
22|ZKNR C-2 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej m
d.1./0311-06
4
poz.24 m 122,800
RAZEM 122,800
23|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na po- m2
d.1./0505-02 sadzkach metodg zwykig w ukfadzie regularnym - 11-30 ptytek na 1 m2
4 0 ponizszych parametrach:
- Nasigkliwo$¢ wodna (wg PN-EN ISO 10545-3) 0,1 %
- Mrozoodpornos¢ ( wg PN-EN ISO 10545-12) wymagana
- Scieralnosé wgtebna ( wg PN-EN ISO 10545 -6) 130 mm3
- Odpornosé na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14) kl.3-5
- Wiasciwosci antyposlizgowe (wg DIN 51130) R9
- Szczegoty wg specyfikacji technicznej.
| pietro
1.01 13,71 m?2 13,710
1.02 10,88+10*0,16*1,28+10%0,15*1,28 m?2 14,848
1.03 7,00 m?2 7,000
1.06 3,45 m?2 3,450
1.07 3,89 m?2 3,890
1.08 7,58 m?2 7,580
1.09 10,03 m?2 10,030
A (sumaczesciowa) e
m?2 60,508
Il pietro
2.01 11,98+10*0,16%1,28+12%0,15*1,28 m?2 16,332
2.02 6,26 m?2 6,260
2.03 4,97 m?2 4,970
2.04 14,50 m?2 14,500
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 42,062
RAZEM 102,570
24|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie |m
d.1./0515-03 cokotow z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm
4
| pietro
1.01 17,70 m 17,700
otwory -(2*1,00+2*1,30) m -4,600
1.02 13,50 m 13,500
otwory -(0) m 0,000
1.03 6,60 m 6,600
otwory -(0) m 0,000
1.06 7,60 m 7,600
otwory -(1,00) m -1,000
1.07 6,90 m 6,900
otwory -(2*1,00) m -2,000
1.08 8,40+7,05 m 15,450
otwory -(1,00+0,90) m -1,900
1.09 8,565+9,90+4,45 m 22,900
otwory -(3*1,00+0,90) m -3,900
A (sumaczesciowa) e
m 77,250
Il pietro
2.01 13,50 m 13,500
otwory -(0) m 0,000
2.02 9,35 m 9,350
otwory -(2*1,30+1,00) m -3,600
2.03 7,00+5,80 m 12,800
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otwory -(2*0,90) m -1,800
2.04 16,30 m 16,300
otwory -(1,00) m -1,000
B (suma czesciowa) | e
m 45,550
RAZEM 122,800
1.5 Odnowienie tynkéw wewnetrznych, potozenie nowych oktadzin
25|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - zatozono 60% po- |m?2
d.1./0101-01 wierzchni
5
poz.28 m2 298,792
RAZEM 298,792
26|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru - |m2
d.1./0101-04 zatozono 60% powierzchni
5
poz.28 m?2 298,792
RAZEM 298,792
27|KNR AT-26 Gruntowanie reczne - zatozono 60% powierzchni m?2
d.1./0102-01
5
poz.28 m2 298,792
RAZEM 298,792
28|KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza zaprawa - war-|m?2
d.1./0101-07 stwa gr. 2 cm - zatozono 60% powierzchni
5
60%*poz.29 m?2 298,792
RAZEM 298,792
29|KNR 19-01 Wykonanie tynkéw wewnetrznych wapiennych na $cianach i stropach |m?2
d.1.|/0813-01
5
PIETRO
1.01 2,6%(8,43+0,42+7,9) m?2 43,550
otwory -((1,4%2,0)*1+(2,27*2,07)*2+(1,2*2,05)) m?2 -14,658
drzwiowe
oscieza (0,3%(1,4+2,02)+0,43%(2,27+2,07*2)+0,42%(1,2+2,05*2)) m?2 6,602
drzwiowe
1.02 2,98*(11,5) m?2 34,270
otwory -((1,4*1,65)*(1)) m?2 -2,310
okienne
oscieza ((0,41)*(1,4+1,65*2)*(1)) m?2 1,927
okienne
1.03 2,6%(11,14) m?2 28,964
otwory -((1,4*1,65)*(1)) m?2 -2,310
okienne
oscieza ((0,41)*(1,4+1,65*2)*(1)) m?2 1,927
okienne
1.04 2,6%(19,13) m?2 49,738
otwory -((2,38*2,05)) m?2 -4,879
drzwiowe
oscieza (0,43*(2,38+2,05*2)) m?2 2,786
drzwiowe
otwory -((1,4*1,65)*(2)) m?2 -4,620
okienne
oscieza ((0,41)*(1,4+1,65*2)*(2)) m?2 3,854
okienne
1.05 2,6%(24,24) m?2 63,024
otwory -((2,38*2,05)) m?2 -4,879
drzwiowe
otwory -((1,4*1,65)*(3)) m?2 -6,930
okienne
oscieza ((0,41)*(1,4+1,65*2)*(3)) m?2 5,781
okienne
1.06 2,6%(5,64) m?2 14,664
otwory -((1,0*2,05)) m?2 -2,050
drzwiowe
1.07 2,6%(5,48) m?2 14,248
otwory -((1,4*2,0)*1+(1,0*2,05)) m?2 -4,850
drzwiowe
oscieza (0,42*(1,0+2,05*2)) m?2 2,142
drzwiowe
1.08 2,6%(2,25+1,93+5,2) m?2 24,388
otwory -((1,0*2,05)) m?2 -2,050
drzwiowe
otwory -((1,4*1,65)*(1)) m?2 -2,310
okienne
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oscieza ((0,41)*(1,4+1,65*2)*(1)) m?2 1,927
okienne
1.09 2,6%(1,55*2+7,17) m?2 26,702
otwory -((1,4%1,65)*(1)) m?2 -2,310
okienne
oscieza ((0,41)*(1,4+1,65*2)*(1)) m?2 1,927
okienne
1.10 2,6%(29,04) m?2 75,504
otwory -((2,2*2,05)) m?2 -4,510
drzwiowe
oscieza (0,43*(2,2+2,05*2)) m?2 2,709
drzwiowe
otwory -((1,4*1,65)*(4)) m?2 -9,240
okienne
oscieza ((0,41)*(1,4+1,65%2)*(4)) m?2 7,708
okienne
1.1 2,6%(29,7) m?2 77,220
otwory -((2,2*2,05)+(1,2*2,05)) m?2 -6,970
drzwiowe
otwory -((1,4*1,65)*(3)) m?2 -6,930
okienne
oscieza ((0,41)*(1,4+1,65*2)*(3)) m?2 5,781
okienne
PODDA-
SZE
2.01 2,6%(14,18)*0,7 m?2 25,808
otwory -((1,28*2,05)) m?2 -2,624
drzwiowe
2.02 2,6%(3,06) m?2 7,956
otwory -((1,28*2,05)) m?2 -2,624
drzwiowe
2.03 2,6%(0,81+0,32) m?2 2,938
2.04 2,6%(1,1+1,37) m?2 6,422
2.05 2,6%(1,84+1,86)+1,0*(0,44+1,75+4,41*0,75) m?2 15,118
2.06 2,6%(1,64+1,72+4,41*0,75) m?2 17,336
A (sumaczesciowa) | e
m?2 485,867
PIETRO
1.02 12,12 m?2 12,120
B (suma czesciowa) | e
m?2 12,120
RAZEM 497,987
30{KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recz- |m?2
d.1./0305-01 nie na $cianach na podtozu z tynku - cata powierzchnia
5
poz.29 m?2 497,987
RAZEM 497,987
31|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony, jastrychy,tynki |m?2
d.1.|/0502-01
5
poz.34 m2 96,700
RAZEM 96,700
32|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - gruntowanie |m2
d.1./0311-01 podtoza
5
poz.34 m?2 96,700
RAZEM 96,700
33|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni|m?2
d.1./0311-03 pionowej
5
poz.34 m2 96,700
RAZEM 96,700
34|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu na $cia- |m?2
d.1./0503-02 nach metodg zwyklg - 11-30 ptytek na 1 m2 o ponizszych parametrach:
5 - Nasigkliwo$¢ wodna (wg PN-EN ISO 10545-3 ) 10 %
- Odpornos¢ na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14) kI.3
- Wytrzymatos$¢ na zginanie (wg PN-EN ISO 10545-4 ) 15
| pietro
1.06 2,00%(7,60) m?2 15,200
otwory -2,00%(1,00) m?2 -2,000
1.08 2,00%(8,40+7,05) m?2 30,900
otwory -2,00%(1,00+2%0,90) m?2 -5,600
1.09 2,00%(8,55+4,45+9,90) m?2 45,800
otwory -2,00%(2*1,00+2*0,90) m?2 -7,600
A (sumaczesciowa) | e
m?2 76,700

Il pietro
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2.03 2,00%(5,80+7,00) m?2 25,600
otwory -2,00%(2*0,90+1,00) m?2 -5,600
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 20,000
RAZEM 96,700
1.6 Obrébki blacharskie - wymiana obrébek blacharskich
35|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1./0535-08 kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébka
6 pomigdzy dachem a wyzsza czescig budynku
11,20*0,55*2 m?2 12,320
RAZEM 12,320
36|KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,6 mm- ob- |m?2
d.1./0504-02 rébka pomigdzy dachem a wyzsza czescig budynku wraz z zabezpie-
6 czeniem potgczenia masg trwale plastyczng
11,20%0,55*2 m?2 12,320
RAZEM 12,320
1.7 Malowanie
37|KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy m2
d.1./0202-09
7
poz.29-poz.34 m2 401,287
RAZEM 401,287
38|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi |m2
d.1./0202-02 0 ponizszych parametrach:
7 - Typ: 100% czysty akryl
- Potysk: 6 - 8 mat SS-184184
- Naktadanie: Watkiem, pedzlem lub natryskiem
- Gestosé: 1,37 acc. wg SS-184111
- Kolor: Biata / Baza A, Baza B, Baza C, moze by¢ barwiona w syste-
mie kolorowania NCS
- Czesci state: 40 % objetosciowo
- Rozpuszczalnik: Woda
- Aplikacja: Nie malowa¢ w temperaturach ponizej 4? C
- Wydajnosé¢: 6 - 9 m2/litr
- Zmywalnos¢: 5.000 cykli wg SS-184164
- Czas schniecia: Sucha w dotyku: 30 min.
- Nastepne malowanie: 1 do 3 godz.
- Catkowite wyschniecie: 24 godz.
$cianki gk poz.37 m2 401,287
RAZEM 401,287
1.8 Balustrady
39|KNR 4-01 Demontaz balustrad wraz z wymiang ptytek po wspornikach szt.
d.1.|/1306-01
8
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
40|KNNR 2 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej ze szczeblami pionowymi m
d.1./1301-01
8
17,50 m 17,500
RAZEM 17,500
41/KNNR 2 Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach m
d.1./1301-02
8
2,50"2+1,50 m 6,500
RAZEM 6,500
1.9 Wyposazenie
42 Dostawa i montaz podnosnika dla inwalidéw - model V64/74 firmy Pila- |kpl.
d.1.|analiza in- va lub réwnowazny wraz z odbiorem przez UDT
9|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNNR 4 Dostawa i montaz kurtyny powietrza o wym. 35x100 cm Defender 100 |szt.
d.1.|0432-01 EHN firmy Euroheat lub réwnowazna
9|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 Sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz planu ewa- |kpl.
d.1.|analiza in- kuacji, na jego podstawie dostawa gasnic i oznaczenie drég ewakua-
9|dywidualna cyjnych zgodnie z planem ewakuacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Prace budowlane - budynek projektowany
2.1 Stolarka okienna i drzwiowa
2.1. Okna
1
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45|/KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikow PCV szer. 20 cm m
d.2.|0302-07
1.1
02 8%1,40 m 11,200
03 2*1,40 m 2,800
05 2*1,50 m 3,000
RAZEM 17,000
2.1. Drzwi
2
46|/KNNR 7 Drzwi wewnetrzne w strefie szatni i sanitariatéw DO5 z wyposazeniem |m2
d.2.|/0503-08 wg projektu
1.2|analogia
2%0,90*2,00 m?2 3,600
RAZEM 3,600
47|KNNR 7 Drzwi wewnetrzne w strefie szatni i sanitariatéw DO5* z wyposazeniem |m?2
d.2./0503-08 wg projektu
1.2|analogia
2¥0,90*2,00 m?2 3,600
RAZEM 3,600
48/KNNR 7 Drzwi wewnetrzne w strefie szatni i sanitariatéw DO6* z wyposazeniem |m?2
d.2.|/0503-08 wg projektu
1.2|analogia
4*1,00*2,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
49|KNR-W 2- Scianki systemowe wraz z drzwiami do sanitariatéow Eltete lub réwno- |m?2
d.2.|02 1029-05 wazne
1.2|analogia
2,20*(1,65+2,05) m?2 8,140
RAZEM 8,140
21. Bramy garazowe
3
50|KNR-W 2- Brama garazowa wewnetrzna BO4 z wyposazeniem wg projektu m2
d.2.|02 1032-01
1.3
2%1,40*2,20 m?2 6,160
RAZEM 6,160
51 Dostawa i montaz przemystowych automatéw do zamontowanych szt
d.2.|analiza in- bram garazowych. Automaty sterowane recznie oraz pilotem
1.3|dywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2.2 Sufity podwieszane
52|KNR AT-12 Sufity podwieszane kasetonowe Gyprex Alba lub Asepta 600x600 mm |m?2
d.2.|/0201-02 Rigips lub réwnowazne
2|analogia
80,00 m?2 80,000
RAZEM 80,000
2.3 Tynki wewnetrzne, potozenie nowych okladzin
53|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - gruntowanie |m2
d.2.|/0311-01 podtoza
3
poz.55 m?2 188,820
RAZEM 188,820
54|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni|m?2
d.2./0311-03 pionowej
3
poz.55 m2 188,820
RAZEM 188,820
55|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu na $cia- |m2
d.2.|/0503-02 nach metodg zwyktg - 11-30 ptytek na 1 m2 o ponizszych parametrach:
3 - Nasigkliwo$¢ wodna (wg PN-EN ISO 10545-3 ) 10 %
- Odpornos¢ na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14) kI.3
- Wytrzymatos$¢ na zginanie (wg PN-EN ISO 10545-4 ) 15
parter
0.10 2,00%(4,60+11,20+8,35) m?2 48,300
otwory -2,00%(1,00+4%0,90) m?2 -9,200
0.11 2,00%(15,90) m?2 31,800
otwory -2,00%(2*1,00+4,60) m?2 -13,200
0.12 2,00%(8,85+10,70+10,15) m?2 59,400
otwory -2,00%(4*0,90+1,00) m?2 -9,200
0.13 2,00*20,25 m?2 40,500
otwory -2,00%(2*1,00+4,60) m?2 -13,200
kanaty rewi- 2*1,40*19,15 m2 53,620
zyjne
A (sumaczesciowa) | e
m?2 188,820
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RAZEM 188,820
2.4 Posadzki
56|KNR BC-02 Posadzka z zywicy epoksydowej gr. 2,0 cm wytrzymata na obcigzenia |m?2
d.2./0414-02 + parkingowe np. Bautech Parking System wraz z przygotowaniem po-
4|KNR BC-02 wierzchni
0414-03
parter
0.14 248,92-2*1,00*8,35 m?2 232,220
0.15 57,88 m?2 57,880
A (sumaczesciowa) | e
m?2 290,100
RAZEM 290,100
57|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony, jastrychy,tynki |m?2
d.2.|0502-01
4
poz.61 m2 97,490
RAZEM 97,490
58|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych - gruntowanie |m2
d.2.|/0311-01 podtoza
4
poz.61 m2 97,490
RAZEM 97,490
59|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych na powierzchni|m?2
d.2./0311-02 poziomej
4
poz.61 m2 97,490
RAZEM 97,490
60|ZKNR C-2 Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej m
d.2.|0311-06
4
poz.62 m 95,500
RAZEM 95,500
61|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na po- m2
d.2./0505-02 sadzkach metodg zwyktg w uktadzie regularnym - 11-30 ptytek na 1 m2
4 0 ponizszych parametrach:
- Nasigkliwo$¢ wodna (wg PN-EN ISO 10545-3) 0,1 %
- Mrozoodpornos¢ (wg PN-EN ISO 10545-12) wymagana
- Scieralno$¢ wgtebna ( wg PN-EN ISO 10545 -6) 130 mm3
- Odpornos¢ na plamienie ( wg PN-EN ISO 10545 -14) kl.3-5
- Witasciwosci antyposlizgowe (wg DIN 51130) R9
- Szczegdty wg specyfikacji technicznej.
parter
0.09 12,46 m?2 12,460
0.10 10,74 m?2 10,740
0.11 14,56 m?2 14,560
0.12 17,48 m?2 17,480
0.13 25,55 m?2 25,550
kanaty 2%1,00*8,35 m?2 16,700
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 97,490
RAZEM 97,490
62|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu. Uktadanie |m
d.2.|/0515-03 cokotéw z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm
4
parter
0.09 20,00 m 20,000
otwory -(2*1,00+2*1,30) m -4,600
0.10 11,20+8,35+4,60 m 24,150
otwory -(1,00+3*0,90) m -3,700
0.11 15,90 m 15,900
otwory -(2*1,00) m -2,000
0.12 4,70+4,70+6,80+10,70+8,85 m 35,750
otwory -(8*0,90+1,00) m -8,200
0.13 20,20 m 20,200
otwory -(2*1,00) m -2,000
A (sumaczesciowa) | e
m 95,500
RAZEM 95,500
2.5 Wycieraczki
63 Dostawa i montaz wycieraczki wewnetrznej o wym. 100x100 cm szt.
d.2.|analiza in-
5|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Malowanie
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64| KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtozy m2
d.2./0202-09
6
poz.65 m?2 579,525
RAZEM 579,525
65|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi |m?2
d.2./0202-02 0 ponizszych parametrach:
6 - Typ: 100% czysty akryl
- Potysk: 6 - 8 mat SS-184184
- Naktadanie: Watkiem, pedzlem lub natryskiem
- Gestosé: 1,37 acc. wg SS-184111
- Kolor: Biata / Baza A, Baza B, Baza C, moze byc¢ barwiona w syste-
mie kolorowania NCS
- Czesci state: 40 % objetosciowo
- Rozpuszczalnik: Woda
- Aplikacja: Nie malowa¢ w temperaturach ponizej 4? C
- Wydajnos$¢: 6 - 9 m2/litr
- Zmywalnos$¢: 5.000 cykli wg SS-184164
- Czas schnigcia: Sucha w dotyku: 30 min.
- Nastepne malowanie: 1 do 3 godz.
- Catkowite wyschniecie: 24 godz.
sufity pod- poz.52 m2 80,000
wieszone
$cianki gk 10,675 m?2 10,675
tynki 677,67 m?2 677,670
ptytki -poz.55 m?2 -188,820
RAZEM 579,525
2.7 Wyposazenie
66|KNR 2-02 Drabinka dachowa zewnetrzna firmy Eurotech lub réwnowazna m
d.2./1213-04
7
7,80 m 7,800
RAZEM 7,800
67 Dostawa i montaz: szafka podwdjna stuzgca do przechowywania odzie- |szt.
d.2.|analiza in- zy uzywanej przez strazakow podczas akcji gasniczych, np. typ SUS42
7|dywidualna firmy Arpapol lub réwnowazne o podobnych, nie gorszych parametrach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68 Dostawa i montaz: szafy do suszenia ubran i wezy pozarniczych DXS |szt.
d.2.|analiza in- 34
7|dywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69 Sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz planu ewa- |kpl.
d.2.|analiza in- kuacji, na jego podstawie dostawa gasnic i oznaczenie drég ewakua-
7|dywidualna cyjnych zgodnie z planem ewakuacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu
3.1 Wymiana nawierzchni utwardzonych
70 Korytowanie pod nowe warstwy nawierzchni wraz z wywozem materiatu |m?2
d.3.|analiza in- rozbiérkowego
1|dywidualna
poz.74 m?2 1024,210
poz.75 m2 253,850
RAZEM 1278,060
71|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgce;j - gru- m2
d.3.|/0104-07 bos¢ warstwy po zag. 15 cm
1/0104-08
poz.74A m?2 925,200
poz.74B m2 99,010
poz.75 m?2 253,850
RAZEM 1278,060
72|KNR 2-31 Podbudowa betonowa gr. 15 cm - beton C12/15 m2
d.3./0109-03
1/0109-04
poz.74A m2 925,200
RAZEM 925,200
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.3.|/0114-05 geszczeniu 10 cm
1 Krotnos¢ = 0,67
poz.74B m?2 99,010
poz.75 m2 253,850
RAZEM 352,860
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74|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3.|0511-04 piaskowej
1
ciggi 925,20 m?2 925,200
jezdne, pl.
manewrowy
A (sumaczesciowa) || e
m?2 925,200
chodniki 99,01 m?2 99,010
B (suma czesciowa) | e
m?2 99,010
RAZEM 1.024,210
75|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt azurowych betonowych gr. 8,0 cm np. Eko Azurz |m2
d.3./0509-02 przerostem trawy
1
parkingi 253,85 m2 253,850
A (sumaczesciowa) | e
m?2 253,850
RAZEM 253,850
76|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.3.|0402-04
1
128%0,40*0,20 m3 10,240
RAZEM 10,240
77|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3./0403-03 cementowo-piaskowe;j
1
128 m 128,000
RAZEM 128,000
3.2 Zielen
78|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie z nawozeniem |m2
d.3.|0401-05 wraz z dostawg ziemii uradzajnej
2|analiza in-
dywidualna
382,28 m?2 382,280
RAZEM 382,280
3.3 Projektowana obudowa $mietnika
79 Dostawa i montaz systemowej obudowy $mietnika o konstrukcji stalo- |kpl.
d.3.|analiza in- wej, elewacja wykonczona drewnianymi panelami
3|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80 Dostawa pojemnikéw na segregacje odpadow: szkto, papier i plastik szt.
d.3.|analiza in-
3|dywidualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
81 Dostawa duzego kontenera na odpady zmieszane szt.
d.3.|analiza in-
3|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 Wykonanie opaski zwirowej
82/KNNR 1 Podsypka z piasku zageszczonego m3
d.3.|0608-02
4
0,50*(12,45+3,00+3,00+8,00)*0,10 m3 1,323
RAZEM 1,323
83/KNNR 1 Opaska zwirowa na szer. 50 cm m3
d.3.|0608-02
4
0,50*(12,45+3,00+3,00+8,00)*0,10 m3 1,323
RAZEM 1,323
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.3./0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
(12,45+3,00+3,00+8,00) m 26,450
RAZEM 26,450
3.5 Rozbiodrki - istniejace ogrodzenie
85|KNR 4-01 Demontaz bramy stalowej - brama do renowacji i ponownego wbudo-  |kpl.
d.3.|0354-10 wania
5|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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86|KNR 4-01 Demontaz furtki stalowej - furtka do renowacji i ponownego wbudowa- |szt
d.3.|0354-10 nia
5|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego cokotu ogrodzeniowego wraz z ostroznym ro- |m3
d.3./0349-02 zebraniem istniejacego ogrodzenia - ogrodzenie do renowac;ji. Pozycja
5 zawiera wywoz i utylizacje gruzu
(18,50+21,40)*0,50%1,10 m3 21,945
RAZEM 21,945
3.6 Ogrodzenie, bramy
88 Dostawa i montaz ogrodzenia z siatki - od strony zachodniej oraz ogro- |[mb
d.3.|analiza in- dzenie wewnetrzne odgradzajgce OSP
6|dywidualna
3,10+18,86-4,00 mb 17,960
RAZEM 17,960
89 Dostawa i montaz nowej bramy o szer. 4 m szt.
d.3.|analiza in-
6|dywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90 Renowacja istniejacego ogrodzenia wraz z 2 bramami i futrkg poprzez |m
d.3.|analiza in- piaskowanie wymiane niezbednych elementéw, wykonanie ocynku
6|dywidualna ogniowego oraz malowanie proszkowe wraz z ponownym obsadzeniem
w nowym fundamencie betonowym
(18,50+21,40) m 39,900
RAZEM 39,900
91|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m - cokét ogro- m
d.3.{1801-02 dzeniowy w szalunkach systemowych, $ciagi od $rub zabezpieczone
6 korkami systemowymi. Beton architektoniczny
39,90 m 39,900
RAZEM 39,900
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