
Załącznik nr 1 do SWZ  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

I. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Przedmiotem zamówienia pn. „Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 

administracyjno  – biurowego oraz rozbudowa o budynek garażowo – magazynowy na potrzeby OSP 

Łochów Fabryczna i Urzędu Gminy w Łochowie”, w tym  

Zadanie 1: Roboty budowlano-wykończeniowe w budynku administracyjno- biurowym przy 
ul. Fabrycznej w Łochowie 
Zadanie 2: Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. 
Fabryczna – kontynuacja prac.  

 jest wyłonienie Wykonawcy robot budowalnych.  

 

II. ZAKRES USŁUGI 

 

Zadanie 1:  

Prace będące przedmiotem przetargu są kontynuacją robot budowlanych rozpoczętych w latach 

wcześniejszych. Stan budynku na dzień ogłoszenia przetargu: budynek po termomodernizacji: 

docieplone przegrody zewnętrzne, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, wykonana 

instalacja c.o. (w całym budynku i c.w.u. (parter) wraz z zamontowaniem gruntowej pompy 

ciepła, wykonana instalacja elektryczna na parterze budynku, zamontowane parapety 

zewnętrzne w całym budynku, wykonane pokrycie dachu, wykonana wentylacja parter 

budynku. Budynek częściowo oddany do użytku (parter budynku).  

Prace budowlane związane z przetargiem mają na celu wykonanie pozostałych robót 

budowlanych i oddanie pozostałej części budynku z zadania 1 do użytkowania.   

Zaplanowane prace w zadaniu 1 dotyczą:  

• Podnośnika dla inwalidów wraz z wykonaniem zasilania (parter) 

• klatki schodowej (balustrada demontaż starej i montaż nowej)  

• remont ścian, w tym ścianki działowe; podłóg z wykonaniem wykładziny, sufitów 

(sufity podwieszane): tynków, malowania (parter odtworzenie po montażu urządzeń, 

klatka schodowa, piętro i poddasze) 

• montażu parapetów wewnętrznych (piętro i poddasze) 

• montażu nawiewników w stolarce okiennej (cały budynek) 

• montażu drzwi wewnętrznych (piętro i poddasze)  

• prac elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych (piętro i poddasze) 



• wentylacji (pomieszczenia biurowe wyższa kondygnacja) 

• łazienki  z wyposażeniem  

• oprawy oświetleniowe 

• zagospodarowanie terenu (renowacja ogrodzenia wraz z wykonaniem nowego cokołu – 

ogrodzenie istniejące, dostawa i montaż siatki, wykonaniem nowego cokołu i bramy – 

ogrodzenie nowe), utwardzenie ternu z kostki brukowej i płyt ażurowych, wykonanie 

trawników.  

• Wykonanie śmietnika wraz z dostawa pojemników 

 

Zadanie 2:  

Prace będące przedmiotem przetargu są kontynuacją robot budowlanych rozpoczętych w latach 

wcześniejszych. Stan budynku na dzień ogłoszenia przetargu: wybudowano budynek łącznika 

i garażu, wykonana termomodernizacja: docieplone przegrody zewnętrzne, wykonana stolarka 

okienna, drzwiowa i bramy garażowe, założone nagrzewnice, wykonana instalacja elektryczna 

brak opraw oświetleniowych, zamontowane parapety zewnętrzne w całym budynku. Prace 

budowlane związane z przetargiem mają na celu wykonanie pozostałych robót budowlanych i 

oddanie budynku do użytkowania.   

• wykonanie wentylacji mechanicznej w części garażowej, szatniach i sanitariatach, 

suszarni wraz z robotami towarzyszącymi 

• montaż parapetów wewnętrznych 

• montaż drzwi wewnętrznych, w tym bramy wewnętrznej 

• prace elektryczne rozdzielnice, WLZ, oprawy oświetleniowe, gniazda 

• prace wodno – kanalizacyjne 

• montaż drabinki 

• wykonanie posadzki w garażu wraz z montażem ogranicznika parkingowego 

odbojnikowego w ilości 3 szt. o dł. 3.6 m  

• wykończenie szatni i łazienek (ściany, podłoga, sufity) wraz z wyposażeniem 

• montaż napędów do bram wraz z pracami towarzyszącymi 

• wyposażenie suszarni 

•   wykonanie napędów do bram wraz z pracami towarzyszącymi 

•   wykonanie układów pomiarowych dla obwodów wentylacyjnych i nagrzewnic w 

garażu. 

•    zasilenie central wentylacyjnych 



Szczegóły wykonania prac związanych z „Remontem, przebudową i zmianą sposobu użytkowania 

budynku administracyjno  – biurowego oraz rozbudowa o budynek garażowo – magazynowy na 

potrzeby OSP Łochów Fabryczna i Urzędu Gminy w Łochowie” określa projekt budowlany, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Z uwagi, że zamówienie 

na prace budowlane będzie kontynuacją prac wykonanych w okresach wcześniejszych 

Wykonawcy przed złożeniem oferty zaleca się wizję na miejscu.  

 

Od Wykonawcy będzie wymagać się: 

1. Złożenia oferty podziałem na: zadanie 1 , zadanie 2 , zagospodarowanie terenu.   

2. Wykonania pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń wraz ze spełnieniem 

warunków dopuszczających do ruchu eksploatacyjnego urządzeń i instalacji 

3. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej oraz dokumentacji 

powykonawczej wraz z inwentaryzacją powykonawczą.  

4. Wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 

5.  Skompletowanie wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie.  

6. Przeprowadzenie rozruchów próbnych 

7. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji 

8. Dokonywanie własnym staraniem i na swój koszt przeglądów gwarancyjnych i 

przeglądów okresowych wynikających z eksploatacji obiektu, gwarancji 

zamontowanych urządzeń i elementów zgodnie z zaleceniami ich producentów oraz 

usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji 

9. Przeszkolenie załogi zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia  


