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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 BUDYNEK 1 213
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1.2.
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1.3.

1
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1.3.
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Stopy fundamentowe 34 34

1.3.
3
Ściany żelbetowe 35 37

1.3.
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1.3.
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Słupy 41 41

1.3.
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1.3.
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1.3.
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1.6.
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1.6.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru drzwi m2

piwnica 14,82*2,0 m2 29,640
parter 40,07*2,0 m2 80,140
piętro 1 16,40*2,0 m2 32,800

RAZEM 142,580
2

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru okien/przeszkleń m2

piwnica 8,24*0,6+(58,64-7,44-11,14-5,28)*0,6+(7,44+11,14)*1,5+5,28*2,95 m2 69,258
parter 13,97*1,8+48,45*1,8 m2 112,356
piętro 1 14,34*1,8+40,97*1,8 m2 99,558

RAZEM 281,172
3

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02
analogia

Rozebranie ścian murowanych z cegły m3

piwnica 10,68*2,95 m3 31,506
parter 32,53*3,06 m3 99,542
piętro 1 8,20*3,28 m3 26,896

RAZEM 157,944
4

d.1.
1

KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka posadzki wielowarstwowej, betonowej na gruncie m3

piwnica 533,6*0,5 m3 266,800
RAZEM 266,800

5
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka stropów żelbetowych m3

36,83*0,10+9,5*3,05*0,12 m3 7,160
RAZEM 7,160

6
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż podnośnika dla osób z niepełnosprawościami kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0430-07
analogia

Rozebranie pokrycia dachu: istniejących krokwi, łat i kontrłat, demontaż dachó-
wek.

m2

(4,8+13,8+0,95)*2,9 m2 56,695
RAZEM 56,695

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Rozebranie istniejącego ocieplenia pod rozbieranym pokryciem m2

(4,8+13,8+0,95)*2,5 m2 48,875
RAZEM 48,875

9
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż istniejącej okładziny drewnianej na lukarnach wykonanej z drewna m2

0,94*10 m2 9,400
RAZEM 9,400

10
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych wraz z ewentualnymi okładzinami ściennymi na
ścianach wewnętrznych, które nie są rozbierane

m2

piwnica 215,2*3,1*50% m2 333,560
parter 297,3*3,06*50% m2 454,869
piętro I 315,8*3,27*50% m2 516,333

RAZEM 1 304,762
11

d.1.
1

KNR-W 4-01
0701-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach m2

piwnica 533,6 m2 533,600
parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

RAZEM 1 628,470
12

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych m2

poz.13*0,20 m2 29,858
RAZEM 29,858

13
d.1.

1

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

1,40*4 m 5,600
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,41*4 m 5,640
1,80*1 m 1,800
1,85*6 m 11,100
1,43*1 m 1,430
1,85*2 m 3,700
1,40*4 m 5,600
1,41*4 m 5,640
1,80*1 m 1,800
1,85*6 m 11,100
1,40*4 m 5,600
1,22*2 m 2,440
1,20*1 m 1,200
1,85*3 m 5,550
1,85*2 m 3,700
2,30*1 m 2,300
0,80*2 m 1,600
2,30*1 m 2,300
1,63*1 m 1,630
1,09*3 m 3,270
1,10*2 m 2,200
1,17*3 m 3,510
1,40*4 m 5,600
0,80*2 m 1,600
1,85*2 m 3,700
1,85*3 m 5,550
1,63*1 m 1,630
2,30*1 m 2,300
1,85*2 m 3,700
3,35*2 m 6,700
1,80*1 m 1,800
0,90*1 m 0,900
1,50*5 m 7,500
1,80*1 m 1,800
3,35*2 m 6,700
1,80*1 m 1,800
1,50*5 m 7,500
1,80*1 m 1,800

RAZEM 149,290
14

d.1.
1

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie wykończenia posadzki z płytek gresowych wraz z cokołami m2

parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

RAZEM 1 094,870
15

d.1.
1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstw podposadzkowych m2

poz.14 m2 1 094,870
RAZEM 1 094,870

16
d.1.

1

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad wewnętrznych metalowych m

56,89 m 56,890
RAZEM 56,890

17
d.1.

1

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad zewnętrznych drewnianych m

97,19 m 97,190
RAZEM 97,190

18
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych lub okładzin na elewacji m2

123,78*1,12+115,02*3,3+100,62*3,45+11,0*2 m2 887,339
RAZEM 887,339

19
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

103,45 m 103,450
RAZEM 103,450

20
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*4,63+6*5,18+2*2,85 m 55,300
RAZEM 55,300
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21

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich m2

poz.19*0,5 m2 51,725
RAZEM 51,725

22
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż wiaty przykrywającej wejście do budynku zlokalizowanej po stronie
wschodniej tarasu północnego, w konstrukcji stalowej z daszkiem z poliwęgla-
nu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż zadaszeń od strony wschodniej i zachodniej budynku, w konstrukcji
stalowej z daszkiem z poliwęglanu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
składowisko

m3

(poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6*10+poz.7*0,1+poz.8*0,2+poz.
10*0,02+poz.11*0,02+poz.12*0,01+poz.13*0,3*0,03+poz.14*0,02+poz.15*
0,07+poz.16*1,1*0,05+poz.17*1,1*0,05+poz.18*0,02+poz.19*0,1*0,1+poz.20*
0,1*0,1+poz.21*0,01+poz.22*5+poz.23*2)*1,2

m3 832,674

RAZEM 832,674
25

d.1.
1

 
kalk. własna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.24 m3 832,674
RAZEM 832,674

1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.

1
Wykopy

26
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1,3*1,35*5,35 m3 9,389
RAZEM 9,389

27
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

2,74*2,60*1,6 m3 11,398
RAZEM 11,398

28
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi
Krotność = 18

m3

poz.26-poz.30+poz.27 m3 12,923
RAZEM 12,923

29
d.1.
2.1

 
kalk. własna

Utylizacja gleby, gruzu, piasków m3

poz.28 m3 12,923
RAZEM 12,923

1.2.
2

Zasypywanie wykopów

30
d.1.
2.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat. gruntu I-III

m3

poz.26-(1,525) m3 7,864
RAZEM 7,864

31
d.1.
2.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów m3

poz.30 m3 7,864
RAZEM 7,864

1.3 KONSTRUKCJA
1.3.

1
Podkłady

32
d.1.
3.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

poz.33/0,1*0,3 m3 2,940
RAZEM 2,940

33
d.1.
3.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 m3

2,74*2,60*0,1 m3 0,712
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,5*0,1*5,35 m3 0,268

RAZEM 0,980
1.3.

2
Stopy fundamentowe

34
d.1.
3.2

KNR 2-02
0253-02
analogia

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym - be-
ton C25/30 W8

m3

2,74*2,60*0,3 m3 2,137
RAZEM 2,137

1.3.
3

Ściany żelbetowe

35
d.1.
3.3

KNR 2-02
0255-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m2

poz.36+poz.37 m2 81,066
RAZEM 81,066

36
d.1.
3.3

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - beton C25/30
Krotność = 5

m2

(1,54*2+2,0)*11,45 m2 58,166
RAZEM 58,166

37
d.1.
3.3

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - beton C25/30
Krotność = 15

m2

2,0*11,45 m2 22,900
RAZEM 22,900

1.3.
4

Stropy 

38
d.1.
3.4

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m2

2,74*2,60 m2 7,124
RAZEM 7,124

39
d.1.
3.4

KNR 2-02
0256-03
analogia

Płyta stropowa o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m2

55,31 m2 55,310
RAZEM 55,310

40
d.1.
3.4

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm gruboś-
ci płyty - beton C25/30
Krotność = 5

m2

poz.39 m2 55,310
RAZEM 55,310

1.3.
5

Słupy

41
d.1.
3.5

KNR 2-02
0258-07
analogia

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m3

SŁ01 0,25*0,25*2,66*2 m3 0,333
RAZEM 0,333

1.3.
6

Belki, nadproża, wieńce

42
d.1.
3.6

KNR 2-02
0262-02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m3

BŻ01 0,4*0,25*3,32*1 m3 0,332
BŻ11 0,25*0,25*5,1*2 m3 0,638
BŻ12 0,25*0,25*2,1*2 m3 0,263

RAZEM 1,233
1.3.

7
Schody zewnętrzne

43
d.1.
3.7

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - beton C25/30

m3

0,61*5,35 m3 3,264
RAZEM 3,264

44
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - beton C25/30 m3

0,3*0,95*5,35 m3 1,525
RAZEM 1,525

1.3.
8

Kotwy chemiczne
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45

d.1.
3.8

 
kalk. własna

Koty chemiczne do montażu belki górnej, 4 kotwy na belkę, długość 75 mm,
średnica 8mm

szt

168 szt 168,000
RAZEM 168,000

46
d.1.
3.8

 
kalk. własna

Koty chemiczne do montażu belki dolnej, 4 kotwy na belkę, długość 75 mm,
średnica 8mm

szt

168 szt 168,000
RAZEM 168,000

47
d.1.
3.8

 
kalk. własna

Koty chemiczne do montażu zastrzału stalowego, 4 kotwy na belkę, długość
75 mm, średnica 8mm

szt

168 szt 168,000
RAZEM 168,000

1.3.
9

Pochylnia

48
d.1.
3.9

 
kalk. własna

Pochylnia m2

53,40 m2 53,400
RAZEM 53,400

1.3.
10

Ściana oporowa przy schodach

49
d.1.
3.10

 
kalk. własna

Dostawa i montaż prefabrykowanej ściany oporowej przy schodach zewnętrz-
nych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
11

Zbrojenie konstrukcji żelbetowej

50
d.1.
3.11

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

A  (obliczenia pomocnicze) 4 165,370
poz.50A/1000 t 4,165

RAZEM 4,165
1.3.

12
Konstrukcja stalowa

51
d.1.
3.12

 
kalk. własna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz
ppoż, zgodnie z projektem

t

(103,05+101,93)/1000 t 0,205
RAZEM 0,205

52
d.1.
3.12

 
kalk. własna

Dostawa i montaż nadproży stalowych, zgodnie z projektem mb

1,85+1,46+1,6+1,1+1,3 mb 7,310
RAZEM 7,310

53
d.1.
3.12

 
kalk. własna

Stemplowanie stropów, w jednym rzędzie co 50 cm po obu stronach nadproży szt

40 szt 40,000
RAZEM 40,000

1.4 IZOLACJE FUNDAMENTÓW
54

d.1.
4

 
kalk. własna

Wykonanie izolacji fundamentów wraz z robotami ziemnymi mb

104,3 mb 104,300
RAZEM 104,300

55
d.1.

4

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami is-
tniejących fundamentów

m3

104,3*3,3 m3 344,190
RAZEM 344,190

56
d.1.

4

KNR 19-01
0117-02

Umocnienie, odeskowanie pełne ścian bocznych wykopów dla wykonania fun-
damentów

m2

104,3*3,3 m2 344,190
RAZEM 344,190

57
d.1.

4

KNR 4-01
0619-03
analogia

Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie istniejących fundamentów m2

104,3*3,3 m2 344,190
RAZEM 344,190
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58

d.1.
4

KNR AT-40
0104-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

59
d.1.

4

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

60
d.1.

4

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie wars-
twy sczepnej

m

104,3 m 104,300
RAZEM 104,300

61
d.1.

4

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m

104,3 m 104,300
RAZEM 104,300

62
d.1.

4

KNR 0-40
0208-02
analogia

Zagruntowanie powierzchni m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

63
d.1.

4

KNR 0-40
0209-01
analogia

Wykonanie warstwy wyrównawczej, gr. 0,5cm m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

64
d.1.

4

KNR 0-40
0213-03
analogia

Wykonanie warstwy izolacyjnej - dwie warstwy szlamu izolacyjnego m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

65
d.1.

4

KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt XPS, gr. 16,0cm do ścian m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

66
d.1.

4

KNR 0-40
0108-01

Ułożenie maty ochronno-drenującej z listwą mocującą - folia kubełkowa m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

67
d.1.

4

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów obsypką filtracyjną z dostawy i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. III

m3

poz.55 m3 344,190
RAZEM 344,190

68
d.1.

4

KNR AT-04
0101-01

Geowłóknina m2

104,3*4,5 m2 469,350
RAZEM 469,350

69
d.1.

4

 
kalk. własna

Wykonanie drenażu z rury drenarskiej m

104,3 m 104,300
RAZEM 104,300

1.5 ROBOTY MUROWE
70

d.1.
5

KNR-W 2-02
0144-04

Ściany z bloczków gazobetonowych o gr. 24 cm m2

parter 3,35*3,06 m2 10,251
piętro I 3,35*3,27 m2 10,955

RAZEM 21,206
71

d.1.
5

KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.11,5 cm m2

piwnica 2,25*3,1 m2 6,975
parter 52,25*3,06 m2 159,885
piętro I 97,5*3,27 m2 318,825

RAZEM 485,685
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72

d.1.
5

KNR-W 2-02
0146-01
analogia

Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.7,5 cm m2

piętro I 2,7*3,27 m2 8,829
RAZEM 8,829

73
d.1.

5

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

piwnica 1,3*3,1 m3 4,030
parter 1,8*3,06 m3 5,508

RAZEM 9,538
1.6 POSADZKI

1.6.
1

P1 podłoga na gruncie

74
d.1.
6.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

poz.77*0,55 m3 293,480
RAZEM 293,480

75
d.1.
6.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 m3

poz.77*0,1 m3 53,360
RAZEM 53,360

76
d.1.
6.1

KNR 2-02
0607-01

Folia PE
Krotność = 2

m2

poz.77*1,15 m2 613,640
RAZEM 613,640

77
d.1.
6.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

piwnica 533,6 m2 533,600
RAZEM 533,600

78
d.1.
6.1

KNR 2-02
0607-01

Folia PE m2

poz.77*1,15 m2 613,640
RAZEM 613,640

79
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.77 m2 533,600
RAZEM 533,600

80
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro - zmiana grubości po-
sadzki o 10 mm
Krotność = 1,5

m2

poz.79 m2 533,600
RAZEM 533,600

81
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka betonowa wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
Siatka zbrojeniowa stalowa z drutu żebrowanego o średnicy 5 mm i oczkach
150x150 mm

m2

poz.79 m2 533,600
RAZEM 533,600

1.6.
2

A1 strop międzykondygnacyjny

82
d.1.
6.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 4 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

RAZEM 1 094,870
83

d.1.
6.2

KNR 2-02
0607-01

Folia PE m2

poz.82*1,15 m2 1 259,101
RAZEM 1 259,101

84
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.82 m2 1 094,870
RAZEM 1 094,870

85
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro - zmiana grubości po-
sadzki o 10 mm
Krotność = 2

m2
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poz.84 m2 1 094,870

RAZEM 1 094,870
86

d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka betonowa wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.84 m2 1 094,870
RAZEM 1 094,870

1.6.
3

A2 strop międzykondygnacyjny - poddasze

87
d.1.
6.3

KNR 2-02
0607-01

Folia paroizolacyjna m2

poz.88*1,15 m2 556,336
RAZEM 556,336

88
d.1.
6.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 22 cm poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa

m2

poddasze 483,77 m2 483,770
RAZEM 483,770

1.6.
4

A3 fundament szybu windowego

89
d.1.
6.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenowych XPS gr. 10 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

90
d.1.
6.4

KNR 2-02
0607-01

Folia paroizolacyjna m2

poz.89*1,15 m2 3,048
RAZEM 3,048

1.7 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
1.7.

1
Wykończenie posadzek

91
d.1.
7.1

KNR 0-12II
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu
wykończenia posadzek

m2

poz.97 m2 1 628,470
RAZEM 1 628,470

92
d.1.
7.1

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

poz.97 m2 1 628,470
RAZEM 1 628,470

93
d.1.
7.1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.97 m2 1 628,470
RAZEM 1 628,470

94
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w pomieszczeniach
mokrych

m2

poz.96 m2 85,120
RAZEM 85,120

95
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w
pomieszczeniach mokrych

m

piwnica 10,6 m 10,600
parter 107,3 m 107,300
piętro I 27,6 m 27,600

RAZEM 145,500
96

d.1.
7.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w pomieszczeniach mokrych m2

piwnica 6,54 m2 6,540
parter 8,27+2,29+5,07+5,07+2,29+8,52+7,8+5,39+7,13+2,96+7,14+1,54 m2 63,470
piętro I 7,1+5,28+2,73 m2 15,110

RAZEM 85,120
97

d.1.
7.1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych m2

piwnica 533,6 m2 533,600
parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

RAZEM 1 628,470
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98

d.1.
7.1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m

piwnica 215,2 m 215,200
parter 297,3 m 297,300
piętro I 315,8 m 315,800

-poz.95 m -145,500
RAZEM 682,800

1.7.
2

Wykończenie ścian

99
d.1.
7.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2

poz.100 m2 2 609,524
RAZEM 2 609,524

100
d.1.
7.2

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach m2

piwnica 215,2*3,1 m2 667,120
parter 297,3*3,06 m2 909,738
piętro I 315,8*3,27 m2 1 032,666

RAZEM 2 609,524
101
d.1.
7.2

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

poz.103 m2 451,450
RAZEM 451,450

102
d.1.
7.2

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej m

piwnica 4*3,1 m 12,400
parter 11*4*3,06 m 134,640
piętro I 3*4*3,27 m 39,240

RAZEM 186,280
103
d.1.
7.2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

poz.105 m2 451,450
RAZEM 451,450

104
d.1.
7.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.105 m2 451,450
RAZEM 451,450

105
d.1.
7.2

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

piwnica 10,6*3,1 m2 32,860
parter 107,3*3,06 m2 328,338
piętro I 27,6*3,27 m2 90,252

RAZEM 451,450
106
d.1.
7.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod gładzie m2

poz.107 m2 2 158,074
RAZEM 2 158,074

107
d.1.
7.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.100-poz.105 m2 2 158,074
RAZEM 2 158,074

108
d.1.
7.2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowa-
niem

m2

poz.107 m2 2 158,074
RAZEM 2 158,074

1.7.
3

Wykończenie stropów

109
d.1.
7.3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu m2

poz.111 m2 1 403,530
RAZEM 1 403,530

110
d.1.
7.3

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2
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poz.111 m2 1 403,530

RAZEM 1 403,530
111
d.1.
7.3

KNR K-04
0301-04

Tynki gipsowe na stropach i podciągach m2

piwnica 533,6 m2 533,600
parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

-poz.115 m2 -224,940
RAZEM 1 403,530

112
d.1.
7.3

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod gładzie m2

poz.111 m2 1 403,530
RAZEM 1 403,530

113
d.1.
7.3

KNR K-04
0305-05

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu betonowym

m2

poz.111 m2 1 403,530
RAZEM 1 403,530

114
d.1.
7.3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowa-
niem

m2

poz.111 m2 1 403,530
RAZEM 1 403,530

115
d.1.
7.3

KNR AT-43
0213-01

Sufit podwieszany kasetonowy na podkonstrukcji m2

parter 7,11+26,04+73,95+2,95+3,12 m2 113,170
piętro I 18,86+92,91 m2 111,770

RAZEM 224,940
1.7.

4
Elementy montażowe

116
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad klatki schodowej, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

m

2,3+1,23+1,57 m 5,100
RAZEM 5,100

117
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż pochwytów przyściennych klatki schodowej, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

56,89-poz.116 m 51,790
RAZEM 51,790

118
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

m2

1,0*0,5*4+1,19*0,59*1 m2 2,702
RAZEM 2,702

119
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

m2

0,6*0,4*4 m2 0,960
RAZEM 0,960

120
d.1.
7.4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż uchwytów w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

121
d.1.
7.4

 
kalk. własna

Wykonanie oznaczeń na biegach schodowych dla osób niedowidzących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

122
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych przy schodach, specyfikacja zgod-
nie z projektem

m

3,33+3,33+3,71*2+3,71*2+3,71+3,71+3,33+3,33+3,33 m 38,910
RAZEM 38,910

123
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych -  taras na parterze, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

1,1+2,11+0,85*2+1,79*2+0,9*2+2,38+4,63+2,12 m 19,420
RAZEM 19,420

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: RMS Kosztorysy



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
124
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż pochwytów zewnętrznych - , specyfikacja zgodnie z projek-
tem

m

4,0+4,0 m 8,000
RAZEM 8,000

125
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych -  taras i dusza od strony
zachodniej, specyfikacja zgodnie z projektem

m

0,9+4,44+0,85*2+3,2*4 m 19,840
RAZEM 19,840

126
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych -  taras na piętrze, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

11,02 m 11,020
RAZEM 11,020

1.8 STOLARKA
1.8.

1
Drzwi

127
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT1 o wym. 100x205 cm
wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

128
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT2 o wym. 40x205 cm wraz
z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

0,40*2,05*2 m2 1,640
RAZEM 1,640

129
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT3 o wym. 80x205 cm wraz
z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

0,80*2,05*2 m2 3,280
RAZEM 3,280

130
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT4 o wym. 35x205 cm wraz
z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

0,35*2,05*1 m2 0,718
RAZEM 0,718

131
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D1 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*23 m2 47,150
RAZEM 47,150

132
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D2 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

133
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D3 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*6 m2 12,300
RAZEM 12,300

134
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D3 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*6 m2 12,300
RAZEM 12,300

135
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D4 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*4 m2 8,200
RAZEM 8,200

136
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D5 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

137
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych dwuskrzydłowych drzwi wykonanych z MDF
D6 o wym. 170x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,70*2,05*1 m2 3,485
RAZEM 3,485
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138
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D7 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

139
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D8 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

140
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D9 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150

141
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALw1 o
wym. 150x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,50*2,05*3 m2 9,225
RAZEM 9,225

142
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALw2 o
wym. 170x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,70*2,05*2 m2 6,970
RAZEM 6,970

143
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALw3 o
wym. 140x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,40*2,05*1 m2 2,870
RAZEM 2,870

144
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALw4 o
wym. 150x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,50*2,05*1 m2 3,075
RAZEM 3,075

145
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi EI30
ALz1 o wym. 170x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,70*2,05*3 m2 10,455
RAZEM 10,455

146
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi EI30
ALz2 o wym. 150x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,50*2,05*1 m2 3,075
RAZEM 3,075

147
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALz3 o
wym. 190x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,90*2,05*1 m2 3,895
RAZEM 3,895

1.8.
2

Okna

148
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O1 o wym. 140x60 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,40*0,6*4 m2 3,360
RAZEM 3,360

149
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O2 o wym. 141x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,41*1,50*4 m2 8,460
RAZEM 8,460

150
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O3 o wym. 180x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,80*1,50*1 m2 2,700
RAZEM 2,700

151
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O4 o wym. 185x60 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,85*0,60*6 m2 6,660
RAZEM 6,660

152
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O5 o wym. 143x60 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,43*0,60*1 m2 0,858

RAZEM 0,858
153
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O6 o wym. 185x150 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,85*1,50*2 m2 5,550
RAZEM 5,550

154
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O7 o wym. 140x60 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,40*0,60*4 m2 3,360
RAZEM 3,360

155
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O8 o wym. 141x150 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,41*1,50*4 m2 8,460
RAZEM 8,460

156
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O9 o wym. 180x150 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,80*1,50*1 m2 2,700
RAZEM 2,700

157
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 10 o wym. 185x60 cm, specyfikacja zgodna
z projektem

m2

1,85*0,60*6 m2 6,660
RAZEM 6,660

158
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O11 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,40*2,05*4 m2 11,480
RAZEM 11,480

159
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O12 o wym. 122x87 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,22*0,87*2 m2 2,123
RAZEM 2,123

160
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O13 o wym. 120x80 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,20*0,80*1 m2 0,960
RAZEM 0,960

161
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O14 o wym. 185x80 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,85*0,80*3 m2 4,440
RAZEM 4,440

162
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O15 o wym. 185x160 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,85*1,60*2 m2 5,920
RAZEM 5,920

163
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O16 o wym. 230x400 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

2,30*4,0*1 m2 9,200
RAZEM 9,200

164
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O17 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

0,80*2,05*2 m2 3,280
RAZEM 3,280

165
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O18 o wym. 230z300 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

2,30*3,00*1 m2 6,900
RAZEM 6,900

166
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O19 o wym. 163x160 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,63*1,60*1 m2 2,608
RAZEM 2,608

167
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O20 o wym. 109x87 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,09*0,87*3 m2 2,845

RAZEM 2,845
168
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O21 o wym. 110x80 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,10*0,80*2 m2 1,760
RAZEM 1,760

169
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O22 o wym. 117x87 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,17*0,80*3 m2 2,808
RAZEM 2,808

170
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O23 o wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,40*2,05*4 m2 11,480
RAZEM 11,480

171
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O24 o wym. 80x205 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

0,80*2,05*2 m2 3,280
RAZEM 3,280

172
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O25 o wym. 185x160 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,85*1,60*2 m2 5,920
RAZEM 5,920

173
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O26 o wym. 185x80 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,85*0,80*3 m2 4,440
RAZEM 4,440

174
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O27 o wym. 163x160 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,63*1,60*1 m2 2,608
RAZEM 2,608

175
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O28 o wym. 230x235 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

2,30*2,35*1 m2 5,405
RAZEM 5,405

176
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O29 o wym. 185x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,85*1,50*2 m2 5,550
RAZEM 5,550

177
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O30 o wym. 335x210 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

3,35*2,10*2 m2 14,070
RAZEM 14,070

178
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O31 o wym. 180x260 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,80*2,60*1 m2 4,680
RAZEM 4,680

179
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O32 o wym. 90x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

0,90*1,50*1 m2 1,350
RAZEM 1,350

180
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O33 o wym. 150x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,50*1,50*5 m2 11,250
RAZEM 11,250

181
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O34 o wym. 180x90 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,80*0,90*1 m2 1,620
RAZEM 1,620

182
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O35 o wym. 335x210 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,35*2,10*2 m2 14,070

RAZEM 14,070
183
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O36 o wym. 180x260 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,80*2,60*1 m2 4,680
RAZEM 4,680

184
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O37 o wym. 150x150 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,50*1,50*5 m2 11,250
RAZEM 11,250

185
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O38 o wym. 180x90 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,80*0,90*1 m2 1,620
RAZEM 1,620

1.8.
3

Elementy montażowe

186
d.1.
8.3

NNRNKB
202 2143-03

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych
na spoiwie poliestrowym

m

1,40*4 m 5,600
1,41*4 m 5,640
1,80*1 m 1,800
1,85*6 m 11,100
1,43*1 m 1,430
1,85*2 m 3,700
1,40*4 m 5,600
1,41*4 m 5,640
1,80*1 m 1,800
1,85*6 m 11,100
1,40*4 m 5,600
1,22*2 m 2,440
1,20*1 m 1,200
1,85*3 m 5,550
1,85*2 m 3,700
2,30*1 m 2,300
0,80*2 m 1,600
2,30*1 m 2,300
1,63*1 m 1,630
1,09*3 m 3,270
1,10*2 m 2,200
1,17*3 m 3,510
1,40*4 m 5,600
0,80*2 m 1,600
1,85*2 m 3,700
1,85*3 m 5,550
1,63*1 m 1,630
2,30*1 m 2,300
1,85*2 m 3,700
3,35*2 m 6,700
1,80*1 m 1,800
0,90*1 m 0,900
1,50*5 m 7,500
1,80*1 m 1,800
3,35*2 m 6,700
1,80*1 m 1,800
1,50*5 m 7,500
1,80*1 m 1,800

RAZEM 149,290
187
d.1.
8.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż rolet przeciwpożarowych w oknach z odpornością EI60, spe-
cyfikacja zgodna z projektem

m2

1,85*1,50*2 m2 5,550
1,40*0,60*4 m2 3,360
1,41*1,50*4 m2 8,460
1,80*1,50*1 m2 2,700
1,85*0,60*6 m2 6,660
2,30*3,00*1 m2 6,900
1,10*0,80*2 m2 1,760
1,40*2,05*4 m2 11,480
0,80*2,05*2 m2 3,280
1,85*1,60*2 m2 5,920
1,85*0,80*3 m2 4,440
1,63*1,60*1 m2 2,608
2,30*2,35*1 m2 5,405
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,35*2,10*2 m2 14,070
1,80*2,60*1 m2 4,680
1,50*1,50*5 m2 11,250
1,80*0,90*1 m2 1,620

RAZEM 100,143
188
d.1.
8.3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki m2

149,29*0,2 m2 29,858
RAZEM 29,858

189
d.1.
8.3

KNR-W 2-02
0514-03

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm m2

149,29*0,45 m2 67,181
RAZEM 67,181

1.9 ELEWACJA
190
d.1.

9

 
kalk. własna

Wykonanie docieplenia wraz z wykończeniem elewacji m2

Południowa 84,6 m2 84,600
Wschodnia 207,6 m2 207,600
Północna 79,5 m2 79,500
Zachodnia 213,24 m2 213,240

RAZEM 584,940
1.10 POKRYCIE DACHU
191
d.1.

10

 
kalk. własna

Krokiew dolna - profil stalowy zamknięty 15x14 cm gr. 5 mm, rozstaw co 50
cm, malowana farbą ogniochronną pęczniejącą R120

mb

2,75*42 mb 115,500
RAZEM 115,500

192
d.1.

10

 
kalk. własna

Belka górna - profil stalowy zamknięty 10x14 cm gr. 5 mm, rozstaw co 50 cm,
malowana farbą ogniochronną pęczniejącą R120

mb

0,4*42 mb 16,800
RAZEM 16,800

193
d.1.

10

 
kalk. własna

Belska dolna - profil stalowy zamknięty 10x14 cm gr. 5 mm, rozstaw co 50 cm,
malowana farbą ogniochronną pęczniejącą R120

mb

0,9*42 mb 37,800
RAZEM 37,800

194
d.1.

10

 
kalk. własna

Zastrzał - profil stalowy zamknięty 10x14 cm spawany do belki stalowej spa-
wem pachwinowym, gr. spoiny 4 mm, malowana farbą ogniochronną pęcznie-
jącą R120

mb

0,8*42 mb 33,600
RAZEM 33,600

195
d.1.

10

 
kalk. własna

Płaskownik stalowy do montażu krokwi dolnej z istniejącą krokwią (2 płaskow-
niki na montaż)

szt

84 szt 84,000
RAZEM 84,000

196
d.1.

10

 
kalk. własna

Wkręty konstrukcyjne ciesielskie do motażu płaskowników (4 wkręty na płas-
kowniki)

szt

168 szt 168,000
RAZEM 168,000

197
d.1.

10

 
kalk. własna

Łata stalowa profil omega gr. 0,7 mm mb

(4,8+13,8+0,95)*2,9 mb 56,695
RAZEM 56,695

198
d.1.

10

 
kalk. własna

Kontrłata stalowa profil stalowy zamknięty 2x2 cm mb

(4,8+13,8+0,95)*2,9 mb 56,695
RAZEM 56,695

199
d.1.

10

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej m2

(4,8+13,8+0,95)*0,6 m2 11,730
RAZEM 11,730

200
d.1.

10

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej m

4,8+13,8+0,95 m 19,550
RAZEM 19,550
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
201
d.1.

10

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

202
d.1.

10

 
kalk. własna

Maskownica dolna szer. 60 cm wykonana z elementów niepalnych montowana
do łat stalowych

mb

4,8+13,8+0,95 mb 19,550
RAZEM 19,550

203
d.1.

10

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(4,8+13,8+0,95)*2,5 m2 48,875
RAZEM 48,875

204
d.1.

10

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją gruntującą

m2

(4,8+13,8+0,95)*2,5 m2 48,875
RAZEM 48,875

205
d.1.

10

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 14,5 cm - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej do ścian
Krotność = 2

m2

(4,8+13,8+0,95)*2,5 m2 48,875
RAZEM 48,875

206
d.1.

10

KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian
Krotność = 2

szt.

(4,8+13,8+0,95)*2,5*4 szt. 195,500
RAZEM 195,500

207
d.1.

10

KNR 9-12
0204-03

Wiatroizolacja m2

(4,8+13,8+0,95)*2,9 m2 56,695
RAZEM 56,695

208
d.1.

10

KNR-W 2-02
0513-04

Pokrycie dachów dachówką ceramiczną, Holenderka m2

(4,8+13,8+0,95)*2,9 m2 56,695
RAZEM 56,695

209
d.1.

10

 
kalk. własna

Oczyszczenie pokrycia dachowego m2

434,5*1,4 m2 608,300
RAZEM 608,300

210
d.1.

10

KNR 4-01
0507-01

Wymiana pojedynczych dachówek ceramicznych, Holenderka szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

211
d.1.

10

 
kalk. własna

Oczyszczenie i przemalowanie obróbek blacharskich m2

144,5*0,5 m2 72,250
RAZEM 72,250

212
d.1.

10

 
kalk. własna

Montaż lekkiej okładziny elewacyjnej z płyt NRO - lukarny m2

0,94*10 m2 9,400
RAZEM 9,400

1.11 WINDA
213
d.1.

11

 
kalk. własna

Dostawa i montaż windy, specyfikacja zgodnie z projektem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: RMS Kosztorysy


