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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Wartość
1 2 3

1 BUDYNEK 4 793 093,11
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 781 375,35
1.2 ROBOTY ZIEMNE 7 084,26

1.2.1 Wykopy 6 396,89
1.2.2 Zasypywanie wykopów 687,37

1.3 KONSTRUKCJA 207 668,47
1.3.1 Podkłady 909,15
1.3.2 Stopy fundamentowe 3 062,80
1.3.3 Ściany żelbetowe 26 242,67
1.3.4 Stropy 18 857,02
1.3.5 Słupy 748,21
1.3.6 Belki, nadproża, wieńce 2 805,14
1.3.7 Schody zewnętrzne 11 597,49
1.3.8 Kotwy chemiczne 25 200,00
1.3.9 Pochylnia 64 080,00

1.3.10 Ściana oporowa przy schodach 8 000,00
1.3.11 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej 29 142,99
1.3.12 Konstrukcja stalowa 17 023,00

1.4 IZOLACJE FUNDAMENTÓW 321 278,24
1.5 ROBOTY MUROWE 104 611,97
1.6 POSADZKI 296 796,63

1.6.1 P1 podłoga na gruncie 120 574,65
1.6.2 A1 strop międzykondygnacyjny 71 726,53
1.6.3 A2 strop międzykondygnacyjny - poddasze 104 290,87
1.6.4 A3 fundament szybu windowego 204,58

1.7 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 1 408 982,18
1.7.1 Wykończenie posadzek 544 325,71
1.7.2 Wykończenie ścian 416 198,18
1.7.3 Wykończenie stropów 281 259,33
1.7.4 Elementy montażowe 167 198,96

1.8 STOLARKA 1 071 858,12
1.8.1 Drzwi 280 020,65
1.8.2 Okna 451 411,40
1.8.3 Elementy montażowe 340 426,07

1.9 ELEWACJA 222 277,20
1.10 POKRYCIE DACHU 231 160,69
1.11 WINDA 140 000,00

RAZEM 4 793 093,11
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 4 793 093,11

Słownie:   cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy i 11/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK

1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Wykucie z muru drzwi m2

piwnica 14,82*2,0 m2 29,640
parter 40,07*2,0 m2 80,140
piętro 1 16,40*2,0 m2 32,800

RAZEM 142,580
2

d.1.
1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru okien/przeszkleń m2

piwnica 8,24*0,6+(58,64-7,44-11,14-5,28)*0,6+(7,44+11,14)*1,5+5,28*2,95 m2 69,258
parter 13,97*1,8+48,45*1,8 m2 112,356
piętro 1 14,34*1,8+40,97*1,8 m2 99,558

RAZEM 281,172
3

d.1.
1

KNR 4-01
0349-02
analogia

Rozebranie ścian murowanych z cegły m3

piwnica 10,68*2,95 m3 31,506
parter 32,53*3,06 m3 99,542
piętro 1 8,20*3,28 m3 26,896

RAZEM 157,944
4

d.1.
1

KNR 4-01
0212-02
analogia

Rozbiórka posadzki wielowarstwowej, betonowej na gruncie m3

piwnica 533,6*0,5 m3 266,800
RAZEM 266,800

5
d.1.

1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Rozbiórka stropów żelbetowych m3

36,83*0,10+9,5*3,05*0,12 m3 7,160
RAZEM 7,160

6
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż podnośnika dla osób z niepełnosprawościami kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0430-07
analogia

Rozebranie pokrycia dachu: istniejących krokwi, łat i kontrłat, demontaż dachó-
wek.

m2

(4,8+13,8+0,95)*2,9 m2 56,695
RAZEM 56,695

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Rozebranie istniejącego ocieplenia pod rozbieranym pokryciem m2

(4,8+13,8+0,95)*2,5 m2 48,875
RAZEM 48,875

9
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż istniejącej okładziny drewnianej na lukarnach wykonanej z drewna m2

0,94*10 m2 9,400
RAZEM 9,400

10
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych wraz z ewentualnymi okładzinami ściennymi na
ścianach wewnętrznych, które nie są rozbierane

m2

piwnica 215,2*3,1*50% m2 333,560
parter 297,3*3,06*50% m2 454,869
piętro I 315,8*3,27*50% m2 516,333

RAZEM 1 304,762
11

d.1.
1

KNR-W 4-01
0701-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach m2

piwnica 533,6 m2 533,600
parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

RAZEM 1 628,470
12

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych m2

poz.13*0,20 m2 29,858
RAZEM 29,858

13
d.1.

1

KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m

1,40*4 m 5,600
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,41*4 m 5,640
1,80*1 m 1,800
1,85*6 m 11,100
1,43*1 m 1,430
1,85*2 m 3,700
1,40*4 m 5,600
1,41*4 m 5,640
1,80*1 m 1,800
1,85*6 m 11,100
1,40*4 m 5,600
1,22*2 m 2,440
1,20*1 m 1,200
1,85*3 m 5,550
1,85*2 m 3,700
2,30*1 m 2,300
0,80*2 m 1,600
2,30*1 m 2,300
1,63*1 m 1,630
1,09*3 m 3,270
1,10*2 m 2,200
1,17*3 m 3,510
1,40*4 m 5,600
0,80*2 m 1,600
1,85*2 m 3,700
1,85*3 m 5,550
1,63*1 m 1,630
2,30*1 m 2,300
1,85*2 m 3,700
3,35*2 m 6,700
1,80*1 m 1,800
0,90*1 m 0,900
1,50*5 m 7,500
1,80*1 m 1,800
3,35*2 m 6,700
1,80*1 m 1,800
1,50*5 m 7,500
1,80*1 m 1,800

RAZEM 149,290
14

d.1.
1

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie wykończenia posadzki z płytek gresowych wraz z cokołami m2

parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

RAZEM 1 094,870
15

d.1.
1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie warstw podposadzkowych m2

poz.14 m2 1 094,870
RAZEM 1 094,870

16
d.1.

1

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad wewnętrznych metalowych m

56,89 m 56,890
RAZEM 56,890

17
d.1.

1

KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad zewnętrznych drewnianych m

97,19 m 97,190
RAZEM 97,190

18
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych lub okładzin na elewacji m2

123,78*1,12+115,02*3,3+100,62*3,45+11,0*2 m2 887,339
RAZEM 887,339

19
d.1.

1

KNR 4-01
0535-04
analogia

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

103,45 m 103,450
RAZEM 103,450

20
d.1.

1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4*4,63+6*5,18+2*2,85 m 55,300
RAZEM 55,300
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21

d.1.
1

KNR 4-01
0535-08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich m2

poz.19*0,5 m2 51,725
RAZEM 51,725

22
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż wiaty przykrywającej wejście do budynku zlokalizowanej po stronie
wschodniej tarasu północnego, w konstrukcji stalowej z daszkiem z poliwęgla-
nu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż zadaszeń od strony wschodniej i zachodniej budynku, w konstrukcji
stalowej z daszkiem z poliwęglanu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
składowisko

m3

(poz.1*0,1+poz.2*0,1+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6*10+poz.7*0,1+poz.8*0,2+
poz.10*0,02+poz.11*0,02+poz.12*0,01+poz.13*0,3*0,03+poz.14*0,02+poz.15*
0,07+poz.16*1,1*0,05+poz.17*1,1*0,05+poz.18*0,02+poz.19*0,1*0,1+poz.20*
0,1*0,1+poz.21*0,01+poz.22*5+poz.23*2)*1,2

m3 832,674

RAZEM 832,674
25

d.1.
1

 
kalk. własna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.24 m3 832,674
RAZEM 832,674

1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.

1
Wykopy

26
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1,3*1,35*5,35 m3 9,389
RAZEM 9,389

27
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejących fundamentach

m3

2,74*2,60*1,6 m3 11,398
RAZEM 11,398

28
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi
Krotność = 18

m3

poz.26-poz.30+poz.27 m3 12,923
RAZEM 12,923

29
d.1.
2.1

 
kalk. własna

Utylizacja gleby, gruzu, piasków m3

poz.28 m3 12,923
RAZEM 12,923

1.2.
2

Zasypywanie wykopów

30
d.1.
2.2

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat. gruntu I-III

m3

poz.26-(1,525) m3 7,864
RAZEM 7,864

31
d.1.
2.2

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów m3

poz.30 m3 7,864
RAZEM 7,864

1.3 KONSTRUKCJA
1.3.

1
Podkłady

32
d.1.
3.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

poz.33/0,1*0,3 m3 2,940
RAZEM 2,940

33
d.1.
3.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 m3

2,74*2,60*0,1 m3 0,712
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0,5*0,1*5,35 m3 0,268

RAZEM 0,980
1.3.

2
Stopy fundamentowe

34
d.1.
3.2

KNR 2-02
0253-02
analogia

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w deskowaniu systemowym - be-
ton C25/30 W8

m3

2,74*2,60*0,3 m3 2,137
RAZEM 2,137

1.3.
3

Ściany żelbetowe

35
d.1.
3.3

KNR 2-02
0255-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m2

poz.36+poz.37 m2 81,066
RAZEM 81,066

36
d.1.
3.3

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - beton C25/30
Krotność = 5

m2

(1,54*2+2,0)*11,45 m2 58,166
RAZEM 58,166

37
d.1.
3.3

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - beton C25/30
Krotność = 15

m2

2,0*11,45 m2 22,900
RAZEM 22,900

1.3.
4

Stropy 

38
d.1.
3.4

KNR 2-02
0256-03 +
KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m2

2,74*2,60 m2 7,124
RAZEM 7,124

39
d.1.
3.4

KNR 2-02
0256-03
analogia

Płyta stropowa o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m2

55,31 m2 55,310
RAZEM 55,310

40
d.1.
3.4

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm gruboś-
ci płyty - beton C25/30
Krotność = 5

m2

poz.39 m2 55,310
RAZEM 55,310

1.3.
5

Słupy

41
d.1.
3.5

KNR 2-02
0258-07
analogia

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m3

SŁ01 0,25*0,25*2,66*2 m3 0,333
RAZEM 0,333

1.3.
6

Belki, nadproża, wieńce

42
d.1.
3.6

KNR 2-02
0262-02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m3

BŻ01 0,4*0,25*3,32*1 m3 0,332
BŻ11 0,25*0,25*5,1*2 m3 0,638
BŻ12 0,25*0,25*2,1*2 m3 0,263

RAZEM 1,233
1.3.

7
Schody zewnętrzne

43
d.1.
3.7

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - beton C25/30

m3

0,61*5,35 m3 3,264
RAZEM 3,264

44
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - beton C25/30 m3

0,3*0,95*5,35 m3 1,525
RAZEM 1,525

1.3.
8

Kotwy chemiczne
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
45

d.1.
3.8

 
kalk. własna

Koty chemiczne do montażu belki górnej, 4 kotwy na belkę, długość 75 mm,
średnica 8mm

szt

168 szt 168,000
RAZEM 168,000

46
d.1.
3.8

 
kalk. własna

Koty chemiczne do montażu belki dolnej, 4 kotwy na belkę, długość 75 mm,
średnica 8mm

szt

168 szt 168,000
RAZEM 168,000

47
d.1.
3.8

 
kalk. własna

Koty chemiczne do montażu zastrzału stalowego, 4 kotwy na belkę, długość
75 mm, średnica 8mm

szt

168 szt 168,000
RAZEM 168,000

1.3.
9

Pochylnia

48
d.1.
3.9

 
kalk. własna

Pochylnia m2

53,40 m2 53,400
RAZEM 53,400

1.3.
10

Ściana oporowa przy schodach

49
d.1.
3.10

 
kalk. własna

Dostawa i montaż prefabrykowanej ściany oporowej przy schodach zewnętrz-
nych

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.3.
11

Zbrojenie konstrukcji żelbetowej

50
d.1.
3.11

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

A  (obliczenia pomocnicze) 4 165,370
poz.50A/1000 t 4,165

RAZEM 4,165
1.3.

12
Konstrukcja stalowa

51
d.1.
3.12

 
kalk. własna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie oraz
ppoż, zgodnie z projektem

t

(103,05+101,93)/1000 t 0,205
RAZEM 0,205

52
d.1.
3.12

 
kalk. własna

Dostawa i montaż nadproży stalowych, zgodnie z projektem mb

1,85+1,46+1,6+1,1+1,3 mb 7,310
RAZEM 7,310

53
d.1.
3.12

 
kalk. własna

Stemplowanie stropów, w jednym rzędzie co 50 cm po obu stronach nadproży szt

40 szt 40,000
RAZEM 40,000

1.4 IZOLACJE FUNDAMENTÓW
54

d.1.
4

 
kalk. własna

Wykonanie izolacji fundamentów wraz z robotami ziemnymi mb

104,3 mb 104,300
RAZEM 104,300

55
d.1.

4

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami is-
tniejących fundamentów

m3

104,3*3,3 m3 344,190
RAZEM 344,190

56
d.1.

4

KNR 19-01
0117-02

Umocnienie, odeskowanie pełne ścian bocznych wykopów dla wykonania fun-
damentów

m2

104,3*3,3 m2 344,190
RAZEM 344,190

57
d.1.

4

KNR 4-01
0619-03
analogia

Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie istniejących fundamentów m2

104,3*3,3 m2 344,190
RAZEM 344,190
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58

d.1.
4

KNR AT-40
0104-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

59
d.1.

4

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

60
d.1.

4

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie wars-
twy sczepnej

m

104,3 m 104,300
RAZEM 104,300

61
d.1.

4

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m

104,3 m 104,300
RAZEM 104,300

62
d.1.

4

KNR 0-40
0208-02
analogia

Zagruntowanie powierzchni m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

63
d.1.

4

KNR 0-40
0209-01
analogia

Wykonanie warstwy wyrównawczej, gr. 0,5cm m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

64
d.1.

4

KNR 0-40
0213-03
analogia

Wykonanie warstwy izolacyjnej - dwie warstwy szlamu izolacyjnego m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

65
d.1.

4

KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt XPS, gr. 16,0cm do ścian m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

66
d.1.

4

KNR 0-40
0108-01

Ułożenie maty ochronno-drenującej z listwą mocującą - folia kubełkowa m2

poz.57 m2 344,190
RAZEM 344,190

67
d.1.

4

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów obsypką filtracyjną z dostawy i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. III

m3

poz.55 m3 344,190
RAZEM 344,190

68
d.1.

4

KNR AT-04
0101-01

Geowłóknina m2

104,3*4,5 m2 469,350
RAZEM 469,350

69
d.1.

4

 
kalk. własna

Wykonanie drenażu z rury drenarskiej m

104,3 m 104,300
RAZEM 104,300

1.5 ROBOTY MUROWE
70

d.1.
5

KNR-W 2-02
0144-04

Ściany z bloczków gazobetonowych o gr. 24 cm m2

parter 3,35*3,06 m2 10,251
piętro I 3,35*3,27 m2 10,955

RAZEM 21,206
71

d.1.
5

KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.11,5 cm m2

piwnica 2,25*3,1 m2 6,975
parter 52,25*3,06 m2 159,885
piętro I 97,5*3,27 m2 318,825

RAZEM 485,685

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: RMS Kosztorysy



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72

d.1.
5

KNR-W 2-02
0146-01
analogia

Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.7,5 cm m2

piętro I 2,7*3,27 m2 8,829
RAZEM 8,829

73
d.1.

5

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

piwnica 1,3*3,1 m3 4,030
parter 1,8*3,06 m3 5,508

RAZEM 9,538
1.6 POSADZKI

1.6.
1

P1 podłoga na gruncie

74
d.1.
6.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

poz.77*0,55 m3 293,480
RAZEM 293,480

75
d.1.
6.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 m3

poz.77*0,1 m3 53,360
RAZEM 53,360

76
d.1.
6.1

KNR 2-02
0607-01

Folia PE
Krotność = 2

m2

poz.77*1,15 m2 613,640
RAZEM 613,640

77
d.1.
6.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

piwnica 533,6 m2 533,600
RAZEM 533,600

78
d.1.
6.1

KNR 2-02
0607-01

Folia PE m2

poz.77*1,15 m2 613,640
RAZEM 613,640

79
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.77 m2 533,600
RAZEM 533,600

80
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro - zmiana grubości po-
sadzki o 10 mm
Krotność = 1,5

m2

poz.79 m2 533,600
RAZEM 533,600

81
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka betonowa wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
Siatka zbrojeniowa stalowa z drutu żebrowanego o średnicy 5 mm i oczkach
150x150 mm

m2

poz.79 m2 533,600
RAZEM 533,600

1.6.
2

A1 strop międzykondygnacyjny

82
d.1.
6.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 4 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

RAZEM 1 094,870
83

d.1.
6.2

KNR 2-02
0607-01

Folia PE m2

poz.82*1,15 m2 1 259,101
RAZEM 1 259,101

84
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.82 m2 1 094,870
RAZEM 1 094,870

85
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro - zmiana grubości po-
sadzki o 10 mm
Krotność = 2

m2
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poz.84 m2 1 094,870

RAZEM 1 094,870
86

d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka betonowa wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.84 m2 1 094,870
RAZEM 1 094,870

1.6.
3

A2 strop międzykondygnacyjny - poddasze

87
d.1.
6.3

KNR 2-02
0607-01

Folia paroizolacyjna m2

poz.88*1,15 m2 556,336
RAZEM 556,336

88
d.1.
6.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 22 cm poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa

m2

poddasze 483,77 m2 483,770
RAZEM 483,770

1.6.
4

A3 fundament szybu windowego

89
d.1.
6.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyrenowych XPS gr. 10 cm po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

2,65 m2 2,650
RAZEM 2,650

90
d.1.
6.4

KNR 2-02
0607-01

Folia paroizolacyjna m2

poz.89*1,15 m2 3,048
RAZEM 3,048

1.7 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
1.7.

1
Wykończenie posadzek

91
d.1.
7.1

KNR 0-12II
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie powierzchni po demontażu
wykończenia posadzek

m2

poz.97 m2 1 628,470
RAZEM 1 628,470

92
d.1.
7.1

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2

poz.97 m2 1 628,470
RAZEM 1 628,470

93
d.1.
7.1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.97 m2 1 628,470
RAZEM 1 628,470

94
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża w pomieszczeniach
mokrych

m2

poz.96 m2 85,120
RAZEM 85,120

95
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej w
pomieszczeniach mokrych

m

piwnica 10,6 m 10,600
parter 107,3 m 107,300
piętro I 27,6 m 27,600

RAZEM 145,500
96

d.1.
7.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w pomieszczeniach mokrych m2

piwnica 6,54 m2 6,540
parter 8,27+2,29+5,07+5,07+2,29+8,52+7,8+5,39+7,13+2,96+7,14+1,54 m2 63,470
piętro I 7,1+5,28+2,73 m2 15,110

RAZEM 85,120
97

d.1.
7.1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych m2

piwnica 533,6 m2 533,600
parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

RAZEM 1 628,470
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98

d.1.
7.1

NNRNKB
202 2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m

piwnica 215,2 m 215,200
parter 297,3 m 297,300
piętro I 315,8 m 315,800

-poz.95 m -145,500
RAZEM 682,800

1.7.
2

Wykończenie ścian

99
d.1.
7.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2

poz.100 m2 2 609,524
RAZEM 2 609,524

100
d.1.
7.2

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach m2

piwnica 215,2*3,1 m2 667,120
parter 297,3*3,06 m2 909,738
piętro I 315,8*3,27 m2 1 032,666

RAZEM 2 609,524
101
d.1.
7.2

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2

poz.103 m2 451,450
RAZEM 451,450

102
d.1.
7.2

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej m

piwnica 4*3,1 m 12,400
parter 11*4*3,06 m 134,640
piętro I 3*4*3,27 m 39,240

RAZEM 186,280
103
d.1.
7.2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

poz.105 m2 451,450
RAZEM 451,450

104
d.1.
7.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.105 m2 451,450
RAZEM 451,450

105
d.1.
7.2

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

piwnica 10,6*3,1 m2 32,860
parter 107,3*3,06 m2 328,338
piętro I 27,6*3,27 m2 90,252

RAZEM 451,450
106
d.1.
7.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod gładzie m2

poz.107 m2 2 158,074
RAZEM 2 158,074

107
d.1.
7.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.100-poz.105 m2 2 158,074
RAZEM 2 158,074

108
d.1.
7.2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowa-
niem

m2

poz.107 m2 2 158,074
RAZEM 2 158,074

1.7.
3

Wykończenie stropów

109
d.1.
7.3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni stropu m2

poz.111 m2 1 403,530
RAZEM 1 403,530

110
d.1.
7.3

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2
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poz.111 m2 1 403,530

RAZEM 1 403,530
111
d.1.
7.3

KNR K-04
0301-04

Tynki gipsowe na stropach i podciągach m2

piwnica 533,6 m2 533,600
parter 611,1 m2 611,100
piętro I 483,77 m2 483,770

-poz.115 m2 -224,940
RAZEM 1 403,530

112
d.1.
7.3

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod gładzie m2

poz.111 m2 1 403,530
RAZEM 1 403,530

113
d.1.
7.3

KNR K-04
0305-05

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu betonowym

m2

poz.111 m2 1 403,530
RAZEM 1 403,530

114
d.1.
7.3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowa-
niem

m2

poz.111 m2 1 403,530
RAZEM 1 403,530

115
d.1.
7.3

KNR AT-43
0213-01

Sufit podwieszany kasetonowy na podkonstrukcji m2

parter 7,11+26,04+73,95+2,95+3,12 m2 113,170
piętro I 18,86+92,91 m2 111,770

RAZEM 224,940
1.7.

4
Elementy montażowe

116
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad klatki schodowej, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

m

2,3+1,23+1,57 m 5,100
RAZEM 5,100

117
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż pochwytów przyściennych klatki schodowej, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

56,89-poz.116 m 51,790
RAZEM 51,790

118
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

m2

1,0*0,5*4+1,19*0,59*1 m2 2,702
RAZEM 2,702

119
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

m2

0,6*0,4*4 m2 0,960
RAZEM 0,960

120
d.1.
7.4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż uchwytów w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

121
d.1.
7.4

 
kalk. własna

Wykonanie oznaczeń na biegach schodowych dla osób niedowidzących kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

122
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych przy schodach, specyfikacja zgod-
nie z projektem

m

3,33+3,33+3,71*2+3,71*2+3,71+3,71+3,33+3,33+3,33 m 38,910
RAZEM 38,910

123
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych -  taras na parterze, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

1,1+2,11+0,85*2+1,79*2+0,9*2+2,38+4,63+2,12 m 19,420
RAZEM 19,420
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124
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż pochwytów zewnętrznych - , specyfikacja zgodnie z projek-
tem

m

4,0+4,0 m 8,000
RAZEM 8,000

125
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych -  taras i dusza od strony zachod-
niej, specyfikacja zgodnie z projektem

m

0,9+4,44+0,85*2+3,2*4 m 19,840
RAZEM 19,840

126
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych -  taras na piętrze, specyfikacja
zgodnie z projektem

m

11,02 m 11,020
RAZEM 11,020

1.8 STOLARKA
1.8.

1
Drzwi

127
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT1 o wym. 100x205 cm
wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

128
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT2 o wym. 40x205 cm wraz
z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

0,40*2,05*2 m2 1,640
RAZEM 1,640

129
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT3 o wym. 80x205 cm wraz
z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

0,80*2,05*2 m2 3,280
RAZEM 3,280

130
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT4 o wym. 35x205 cm wraz
z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

0,35*2,05*1 m2 0,718
RAZEM 0,718

131
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D1 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*23 m2 47,150
RAZEM 47,150

132
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D2 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*2 m2 4,100
RAZEM 4,100

133
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D3 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*6 m2 12,300
RAZEM 12,300

134
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D3 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*6 m2 12,300
RAZEM 12,300

135
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D4 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*4 m2 8,200
RAZEM 8,200

136
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D5 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

137
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych dwuskrzydłowych drzwi wykonanych z MDF
D6 o wym. 170x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,70*2,05*1 m2 3,485
RAZEM 3,485
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138
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D7 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

139
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D8 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

140
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z MDF D9 o wym.
100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,00*2,05*3 m2 6,150
RAZEM 6,150

141
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALw1
o wym. 150x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,50*2,05*3 m2 9,225
RAZEM 9,225

142
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALw2
o wym. 170x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,70*2,05*2 m2 6,970
RAZEM 6,970

143
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALw3
o wym. 140x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,40*2,05*1 m2 2,870
RAZEM 2,870

144
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALw4
o wym. 150x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,50*2,05*1 m2 3,075
RAZEM 3,075

145
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi EI30
ALz1 o wym. 170x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,70*2,05*3 m2 10,455
RAZEM 10,455

146
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi EI30
ALz2 o wym. 150x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,50*2,05*1 m2 3,075
RAZEM 3,075

147
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zewnętrznych aluminiowych dwuskrzydłowych drzwi ALz3 o
wym. 190x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,90*2,05*1 m2 3,895
RAZEM 3,895

1.8.
2

Okna

148
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O1 o wym. 140x60 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,40*0,6*4 m2 3,360
RAZEM 3,360

149
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O2 o wym. 141x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,41*1,50*4 m2 8,460
RAZEM 8,460

150
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O3 o wym. 180x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,80*1,50*1 m2 2,700
RAZEM 2,700

151
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O4 o wym. 185x60 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,85*0,60*6 m2 6,660
RAZEM 6,660

152
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O5 o wym. 143x60 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,43*0,60*1 m2 0,858

RAZEM 0,858
153
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O6 o wym. 185x150 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,85*1,50*2 m2 5,550
RAZEM 5,550

154
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O7 o wym. 140x60 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,40*0,60*4 m2 3,360
RAZEM 3,360

155
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O8 o wym. 141x150 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,41*1,50*4 m2 8,460
RAZEM 8,460

156
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O9 o wym. 180x150 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,80*1,50*1 m2 2,700
RAZEM 2,700

157
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 10 o wym. 185x60 cm, specyfikacja zgodna
z projektem

m2

1,85*0,60*6 m2 6,660
RAZEM 6,660

158
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O11 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,40*2,05*4 m2 11,480
RAZEM 11,480

159
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O12 o wym. 122x87 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,22*0,87*2 m2 2,123
RAZEM 2,123

160
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O13 o wym. 120x80 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,20*0,80*1 m2 0,960
RAZEM 0,960

161
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O14 o wym. 185x80 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,85*0,80*3 m2 4,440
RAZEM 4,440

162
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O15 o wym. 185x160 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,85*1,60*2 m2 5,920
RAZEM 5,920

163
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O16 o wym. 230x400 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

2,30*4,0*1 m2 9,200
RAZEM 9,200

164
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O17 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

0,80*2,05*2 m2 3,280
RAZEM 3,280

165
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O18 o wym. 230z300 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

2,30*3,00*1 m2 6,900
RAZEM 6,900

166
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O19 o wym. 163x160 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,63*1,60*1 m2 2,608
RAZEM 2,608

167
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O20 o wym. 109x87 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,09*0,87*3 m2 2,845

RAZEM 2,845
168
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O21 o wym. 110x80 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,10*0,80*2 m2 1,760
RAZEM 1,760

169
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O22 o wym. 117x87 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,17*0,80*3 m2 2,808
RAZEM 2,808

170
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O23 o wym. 140x205 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,40*2,05*4 m2 11,480
RAZEM 11,480

171
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O24 o wym. 80x205 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

0,80*2,05*2 m2 3,280
RAZEM 3,280

172
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O25 o wym. 185x160 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,85*1,60*2 m2 5,920
RAZEM 5,920

173
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O26 o wym. 185x80 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,85*0,80*3 m2 4,440
RAZEM 4,440

174
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O27 o wym. 163x160 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,63*1,60*1 m2 2,608
RAZEM 2,608

175
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O28 o wym. 230x235 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

2,30*2,35*1 m2 5,405
RAZEM 5,405

176
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O29 o wym. 185x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,85*1,50*2 m2 5,550
RAZEM 5,550

177
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O30 o wym. 335x210 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

3,35*2,10*2 m2 14,070
RAZEM 14,070

178
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O31 o wym. 180x260 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,80*2,60*1 m2 4,680
RAZEM 4,680

179
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O32 o wym. 90x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

0,90*1,50*1 m2 1,350
RAZEM 1,350

180
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O33 o wym. 150x150 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,50*1,50*5 m2 11,250
RAZEM 11,250

181
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O34 o wym. 180x90 cm, specyfikacja zgodna z
projektem

m2

1,80*0,90*1 m2 1,620
RAZEM 1,620

182
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O35 o wym. 335x210 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,35*2,10*2 m2 14,070

RAZEM 14,070
183
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O36 o wym. 180x260 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,80*2,60*1 m2 4,680
RAZEM 4,680

184
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O37 o wym. 150x150 cm, specyfikacja
zgodna z projektem

m2

1,50*1,50*5 m2 11,250
RAZEM 11,250

185
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O38 o wym. 180x90 cm, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2

1,80*0,90*1 m2 1,620
RAZEM 1,620

1.8.
3

Elementy montażowe

186
d.1.
8.3

NNRNKB
202 2143-03

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych
na spoiwie poliestrowym

m

1,40*4 m 5,600
1,41*4 m 5,640
1,80*1 m 1,800
1,85*6 m 11,100
1,43*1 m 1,430
1,85*2 m 3,700
1,40*4 m 5,600
1,41*4 m 5,640
1,80*1 m 1,800
1,85*6 m 11,100
1,40*4 m 5,600
1,22*2 m 2,440
1,20*1 m 1,200
1,85*3 m 5,550
1,85*2 m 3,700
2,30*1 m 2,300
0,80*2 m 1,600
2,30*1 m 2,300
1,63*1 m 1,630
1,09*3 m 3,270
1,10*2 m 2,200
1,17*3 m 3,510
1,40*4 m 5,600
0,80*2 m 1,600
1,85*2 m 3,700
1,85*3 m 5,550
1,63*1 m 1,630
2,30*1 m 2,300
1,85*2 m 3,700
3,35*2 m 6,700
1,80*1 m 1,800
0,90*1 m 0,900
1,50*5 m 7,500
1,80*1 m 1,800
3,35*2 m 6,700
1,80*1 m 1,800
1,50*5 m 7,500
1,80*1 m 1,800

RAZEM 149,290
187
d.1.
8.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż rolet przeciwpożarowych w oknach z odpornością EI60,
specyfikacja zgodna z projektem

m2

1,85*1,50*2 m2 5,550
1,40*0,60*4 m2 3,360
1,41*1,50*4 m2 8,460
1,80*1,50*1 m2 2,700
1,85*0,60*6 m2 6,660
2,30*3,00*1 m2 6,900
1,10*0,80*2 m2 1,760
1,40*2,05*4 m2 11,480
0,80*2,05*2 m2 3,280
1,85*1,60*2 m2 5,920
1,85*0,80*3 m2 4,440
1,63*1,60*1 m2 2,608
2,30*2,35*1 m2 5,405
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,35*2,10*2 m2 14,070
1,80*2,60*1 m2 4,680
1,50*1,50*5 m2 11,250
1,80*0,90*1 m2 1,620

RAZEM 100,143
188
d.1.
8.3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki m2

149,29*0,2 m2 29,858
RAZEM 29,858

189
d.1.
8.3

KNR-W 2-02
0514-03

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm m2

149,29*0,45 m2 67,181
RAZEM 67,181

1.9 ELEWACJA
190
d.1.

9

 
kalk. własna

Wykonanie docieplenia wraz z wykończeniem elewacji m2

Południowa 84,6 m2 84,600
Wschodnia 207,6 m2 207,600
Północna 79,5 m2 79,500
Zachodnia 213,24 m2 213,240

RAZEM 584,940
1.10 POKRYCIE DACHU
191
d.1.

10

 
kalk. własna

Krokiew dolna - profil stalowy zamknięty 15x14 cm gr. 5 mm, rozstaw co 50
cm, malowana farbą ogniochronną pęczniejącą R120

mb

2,75*42 mb 115,500
RAZEM 115,500

192
d.1.

10

 
kalk. własna

Belka górna - profil stalowy zamknięty 10x14 cm gr. 5 mm, rozstaw co 50 cm,
malowana farbą ogniochronną pęczniejącą R120

mb

0,4*42 mb 16,800
RAZEM 16,800

193
d.1.

10

 
kalk. własna

Belska dolna - profil stalowy zamknięty 10x14 cm gr. 5 mm, rozstaw co 50 cm,
malowana farbą ogniochronną pęczniejącą R120

mb

0,9*42 mb 37,800
RAZEM 37,800

194
d.1.

10

 
kalk. własna

Zastrzał - profil stalowy zamknięty 10x14 cm spawany do belki stalowej spa-
wem pachwinowym, gr. spoiny 4 mm, malowana farbą ogniochronną pęcznie-
jącą R120

mb

0,8*42 mb 33,600
RAZEM 33,600

195
d.1.

10

 
kalk. własna

Płaskownik stalowy do montażu krokwi dolnej z istniejącą krokwią (2 płaskow-
niki na montaż)

szt

84 szt 84,000
RAZEM 84,000

196
d.1.

10

 
kalk. własna

Wkręty konstrukcyjne ciesielskie do motażu płaskowników (4 wkręty na płas-
kowniki)

szt

168 szt 168,000
RAZEM 168,000

197
d.1.

10

 
kalk. własna

Łata stalowa profil omega gr. 0,7 mm mb

(4,8+13,8+0,95)*2,9 mb 56,695
RAZEM 56,695

198
d.1.

10

 
kalk. własna

Kontrłata stalowa profil stalowy zamknięty 2x2 cm mb

(4,8+13,8+0,95)*2,9 mb 56,695
RAZEM 56,695

199
d.1.

10

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej m2

(4,8+13,8+0,95)*0,6 m2 11,730
RAZEM 11,730

200
d.1.

10

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej m

4,8+13,8+0,95 m 19,550
RAZEM 19,550
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
201
d.1.

10

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

202
d.1.

10

 
kalk. własna

Maskownica dolna szer. 60 cm wykonana z elementów niepalnych montowana
do łat stalowych

mb

4,8+13,8+0,95 mb 19,550
RAZEM 19,550

203
d.1.

10

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(4,8+13,8+0,95)*2,5 m2 48,875
RAZEM 48,875

204
d.1.

10

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją gruntującą

m2

(4,8+13,8+0,95)*2,5 m2 48,875
RAZEM 48,875

205
d.1.

10

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 14,5 cm - przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej do ścian
Krotność = 2

m2

(4,8+13,8+0,95)*2,5 m2 48,875
RAZEM 48,875

206
d.1.

10

KNR 0-23
2613-03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian
Krotność = 2

szt.

(4,8+13,8+0,95)*2,5*4 szt. 195,500
RAZEM 195,500

207
d.1.

10

KNR 9-12
0204-03

Wiatroizolacja m2

(4,8+13,8+0,95)*2,9 m2 56,695
RAZEM 56,695

208
d.1.

10

KNR-W 2-02
0513-04

Pokrycie dachów dachówką ceramiczną, Holenderka m2

(4,8+13,8+0,95)*2,9 m2 56,695
RAZEM 56,695

209
d.1.

10

 
kalk. własna

Oczyszczenie pokrycia dachowego m2

434,5*1,4 m2 608,300
RAZEM 608,300

210
d.1.

10

KNR 4-01
0507-01

Wymiana pojedynczych dachówek ceramicznych, Holenderka szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

211
d.1.

10

 
kalk. własna

Oczyszczenie i przemalowanie obróbek blacharskich m2

144,5*0,5 m2 72,250
RAZEM 72,250

212
d.1.

10

 
kalk. własna

Montaż lekkiej okładziny elewacyjnej z płyt NRO - lukarny m2

0,94*10 m2 9,400
RAZEM 9,400

1.11 WINDA
213
d.1.

11

 
kalk. własna

Dostawa i montaż windy, specyfikacja zgodnie z projektem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 BUDYNEK
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
10
analogia

Wykucie z muru drzwi m2 142,580 42,901 6 116,82

2
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
05
analogia

Wykucie z muru okien/przeszkleń m2 281,172 42,493 11 947,84

3
d.1.

1

KNR 4-01 0349-
02
analogia

Rozebranie ścian murowanych z cegły m3 157,944 495,060 78 191,76

4
d.1.

1

KNR 4-01 0212-
02
analogia

Rozbiórka posadzki wielowarstwowej, betonowej na
gruncie

m3 266,800 881,439 235 167,93

5
d.1.

1

KNR 4-01 0212-
03
analogia

Rozbiórka stropów żelbetowych m3 7,160 1 686,067 12 072,24

6
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż podnośnika dla osób z niepełnosprawościami kpl 1,000 10 000,000 10 000,00

7
d.1.

1

KNR 4-01 0430-
07
analogia

Rozebranie pokrycia dachu: istniejących krokwi, łat i
kontrłat, demontaż dachówek.

m2 56,695 111,233 6 306,35

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Rozebranie istniejącego ocieplenia pod rozbieranym po-
kryciem

m2 48,875 22,472 1 098,32

9
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż istniejącej okładziny drewnianej na lukarnach
wykonanej z drewna

m2 9,400 100,000 940,00

10
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych wraz z ewentualnymi
okładzinami ściennymi na ścianach wewnętrznych, które
nie są rozbierane

m2 1 304,762 22,472 29 320,61

11
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach m2 1 628,470 36,771 59 880,47

12
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
08
analogia

Demontaż parapetów zewnętrznych m2 29,858 20,428 609,94

13
d.1.

1

KNR 4-01 0354-
12
analogia

Wykucie z muru podokienników wewnętrznych m 149,290 57,883 8 641,35

14
d.1.

1

KNR 4-01 0811-
07
analogia

Rozebranie wykończenia posadzki z płytek gresowych
wraz z cokołami

m2 1 094,870 43,854 48 014,43

15
d.1.

1

KNR 4-01 0804-
07
analogia

Zerwanie warstw podposadzkowych m2 1 094,870 50,391 55 171,59

16
d.1.

1

KNR 4-04 0804-
01
analogia

Rozebranie balustrad wewnętrznych metalowych m 56,890 64,387 3 662,98

17
d.1.

1

KNR 4-04 0804-
01
analogia

Rozebranie balustrad zewnętrznych drewnianych m 97,190 64,387 6 257,77

18
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych lub okładzin na elewacji m2 887,339 22,472 19 940,28

19
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
04
analogia

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 103,450 10,215 1 056,74

20
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
06
analogia

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się
do użytku

m 55,300 7,491 414,25

21
d.1.

1

KNR 4-01 0535-
08
analogia

Rozebranie obróbek blacharskich m2 51,725 20,428 1 056,64

22
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż wiaty przykrywającej wejście do budynku zlo-
kalizowanej po stronie wschodniej tarasu północnego, w
konstrukcji stalowej z daszkiem z poliwęglanu

kpl 1,000 1 000,000 1 000,00

23
d.1.

1

 
kalk. własna

Demontaż zadaszeń od strony wschodniej i zachodniej
budynku, w konstrukcji stalowej z daszkiem z poliwęgla-
nu

kpl 1,000 800,000 800,00

24
d.1.

1

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na składowisko

m3 832,674 160,623 133 746,60
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25

d.1.
1

 
kalk. własna

Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3 832,674 60,000 49 960,44

1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.

1
Wykopy

26
d.1.
2.1

KNR 2-01 0206-
03

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 9,389 24,021 225,53

27
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykony-
wane wewnątrz budynku przy istniejących fundamen-
tach

m3 11,398 480,080 5 471,95

28
d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5
km transportu ponad 1 km samochodami samowyładow-
czymi
Krotność = 18

m3 12,923 29,121 376,33

29
d.1.
2.1

 
kalk. własna

Utylizacja gleby, gruzu, piasków m3 12,923 25,000 323,08

1.2.
2

Zasypywanie wykopów

30
d.1.
2.2

KNNR 1 0317-
01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na od-
ległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III

m3 7,864 77,630 610,48

31
d.1.
2.2

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie nasypów m3 7,864 9,777 76,89

1.3 KONSTRUKCJA
1.3.

1
Podkłady

32
d.1.
3.1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun-
towym

m3 2,940 135,167 397,39

33
d.1.
3.1

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 m3 0,980 522,207 511,76

1.3.
2

Stopy fundamentowe

34
d.1.
3.2

KNR 2-02 0253-
02
analogia

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne w desko-
waniu systemowym - beton C25/30 W8

m3 2,137 1 433,222 3 062,80

1.3.
3

Ściany żelbetowe

35
d.1.
3.3

KNR 2-02 0255-
01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm w deskowaniu syste-
mowym - beton C25/30

m2 81,066 280,953 22 775,74

36
d.1.
3.3

KNR 2-02 0255-
05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek
za każdy następny 1 cm grubości - beton C25/30
Krotność = 5

m2 58,166 27,327 1 589,50

37
d.1.
3.3

KNR 2-02 0255-
05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek
za każdy następny 1 cm grubości - beton C25/30
Krotność = 15

m2 22,900 81,984 1 877,43

1.3.
4

Stropy 

38
d.1.
3.4

KNR 2-02 0256-
03 + KNR 2-02
0256-04
analogia

Płyta stropowa o grubości 20 cm w deskowaniu syste-
mowym - beton C25/30

m2 7,124 325,868 2 321,48

39
d.1.
3.4

KNR 2-02 0256-
03
analogia

Płyta stropowa o grubości 10 cm w deskowaniu syste-
mowym - beton C25/30

m2 55,310 272,054 15 047,31

40
d.1.
3.4

KNR 2-02 0256-
04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy
następny 1 cm grubości płyty - beton C25/30
Krotność = 5

m2 55,310 26,907 1 488,23

1.3.
5

Słupy

41
d.1.
3.5

KNR 2-02 0258-
07
analogia

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym - beton
C25/30

m3 0,333 2 246,884 748,21

1.3.
6

Belki, nadproża, wieńce
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42

d.1.
3.6

KNR 2-02 0262-
02

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu syste-
mowym - beton C25/30

m3 1,233 2 275,049 2 805,14

1.3.
7

Schody zewnętrzne

43
d.1.
3.7

KNR 2-02 0218-
01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i
wewnętrzne na gotowym podłożu - beton C25/30

m3 3,264 2 015,194 6 577,59

44
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
0219-07

Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące - beton
C25/30

m3 1,525 3 291,740 5 019,90

1.3.
8

Kotwy chemiczne

45
d.1.
3.8

 
kalk. własna

Koty chemiczne do montażu belki górnej, 4 kotwy na
belkę, długość 75 mm, średnica 8mm

szt 168,000 50,000 8 400,00

46
d.1.
3.8

 
kalk. własna

Koty chemiczne do montażu belki dolnej, 4 kotwy na
belkę, długość 75 mm, średnica 8mm

szt 168,000 50,000 8 400,00

47
d.1.
3.8

 
kalk. własna

Koty chemiczne do montażu zastrzału stalowego, 4 kot-
wy na belkę, długość 75 mm, średnica 8mm

szt 168,000 50,000 8 400,00

1.3.
9

Pochylnia

48
d.1.
3.9

 
kalk. własna

Pochylnia m2 53,400 1 200,000 64 080,00

1.3.
10

Ściana oporowa przy schodach

49
d.1.
3.10

 
kalk. własna

Dostawa i montaż prefabrykowanej ściany oporowej przy
schodach zewnętrznych

kpl 1,000 8 000,000 8 000,00

1.3.
11

Zbrojenie konstrukcji żelbetowej

50
d.1.
3.11

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli

t 4,165 6 997,116 29 142,99

1.3.
12

Konstrukcja stalowa

51
d.1.
3.12

 
kalk. własna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie oraz ppoż, zgodnie z projektem

t 0,205 35 000,000 7 175,00

52
d.1.
3.12

 
kalk. własna

Dostawa i montaż nadproży stalowych, zgodnie z projek-
tem

mb 7,310 800,000 5 848,00

53
d.1.
3.12

 
kalk. własna

Stemplowanie stropów, w jednym rzędzie co 50 cm po
obu stronach nadproży

szt 40,000 100,000 4 000,00

1.4 IZOLACJE FUNDAMENTÓW
54

d.1.
4

 
kalk. własna

Wykonanie izolacji fundamentów wraz z robotami ziem-
nymi

mb 104,300 450,000 46 935,00

55
d.1.

4

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych w gruncie kat. III przy od-
krywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3 344,190 171,603 59 064,04

56
d.1.

4

KNR 19-01
0117-02

Umocnienie, odeskowanie pełne ścian bocznych wyko-
pów dla wykonania fundamentów

m2 344,190 80,016 27 540,71

57
d.1.

4

KNR 4-01 0619-
03
analogia

Przygotowanie powierzchni - oczyszczenie istniejących
fundamentów

m2 344,190 8,172 2 812,72

58
d.1.

4

KNR AT-40
0104-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2 344,190 17,706 6 094,23

59
d.1.

4

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2 344,190 35,612 12 257,29

60
d.1.

4

KNR AT-27
0501-01

Wykonanie fasety - wstępne uszczelnienie obszaru fase-
ty lub wykonanie warstwy sczepnej

m 104,300 6,101 636,33

61
d.1.

4

KNR AT-27
0501-02

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m 104,300 18,549 1 934,66
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62

d.1.
4

KNR 0-40 0208-
02
analogia

Zagruntowanie powierzchni m2 344,190 10,169 3 500,07

63
d.1.

4

KNR 0-40 0209-
01
analogia

Wykonanie warstwy wyrównawczej, gr. 0,5cm m2 344,190 48,967 16 853,95

64
d.1.

4

KNR 0-40 0213-
03
analogia

Wykonanie warstwy izolacyjnej - dwie warstwy szlamu
izolacyjnego

m2 344,190 71,715 24 683,59

65
d.1.

4

KNR 0-23 2612-
01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt XPS, gr. 16,0cm do ścian m2 344,190 128,313 44 164,05

66
d.1.

4

KNR 0-40 0108-
01

Ułożenie maty ochronno-drenującej z listwą mocującą -
folia kubełkowa

m2 344,190 70,905 24 404,79

67
d.1.

4

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów obsypką filtracyjną z dostawy i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3 344,190 108,418 37 316,39

68
d.1.

4

KNR AT-04
0101-01

Geowłóknina m2 469,350 5,647 2 650,42

69
d.1.

4

 
kalk. własna

Wykonanie drenażu z rury drenarskiej m 104,300 100,000 10 430,00

1.5 ROBOTY MUROWE
70

d.1.
5

KNR-W 2-02
0144-04

Ściany z bloczków gazobetonowych o gr. 24 cm m2 21,206 263,287 5 583,26

71
d.1.

5

KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.11,5 cm m2 485,685 167,139 81 176,91

72
d.1.

5

KNR-W 2-02
0146-01
analogia

Ścianki z bloczków gazobetonowych gr.7,5 cm m2 8,829 146,520 1 293,63

73
d.1.

5

KNR 4-01 0304-
01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 9,538 1 736,021 16 558,17

1.6 POSADZKI
1.6.

1
P1 podłoga na gruncie

74
d.1.
6.1

KNR 2-02 1101-
07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun-
towym

m3 293,480 124,205 36 451,68

75
d.1.
6.1

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 m3 53,360 522,207 27 864,97

76
d.1.
6.1

KNR 2-02 0607-
01

Folia PE
Krotność = 2

m2 613,640 11,564 7 096,13

77
d.1.
6.1

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych EPS 100 gr. 12 cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho - jedna warstwa

m2 533,600 34,034 18 160,54

78
d.1.
6.1

KNR 2-02 0607-
01

Folia PE m2 613,640 5,783 3 548,68

79
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm

m2 533,600 27,010 14 412,54

80
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro -
zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 1,5

m2 533,600 5,884 3 139,70

81
d.1.
6.1

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka betonowa wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie siatką stalową
Siatka zbrojeniowa stalowa z drutu żebrowanego o śred-
nicy 5 mm i oczkach 150x150 mm

m2 533,600 18,554 9 900,41

1.6.
2

A1 strop międzykondygnacyjny

82
d.1.
6.2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych EPS 100 gr. 4 cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho - jedna warstwa

m2 1 094,870 15,804 17 303,33

83
d.1.
6.2

KNR 2-02 0607-
01

Folia PE m2 1 259,101 5,783 7 281,38
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84

d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1116-01

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm

m2 1 094,870 27,010 29 572,44

85
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1116-03

Wylewka betonowa wraz z cokolikami zatarte na ostro -
zmiana grubości posadzki o 10 mm
Krotność = 2

m2 1 094,870 7,846 8 590,35

86
d.1.
6.2

KNR-W 2-02
1116-07

Wylewka betonowa wraz z cokolikami - dopłata za zbro-
jenie siatką stalową

m2 1 094,870 8,201 8 979,03

1.6.
3

A2 strop międzykondygnacyjny - poddasze

87
d.1.
6.3

KNR 2-02 0607-
01

Folia paroizolacyjna m2 556,336 5,783 3 217,29

88
d.1.
6.3

KNR 2-02 0613-
03

Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 22 cm poziome
z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2 483,770 208,929 101 073,58

1.6.
4

A3 fundament szybu windowego

89
d.1.
6.4

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt polistyreno-
wych XPS gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa

m2 2,650 70,548 186,95

90
d.1.
6.4

KNR 2-02 0607-
01

Folia paroizolacyjna m2 3,048 5,783 17,63

1.7 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
1.7.

1
Wykończenie posadzek

91
d.1.
7.1

KNR 0-12II
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki - wyrównanie po-
wierzchni po demontażu wykończenia posadzek

m2 1 628,470 18,697 30 447,50

92
d.1.
7.1

KNNR-W 3
0809-03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie m2 1 628,470 69,756 113 595,55

93
d.1.
7.1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podło-
gowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje ce-
mentowe

m2 1 628,470 12,160 19 802,20

94
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża
w pomieszczeniach mokrych

m2 85,120 5,528 470,54

95
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-03

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej poziomej w pomieszczeniach mokrych

m 145,500 14,802 2 153,69

96
d.1.
7.1

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie w pomiesz-
czeniach mokrych

m2 85,120 36,442 3 101,94

97
d.1.
7.1

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych m2 1 628,470 208,459 339 469,23

98
d.1.
7.1

NNRNKB 202
2809-02

Cokoły z płytek gresowych j.w. m 682,800 51,677 35 285,06

1.7.
2

Wykończenie ścian

99
d.1.
7.2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2 2 609,524 8,112 21 168,46

100
d.1.
7.2

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach m2 2 609,524 56,485 147 398,96

101
d.1.
7.2

KNR K-04
0602-05

Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża m2 451,450 5,528 2 495,62

102
d.1.
7.2

KNR K-04
0602-04

Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy
uszczelniającej pionowej

m 186,280 16,831 3 135,28

103
d.1.
7.2

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2 451,450 37,259 16 820,58

104
d.1.
7.2

KNR 2-02 0829-
01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-
ża

m2 451,450 31,896 14 399,45
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105
d.1.
7.2

KNR 2-02 0829-
10

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2 451,450 155,491 70 196,41

106
d.1.
7.2

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod gładzie m2 2 158,074 7,748 16 720,76

107
d.1.
7.2

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2 2 158,074 24,394 52 644,06

108
d.1.
7.2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jed-
nokrotnym gruntowaniem

m2 2 158,074 33,001 71 218,60

1.7.
3

Wykończenie stropów

109
d.1.
7.3

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie po-
wierzchni stropu

m2 1 403,530 12,939 18 160,27

110
d.1.
7.3

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2 1 403,530 8,112 11 385,44

111
d.1.
7.3

KNR K-04
0301-04

Tynki gipsowe na stropach i podciągach m2 1 403,530 59,688 83 773,90

112
d.1.
7.3

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod gładzie m2 1 403,530 7,748 10 874,55

113
d.1.
7.3

KNR K-04
0305-05

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wy-
konywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym

m2 1 403,530 34,467 48 375,47

114
d.1.
7.3

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jed-
nokrotnym gruntowaniem

m2 1 403,530 33,001 46 317,89

115
d.1.
7.3

KNR AT-43
0213-01

Sufit podwieszany kasetonowy na podkonstrukcji m2 224,940 277,282 62 371,81

1.7.
4

Elementy montażowe

116
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad klatki schodowej, specyfika-
cja zgodnie z projektem

m 5,100 1 205,150 6 146,27

117
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż pochwytów przyściennych klatki scho-
dowej, specyfikacja zgodnie z projektem

m 51,790 596,150 30 874,61

118
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych, specyfika-
cja zgodnie z projektem

m2 2,702 1 205,150 3 256,32

119
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych, specyfi-
kacja zgodnie z projektem

m2 0,960 1 205,150 1 156,94

120
d.1.
7.4

 
kalk. własna

Dostawa i montaż uchwytów w sanitariatach dla osób
niepełnosprawnych

kpl 1,000 10 000,000 10 000,00

121
d.1.
7.4

 
kalk. własna

Wykonanie oznaczeń na biegach schodowych dla osób
niedowidzących

kpl 1,000 2 000,000 2 000,00

122
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych przy scho-
dach, specyfikacja zgodnie z projektem

m 38,910 1 205,150 46 892,39

123
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych -
 taras na parterze, specyfikacja zgodnie z projektem

m 19,420 1 205,150 23 404,01

124
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż pochwytów zewnętrznych - , specyfi-
kacja zgodnie z projektem

m 8,000 393,150 3 145,20

125
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych -  taras i du-
sza od strony zachodniej, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

m 19,840 1 306,650 25 923,94

126
d.1.
7.4

KNR-W 2-02
1209-01
analogia

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych -  taras na
piętrze, specyfikacja zgodnie z projektem

m 11,020 1 306,650 14 399,28

1.8 STOLARKA
1.8.

1
Drzwi
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127
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT1 o
wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2 4,100 1 800,000 7 380,00

128
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT2 o
wym. 40x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2 1,640 1 800,000 2 952,00

129
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT3 o
wym. 80x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2 3,280 1 800,000 5 904,00

130
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych stalowych drzwi DT4 o
wym. 35x205 cm wraz z osprzętem, specyfikacja zgod-
na z projektem

m2 0,718 1 800,000 1 292,40

131
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z
MDF D1 o wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfi-
kacja zgodna z projektem

m2 47,150 1 600,000 75 440,00

132
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z
MDF D2 o wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfi-
kacja zgodna z projektem

m2 4,100 1 600,000 6 560,00

133
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z
MDF D3 o wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfi-
kacja zgodna z projektem

m2 12,300 1 600,000 19 680,00

134
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z
MDF D3 o wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfi-
kacja zgodna z projektem

m2 12,300 1 600,000 19 680,00

135
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z
MDF D4 o wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfi-
kacja zgodna z projektem

m2 8,200 1 600,000 13 120,00

136
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z
MDF D5 o wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfi-
kacja zgodna z projektem

m2 2,050 1 600,000 3 280,00

137
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych dwuskrzydłowych drzwi
wykonanych z MDF D6 o wym. 170x205 cm wraz z
osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2 3,485 1 600,000 5 576,00

138
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z
MDF D7 o wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfi-
kacja zgodna z projektem

m2 2,050 1 600,000 3 280,00

139
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z
MDF D8 o wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfi-
kacja zgodna z projektem

m2 2,050 1 600,000 3 280,00

140
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi wykonanych z
MDF D9 o wym. 100x205 cm wraz z osprzętem, specyfi-
kacja zgodna z projektem

m2 6,150 1 600,000 9 840,00

141
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwu-
skrzydłowych drzwi ALw1 o wym. 150x205 cm wraz z
osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2 9,225 2 050,000 18 911,25

142
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwu-
skrzydłowych drzwi ALw2 o wym. 170x205 cm wraz z
osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2 6,970 2 050,000 14 288,50

143
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwu-
skrzydłowych drzwi ALw3 o wym. 140x205 cm wraz z
osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2 2,870 2 050,000 5 883,50

144
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż wewnętrznych aluminiowych dwu-
skrzydłowych drzwi ALw4 o wym. 150x205 cm wraz z
osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2 3,075 2 050,000 6 303,75

145
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zewnętrznych aluminiowych dwu-
skrzydłowych drzwi EI30 ALz1 o wym. 170x205 cm wraz
z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2 10,455 3 650,000 38 160,75

146
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zewnętrznych aluminiowych dwu-
skrzydłowych drzwi EI30 ALz2 o wym. 150x205 cm wraz
z osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2 3,075 3 650,000 11 223,75

147
d.1.
8.1

 
kalk. własna

Dostawa i montaż zewnętrznych aluminiowych dwu-
skrzydłowych drzwi ALz3 o wym. 190x205 cm wraz z
osprzętem, specyfikacja zgodna z projektem

m2 3,895 2 050,000 7 984,75

1.8.
2

Okna

148
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O1 o wym. 140x60 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 3,360 950,000 3 192,00

149
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O2 o wym. 141x150 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 8,460 950,000 8 037,00

150
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O3 o wym. 180x150 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 2,700 950,000 2 565,00
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151
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O4 o wym. 185x60 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 6,660 950,000 6 327,00

152
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O5 o wym. 143x60 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 0,858 950,000 815,10

153
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O6 o wym. 185x150
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 5,550 3 500,000 19 425,00

154
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O7 o wym. 140x60
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 3,360 3 500,000 11 760,00

155
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O8 o wym. 141x150
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 8,460 3 500,000 29 610,00

156
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O9 o wym. 180x150
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 2,700 3 500,000 9 450,00

157
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 10 o wym. 185x60
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 6,660 3 500,000 23 310,00

158
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O11 o wym. 140x205 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 11,480 950,000 10 906,00

159
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O12 o wym. 122x87 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 2,123 950,000 2 016,85

160
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O13 o wym. 120x80 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 0,960 950,000 912,00

161
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O14 o wym. 185x80 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 4,440 950,000 4 218,00

162
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O15 o wym. 185x160 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 5,920 950,000 5 624,00

163
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O16 o wym. 230x400 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 9,200 950,000 8 740,00

164
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O17 o wym. 140x205 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 3,280 950,000 3 116,00

165
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O18 o wym. 230z300
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 6,900 3 500,000 24 150,00

166
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O19 o wym. 163x160 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 2,608 950,000 2 477,60

167
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O20 o wym. 109x87 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 2,845 950,000 2 702,75

168
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O21 o wym. 110x80
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 1,760 3 500,000 6 160,00

169
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O22 o wym. 117x87 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 2,808 950,000 2 667,60

170
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O23 o wym. 140x205
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 11,480 3 500,000 40 180,00

171
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O24 o wym. 80x205
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 3,280 3 500,000 11 480,00

172
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O25 o wym. 185x160
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 5,920 3 500,000 20 720,00

173
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O26 o wym. 185x80
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 4,440 3 500,000 15 540,00

174
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O27 o wym. 163x160
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 2,608 3 500,000 9 128,00
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175
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O28 o wym. 230x235
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 5,405 3 500,000 18 917,50

176
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O29 o wym. 185x150 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 5,550 950,000 5 272,50

177
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O30 o wym. 335x210 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 14,070 950,000 13 366,50

178
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O31 o wym. 180x260 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 4,680 950,000 4 446,00

179
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O32 o wym. 90x150 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 1,350 950,000 1 282,50

180
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O33 o wym. 150x150 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 11,250 950,000 10 687,50

181
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV O34 o wym. 180x90 cm,
specyfikacja zgodna z projektem

m2 1,620 950,000 1 539,00

182
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O35 o wym. 335x210
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 14,070 3 500,000 49 245,00

183
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O36 o wym. 180x260
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 4,680 3 500,000 16 380,00

184
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O37 o wym. 150x150
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 11,250 3 500,000 39 375,00

185
d.1.
8.2

 
kalk. własna

Dostawa i montaż okien PCV EI60 O38 o wym. 180x90
cm, specyfikacja zgodna z projektem

m2 1,620 3 500,000 5 670,00

1.8.
3

Elementy montażowe

186
d.1.
8.3

NNRNKB 202
2143-03

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z kong-
lomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym

m 149,290 124,228 18 546,00

187
d.1.
8.3

 
kalk. własna

Dostawa i montaż rolet przeciwpożarowych w oknach z
odpornością EI60, specyfikacja zgodna z projektem

m2 100,143 3 000,000 300 429,00

188
d.1.
8.3

KNR 2-02 0923-
04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej -
podokienniki

m2 29,858 166,811 4 980,64

189
d.1.
8.3

KNR-W 2-02
0514-03

Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,7 mm

m2 67,181 245,165 16 470,43

1.9 ELEWACJA
190
d.1.

9

 
kalk. własna

Wykonanie docieplenia wraz z wykończeniem elewacji m2 584,940 380,000 222 277,20

1.10 POKRYCIE DACHU
191
d.1.

10

 
kalk. własna

Krokiew dolna - profil stalowy zamknięty 15x14 cm gr. 5
mm, rozstaw co 50 cm, malowana farbą ogniochronną
pęczniejącą R120

mb 115,500 550,000 63 525,00

192
d.1.

10

 
kalk. własna

Belka górna - profil stalowy zamknięty 10x14 cm gr. 5
mm, rozstaw co 50 cm, malowana farbą ogniochronną
pęczniejącą R120

mb 16,800 500,000 8 400,00

193
d.1.

10

 
kalk. własna

Belska dolna - profil stalowy zamknięty 10x14 cm gr. 5
mm, rozstaw co 50 cm, malowana farbą ogniochronną
pęczniejącą R120

mb 37,800 500,000 18 900,00

194
d.1.

10

 
kalk. własna

Zastrzał - profil stalowy zamknięty 10x14 cm spawany
do belki stalowej spawem pachwinowym, gr. spoiny 4
mm, malowana farbą ogniochronną pęczniejącą R120

mb 33,600 500,000 16 800,00

195
d.1.

10

 
kalk. własna

Płaskownik stalowy do montażu krokwi dolnej z istnieją-
cą krokwią (2 płaskowniki na montaż)

szt 84,000 50,000 4 200,00

196
d.1.

10

 
kalk. własna

Wkręty konstrukcyjne ciesielskie do motażu płaskowni-
ków (4 wkręty na płaskowniki)

szt 168,000 1,000 168,00

197
d.1.

10

 
kalk. własna

Łata stalowa profil omega gr. 0,7 mm mb 56,695 50,000 2 834,75
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zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
198
d.1.

10

 
kalk. własna

Kontrłata stalowa profil stalowy zamknięty 2x2 cm mb 56,695 50,000 2 834,75

199
d.1.

10

KNR-W 2-02
0514-03

Wykonanie nowych obróbek z blachy ocynkowanej m2 11,730 244,552 2 868,59

200
d.1.

10

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Montaż nowych rynien z blachy ocynkowanej m 19,550 59,707 1 167,27

201
d.1.

10

KNR-W 2-02
0522-05

Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z goto-
wych elementów

szt. 4,000 111,834 447,34

202
d.1.

10

 
kalk. własna

Maskownica dolna szer. 60 cm wykonana z elementów
niepalnych montowana do łat stalowych

mb 19,550 120,000 2 346,00

203
d.1.

10

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 48,875 18,522 905,26

204
d.1.

10

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą

m2 48,875 6,199 302,98

205
d.1.

10

KNR 0-23 2613-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej
gr. 14,5 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do
ścian
Krotność = 2

m2 48,875 416,876 20 374,81

206
d.1.

10

KNR 0-23 2613-
03

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  -
przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łącz-
ników metalowych do ścian
Krotność = 2

szt. 195,500 6,765 1 322,56

207
d.1.

10

KNR 9-12 0204-
03

Wiatroizolacja m2 56,695 6,870 389,49

208
d.1.

10

KNR-W 2-02
0513-04

Pokrycie dachów dachówką ceramiczną, Holenderka m2 56,695 183,419 10 398,94

209
d.1.

10

 
kalk. własna

Oczyszczenie pokrycia dachowego m2 608,300 100,000 60 830,00

210
d.1.

10

KNR 4-01 0507-
01

Wymiana pojedynczych dachówek ceramicznych, Ho-
lenderka

szt. 50,000 13,799 689,95

211
d.1.

10

 
kalk. własna

Oczyszczenie i przemalowanie obróbek blacharskich m2 72,250 100,000 7 225,00

212
d.1.

10

 
kalk. własna

Montaż lekkiej okładziny elewacyjnej z płyt NRO - lukar-
ny

m2 9,400 450,000 4 230,00

1.11 WINDA
213
d.1.

11

 
kalk. własna

Dostawa i montaż windy, specyfikacja zgodnie z projek-
tem

kpl 1,000 140 000,000 140 000,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 4 793 093,1
1

Słownie:   cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy i 11/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 26 724,1002 36,03 962 868,10

RAZEM 962 868,10

Słownie:   dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem i 10/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Akrylowy preparat gruntujący dm3 488,541
0

488,541
0

24,28 11 861,7
8

Nie-
LiczKz

2. Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 4,1303 4,1303 1 199,4
6

4 954,27

3. Farba do wnętrz dm3 1 039,98
84

1 039,98
84

32,36 33 653,5
9

Nie-
LiczKz

4. Folia polietylenowa szeroka (6 lub
12m) 0.2 mm

m2 4 391,28
60

4 391,28
60

1,05 4 610,85 Nie-
LiczKz

5. Gips tynkarski kg 34 592,1
099

34 592,1
099

0,84 29 056,5
7

Nie-
LiczKz

6. Gładź szpachlowa t 11,9887 11,9887 1 557,8
3

18 675,7
8

Nie-
LiczKz

7. Kotwy metalowe szt 359,904
0

359,904
0

2,20 791,79 Nie-
LiczKz

8. Płytki ceramiczne m2 460,479
0

460,479
0

46,40 21 366,2
3

Nie-
LiczKz

9. płytki gresowe m2 1 893,73
70

1 893,73
70

75,00 142 030,
28

Nie-
LiczKz

10. Płyty styropianowe EPS 100 m3 113,218
1

113,218
1

213,82 24 207,6
5

Nie-
LiczKz

11. płyty XPS gr. 16 cm m3 43,3679 43,3679 590,00 25 587,0
8

12. Płyty z konglomeratów kamiennych m 61,2089 61,2089 100,00 6 120,89 Nie-
LiczKz

13. Pręt wieszakowy z oczkiem szt 166,455
6

166,455
6

0,73 121,47 Nie-
LiczKz

14. Pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nie-
rdzewnej 3H13(grupa stali 94)

kg 44,7870 44,7870 10,78 482,80 Nie-
LiczKz

15. Pręty żebrowane t 4,2483 4,2483 3 500,0
0

14 869,0
5

Nie-
LiczKz

16. Profil główne m 200,196
6

200,196
6

3,73 746,80 Nie-
LiczKz

17. Środek gruntujący (Bg) dm3 350,882
5

350,882
5

8,57 3 007,76 Nie-
LiczKz

18. Środek gruntujący (Gr-K) dm3 280,913
8

280,913
8

8,57 2 407,83 Nie-
LiczKz

19. Środek gruntujący (Gr-R) dm3 1 424,64
16

1 424,64
16

10,78 15 357,6
4

Nie-
LiczKz

20. Środek gruntujący (Gr-W) dm3 323,711
1

323,711
1

10,78 3 489,61 Nie-
LiczKz

21. Wieszak z elementem rozprężnym szt 166,455
6

166,455
6

1,02 169,83 Nie-
LiczKz

22. Zaprawa cementowa M-12 - posadzki m3 75,6909 75,6909 134,38 10 170,8
8

Nie-
LiczKz

23. Zaprawa spoinująca kg 176,403
0

176,403
0

9,59 1 691,43 Nie-
LiczKz

24. mata ochronno-drenująca: folia kubeł-
kowa

m2 378,609
0

378,609
0

52,12 19 733,1
0

38,65 0% -
34,8
5%

25. listwa mocująca m 137,676
0

137,676
0

8,27 1 138,58 5,97 0% -
38,5
3%

26. Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-
0,75mm

kg 515,288
8

515,288
8

9,08 4 678,80

27. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach
LC 60

kg 1,8811 1,8811 83,90 157,81

28. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,3284 0,3284 62,00 20,36
29. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60' kg 0,2000 0,2000 115,32 23,06
30. balustrady klatki schodowej m 47,6720 47,6720 1 050,0

0
50 055,6

0
Nie-
LiczKz

31. pochwyt klatki schodowej m 51,7900 51,7900 450,00 23 305,5
0

Nie-
LiczKz

32. balustrady zewnętrzne -  taras na par-
terze

m 19,4200 19,4200 1 050,0
0

20 391,0
0

Nie-
LiczKz

33. pochwyt zewnętrzny m 8,0000 8,0000 250,00 2 000,00 Nie-
LiczKz

34. balustrady zewnętrzne - taras i dusza m 19,8400 19,8400 1 150,0
0

22 816,0
0

Nie-
LiczKz

35. balustrady zewnętrzne -  taras na pię-
trze

m 11,0200 11,0200 1 150,0
0

12 673,0
0

Nie-
LiczKz
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

36. profil poprzeczny 1600 mm m 400,393
2

400,393
2

13,55 5 425,33 Nie-
LiczKz

37. profil poprzeczny 600 mm m 200,196
6

200,196
6

13,55 2 712,78 Nie-
LiczKz

38. profil przyścienny kątowy m 94,4748 94,4748 8,32 785,94 Nie-
LiczKz

39. klamra zabezpieczająca do wiesza-
ków noniuszowych

szt. 330,661
8

330,661
8

0,75 248,11 Nie-
LiczKz

40. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,7105 3,7105 9,18 34,06 Nie-
LiczKz

41. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,3375 5,3375 9,18 49,00 Nie-
LiczKz

42. siatka 15x15 cm fi 6 mm m2 1 116,76
74

1 116,76
74

2,80 3 126,95 Nie-
LiczKz

43. Siatka zbrojeniowa stalowa z drutu że-
browanego o średnicy 5 mm i oczkach
150x150 mm

m2 544,272
0

544,272
0

12,80 6 966,68

44. szpilki do geowłókniny szt. 28,1610 28,1610 1,50 42,24
45. rynny z blachy ocynkowanej m 20,1365 20,1365 20,00 402,73
46. Hak rynnowy śr. 12 cm kpl. 6,4515 6,4515 9,80 63,22
47. zbiorniczki przy rurach spustowych

kompletne
szt. 4,0000 4,0000 89,28 357,12 89,28 0% 0%

48. Wsporniki stalowe kg 1,9843 1,9843 9,58 18,99
49. szlam izolacyjny kg 826,056

0
826,056

0
24,49 20 230,1

1
10,70 0% -

128,
88%

50. farba olejna nawierzchniowa dm3 6,3097 6,3097 39,61 249,87 Nie-
LiczKz

51. farba olejna do gruntowania dm3 6,3097 6,3097 28,06 176,99 Nie-
LiczKz

52. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 1,2326 1,2326 43,84 54,08 Nie-
LiczKz

53. tlen techniczny gat. I 99,5-98 % m3 10,4774 10,4774 7,97 83,51 Nie-
LiczKz

54. zaprawa klejąca kg 7 735,23
25

7 735,23
25

0,70 5 414,66 Nie-
LiczKz

0,88 0% 20%

55. emulsja gruntująca kg 9,7750 9,7750 8,28 80,94
56. grunt kg 68,8380 68,8380 30,41 2 093,36
57. zaprawa klejowa do styropianu kg 1 376,76

00
1 376,76
00

1,27 1 748,49

58. zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 586,500
0

586,500
0

1,59 932,54

59. zaprawa klejowa kg 19 053,1
618

19 053,1
618

2,30 43 822,2
7

Nie-
LiczKz

60. folie wiatroizolacyjne m2 62,3645 62,3645 2,35 146,56
61. płyty styrodurowe m3 0,2783 0,2783 599,19 166,72 Nie-

LiczKz
62. Piasek naturalny kopany m3 316,958

4
316,958

4
65,00 20 602,3

0
Nie-
LiczKz

63. piasek - podkład m3 3,1752 3,1752 75,00 238,14 Nie-
LiczKz

64. piasek do zapraw m3 3,0712 3,0712 37,03 113,73 Nie-
LiczKz

65. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,5894 0,5894 472,82 278,70 Nie-
LiczKz

66. wapno suchogaszone t 0,3366 0,3366 455,36 153,24 Nie-
LiczKz

67. płyty modułowe 60x60cm m2 231,688
2

231,688
2

140,00 32 436,3
5

Nie-
LiczKz

68. cegła budowlana pełna szt 3 548,13
60

3 548,13
60

1,55 5 499,61 Nie-
LiczKz

69. Dach.ceram.karpiówka 38x18cm,
czerwona

szt 2 789,39
40

2 789,39
40

2,24 6 248,24

70. dachówka ceramiczna szt. 50,0000 50,0000 6,50 325,00
71. Gąsior dach.ceram.podstawowy (3szt.

/m)
szt 21,2039 21,2039 22,29 472,61

72. preparat gruntujący dm3 842,741
3

842,741
3

12,32 10 381,7
7

Nie-
LiczKz

73. preparat gruntujący betonkontakt dm3 783,552
9

783,552
9

10,13 7 938,82 Nie-
LiczKz
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

74. bloczki gazobetonowe o gr. 11,5 cm,
np. YTONG PP4/0,6 S 365x599x199

szt. 4 128,32
25

4 128,32
25

8,82 36 411,8
0

Nie-
LiczKz

75. bloczki gazobetonowe o gr. 7,5 cm,
np. YTONG PP4/0,6 75x599x199

szt. 75,0465 75,0465 6,43 482,55 Nie-
LiczKz

76. bloczki gazobetonowe o gr. 24 cm, np.
YTONG PP4/0,6 S+GT 240x599x199

szt. 180,251
0

180,251
0

18,44 3 323,83 Nie-
LiczKz

77. masa asfaltowa izolacyjna kg 138,420
0

138,420
0

4,37 604,17 Nie-
LiczKz

78. płyty z wełny mineralnej gr. 5 cm -
twardej

m2 507,958
5

507,958
5

39,56 20 094,8
4

Nie-
LiczKz

79. płyty z wełny mineralnej gr. 22 cm m2 507,958
5

507,958
5

149,25 75 813,0
5

Nie-
LiczKz

80. płyty z wełny mineralnej elewacyjnej,
gr. 14,5cm

m2 102,637
5

102,637
5

92,74 9 518,60

81. zaprawa uszczelniająca kg 2 340,49
20

2 340,49
20

6,60 15 447,2
5

6,17 0% -
6,97

%
82. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 55,9702 55,9702 307,64 17 218,6

6
Nie-
LiczKz

83. Beton zwykły C25/30 (B-30) W8 m3 2,1691 2,1691 463,55 1 005,46 Nie-
LiczKz

84. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 31,0311 31,0311 433,55 13 453,5
0

Nie-
LiczKz

85. Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,1911 0,1911 184,17 35,21
86. Zaprawa cementowa M-15 m3 0,8360 0,8360 198,76 166,16
87. zaprawa cementowa M 12 m3 1,4929 1,4929 637,00 950,98 Nie-

LiczKz
88. zaprawa cementowa M 12' m3 0,4732 0,4732 910,00 430,63 Nie-

LiczKz
89. zaprawa do reprofilacji spoin m3 1,7210 1,7210 550,00 946,52
90. zaprawa cienkospoinowa kg 1 739,72

53
1 739,72
53

1,05 1 826,72 Nie-
LiczKz

91. bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0060 0,0060 1 213,4
0

7,31 Nie-
LiczKz

92. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,1983 0,1983 1 117,2
2

221,49 Nie-
LiczKz

93. Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,1134 0,1134 1 117,2
2

126,66 Nie-
LiczKz

94. deski iglaste obrzynane 32 mm kl.III m3 0,0081 0,0081 1 007,2
5

8,19 Nie-
LiczKz

95. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0256 0,0256 1 000,3
2

25,65 Nie-
LiczKz

96. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.
III

m3 0,1159 0,1159 825,92 95,72 Nie-
LiczKz

97. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,2298 0,2298 1 117,2
2

256,77 Nie-
LiczKz

98. Bale igl.obrz.wym.nasyc.gr.50-
100mm,kl.II

m3 0,0629 0,0629 1 243,2
5

78,24

99. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na
stemple

m3 1,3768 1,3768 819,95 1 128,94

10
0.

sklejka wodoodporna m3 0,0012 0,0012 4 751,6
7

5,93 Nie-
LiczKz

10
1.

geowłóknina m2 487,185
3

487,185
3

3,35 1 631,93

10
2.

Woda z rurociągów' m3 1,4498 1,4498 5,69 8,25 Nie-
LiczKz

10
3.

Woda z rurociągów'' m3 31,9788 31,9788 6,24 197,58 Nie-
LiczKz

10
4.

drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0196 0,0196 350,19 6,86 Nie-
LiczKz

10
5.

drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0686 0,0686 350,19 24,03 Nie-
LiczKz

10
6.

rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm m 3,4725 3,4725 12,35 42,86 Nie-
LiczKz

10
7.
śruby pazurkowe M8 kg 3,7452 3,7452 16,90 63,31 Nie-

LiczKz
10
8.

nakrętki M8 kg 1,5078 1,5078 16,90 25,45 Nie-
LiczKz

10
9.

podkładki M8 kg 0,5431 0,5431 16,90 9,16 Nie-
LiczKz
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

11
0.

łączniki metalowe z ocynkowanym
trzpieniem

szt. 406,640
0

406,640
0

0,94 382,20

11
1.

emulsja polimerowa dm3 51,6285 51,6285 23,04 1 189,52 23,04 0% 0%

11
2.

szlam uszczelniający elastyczny kg 27,1180 27,1180 12,67 343,56

11
3.

zaprawa cementowa do wykonywania
faset

kg 187,740
0

187,740
0

4,53 850,46

11
4.

folia płynna dm3 1 466,22
26

1 466,22
26

11,89 17 433,4
5

Nie-
LiczKz

11
5.

taśma uszczelniająca m 358,322
4

358,322
4

4,72 1 691,42 Nie-
LiczKz

11
6.
środek gruntujący dm3 107,314

0
107,314

0
6,19 664,28 Nie-

LiczKz
11
7.

kołki rozporowe szt. 678,634
6

678,634
6

0,30 203,59

11
8.

obsypka filtracyjna m3 344,190
0

344,190
0

80,00 27 535,2
0

11
9.

materiały pomocnicze zł 9 772,02 Nie-
LiczKz

12
0.

Materiały pomocnicze (od M) zł 3 439,72 Nie-
LiczKz

RAZEM 977 746,
11

Słownie:   dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć i 11/100 zł

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: RMS Kosztorysy



ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 19,9920 9,20 183,93
2. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 21,6401 10,19 220,24
3. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 - wykopy m-g 0,3615 30,00 10,84
4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,5722 106,35 805,40
5. ładowarka kołowa 1,25 m3 m-g 16,0048 85,00 1 360,58
6. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,2438 48,10 11,73
7. ubijak spalinowy 200 kg m-g 31,2580 11,58 362,09
8. żuraw wieżowy m-g 4,1181 200,00 823,61
9. wyciąg' m-g 2,2418 21,78 48,83

10. wyciąg'' m-g 37,6030 21,78 819,20
11. wyciąg''' m-g 0,6180 21,78 13,46
12. wyciąg'''' m-g 22,1264 21,78 482,63
13. wyciąg m-g 3,6115 21,78 78,64
14. Wyciąg towarowo-osobowy 1.0t m-g 161,6244 30,25 4 889,34
15. Wyciąg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 341,6855 11,40 3 893,57
16. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 7,0984 7,70 54,64
17. aplikator geowłókniny przyczepny m-g 2,0651 45,00 92,93
18. Samochód dostaw.do 0.9t m-g 222,3583 62,33 13 866,98
19. środek transportowy m-g 6,0762 64,57 392,32
20. ciągnik kołowy m-g 8,2237 71,45 587,60
21. Ciągnik kołowy 37kW m-g 2,0651 59,54 122,97
22. Samochód skrzyn.do 5.0t m-g 3,9864 88,92 354,43
23. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 8,2237 11,93 98,11
24. Samochód samowyład.do 5t - wywóz gruzu m-g 899,2879 50,00 44 964,40
25. Samochód samowyład.do 5t m-g 0,0469 128,49 6,02
26. Samochód samowyład.5-10t - wykopy m-g 3,3847 80,00 270,78
27. betoniarka m-g 4,2921 5,77 24,77
28. pompa do betonu na samochodzie m-g 3,2304 487,82 1 575,81
29. mieszarka do zapraw m-g 0,4172 4,70 1,88
30. deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 105,6341 10,52 1 111,21
31. Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 24,1570 9,26 223,69
32. Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 17,9095 7,74 138,62
33. zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 9,2448 7,41 68,57
34. Szlifierka-frezarka elektron. m-g 1 302,7760 4,70 6 123,05
35. środek transportowy m-g 12,9360 64,57 834,27
36. sprzęt pomocniczy zł 1 016,74

RAZEM 85 933,88

Słownie:   osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy i 88/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Użytkownik: RMS Kosztorysy


