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1. Przedmiot i cel specyfikacji

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot budowalnych w
zakresie montazu instalacji wentylacji nawiewno — wyciagowej, instalacji ciepta technologicznego, wod-kan
w budynku Instytutu Wysokich Cisnien Polskiej Akademii Nauk (IWC PAN) przy ul. Struzanskiej 8 w
Stanistawowie Pierwszym, gmina Nieporgt

2. Kody CPV
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
3. Podstawa opracowania

*  Umowa

*  Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych

*  Podktady architektoniczno-budowlane

*  Dokumentacja archiwalna/powykonawcza instalacji sanitarnych
*  Wytyczne Zleceniodawcy

* Uzgodnienia ze Zleceniodawca

*  Wytyczne technologiczne

* Obowigzujgce normy i przepisy

*  Wizja lokalna

4. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej
wymienionych robot.

5. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie 1 odbidr instalacji sanitarnych wewngtrznych w zwigzku z planowanym potaczeniem
pomieszczen A21 1 A23 wraz z modernizacjg instalacji wentylacji i nowego uktadu klimatyzacji na potrzeby

laboratorium w klasie czystosci ISOS.
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Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt: uzyskanie od

producentdéw, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat, atestow dla

elementow instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako materiatéw budowlanych w Polsce, wspolpraca z

nadzorem budowlanym w tym:

demontaz istniejacych sufitow,

demontaz posadzki, $cian

dostarczenie i montaz $cian czystych

dostawa i montaz drzwi,

dostawa i montaz okna podawczego,

dostawa i montaz sufitow clip in,

wykonanie posadzki,

wykonanie konstrukcji stalowej pod urzadzenia,
wykonanie przebi¢,

dostawa i montaz okien zewnetrznych,

dostawa i montaz rolet zewnetrznych.

6. Szczegotowy zakres robot

Realizacja w/w rob6t winna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem okresow przygotowawczych

zwigzanych z zakupami materialéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac

montazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych opoznien w realizacji inwestycji.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych

Prace towarzyszace:

zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen i urzadzen znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robot, zabezpieczenie okien i drzwi foliami i ptytami OSB,

zabezpieczenie substancji budynku przed czynnikami srodowiskowymi,

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos$¢ materiatow i
elementow 1 wszelkiego sprzgtu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

segregowanie oraz sortowanie materialdow i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym,

obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,

przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

demontaz i montaz elementéw utrudniajagcych dostep do stanowiska roboczego (np. daszki

elewacyjne, tablice na budynkach, banery reklamowe),
Strona41z19



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

e wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych wyposazenie
budynku,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementow budynku,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem chodnikéw i zieleni miejskiej oraz ogrodzen
przylegajacych do budynku,

e niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych farba szyb, okué, §cian,

e przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia, urzadzen itp.. °
wywoz gruzu i ztomu ze sktadowaniem.

Roboty tymczasowe:

e ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

e zapewnienie doj$cia do budynku, wykonanie niezbednych zabezpieczen (pomostdéw, podestow,
balustrad, itp.),

e zapewnienie bezpiecznej komunikacji w budynku i terenie zewngtrznym w trakcie trwania robot
budowlanych,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obudow, itp.), zabezpieczenie wykopow,

e wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podpar¢ remontowanych elementow,

e zaladunek, transport i wytadunek materiatéw budowlanych.

14. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamodwienia stanowi czg$¢ biurowa budynku kompleksu biurowo-
produkcyjno-laboratoryjnego. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentacj¢ projektowa
stanowigcg opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywatl tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody uzytkownikow budynku i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.
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Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren
budowy oraz okresli miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzania §ciekow na
potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow,
pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji
stanowiacej opis przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardéw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
stanowiaca opis przedmiotu zaméwienia i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢
z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢
elementu budynku, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia. Ze wzgledu na
specyficzng lokalizacj¢ Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania osob przebywajacych w budynku
o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediow.
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Ciagi komunikacyjne powinny by¢ utrzymywane we wta$ciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza
miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowaé¢ materiatow ani sprzetu.

Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnos$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
zanieczyszczenia powietrza pytami oraz mozliwo$¢ powstania pozaru.

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach Wykonawca jest wytworcg odpadow. Wykonawca
jest zobowigzany do wlasciwego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami posegregowania wszystkich
odpadow powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca do dokumentacji powykonawczej
powinien przedstawi¢ kserokopi¢ karty z utylizacji odpadow.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe
powinni by¢ zapoznani z programem robdt, sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o
bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze §rodki
ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani
o0 obowiazku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkow ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej
powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do
srodkow ochrony osobistej naleza: hetmy ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze
okulary ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia
robot. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
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Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikow.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca begdzie realizowac roboty i transport w sposob nie powodujacy niedogodnosci dla uzytkownikow
obiektu, jak rowniez dla uzytkownikow terenow nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia
robot. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikow pomieszczen budynku
1 innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciagow komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym
sposob dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czgs¢ terenu przyleglego w celu sktadowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej cze$ci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Istniejace nawierzchnie, po ktérych beda sie porusza¢ $rodki transportu, jesli bedzie zachodzié¢
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np. za pomoca plyt betonowych).
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda wpuszczane na teren obiektu i
budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen istniejacej drozni, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Zobowiazania i kwalifikacje Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja i zaakceptowac
wszystkie dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w
przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mogt w
pOzniejszym terminie ubiega¢ si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z samej koncepcji 1 stanu zastanego na obiekcie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien
on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie $rodki
zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyka istniejace na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” — zeszyty COBRTI INSTAL,
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.
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Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.
Wykonawca powinien posiada¢ do§wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialow przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zmiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Zmiana materialdow wymaga od Wykonawcy akceptacji
Projektanta oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz w wazie konieczno$ci ponownego przeliczenia
hydraulicznego. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ w oparciu o ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskie Normy, oraz
inne przepisy dotyczace przedmiotowych instalacji.

Wszelkie urzadzenia i cze$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich nienagannej
pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

Okreslenia podstawowe:

- okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

8. Pojecia ogolne

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé
nastepujaco:
Dokumenty kontraktowe - dokumenty na podstawie, ktorych Wykonawca wykonuje roboty. Dokumenty
te sg okreslone w umowie na wykonanie robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajagca Umoweg z Wykonawca
zlecajagc mu wykonanie Robot budowlanych
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
umowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkoéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji
Robdét Budowlanych z Dokumentacija projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy
Roboty - zar6wno Roboty Budowlane, Roboty Uzupelniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.
Roboty Budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego
Roboty Uzupelniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w

trakcie wykonywania Robot Budowlanych badz w trakcie Odbioru
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Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy wskazana w Umowie
Sprzet - wszystkie maszyny, §rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych
Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robot Budowlanych
Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z
dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w §cisle okreslonej
formie, na wykonanie Robdt Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
Umowa / Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong Ceng
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostalty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej
integralny sktadnik
Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy
Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy
Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpocze¢cia do Daty
Zakonczenia
Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane
Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub czes¢
Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego
Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie,
Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Robot, w tym dokumentacja geodezyjna
Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty
Wada - jakakolwiek cze$¢ Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy
Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora Nadzoru
Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, wydawany odptatnie przez organ, ktory wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe
QOdbior - zar6wno Odbior Czesciowy, Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior
Koncowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okoliczno$ci
Odbior Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktorych w Umowie zostata przewidziana odrgbna Data Zakonczenia Odbior Robot
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Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu

Odbior Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy

Odbior Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji Robdt Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob,
geodezyjna inwentaryzacja Robodt oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt; stanowiace podstawe do ich
oceny i Odbioru Koncowego

Sila Wyisza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzieé, ktorego skutkom nie mozna byto

zapobiec, nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci

Odpowiednia Zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt Budowlanych

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania. Dokonywana jest na podstawie badan, obliczen, ogledzin, opinii ekspertow i innych
dokumentow z zastosowaniem przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz warunkéw
stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwatosci.

Certyfikacja zgodnoSci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i1 odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okre§long norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia, wydany przez producenta lub wytworce
urzadzenia (wyrobu) na jego wytaczng odpowiedzialno$é, stwierdzajacy zgodno$¢ wytworzonego urzadzenia
lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi w odpowiednich aktach prawnych, normach
nie majacych statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacja techniczng dla danego urzadzenia lub
wyrobu.

9. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg spelmia¢ wymagania przepisOw prawnych i posiadac
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem Inspektora
Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbior
techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazwy producenta ma na
celu doprecyzowanie zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skladania ofert rownowaznych, pod warunkiem, Zze zaproponowane
materiaty i urzadzenia bgdg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji
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technicznej. W przypadku ztozenia ofert rtownowaznych nalezy dotaczy¢ foldery, dane techniczne, aprobaty
techniczne dla materialéw i urzadzen rownowaznych, a w przypadku instalacji wody zimnej, cieplej i
cyrkulacyjnej nalezy dotaczy¢ obliczenia hydrauliczne instalacji dla materiatéw zamiennych.

10.Materialy

10.1Warunki przyjecia na budowe materialow do montazu instalacji

Sciany tzw. ,.czyste”

Nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu §ciany systemowe przeznaczone do pomieszczen czystych wraz ze
stolarka.

Potaczenia $ciana sufit — nalezy zastosowac wyoblenia systemowe.
Potaczenia $ciana podloga — nalezy zastosowac¢ wyoblenia systemowe
Nalezy unika¢ tzw. pélek kurzowych.

Sciany odporne na czynniki chemiczne.

Okno podawcze

Okno podawcze profili i blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo, pelniace role §luzy towarowej w
Konstrukcja spawana z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo, standardowo na kolor RAL 9010 e Dno
komory wewngtrznej wylozone ze blachg ze stali kwasoodpornej 304 L e Zawiasy nawierzchniowe i pochwyt
bezpieczny ze stali kwasoodpornej lub poliamidu e Dwie pary drzwi przeszklonych szktem bezpiecznym,
zlicowany obustronnie z powierzchnig ramy drzwi e Uszczelnienie drzwi uszczelka EPDM, przyklejona do

ramy drzwi e Mechaniczna blokada krzyzowa
Posadzka
Posadzka PCV odporna na czynniki chemiczne z wywyinigtymi cokotami na $ciany

Drzwi systemowe

Drzwi systemowe z blokada krzyzowa.

Okna zewnetrzne

Wymieni€ istniejace okna zewngtrzna w razie konieczno$ci wykonaé nadproze. Okna majg otwiera¢ si¢ od
strony zewnetrzne;j.

Air Shower

Prysznic powietrza do pomieszczen czystych i innych kontrolowanych srodowisk. Minimalizujg one ilo§¢
czastek stalych wchodzacych do lub wychodzacych z czystej przestrzeni.

Personel moze wejs¢ do kontrolowanego srodowiska, ale nie moze wyj$¢ przez prysznic powietrzny. W
stanie bezczynno$ci drzwi po stronie czystej sg zablokowane, podczas gdy strona szara jest odblokowana.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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10.2 Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji

Wszystkie urzadzenia, materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji mechaniczne;j
powinny by¢ przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen
pylowych oraz gazdw i par cieczy agresywnych chemicznie. Powinny by¢ przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i
wilgotno$¢) — wg instrukcji producenta urzadzen, wyrobow i materialow.

Wymagania dotyczace transportu materiatéw instalacyjnych

Urzadzenia, materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych,
srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielko$ci opakowan. W czasie transportu
nalezy zachowac¢ ostroznos$¢, aby nie spowodowac uszkodzenia

10.3 Roboty montazowe

Montaz elementow instalacji wentylacji mechanicznej

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne mocowaé na typowych elementach systemowych mocujacych do $cian i
stropow. Przejécia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w przewidzianych otworach, a
po zamontowaniu przewodow uszczelni¢ je elastyczng masg uszczelniajaca.

Klapy przeciwpozarowe odcinajagce montaz zgodnie z wytycznymi producenta - DTR.

Montaz elementow instalacji ciepla technologicznego

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Rury instalacji c.t. mocowa¢ na podkonstrukcji wsporczej systemowej do Scian 1 stropow. Przejécia
przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w przewidzianych otworach — uszczelni¢ masa,
instalacje wykona¢ wg wytycznych montazu rur stalowych.

Rury czarne przed montazem zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z instrukcja zabezpieczenia przed
korozja konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich wg KOR
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Podpory

Urzadzenia i1 kanaly wentylacyjne mocowaé na typowych elementach podwieszen wentylacji. Metoda
podparcia lub podwieszenia urzadzen i przewoddéw musi by¢ odpowiednia do mocowania w materiale
konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania. Odlegltos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami
ustala si¢ z uwzglednieniem wytycznych producenta, ich wytrzymato$ci 1 wytrzymalos$ci urzadzen i
przewodow. Zamocowanie do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
cigzaré6w urzadzen, przewodow.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej maja wsp. bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér maja wsp. bezpieczenstwa rowny co najmnie;j
1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia. Poziome elementy
podwieszen i podpoér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz byc¢ takiej
konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczalo 0,4 % odleglo$ci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

Urzadzenia oraz instalacje grzewcze mocowaé na typowych elementach systemowych podwieszen
instalacyjnych. Metoda podparcia lub podwieszenia urzadzen i przewodow musi by¢ odpowiednia do
mocowania w materiale konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania. Odlegto§¢ miedzy podporami
lub podwieszeniami ustala si¢ z uwzglednieniem wytycznych producenta, ich wytrzymatosci i
wytrzymaltosci urzadzen i przewodéw. Zamocowanie do konstrukcji budowlanej powinno przenosié
obcigzenia wynikajace z cigzardw urzadzen, przewodow.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej maja wsp. bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem obliczeniowego obciazenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér maja wsp. bezpieczenstwa rowny co najmnie;j
1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia. Poziome elementy
podwieszen i podpoér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz byc¢ takiej
konstrukeji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymii dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci migdzy zamocowaniami elementow pionowych.

Izolacja termiczna

Na odcinkach kanatéw wskazanych w projekcie nalezy wykona¢ z izolacj¢ termiczng z welny mineralnej z
folig aluminiowa. Grubosci izolacji nalezy przyja¢ zgodnie z projektem. Welna mineralna przeznaczona do
izolacji powinna by¢ sucha, czysta i nieuszkodzona. Miejsce, w ktorym jest skltadowana i sposodb
sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwosc jej zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia kanalow, na ktore zakladane bedzie izolacja powinna by¢ sucha i czysta. Izolacja kanalow
powinna by¢ wykonana w sposob staranny i trwaty, zamocowana tak aby na calej powierzchni przylegata do
kanatu.
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Izolacja przewoddw termiczna wykonana z pianki polietylenowej lub z welny mineralnej w ostonie z PCV,
grubosci zgodne z projektem technicznym.

10.4 Kontrola jakos$ci rob6t montazowych
Kontrola jakosci robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na:

- zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym stan techniczny i starannosé¢
utozenia kanatéw starannos¢ wykonanych potaczen poprawnosé zamontowania osprzetu kompletnosé
dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatow i wyrobdw wyniki préb i testow odbiorowych
instalacji.

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét zgodnie z wymaganiami Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacji COBTRI INSTAL zeszyt nr 5, Warunkow
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBTRI INSTAL zeszyt nr 6, Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych COBTRI INSTAL zeszyt nr 7 oraz
Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBTRI INSTAL zeszyt nr 12.

10.5 Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robot

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje si¢ z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac
jednostki kosztorysowe elementow rozliczeniowych.

Platnosci beda dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzadzony na podstawie rzeczywistego
obmiaru przeprowadzonego w czasie postgpu robot i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
Ewentualne btedy wystepujace w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania cato$ci
robot. Korekta btednych liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia migdzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob zrozumialy i jednoznaczny i w obecnos$ci Inspektora Nadzoru.
Obmiaru dokonuje si¢ w przypadku miesigcznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju robdt, w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

10.6 Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegotowy zakres badan
odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca
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Zakres badan powinien obejmowac:

Badania ogo6lne — obejmuja badania: dostgpnosci dla obstugi, stanu czysto$ci urzadzen, systemu
rozprowadzenia powietrza, rozmieszczenia 1 dostgpnosci urzadzen, zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji montazowych i wsporczych, zainstalowanie urzadzen, zamocowanie przewodow.

Badania sieci kanatow — badanie szczelno$ci potaczen elementéw kanatow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa. Badanie szczelnosci instalacji obejmuje wykonanie proby szczelnosci wg PN-ISO 5221.

Proby ci$nieniowe/szczelnosci instalacji ciepta technologicznego w nastgpujacej kolejnosci:

- dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociaggow i sprawdzi¢ zgodno$¢ z dokumentacja

- proba cisnieniowa /szczelno$ci zgodnie z wymaganiami Warunkoéw Technicznych COBRTI INSTAL
- cd. wg warunkow opisanych w projekcie

Badania urzadzen wentylacyjnych — sprawdza si¢: prawidlowos¢ podtaczen i podwieszen. Kontrola dziatania
— celem kontroli dzialania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami, badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji zostaja prawidlowo
zamontowane, sg prawidlowo wysterowane i dzialajg efektywnie.

Pomiary kontrolne — celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osiaga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary wykonywane sa przez osoby posiadajace
odpowiednia wiedzg 1 doswiadczenie. Przed rozpoczgciem pomiaréow kontrolnych nalezy okresli¢
polozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych.
Uzgodnienia obejmuja réwniez dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych wynikow. Uzgodnienia te dokonuje
si¢ przed rozpoczgciem montazu instalacji.

Badania efektow regulacji instalacji wentylacji

Badania odbiorcze polegaja na sprawdzeniu poprawnosci ustawienia wydajnosci zaworo6w nawiewnych i
wywiewnych, oraz temperatury nawiewanego powietrza w okresie zimowym/lata.

Wydajnosci na elementach koncowych wentylacyjnych powinny by¢ zgodne z zadanymi w projekcie.
Temperatura nawiewanego powietrza w okresie zimowym za nagrzewnicami gtéwnymi powinna wynosi¢
+18°C.

10.7 Odbior koncowy instalacji
QOdbior techniczny — koncowy instalacji wentylacji

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego— koncowego po spetnieniu nastgpujgcych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy urzgdzeniach i instalacji

- zainstalowano automatyke regulujaca pracg urzadzen, oraz wyregulowano prace instalacji. dokonano badan
odbiorczych, wszystkie zakonczone wynikiem pozytywnym

- dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika robot o zakonczeniu prac
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- protokoly ewentualnych odbioréow czesciowych i zapisow technicznych w trakcie robot dokumentacje
projektowa podstawowa i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow wyniki
badan skutecznosci dziatania wentylacji i poziomu ci$nienia akustycznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy Komisja odbioru.

Odbior techniczny — koncowy instalacji grzewczych

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego— koncowego po spehnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy urzadzeniach i instalacji
- wykonano proby ci$nieniowe instalacji z wynikiem pozytywnym

- zainstalowano automatyke regulujaca prace urzadzen, oraz wyregulowano prace instalacji. dokonano badan
odbiorczych, wszystkie zakonczone wynikiem pozytywnym

- przedstawiono dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- o§wiadczenie kierownika robot o zakonczeniu prac

- protokoly ewentualnych odbioréw czgsciowych i1 zapisow technicznych w trakcie rob6t dokumentacje
projektowa podstawowa i powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow wyniki
badan skutecznosci dziatania wentylacji i poziomu cisnienia akustycznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Komisja odbioru.

10.8 Zakres prac w ramach odbioréw koncowych

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;
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- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami okreslonymi w odpowiednich wyzej
wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa;

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji

11. Zasady postepowania z materialami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajace wymagan podanych w specyfikacji technicznej zostang
odrzucone. Jesli materiaty i wyroby nie spelniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade nie majaca zasadniczego
wptywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ wyrobu
lub robot.

Podstawa i zasady rozliczania robot instalacyjnych

Ptatnosci beda dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzadzony na podstawie rzeczywistego
obmiaru przeprowadzonego w czasie postepu robot i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.
Ewentualne bledy wystepujace w przedmiarach nie zwalniajag Wykonawcy od obowigzku wykonania
catosci robot. Korekta btgdnych liczb nastapi na podstawie dodatkowego uzgodnienia migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastgpi po wykonaniu petlnego zakresu zleconych
robot i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

12. Sprzet
Sprzet uzywany przez wykonawce¢ powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajace ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywania robot, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
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13. Akty prawne (dokumenty odniesienia)

Polskie normy

1. PN 83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z p6zn. zmianami)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia
21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn zm.).

Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

2. technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) wraz
Z p6zn. zm.

3. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegdélowych warunkow
bezpiecznej pracy ze zrodlami promieniowania jonizujgcego (Dz. U. 2006 nr 140 poz. 994)

Inne publikacje
1. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych”, cze$¢ 11

2. Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu

3. Materiatow Budowlanych, Warszawa 1988 r.
4. Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robot.

5. Kompendium wiedzy Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepta Woda i Chlodnictwo. Recknagel,
Sprengler, Schramek 2008r.

6. Wentylacja i Klimatyzacja Laboratoriow. Krzysztof Kaiser 2014r.

7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych

8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania

9. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych

10. DTR - producentéow

Strona 19z 19



